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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1. ANTECEDENTES 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante tiene intención de licitar un contrato para adjudicar 
las obras de Renovación del Campo de Fútbol del Hipódromo debido a la finalización 
del periodo de vida útil del césped. Además, se prevé una serie de actuaciones de 
mantenimiento y sustitución de pavimentos y equipamiento según detalle de mediciones 
y presupuesto. 

 
  

2. AGENTES 
 

El encargo ha sido realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, con CIF P-
0301400-H y domicilio social en la Plaza del Ayuntamiento Nº 1, con código postal 
03002, Alicante. 
 
El proyecto ha sido redactado por el arquitecto don José Luis Campos Rosique 
colegiado Nº 6.373 en representación de la sociedad de arquitectura Crystalzoo SLP. 
colegiada número 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
en su demarcación de Alicante, con domicilio en Teniente Robles nº 2, 2º Izq de Alicante, 
con código postal 03001, teléfono 965 20 21 20. 

 
 

3. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones a realizar para la sustitución 
del pavimento de césped artificial actualmente existente en el terreno de juego del 
campo de fútbol municipal compuesto de un campo de fútbol 11 de 90,20 x 50,20 m. 
(4.528 m2), dos pistas de baloncesto anexas de 26 x 15 m y una pista de atletismo 
perimetral.  
 
Se prevé renovar el césped del campo de futbol y ampliarlo según planos además de 
realizar labores de mantenimiento y pintura en el pavimento de las pistas de baloncesto, 
sustituir parte de instalación de iluminación, cambiar porterías, redes y mobiliario, limpiar 
imbornales, etc. 

 
 

4. SITUACIÓN 

El campo de futbol Hipódromo, está situado en la calle Camino de Ronda, dentro del 
complejo de la Ciudad Deportiva de Alicante. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Además de la renovación completa del césped, se prevé la renovación de las siguientes 
instalaciones:  
 

- 8 Aspersores marca TORO modelo H12 DT 50. 
- Electroválvulas incorporadas en el conjunto aspersor. 
- Programador marca NICONT modelo TT 16 de Hernica. 
- 1 Bomba marca SAER modelo 32-250/A 15 KW. 
- Canalización  Polietileno DN 120. 
- Depósito enterrado. 

 
El presente Proyecto, desarrolla el programa de necesidades establecido por el 
Promotor según se refleja en los distintos documentos, memorias, planos, etc. 
 
 
 
6. LIMITACIONES DE USO. 

 

La actividad del se sujetará exclusivamente a la que se solicita. 
 
 
7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA (Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 

noviembre) 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la 
normativa de desarrollo, se manifiesta, que las obras comprendidas en el presente 
Proyecto constituyen una OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso a su 
conclusión, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 
utilización.  
 

 
8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS.  

 

No es necesario realizar ninguna expropiación pues todos los terrenos a ocupar son de 
titularidad municipal.  
 
En lo que se refiere a los servicios afectados, no se prevé la afección de ninguno de 
ellos durante la ejecución de la obra. 
 

 
9. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 

Plazo de ejecución: 45 días naturales.  
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10. PROPUESTA DE FÓMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 
Debido al plazo establecido como suficiente para la ejecución de las obras, el cual se 
ha fijado en once meses, según lo establecido en el Art. 89 de la TRLCSP, no procede 
la revisión de precios.  
 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, 
en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión 
se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste 
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido 
un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el 
primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No 
obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá 
tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin 
que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
 
 

 
11. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

 

Según lo establecido en el R.D.L., 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en su Art. 65, en lo referido a exigencias de 
clasificación, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos 
de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros o de contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros, no será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. No será 
también necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en 
las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. Por tanto, no es exigible su clasificación.  
 

 
12. PLAZO Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

Se establece un plazo de garantía de VEINTICUATRO MESES (2 años). 
 
 
13. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE 

PROYECTOS 

 
 
El art. 125 del R.D. 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público indica que “antes de la aprobación 
del proyecto, cuando la cuantía sea igual o superior a 350.000 €, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades 
de supervisión de proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. En los proyectos de cuantía inferior 
a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad en cuyo caso el informe de 
supervisión será igualmente preceptivo”. En consonancia con lo expuesto, se pone de 
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manifiesto que las obras a realizar no afectan a los límites establecidos por la ley, por lo 
que el citado informe de supervisión, para el presente caso es facultativo y por lo tanto 
no obligatorio su redacción.  
  
 
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
1) Desmontaje, retirada y acopio en obra de equipamiento deportivo (porterías, 

banquillos, y cañones de riego) para su posterior instalación. 
 

2) Desmontaje de las rejillas de las canaletas perimetrales para drenaje y 
evacuación de agua y acopio en obra para su posterior reutilización.   
 

3) Campo de fútbol 11 de 102 x 68 m. (6.936 m2) y campo de fútbol 5 de 42 x 21.5 
m (903 m2) por un total de 7.839 m2 de desmontaje y retirada de césped artificial 
existente por medios especializados y mecánicos mediante la utilización de 
maquinaria específica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de 
futbol de césped artificial. 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se 
procederá al corte de los rollos mediante la utilización de maquinaria del tipo 
Turfcutter en una anchura de 2 m. y longitud equivalente a la anchura del terreno 
de juego. 
 
Posteriormente mediante la utilización de maquinaria especial para la extracción 
del granulado de caucho, del tipo Turfmuncher, dotada de una cinta 
transportadora para la extracción de césped y su transferencia al interior de la 
máquina para la extracción del relleno de arena y granulado de caucho mediante 
la acción de unos batidores que junto con un sistema de cepillado posterior, 
permiten la práctica eliminación de la totalidad del relleno. 
 
 
Dicho relleno es transportado y acumulado en un depósito integrado en la 
máquina para posteriormente ser expulsado por la parte posterior a través de 
una cinta transportadora, cargado y almacenado en Big Bags impermeables para 
su posterior utilización. De manera simultánea, los rollos de césped una vez 
limpios de relleno son enrollados de forma uniforme en una achura de 2 m., de 
manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando 
en nº de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y 
anchura) de tal forma que se facilite su posterior utilización. 
 

• Anexo 1: Instrucción de trabajo retirada de césped artificial existente.  
 
Acopio, transporte y puesta a disposición del Ayuntamiento de los rollos de 
césped artificial retirado en las dependencias municipales.  
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4) Campo de fútbol 11 de 102 x 68 m. (6.936 m2) y campo de fútbol 5 de 42 x 21.5 
m (903 m2) por un total de 7.839 m2 de suministro e instalación de Sistema de 
césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado 
mediante sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, 
resultando 8.750 Punt/m2. 

Los filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, 
lubricados y MONOFILAMENTO semi cóncavo con tres nervios asimétricos de 
400 µ de espesor de muy baja abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y 
aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti 
UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. 
 
Los filamentos 4NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. 
Este basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 
222 g/m2. Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. 
Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le 
incorpora aproximadamente 600 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta 
operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al 
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.149 g/m2 
aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 
 
Posteriormente, en la instalación, se realizará el extendido del Mix de relleno 
extraído del sistema de césped artificial existente compuesto de arena de cuarzo 
redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 
mm y granulado de caucho con una  granulometría entre 0,5 / 2.5mm. 
 
En tercer lugar y como capa superior y acabado superficial se realiza un 
extendido de  granulado de caucho SBR, color negro,  en una proporción de 10 
Kg/m2 aproximadamente y con una  granulometría entre 0,5 / 2.5mm. hasta 
alcanzar los niveles óptimos según la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de 
césped artificial para Fútbol) y FIFA 2 STAR (FIFA Quality Concept for Football 
Turf) 

 
La gama de sistemas de césped artificial del tipo MONDOTURF 4NX está 
desarrollada para garantizar una excelente función deportiva y técnica. El 
sistema de césped artificial se instala sobre una superficie regular y 
uniformemente compactada. El extendido y unión de rollos se realiza mediante 
adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión 
geotextiles.  
 
El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. El sistema 
MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS está certificado en laboratorio 
según los criterios de calidad FIFA 2 STAR y UNE EN 15 330-1 
 

• Anexo 2: Instrucción de trabajo instalación de césped artificial. 
• Anexo 3: Ficha técnica Sistema de césped artificial Mondoturf NSF 

Monofibre 4NX 12 60 AS 
 

 
5) Instalación y montaje de equipamiento deportivo.  

 
6) Carga, transporte y deposito del césped artificial retirado en dependencias 

municipales.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

w w w . c r y s t a l z o o . n e t  
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     9 

 
7) Estudio de Gestión de Residuos, conforme lo especificado en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
8) Control de Calidad según Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se 

desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad, para el 
ejercicio de su actividad. 
 

Se contempla el Control de calidad e identificación de producto y de la 
FUNCIÓN TÉCNICA del pavimento deportivo de césped artificial según los 
criterios de calidad de la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de césped 
artificial para Fútbol) 
 

1. Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE 40257:1974 / ISO 
2549:1972 

2. Masa laminar (peso total de la moqueta): ISO 8543:1998 
3. Masa laminar (peso total del hilo depositado en la moqueta): ISO 8543:1998 
4. Determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de longitud. 

Norma : UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986 
5. Determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de área. Norma 

: UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986 
6. Determinación de punto de fusión por DSC del filamento.  

 
 

9) Seguridad y Salud. 

 
 
 
 

Alicante, diciembre de 2016 

Por Crystalzoo SLPU 

Fdo: José Luis Campos Rosique 

Arquitecto 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA 
RETIRADA DE CESPED ARTIFICIAL 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
Detallar las operaciones a ejecutar, la secuencia de las mismas y los criterios de 
aceptación, para la retirada y desmontaje de césped artificial por medios 
especializados mediante la utilización de maquinaria autopropulsada específica para 
suministro, renovación e instalación de césped artificial en el terreno de juego del 
campo de fútbol municipal del Hipódromo situado en la ciudad deportiva del monte 
Tossal, compuesto de un campo de fútbol 11 de 90,20 x 50,20 m. (4.528 m2).  
 

2. DESARROLLO 
 

Fase 1: Inspección y análisis de la superficie a retirar. 
 
En primer lugar se realiza una inspección visual de la superficie, comprobando que la 
planimetría y el drenaje son adecuados y no existen zonas con depresiones o 
blandones donde se pueda acumular agua, ni zonas deterioradas. 
 
Mediante la utilización de un equipo Floor Tester o similar se analiza el espesor medio 
de los rellenos de arena de sílice y granulado de caucho  a extraer. Se analiza el 
estado de los rellenos cualitativa y cuantitativamente. Así mismo, se toman muestras 
para conocer el estado del relleno.  
 
Se toman datos de espesor en 16 puntos diferentes del terreno de juego y se calcula 
le media entre todos los puntos. El dato indica el espesor medio del relleno del terreno 
de juego. El espesor en mm., equivale aproximadamente a la cantidad de relleno 
expresada en kg./m2 que puede ser extraída del terreno del sistema de césped 
artificial existente teniendo en cuenta la densidad analizada previamente de la arena y 
el granulado de caucho.   
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se 
procederá a la limpieza superficial de las zonas contaminadas (cascaras de frutos 
secos, colillas, etc.), mediante la utilización de maquinaria especial para la extracción 
del granulado de caucho, dotada de un cepillo regulable en profundidad y de una cinta 
transportadora para el vertido del relleno de granulado de caucho contaminado 
extraído en Big Bags, con el fin de  evitar que formen parte del relleno que se va a ser 
reutilizado en el sistema de césped. 
 
Posteriormente se realiza un plano de desglose con la ubicación de los rollos que van 
a ser cortados para establecer de forma eficaz el programa de desmontaje y acopios 
en obra. 
 
 

Fase 2: Corte de rollos. 
 
Tras la limpieza y comprobación de la superficie, se realiza el corte del primer rollo. 
Mediante la utilización de un equipo Turf Cutter o similar provisto de cuchilla central de 
corte y palpador de medición se realiza el corte de los rollos de césped artificial en 
sentido transversal a una anchura de 2.00 m. Mediante esta operación se dejan los 
rollos ya cortados de forma más rápida preparados para la siguiente operación. 
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Secuencia del proceso: 
 

- El equipo entra en el terreno de juego y da comienzo el corte de la parte inicial 
del rollo. 

- Una vez iniciado el proceso, comienza el corte en anchura 2 m. y continúa con 
el avance retirando el rollo su totalidad. Mediante el uso de un palpador situado 
en la parte lateral del equipo se garantiza la uniformidad y regularidad del corte.  

  
 

 Fase 3: Retirada del césped artificial y mix de rellenos de arena de 
cuarzo y granulado de caucho.  

1. Para comenzar la retirada de los rollos de forma transversal al terreno de juego, 
el equipo autopropulsado se sitúa de forma transversal al terreno de juego. 
Paralelamente un equipo autopropulsado del tipo Manitou o similar se sitúa en 
la parte posterior a la máquina provisto de una saca Big Bag de 1,5 m3 para le 
recepción y almacenamiento del relleno de arena y granulado de caucho.  

2. El sistema de arrastre del césped artificial, facilitado por el avance del equipo,  
levanta el dorso del césped artificial. El puente de elevación viene dotado de 
una estera especial de PVC de alta capacidad y alta adherencia mediante unos 
tetones de caucho de tracción que alimenta el ciclo completo. 

3. El proceso continúa retirando los rollos de forma alternativa desde las bandas 
del campo de fútbol hacia los laterales avanzando sucesivamente hasta 
terminar uno de los laterales del campo. 

4. Al llegar a la parte superior, el manto de césped artificial efectúa una rotación 
abriendo las fibras o filamentos del césped artificial y un sistema de batidores 
realiza un movimiento que sacude el material de relleno de arena y granulado 
de caucho existente entre las fibras de césped artificial de modo enérgico. De 
este modo, el relleno cae y es acumulado en un depósito especial de recogida 
y acumulación de relleno.  

5. Tras pasar por el proceso de batida del césped, se realiza un proceso de 
limpieza profunda de las fibras  por medio de un útil que se sitúa de forma  
automática, a continuación de los batidores, donde su acción penetrante limpia 
a fondo el césped artificial, llegando a una eliminación del relleno del 99%.           

6. El césped artificial ya sin relleno de arena y granulado de caucho continúa su 
recorrido hacia el mecanismo exterior de enrollado. La pieza debe ser enrollada 
de un modo extremadamente compacto.  

7. El bobinado o enrollado se produce de forma automática por medio de un 
sistema de banda de rodadura posiciona en la parte posterior del equipo que 
facilita la tracción del manto de césped, enrollándolo de un modo muy 
compacto, sin la necesidad de utilizar un alma o mandril de cartón o similar.           

8. Se procede al proceso de enrollado de forma automática. El equipo procede al 
enrollado y compactado del rollo en una longitud variable en función de las 
necesidades.  
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9. Una vez enrollado de forma uniforme y compacta, el rollo es retractilado y 
etiquetado. 

10.  Posteriormente, el rollo es depositado de forma automática sobre la superficie 
de donde es retirado para su posterior depósito y acopio. 

11. El material de relleno formado por arena de sílice y granulado de caucho es 
recogido en una banda de transporte de circulación interior que lo traslada al 
depósito acumulador integrado. 

12. El Mix de arena y granulado de caucho es expulsado per medio de una cinta 
transportadora sin fin que facilita el vertido en una saca Big Bag de 
polipropileno PP de 1,5 m3.  

13. Se procede al llenado y cargado de la saca Big Bag de polipropileno PP de 1,5 
m3. 

14. Una vez que la saca Big Bag se encuentra repleta y en condiciones de ser 
trasladada, ésta es transportada para su acopio y almacenamiento en las 
proximidades del terreno de juego para su posterior reutilización en el nuevo 
sistema de césped artificial. 

 
FASE 4: Gestión del Mix de arena de sílice y granulado de caucho. 

1. Se comprueba el estado del Mix arena de sílice y granulado de caucho 
verificando su limpieza y la capacidad de decantación de la arena de sílice. Las 
sacas Big Bag deben ser impermeables para proteger el relleno en caso de 
lluvia. 

   
FASE 5: Limpieza y acondicionamiento de la superficie. 

1. El proceso de corte del pavimento de césped artificial produce el vertido o 
derrame de una pequeña cantidad de mix de arena y granulado de caucho. 
Éste queda depositado sobre la superficie base del césped artificial. 

2. Mediante la utilización de equipo autopropulsado del tipo Bobcat o similar 
dotado de implemento barredor y depósito acumulador o de un sopaldor, se 
procede al barrido de la superficie.  Posteriormente se procede a su extendido 
de forma homogénea sobre la superficie de césped artificial pendiente de 
retirar, para que durante el proceso de retirada pueda ser incorporado al 
proceso anterior. 

  
FASE 6: Retirada y almacenamiento de los rollos.  

1. Tras el enrollado, marcaje y retractilado de los rollos, éstos son transportados 
para su depósito y almacenamiento en las proximidades de la instalación de 
forma que pueda gestionarse de forma eficaz su traslado a vertedero o 
reutilización posterior. 
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FASE 7: Limpieza de la superficie 

1. Mediante la utilización de equipo autopropulsado del tipo Bobcat o similar 
dotado de implemento barredor y depósito acumulador, se procede al barrido 
de la superficie que debe quedar limpia de residuos de cualquier tipo y lista 
para recibir el nuevo sistema de césped artificial. 

 

 

 

 

Alicante, diciembre de 2016 

Por Crystalzoo SLPU 

Fdo: José Luis Campos Rosique 

Arquitecto 

 

Figura 48:  Máquina extendedora cargada con 
arena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA 
INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
Detallar las operaciones a ejecutar, la secuencia de las mismas y los criterios de 
aceptación, para la retirada y desmontaje de césped artificial por medios 
especializados mediante la utilización de maquinaria autopropulsada específica para 
suministro, renovación e instalación de césped artificial en el terreno de juego del 
campo de fútbol municipal del Hipódromo situado en la ciudad deportiva del monte 
Tossal, compuesto de un campo de fútbol 11 de 90,20 x 50,20 m. (4.528 m2).  
 

2. DESARROLLO 
 

Fase 1: Inspección de la superficie de instalación tras la retirada del 
césped artificial existente. 

 
En primer lugar se realiza una inspección visual de la superficie, comprobando que la 
planimetría y el drenaje son adecuados y no existen zonas con depresiones donde se 
pueda acumular agua, ni zonas deterioradas. 
 
La planimetría máxima admisible será de 3mm bajo una regla de 3m, medida en 
cualquier punto y dirección de un mismo plano. 
 
Hecha esta comprobación, se realiza un barrido y/o soplado de la superficie, para 
eliminar piedras, restos de asfalto y otros objetos, que puedan quedar bajo los rollos 
extendidos y luego puedan provocar deterioros en el césped y “tropezones” al andar 
sobre la superficie instalada. 
 

 
Fase 2: Extendido de los rollos. 

 
Tras la limpieza y comprobación de la superficie, se realiza el extendido de los rollos 
de césped artificial. Los rollos se extenderán en sentido transversal del campo y 
comenzando por uno de los fondos. 
 
Secuencia del proceso: 
 

1. Se lleva el primer rollo al lateral del campo y tomando como referencia el 
bordillo, si se trata de un campo con drenaje a dos aguas o la canaleta si el 
drenaje es a cuatro aguas, se comienza a extender el rollo hasta llegar al lado 
opuesto del campo. 

2. Una vez extendido, se desplaza a mano tirando del mismo, hasta dejarlo 
perfectamente paralelo con respecto al bordillo o a la canaleta, teniendo 
especial cuidado en que no quede ninguna arruga. 

3. Se realiza el saneado de los laterales de los rollos, ajustando el primer rollo a la 
canaleta o al bordillo. 

4. Se prepara el siguiente rollo a extender y tomando ahora como referencia el 
lateral del rollo anterior, se extiende hasta llegar al lado opuesto del campo. 

5. Una vez extendido, se sanean los laterales y se desplaza a mano tirando del 
mismo, hasta dejarlo perfectamente paralelo con respecto al rollo anterior, 
teniendo especial cuidado en que no quede ninguna arruga. 
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6. Se ajustan los laterales saneados de los rollos, sin colocarlos “a testa”, dejando 
una junta de anchura similar a la galga del tufting del producto utilizado y 
siempre ≤ 10 mm. Así se consigue mantener la distancia entre puntadas en la 
zona de unión de los rollos. 

7. Los extremos inicial y final de los rollos extendidos, se sanean recortando el 
material sobrante y se dejan ajustados a las canaletas de desagüe.  

8. Se repite el proceso con el resto de rollos de césped, hasta cubrir la totalidad 
de la superficie del campo. 

9. Si es necesario por las características del desglose, el último rollo habrá que 
sanearlo y ajustarlo al bordillo que delimita la superficie del campo, si el drenaje 
es a dos aguas o a la canaleta, si se trata de un campo con drenaje a cuatro 
aguas. 

 

 
 Fase 3: Unión con geotextil de los rollos.  

 
Para comenzar a realizar la unión entre si de los rollos extendidos, no es necesario 
que la fase anterior se haya completado. Una vez extendido aproximadamente medio 
campo, se puede comenzar a unir los rollos. 
 
La unión de los rollos se realiza utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de 
poliuretano PU-300. 
 
El proceso de unión de los rollos se realiza siguiendo la misma secuencia que se ha 
aplicado en el extendido de los rollos: 
 

1. Se abre en toda su longitud la junta entre el primer y segundo rollo extendidos, 
doblando los laterales de los mismos, quedando a la vista un pasillo de 
aglomerado asfáltico de unos 40/50 cm. de anchura. 

2. Se comprueba que el aglomerado asfáltico está seco. Si está húmedo, se deja 
que se airee hasta que desaparece toda la humedad. 

3. Hecha la comprobación de humedad, se extiende el rollo de cinta geotextil, 
colocándolo bien centrado, de manera que los laterales de los rollos “muerdan” 
aproximadamente la mitad de la anchura de la cinta cada uno. 

4. Una vez extendida la cinta geotextil, se procede a encolar la misma, 
repartiendo por toda su superficie el adhesivo PU-300, mediante una llana con 
el diente continuo del nº 1. 

5. Tras el encolado de la cinta geotextil, se van desdoblando los laterales de los 
rollos sobre la cinta geotextil encolada, teniendo especial cuidado en mantener 
una distancia de separación entre rollos de anchura, similar a la galga del 
tufting del producto utilizado y siempre ≤ 10 mm. 

6. Conforme se va realizando el desdoblado de los laterales de los rollos sobre la 
cinta geotextil, se va pisando sobre la junta para conseguir un correcto pegado 
de los mismos. 

7. Finalmente y una vez que se ha completado el pegado de toda la junta, se 
pasa sobre la misma un rodillo de peso, para conseguir una unión perfecta 
entre ambos rollos. 

8. Realizado el pegado de la junta de unión entre el primer y segundo rollo, se 
repite el proceso con el resto, hasta conseguir que toda la superficie de césped 
extendida esté unida. 
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FASE 4: Marcaje de las líneas de juego. 

 
El marcaje de las líneas de juego se realiza, una vez que se ha comprobado que la 
unión de los rollos está seca y han quedado pegados, constituyendo una superficie 
única y solidaria, de césped artificial. 
 
Para ello, en primer lugar hay que cortar las tiras de césped de la superficie instalada, 
creando los huecos donde luego se pegarán las líneas de marcaje, según los planos 
de replanteo del campo y los tipos de marcaje: fútbol 11, fútbol 7, fútbol 7 transversal. 
Secuencia del proceso: 
 

Corte y marcaje de las líneas de banda, de meta y central. 
 

1. Utilizando hilo de nylon, se colocan a las medidas indicadas en el plano de 
marcajes correspondiente, unos cordeles de referencia para las líneas de meta, 
de banda y central que delimitarán el terreno de juego. 

2. Tomando como referencia el cordel correspondiente a una de las líneas de 
banda (1ª), se coloca la herramienta de corte en el punto de inicio de la línea. 

3. A continuación se realiza el corte de la línea central (2ª), comprobando 
mediante la utilización de escuadras, que está perpendicular a la línea de 
banda cortada. 

4. Cortar perpendicular a la línea central, la tira correspondiente a la segunda 
línea de banda del terreno de juego (3ª). 

5. Cortar las líneas de meta, comprobando que son perpendiculares a las líneas 
de banda (4ª y 5ª), de manera que ya queda delimitado el terreno de juego. 

6. Antes de comenzar el proceso de pegado de las líneas de marcaje, se debe 
comprobar que no hay humedad, que impediría un correcto pegado de las 
líneas. Si es necesario, para eliminar la humedad se introducen ladrillos bajo el 
césped cortado, para elevarlo y favorecer el secado. 

7. Una vez creados los huecos, se cortan las tiras de césped blanco a la misma 
longitud y anchura (nunca mayor de 12 cm.) que los huecos abiertos para las 
líneas de meta, banda y central. 

8. Hecha la comprobación de ausencia de humedad, se realiza el encolado de un 
tramo de cinta geotextil de igual longitud a la línea de marcaje a pegar. 

9. La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el hueco abierto y sobre ella 
se va pegando la línea de marcaje cortada, de manera que encaje 
perfectamente en el hueco creado en el césped. 

10. Conforme se va pegando la línea de marcaje, se va realizando el pisado de la 
misma, para asegurar una correcta unión de la línea con el césped instalado. 
Tras el pisado y con el mismo fin, se pasa un rodillo pesado sobre la línea. Si 
se considera necesario, se colocará peso sobre la línea pegada. 

11. Finalmente, la línea pegada es revisada en toda su longitud separando los hilos 
blancos y verdes que hayan podido quedar pegados por la resina, para 
conseguir un acabado perfecto de la línea y detectar aquellos puntos donde 
haya podido fallar el pegado. 
 

 
Corte y marcaje de las líneas de las áreas de meta, áreas de penal y de 
los puntos y semicírculos de penal. 
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1. Tomando como referencia el eje central longitudinal del campo, se colocan a 
las distancias reglamentarias, los hilos de nylon que servirán de referencia para 
realizar el corte de las líneas que delimitan el área de meta y el área de penal. 

2. Tomando como referencia los cordeles guía colocados, se cortan las líneas que 
delimitan las áreas de meta y de penal. Comprobar que cumplen la condición 
de perpendicularidad entre las líneas que corresponda.  

3. Sobre el eje longitudinal del campo y a una distancia de 11 m de la línea de 
meta, se corta en cada área de penal, un círculo de césped de unos 25 cm de 
diámetro. Punto de penal. 

4. Tomando el punto de penal como centro, y aplicando un radio de 9,15 m, se 
realiza el corte de los semicírculos de penal. 

5. Una vez creados los huecos, se cortan las tiras de césped blanco a la misma 
longitud y anchura (nunca mayor de 12 cm.) que los huecos abiertos para las 
líneas de las áreas de meta y penal y para los semicírculos de penal. 

6. Hecha la comprobación de ausencia de humedad, se realiza el encolado de un 
tramo de cinta geotextil de igual longitud a la línea de marcaje a pegar. 

7. La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el hueco abierto y sobre ella 
se va pegando la línea de marcaje cortada, de manera que encaje 
perfectamente en el hueco. 

8. En los huecos abiertos para los semicírculos de penal y colocándola sobre la 
cinta geotextil encolada, se va encajando la línea blanca de marcaje, teniendo 
especial cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil. 

9. Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la línea pegada, y 
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan 
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la 
línea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado. 
 

Corte y marcaje del punto y el círculo central. 

 
1. En el punto de intersección entre el eje longitudinal del campo y el eje 

transversal, se corta un círculo de césped de unos 20 cm de diámetro. Punto 
central. 

2. Tomando ese mismo punto como centro, se realiza el corte circular en el 
césped con un radio de 9,15 m. 
Como ya se ha indicado anteriormente, se debe comprobar que no haya 
humedad en los huecos abiertos. Si es necesario, para eliminar la humedad se 
introducen ladrillos bajo el césped cortado, para elevarlo y favorecer el secado. 

3. Hecha la comprobación de ausencia de humedad, se realiza el encolado de 
tramos de unos 50cm de cinta geotextil, que se colocarán en el hueco abierto 
hasta completar el diámetro del círculo central. 

4. En el hueco abierto para el círculo central y colocándola sobre la cinta geotextil 
encolada, se va encajando la línea blanca de marcaje, teniendo especial 
cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil. 

5. Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la línea pegada y 
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan 
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la 
línea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado. 
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Corte y marcaje de las líneas de áreas de esquina. 
 

1. Finalmente se cortan las líneas correspondientes a las cuatro áreas de 
esquina, tomando el centro en la intersección entre las líneas de banda y las 
líneas de meta y aplicando un radio de 1 m.  

2. Se comprueba la ausencia de humedad y se realiza el encolado de tramos de 
unos 50cm de cinta geotextil, que se colocarán en el hueco abierto hasta 
completar el hueco de la línea del área de esquina. 

3. Se coloca la línea blanca de marcaje sobre la cinta geotextil, teniendo especial 
cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil. 

4. Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la línea pegada y 
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan 
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la 
línea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado. 

5. En aquellos casos en los que, además del marcaje de un campo de fútbol 11, 
el cliente haya solicitado otro tipo de marcaje complementario (fútbol 7, etc..), el 
proceso se realizará de forma similar al descrito, según los planos de marcaje 
elaborados. 

  
FASE 5: Relleno de arena de sílice. 

 
Tras el marcaje de las líneas de juego, se realiza el relleno de arena de sílice, de la 
superficie de césped artificial instalada. 
 
La arena de sílice es suministrada en sacas big-bag. Es muy importante que la arena 
suministrada se almacene protegida al máximo de fuentes de humedad, para que en el 
momento del extendido esté seca y favorezca una distribución homogénea de la 
misma. 
 
Secuencia del proceso: 
 

1. Se realiza una distribución transversal de los fondos del campo en tongadas de 
una anchura de 3 m, señalizando la separación entre ellas en el suelo (bordillo, 
solera, etc).  

2. Sobre la marca más próxima a la línea de banda por la que se decida 
comenzar el extendido de la arena, se coloca un cordel que servirá de guía 
para la máquina extendedora. 

3. Se coloca la máquina extendedora en el punto de inicio del extendido y se 
vierte sobre la tolva de la misma una saca de arena. 

4. Con la máquina cargada, y colocada en la posición de inicio, comienza a 
desplazarse en sentido longitudinal del campo, vertiendo la arena sobre el 
césped y distribuyéndola de forma homogénea mediante movimientos 
circulares de los cepillos inferiores, hasta alcanzar el espesor de arena 
deseado E1. 
    
E1: Espesor de la capa de arena de sílice 
 
 
  13 mm ≤ E1 ≤15 mm 
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5. Para controlar el espesor y la homogeneidad de la capa de arena distribuida, 
se realizarán dos mediciones por tongada, utilizando para ello un micrómetro 
de profundidad. 

6. Una vez alcanzado el final de la tongada, se pasará el cordel guía a la siguiente 
marca, se desplazará la máquina hasta el punto de inicio y se repetirá el 
proceso descrito en los puntos anteriores (se distribuye la arena siempre en el 
mismo sentido). Esto se repetirá, hasta completar la totalidad de la superficie 
de césped extendida. 

7. En aquellos puntos donde la máquina no llegue para distribuir la arena, el 
extendido se realizará a mano. 

 
FASE 6: Relleno de caucho.  

 
Una vez que se ha conseguido una capa regular y uniforme de arena de sílice, en toda 
la superficie de césped artificial, se realiza el relleno con caucho. 
 
Al igual que la arena, el caucho es suministrado en sacas big-bag y para realizar el 
rellenado con caucho, se utiliza también la máquina extendedora. 
 
Secuencia del proceso: 
 

1. Sobre la marca más próxima a la línea de banda por la que se decida 
comenzar el extendido del caucho, se coloca el cordel que servirá de guía para 
la máquina extendedora. 

2. Se coloca la máquina extendedora en el punto de inicio del extendido y se 
vierte sobre la tolva de la misma una saca de caucho. 

3. Con la máquina cargada, y colocada en la posición de inicio, comienza a 
desplazarse en sentido longitudinal del campo, vertiendo el caucho sobre el 
césped y distribuyéndolo de forma homogénea mediante movimientos 
circulares de los cepillos inferiores, hasta alcanzar el espesor de caucho 
deseado E2. 

    E2: Espesor de la capa de caucho 

    23 mm ≤ E2 ≤25 mm 

 
4. Para controlar el espesor y la homogeneidad de la capa de caucho distribuido, 

se realizarán dos mediciones por tongada, utilizando para ello un micrómetro 
de profundidad. 

5. Una vez alcanzado el final de la tongada, se pasará el cordel guía a la siguiente 
marca, se desplazará la máquina hasta el punto de inicio y se repetirá el 
proceso descrito en los puntos anteriores. Esto se repetirá, hasta completar la 
distribución de caucho en la totalidad de la superficie de césped extendida. 

6. Finalizado el extendido del caucho con la máquina extendedora, se realiza una 
revisión visual del mismo, con el fin de localizar posibles zonas donde, en el 
proceso de carga de la máquina, la carretilla elevadora haya aplastado 
demasiado el césped. 

7. Si se localizan zonas con el césped demasiado aplastado, se realiza un 
soplado del caucho acumulado en la misma, se cepilla para que el césped 
recupere su posición y se rellena y distribuye a mano con caucho. 

8. Finalmente y para conseguir un mejor acabado y distribución, sobre el campo 
ya rellenado con caucho, se pasa a cierta velocidad una batería de cepillos, 
realizando tongadas circulares, abarcando toda la superficie del campo. 
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9. En aquellos puntos donde la máquina no llegue para distribuir el caucho, el 
extendido se realizará a mano. 

 

 
FASE 7: Limpieza de la superficie 

 
Una vez finalizadas las actividades descritas en los puntos anteriores, se realizará un 
repaso y limpieza de las zonas de la instalación, donde se hayan acumulado restos y 
suciedad generada como resultado de la realización de las actividades de colocación 
del césped artificial. 
 
Se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. limpieza de las zonas de la instalación, donde se hayan acumulado restos y 
suciedad generada como resultado de las actividades propias de la colocación 
del césped artificial. 

2. limpieza de las canaletas, retirando la arena y el caucho que se haya podido 
quedar acumulada en ella. 

3. colocación de todos los residuos “no peligrosos” (cartones, plásticos, big-bag, 
recortes de césped, etc..) en el contenedor. 

4. colocación de todos los residuos “peligrosos” apilado y en las cajas cartón 
acondicionadas para ellos, bien retractilados e identificados. 

5. Finalmente, se realizará una supervisión general, comprobando que la 
instalación que va a ser entregada al cliente se encuentra en perfectas 
condiciones, tanto de ejecución como de limpieza. 

 

 

 

Alicante, diciembre de 2016 

Por Crystalzoo SLPU 

Fdo: José Luis Campos Rosique 

Arquitecto 

 

Figura 48:  Máquina extendedora cargada con 
arena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: FICHA TÉCNICA CESPED ARTIFICIAL 



 

REV. 01.10.2013 

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, 
debe ser previamente autorizada por Mondo. 

MONDOTURF  NSF  MONOFIBRE 4NX 12 60 AS 
 

Sistema de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado mediante 
sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. 
 

Los filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y MONOFILAMENTO 
semi cóncavo con tres nervios asimétricos de 400 µ de espesor de muy baja abrasión, están fabricados con 
polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV, 
resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. 
 
Los filamentos 4NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está 
fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se caracteriza por 
su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado 
que le incorpora aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta operación los filamentos 
se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez 
fabricado es de 2.149 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 
 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% 
de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un 
extendido de  granulado de caucho SBR, color negro,  en una proporción de 16 Kg/m2 aproximadamente y con una  granulometría entre 0,5 / 2.5mm.  
 
La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF está desarrollada para garantizar una excelente función deportiva y técnica. El césped artificial 
MONDOTURF se instala sobre una superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo de 
poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles. El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. El sistema 
MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS está certificado en laboratorio según los criterios de calidad FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1. 
 
El sistema de césped artificial se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad previstos por la norma UNE EN ISO 9001 en cuanto a 
diseño, desarrollo, producción, comercialización, instalación y mantenimiento de césped artificial. Ha sido desarrollado de acuerdo con el Sistema de 
Gestión de la I+D+i conforme con la norma UNE 166002 en cuanto a la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías textiles para césped 
artificial y materiales de fibras sintéticas para césped artificial y se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad medioambiental previstos 
por la norma UNE EN ISO 14001 en cuanto diseño, desarrollo, producción, comercialización, instalación y mantenimiento de césped artificial. 

DESCRIPCIÓN   INSTALACIÓN DEL LASTRADO 

Tipo de producción Tufting en línea  Características de la arena: De cuarzo, redondeada, 
lavada y seca 

Composición: 100% Polietileno (PE)  Granulometría: 0,3 – 0,8 mm 

Estructura 
Filamentos 4NX semi 
cóncavos con tres nervios 
asimétricos 

 Cantidad: 16 kgs/m2 
 Características del caucho: SBR 

Espesor del hilo: 400 micras  Granulometría: 0,5 – 2,5 mm 
Peso del hilo: 12.000 Dtex +/- 15%  Cantidad: 16 kgs/m2 
Color del hilo: Verde BITONO  Color: Negro 

Galga: 5/8”    
Peso del hilo: 1.427 gr/m2 +/- 15%    
Altura del hilo: 60 mm +/- 5%    
Número de puntadas/dm: 14 punt/dm  ENSAYOS  

Número de puntadas/m2: 8.750 punt/m2  
Resistencia a los microorganismos: Imputrescible 

Soporte base o backing: Doble capa de Polipropileno  
Peso del backing: 222 gr/m2 +/- 5%  Resistencia al arranque de un bucle 

por un extreme: 30 – 50 N 
Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20%  
Composición del recubrimiento: Poliuretano (PU)  Resistencia a la rotura de la lámina 

base en dirección del tejido: 1.900 N / 5 cm +/- 10% 
Peso total del césped manufacturado: 2.149 gr/m2 +/- 20%  
Anchura máxima de los rollos: 4 metros  Resistencia a la rotura de la lámina 

base en dirección opuesta al tejido: 1.500 N / 5 cm +/- 10% 
Longitud de los rollos: Según pedido  

Permeabilidad: 1.317 mm/h    
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ANEXO IV DE MEJORAS 
RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL 

MONTE TOSSAL 
 

ALICANTE 
 

 CRYSTALZOO SLPU 
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MEJORAS	CAMPO	DE	FÚTBOL			
	 	 		DEL	HIPÓDROMO/	TOSSAL	DE	ALICANTE		
	 	 	

	 	 	 	 	Partida	 Descripción	 Medición	 Importe	 Importe	

	 	 	 	 	HIPÓDROMO/	TOSSAL	 		 		 		

	 	 	 	 	

1	

Ud.	Eliminar	posted	de	detrás	de	la	portería	y	
colocar	dos	nuevos	a	ambos	lados	de	la	
porteria,	i/	p.p.	de	replanteo,	excavación,	
cimentación,	aplomado,	anclaje	de	la	red	y	
pequeño	material.	 1	 800,00	 800,00	

2	

M2.	Repintado	de	pista	baloncesto	consistente	
en:	preparación	del	soporte	de	hormigón	por	
medios	mecánicos,	consitente	en	el	lijado	y	
desvastado	de	pavimentos	antiguos,	hasta	
eliminar	por	completo	restos	de	pavimentos	
anteriores,	y	dejar	el	soporte	con	adecuadas	
condicienes	para	la	aplicación	del	pavimento	y	
aplicación	de	revestimiento	continuo	sintético,	
sobre	pavimento	de	hormigón	consistente	en	la	
aplicación	de	puente	de	adherencia	SikaFloor	
154	o	similar	con	un	rendimiento	de	0,8	kg/m2,	
y	tratamiento	mediante	sucesivas	capas	de	
SikaFloor	2040,	Sikafloor	2030	y	como	acabado	
SikaFloor	2020.	 780	 22,00	 17.160,00	

3	
Ud.	Protecciones	contra	golpes	para	cañones	de	
riego.	 6	 380,00	 2.280,00	

4	

M2	reposición	de	césped	artificial	sobre	los	
parterres	existentes	en	zonas	indicadas	por	la	
DF,	incluso	colocación	y	remates	totalmente	
terminado,		 700	 6,70	 4.690,00	

	
	 	

TOTAL	PEM	 24.930,00	€	

 
PEM	 24.930,00	€	
PEC	sin	IVA		 29.666,70	€	

Alicante, diciembre de 2016 

Por Crystalzoo SLPU 

Fdo: José Luis Campos Rosique 

Arquitecto 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: CERTIFICADOS 



 

Mondo Tufting SA
MONDOTURF NSF MONOFIBRE 

4NX 12 60 A ER

86338-420

Certificate Number

11/28/2016 - 11/28/2017

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively “Agreement”). 
 The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement.  This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with 
the Agreement.



GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria CAS Number
Maximum Allowable 

Predicted Concentration Units

TVOC (A) - 0.22 mg/m³

Formaldehyde 50-00-0 9 (7.3 ppb) µg/m³

Total Aldehydes (B) - 0.043 ppm

4-Phenylcyclohexene 4994-16-5 6.5 µg/m³

Particle Matter less than 10 µm (C) - 20 µg/m³

1-Methyl-2-pyrrolidinone (D) 872-50-4 160 µg/m³

Individual VOCs (E) -

1/2 CREL 

or

1/100th TLV

-

(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C6 – C16 range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific 
standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

(C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test 
method) and for wood finishing (sanding) systems.

(D) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 μg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

(E) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) 
Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.1 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the 
Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, 
Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively “Agreement”). 
 The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement.  This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with 
the Agreement.



pistas deportivas (C)

campo de fútbol

775,0 m2pista dura (A)

1.175,0 m2

5.150,0 m2

SUPERFICIEACABADO

velódromo (D)

780,0 m2

1375,0 m2pista atletismo (B)

Repintado

Renovación

ACTUACIÓN

Repintado

No se hace

No se hace

A

A

C

D

A

A

C

D BB

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

1

1:500

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

N
 Y

 S
U

PE
R

FI
C

IE
S

0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m 150m 160m 170m



8.
00

6.
00

6.
00

R
6.

00
R

6.
00

R9.15

R
6.

00
R

6.
00

5.50

11.00 R9.15

11.00

12.20 12.20

24.2024.20

R9.15

R1.00

40
.3

2

3.
00

9.
00

2.20

18
.3

2
15

.8
4

15
.8

4

5.50 5.50

50
.0

0

90.00

8.
00

6.
00

6.
00

10
.0

0
10

.0
0

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

2

1:400

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

N
 Y

 C
O

TA
S

0m 10m 20m 30m 40 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m



EDIFICIO TOSSAL

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

U
-0

1

1:2000

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

E 
LO

C
AL

IZ
AC

IÓ
N



CAMPO FUTBOL 11
JUVENILES

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

U
-0

2

1:750

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

P
LA

N
O

 D
E

 E
M

P
LA

ZA
M

IE
N

TO



LIMPIEZA DE LAS CANALETAS DE HORMIGÓN POLÍMERO

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

1

1:400

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

C
IÓ

N

0m 10m 20m 30m 40 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m



R26
.0

0

R54
.0

0

JUMBO 110-20
INYECTADO, MODELO

ARQUETA EN P.E. 
GRAVA

2" DE DRENAJESOPORTE

2" MINIMO

6141

TUBERIA PE 100 PN16 Ø90

TORO
ELECTROVALVULA 

ASIENTO DE GOMA
COMPUERTA CON

VALVULA DE

 DE Ø1-1/2"

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

3

1:400

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

E 
FO

N
TA

N
ER

ÍA

0m 10m 20m 30m 40 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m



6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

8.
00

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

5

1:400

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

P
LA

N
O

 D
E

 M
O

B
IL

IA
R

IO

0m 10m 20m 30m 40 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m



20
0

10
 a

 1
2

600 10 a 12
150

80

"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

6

1:50

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

PL
AN

O
 D

ET
AL

LE
 P

O
R

TE
R

ÍA
S 

AB
AT

IB
LE

S 
FU

TB
O

L 
7



"E
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

de
 s

u 
or

ig
in

al
 d

el
 q

ue
 e

s 
au

to
r 

el
 A

rq
ui

te
ct

o 
D

on
 J

O
S

E 
LU

IS
 C

A
M

P
O

S
 R

O
S

IQ
U

E,
 r

ep
re

se
nt

an
te

 d
e 

la
 S

oc
ie

da
d 

C
ry

st
al

Z
oo

 S
.L

.P
.U

..
S

u 
ut

ili
za

ci
ón

 t
ot

al
 o

 p
ar

ci
al

, a
sí

 c
om

o 
cu

al
qu

ie
r 

re
pr

od
uc

ci
ón

 o
 c

es
ió

n 
a 

te
rc

er
os

, r
eq

ue
ri

rá
 la

 p
re

vi
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 e
xp

re
sa

 d
e 

su
 a

ut
or

 q
ue

da
nd

o 
en

 t
od

o 
ca

so
 p

ro
hi

bi
da

 c
ua

lq
ui

er
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 u

ni
la

te
ra

l d
el

 m
is

m
o"

.

A
-0

7

1:30

c 
r y

 s
 t 

a 
l Z

 o
 o

  S
. L

.P
.U

.
re

pr
es

en
ta

nt
e 

so
ci

ed
ad

:

Iv
on

 O
m

ar
 F

er
na

nd
ez

Jo
se

 L
ui

s 
C

am
po

s 
R

os
iq

ue

co
la

bo
ra

do
re

s:
R

af
ae

l M
ol

in
a

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 D

E 
R

EN
O

VA
C

IÓ
N

 D
E 

C
AM

PO
 D

E 
FÚ

TB
O

L
C

AM
PO

 D
E 

FÚ
TB

O
L 

H
IP

Ó
D

R
O

M
O

 D
EL

 M
O

N
TE

 T
O

SS
AL

pr
om

ot
or

: E
xm

o.
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 A

lic
an

te
si

tu
ac

io
n:

 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

po
rti

va
s 

M
on

te
 T

os
sa

l /
 C

al
le

 C
am

in
o 

de
 R

on
da

 

fe
ch

a:
 D

IC
 2

01
6

ve
rs

ió
n:

 0
1

P
LA

N
O

 D
E

TA
LL

E
 B

A
N

Q
U

IL
LO

 D
E

 S
U

P
LE

N
TE

S



1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................… 30.999,71
2 OBRA CIVIL ..............................................................… 11.233,25
3 INST. ELÉCTRICA .........................................................… 2.578,90
4 RED DE RIEGO ............................................................… 17.331,13
5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL ..........................................… 80.418,00
6 EQUIPAMIENTO ............................................................… 15.891,03
7 PINTURA .................................................................… 16.266,00
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 788,25
9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 EQUIPAMIENTO ......................................................… 161,80
9.2 PROTECCIONES ......................................................… 158,27
9.3 SEÑALIZACIÓN ......................................................… 78,81

Total 9 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 398,88
10 CONTROL DE CALIDAD .....................................................… 3.505,00
Presupuesto de ejecución material 179.410,15
13% de gastos generales 23.323,32
6% de beneficio industrial 10.764,61

Suma 213.498,08
21% IVA 44.834,60

Presupuesto de ejecución por contrata 258.332,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique

Proyecto: CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO

Capítulo Importe



1.1 Ud Desmontaje provisional de equipamiento existente: dos porterías F-11 y cuatro de F-7 para
facilitar los trabajos de retirada y posterior instalación del cesped artificial.

Total ud  ......: 1,00 93,60 93,60

1.2 M2 Previsión de  trabajos para la nivelación  de la subbase,  correción planimetrica de la
superficie mediante mortero reforzado con fibra de polipropileno; incluso p.p de formación de
maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 93,00 54,00 502,20Previsión [.1*A*B*C]

502,20 502,20

Total m2  ......: 502,20 20,11 10.099,24

1.3 M2 Previsión de  trabajos de reparación de la base elástica, mediante aplicación de resinas de p.u
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 93,00 54,00 502,20Previsión [.1*A*B*C]

502,20 502,20

Total m2  ......: 502,20 11,53 5.790,37

1.4 M3 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecánicos especializados mediante la
utilización de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de
futbol de Retirada del césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en
una anchura de 2 m. mediante la utilización de un equipo del tipo TurfCutter.

Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante
la extraccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de
batidores que permiten la práctica eliminación de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es
expulsado por la parte lateral del equipo a través de una cinta transportadora, cargado y
almacenado en Big Bags impermeables para su posterior reutilización. De manera
simultanea,los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme
en una anchura de 2 m. de manera compacta,uniforme y sin pliegues, etiquetados e
identificados indicando en numero de pieza respecto al plano de desmontaje y las
dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior reutilización.

Los rollos se dejaran acopiados en el lugar de la instalación que se indique.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00

5.155,00 5.155,00

Total m3  ......: 5.155,00 2,27 11.701,85

1.5 Ml Previsión sustitución rejillas de canaleta en mal estado por otras de las mismas caraterísticas.
Totalmente colocadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 331,00 66,20Previsión [.2*A*B]

66,20 66,20

Total ml  ......: 66,20 11,53 763,29

1.6 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación de porterias y banquillos  de
dimensiones  0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 2,00 12,00Porterias
4,00 2,00 8,00Banquillos

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00 109,68 2.193,60

1.7 Ud Limpieza de canaletas de recogida de aguas pluviales con agua a presión, i/ retirada manual
de hiervas y tratamiento hervicida.

Total ud  ......: 1,00 357,76 357,76

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 30.999,71

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Demolición y levantado de pavimento existente, incluso cortado previo del pavimento con
máquina cortadora, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 180,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 36,00Acometida

226,00 226,00

Total m2  ......: 226,00 5,79 1.308,54

2.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,60 3,60Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,60 108,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,60 21,60Acometida

133,20 133,20

Total m3  ......: 133,20 17,36 2.312,35

2.3 M3 Relleno, extendido y compactado con arena en zanjas, por medios manuales, con plancha
vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,30 1,80Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,30 54,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,30 10,80Acometida

66,60 66,60

Total m3  ......: 66,60 19,29 1.284,71

2.4 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zanjas, por medios mecánicos, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las
mismas y refino, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
Medido el volumen teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,30 1,80Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,30 54,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,30 10,80Acometida

66,60 66,60

Total m3  ......: 66,60 21,21 1.412,59

2.5 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con fibras de
polipropileno, acabado superficial fratasado a mano, e impermeabilización y sellado de juntas
con emulsión asfáltica, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Medida la superficie
totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 300,00 0,60 180,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 36,00Acometida

216,00 216,00

Total m2  ......: 216,00 19,76 4.268,16

2.6 M2 Reposición de pavimento en pista deportiva sobre zanjas abiertas de las mismas
características al existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo

10,00 10,00

Total m2  ......: 10,00 64,69 646,90

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL : 11.233,25

Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 300,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 60,00Acometida

370,00 370,00

Total m  ......: 370,00 6,97 2.578,90

Total presupuesto parcial nº 3 INST. ELÉCTRICA : 2.578,90

Presupuesto parcial nº 3 INST. ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO Página 3



4.1 Ud Anulación asperores existentes, desmontaje del cabezal del aspersor y  tapado del hueco con
hormigon en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00Aspersores existentes

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 43,44 434,40

4.2 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN
= 10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 60,00 60,00Acometida

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00 8,20 492,00

4.3 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 300,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 60,00Acometida

370,00 370,00

Total m  ......: 370,00 8,20 3.034,00

4.4 Ud Arqueta de registro de 60X60 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado o fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 6,00 6,00Electroválvulas

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 144,63 867,78

4.5 Ud Conjunto de 3 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal
de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00 4,00Fondos campo fútbol

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 307,58 1.230,32

4.6 Ud Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal
de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,00 2,00Laterales campo fútbol

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 195,63 391,26

4.7 Ud Grupo de presión  de 25 CV para red de riego y abastecimiento, incluso instalación eléctrica
conectada con el equipo programador de riego, conexiones hidraulicas, valvulería, piezas
especiales, colocado en el interior del depósito de regulación, totalmente instalado y probado.

Total Ud  ......: 1,00 4.201,48 4.201,48

Presupuesto parcial nº 4 RED DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.8 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 6
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección
diaria independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuración modular,
con transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, capacidad para poner en
funcionamiento 3 electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad, temperatura o viento. Incluso programación. Totalmente
montado y CONEXIONADO CON EL SISTEMA DE GESTION TELEMATICA EXISTENTE EN LA
UPV

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 326,78 326,78

4.9 U Trabajos necesarios para la conexión a la red existente de riego, en el cruce de la pista
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 337,45 337,45

4.10 Ud Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial EMERGENTE de retorno
lento; incluso  electroválvulas de 2",  excavación de tierras, arqueta, tapa de aqueta abatible y
cubierta de cesped artificial de las mismas características que el campo.

Total Ud  ......: 6,00 1.002,61 6.015,66

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE RIEGO : 17.331,13

Presupuesto parcial nº 4 RED DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Suministro e instalación de sistema de césped artificial MONDOTURF MONOFIBRE 4NX 12 60
AS o similar, de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado mediante
sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. Los
filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y
MONOFILAMENTO semi cóncavo con tres nervios asimétricos de 400 µ de espesor de muy
baja abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan
por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas
extremas. 

Los filamentos 4NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento
está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base
se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto
pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 700 g/m2 de poliuretano
(PU). Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.305 g/m2 aproximadamente,
siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8
mm, en una cantidad de 7 Kg/m2 aproximadamente. Tras esta primera capa y con el objetivo
de conseguir el mejor resultado final posible se aportan los rellenos  (MIX de arena y SBR)
extraídos del césped retirado con anterioridad para, finalmente como acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 10,26
Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 / 2.5mm. Con estas dosificaciones
se conseguirá un óptimo resultado que permitirá obtener resultados biomecánicos de alto
nivel.

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF está desarrollada para garantizar una
excelente función deportiva y técnica. El césped artificial MONDOTURF se instala sobre una
superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza
mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles.
El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. El sistema MONDOTURF
NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS está certificado en laboratorio según los criterios de calidad
FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00

5.155,00 5.155,00

Total M2  ......: 5.155,00 15,60 80.418,00

Total presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL : 80.418,00

Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44
m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para
anclaje al suelo, montaje y colocación.

Los postes irán anclados sobre vainas de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm
en aluminio, empotradas en dados de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0.50 m para cada uno. Los
soportes de red traseros irán empotrados en un dado de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

Las redes para porterías serán de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumplirán las normas de la Real Federación Española de Fútbol, normativa FIFA y la norma
UNE EN 748 “Porterías de fútbol”

Total ud  ......: 1,00 1.906,69 1.906,69

6.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de
6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diámetro 49 mm., y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y
dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon. 

Las redes para porterías serán de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumplirán las normas de la Real Federación Española de Fútbol, normativa FIFA y la norma
UNE “Porterías de fútbol 7”.

Total ud  ......: 2,00 1.637,63 3.275,26

6.3 Ud Suministro y colocación de juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con
banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al
suelo, montaje y colocación.

Total ud  ......: 1,00 477,02 477,02

6.4 M2 Red de fondo fija para protección de portería de futbol en malla de nylón con cuadrícula de
100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue,
cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación, i/
medios auxiliares  de elevación.

El presente precio incluye la incorporación de los postes necesarios, dados de cimentación y
chapas de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 32,00 6,00 384,00Porteria F-11
4,00 24,00 6,00 576,00Porterías F-7

960,00 960,00

Total m2  ......: 960,00 3,05 2.928,00

6.5 Ud Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y
metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso
montaje y colocación.

Total ud  ......: 2,00 3.652,03 7.304,06

Total presupuesto parcial nº 6 EQUIPAMIENTO : 15.891,03

Presupuesto parcial nº 6 EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M2 Pintura plástica de resinas epoxi para pistas deportivas, dos capas sobre suelos de hormigón,
i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 780,00 1.560,00Pistas 

1.560,00 1.560,00

Total m2  ......: 1.560,00 8,96 13.977,60

7.2 U Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento de
hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

Total u  ......: 2,00 571,26 1.142,52

7.3 U Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pavimento de
hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

Total u  ......: 2,00 572,94 1.145,88

Total presupuesto parcial nº 7 PINTURA : 16.266,00

Presupuesto parcial nº 7 PINTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen teórico considerando el
esponjamiento previsto.

Total m3  ......: 35,00 16,47 576,45

8.2 M3 Transporte a dependencias municipales de rollos de cesped artificial y material sobrante, a
una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3  ......: 30,00 7,06 211,80

Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS : 788,25

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO Página 9



9.1.- EQUIPAMIENTO

9.1.1 Me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y
cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

Total me  ......: 2,00 80,90 161,80

Total subcapítulo 9.1.- EQUIPAMIENTO: 161,80
9.2.- PROTECCIONES

9.2.1 U Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Total u  ......: 5,00 0,73 3,65

9.2.2 U Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Total u  ......: 5,00 1,42 7,10

9.2.3 U Crema para la protección de manos y cara regeneradora de la piel de rápida absorción,
embalaje en tubo de 100ml.

Total u  ......: 2,00 2,76 5,52

9.2.4 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Total u  ......: 5,00 0,52 2,60

9.2.5 U Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o
metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Total u  ......: 5,00 10,41 52,05

9.2.6 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

Total u  ......: 5,00 9,51 47,55

9.2.7 U Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Total u  ......: 5,00 5,36 26,80

9.2.8 U Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según
norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Total u  ......: 50,00 0,26 13,00

Total subcapítulo 9.2.- PROTECCIONES: 158,27
9.3.- SEÑALIZACIÓN

9.3.1 U Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00 13,83 13,83

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO Página 10



9.3.2 U Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00 13,14 13,14

9.3.3 U Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00 13,83 13,83

9.3.4 U Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.
Total u  ......: 2,00 11,65 23,30

9.3.5 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocación.

Total u  ......: 1,00 14,71 14,71

Total subcapítulo 9.3.- SEÑALIZACIÓN: 78,81

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 398,88

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO Página 11



10.1 Ud Ensayo identificación cèsped- fibra PVM Hierba. Ensayo para pavimentos de hierba artificial,
para identificación de la fibra del producto a instalar, por calorimetría diferencial de barrido
(DSC) y realizado según norma UNE-EN ISO 11357-3.

Total ud  ......: 1,00 305,00 305,00

10.2 Ud Ensayo en pavimentos de hierba artificial, una vez instalado, realizado conforme la
norma UNE-EN 15330 por laboratorio que se encuentre acreditado por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) para determinar el color, la tracción, la permeabilidad
al agua, según UNE-EN 12616, la resistencia de las juntas, según UNE-EN 12228, la
resistencia a la abrasión/desgaste de hierba sintética sin relleno, según UNE-EN
13672, la absorción de impacto/reducción de fuerza, según UNE-EN 14808, la
deformación vertical, según UNE-EN 14809, la fricción/resistencia al deslizamiento,
según UNE-EN 13036-4, bote vertical del balón de fútbol, según UNE-EN 12235, la
rodadura del balón de fútbol, según UNE-EN 12234. Incluido el desplazamiento de técnicos y
transporte de equipos para realizar las pruebas "in situ".

Total ud  ......: 1,00 3.200,00 3.200,00

Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD : 3.505,00

Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS 30.999,71
2 OBRA CIVIL 11.233,25
3 INST. ELÉCTRICA 2.578,90
4 RED DE RIEGO 17.331,13
5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL 80.418,00
6 EQUIPAMIENTO 15.891,03
7 PINTURA 16.266,00
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 788,25
9 SEGURIDAD Y SALUD 398,88

9.1.- EQUIPAMIENTO 161,80
9.2.- PROTECCIONES 158,27
9.3.- SEÑALIZACIÓN 78,81

10 CONTROL DE CALIDAD 3.505,00
Total .........: 179.410,15

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique
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1.1 Ud Desmontaje provisional de equipamiento existente: dos porterías F-11 y cuatro de F-7 para
facilitar los trabajos de retirada y posterior instalación del cesped artificial.

Total ud  ......: 1,00

1.2 M2 Previsión de  trabajos para la nivelación  de la subbase,  correción planimetrica de la
superficie mediante mortero reforzado con fibra de polipropileno; incluso p.p de formación de
maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 93,00 54,00 502,20Previsión [.1*A*B*C]

502,20 502,20

Total m2  ......: 502,20

1.3 M2 Previsión de  trabajos de reparación de la base elástica, mediante aplicación de resinas de p.u
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 93,00 54,00 502,20Previsión [.1*A*B*C]

502,20 502,20

Total m2  ......: 502,20

1.4 M3 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecánicos especializados mediante la
utilización de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de
futbol de Retirada del césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en
una anchura de 2 m. mediante la utilización de un equipo del tipo TurfCutter.

Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante la
extraccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de batidores
que permiten la práctica eliminación de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es expulsado
por la parte lateral del equipo a través de una cinta transportadora, cargado y almacenado en
Big Bags impermeables para su posterior reutilización. De manera simultanea,los rollos de
césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme en una anchura de 2 m.
de manera compacta,uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando en numero
de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma
que se facilite su posterior reutilización.

Los rollos se dejaran acopiados en el lugar de la instalación que se indique.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00

5.155,00 5.155,00

Total m3  ......: 5.155,00

1.5 Ml Previsión sustitución rejillas de canaleta en mal estado por otras de las mismas caraterísticas.
Totalmente colocadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 331,00 66,20Previsión [.2*A*B]

66,20 66,20

Total ml  ......: 66,20

1.6 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación de porterias y banquillos  de dimensiones
0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vetedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 2,00 12,00Porterias
4,00 2,00 8,00Banquillos

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00

1.7 Ud Limpieza de canaletas de recogida de aguas pluviales con agua a presión, i/ retirada manual de
hiervas y tratamiento hervicida.

Total ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPÓDROMO Página 1



2.1 M2 Demolición y levantado de pavimento existente, incluso cortado previo del pavimento con
máquina cortadora, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 180,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 36,00Acometida

226,00 226,00

Total m2  ......: 226,00

2.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,60 3,60Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,60 108,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,60 21,60Acometida

133,20 133,20

Total m3  ......: 133,20

2.3 M3 Relleno, extendido y compactado con arena en zanjas, por medios manuales, con plancha
vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,30 1,80Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,30 54,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,30 10,80Acometida

66,60 66,60

Total m3  ......: 66,60

2.4 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zanjas, por medios mecánicos, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino,
y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido el volumen
teórico previsto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 0,60 0,30 1,80Pista Atletismo
1,00 300,00 0,60 0,30 54,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 0,30 10,80Acometida

66,60 66,60

Total m3  ......: 66,60

2.5 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con fibras de
polipropileno, acabado superficial fratasado a mano, e impermeabilización y sellado de juntas
con emulsión asfáltica, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Medida la superficie
totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 300,00 0,60 180,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 0,60 36,00Acometida

216,00 216,00

Total m2  ......: 216,00

2.6 M2 Reposición de pavimento en pista deportiva sobre zanjas abiertas de las mismas
características al existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo

10,00 10,00

Total m2  ......: 10,00

Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 300,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 60,00Acometida

370,00 370,00

Total m  ......: 370,00

Presupuesto parcial nº 3 INST. ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Anulación asperores existentes, desmontaje del cabezal del aspersor y  tapado del hueco con
hormigon en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00Aspersores existentes

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

4.2 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 60,00 60,00Acometida

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00

4.3 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,00 10,00Pista Atletismo
1,00 300,00 300,00Zanjas instalaciones
1,00 60,00 60,00Acometida

370,00 370,00

Total m  ......: 370,00

4.4 Ud Arqueta de registro de 60X60 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado o fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 6,00 6,00Electroválvulas

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

4.5 Ud Conjunto de 3 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal
de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00 4,00Fondos campo fútbol

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00

4.6 Ud Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal
de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presión, cuerpo en línea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,00 2,00Laterales campo fútbol

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

4.7 Ud Grupo de presión  de 25 CV para red de riego y abastecimiento, incluso instalación eléctrica
conectada con el equipo programador de riego, conexiones hidraulicas, valvulería, piezas
especiales, colocado en el interior del depósito de regulación, totalmente instalado y probado.

Total Ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 4 RED DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición
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4.8 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones,
con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria
independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuración modular, con
transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, capacidad para poner en
funcionamiento 3 electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad, temperatura o viento. Incluso programación. Totalmente
montado y CONEXIONADO CON EL SISTEMA DE GESTION TELEMATICA EXISTENTE EN LA
UPV

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

4.9 U Trabajos necesarios para la conexión a la red existente de riego, en el cruce de la pista
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.10 Ud Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial EMERGENTE de retorno
lento; incluso  electroválvulas de 2",  excavación de tierras, arqueta, tapa de aqueta abatible y
cubierta de cesped artificial de las mismas características que el campo.

Total Ud  ......: 6,00

Presupuesto parcial nº 4 RED DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M2 Suministro e instalación de sistema de césped artificial MONDOTURF MONOFIBRE 4NX 12 60
AS o similar, de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado mediante sistema
TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. Los
filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y
MONOFILAMENTO semi cóncavo con tres nervios asimétricos de 400 µ de espesor de muy
baja abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan
por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas
extremas. 

Los filamentos 4NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento
está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se
caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto
pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 700 g/m2 de poliuretano
(PU). Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.305 g/m2 aproximadamente,
siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8
mm, en una cantidad de 7 Kg/m2 aproximadamente. Tras esta primera capa y con el objetivo de
conseguir el mejor resultado final posible se aportan los rellenos  (MIX de arena y SBR)
extraídos del césped retirado con anterioridad para, finalmente como acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 10,26
Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 / 2.5mm. Con estas dosificaciones
se conseguirá un óptimo resultado que permitirá obtener resultados biomecánicos de alto
nivel.

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF está desarrollada para garantizar una
excelente función deportiva y técnica. El césped artificial MONDOTURF se instala sobre una
superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza
mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles.
El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. El sistema MONDOTURF
NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS está certificado en laboratorio según los criterios de calidad
FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00

5.155,00 5.155,00

Total M2  ......: 5.155,00

Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44
m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para
anclaje al suelo, montaje y colocación.

Los postes irán anclados sobre vainas de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm
en aluminio, empotradas en dados de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0.50 m para cada uno. Los
soportes de red traseros irán empotrados en un dado de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

Las redes para porterías serán de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumplirán las normas de la Real Federación Española de Fútbol, normativa FIFA y la norma
UNE EN 748 “Porterías de fútbol”

Total ud  ......: 1,00

6.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de
6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diámetro 49 mm., y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y
dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon. 

Las redes para porterías serán de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumplirán las normas de la Real Federación Española de Fútbol, normativa FIFA y la norma
UNE “Porterías de fútbol 7”.

Total ud  ......: 2,00

6.3 Ud Suministro y colocación de juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con
banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo,
montaje y colocación.

Total ud  ......: 1,00

6.4 M2 Red de fondo fija para protección de portería de futbol en malla de nylón con cuadrícula de
100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue,
cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación, i/
medios auxiliares  de elevación.

El presente precio incluye la incorporación de los postes necesarios, dados de cimentación y
chapas de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 32,00 6,00 384,00Porteria F-11
4,00 24,00 6,00 576,00Porterías F-7

960,00 960,00

Total m2  ......: 960,00

6.5 Ud Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y
metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso
montaje y colocación.

Total ud  ......: 2,00

Presupuesto parcial nº 6 EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M2 Pintura plástica de resinas epoxi para pistas deportivas, dos capas sobre suelos de hormigón,
i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 780,00 1.560,00Pistas 

1.560,00 1.560,00

Total m2  ......: 1.560,00

7.2 U Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento de
hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

Total u  ......: 2,00

7.3 U Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pavimento de
hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

Total u  ......: 2,00

Presupuesto parcial nº 7 PINTURA
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen teórico considerando el
esponjamiento previsto.

Total m3  ......: 35,00

8.2 M3 Transporte a dependencias municipales de rollos de cesped artificial y material sobrante, a una
distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3  ......: 30,00

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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9.1.- EQUIPAMIENTO

9.1.1 Me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y
cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

Total me  ......: 2,00
9.2.- PROTECCIONES

9.2.1 U Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Total u  ......: 5,00

9.2.2 U Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Total u  ......: 5,00

9.2.3 U Crema para la protección de manos y cara regeneradora de la piel de rápida absorción,
embalaje en tubo de 100ml.

Total u  ......: 2,00

9.2.4 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Total u  ......: 5,00

9.2.5 U Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o
metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Total u  ......: 5,00

9.2.6 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Total u  ......: 5,00

9.2.7 U Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Total u  ......: 5,00

9.2.8 U Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Total u  ......: 50,00
9.3.- SEÑALIZACIÓN

9.3.1 U Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00

9.3.2 U Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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9.3.3 U Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Total u  ......: 1,00

9.3.4 U Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.
Total u  ......: 2,00

9.3.5 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso
colocación.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Ensayo identificación cèsped- fibra PVM Hierba. Ensayo para pavimentos de hierba artificial,
para identificación de la fibra del producto a instalar, por calorimetría diferencial de barrido
(DSC) y realizado según norma UNE-EN ISO 11357-3.

Total ud  ......: 1,00

10.2 Ud Ensayo en pavimentos de hierba artificial, una vez instalado, realizado conforme la
norma UNE-EN 15330 por laboratorio que se encuentre acreditado por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) para determinar el color, la tracción, la permeabilidad
al agua, según UNE-EN 12616, la resistencia de las juntas, según UNE-EN 12228, la
resistencia a la abrasión/desgaste de hierba sintética sin relleno, según UNE-EN
13672, la absorción de impacto/reducción de fuerza, según UNE-EN 14808, la
deformación vertical, según UNE-EN 14809, la fricción/resistencia al deslizamiento,
según UNE-EN 13036-4, bote vertical del balón de fútbol, según UNE-EN 12235, la
rodadura del balón de fútbol, según UNE-EN 12234. Incluido el desplazamiento de técnicos y
transporte de equipos para realizar las pruebas "in situ".

Total ud  ......: 1,00

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique

Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

x  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

x  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

x  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales  
1.1.1.- Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista. 
 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

x  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
x  El presente Pliego de Condiciones. 
x  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 

presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

x  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 

x  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
x  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
x  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
x  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
x  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
x  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

x  La comunicación de la adjudicación. 
x  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
x  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 

contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
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Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o 
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que 
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o 
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
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1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del 
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base 
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de 
los siguientes documentos: 

x  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
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x  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de los trabajos. 

x  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
x  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
x  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
x  Libro de Órdenes y Asistencias. 
x  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la 
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de 
Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, 
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el 
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
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hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director 
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre 
con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

x  Las partes que intervienen. 
x  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
x  El coste final de la ejecución material de la obra. 
x  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

x  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 
las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de 
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
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por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
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1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
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1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
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necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
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trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
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viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas  
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1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en 
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando 
se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así 
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que 
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

x  Documentos a aportar por el Contratista. 
x  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
x  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
x  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
x  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
x  Presupuesto del Contratista. 
x  Revisión de precios (en su caso). 
x  Forma de pago: Certificaciones. 
x  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
x  Plazos de ejecución: Planning. 
x  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
x  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
x  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
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1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga 
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

x  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria 
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

x  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

x  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

x  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
x  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 
x  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
x  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 

x  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

x  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
x  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
x  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
x  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
x  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 
de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
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1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición 
en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

x  Obras por administración directa. 
x  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

x  Su liquidación. 
x  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
x  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
x  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 

bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
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El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que 
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución 
de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

x  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

x  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

x  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas  
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1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9.- Varios  
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE 
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

w w w . c r y s t a l z o o . n e t  
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     25  

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada 
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho 
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas 
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en 
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

x  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
x  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
x  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

x  Resistencia mecánica y estabilidad. 
x  Seguridad en caso de incendio. 
x  Higiene, salud y medio ambiente. 
x  Seguridad de utilización. 
x  Protección contra el ruido. 
x  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

x  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

x  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

x  En el producto propiamente dicho. 
x  En una etiqueta adherida al mismo. 
x  En su envase o embalaje. 
x  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

x  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
x  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
x  la dirección del fabricante 
x  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
x  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
x  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
x  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
x  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
x  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2.- Hormigones  
2.1.2.1.- Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  
�  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
�  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

  
�  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
x  Antes del suministro: 

x  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
x  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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x  Durante el suministro: 
x  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
x  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
x  Número de serie de la hoja de suministro. 
x  Fecha de entrega. 
x  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
x  Especificación del hormigón. 

x  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
x  Designación. 
x  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
x  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

x  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
x  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
x  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
x  Tipo de ambiente. 

x  Tipo, clase y marca del cemento. 
x  Consistencia. 
x  Tamaño máximo del árido. 
x  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
x  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
x  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
x  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
x  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
x  Hora límite de uso para el hormigón. 

x  Después del suministro: 
x  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
x  Identificación de la entidad certificadora. 
x  Logotipo del distintivo de calidad. 
x  Identificación del fabricante. 
x  Alcance del certificado. 
x  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
x  Número de certificado. 
x  Fecha de expedición del certificado. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
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�  Hormigonado en tiempo frío:   
�  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 

5°C. 
�  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
�  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
�  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
�  Hormigonado en tiempo caluroso:   

�  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   
2.1.3.- Aceros para hormigón armado  
2.1.3.1.- Aceros corrugados  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
x  Antes del suministro: 

x  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
x  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
x  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
x  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
x  Aptitud al doblado simple. 
x  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
x  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 

el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
x  Marca comercial del acero. 
x  Forma de suministro: barra o rollo. 
x  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

x  Composición química. 
x  En la documentación, además, constará: 

x  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

x  Fecha de emisión del certificado. 
x  Durante el suministro: 

x  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
x  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
x  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

x  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

x  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
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x  Después del suministro: 
x  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
x  Identificación de la entidad certificadora. 
x  Logotipo del distintivo de calidad. 
x  Identificación del fabricante. 
x  Alcance del certificado. 
x  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
x  Número de certificado. 
x  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  
�  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
�  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
�  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
�  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas  
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   
2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
x  Antes del suministro: 

x  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
x  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 

persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

x  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
x  Durante el suministro: 

x  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
x  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
x  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 

malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

x  Después del suministro: 
x  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
x  Identificación de la entidad certificadora. 
x  Logotipo del distintivo de calidad. 
x  Identificación del fabricante. 
x  Alcance del certificado. 
x  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
x  Número de certificado. 
x  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
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�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

   
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas  
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 

los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
�  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Para los productos planos: 
x  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
x  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

x  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
x  El tipo de documento de la inspección. 

�  Para los productos largos: 
x  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
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atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

  
�  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 

éstas. 
   
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
   
2.1.5.- Morteros  
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra  
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

�  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
�  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 
  
�  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 
  
�  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   
2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 

el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  
�  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 
  
�  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
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�  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   
2.1.6.- Materiales cerámicos  
2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
�  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
   
2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
�  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
�  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto. 
  
�  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  
�  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 
  
�  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 

en obra. 
  
�  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 

de ladrillo. 
   
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.7.- Prefabricados de cemento  
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2.1.7.1.- Bloques de hormigón  
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto 

longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
  
�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 

humedad ambiente. 
  
�  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos 

por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
   
2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
�  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  
�  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
   
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de 

fabricación. 
  
�  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya 

que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
   
2.1.7.2.- Bordillos de hormigón  
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo 

transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 
   
2.1.7.2.2.- Recepción y control 
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�  Documentación de los suministros:   
�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
   
2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
  
�  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
�  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
   
2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
�  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
�  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 
   
2.1.9.- Instalaciones  
2.1.9.1.- Tubos de PVC-U  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

w w w . c r y s t a l z o o . n e t  
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     38  

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
�  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
   
2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
x  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
x  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 

del elemento. 
�  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 

que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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2.1.10.- Varios  
2.1.10.1.- Tableros para encofrar  
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 

por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
�  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   
2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
x  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
x  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
x  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
�  Inspecciones:   

�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
x  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
x  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 

de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
x  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
x  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
x  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

   
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 

con el suelo. 
   
2.1.10.2.- Equipos de protección individual  
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 

trabajadores. 
   
2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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�  La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos cuando 
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

   
2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos. 
  
�  Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen 

la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

  
�  Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante 

el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   
�  La gravedad del riesgo. 
�  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
�  Las prestaciones del propio equipo. 
�  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

   
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 

  
Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo previo. Corte de arbustos. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los 
materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
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En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010a: Excavación en zanjas GRABENMEISTER GM 4x4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010b: Excavación zanjas instalaciones con entibación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
apuntalamiento y entibación metálica deslizante para una protección del 100%, mediante paneles de chapa de acero y 
codales extensibles metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Montaje de paneles y codales metálicos, para la formación de la entibación. 
Fijación de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010c: Excavación zanjas con entibación ligera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera, 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la 
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010d: Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADV010: Excavación/ desmonte a cielo abierto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a 
efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen 
inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADR010b: Relleno zanjas con tierra de la propia excavación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por pisón vibrante 
manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 
los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el correspondiente distintivo indicador de la 
existencia de la instalación. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADR030: Relleno zahorra artificial caliza. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibrante tándem 
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
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Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie 
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADR030b: Relleno con tierra de la propia excavación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado 
por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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Unidad de obra ADR030p: Compactación terreno natual 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado 
por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga 
en obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra ASA010: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación mecánica y el relleno 
del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación mecánica y el relleno 
del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
70x70x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación mecánica y el relleno 
del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

w w w . c r y s t a l z o o . n e t  
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     54  

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010d: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación mecánica y el relleno 
del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010e: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación mecánica y el relleno 
del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

w w w . c r y s t a l z o o . n e t  
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     55  

y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010f: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
80x80x105 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso piezas de PVC para encuentros, 
cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con 
el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento de 110 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento de 160 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento de 250 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASC010d: Colector enterrado de saneamiento de 315 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASC010e: Colector enterrado de saneamiento de 400 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 20 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; 
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de 
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poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 

  
Unidad de obra ANS010b: Gradas hormigón 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIa, con un 
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con 
acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado 
del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá el firme frente al 
tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 
 
2.2.2.- Cimentaciones 

  
Unidad de obra CRL010: Hormigón de limpieza. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 
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Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera del pilar. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
 
2.2.3.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante retroexcavadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 
retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del 
terreno, señalización y protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final es drenante, 
que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UVT030b: Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de 
diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 
3,00x1,50 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de perfil hueco de 
sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm 
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos 
horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x1,50 m, acabado galvanizado y 
plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados 
en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de 
mortero para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de huecos para 
colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor 
de 1 m. 

  
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 1,2 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fábrica 
2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, con junta 
de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,2 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras 
vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida 
con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 
ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de 
puertas y cancelas. 

  
Unidad de obra UXF010: Pavimento de 3 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente de composición densa, tipo D12. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composición 
densa, tipo D12, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la 
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base 
existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad 
adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra D6: Bordillo foso salto longitud. D6. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior 
redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-
20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este 
precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas 
con mortero. Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.4.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GTB010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia no limitada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010c: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GEA010: Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de 
bidones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC010: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 litros de 
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.5.- Control de calidad y ensayos 

  
Unidad de obra XTR010: Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. 
Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de 
Los Ángeles; coeficiente de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. Ensayos "in 
situ": densidad y humedad; placa de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico UNE-EN 933-1; límites de 
Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según 
UNE-EN 1097-2; coeficiente de limpieza UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-EN 933-5; 
Proctor Modificado según UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga 
según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los 
resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización de ensayos "in situ". 
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  
Unidad de obra XTR010b: Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos "in situ": densidad y humedad 
según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico 
con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

  
Unidad de obra XRI080: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo 
permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la 
realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua 
de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar 
todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI100: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito abierto de la red 
interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de un depósito abierto de la red interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito hasta su 
nivel máximo durante 24 horas. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el depósito de acumulación está limpio y dispuesto para su normal funcionamiento. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI120: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de evacuación de aguas residuales. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo 
permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de 
aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de 
saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe 
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de suministro de agua está totalmente terminada para poder proporcionar el caudal de 
agua necesario durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YCA020: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de 
una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con 
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje 
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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Unidad de obra YCA020b: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 80x80 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 80x80 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con 
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje 
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCA025: Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, 
durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta 
por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de 
madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados 
en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, 
de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino 
de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus 
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de los montantes en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del 
pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCB030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCB040: Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, 
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de 
paso peatonal sobre zanjas abiertas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 
orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCB050: Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para 
protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 12 mm de 
espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso p/p de formación 
de pendiente con cemento rápido para fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con 
cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCB060: Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en 
bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles 
de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, 
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón 
o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para 
ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  
Unidad de obra YCS030: Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
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grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la 
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

  
Unidad de obra YCU010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YCU010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con 
vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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Unidad de obra YCR026: Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 
4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al 
terreno con dados de hormigón, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, 
con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante 
postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p 
de excavación, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera y desmontaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los postes. Anclaje de los postes en los dados. 
Colocación y fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  
Unidad de obra YCR035: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada 
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, 
colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con 
puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel 
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm 
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, 
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para 
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al 
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  
Unidad de obra YIC010: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos 
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre una montura 
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 32 dB, amortizable en 10 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza 
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 32 dB, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIP010: Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y 
absorción de agua, resistente a la perforación, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU030: Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable 
en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la 
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con 
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y 
guantes desechables, instalado en el vestuario. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería 
en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de 
toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra YPA010b: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto 
en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 
protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 

  
Unidad de obra YPC005: Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de 
luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. 

  
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra YPC030: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa 
y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra YPC040: Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, 
de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
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Unidad de obra YPC050: Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra YPC060: Transporte de caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 

  
Unidad de obra YPM010: 11 taquillas individuales, 11 perchas, 3 bancos para 5 personas, espejo, 2 
portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de 11 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 11 perchas, 3 bancos para 5 personas 
(amortizables en 2 usos), espejo, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos), 
secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e 
instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
Unidad de obra YPM020: 2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y 
depósito de basura en local o caseta de obra para comedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos), 4 bancos para 5 personas (amortizables 
en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura 
(amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación 
provisional de zona de obras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSB130b: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para 
delimitación provisional de zona de obras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSV010: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y 
prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie 
portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y 
prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado 
de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSV010b: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable la 
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de 
altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSV010c: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, 
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil. 
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, 
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 
145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSS030: Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 
de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSM005: Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m 
de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y 
los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante 
cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color 
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm 
de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra YSM010: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m 
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y 
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla 
de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color 
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud 
más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del 
Director de Ejecución de la Obra, que: 

x  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
x  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
x  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
x  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

x  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

x  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

x  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 

x  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 
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El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

x  Razón social. 
x  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
x  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
x  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación 
laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado 
en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
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1. memoria descriptiva 
 

1.  ANTECEDENTES.  

La obra para  la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud está  incluida   en alguno de  los 
siguientes supuestos: 

‐ Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,21 €. 

‐  Duración  estimada  superior  a  30  días  laborables,  empleándose  en  algún  momento  a  más  de  20 
trabajadores simultáneamente. 

‐ Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, superior a 500. 

‐ Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por  lo  que,  según  el  artículo  4.1.  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  sobre  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  dicho  estudio  tendrá  las  características  de 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997,  si en la obra interviene más de una 
empresa,  o  una  empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor, 
antes  del  inicio  de  los  trabajos  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha  circunstancia,  designará  un 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

De  acuerdo  con  el  artículo  7  del mismo    Real Decreto  1627/1997,  el  objeto  de  este  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan  de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en función 
de su propio sistema de ejecución.  
 

2.   IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Denominación de la obra  

Campo de Futbol del Hipódromo del Monte Tossal. 

Ubicación de la obra 

Ciudad Deportiva de Alicante, C/ Camino de Ronda s/n. 

Promotor 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

Autor del Proyecto de la obra 
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José Luis Campos Rosique arquitecto colegiado 6.373 en representación de Crystalzoo SLPU. sociedad de 
arquitectura colegiada número 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en su 
demarcación de Alicante, con domicilio en el paseo de la Explanada 14, 1ºD de Alicante, con código postal 
03001, teléfono 965 20 21 20. 
 

Autor  del Estudio de Seguridad y Salud 

José Luis Campos Rosique arquitecto colegiado 6.373 en representación de Crystalzoo SLPU. sociedad de 
arquitectura colegiada número 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en su 
demarcación de Alicante, con domicilio en el paseo de la Explanada 14, 1ºD de Alicante, con código postal 
03001, teléfono 965 20 21 20. 
  
Características de la obra 

Obras a acometer para la renovación del campo de futbol en complejo polideportivo municipal. 

Accesos 

Los accesos a obra se realizan a través de calzada situada en la parte trasera del complejo deportivo. 
 
Servidumbres y condicionantes 

La parcela no posee ningún tipo de servidumbre, ni de paso ni de vistas a los solares colindantes. 

Servicios 

  ‐ Líneas eléctricas aéreas:      

Existe una línea de alta tensión que cruza las pistas y el campo de futbol. 

  ‐ Líneas eléctricas enterradas: 

No se han detectado. 

  ‐ Suministro agua: 

Red de abastecimiento público. 

  ‐ Suministro de saneamiento: 

Red de abastecimiento público. 
 

Climatología del lugar 

Mediterráneo.    
 
Duración estimada de la obra  
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En base  a  estudios de planeamiento  se estima que para ejecutar  la obra  se  requerirá un período de 2 
meses. 
 
Personal que intervendrá en la obra 

Para ejecutar la obra en el tiempo indicado intervendrá un número medio de trabajadores a lo largo del 
período de ejecución de la obra de 16 personas. 

 

3. OBJETO DE LA MEMORIA 

El objeto de  la presente Memoria es el de analizar  cada uno de  los  riesgos derivados de  los  trabajos a 
ejecutar, así como la identificación de las medidas preventivas a aplicar para cada uno de ellos y evaluar los 
riesgos previstos con dificultad o  imposibilidad de proteger o eliminar; así  como establecer  las medidas 
mínimas de prevención en aquellos que sí se puedan evitar. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Condiciones del entorno en que se va a realizar la obra 
 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, Y DISPONIBILIDAD DE SANEAMIENTO 

El complejo deportivo cuenta con suministro de agua, energía eléctrica.  

Para la ejecución de la obra se utilizará un cuadro general de obra distinto del cuadro general definitivo. 
 
TRÁFICO RODADO Y ACCESO DE VEHÍCULOS 
 
El acceso de vehículos a obra se puede realizar desde el vial de servicio.  
 
ACCESO A LA OBRA 
 
En el acceso se separará el acceso y salida de peatones del de vehículos y maquinaria, procurando 
que  la  salida  de  vehículos  a  viales  de  acceso  este  convenientemente  señalizada  y  tenga  buena 
visibilidad, en los puntos de acceso se situará la señalización de seguridad adecuada para la obra. 
 
Antes  del  comienzo  de  los  trabajos  se  vallará  el  recinto  de  obra,  en  el  caso  de  que  éste  no  se 
encuentre cerrado, dejando únicamente las entradas preparadas por el contratista, para el acceso de 
su  personal,  para  ello,  se  vallará  completamente  el  perímetro  del  recinto  de  las  obras  hasta  su 
finalización, esta valla tendrá una altura mínima de 2 m será de simple torsión colocada sobre pies de 
hormigón, cada vez que las puertas de acceso de personas y vehículos se utilicen, se volverán a cerrar 
impidiendo el paso de personas ajenas a la obra. 
 
La  parcela  de  actuación  cuenta  con  suministro  eléctrico,  ya  que  cuenta  con  acceso  a  la  red  de  la 
compañía  suministradora,  la  toma  de  energía  se  realizará  en  el  punto  que  indique  la  compañía 
suministradora, también existe suministro de agua. 
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POSIBLES INTERFERENCIAS CON ELEMENTOS Y/O INSTALACIONES URBANAS EXISTENTES EN LA ZONA 
DE OBRA 
 
Existen  líneas  de  la  red  eléctrica  colgadas  en  la  parcela,  fuera  del  área  de  influencia  de  la  obra 
aunque, se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos. 
 
ACTUACIONES  EN  EDIFICIOS  CON  ACTIVIDAD  LABORAL,  ABIERTOS  AL  PÚBLICO,  ETC. MIENTRAS  SE 
EJECUTA LA OBRA 
 
Por estar situado alejado del núcleo urbano, no se considera la posibilidad de interferencias con otros 
edificios, públicos o privados.  
 

Modificaciones del entorno adaptado a la ejecución de la obra.  
 
ACCESO A LA OBRA 
 
Habrá  una  puerta  o  vano  de  acceso  peatonal  y  otra  de  acceso  rodado  de  dimensiones  suficientes 
para la introducción de los equipos y maquinarias. 
 
El plan de seguridad y salud contendrá un procedimiento de control del acceso a la obra que deberá 
contener al menos: 
 
‐ La persona o personas encargadas de ejecutarlo en cualquier circunstancia. 
‐ El modo de ejecutarlo.  
‐ El modo de controlar la aplicación correcta del procedimiento. 

 
ACCESOS AL PUESTO DE TRABAJO Y VÍAS O ZONAS DE DESPLAZAMIENTO O CIRCULACIÓN 
 
Se podrá afrontar este apartado con las siguientes medidas preventivas: 
 
‐ Orden y limpieza en la obra.  
‐ Orden en los materiales acopiados. 
‐ No trabajar en zonas bajo la vertical donde se realizan otros trabajos.  
‐ El encargado de obra o el supervisor de seguridad indicará a cada trabajador cual es su puesto de 

trabajo, así como los accesos y  zonas de circulación que debe utilizar dentro de la obra.   
‐  El  puesto  de  trabajo  reunirá  las  condiciones  físicas  y  ambientales  mínimas  que  permitan 

desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad e higiene. 
 
DELIMITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITOS DE LOS 
DISTINTOS MATERIALES 
 
El plan de seguridad y salud especificará la delimitación de las zonas de acopio y almacenamiento de 
los distintos materiales y equipos durante el proceso de ejecución de obra. 
 
ALMACENAMIENTO Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS O ESCOMBROS 
 
Para el almacenamiento de residuos y escombros se utilizarán contenedores metálicos colocados en 
la zona de aparcamiento prevista para ello. 
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Cálculo del número de trabajadores a intervenir según el plan de ejecución previsto.  

El  número  máximo  de  trabajadores,  base  para  el  cálculo  de  consumo  de  los  "equipos  de  protección 
individual", así como para el cálculo de los "locales sanitarios y comunes para los Trabajadores", será 6. En 
este  número  que  surge  de  la  previsión  del  plan  de  ejecución  de  obra,  quedan  englobadas  todas  las 
personas que  intervienen en el proceso,  independientemente de  su afiliación empresarial o  sistema de 
contratación. 

No obstante, como algunas veces no coincide la planificación de obra con la realidad, se dispondrá de un 
listado de las asistencias diarias de los trabajadores, mediante el cual se comprobará el cumplimiento de las 
superficies preceptivas en los locales sanitarios y comunes. 

En la presente Memoria se adjunta un diagrama de barras del mencionado Planing repartido entre todos 
los oficios actuantes distribuidos en tiempos. El tiempo de dicho Planing reparte en periodos de meses el 
trabajo de cada uno de los oficios que intervienen, así como define en número la cantidad de operarios a 
intervenir  en  cada  oficio  y  su  duración  en  la  obra  para  poder  establecer  los  parámetros  necesarios  de 
evaluación y medición. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA OBRA 
 
5.1. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

Las instalaciones provisionales, según la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 
432/1971 de 11 de marzo), vienen determinadas por el número de trabajadores en la ejecución de la obra, 
que a su vez es determinado en función del presupuesto. El número de operarios en este caso  es de 17. 

Los artículos 39 a 41 determinan la superficie y el equipamiento de los vestuarios y aseos de la forma que 
sigue: 

 
  Superficie mínima (2 m2  x  operario)       12 m2
  Altura mínima        2,30 m
  Asientos          6  ud.
  Armarios o taquillas individuales        6 ud.
  Cabinas inodoros     1,00 x 1,20 m2
  Cabinas duchas    1,00 x 2,00 m2
  Inodoros ( 1 / 25 operarios )                                         1 ud.
  Lavabos ( 1/ 10 operarios )                                            1 ud.
   Duchas ( 1 /10 operarios)                                              1 ud.
    Espejos ( 1 / 25 operarios )                                             1 ud.

 

Los comedores están regulados por los artículos 43 y 47 y establecen que la superficie mínima será de 1,20 
m2  por  operario,  de  forma  que  será  de  12 m2  y,  contarán  con  bancos mesas  y  sillas,  dispondrán  de 
suficiente menaje  y  vajilla,  calefacción,  calentador  de  comidas  y  recogida  de  basuras.  Así mismo  en  el 
artículo 43 se especifica que todos los centros de trabajo contarán con botiquines fijo o portátiles. 
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En  cumplimiento  del  artículo  15  del  R.D.  1627/97,  la  obra  deberá  estar  dotada  como  mínimo  de  las 
siguientes instalaciones de higiene y bienestar: 

 
‐ Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave 
‐ Lavabos con agua fría, caliente y espejo 
‐ Duchas con agua fría y caliente   
‐ Retretes  
 

Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud que elabore cada contratista, en función del número de sus trabajadores que vaya a intervenir en la 
obra. 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del Anexo IV del R.D. 
486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose también los centros asistenciales 
más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
TIPO DE ASISTENCIA  Ubicación  DISTANCIA Y TIEMPO DE LLEGADA
Primeros auxilios  Botiquín portátil  En obra
Accidentes leves  Hospital General de Alicante 2 Km. 5 minutos 
Accidentes graves  Hospital General de Alicante 19 Km. 20 minutos 

8.    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

La instalación eléctrica provisional de obra cumplirá las siguientes condiciones: 

‐ El cuadro general se situará en una caja estanca de doble aislamiento situada a una altura mínima de 1 
m y debidamente señalizada 

‐ Existirá un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior 

‐  Se  dispondrá  un  interruptor magnetotérmico  en  cada  línea  de maquinaria,  alumbrado  y  tomas  de 
corriente 

‐ Como protección de  las personas se  instalará un  interruptor diferencial de sensibilidad 0, 3 A en  las 
líneas de maquinaria y fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 03 A en las líneas de alumbrado 
con tensión superior a 24 V. 

‐ Toda la instalación estará conectada a tierra cuya resistencia no será superior a 20 ohmios. 

‐  Las  líneas  eléctricas  que  se  tracen  serán  aéreas  o  bien  irán  enterradas  protegidas  por  una  tubería 
corrugada. 
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9. SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA 
 

Riesgos laborables evitables completamente 
   
Se  refiere  este  apartado  a  aquellos  riesgos  laborales  que  pudiendo  presentarse  en  la  obra,  van  a  ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas.    
           

Riesgos laborables no evitables completamente 
  

Riesgos generales de la obra    
   
En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que 
afectan a la totalidad de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar. Estos riesgos son:   
  
1.‐  Caídas  
   

‐  Caídas de objetos sobre los operarios.  
‐  Caídas de operarios a distinto nivel.  
‐  Caídas de operarios al mismo nivel.  

 
 
 2.‐  Choques y golpes  
   

‐  Choques o golpes contra objetos.  
 
  
3.‐  Condiciones ambientales  
   

‐ Trabajos en condiciones de humedad y con exposición a las inclemencias meteorológicas.  
 
  
4.‐  Cuerpos extraños en los ojos  
   

‐ Cuerpos extraños en los ojos.  
 
 5.‐  Riesgos eléctricos  
   

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 
  
6.‐  Sobreesfuerzos  
   

‐ Sobreesfuerzos.  
              

Los EPI deberán tener el marcado CE  y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. Estos equipos 
deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos 
equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una utilización 
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de un equipo por varias personas, se adoptarán  las medidas necesarias para que ello no origine ningún 
problema de salud o higiene a los diferentes usuarios.    
 

 RIESGOS EN CADA FASE DE LA OBRA    
          

A. REPLANTEO 

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que en 
un equipo de  topografía especializado,  formado por el Topógrafo y  los peones,  realiza para dejar datos 
físicos  y medidas  referenciadas  en  el  terreno,  definiendo  por medio  de  los  replanteos,  todos  los  datos 
geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra. 

 
  Riesgos detectables más frecuentes. 

‐ Caídas a distinto nivel. 
‐ Caídas al mismo nivel. 
‐ Atropellos,  por  maquinaria  o  vehículos  por  presencia  cercana  a  la  misma  en  labores  de 
comprobación. 
‐ Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas 
‐ Caída de objetos. 
‐ Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 
‐ Proyección de partículas de acero enclavamientos. 
‐ Golpes contra objetos. 
‐ Ambientes de polvo en suspensión. 
‐ Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajo 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
‐ Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 

 

  Medidas preventivas. 

‐ Todo  el  equipo  debe  usar  botas  antideslizantes  y  especiales  para  evitar  caídas  por  las 
pendientes y al mismo nivel. 
‐ Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en 
alturas  obras  de  fábrica,  se  tendrá  que  acceder  por  escaleras  reglamentarias  o  accesos 
adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 
‐ Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo 
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que 
se haya abandonado la zona. 
‐ Para  clavar  las  estacas  con  ayuda  de  los  punteros  largos  se  tendrá  que  usar  guantes,  y 
punteros con protector de golpes en manos. 
‐ Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, 
por  tener  riesgo  de  proyección  de  partículas  de  acero,  en  cara  y  ojos.  Se  usarán  gafas 
antipartículas, durante estas operaciones. 
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‐ En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante  camiones,  se  evitará  la  estancia  de  los  equipos  de  replanteo,  respetando  una 
distancia de replanteo de acuerdo con el Jefe de Obra. 
‐  En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
funcionando y en movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente parando por 
un  momento  el  proceso  constructivo,  o  en  su  caso  realizar  las  comprobaciones  siempre 
mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 
‐ Se comprobarán antes de realizar  los replanteos  la existencia de cables eléctricos y demás 
servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 
‐ Los  replanteos  en  zonas  de  tráfico  se  realizarán  con  chalecos  reflectantes,  y  en  caso  de 
peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 
‐ Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 
‐ En  el  vehículo  se  tendrá  continuamente  un  botiquín  que  contenga  los  mínimos  para  la 
atención  de  urgencias,  así  como,  antiinflamatorios  para  aplicar  en  caso  de  picaduras  de 
insectos. 

 

  Prendas de protección personal recomendables. 

‐ Protección de la cabeza. 
‐ Casco homologado con barbuquejo. 
‐  Mascarilla antipolvo. 
‐ Filtros para reposición de mascarillas. 
‐ Pantalla facial anti‐impactos. 
‐ Protección del tronco. 
‐ Mono de Trabajo. 
‐ Traje de agua. 
‐ Chalecos reflectantes. 
‐ Protección extremidades superiores. 
‐ Guantes de lona y piel. 
‐ Protección extremidades inferiores. 
‐ Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 
‐ Ropa de alta visibilidad según EN – 471. 

 

 

B. RETIRADA E INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL 

 

En  la  fase  de  retirada  del  césped  artificial  se  contempla,  por  un  lado  el  desmontaje  del  equipamiento 
existente y la retirada del césped artificial deteriorado.  El proceso de desmontaje empieza con el corte de 
la manta longitudinalmente por medios mecánicos mediante maquinaria adecuada. 

Una vez que se compruebe que  la superficie  tiene una densidad debida, se procede a  la colocación del 
césped artificial contratado por el promotor, para ello las funciones que se realizará son las consistentes en 
extender  los  rollos  y  sanear  (medir  y  cortar)  el material  del  pavimento  y  una  vez medido  y  cortado  se 
procede a la unión entre sí de los rollos por los extremos, mediante una banda de material geotextil que se 
pega con resina de poliuretano. 

Acabada la colocación del césped artificial se procede al recortado de sobrantes y se ajusta, a continuación 
se marcan las líneas del campo.  
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Seguido se realiza el lastrado del césped artificial. Para ello se adiciona arena. Para extenderla, se cuenta 
con maquinaria de última generación  para repartir de forma homogénea la arena.  

Se utiliza la carretilla elevadora y transpaleta manual, para la manipulación de materiales. 

También  se  usarán  adhesivos  para  encolado  y  pegado  de  materiales,  aerosoles  de  siliconas  como 
desmoldante, cementos y morteros para  la preparación de sub‐bases, arena para  la  fijación del césped. 
Para todos ellos es imprescindible leer las indicaciones de manipulación y conservación del fabricante. 

Se utilizaran “jaulas” de metal, señalizadas y cerradas para el almacenamiento de dichos productos. 
 

 
  Riesgos detectables más frecuentes 

‐ Caídas a distinto nivel. 
‐ Caídas al mismo nivel. 
‐ Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
‐ Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
‐ Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
‐ Cuerpos extraños en los ojos. 
‐  Dermatosis por contacto con morteros. 
‐  Aspiración de polvo. 
‐  Contactos con la energía eléctrica. 
‐  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
 

  Medidas preventivas 
 

‐ Los  materiales  deberán  almacenarse  ordenadamente  de  forma  que  no  obstaculicen  los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo 
‐ El almacén de colas poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico 
seco  junto a  la puerta de acceso y sobre ésta una señal de –peligro de  incendio‐ y otra de –
prohibido fumar‐ para evitar posibles incendios. 
‐ Para el traslado del césped artificial se hará uso de un toro o de la transpaleta. Si se hace uso 
del toro, éste deberá estar en perfecto estado y con el avisador acústico de marcha atrás, luces 
de freno... 
‐ Se  organizará un lugar de almacenamiento en el que dejar el pavimento deportivo y demás 
material. 
‐ La zona de trabajo se mantendrá ordenada y limpia (principal causa de accidentes) 
‐ Las colas se mantendrán bien cerradas y un lugar bien ventilado. 

   

Equipos de Protección personal 
 

‐ Casco de Polietileno. 
‐ Ropa de alta visibilidad. 
‐ Botas de seguridad con la puntera reforzada y plantilla antiperforación. 
‐ Guantes de cuero tipo americano y guantes de kevlar. 
‐ Mascarillas y filtros del tipo FF A2/P2. 
‐ Gafas de protección herméticas. 
‐ Gafas con montura y cristales antimpactos 
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‐ En el uso de cola se llevará todo el cuerpo protegido de salpicaduras. 
‐ Peto de trabajo. 
‐ Ropa de alta visibilidad según EN – 471. 

 

 

C. MOVIMIENTO DE TIERRAS, SUBBASES Y PAVIMENTOS Y CAMPO DE FUTBOL 

Trabajos  relativos  al  acondicionamiento  del  terreno,  que  abarcan  no  sólo  los  dirigidos  a  conseguir  su 
estabilidad y explanación (excavación y entubación), sino también los trabajos en zanjas, pozos galerías.  
 
Riesgos detectables más frecuentes 
 
1.‐  Atrapamientos y aplastamientos  
   

‐ Atrapamientos y aplastamientos.  
 
  
2.‐  Atropellos, colisiones y vuelcos  
   

‐ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.  
 
  
3.‐  Caídas  
   

‐ Caídas al mismo nivel.  
‐ Caídas de materiales transportados.  

 
 4.‐  Condiciones ambientales  
   

‐ Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  
 
  
5.‐  Desprendimientos  

   
‐ Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.  
‐ Desprendimiento de tierras, rocas, por variación de la humedad del terreno.  

 
  
6.‐  Riesgos eléctricos  
   

‐ Contactos eléctricos directos.  
 
  
7.‐  Ruido y vibraciones  
   

‐ Ruido.  
 
  
8.‐  Sobreesfuerzos  
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‐ Sobreesfuerzos.  
      
  

 Medidas preventivas a adoptar:   
  
1.‐  Explanación de tierras. Barandillas  
   

‐ Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidas por barandillas móviles hasta su 
hormigonado para evitar caídas del personal a su interior.  
‐ Instalación de barandillas reglamentarias al borde de los taludes.  

 
  
2.‐  Explanación de tierras. Cierre y control de accesos  
   

‐ Cierre de los accesos públicos a las obras.  
‐ Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro 
de  la  zona de  trabajo se procurará que sea por  sentidos  fijos y previamente estudiados,  impidiendo 
toda la circulación junto a los bordes de la excavación.  
‐  Es  imprescindible  cuidar  los  caminos,  cubriendo  baches,  eliminando  blandones  y  compactando 
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.  

 
  
3.‐  Explanación de tierras. Comprobaciones previas a la explanación  
   

‐ Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes.  
‐  Antes  de  comenzar  el movimiento  de  tierras  se  comprobar  la  naturaleza  del  terreno  y  la  posible 
existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del suelo, objetos, etc., 
que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina.  

 
 
4.‐  Explanación de tierras. Maquinaria  
   

‐ Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria.  
 
  
5.‐  Explanación de tierras. Trabajos de explanación  

   
‐ La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un metro.  
‐  Las paredes de excavación se controlarán continuamente,  colocándose apeos si hubiera peligro de 
desprendimientos de tierra sobre el personal.  

 
  
6.‐  Gunitado, apuntalamientos y apeos  
   

‐ Gunitado de seguridad de los taludes en prevención de desprendimientos.  
 
  
7.‐  Maquinaria. Circulación  
   

‐ Nunca circularán por el borde de los taludes.  
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8.‐  Maquinaria. Distribución de la carga  
   

‐ Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán 
limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.  

 
  
9.‐  Maquinaria. Maquinista  
   

‐ El maquinista será cualificado.  
‐ Las maniobras de  la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en especial  la 
salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública.  
‐ Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

 
  
10.‐  Pozos y zanjas. Entibación y desentibación  
   

‐ Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean 
menos tendidos que los naturales.  
‐  Se  vigilará  la  buena  estabilidad  de  los  paramentos  de  los  pozos  o  zanjas,  con  mayor  interés  al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos hasta 
haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gutinado.  

 
  
11.‐  Pozos y zanjas. Escaleras  
   

‐ El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el 
borde de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al borde superior.  

 
  
12.‐  Pozos y zanjas. Iluminación  
   

‐  La  iluminación,  si  es  precisa,  será  eléctrica  mediante  portalámparas  estancas  de  seguridad, 
alimentadas a 24 V.  

 
13.‐  Pozos y zanjas. Protección de zanjas y pozos  

   
‐ No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 m del borde, ni se permitirá la circulación de maquinaria por esta zona.  
‐ Todas las zanjas se protegerán por medio de barandillas de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm, o bien 
se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican.  

      
  

 Equipos de protección individual 
  
1.‐  Protección contra caídas  
   

‐ Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.  
 
  
2.‐  Protección de la cabeza  
   

‐ Casco de seguridad.  
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3.‐  Protección de las extremidades y el tronco  
   

‐ Guantes de cuero.  
‐ Guantes de goma o de P.V.C.  
‐ Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.  

 
  
4.‐  Protección de las vías respiratorias  
   

‐ Mascarilla antipolvo.  
 
  
5.‐  Protección de los ojos  
   

‐ Gafas antiproyecciones.  
 
  
6.‐  Ropa de trabajo  
   

‐ Mono de trabajo.  
    

 

D.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y CERRAJERÍA 
 
Riesgos detectables más frecuentes 
 
1.‐  Atrapamientos y aplastamientos  
   

‐ Atrapamientos y aplastamientos.  
‐ Atropellos, colisiones y vuelcos.  

 
 
2.‐  Caídas  
   

‐ Caídas al mismo nivel a causa del estado del terreno.  
‐ Caídas de materiales transportados.  

 
  
3.‐  Dermatosis  
   

‐ Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.  
 
  
4.‐  Lesiones, cortes y pinchazos  
   

‐ Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.  
 
  
5.‐  Proyecciones  
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‐ Proyección de gotas de hormigón en los ojos.  

 
  
6.‐  Ruido y vibraciones  
   

‐ Ruido.  
‐ Vibraciones.  

 
  
7.‐  Sobreesfuerzos  
   

‐ Sobreesfuerzos.  

      
  

 Medidas preventivas a adoptar:   
  
1.‐  Armaduras, encofrado, desencofrado y ferralla  
   

‐ No se desencofrará nunca de espaldas al vacío.  
‐ En el caso de que la zona excavada se llene de agua se procederá al achique de la misma  
‐ Las armaduras antes de su colocación deben estar totalmente acabadas de acuerdo con los planos de 
despiece y revisadas, para evitar en  lo posible tener que bajar a  la zanja o al pozo de cimentación a 
corregirlas una vez situadas en su posición.  
‐ El movimiento de la ferralla se realizará mediante eslingas de acero sintéticas desde camiones y los 
paquetes  serán  guiados  con  cuerdas  atadas  en  sus  extremos  para  evitar  movimientos  bruscos.  La 
ferralla vendrá despiezada de taller.  
‐  Para  evitar  lesiones  por  clavos  y  puntas  se  colocarán  las  tablas  del  encofrado  en  pilas  puestas 
cuidadosamente  aparte  y  desprovistas  de  los  clavos  y  puntas  antes  de  volverlas  a  emplear  y  no  se 
acumularán en las zonas de paso de las personas.  
‐ En operaciones de desencofrado sin protección colectiva se utilizará el cinturón de seguridad de arnés.  
‐ La elevación de las armaduras y de los tableros de encofrado se realizará izándolos mediante eslingas 
con la grúa torre, dirigiéndolos con cuerdas desde la parte inferior. Está prohibida la permanencia de 
personas bajo cargas suspendidas.  
‐ Si se utilizan puntales metálicos no se usarán como pasadores hierros puntiagudos que puedan dar 
lugar a desgarros.  
‐ En el manejo de ferralla el operario protegerá sus manos con guantes, convenientemente adheridos a 
las muñecas para evitar que puedan engancharse.  

 
  
2.‐  Elevación, transporte y acopio de materiales  
   

‐ La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos, con clara delimitación de las áreas para 
materiales y de acceso de personal.  

 
  
3.‐  Escaleras  
   

‐ Las escaleras provisionales de acceso serán peldañeadas para permitir la fácil utilización de las mismas. 
El peldañeado de las mismas tendrá una huella mínima de 23 cm, y el contrapeldaño tendrá entre 13 y 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

 
 w w w . c r y s t a l z o o . n e t   
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     19 

 

20  cm.  Así  mismo  irán  también  provistas  de  barandilla  de  al  menos  90  cm  de  altura  con  listón 
intermedio y rodapié de 15 cm.  
‐ Para las escaleras manuales se tendrá en cuenta lo señalado en el correspondiente apartado.  

 
 
4.‐  Formación y especialización de los operarios  
   

‐El trabajo se realizará por personal cualificado.  
 

5.‐  Máquinas y herramientas  
   

‐  Las  herramientas  usadas  para  cortar  y  doblar  se mantendrán  en  correcto  estado  de  uso;  tendrán 
protegidas todas sus partes peligrosas, específicamente estarán dotadas de las protecciones adecuadas 
para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energía.  

 
 
6.‐  Orden y limpieza. Escombros  
   

‐ Orden en el acopio de materiales.  
‐ Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales.  

 
  
7.‐  Redes, barandillas, pasarelas y plataformas  

   
‐  La  colocación  de  las  armaduras  debe  realizarse  desde  el  interior  del  forjado  usando  plataformas 
debidamente protegidas.  
‐ Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 m, debidamente 
arriostradas con arreglo a las cargas que tengan que soportar y con su correspondiente barandilla de 
protección, que tendrá una altura mínima de 90 cm y rodapié.  
‐  No  se  usarán  nunca  como  barandillas  cuerdas  o  cadenas  con  banderolas  u  otros  elementos  de 
señalización,  ya que no  impiden  la  caída al no  tener por  sí mismas  resistencia, pudiendo emplearse 
únicamente para delimitar zonas de trabajo.  

      
  

 Equipos de protección individual:   
  
1.‐  Protección contra caídas  
   

‐ Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.  
 
  
 
2.‐  Protección de la cabeza  
   

‐ Casco de seguridad.  
 
  
3.‐  Protección de las extremidades y el tronco  
   

‐ Cinturón elástico antivibratorio.  
‐ Guantes antivibraciones.  
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4.‐  Protección de los ojos  
   

‐ Gafas antiproyecciones.  
 
  
5.‐  Ropa de trabajo  
   

‐ Ropas de trabajo adecuadas.  
‐ Botas de goma o de P.V.C.  

 
    
    

   

E. INSTALACIONES    
   
Los  trabajos que  integran esta  fase son muy variados. Abarcan todos  los  relativos a  revestimientos 
hasta la colocación de instalaciones complementarias.  
 
Riesgos detectables más frecuentes 
 
1.‐  Caídas  
   

‐ Caídas a distinto nivel por defecto de las barandillas.  
‐ Caídas al mismo nivel por uso indebido de las escaleras.  
 

 
 2.‐  Condiciones ambientales  
   

‐Ambiente pulvígeno.  
 
  
3.‐  Cuerpos extraños en los ojos  
   

‐ Golpes contra objetos.  
 
  
4.‐  Dermatosis  
   

‐ Contacto con sustancias corrosivas.  
‐ Dermatosis por contacto con materiales.  

 
  
5.‐  Incendios y explosiones  
   

‐ Incendios y explosiones por almacenamiento de productos combustibles.  
‐ Quemaduras.  

 
  
6.‐  Intoxicación  
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‐ Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices.  
 
  
7.‐  Lesiones, cortes y pinchazos  
   

‐ Lesiones y cortes en manos.  
‐ Lesiones, cortes y pinchazos en pies.  

 
  
8.‐  Proyecciones  
   

‐ Proyección violenta de gotas de pintura a presión.  
 
  
9.‐  Riesgos eléctricos  
   

‐ Electrocución en instalaciones de electricidad.  
‐ Intoxicación por inhalación o por vía digestiva.  
‐ Riesgos de contactos directos en la conexión de las máquinas herramientas.  

      
  

 Medidas preventivas a adoptar  
  
1.‐  Carpintería de madera. Incendios y explosiones  
   

‐  Instalar  extintores  junto  a  los  tajos  dada  la  naturaleza  (productos  combustibles)  de  los materiales 
utilizados en estas labores.  

 
  
 
2.‐  Disyuntor diferencial en la maquinaria eléctrica  
   

‐ Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial y poseerá toma 
de tierra en combinación con disyuntor diferencial.  

 
  
3.‐  Fontanería. Orden y limpieza  
   

‐ Los recortes de material se recogerán al final de la jornada.  
‐ Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.  

 
  
4.‐  Fontanería. Trabajos de instalación  
   

‐  El  transporte  de  tubos  al  hombro  no  se  hará  manteniéndolos  horizontales,  sino  ligeramente 
levantados por delante.  
‐ Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se 
rodearán de barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.  
‐ El transporte de material sanitario a mano se hará con las debidas condiciones de seguridad; si alguna 
pieza se rompiese se manipulará con gran cuidado no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes 
en caso de rotura.  
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5.‐  Fontanería. Trabajos de soldadura  
   

‐ En  lo que se refiere a  la soldadura se deben seguir  las  indicaciones recogidas en  lo  referente a  los 
trabajos de instalación de la calefacción.  
 
‐ Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados.  

 
  
6.‐  Instalación de anclajes y cuerdas  
   

‐ Instalar anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en los alféizares.  
 
  
7.‐  Orden de los trabajos  
   

‐ El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.  

 
  
8.‐  Orden y limpieza  
   

‐ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
9.‐  Retirada de protecciones colectivas  
   

‐ Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después 
de acabarse dicha operación será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituyese "per se" la 
citada protección colectiva.  

 
       
  

 Equipos de protección individual 
  
1.‐  Protección contra caídas  
   

‐ Cinturones de seguridad para trabajos en altura.  
 
  
2.‐  Protección de la cabeza  
   

‐ Casco de seguridad.  
 
  
3.‐  Protección de las extremidades y el tronco  
   

‐ Guantes de cuero.  
‐  Guantes, manguitos,  polainas  y mandiles  de  cuero.  Las  prendas  de  cuero  deben  estar  curtidas  al 
cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas.  
‐ Guantes de goma o de P.V.C.  
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4.‐  Protección de las vías respiratorias y los ojos 
   

‐ Mascarilla filtrante en los barnizados de suelos y puertas y para los trabajos de corte.  
‐ Gafas antiproyecciones.  
‐ Gafas protectoras.  

 

 

12. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
Ley 54/2003, de 18 de diciembre que modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. 

 
Real Decreto 171/2004, de 30de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995 de 88 
de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones míminas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio ‐rectificado en el BOE de 4 de octubre‐), por el 
que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 
19  de  mayo  (BOE  de  3  de  junio)  y    830/1991,    de  24  de  mayo  (BOE  del  31).  Derogado  por  RD 
1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de diciembre). 
 
RD 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de  la Directiva 89/392/CEE, relativa a  la aproximación de  las  legislaciones de  los Estados 
miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 
 
R.D.  1215/1997,  de  18  de  julio  (BOE  de  7  de  agosto),  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
R.D. 486/1997, de 14 de abril  (BOE del 23), por el que  se establecen  las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
R.D.  487/1997,  de  14  de  abril  (BOE  del  23),  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 
 
R.D.  773/1997,  de  30  de mayo  (BOE  de  12  de  junio  ‐rectificado  en  el  BOE  de  18  de  julio‐),  sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre). 
 
R.D.  1407/1992,  de  20  de  noviembre  (BOE  del  28  de  diciembre  ‐rectificado  en  el  BOE  de  24  de 
febrero de 1993‐), por el que se regulan  las condiciones para  la comercialización y  libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo ‐rectificado en el BOE de 22 de marzo‐), por el 
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 (BBOOE del 16 y 17 ‐rectificada en BOE de 6 de abril‐), por la que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Orden  de  20  de  mayo  de  1952  (BOE  de  15  de  junio),  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre ‐rectificada en BOE de 17 de 
octubre, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Decreto  2413/1973,  de  20  de  septiembre  (BOE  de  9  de  octubre),  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto  (BOE  de  18  de  septiembre),  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio ‐rectificada en BOE de 27 de julio‐), por la que 
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se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 

    
 
 

Alicante, diciembre de 2.016 
 
 

Por Crystalzoo SL 
 

Fdo: José Luis Campos Rosique 
Arquitecto 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en aplicación del RD. 1.627 de 24 de Octubre de 1997 y la 
posterior  Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  de 
riesgos laborales, y además cumple la siguiente legislación: 
 
GENERALES: 
 

x Ley  31/1995,  de  8  de  Noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  posteriores 
modificaciones (RD. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995) 

x Título  II  (Capítulos  de  I  a  XII):  Condiciones  Generales  de  los  Centros  de  Trabajo  y  los 
mecanismos y medidas de protección de  la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (OM. De 9 de Marzo de 1971) 

x Capítulo  XVI:  Seguridad  e  Higiene;  secciones  1ª,  2ª  y  3ª  de  la  Ordenanza  de  Trabajo  de  la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (OM. De 28 de Agosto de 1970) 

x Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen  las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción 

x Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
 

x RD. 485/97, de 14 de Abril 
x Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
x Equipos de protección individual: 

o RD.  1.407/1992  modificado  por  RD.  159/1995,  sobre  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual EPI 

o RD.  773/1997  de  30  de  Mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual 

 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

x RD.  1.215/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

 
SEGURIDAD EN MAQUINAS: 
 

x RD.  1.435/1992  modificado  por  RD.  56/1995,  dictan  las  disposiciones  de  aplicación  de  la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas 

x RD.  1.495/1986,  modificación  RD.  830/1991,  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  en  las 
máquinas 

x Orden  de  23/05/1997  modificada  por  Orden  de  07/03/1981.  Reglamento  de  aparatos 
elevadores para obras 

x Real  Decreto  836/2003,  de  27  de  Junio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica 
Complementaria  MIE‐AEM‐2  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención, 
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referente a grúas  torre desmontables para obras u otras aplicaciones  (BOE nº 170 de 17 de 
julio) 

x Protección acústica: 
 

o RD. 1.316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1989.  Protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  de  la 
exposición al ruido durante el trabajo 

o RD.  245/1989,  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  27/02/1989.  Determinación  de  la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 

o Orden  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  17/11/1989.  Modificación  del  RD.  245/1989, 
27/02/1989 

o Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I 
del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989 

o RD. 71/1992, del Mº de  Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas 
de determinados materiales y maquinaria de obra 

o Orden del Mº de  Industria  y  Energía.  29/03/1996. Modificación del Anexo  I  del  Real 
Decreto 245/1989 

 
x Otras disposiciones de aplicación: 

 
o RD. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual  de  cargas  que  entrañen  riesgos,  en  particular  dorso  lumbares,  para  los 
trabajadores 

o Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias 
o Orden de 20/09/1986: Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Orden de 06/05/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo 
 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
 
Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva,  tendrán  fijado  un 
período de vida útil desechándose a su término. 
 
Cuando por  las  circunstancias  del  trabajo  se produzca un deterioro más  rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechada y repuesta al momento. 
 
Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido más  holgura  o  tolerancia  de  las  admitidas  por  el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
 

o PROTECCIONES PERSONALES 
 
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 
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En  aquellos  casos  en  que  no  exista  la  citada marca  CE,  serán  de  calidad  adecuada  a  sus  respectivas 
prestaciones. 
 
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de 
las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser  instruido sobre  la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  obra  proporcione  al  operario  el  punto  de 
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 
 
o PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Vallas autónomas de limitación y protección: 
 

x Tendrán como mínimo 90 cm de altura. Estando construidas a base de tubos metálicos. 
o Se colocarán en el momento se tenga que acotar una zona para evitar el paso por 

ella con el fin de proteger al personal 
o Se  llevará  un mantenimiento  periódico,  reparando  los  desperfectos  que  puedan 

tener 
o Se  retirarán  en  el  momento  que  dejen  de  ser  necesarias,  almacenándose 

adecuadamente  
 

Pasillos o marquesinas de seguridad: 
 

x Podrán realizarse formado por pórticos con pies derechos o elementos metálicos en forma 
de ménsula provista de mordaza. 

x La cubierta podrá ser de chapa o madera y será capaz de soportar el impacto de los objetos 
que  se  prevea  que  puedan  caer,  pudiendo  colocar  elementos  amortiguadores  si  fuera 
necesario. 

 
o Se instalará en el momento en que esté hormigonado el primer forjado en el caso 

en los que los soportes estén empotrados en el mismo para volarlos. Si se monta 
con pórticos de pies derechos, puede estar instalado junto al montaje del forjado 

o Se cuidará especialmente la limpieza y no se permitirá que se acumule escombro 
sobre ella 

o Se retirará en el momento que moleste para la ejecución de los cerramientos 
 

 
Barandillas: 
 

x Las  barandillas  rodearán  el  perímetro  de  la  planta  desencofrada  y  tendrán  una  altura 
mínima de 90 cm. Deberán tener  la suficiente resistencia para garantizar  la  retención de 
personas. 

 
o Se instalarán una vez hormigonado el forjado y una vez se empiecen a aligerar los 

puntales de borde, con las redes aun colocadas 
o Se comprobará periódicamente que no le falta ninguna tabla, y en caso de hacerlo, 

se repondrá inmediatamente 
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o Se retirarán en el momento que se estén ejecutando los cerramientos, de manera 
que el efecto de la barandilla quede suplido por obra 

 
 

Escalera de mano: 
 

x Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes. 
 

o Se colocarán en sitios donde existan diferencias de alturas y no se pueda acceder 
mediante las definitivas (aun con escalonados provisionales) 

o Las escaleras se revisarán periódicamente 
o Se retirarán o bien una vez el acceso a esa zona ya no sea necesario o cuando estén 

los accesos definitivos montados 
 

Señales de tráfico y seguridad: 
 

x Estarán de acuerdo con la Normativa vigente. 
 

o Se  colocarán  para  organizar  el  tráfico  interior  del  solar  y  para  acotar  zonas  de 
acopio y de trabajo 

o Las señales se mantendrán periódicamente 
o Se retirarán en el momento en que el tráfico y la actividad dentro de la obra deje 

de ser un riesgo 
 

Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel: 
 

x Se  podrán  realizar  con  un  par  de  tablones  embridados,  fijados  al  terreno  por medio  de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 
o Se  instalarán  en  el  momento  que  se  produzca  la  circunstancia  para  lo  que  son 

necesarios 
o Se revisará continuamente el estado, sobre todo de las fijaciones al terreno 
o Se retirarán cuando desaparezca la situación para la que han sido colocados 

 
Interruptores diferenciales: 
 

x La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 mA 
y para fuerza de 300 mA. 

 
o Se instalarán junto con los auxiliares de obra 
o Se realizarán continuamente revisiones de mantenimiento 
o Se retirarán una vez finalizadas las obras 

 
Toma de tierra: 
 

x La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

 
o Se instalará previamente a la instalación provisional de obra 
o Periódicamente se la echará agua para favorecer la conductividad 
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o Se retirará cuando se haga lo propio con los auxiliares de obra 
 

Extintores de incendios: 
 

x Serán adecuados al del agente extintor y tamaño del tipo de incendio previsible 
 

o Se colocarán al comienzo de las obras 
o Se revisarán periódicamente 
o Se retirarán una vez pasado el riesgo de incendio 

 
 
2.3. CONDICIONES TÉCNICO‐CONSTRUCTIVAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Vallas de cierre: 
  
La  protección  de  todo  el  recinto  de  la  obra  se  realizará  mediante  vallas  autónomas  de  limitación  y 
protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 
las siguientes condiciones: 
 

x Tendrán 2 metros de altura mínima. 
x Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros mínimos de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 
x La valla se realizará a base de pies derechos metálicos y malla metálica electrosoldada. Todo 

ello galvanizado en caliente y con malla interior plástica verde opaca. 
x Esta  deberá  mantenerse  hasta  la  conclusión  de  la  obra  o  su  sustitución  por  el  vallado 

definitivo. 
 
 
Tableros: 
 
La  protección  de  los  riesgos  de  caída  al  vacío  por  los  huecos  existentes  en  el  forjado  se  realizará 
mediante la colocación de tableros de madera.  
 
Estos  huecos  se  refieren  a  los  que  se  realizan  en  obra  para  el  paso  de  ascensores,  montacargas  y 
pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 
La  utilización  de  este medio  de  protección  se  justifica  en  el  artículo  21  de  la  Ordenanza  General  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Los  tableros de madera deberán  tener  la  resistencia adecuada y estarán  formados por un cuajado de 
tablones de madera de 7x20 cm sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales. 
 
Barandillas: 
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La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de 
barandillas. 
 
La obligatoriedad de  su utilización  se deriva de  lo dispuesto en  la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y  la Ordenanza Laboral de  la Construcción, Vidrio y 
Cerámica en su artículo 187. 
 
En  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  en  su  artículo  23  se  indican  las 
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 

x Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
x La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm sobre el nivel del forjado y estará formada por una 

barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 
x Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 

 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas‐torre y hormigonera serán las instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y  reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos  libros para aquellas máquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
Especial  atención  requerirá  la  instalación  de  las  grúas‐torre,  cuyo  montaje  se  realizará  por  personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de 
aplicación  la  Orden  de  28  de  junio  de  1.988  o  Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE‐AEM  2  del 
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas‐torre para obras. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc, deberán ser revisadas 
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización 
del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado 
para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes  de  la  Memoria  Descriptiva  y  de  los  Planos,  debiendo  ser  realizada  por  empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Norma UNE 21.027. 
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Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
poli‐cloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
Todos  los  cables  que  presenten  defectos  superficiales  u  otros  no  particularmente  visibles,  serán 
rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos.  Se  instalarán por  las mismas  canalizaciones que estos.  Sus  secciones mínimas  se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura 
de 60º C. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 

x Azul claro. Para el conductor neutro. 
x Amarillo / Verde. Para el conductor de tierra y protección. 
x Marrón / Negro / Gris. Para los conductores activos o de fase. 

 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección  y  maniobra  para  la  protección  contra  sobre‐intensidades  (sobrecarga  y  corte  circuitos)  y 
contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se  instalarán en  los orígenes de  los  circuitos así  como en  los puntos en  los que  la 
intensidad  admisible  disminuya,  por  cambiar  la  sección,  condiciones  de  instalación,  sistemas  de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 

x Un  interruptor  general  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  que  permita  su 
accionamiento manual, para cada servicio. 

x Dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos.  Estos  dispositivos  son 
interruptores  automáticos  magnetotérmicos,  de  corte  omnipolar,  con  curva    térmica  de 
corte.  La  capacidad de  corte  de  estos  interruptores  será  inferior  a  la  intensidad de  corto 
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los  dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos  de  los  circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen 
y  sus  características  de  interrupción  estarán  de  acuerdo  con  las  intensidades  máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

x Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 
la  clase  B,  son  los  interruptores  diferenciales  sensibles  a  la  intensidad  de  defecto.  Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general 
de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de 
que estén protegidos por estos dispositivos. 
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En  los  interruptores  de  los  distintos  cuadros,  se  colocarán  placas  indicadoras  de    los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de 
las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
En  los  vestuarios  y  en  comedores,  se dispondrá de  instalación de aparatos  climatizadores  (bomba de 
calor) para mantener, tanto en verano como en invierno, la temperatura adecuada en el interior de las 
mismas durante la estancia de los trabajadores. 
 
Considerando  que  el  número  previsto  de  operarios  en  obra  es  de  20,  las  instalaciones  de  higiene  y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

Vestuarios: 
 
Para cubrir  las necesidades se dispondrá de una superficie total de 28 m²,  instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
La altura libre a techo será de 2’75 metros. 
 
Los  suelos,  paredes  y  techos  serán  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la  limpieza  necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
Los  vestuarios  estarán  provistos  de  una  taquilla  individual  con  llave  para  cada  trabajador  y 
asientos. 
 
Dispondrán  de  aparatos  climatizadores  tipo bomba de  calor  para mantener,  tanto  en  verano 
como en invierno, la temperatura adecuada en el interior de las mismas durante la estancia de 
los trabajadores. 
 
Se  habilitará  un  tablón  conteniendo el  calendario  laboral, Ordenanza General  de  Seguridad  e 
Higiene  en  el  Trabajo,  Ordenanza  Laboral  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  y  las  notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 
Aseos 
 
Se dispondrá de un local con los elementos sanitarios descritos en la memoria. Completándose 
con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Dispondrá de agua caliente en 
duchas y lavabos. 
 
Los  suelos,  techos  y  paredes  serán  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la  limpieza  necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
La  altura  libre  de  suelo  a  techo  no  deberá  ser  inferior  a  2’75 metros,  teniendo  la  cabina  del 
retrete una superficie superior a 1x1’20 metros. 

 
Comedor 
 
Para  cubrir  las  necesidades  se  dispondrá  en  obra  de  un  comedor  de  dimensiones  según 
memoria, con las siguientes características: 
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o Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
o Iluminación natural y artificial adecuada. 
o Ventilación suficiente, independiente y directa. 
o Aparatos climatizadores tipo bomba de calor. 

Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta‐comidas, pileta con agua corriente y recipiente 
para recogida de basuras. 

 
Botiquín 
 
Se  dispondrá  de  un  cartel  claramente  visible  en  el  que  se  indiquen  todos  los  teléfonos  de 
urgencia de  los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 
 
En  todos  los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con  los medios para efectuar  las 
curas de urgencia en caso de accidente. 
 
El botiquín estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El  contenido mínimo  será:  Agua  oxigenada,  alcohol  de  96º,  tintura  de  yodo, mercurocromo, 
amoniaco,  algodón hidrófilo,  gasa estéril,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,  torniquete, 
bolsas  de  goma  para  agua  y  hielo,  guantes  esterilizados,  jeringuilla,  hervidor  y  termómetro 
clínico. 

 
2.4. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MANO DE OBRA 
 

Albañiles: 
 
x Nunca tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no caigan 

al exterior. 
x No utilizar elementos extraños  (bidones, bovedillas,  etc.)  como plataformas de  trabajo o 

para la confección de andamios. 
x Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre de entre 

las disponibles. 
x Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabajan. 
x Utilizar  cinturones  de  seguridad  cuando  el  trabajo  se  realice  en  cubiertas,  fachadas, 

terrazas,  sobre  plataformas  de  trabajo  o  cualquier  otro  punto  desde  donde  pueda 
producirse una caída en altura. 

x Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar. 
x No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aún en voladizos. 
x Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija‐macho. Prohibido 

enchufar los cables pelados. 
x Si  se  utilizan  prolongadores  para  portátiles  (rotaflex,  taladro,  etc.),  se  desconectarán 

siempre del cuadro y no del enchufe intermedio. 
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Conductor de camión: 
 

x Si  no  ha  manejado  antes  un  vehículo  de  la  misma  marca  y  modelo,  solicitar  las 
instrucciones adecuadas. 

x Antes de subirse en la cabina para arrancar,  inspeccionar alrededor y debajo del vehículo 
por si hubiera alguna anomalía. 

x Hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
x Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en las Normas de Mantenimiento. 
x Comprobar  los  frenos  después  de  un  lavado  o  después  de  haber  atravesado  zonas  con 

agua. 
x No  realizar  revisiones  o  reparaciones  con  el  basculante  levantado  sin  haberlo  calzado 

previamente. 
x No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
x Prohibido circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
x Prohibido transportar pasajeros fuera de la cabina. 
x Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga evitando circular con 

el levantado. 
x Si  tiene que  inflar  un neumático,  cuidar  de  situarse  en  un  costado  y  fuera  de  la  posible 

trayectoria del arco por si saliera despedido. 
 
  Conductor de camión hormigonera: 
 

x Respetar  escrupulosamente  las  normas  establecidas  en  la  obra  en  cuanto  a  circulación, 
señalización y estacionamiento. 

x Antes de emprender la marcha comprobar que la canaleta está recogida. 
x No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos. 
x Después  de  circular  por  lugares  encharcados  comprobar  el  buen  funcionamiento  de  los 

frenos. 
x Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las normas de mantenimiento. 
x Antes de bajarse del vehículo dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando pare el 

motor. 
x Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y que se haga constar en su Parte 

de Trabajo. 
 
  Conductor de carretilla elevadora: 
 

x Si se encuentra alguna deficiencia en la máquina, comunicarlo de inmediato a su superior. 
x Si tiene que bajar una pendiente con carga, hacerlo marcha atrás. 
x Hacer los desplazamientos con la carga en la pared inferior. 
x Cuando se eleva una carga, mantener el mástil vertical o inclinado hacia atrás. 
x Asegurarse de que la carga está con estabilidad situada sobre el respaldo de la horquilla. 
x Prohibido elevar personas. 
x Prohibido hacer giros en una pendiente. 
x Si tiene que cruzar vías de tren, hacerlo en diagonal y a velocidad reducida. 
x Si se baja de la máquina, dejarla frenada y con la horquilla apoyada en el suelo. 

 
  Conductor de moto‐volquete: 
 

x Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO DEL MONTE TOSSAL 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. 
ARQUITECTO: CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique. 
SITUACIÓN: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda 
POBLACIÓN: Alicante. 
FECHA:   Diciembre 2016 
 

 
 w w w . c r y s t a l z o o . n e t   
C r y s t a l Z o o  S t u d i o        T e n i e n t e  R o b l e s  2   0 3 0 0 1  A l i c a n t e  -  T E L .  9 6 5  2 0  2 1  2 0     37 

 

x Comunicar a su superior cualquier anomalía que observe y hacerlo constar en el parte de 
trabajo. 

x Circular a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del estado del piso. 
x Si el arranque es con manivela, al efectuarlo, dar el tirón hacia arriba. 
x Prohibido transportar personas. 
x Prohibido transportar cargas que puedan impedir la visibilidad. 
x Prohibido transportar cargas que sobresalgan de la caja. 
x Para descargas a un nivel inferior, colocar topes en el borde y se bajará del vehículo previo 

frenado del mismo. 
x Nunca  hacer  operaciones  de  mantenimiento,  reparación  o  limpieza  con  el  motor  en 

marcha. 
 
  Encofrador: 
 

x Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne. 
x Revisar  el  estado  de  las  herramientas  y  medios  auxiliares  que  utilice,  separando  o 

desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
x Nunca  dejar  clavos  en  la madera,  salvo  que  ésta  quede  acopiada  en  lugar  donde  nadie 

pueda pisar, para su posterior limpieza. 
x Para trabajos en altura, sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado. 
x Desechar los materiales, madera, puntales, etc. que estén en mal estado. 
x Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc., desechar la madera que tenga 

nudos. 
x Antes  de  abandonar  el  tajo  asegurarse  de  que  todos  los  elementos  de  encofrado  están 

firmemente sujetos. 
x Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

 
  Ferrallistas: 
 

x Si realizan trabajos con riesgo de caída, usar el cinturón de seguridad. 
x No  emplear  el  acero  corrugado  para  hacer  útiles  de  trabajo  o  elementos  auxiliares.  Su 

única utilización será como armadura del hormigón. 
x Al transportar barras al hombro llevar la extremidad anterior elevada. 
x Evitar  los  impactos  de piezas de  ferralla  con elementos  eléctricos  (mangueras,  armarios, 

bombillas, etc.). 
x Evitar la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
x Para el  corte de  ferralla  con  soplete,  tener en cuenta  las Normas  sobre  la utilización del 

mismo. 
x Acopiar  la  ferralla  de  forma  ordenada,  dejando  siempre  zonas  libres  para  el  paso  de 

personas. 
 
  Gruista: 
 

x Usar el equipo de protección que se le asigne. 
x Antes de comenzar el trabajo comprobar el funcionamiento de los finales de carrera. 
x Avisar al encargado si observa alguna anomalía en la grúa y escribir una nota en el Parte de 

trabajo. 
x Evitar pasar la carga por encima de las personas. 
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x Si observa inversión de los movimientos de la grúa (el gancho sube cuando aprieta el botón 
de bajada), dejar de trabajar y avisar al Encargado. 

x No realizar tríos sesgados. 
x Nunca tratar de elevar cargas que puedan estar adheridas. 
x Nunca "puntear" o dejar fuera de servicio un elemento de Seguridad. 
x No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de 3 vueltas de cable. 
x Al terminar el trabajo dejar desconectada la grúa y poner la pluma "en veleta", dejando el 

gancho con una pequeña carga. 
x No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 
x Avisar a su superior de las anomalías que perciba y hacerlas figurar en su Parte de Trabajo. 

   
   
  Soldador: 
 

x En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que los humos 
desprendidos no le afecten. 

x Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
x No  realizar  soldaduras  en  las  proximidades  de  materiales  inflamables  o  combustibles  o 

protegerlas de forma adecuada. 
x Extremar  las  precauciones,  en  cuanto  a  los  humos  desprendidos,  al  soldar  materiales 

pintados, cadmios, etc... 
x No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
x Evitar  contactos  con  elementos  conductores  que  puedan  estar  bajo  tensión,  aunque  se 

trate de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
x Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 

 
   
 
MAQUIRARIA, MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS 
   
  Trabajos de altura: 
 

x Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
x Es  obligatorio  utilizar  cinturón  de  seguridad  cuando  se  trabaja  en  altura  y  no  existe 

protección colectiva eficaz. 
x El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar 

por tubos, tablones, etc. 
x Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima 

ni por debajo en la misma vertical. 
x Si  por  necesidades  de  trabajo,  hay  que  retirar  momentáneamente  alguna  protección 

colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 
x Está PROHIBIDO arrojar materiales o herramientas desde altura. 
x Cuando  se  trabaje  en  altura,  las  herramientas  deben  llevarse  en  bolsas  adecuadas  que 

impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 
x Cuando se trabaja en andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de seguridad a 

la cuerda auxiliar. 
x Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su anchura debe ser de 

60 cm y que a partir de los 2 m se instalarán barandillas y rodapiés. 
   
  Escaleras de mano: 
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x Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad, y en su caso, de aislamiento o incombustión. 
x Preferentemente serán metálicas. 
x Cuando los largueros sean de madera, serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien 

ensamblados y no solamente clavados. 
x Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, evitando así 

que queden ocultos sus posibles defectos. 
x Se  prohíbe  el  empalme  de  dos  escaleras,  a  no  ser  que  en  su  estructura  cuente  con 

dispositivos especiales preparados para ello. 
x Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 m., a menos que estén reforzadas 

en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 
x Para  alturas  mayores  de  7  m.,  será  obligatorio  el  empleo  de  escaleras  especiales 

susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será 
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas 
y otros dispositivos que eviten las caídas. 

x Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre las placas horizontales 
de suficiente resistencia y fijeza. 

 
  Plataformas de trabajo para pequeñas alturas (hasta 1 metro): 
 

x Para la ejecución de trabajos a poca altura, se prohíbe la utilización de escaleras de mano, 
debiéndose utilizar plataformas homologadas con peldaños de acceso incorporados. 

x Cuando se trate de plataformas con posibilidad de desplazamiento mediante ruedas, estas 
se deberán poder bloquear mediante un dispositivo propio. 

x La plataforma de trabajo deberá disponer de una superficie plana y antideslizante. 
x Durante  el  montaje  y  desmontaje  del  medio  se  tendrá  especial  cuidado  en  evitar  los 

atrapamientos del que lo monta. Lo aconsejable en estos casos es que sea el que lo va a 
utilizar el que lo monte. 

x El  trabajador  deberá  disponer  de  los  equipos  de  protección  individual  lógicos  para  el 
trabajo en la obra (botas de seguridad, casco, faja, guantes, ropa de trabajo), añadiéndole, 
en caso de que sea necesario, el cinturón de seguridad. 

x Se deberá señalizar la plataforma en el caso en que la plataforma se encuentre situada en 
un lugar en el que así lo requiera (señalización vial).  

 
  Herramientas manuales: 
 

x Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las  llaves no son martillos, ni  los 
destornilladores cinceles. 

x Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
x Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra esmeril. 
x Los  mangos  deben  estar  en  buen  estado  y  sólidamente  fijados.  De  no  ser  así  deben 

repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
x Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el cuerpo 

en caso de aquella se escapara. 
x No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
x Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles inferiores. 

   
  Lámparas portátiles: 
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x Se utilizarán únicamente lámparas portátiles de seguridad homologadas por la empresa. 
x Prohibido el uso de casquillos sueltos o metálicos. 
x Efectuar  las  tomas  de  corriente  desde  un  cuadro  de  distribución  dotado  de  disyuntor 

diferencial de alta sensibilidad o corriente de 24 V. 
x Prohibidas las derivaciones o empalmes provisionales. 

 
  Instalación eléctrica: 
 

x El aislamiento de los cables ha de estar en perfectas condiciones. 
x Todas las conducciones irán subterráneas y entubadas. 
x Las  máquinas  y  el  alumbrado  estarán  protegidos  por  disyuntores  diferenciales.  El 

alumbrado será de alta sensibilidad. 
x Todas las máquinas y cuadros eléctricos tendrán su correspondiente toma de tierra. 
x Usar interruptores de tipo blindado. 
x Usar portátiles de tipo blindado. 
x Revisar todo el equipo eléctrico periódicamente, por personal especializado. 
x Prohibido hacer las reparaciones bajo corriente. 

 
  Manejo de materiales: 
 

x Levantar las cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna vertebral. 
x Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible  ir 

equilibrado llevando dos. 
x No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 
x Al  cargar  o  descargar  materiales  o  máquinas  por  rampas,  nadie  debe  situarse  en  la 

trayectoria de la carga. 
x Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 
 

    � No tirar de la carretilla dando la espalda al camino. 
    � Antes de vascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 

        � Al hacer operaciones en equipo debe haber una única voz de mando. 
 
   
2.5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA 
 

x SERVICIO DE PREVENCIÓN 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en  la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
 
Los  servicios de prevención deberán estar  en  condiciones de proporcionar  a  la  empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 

1. El  diseño,  aplicación  y  coordinación  de  los  planes  y  programas  de  actuación 
preventiva. 
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2. La  evaluación  de  los  factores  de  riesgo  que  puedan  afectar  a  la  seguridad  y  la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

3. La determinación de  las prioridades en  la adopción de  las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

4. La información y formación de los trabajadores. 
5. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
6. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 
 
El  servicio  de  prevención  tendrá  carácter  interdisciplinario,  debiendo  sus  medios  ser 
apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello,  la  formación,  especialidad,  capacitación, 
dedicación  y  número  de  componentes  de  estos  servicios  así  como  sus  recursos  técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 
 

o Tamaño de la empresa 
o Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
o Distribución de riesgos en la empresa 

 
x RECURSOS PREVENTIVOS 

 
En  aplicación de  la  Ley  54/2003,  de 12 de Diciembre,  de  reforma del marco normativo de  la 
prevención de riesgos laborales, modificada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero: 
 
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos. 
 

1. La presencia en el  centro de  trabajo de  los  recursos preventivos,  cualquiera que 
sea  la  modalidad  de  organización  de  dichos  recursos,  será  necesaria  en  los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 
se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo  y  Seguridad  Social,  si  las  circunstancias  del  caso  así  lo  exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 
2. Se  consideran  recursos  preventivos,  a  los  que  el  empresario  podrá  asignar  la 

presencia, los siguientes: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno  o  varios  miembros  del  o  los  servicios  de  prevención  ajenos 

concertados por la empresa. 
 
Cuando  la  presencia  sea  realizada  por  diferentes  recursos  preventivos  estos 
deberán colaborar entre sí. 
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3. Los  recurso  preventivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  tener  la 
capacidad  suficiente,  disponer  de  los  medios  necesarios  y  ser  suficientes  en 
número  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo 
permanecer  en  el  centro  de  trabajo  durante  el  tiempo  que  se  mantenga  la 
situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar 
la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin 
formar  parte  del  servicio  de  prevención  propio  ni  ser  trabajadores  designados, 
reúnan  los  conocimientos,  la  cualificación  y  la  experiencia  necesarios  en  las 
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 
En  este  supuesto,  tales  trabajadores  deberán  mantener  la  necesaria  colaboración  con  los 
recursos preventivos del empresario. 

 
x SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra‐contractual a su cargo, 

por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
x PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
 
El contratista tendrá obligación de dar parte, al organismo correspondiente y con la mayor 
celeridad, de toda incidencia, accidente o deficiencia que se produzca en la obra, así como de 
comunicárselo al coordinador de seguridad, a la dirección facultativa y a la propiedad. 
 
x FORMACION 

 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general,  deberá  realizar  un  curso  de  Seguridad  y  Salud  en  la  Construcción,  en  el  que  se  les 
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van 
a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
Por  parte  de  la  Dirección  de  la  empresa  en  colaboración  con  el  Coordinador  de  Seguridad  y 
Salud  en  ejecución  de  obra,  se  velará  para  que  el  personal  sea  instruido  sobre  las  normas 
particulares  que  para  la  ejecución  de  cada  tarea  o  para  la  utilización  de  cada máquina,  sean 
requeridas. 
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x RECONOCIMIENTOS MEDICOS 
 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 
 
2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 
La  propiedad,  viene  obligada  a  incluir  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  como  documento 
adjunto del Proyecto de Obra. 
 
Igualmente,  abonará  a  la  Empresa  Constructora,  previa  certificación  del  Coordinador  de  Seguridad  y 
Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
La/s  Empresa/s  Contratista/s  viene/n  obligada/s  a  cumplir  las  directrices  contenidas  en  el  Estudio  de 
Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los 
sistemas  de  ejecución  que  la  misma  vaya  a  emplear.  El  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  contará  con  la 
aprobación de la Administración Pública que ha adjudicado la obra, previo informe del  Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y será antes del comienzo de la obra. 
 
Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan 
de  Seguridad  y  Salud,  respondiendo  solidariamente  de  los  daños  que  se  deriven  de  la  infracción  del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
Al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  obra  le  corresponderá  el  control  y 
supervisión  de  la  ejecución  del  Plan/es  de  Seguridad  y  Salud,  autorizando  previamente  cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente,  según  lo  pactado,  se  realizarán  las  pertinentes  certificaciones  del  Presupuesto  de 
Seguridad,  poniendo  en  conocimiento  de  la  Propiedad  y  de  los  organismos  competentes,  el 
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en 
el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (ADMINISTRACIÓN PUBLICA) 
 
La  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos  u  órgano  equivalente  facilitará  el  correspondiente  Libro  de 
Incidencias para el seguimiento de la obra. 
 
 
2.7. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Junto  a  la  certificación  de  ejecución  se  extenderá  la  valoración  de  las  partidas  que,  en  material  de 
Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo 
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con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y 
sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
El  abono  de  las  certificaciones  expuestas  en  el  párrafo  anterior  se  hará  conforme  se  estipule  en  el 
contrato de obra. 
 
En  caso  de  ejecutar  en  obra  unidades  no  previstas  en  el  presente  presupuesto,  se  definirán  total  y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 
tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad 
por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
2.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Según el RD. 1627/97: 
 

1. En  aplicación  del  estudio  de  seguridad  y  salud,  cada  contratista  elaborará  un  plan  de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra.  En  dicho  plan  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de 
prevención que el contratista proponga con  la correspondiente  justificación técnica que no 
podrán  implicar disminución de  los niveles de protección previstos en el  estudio o estudio 
básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 
de  las  mismas,  que  no  podrá  implicar  disminución  del  importe  total,  de  acuerdo  con  el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5. 

 
2. En  el  caso  de  obras  de  las  Administraciones  públicas,  como  es  el  caso,  el  plan,  con  el 

correspondiente  informe  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  de  salud  durante  la 
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Oficina de Supervisión de Proyectos 
la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 
los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

 
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a 

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades 
de  identificación  y,  en  su  caso  evaluación  de  los  riesgos  y  planificación  de  la  actividad 
preventiva  a  las  que  se  refiere  el  capítulo  ll  del  Real  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de  ejecución  de  la  obra,  de  la  evolución  de  los  trabajos  y  de  las  posibles  incidencias  o 
modificaciones  que  puedan  surgir  a  lo  largo  de  la  obra,  pero  siempre  con  la  aprobación 
expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así 
como  las  personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las 
empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los  representantes  de  los  trabajadores,  podrán 
presentar  por  escrito  y  de  forma  razonada,  las  sugerencias  y  alternativas  que  estimen 
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oportunas.  A  tal  efecto,  el  plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición 
permanente de los mismos. 

 
5. Asimismo,  el  plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición  permanente  de  la 

dirección facultativa. 
 
 
2.9.  REQUERIMIENTO  A  LA  EMPRESA  CONSTRUCTORA  PARA  QUE  DESIGNE  LOS  SERVICIOS  DE 
PREVENCION 

 
Con el  fin de que se cumpla  lo dispuesto en  la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y con 
anterioridad  al  comienzo  de  los  trabajos  en  la  obra  que  nos  ocupa,  se  requerirá  a  la  empresa 
constructora  principal  para  que  designe  los  servicios  de  prevención  que  determina  el  artículo  30 
previamente citado en el punto 2.2.3 de este documento. 
 
Para  ello  se  cumplimentará  el  documento  siguiente  y  se  adjuntará  al  correspondiente  libro  de 
incidencias, entregando copias del mismo al Arquitecto de  la dirección  facultativa, a  la  Inspección de 
Trabajo y a la Empresa Constructora. 
 
 
 
 

 
 
 

Alicante, diciembre de 2.016 
 
 

Por Crystalzoo SL 
 

Fdo: José Luis Campos Rosique 
Arquitecto 
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