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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante tiene intencién de licitar un contrato para adjudicar
las obras de Renovacion del Campo de Futbol del Hipédromo debido a la finalizacion
del periodo de vida util del césped. Ademas, se prevé una serie de actuaciones de
mantenimiento y sustitucion de pavimentos y equipamiento segun detalle de mediciones
y presupuesto.

2. AGENTES

El encargo ha sido realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, con CIF P-
0301400-H y domicilio social en la Plaza del Ayuntamiento N° 1, con cdédigo postal
03002, Alicante.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto don José Luis Campos Rosique
colegiado N° 6.373 en representaciéon de la sociedad de arquitectura Crystalzoo SLP.
colegiada numero 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
en su demarcacién de Alicante, con domicilio en Teniente Robles n° 2, 2° Izq de Alicante,
con codigo postal 03001, teléfono 965 20 21 20.

3. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones a realizar para la sustitucién
del pavimento de césped artificial actualmente existente en el terreno de juego del
campo de futbol municipal compuesto de un campo de futbol 11 de 90,20 x 50,20 m.
(4.528 m2), dos pistas de baloncesto anexas de 26 x 15 m y una pista de atletismo
perimetral.

Se prevé renovar el césped del campo de futbol y ampliarlo segun planos ademas de
realizar labores de mantenimiento y pintura en el pavimento de las pistas de baloncesto,
sustituir parte de instalacion de iluminacién, cambiar porterias, redes y mobiliario, limpiar
imbornales, etc.

4. SITUACION

El campo de futbol Hipédromo, esta situado en la calle Camino de Ronda, dentro del
complejo de la Ciudad Deportiva de Alicante.
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5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
PROGRAMA DE NECESIDADES

Ademas de la renovacion completa del césped, se prevé la renovacidn de las siguientes
instalaciones:

- 8 Aspersores marca TORO modelo H12 DT 50.

- Electrovalvulas incorporadas en el conjunto aspersor.

- Programador marca NICONT modelo TT 16 de Hernica.
- 1 Bomba marca SAER modelo 32-250/A 15 KW.

- Canalizacion Polietileno DN 120.

- Depésito enterrado.

El presente Proyecto, desarrolla el programa de necesidades establecido por el
Promotor segun se refleja en los distintos documentos, memorias, planos, etc.

6. LIMITACIONES DE USO.

La actividad del se sujetara exclusivamente a la que se solicita.

7. DECLARACION DE OBRA COMPLETA (Real Decreto Legislativo 3/2011, 14
noviembre)

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y la
normativa de desarrollo, se manifiesta, que las obras comprendidas en el presente
Proyecto constituyen una OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso a su
conclusion, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilizacion.

8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS.

No es necesario realizar ninguna expropiacion pues todos los terrenos a ocupar son de
titularidad municipal.

En lo que se refiere a los servicios afectados, no se prevé la afeccién de ninguno de
ellos durante la ejecucion de la obra.

9. PLAZOS DE EJECUCION.

Plazo de ejecucion: 45 dias naturales.
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10. PROPUESTA DE FOMULA DE REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo establecido como suficiente para la ejecucién de las obras, el cual se
ha fijado en once meses, segun lo establecido en el Art. 89 de la TRLCSP, no procede
la revision de precios.

La revisién de precios en los contratos de las Administraciones Publicas tendra lugar,
en los términos establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revision
se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido
un afo desde su formalizacion. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el
primer afo transcurrido desde la formalizacion quedaran excluidos de la revision. No
obstante, en los contratos de gestion de servicios publicos, la revision de precios podra
tener lugar una vez transcurrido el primer afio desde la formalizacion del contrato, sin
gue sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestacion.

11. PROPUESTA DE CLASIFICACION DE CONTRATISTA

Segun lo establecido en el R.D.L., 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en su Art. 65, en lo referido a exigencias de
clasificacion, para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos
de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros o de contratos de servicios
cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros, no sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. No sera
también necesaria clasificacion para celebrar contratos de servicios comprendidos en
las categorias 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo Il. Por tanto, no es exigible su clasificacion.

12. PLAZO Y PERIODO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de VEINTICUATRO MESES (2 afos).

13. JUSTIFICACION DE LA REDACCION DE INFORME DE SUPERVISION DE
PROYECTOS

El art. 125 del R.D. 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Publico indica que “antes de la aprobacién
del proyecto, cuando la cuantia sea igual o superior a 350.000 €, los 6rganos de
contrataciéon deberan solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades
de supervisién de proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de caracter legal o reglamentario asi como la normativa técnica
que resulte de aplicacién para cada tipo de proyecto. En los proyectos de cuantia inferior
a la sefalada, el informe tendra caracter facultativo, salvo que se trate de obras que
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad en cuyo caso el informe de
supervision sera igualmente preceptivo”. En consonancia con lo expuesto, se pone de
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manifiesto que las obras a realizar no afectan a los limites establecidos por la ley, por lo
que el citado informe de supervision, para el presente caso es facultativo y por lo tanto
no obligatorio su redaccion.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1)

2)

3)

Desmontaje, retirada y acopio en obra de equipamiento deportivo (porterias,
banquillos, y cafiones de riego) para su posterior instalacion.

Desmontaje de las rejillas de las canaletas perimetrales para drenaje y
evacuaciéon de agua y acopio en obra para su posterior reutilizacion.

Campo de futbol 11 de 102 x 68 m. (6.936 m2) y campo de futbol 5 de 42 x 21.5
m (903 m2) por un total de 7.839 m2 de desmontaje y retirada de césped artificial
existente por medios especializados y mecanicos mediante la utilizacion de
magquinaria especifica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de
futbol de césped artificial.

Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se
procedera al corte de los rollos mediante la utilizacién de maquinaria del tipo
Turfcutter en una anchura de 2 m. y longitud equivalente a la anchura del terreno
de juego.

Posteriormente mediante la utilizacion de maquinaria especial para la extraccion
del granulado de caucho, del tipo Turfmuncher, dotada de una cinta
transportadora para la extraccion de césped y su transferencia al interior de la
maquina para la extraccion del relleno de arena y granulado de caucho mediante
la accién de unos batidores que junto con un sistema de cepillado posterior,
permiten la practica eliminacién de la totalidad del relleno.

Dicho relleno es transportado y acumulado en un depdsito integrado en la
magquina para posteriormente ser expulsado por la parte posterior a través de
una cinta transportadora, cargado y almacenado en Big Bags impermeables para
su posterior utilizacion. De manera simultanea, los rollos de césped una vez
limpios de relleno son enrollados de forma uniforme en una achura de 2 m., de
manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando
en n° de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y
anchura) de tal forma que se facilite su posterior utilizacion.

e Anexo 1: Instruccién de trabajo retirada de césped artificial existente.

Acopio, transporte y puesta a disposicién del Ayuntamiento de los rollos de
césped artificial retirado en las dependencias municipales.
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Campo de futbol 11 de 102 x 68 m. (6.936 m2) y campo de futbol 5 de 42 x 21.5
m (903 m2) por un total de 7.839 m2 de suministro e instalacion de Sistema de
césped artificial de ultima generacion para la practica de futbol 11 y 7, fabricado
mediante sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm,
resultando 8.750 Punt/m2.

Los filamentos del césped 4N* Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex,
lubricados y MONOFILAMENTO semi céncavo con tres nervios asimétricos de
400 p de espesor de muy baja abrasién, estan fabricados con polietileno (PE) y
aditivos especificos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti
UV, resistentes al calor y a variaciones climatologicas extremas.

Los filamentos 4N* estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING.
Este basamento esta fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de
222 g/m?. Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional.
Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una linea de acabado que le
incorpora aproximadamente 600 g/m? de poliuretano (PU). Mediante esta
operacion los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.149 g/m2
aproximadamente, siendo el ancho maximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacién, se realizara el extendido del Mix de relleno
extraido del sistema de césped artificial existente compuesto de arena de cuarzo
redondeada, lavada y seca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8
mm y granulado de caucho con una granulometria entre 0,5/ 2.5mm.

En tercer lugar y como capa superior y acabado superficial se realiza un
extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporcion de 10
Kg/m? aproximadamente y con una granulometria entre 0,5 / 2.5mm. hasta
alcanzar los niveles 6ptimos segun la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de
césped artificial para Futbol) y FIFA 2 STAR (FIFA Quality Concept for Football
Turf)

La gama de sistemas de césped artificial del tipo MONDOTURF 4N* esta
desarrollada para garantizar una excelente funcion deportiva y técnica. El
sistema de césped artificial se instala sobre una superficie regular y
uniformemente compactada. El extendido y unién de rollos se realiza mediante
adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unién
geotextiles.

El marcaje de las lineas de juego se realiza con el mismo material. El sistema
MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS esta certificado en laboratorio
segun los criterios de calidad FIFA 2 STAR y UNE EN 15 330-1

e Anexo 2: Instruccién de trabajo instalacion de césped artificial.

e Anexo 3: Ficha técnica Sistema de césped artificial Mondoturf NSF
Monofibre 4N* 12 60 AS

Instalacion y montaje de equipamiento deportivo.

Carga, transporte y deposito del césped artificial retirado en dependencias
municipales.
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7) Estudio de Gestion de Residuos, conforme lo especificado en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

8) Control de Calidad segun Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad, para el
ejercicio de su actividad.

Se contempla el Control de calidad e identificacion de producto y de la
FUNCION TECNICA del pavimento deportivo de césped artificial segun los
criterios de calidad de la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de césped
artificial para Futbol)

1. Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE 40257:1974 / ISO
2549:1972

2. Masa laminar (peso total de la moqueta): ISO 8543:1998

3. Masa laminar (peso total del hilo depositado en la moqueta): ISO 8543:1998

4. Determinacion del numero de pelo insertado o rizos por unidad de longitud.
Norma : UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986

5. Determinacién del numero de pelo insertado o rizos por unidad de area. Norma
: UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986

6. Determinacion de punto de fusién por DSC del filamento.

9) Seguridad y Salud.

Alicante, diciembre de 2016
Por Crystalzoo SLPU

Cng——

———

Fdo: José Luis Campos Rosique

Arquitecto
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1. OBJETO Y ALCANCE

Detallar las operaciones a ejecutar, la secuencia de las mismas y los criterios de
aceptacion, para la retrada y desmontaje de césped artificial por medios
especializados mediante la utilizacion de maquinaria autopropulsada especifica para
suministro, renovaciéon e instalacion de césped artificial en el terreno de juego del
campo de futbol municipal del Hipdédromo situado en la ciudad deportiva del monte
Tossal, compuesto de un campo de futbol 11 de 90,20 x 50,20 m. (4.528 m2).

2. DESARROLLO

Fase 1: Inspeccioén y analisis de la superficie a retirar.

En primer lugar se realiza una inspeccién visual de la superficie, comprobando que la
planimetria y el drenaje son adecuados y no existen zonas con depresiones o
blandones donde se pueda acumular agua, ni zonas deterioradas.

Mediante la utilizacion de un equipo Floor Tester o similar se analiza el espesor medio
de los rellenos de arena de silice y granulado de caucho a extraer. Se analiza el
estado de los rellenos cualitativa y cuantitativamente. Asi mismo, se toman muestras
para conocer el estado del relleno.

Se toman datos de espesor en 16 puntos diferentes del terreno de juego y se calcula
le media entre todos los puntos. El dato indica el espesor medio del relleno del terreno
de juego. El espesor en mm., equivale aproximadamente a la cantidad de relleno
expresada en kg./m2 que puede ser extraida del terreno del sistema de césped
artificial existente teniendo en cuenta la densidad analizada previamente de la arena y
el granulado de caucho.

Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se
procedera a la limpieza superficial de las zonas contaminadas (cascaras de frutos
secos, colillas, etc.), mediante la utilizacion de maquinaria especial para la extraccién
del granulado de caucho, dotada de un cepillo regulable en profundidad y de una cinta
transportadora para el vertido del relleno de granulado de caucho contaminado
extraido en Big Bags, con el fin de evitar que formen parte del relleno que se va a ser
reutilizado en el sistema de césped.

Posteriormente se realiza un plano de desglose con la ubicacién de los rollos que van
a ser cortados para establecer de forma eficaz el programa de desmontaje y acopios
en obra.

Fase 2: Corte de rollos.

Tras la limpieza y comprobacion de la superficie, se realiza el corte del primer rollo.
Mediante la utilizaciéon de un equipo Turf Cutter o similar provisto de cuchilla central de
corte y palpador de medicion se realiza el corte de los rollos de césped artificial en
sentido transversal a una anchura de 2.00 m. Mediante esta operacién se dejan los
rollos ya cortados de forma mas rapida preparados para la siguiente operacion.
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Secuencia del proceso:

El equipo entra en el terreno de juego y da comienzo el corte de la parte inicial
del rollo.

Una vez iniciado el proceso, comienza el corte en anchura 2 m. y continda con
el avance retirando el rollo su totalidad. Mediante el uso de un palpador situado
en la parte lateral del equipo se garantiza la uniformidad y regularidad del corte.

Fase 3: Retirada del césped artificial y mix de rellenos de arena de
cuarzo y granulado de caucho.

Para comenzar la retirada de los rollos de forma transversal al terreno de juego,
el equipo autopropulsado se sitia de forma transversal al terreno de juego.
Paralelamente un equipo autopropulsado del tipo Manitou o similar se situa en
la parte posterior a la maquina provisto de una saca Big Bag de 1,5 m3 para le
recepcion y almacenamiento del relleno de arena y granulado de caucho.

El sistema de arrastre del césped artificial, facilitado por el avance del equipo,
levanta el dorso del césped artificial. El puente de elevacién viene dotado de
una estera especial de PVC de alta capacidad y alta adherencia mediante unos
tetones de caucho de traccién que alimenta el ciclo completo.

El proceso continua retirando los rollos de forma alternativa desde las bandas
del campo de futbol hacia los laterales avanzando sucesivamente hasta
terminar uno de los laterales del campo.

Al llegar a la parte superior, el manto de césped artificial efectia una rotacién
abriendo las fibras o filamentos del césped artificial y un sistema de batidores
realiza un movimiento que sacude el material de relleno de arena y granulado
de caucho existente entre las fibras de césped artificial de modo enérgico. De
este modo, el relleno cae y es acumulado en un depésito especial de recogida
y acumulacién de relleno.

Tras pasar por el proceso de batida del césped, se realiza un proceso de
limpieza profunda de las fibras por medio de un util que se situa de forma
automatica, a continuacion de los batidores, donde su accion penetrante limpia
a fondo el césped artificial, llegando a una eliminacion del relleno del 99%.

El césped artificial ya sin relleno de arena y granulado de caucho continta su
recorrido hacia el mecanismo exterior de enrollado. La pieza debe ser enrollada
de un modo extremadamente compacto.

El bobinado o enrollado se produce de forma automatica por medio de un
sistema de banda de rodadura posiciona en la parte posterior del equipo que
facilita la traccion del manto de césped, enrollandolo de un modo muy
compacto, sin la necesidad de utilizar un alma o mandril de cartén o similar.

Se procede al proceso de enrollado de forma automatica. El equipo procede al

enrollado y compactado del rollo en una longitud variable en funcién de las
necesidades.
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9. Una vez enrollado de forma uniforme y compacta, el rollo es retractilado y
etiquetado.

10. Posteriormente, el rollo es depositado de forma automatica sobre la superficie
de donde es retirado para su posterior depdsito y acopio.

11. ElI material de relleno formado por arena de silice y granulado de caucho es
recogido en una banda de transporte de circulacién interior que lo traslada al
deposito acumulador integrado.

12. El Mix de arena y granulado de caucho es expulsado per medio de una cinta
transportadora sin fin que facilita el vertido en una saca Big Bag de
polipropileno PP de 1,5 m3.

13. Se procede al llenado y cargado de la saca Big Bag de polipropileno PP de 1,5
m3.

14.Una vez que la saca Big Bag se encuentra repleta y en condiciones de ser
trasladada, ésta es transportada para su acopio y almacenamiento en las
proximidades del terreno de juego para su posterior reutilizacién en el nuevo
sistema de césped artificial.

FASE 4: Gestion del Mix de arena de silice y granulado de caucho.

1. Se comprueba el estado del Mix arena de silice y granulado de caucho
verificando su limpieza y la capacidad de decantacion de la arena de silice. Las
sacas Big Bag deben ser impermeables para proteger el relleno en caso de
lluvia.

FASE 5: Limpieza y acondicionamiento de la superficie.

1. El proceso de corte del pavimento de césped artificial produce el vertido o
derrame de una pequefa cantidad de mix de arena y granulado de caucho.
Este queda depositado sobre la superficie base del césped artificial.

2. Mediante la utilizacion de equipo autopropulsado del tipo Bobcat o similar
dotado de implemento barredor y depédsito acumulador o de un sopaldor, se
procede al barrido de la superficie. Posteriormente se procede a su extendido
de forma homogénea sobre la superficie de césped artificial pendiente de
retirar, para que durante el proceso de retirada pueda ser incorporado al
proceso anterior.

FASE 6: Retirada y almacenamiento de los rollos.

1. Tras el enrollado, marcaje y retractilado de los rollos, éstos son transportados
para su depésito y almacenamiento en las proximidades de la instalacion de
forma que pueda gestionarse de forma eficaz su traslado a vertedero o
reutilizacién posterior.
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FASE 7: Limpieza de la superficie

1. Mediante la utilizacién de equipo autopropulsado del tipo Bobcat o similar
dotado de implemento barredor y depdsito acumulador, se procede al barrido
de la superficie que debe quedar limpia de residuos de cualquier tipo y lista
para recibir el nuevo sistema de césped artificial.

Alicante, diciembre de 2016

Cog———
\

Por Crystalzoo SLPU

Fdo: José Luis Campos Rosique

Arquitecto
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1. OBJETO Y ALCANCE

Detallar las operaciones a ejecutar, la secuencia de las mismas y los criterios de
aceptacion, para la retrada y desmontaje de césped artificial por medios
especializados mediante la utilizacion de maquinaria autopropulsada especifica para
suministro, renovaciéon e instalacion de césped artificial en el terreno de juego del
campo de futbol municipal del Hipdédromo situado en la ciudad deportiva del monte
Tossal, compuesto de un campo de futbol 11 de 90,20 x 50,20 m. (4.528 m2).

2. DESARROLLO

Fase 1: Inspeccidon de la superficie de instalacion tras la retirada del
césped artificial existente.

En primer lugar se realiza una inspeccioén visual de la superficie, comprobando que la
planimetria y el drenaje son adecuados y no existen zonas con depresiones donde se
pueda acumular agua, ni zonas deterioradas.

La planimetria maxima admisible sera de 3mm bajo una regla de 3m, medida en
cualquier punto y direccién de un mismo plano.

Hecha esta comprobacién, se realiza un barrido y/o soplado de la superficie, para
eliminar piedras, restos de asfalto y otros objetos, que puedan quedar bajo los rollos
extendidos y luego puedan provocar deterioros en el césped y “tropezones” al andar
sobre la superficie instalada.

Fase 2: Extendido de los rollos.

Tras la limpieza y comprobacion de la superficie, se realiza el extendido de los rollos
de césped artificial. Los rollos se extenderan en sentido transversal del campo y
comenzando por uno de los fondos.

Secuencia del proceso:

1. Se lleva el primer rollo al lateral del campo y tomando como referencia el
bordillo, si se trata de un campo con drenaje a dos aguas o la canaleta si el
drenaje es a cuatro aguas, se comienza a extender el rollo hasta llegar al lado
opuesto del campo.

2. Una vez extendido, se desplaza a mano tirando del mismo, hasta dejarlo
perfectamente paralelo con respecto al bordilo o a la canaleta, teniendo
especial cuidado en que no quede ninguna arruga.

3. Serealiza el saneado de los laterales de los rollos, ajustando el primer rollo a la
canaleta o al bordillo.

4. Se prepara el siguiente rollo a extender y tomando ahora como referencia el
lateral del rollo anterior, se extiende hasta llegar al lado opuesto del campo.

5. Una vez extendido, se sanean los laterales y se desplaza a mano tirando del
mismo, hasta dejarlo perfectamente paralelo con respecto al rollo anterior,
teniendo especial cuidado en que no quede ninguna arruga.
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Se ajustan los laterales saneados de los rollos, sin colocarlos “a testa”, dejando
una junta de anchura similar a la galga del tufting del producto utilizado y
siempre < 10 mm. Asi se consigue mantener la distancia entre puntadas en la
zona de union de los rollos.

Los extremos inicial y final de los rollos extendidos, se sanean recortando el
material sobrante y se dejan ajustados a las canaletas de desague.

Se repite el proceso con el resto de rollos de césped, hasta cubrir la totalidad
de la superficie del campo.

Si es necesario por las caracteristicas del desglose, el ultimo rollo habra que
sanearlo y ajustarlo al bordillo que delimita la superficie del campo, si el drenaje
es a dos aguas o a la canaleta, si se trata de un campo con drenaje a cuatro
aguas.

Fase 3: Unién con geotextil de los rollos.

Para comenzar a realizar la unidon entre si de los rollos extendidos, no es necesario
que la fase anterior se haya completado. Una vez extendido aproximadamente medio

campo,

se puede comenzar a unir los rollos.

La unién de los rollos se realiza utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de
poliuretano PU-300.

El proceso de union de los rollos se realiza siguiendo la misma secuencia que se ha

aplicad

1.

o en el extendido de los rollos:

Se abre en toda su longitud la junta entre el primer y segundo rollo extendidos,
doblando los laterales de los mismos, quedando a la vista un pasillo de
aglomerado asfaltico de unos 40/50 cm. de anchura.

Se comprueba que el aglomerado asfaltico esta seco. Si estda humedo, se deja
que se airee hasta que desaparece toda la humedad.

Hecha la comprobacion de humedad, se extiende el rollo de cinta geotextil,
colocandolo bien centrado, de manera que los laterales de los rollos “muerdan”
aproximadamente la mitad de la anchura de la cinta cada uno.

Una vez extendida la cinta geotextil, se procede a encolar la misma,
repartiendo por toda su superficie el adhesivo PU-300, mediante una llana con
el diente continuo del n°® 1.

Tras el encolado de la cinta geotextil, se van desdoblando los laterales de los
rollos sobre la cinta geotextil encolada, teniendo especial cuidado en mantener
una distancia de separacion entre rollos de anchura, similar a la galga del
tufting del producto utilizado y siempre < 10 mm.

Conforme se va realizando el desdoblado de los laterales de los rollos sobre la
cinta geotextil, se va pisando sobre la junta para conseguir un correcto pegado
de los mismos.

Finalmente y una vez que se ha completado el pegado de toda la junta, se
pasa sobre la misma un rodillo de peso, para conseguir una unién perfecta
entre ambos rollos.

Realizado el pegado de la junta de unidn entre el primer y segundo rollo, se
repite el proceso con el resto, hasta conseguir que toda la superficie de césped
extendida esté unida.
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FASE 4: Marcaje de las lineas de juego.

El marcaje de las lineas de juego se realiza, una vez que se ha comprobado que la
union de los rollos esta seca y han quedado pegados, constituyendo una superficie
Unica y solidaria, de césped artificial.

Para ello, en primer lugar hay que cortar las tiras de césped de la superficie instalada,
creando los huecos donde luego se pegaran las lineas de marcaje, segun los planos
de replanteo del campo y los tipos de marcaje: futbol 11, futbol 7, futbol 7 transversal.
Secuencia del proceso:

Corte y marcaje de las lineas de banda, de meta y central.

1. Utilizando hilo de nylon, se colocan a las medidas indicadas en el plano de
marcajes correspondiente, unos cordeles de referencia para las lineas de meta,
de banda y central que delimitaran el terreno de juego.

2. Tomando como referencia el cordel correspondiente a una de las lineas de
banda (12), se coloca la herramienta de corte en el punto de inicio de la linea.

3. A continuacion se realiza el corte de la linea central (2%), comprobando
mediante la utilizacién de escuadras, que esta perpendicular a la linea de
banda cortada.

4. Cortar perpendicular a la linea central, la tira correspondiente a la segunda
linea de banda del terreno de juego (32).

5. Cortar las lineas de meta, comprobando que son perpendiculares a las lineas
de banda (42 y 52), de manera que ya queda delimitado el terreno de juego.

6. Antes de comenzar el proceso de pegado de las lineas de marcaje, se debe
comprobar que no hay humedad, que impediria un correcto pegado de las
lineas. Si es necesario, para eliminar la humedad se introducen ladrillos bajo el
césped cortado, para elevarlo y favorecer el secado.

7. Una vez creados los huecos, se cortan las tiras de césped blanco a la misma
longitud y anchura (nunca mayor de 12 cm.) que los huecos abiertos para las
lineas de meta, banda y central.

8. Hecha la comprobacion de ausencia de humedad, se realiza el encolado de un
tramo de cinta geotextil de igual longitud a la linea de marcaje a pegar.

9. La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el hueco abierto y sobre ella
se va pegando la linea de marcaje cortada, de manera que encaje
perfectamente en el hueco creado en el césped.

10. Conforme se va pegando la linea de marcaje, se va realizando el pisado de la
misma, para asegurar una correcta union de la linea con el césped instalado.
Tras el pisado y con el mismo fin, se pasa un rodillo pesado sobre la linea. Si
se considera necesario, se colocara peso sobre la linea pegada.

11. Finalmente, la linea pegada es revisada en toda su longitud separando los hilos
blancos y verdes que hayan podido quedar pegados por la resina, para
conseguir un acabado perfecto de la linea y detectar aquellos puntos donde
haya podido fallar el pegado.

Corte y marcaje de las lineas de las areas de meta, areas de penal y de
los puntos y semicirculos de penal.
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Tomando como referencia el eje central longitudinal del campo, se colocan a
las distancias reglamentarias, los hilos de nylon que serviran de referencia para
realizar el corte de las lineas que delimitan el area de meta y el area de penal.
Tomando como referencia los cordeles guia colocados, se cortan las lineas que
delimitan las areas de meta y de penal. Comprobar que cumplen la condiciéon
de perpendicularidad entre las lineas que corresponda.

Sobre el eje longitudinal del campo y a una distancia de 11 m de la linea de
meta, se corta en cada area de penal, un circulo de césped de unos 25 cm de
diametro. Punto de penal.

Tomando el punto de penal como centro, y aplicando un radio de 9,15 m, se
realiza el corte de los semicirculos de penal.

Una vez creados los huecos, se cortan las tiras de césped blanco a la misma
longitud y anchura (nunca mayor de 12 cm.) que los huecos abiertos para las
lineas de las areas de meta y penal y para los semicirculos de penal.

Hecha la comprobacion de ausencia de humedad, se realiza el encolado de un
tramo de cinta geotextil de igual longitud a la linea de marcaje a pegar.

La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el hueco abierto y sobre ella
se va pegando la linea de marcaje cortada, de manera que encaje
perfectamente en el hueco.

En los huecos abiertos para los semicirculos de penal y colocandola sobre la
cinta geotextil encolada, se va encajando la linea blanca de marcaje, teniendo
especial cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil.
Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la linea pegada, y
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la
linea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado.

Corte y marcaje del punto y el circulo central.

En el punto de interseccién entre el eje longitudinal del campo y el eje
transversal, se corta un circulo de césped de unos 20 cm de diametro. Punto
central.

Tomando ese mismo punto como centro, se realiza el corte circular en el
césped con un radio de 9,15 m.

Como ya se ha indicado anteriormente, se debe comprobar que no haya
humedad en los huecos abiertos. Si es necesario, para eliminar la humedad se
introducen ladrillos bajo el césped cortado, para elevarlo y favorecer el secado.
Hecha la comprobacion de ausencia de humedad, se realiza el encolado de
tramos de unos 50cm de cinta geotextil, que se colocaran en el hueco abierto
hasta completar el diametro del circulo central.

En el hueco abierto para el circulo central y colocandola sobre la cinta geotextil
encolada, se va encajando la linea blanca de marcaje, teniendo especial
cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil.

Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la linea pegada y
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la
linea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado.
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Corte y marcaje de las lineas de areas de esquina.

1. Finalmente se cortan las lineas correspondientes a las cuatro areas de
esquina, tomando el centro en la interseccion entre las lineas de banda y las
lineas de meta y aplicando un radio de 1 m.

2. Se comprueba la ausencia de humedad y se realiza el encolado de tramos de
unos 50cm de cinta geotextil, que se colocaran en el hueco abierto hasta
completar el hueco de la linea del area de esquina.

3. Se coloca la linea blanca de marcaje sobre la cinta geotextil, teniendo especial
cuidado en que no se peguen y manchen los hilos en la geotextil.

4. Finalmente, se realiza el pisado y prensado con el rodillo de la linea pegada y
se revisa en toda su longitud separando los hilos blancos y verdes que hayan
podido quedar pegados por la resina, para conseguir un acabado perfecto de la
linea y detectar aquellos puntos donde haya podido fallar el pegado.

5. En aquellos casos en los que, ademas del marcaje de un campo de futbol 11,
el cliente haya solicitado otro tipo de marcaje complementario (futbol 7, etc..), el
proceso se realizara de forma similar al descrito, segun los planos de marcaje
elaborados.

FASE 5: Relleno de arena de silice.

Tras el marcaje de las lineas de juego, se realiza el relleno de arena de silice, de la
superficie de césped artificial instalada.

La arena de silice es suministrada en sacas big-bag. Es muy importante que la arena
suministrada se almacene protegida al maximo de fuentes de humedad, para que en el
momento del extendido esté seca y favorezca una distribucion homogénea de la
misma.

Secuencia del proceso:

1. Se realiza una distribucién transversal de los fondos del campo en tongadas de
una anchura de 3 m, sefializando la separacion entre ellas en el suelo (bordillo,
solera, etc).

2. Sobre la marca mas préxima a la linea de banda por la que se decida
comenzar el extendido de la arena, se coloca un cordel que servira de guia
para la maquina extendedora.

3. Se coloca la maquina extendedora en el punto de inicio del extendido y se
vierte sobre la tolva de la misma una saca de arena.

4. Con la maquina cargada, y colocada en la posicion de inicio, comienza a
desplazarse en sentido longitudinal del campo, vertiendo la arena sobre el
césped y distribuyéndola de forma homogénea mediante movimientos
circulares de los cepillos inferiores, hasta alcanzar el espesor de arena
deseado E1.

E1: Espesor de la capa de arena de silice

13 mm < E1 <15 mm
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Para controlar el espesor y la homogeneidad de la capa de arena distribuida,
se realizaran dos mediciones por tongada, utilizando para ello un micrometro
de profundidad.

Una vez alcanzado el final de la tongada, se pasara el cordel guia a la siguiente
marca, se desplazara la maquina hasta el punto de inicio y se repetira el
proceso descrito en los puntos anteriores (se distribuye la arena siempre en el
mismo sentido). Esto se repetira, hasta completar la totalidad de la superficie
de césped extendida.

En aquellos puntos donde la maquina no llegue para distribuir la arena, el
extendido se realizara a mano.

FASE 6: Relleno de caucho.

Una ve

Z que se ha conseguido una capa regular y uniforme de arena de silice, en toda

la superficie de césped artificial, se realiza el relleno con caucho.

Al igua

I que la arena, el caucho es suministrado en sacas big-bag y para realizar el

rellenado con caucho, se utiliza también la maquina extendedora.

Secuencia del proceso:

1.

Sobre la marca mas préxima a la linea de banda por la que se decida
comenzar el extendido del caucho, se coloca el cordel que servira de guia para
la maquina extendedora.

Se coloca la maquina extendedora en el punto de inicio del extendido y se
vierte sobre la tolva de la misma una saca de caucho.

Con la maquina cargada, y colocada en la posicion de inicio, comienza a
desplazarse en sentido longitudinal del campo, vertiendo el caucho sobre el
césped y distribuyéndolo de forma homogénea mediante movimientos
circulares de los cepillos inferiores, hasta alcanzar el espesor de caucho
deseado E2.

E2: Espesor de la capa de caucho
23 mm < E2 <25 mm

Para controlar el espesor y la homogeneidad de la capa de caucho distribuido,
se realizaran dos mediciones por tongada, utilizando para ello un micréometro
de profundidad.

Una vez alcanzado el final de la tongada, se pasara el cordel guia a la siguiente
marca, se desplazara la maquina hasta el punto de inicio y se repetira el
proceso descrito en los puntos anteriores. Esto se repetira, hasta completar la
distribucion de caucho en la totalidad de la superficie de césped extendida.
Finalizado el extendido del caucho con la maquina extendedora, se realiza una
revision visual del mismo, con el fin de localizar posibles zonas donde, en el
proceso de carga de la maquina, la carretilla elevadora haya aplastado
demasiado el césped.

Si se localizan zonas con el césped demasiado aplastado, se realiza un
soplado del caucho acumulado en la misma, se cepilla para que el césped
recupere su posicion y se rellena y distribuye a mano con caucho.

Finalmente y para conseguir un mejor acabado y distribucion, sobre el campo
ya rellenado con caucho, se pasa a cierta velocidad una bateria de cepillos,
realizando tongadas circulares, abarcando toda la superficie del campo.
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CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.
Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
Alicante.

Diciembre 2016

En aquellos puntos donde la maquina no llegue para distribuir el caucho, el
extendido se realizard a mano.

FASE 7: Limpieza de la superficie

Una vez finalizadas las actividades descritas en los puntos anteriores, se realizara un

repaso

y limpieza de las zonas de la instalacion, donde se hayan acumulado restos y

suciedad generada como resultado de la realizacion de las actividades de colocacién
del césped artificial.

Se real

1.

izaran las siguientes actividades:

limpieza de las zonas de la instalacion, donde se hayan acumulado restos y
suciedad generada como resultado de las actividades propias de la colocacion
del césped artificial.

limpieza de las canaletas, retirando la arena y el caucho que se haya podido
quedar acumulada en ella.

colocacion de todos los residuos “no peligrosos” (cartones, plasticos, big-bag,
recortes de césped, etc..) en el contenedor.

colocacion de todos los residuos “peligrosos” apilado y en las cajas carton
acondicionadas para ellos, bien retractilados e identificados.

Finalmente, se realizara una supervision general, comprobando que la
instalacion que va a ser entregada al cliente se encuentra en perfectas
condiciones, tanto de ejecucién como de limpieza.

Alicante, diciembre de 2016

Cg—
T

Por Crystalzoo SLPU

Fdo: José Luis Campos Rosique

Arquitecto

www.crystalzoo.net

CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20



ANEXO llI: FICHA TECNICA CESPED ARTIFICIAL



SEBETTURE WINIONDO

MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4N* 12 60 AS

Sistema de césped artificial de Gltima generacién para la practica de futbol 11 y 7, fabricado mediante
sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2.

Los filamentos del césped 4N* Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y MONOFILAMENTO
semi concavo con tres nervios asimétricos de 400 i de espesor de muy baja abrasién, estan fabricados con
polietileno (PE) y aditivos especificos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV,
resistentes al calor y a variaciones climatologicas extremas.

Los filamentos 4N* estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento esta
fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m® Este soporte base se caracteriza por
su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una linea de acabado
que le incorpora aproximadamente 500 g/m? de poliuretano (PU). Mediante esta operacién los filamentos
se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez
fabricado es de 2.149 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho méaximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacion, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97%
de silice, granulometria entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un
extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporcién de 16 Kg/m® aproximadamente y con una granulometria entre 0,5 / 2.5mm.

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF esta desarrollada para garantizar una excelente funcion deportiva y técnica. El césped artificial
MONDOTUREF se instala sobre una superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y union de los rollos se realiza mediante adhesivo de
poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unién geotextiles. El marcaje de las lineas de juego se realiza con el mismo material. El sistema
MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4N* 12 60 AS esta certificado en laboratorio segun los criterios de calidad FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1.

El sistema de césped artificial se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad previstos por la norma UNE EN ISO 9001 en cuanto a
disefio, desarrollo, produccion, comercializacion, instalacion y mantenimiento de césped artificial. Ha sido desarrollado de acuerdo con el Sistema de
Gestion de la 1+D+i conforme con la norma UNE 166002 en cuanto a la investigacion, desarrollo e innovacion de tecnologias textiles para césped
artificial y materiales de fibras sintéticas para césped artificial y se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad medioambiental previstos
por la norma UNE EN ISO 14001 en cuanto disefio, desarrollo, produccion, comercializacion, instalacion y mantenimiento de césped artificial.

DESCRIPCION INSTALACION DEL LASTRADO
" L. . . I i De cuarzo, redondeada,
Tipo de produccion Tufting en linea Caracteristicas de la arena: lavada y seca
Composicién: 100% Polietileno (PE) Granulometria: 0,3-0,8 mm
Filamentos 4N* semi Cantidad: 16 kgs/m2
Estructura concavos con tres nervios -
asimétricos Caracteristicas del caucho: SBR
Espesor del hilo: 400 micras Granulometria: 0,5-2,5mm
Peso del hilo: 12.000 Dtex +/- 15% Cantidad: 16 kgs/m2
Color del hilo: Verde BITONO Color: Negro
Galga: 5/8”
Peso del hilo: 1.427 gr/m2 +/- 15%
Altura del hilo: 60 mm +/- 5%
Numero de puntadas/dm: 14 punt/dm ENSAYOS
Numero de puntadas/m2: 8.750 punt/m2 )
Resistencia a los microorganismos: Imputrescible
Soporte base o backing: Doble capa de Polipropileno
Peso del backing: 222 gr/m2 +/- 5% Resistencia al arranque de un bucle ./ o\
Peso del recubrimiento: 500 gr/m2 +/- 20% por un extreme:
Composicion del recubrimiento: Poliuretano (PU i i Ami
P (PU) Resistencia a la rotura de la lamina | o0\ oo 100
Peso total del césped manufacturado: ~ 2.149 gr/m2 +/- 20% base en direccion del tejido:
Anchura maxima de los rollos: 4 metros Resistencia a la rotura de la lamina 1500 N /5 om +/- 10°%
. .z . . - o
Longitud de los rollos: Segun pedido base en direccion opuesta al tejido:
Permeabilidad: 1.317 mm/h

REV. 01.10.2013

Cualquier reproduccién, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisién de la informacién contenida en el documento,
debe ser previamente autorizada por Mondo.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO:  CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

ANEXO IV DE MEJORAS
RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL
MONTE TOSSAL

ALICANTE

CRYSTALZOO SLPU



MEJORAS CAMPO DE FUTBOL
DEL HIPODROMO/ TOSSAL DE ALICANTE

‘ Partida Descripcion

Medicion Importe

Importe

HIPODROMO/ TOSSAL

Ud. Eliminar posted de detras de la porteriay
colocar dos nuevos a ambos lados de la
porteria, i/ p.p. de replanteo, excavacién,
cimentacion, aplomado, anclaje de lared y

1 pequeiio material. 1 800,00

M2. Repintado de pista baloncesto consistente
en: preparacion del soporte de hormigén por
medios mecdnicos, consitente en el lijado y
desvastado de pavimentos antiguos, hasta
eliminar por completo restos de pavimentos
anteriores, y dejar el soporte con adecuadas
condicienes para la aplicacion del pavimento y
aplicacién de revestimiento continuo sintético,
sobre pavimento de hormigdn consistente en la
aplicacién de puente de adherencia SikaFloor
154 o similar con un rendimiento de 0,8 kg/m2,
y tratamiento mediante sucesivas capas de
SikaFloor 2040, Sikafloor 2030 y como acabado

2 SikaFloor 2020. 780 22,00

Ud. Protecciones contra golpes para cafiones de

3 riego.

6 380,00

M2 reposicién de césped artificial sobre los
parterres existentes en zonas indicadas por la
DF, incluso colocacion y remates totalmente

4 terminado,

700 6,70

TOTAL PEM

800,00

17.160,00

2.280,00

4.690,00
24.930,00 €

PEM

24.930,00 €

PEC sin IVA

29.666,70 €

CrystalZoo Studio

Alicante, diciembre de 2016

Cg——

———

Por Crystalzoo SLPU
Fdo: José Luis Campos Rosique

Arquitecto

www.crystalzoo.net
Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20
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DOCUMENTACION ADJUNTA: CERTIFICADOS



CERTIFICATE

OF COMPLIANCE

Mondo Tufti ng SA Certificate Number

MONDOTURF NSF MONOFIBRE 11/28:2016-11/28/2017
Certificate Period
4NX 12 60 AER

Certified
Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Environment

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement”).
The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with
the Agreement.



GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Maximum Allowable

Criteria CAS Number Predicted Concentration Units
TVOC - 0.22 mg/m3
Formaldehyde 50-00-0 9 (7.3 ppb) pg/ms?
Total Aldehydes @ - 0.043 ppm
4-Phenylcyclohexene 4994-16-5 6.5 pg/ms
Particle Matter less than 120 um - 20 pg/ms
1-Methyl-2-pyrrolidinone o) 872-50-4 160 pg/ms

1/2 CREL
Individual VOCs ¢ - or -
1/100th TLV

(M) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the Ce — C16 range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

(®  The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific
standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

(©  Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test
method) and for wood finishing (sanding) systems.

(@) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 pg/day and an inhalation rate of 20 m3/day

(B)  Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.1 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the
Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway,
Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).

Environment

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement”).
The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with
the Agreement.
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la previa autorizacion expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacid

ier reproduccion o cesion a terceros, requerira
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"El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto Don JOSE LUIS CAMPQOS ROSIQUE, representante de la Sociedad CrystalZoo S.L.P.U..

Su utilizacién total o parcial
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Proyecto: CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO

Importe

Capitulo

1 TRABAJOS PREVIOS ..:.cccceecccccccccnnns
2 OBRA CIVIL cuvveeceenoncnnncnnnanncanas
3 INST. ELECTRICA ...vcveeecccccnnannnnns
4 RED DE RIEGO ..cccceeessccccccnccnnnccs
5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL ........
6 EQUIPAMIENTO ...cvcceeecenocanncanncanas
7 PINTURA .ovceeeenocenoneaanannnanncanas
8 GESTION DE RESIDUOS ...ccoceeeeoccoannns
9 SEGURIDAD Y SALUD
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9.1 EQUIPAMIENTO v v eeueenncnnnennnsenasennsenneenssenseensenensennsonsam
9.2 PROTECCTIONES e e eeueenncenneenasenneenasenasenasesasenasnssnnssnsam
9.3 SENALTIZACTION «tvtvnueeeeeennaeeeeeenaaseeeeanaasseeenaassaeannnnssam

10 CONTROL DE CALIDAD ...ccccecccccccoceccccoscconcsccscscsoscsosccccscsosccncscsssam

30.999,71
11.233,25
2.578,90
17.331,13
80.418,00
15.891,03
16.266,00
788,25

161,80
158,27
78,81

398,88
3.505,00

Presupuesto de ejecucién material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Suma
21% IVA

Presupuesto de ejecucién por contrata

179.410,15
23.323,32
10.764,61

213.498,08
44.834,60

258.332,68

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique



Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
11 Ud Desmontaje provisional de equipamiento existente: dos porterias F-11 y cuatro de F-7 para
facilitar los trabajos de retirada y posterior instalacion del cesped artificial.
Total ud ......: 1,00 93,60 93,60
1.2 M2 Prevision de trabajos para la nivelacion de la subbase, correcion planimetrica de la
superficie mediante mortero reforzado con fibra de polipropileno; incluso p.p de formacion de
maestras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.1*A*B*C] 1,00 93,00 54,00 502,20
502,20 502,20
Total m2 ......: 502,20 20,11 10.099,24
1.3 M2 Prevision de trabajos de reparacion de la base elastica, mediante aplicacion de resinas de p.u
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.1*A*B*C] 1,00 93,00 54,00 502,20
502,20 502,20
Total m2 ......: 502,20 11,53 5.790,37
1.4 M3 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante la

utilizacion de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de
futbol de Retirada del césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en
una anchura de 2 m. mediante la utilizacién de un equipo del tipo TurfCutter.

Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante
la extraccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de
batidores que permiten la practica eliminacion de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es
expulsado por la parte lateral del equipo a través de una cinta transportadora, cargado y
almacenado en Big Bags impermeables para su posterior reutilizaciéon. De manera
simultanea,los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme
en una anchura de 2 m. de manera compacta,uniforme y sin pliegues, etiquetados e
identificados indicando en numero de pieza respecto al plano de desmontaje y las
dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior reutilizacion.

Los rollos se dejaran acopiados en el lugar de la instalacién que se indique.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00  5.155,00 5.155,00
5.155,00 5.155,00
Totalm3 ......: 5.155,00 2,27 11.701,85
15 Ml  Prevision sustitucion rejillas de canaleta en mal estado por otras de las mismas carateristicas.
Totalmente colocadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.2*A*B] 1,00 331,00 66,20
66,20 66,20
Total ml ......: 66,20 11,53 763,29
1.6 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentacion de porterias y banquillos de
dimensiones 0,50x0,50x0,50 m, incluso excavacion, carga y transporte de sobrantes a
vetedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Porterias 6,00 2,00 12,00
Banquillos 4,00 2,00 8,00
20,00 20,00
Total Ud ...... 20,00 109,68 2.193,60
1.7 Ud Limpieza de canaletas de recogida de aguas pluviales con agua a presion, i/ retirada manual
de hiervas y tratamiento hervicida.
Total ud ......: 1,00 357,76 357,76
Total presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS : 30.999,71

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO Péagina 1



Presupuesto parcial n° 2 OBRA CIVIL

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2.1 M2 Demolicion y levantado de pavimento existente, incluso cortado previo del pavimento con
maquina cortadora, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 180,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 36,00
226,00 226,00
Total m2 ......: 226,00 5,79 1.308,54
2.2 M3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen tedrico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,60 3,60
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,60 108,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,60 21,60
133,20 133,20
Total m3 ......: 133,20 17,36 2.312,35
2.3 M3 Relleno, extendido y compactado con arena en zanjas, por medios manuales, con plancha
vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teérico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,30 1,80
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,30 54,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,30 10,80
66,60 66,60
Total m3 ......: 66,60 19,29 1.284,71
2.4 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zanjas, por medios mecanicos, hasta
conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las
mismas y refino, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
Medido el volumen tedrico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,30 1,80
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,30 54,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,30 10,80
66,60 66,60
Total m3 ......: 66,60 21,21 1.412,59
2.5 M2 Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/1, de 15 cm de espesor, armado con fibras de
polipropileno, acabado superficial fratasado a mano, e impermeabilizacién y sellado de juntas
con emulsién asfaltica, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacién de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Medida la superficie
totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 180,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 36,00
216,00 216,00
Total m2 ...... 216,00 19,76 4.268,16
2.6 M2 Reposicion de pavimento en pista deportiva sobre zanjas abiertas de las mismas
caracteristicas al existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
10,00 10,00
Total m2 ...... 10,00 64,69 646,90
Total presupuesto parcial n°2 OBRA CIVIL : 11.233,25

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO
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Presupuesto parcial n° 3 INST. ELECTRICA
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1 M Suministro e instalacion de linea eléctrica monofasica enterrada para alimentaciéon de
electrovalvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diametro, resistencia a compresiéon mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pison vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 300,00
Acometida 1,00 60,00 60,00
370,00 370,00
Total m ......: 370,00 6,97 2.578,90
Total presupuesto parcial n° 3 INST. ELECTRICA : 2.578,90
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
41 Ud Anulacion asperores existentes, desmontaje del cabezal del aspersor y tapado del hueco con
hormigon en masa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aspersores existentes 10,00 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 43,44 434,40
4.2 M Suministro y montaje de tuberia para alimentaciéon de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diametro exterior, PN
=10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 1,00 60,00 60,00
60,00 60,00
Totalm ......: 60,00 8,20 492,00
4.3 M Suministro y montaje de tuberia para alimentaciéon de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diametro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 300,00
Acometida 1,00 60,00 60,00
370,00 370,00
Total m ......: 370,00 8,20 3.034,00
4.4 Ud Arqueta de registro de 60X60 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruiida en su interior, i/solera de hormigon
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado o fundicion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Electrovalvulas 1,00 6,00 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 144,63 867,78
4.5 Ud Conjunto de 3 electrovalvulas, con arqueta de plastico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electrovalvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diametro, caudal
de 4,54 a 27,25 m3¥h, presion de 1,38 a 10,34 bar, alimentacion del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presion, cuerpo en linea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexiéon a la tuberia de abastecimiento y distribucion,
excavacion y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fondos campo futbol 2,00 2,00 4,00
4,00 4,00
Total ud ......: 4,00 307,58 1.230,32
4.6 Ud Conjunto de 2 electrovalvulas, con arqueta de plastico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electrovalvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diametro, caudal
de 4,54 a 27,25 m3¥h, presion de 1,38 a 10,34 bar, alimentacion del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presion, cuerpo en linea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexiéon a la tuberia de abastecimiento y distribucion,
excavacion y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Laterales campo futbol 2,00 1,00 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 195,63 391,26
4.7 Ud Grupo de presion de 25 CV para red de riego y abastecimiento, incluso instalacion eléctrica
conectada con el equipo programador de riego, conexiones hidraulicas, valvuleria, piezas
especiales, colocado en el interior del depdsito de regulacién, totalmente instalado y probado.
Total Ud ......: 1,00 4.201,48 4.201,48
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE RIEGO
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.8 Ud Suministro e instalacion de programador electrénico para riego automatico, para 6
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de seleccion
diaria independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuracion modular,
con transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, capacidad para poner en
funcionamiento 3 electrovalvulas simultaneamente, programacién no volatil, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad, temperatura o viento. Incluso programacion. Totalmente
montado y CONEXIONADO CON EL SISTEMA DE GESTION TELEMATICA EXISTENTE EN LA

UPV
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 326,78 326,78
4.9 U Trabajos necesarios para la conexion a la red existente de riego, en el cruce de la pista
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Totalu ...... 1,00 337,45 337,45
4.10 Ud Suministro, colocaciéon y puesta en ejecucion de cafién sectorial EMERGENTE de retorno

lento; incluso electrovalvulas de 2", excavacion de tierras, arqueta, tapa de aqueta abatible y
cubierta de cesped artificial de las mismas caracteristicas que el campo.

Total Ud ......: 6,00 1.002,61 6.015,66
Total presupuesto parcial n° 4 RED DE RIEGO : 17.331,13
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Presupuesto parcial n° 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

5.1 M2 Suministro e instalacion de sistema de césped artificial MONDOTURF MONOFIBRE 4NX 12 60
AS o similar, de ultima generaciéon para la practica de fatbol 11 y 7, fabricado mediante
sistema TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. Los
filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y
MONOFILAMENTO semi concavo con tres nervios asimétricos de 400 y de espesor de muy
baja abrasion, estan fabricados con polietileno (PE) y aditivos especificos que se caracterizan
por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatolégicas
extremas.

Los filamentos 4NX estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento
esta fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base
se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto
pasa por una linea de acabado que le incorpora aproximadamente 700 g/m2 de poliuretano
(PU). Mediante esta operacion los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.305 g/m2 aproximadamente,
siendo el ancho maximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacién, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8
mm, en una cantidad de 7 Kg/m2 aproximadamente. Tras esta primera capa y con el objetivo
de conseguir el mejor resultado final posible se aportan los rellenos (MIX de arena y SBR)
extraidos del césped retirado con anterioridad para, finalmente como acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporcion de 10,26
Kg/m2 aproximadamente y con una granulometria entre 0,5/ 2.5mm. Con estas dosificaciones
se conseguira un 6ptimo resultado que permitira obtener resultados biomecanicos de alto
nivel.

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF esta desarrollada para garantizar una
excelente funcion deportiva y técnica. El césped artificial MONDOTURF se instala sobre una
superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unién de los rollos se realiza
mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unién geotextiles.
El marcaje de las lineas de juego se realiza con el mismo material. El sistema MONDOTURF
NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS esta certificado en laboratorio segtn los criterios de calidad
FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00
5.155,00 5.155,00
Total M2 ...... 5.155,00 15,60 80.418,00
Total presupuesto parcial n° 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL : 80.418,00
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Presupuesto parcial n° 6 EQUIPAMIENTO
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1 Ud Suministro y colocacion de juego de porterias de futbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44
m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diametro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para
anclaje al suelo, montaje y colocacién.

Los postes iran anclados sobre vainas de aluminio con tapa para postes de diametro 120 mm
en aluminio, empotradas en dados de hormigon de 0,50 x 0,50 x 0.50 m para cada uno. Los
soportes de red traseros iran empotrados en un dado de hormigén de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

Las redes para porterias seran de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumpliran las normas de la Real Federacion Espainola de Futbol, normativa FIFA y la norma
UNE EN 748 “Porterias de fatbol”

Total ud ......: 1,00 1.906,69 1.906,69

6.2 Ud Suministro y colocacion de juego de porterias de futbol 7 en aluminio con medidas de
6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diametro 49 mm., y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescépicos y
dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujeccion de
las redes, elementos de fijacion y redes de nylon.

Las redes para porterias seran de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.
Cumpliran las normas de la Real Federacion Espainola de Futbol, normativa FIFA y la norma
UNE “Porterias de fatbol 7”.
Total ud ......: 2,00 1.637,63 3.275,26
6.3 Ud Suministro y colocacion de juego de 4 picas de corner reglamentarias en plastico con

banderines, moviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al
suelo, montaje y colocacion.

Total ud ......: 1,00 477,02 477,02

6.4 M2 Red de fondo fija para proteccion de porteria de futbol en malla de nylon con cuadricula de
100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, tubo metalico corrido para cuelgue,
cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocacion, i/
medios auxiliares de elevacion.

El presente precio incluye la incorporacion de los postes necesarios, dados de cimentacién y
chapas de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Porteria F-11 2,00 32,00 6,00 384,00
Porterias F-7 4,00 24,00 6,00 576,00
960,00 960,00
Total m2 ......: 960,00 3,05 2.928,00
6.5 Ud Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metalica y

metacrilato transparente o translicido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso
montaje y colocacion.

Total ud ......: 2,00 3.652,03 7.304,06

Total presupuesto parcial n° 6 EQUIPAMIENTO : 15.891,03
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Presupuesto parcial n° 7 PINTURA
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

71 M2 Pintura plastica de resinas epoxi para pistas deportivas, dos capas sobre suelos de hormigén,
i/lijado o limpieza, mano de imprimacion especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pistas 2,00 780,00 1.560,00
1.560,00 1.560,00
Total m2 ......: 1.560,00 8,96 13.977,60
7.2 U Senalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento de
hormigén, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
Total u ......: 2,00 571,26 1.142,52
7.3 U Senalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pavimento de
hormigén, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
Total u ......: 2,00 572,94 1.145,88
Total presupuesto parcial n® 7 PINTURA : 16.266,00
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Presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

8.1 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen teérico considerando el
esponjamiento previsto.

Total m3 ......: 35,00 16,47 576,45
8.2 M3 Transporte a dependencias municipales de rollos de cesped artificial y material sobrante, a

una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a
maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ......: 30,00 7,06 211,80
Total presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS : 788,25

CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO Péagina 9



Presupuesto parcial n° 9 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

9.1.- EQUIPAMIENTO

9.1.1 Me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y
cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalacion eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.

Total me ......: 2,00 80,90

161,80

Total subcapitulo 9.1.- EQUIPAMIENTO:
9.2.- PROTECCIONES

9.21 U Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmaviles, regulable con ruleta, segin UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad
y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Total u ......: 5,00 0,73

9.2.2 U Gafa protectora de tipo integral estandar regulable, con proteccion antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, segin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Total u ......: 5,00 1,42

9.2.3 U Crema para la proteccion de manos y cara regeneradora de la piel de rapida absorcion,
embalaje en tubo de 100ml.

Total u ......: 2,00 2,76

9.2.4 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopciéon por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo.

Total u ......: 5,00 0,52

9.2.5 U Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o
metal, tiene una atenuacion acustica de 25 dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Total u ......: 5,00 10,41

9.2.6 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad
y Folleto informativo.

Total u ......: 5,00 9,51

9.2.7 U Chaqueton acolchado de poliester y algodon con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.

Totalu ......: 5,00 5,36
9.2.8 U Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccion ligera frente a las particulas, segin
norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

Total u ......: 50,00 0,26

161,80

3,65

7,10

5,52

2,60

52,05

47,55

26,80

13,00

Total subcapitulo 9.2.- PROTECCIONES:
9.3.- SENALIZACION
9.3.1 U Senal de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Totalu ......: 1,00 13,83

158,27

13,83
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Presupuesto parcial n° 9 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.3.2 U Seial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Total u ......: 1,00 13,14 13,14
9.3.3 U Seial de obligacion cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Totalu ......: 1,00 13,83 13,83
9.3.4 U Sefal manual reflectante a dos caras, con sefales de stop y direccién obligatoria.
Totalu ......: 2,00 11,65 23,30
9.3.5 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocacion.
Total u ......: 1,00 14,71 14,71
Total subcapitulo 9.3.- SENALIZACION: 78,81
Total presupuesto parcial n°® 9 SEGURIDAD Y SALUD : 398,88
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Presupuesto parcial n° 10 CONTROL DE CALIDAD

NO

Ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

10.1

10.2

Ud

Ud

Ensayo identificacion césped- fibra PVM Hierba. Ensayo para pavimentos de hierba artificial,
para identificacion de la fibra del producto a instalar, por calorimetria diferencial de barrido
(DSC) y realizado segin norma UNE-EN ISO 11357-3.

Total ud ......: 1,00 305,00

Ensayo en pavimentos de hierba artificial, una vez instalado, realizado conforme la

norma UNE-EN 15330 por laboratorio que se encuentre acreditado por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditacion) para determinar el color, la traccion, la permeabilidad

al agua, segun UNE-EN 12616, la resistencia de las juntas, segiin UNE-EN 12228, la

resistencia a la abrasion/desgaste de hierba sintética sin relleno, segiin UNE-EN

13672, la absorcion de impacto/reduccion de fuerza, segin UNE-EN 14808, la

deformacion vertical, segiin UNE-EN 14809, la friccion/resistencia al deslizamiento,

segun UNE-EN 13036-4, bote vertical del balén de fiitbol, segiin UNE-EN 12235, la

rodadura del balon de fatbol, segiin UNE-EN 12234. Incluido el desplazamiento de técnicos y
transporte de equipos para realizar las pruebas "in situ".

Total ud ......: 1,00 3.200,00

305,00

3.200,00

Total presupuesto parcial n°® 10 CONTROL DE CALIDAD :

3.505,00
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Presupuesto de ejecucion material

1 TRABAJOS PREVIOS

2 OBRA CIVIL

3 INST. ELECTRICA

4 RED DE RIEGO

5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL

6 EQUIPAMIENTO

7 PINTURA

8 GESTION DE RESIDUOS

9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1.- EQUIPAMIENTO
9.2.- PROTECCIONES
9.3.- SENALIZACION

10 CONTROL DE CALIDAD

30.999,71
11.233,25
2.578,90
17.331,13
80.418,00
15.891,03
16.266,00
788,25
398,88
161,80
158,27
78,81
3.505,00

179.410,15

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON QUINCE CENTIMOS.

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique
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Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS

N° Ud Descripcion Medicién
11 Ud Desmontaje provisional de equipamiento existente: dos porterias F-11 y cuatro de F-7 para
facilitar los trabajos de retirada y posterior instalacion del cesped artificial.
Total ud ......: 1,00
1.2 M2 Prevision de trabajos para la nivelacion de la subbase, correcion planimetrica de la
superficie mediante mortero reforzado con fibra de polipropileno; incluso p.p de formacién de
maestras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.1*A*B*C] 1,00 93,00 54,00 502,20
502,20 502,20
Total m2 ......: 502,20
1.3 M2 Prevision de trabajos de reparacion de la base elastica, mediante aplicacion de resinas de p.u
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.1*A*B*C] 1,00 93,00 54,00 502,20
502,20 502,20
Total m2 ......: 502,20
1.4 M3 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante la
utilizacion de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher para desmontaje de campos de
futbol de Retirada del césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en
una anchura de 2 m. mediante la utilizacién de un equipo del tipo TurfCutter.
Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante la
extraccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de batidores
que permiten la practica eliminacion de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es expulsado
por la parte lateral del equipo a través de una cinta transportadora, cargado y almacenado en
Big Bags impermeables para su posterior reutilizacion. De manera simultanea,los rollos de
césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme en una anchura de 2 m.
de manera compacta,uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando en numero
de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma
que se facilite su posterior reutilizacion.
Los rollos se dejaran acopiados en el lugar de la instalacion que se indique.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5.155,00 5.155,00
5.155,00 5.155,00
Total m3 ......: 5.155,00
15 Ml Prevision sustitucion rejillas de canaleta en mal estado por otras de las mismas carateristicas.
Totalmente colocadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision [.2*A*B] 1,00 331,00 66,20
66,20 66,20
Total ml ......: 66,20
1.6 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentacion de porterias y banquillos de dimensiones
0,50x0,50x0,50 m, incluso excavacion, carga y transporte de sobrantes a vetedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Porterias 6,00 2,00 12,00
Banquillos 4,00 2,00 8,00
20,00 20,00
Total Ud ......: 20,00
1.7 Ud Limpieza de canaletas de recogida de aguas pluviales con agua a presion, i/ retirada manual de
hiervas y tratamiento hervicida.
Total ud ......: 1,00
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Presupuesto parcial n° 2 OBRA CIVIL

N° Ud Descripcion Medicién
21 M2 Demolicién y levantado de pavimento existente, incluso cortado previo del pavimento con
magquina cortadora, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 180,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 36,00
226,00 226,00
Total m2 ......: 226,00
2.2 M3 Excavaciéon en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teérico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,60 3,60
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,60 108,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,60 21,60
133,20 133,20
Total m3 ......: 133,20
2.3 M3 Relleno, extendido y compactado con arena en zanjas, por medios manuales, con plancha
vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teérico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,30 1,80
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,30 54,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,30 10,80
66,60 66,60
Total m3 ...... 66,60
2.4 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras en zanjas, por medios mecanicos, hasta conseguir
un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino,
y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido el volumen
tedrico previsto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 0,60 0,30 1,80
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 0,30 54,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 0,30 10,80
66,60 66,60
Total m3 ......: 66,60
2.5 M2 Pavimento continuo de hormigon HA-25/P/20/l, de 15 cm de espesor, armado con fibras de
polipropileno, acabado superficial fratasado a mano, e impermeabilizacién y sellado de juntas
con emulsidon asfaltica, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Medida la superficie
totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 0,60 180,00
Acometida 1,00 60,00 0,60 36,00
216,00 216,00
Total m2 ......: 216,00
2.6 M2 Reposicion de pavimento en pista deportiva sobre zanjas abiertas de las mismas
caracteristicas al existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
10,00 10,00
Total m2 ...... 10,00
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Presupuesto parcial n° 3 INST. ELECTRICA
N° Ud Descripcion Medicién

3.1 M Suministro e instalacion de linea eléctrica monofasica enterrada para alimentaciéon de
electrovalvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisén vibrante, relleno
lateral compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 300,00
Acometida 1,00 60,00 60,00

370,00 370,00

Total m ......: 370,00
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE RIEGO

N° Ud Descripcion Medicién
4.1 Ud Anulacion asperores existentes, desmontaje del cabezal del aspersor y tapado del hueco con
hormigon en masa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aspersores existentes 10,00 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00
4.2 M Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diametro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 1,00 60,00 60,00
60,00 60,00
Total m ......: 60,00
4.3 M Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diametro exterior, PN =
10 atm y 10 mm de espesor, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pista Atletismo 1,00 10,00 10,00
Zanjas instalaciones 1,00 300,00 300,00
Acometida 1,00 60,00 60,00
370,00 370,00
Total m ......: 370,00
4.4 Ud Arqueta de registro de 60X60 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruiida en su interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mmz2 y tapa de hormigén armado o fundicién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Electrovalvulas 1,00 6,00 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00
4.5 Ud Conjunto de 3 electrovalvulas, con arqueta de plastico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electrovalvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diametro, caudal
de 4,54 a 27,25 m3h, presion de 1,38 a 10,34 bar, alimentacion del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presién, cuerpo en linea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucion,
excavacion y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fondos campo futbol 2,00 2,00 4,00
4,00 4,00
Total ud ......: 4,00
4.6 Ud Conjunto de 2 electrovalvulas, con arqueta de plastico provista de tapa, siendo cada una de
ellas una electrovalvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diametro, caudal
de 4,54 a 27,25 m3h, presion de 1,38 a 10,34 bar, alimentacion del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presién, cuerpo en linea, con purga manual
interna. Incluso accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucion,
excavacion y relleno posterior. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Laterales campo futbol 2,00 1,00 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00
4.7 Ud Grupo de presion de 25 CV para red de riego y abastecimiento, incluso instalacion eléctrica
conectada con el equipo programador de riego, conexiones hidraulicas, valvuleria, piezas
especiales, colocado en el interior del depésito de regulacién, totalmente instalado y probado.
Total Ud ......: 1,00
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE RIEGO
N° Ud Descripcion Medicién

4.8 Ud Suministro e instalacion de programador electronico para riego automatico, para 6 estaciones,
con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selecciéon diaria
independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuracion modular, con
transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, capacidad para poner en
funcionamiento 3 electrovalvulas simultaneamente, programacion no volatil, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad, temperatura o viento. Incluso programacion. Totalmente
montado y CONEXIONADO CON EL SISTEMA DE GESTION TELEMATICA EXISTENTE EN LA

uUPv

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00

4.9 U Trabajos necesarios para la conexion a la red existente de riego, en el cruce de la pista

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00

4.10 Ud Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de caién sectorial EMERGENTE de retorno

lento; incluso electrovalvulas de 2", excavacion de tierras, arqueta, tapa de aqueta abatible y
cubierta de cesped artificial de las mismas caracteristicas que el campo.

Total Ud ......: 6,00
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Presupuesto parcial n° 5 PAVIMENTOS Y CESPED ARTIFICIAL

NO

Ud

Descripcion

Medicion

5.1

M2

Suministro e instalacion de sistema de césped artificial MONDOTURF MONOFIBRE 4NX 12 60
AS o similar, de ultima generacién para la practica de fatbol 11 y 7, fabricado mediante sistema
TUFTING de una medida de galga 5/8” con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2. Los
filamentos del césped 4NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y
MONOFILAMENTO semi concavo con tres nervios asimétricos de 400 uy de espesor de muy
baja abrasion, estan fabricados con polietileno (PE) y aditivos especificos que se caracterizan
por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatolégicas
extremas.

Los filamentos 4NX estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento
esta fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se
caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto
pasa por una linea de acabado que le incorpora aproximadamente 700 g/m2 de poliuretano
(PU). Mediante esta operacion los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al
arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.305 g/m2 aproximadamente,
siendo el ancho maximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacion, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8
mm, en una cantidad de 7 Kg/m2 aproximadamente. Tras esta primera capa y con el objetivo de
conseguir el mejor resultado final posible se aportan los rellenos (MIX de arena y SBR)
extraidos del césped retirado con anterioridad para, finalmente como acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporcion de 10,26
Kg/m2 aproximadamente y con una granulometria entre 0,5/ 2.5mm. Con estas dosificaciones
se conseguira un 6ptimo resultado que permitira obtener resultados biomecanicos de alto
nivel.

La gama de sistemas de césped artificial MONDOTURF esta desarrollada para garantizar una
excelente funcién deportiva y técnica. El césped artificial MONDOTURF se instala sobre una
superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unién de los rollos se realiza
mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de union geotextiles.
El marcaje de las lineas de juego se realiza con el mismo material. El sistema MONDOTURF
NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS esta certificado en laboratorio segun los criterios de calidad
FIFA ** STAR y UNE EN 15 330-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1,00 5.155,00 5.155,00

5.155,00

5.155,00

Total M2 ......:

5.155,00
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Presupuesto parcial n° 6 EQUIPAMIENTO

NO

Ud

Descripcion

Medicion

6.1

Ud

Suministro y colocacion de juego de porterias de futbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44
m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diametro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para
anclaje al suelo, montaje y colocacion.

Los postes iran anclados sobre vainas de aluminio con tapa para postes de diametro 120 mm
en aluminio, empotradas en dados de hormigén de 0,50 x 0,50 x 0.50 m para cada uno. Los
soportes de red traseros iran empotrados en un dado de hormigén de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

Las redes para porterias seran de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumpliran las normas de la Real Federacion Espainola de Futbol, normativa FIFA y la norma
UNE EN 748 “Porterias de fatbol”

6.2

Ud

Total ud ......:

Suministro y colocacion de juego de porterias de futbol 7 en aluminio con medidas de
6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de
blanco y diametro 49 mm., y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescépicos y
dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujeccion de
las redes, elementos de fijacion y redes de nylon.

Las redes para porterias seran de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Cumpliran las normas de la Real Federacion Espainola de Futbol, normativa FIFA y la norma
UNE “Porterias de fatbol 7”.

1,00

6.3

Ud

Total ud ......:

Suministro y colocacién de juego de 4 picas de cérner reglamentarias en plastico con
banderines, moviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo,
montaje y colocacion.

2,00

6.4

M2

Total ud ......:

Red de fondo fija para protecciéon de porteria de futbol en malla de nylén con cuadricula de
100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, tubo metalico corrido para cuelgue,
cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocacién, i/
medios auxiliares de elevacion.

El presente precio incluye la incorporacion de los postes necesarios, dados de cimentacion y
chapas de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

Porteria F-11
Porterias F-7

2,00 32,00 6,00 384,00

4,00 24,00 6,00 576,00

960,00

960,00

6.5

Ud

Total m2 ......:

Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metalica y
metacrilato transparente o translicido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso
montaje y colocacion.

960,00

Total ud ......:

2,00
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Presupuesto parcial n° 7 PINTURA
N° Ud Descripcion Medicién

71 M2 Pintura plastica de resinas epoxi para pistas deportivas, dos capas sobre suelos de hormigon,
ilijado o limpieza, mano de imprimacion especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con
masilla especial y lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pistas 2,00 780,00 1.560,00
1.560,00 1.560,00
Total m2 ......: 1.560,00
7.2 U Senalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento de
hormigén, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
Totalu ......: 2,00
7.3 U Senalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pavimento de
hormigén, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
Totalu ......: 2,00
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Presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcion Medicién

8.1 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen tedrico considerando el
esponjamiento previsto.

Total m3 ......: 35,00

8.2 M3 Transporte a dependencias municipales de rollos de cesped artificial y material sobrante, a una
distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camiéon basculante cargado a
magquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ......: 30,00
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Presupuesto parcial n° 9 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion

Medicion

9.1.- EQUIPAMIENTO

9.1.1 Me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y
cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalacion eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.

Total me ......:
9.2.- PROTECCIONES

9.21 U Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmoviles, regulable con ruleta, segin UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

2,00

9.2.2 U Gafa protectora de tipo integral estandar regulable, con protecciéon antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, segun normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

5,00

Totalu ......:

9.2.3 U Crema para la proteccion de manos y cara regeneradora de la piel de rapida absorcion,
embalaje en tubo de 100ml.

5,00

Totalu ......:

9.24 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo.

2,00

Totalu ......:

9.25 U Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o
metal, tiene una atenuacion acustica de 25 dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

5,00

9.2.6 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, segiin UNE-EN I1SO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y
Folleto informativo.

5,00

9.2.7 U Chaqueton acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.

5,00

Totalu ......:

9.2.8 U Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccion ligera frente a las particulas, segiin norma
UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

5,00

9.3.- SENALIZACION

9.3.1 U Senal de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

50,00

Totalu ......:

9.3.2 U Senal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

1,00

Totalu ......:

1,00
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Presupuesto parcial n° 9 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién
9.3.3 U Seial de obligacion cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Total u ......: 1,00
9.3.4 U Seial manual reflectante a dos caras, con senales de stop y direccién obligatoria.
Total u ......: 2,00
9.3.5 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso
colocacion.
Total u ......: 1,00
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Presupuesto parcial n° 10 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicién
10.1 Ud Ensayo identificacion césped- fibra PVM Hierba. Ensayo para pavimentos de hierba artificial,
para identificaciéon de la fibra del producto a instalar, por calorimetria diferencial de barrido
(DSC) y realizado segiin norma UNE-EN ISO 11357-3.
Total ud ......: 1,00
10.2 Ud Ensayo en pavimentos de hierba artificial, una vez instalado, realizado conforme la

norma UNE-EN 15330 por laboratorio que se encuentre acreditado por ENAC (Entidad

Nacional de Acreditacion) para determinar el color, la traccién, la permeabilidad

al agua, segun UNE-EN 12616, la resistencia de las juntas, segun UNE-EN 12228, la

resistencia a la abrasion/desgaste de hierba sintética sin relleno, segiin UNE-EN

13672, la absorcion de impacto/reduccion de fuerza, segun UNE-EN 14808, la

deformacioén vertical, segiin UNE-EN 14809, la friccion/resistencia al deslizamiento,

segun UNE-EN 13036-4, bote vertical del balén de fatbol, segiin UNE-EN 12235, la

rodadura del balén de fatbol, segin UNE-EN 12234. Incluido el desplazamiento de técnicos y
transporte de equipos para realizar las pruebas "in situ".

Total ud ...... : 1,00

Alicante, diciembre 2016
Arquitecto

José Luis Campos Rosique
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL
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Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta
definicion incluira, al menos, la siguiente informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el
control de recepcién que deba realizarse. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su ejecucidon y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran
las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacidon se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relaciéon que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacién del contrato de obra entre el Promotor y
el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucién de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentacion necesaria para la realizacion del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentacioén del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacién atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

e Las condiciones fijadas en el contrato de obra.

¢ El presente Pliego de Condiciones.

e La documentacion grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretacidn, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitectdnico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacién. En él se justificara
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacidn, sin que se
produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

e Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direcciéon de Obra como
interpretacion, complemento o precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de Edificacidén y su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Estudio de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demolicion.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacion urbanistica

La obra a construir se ajustard a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupaciéon del solar, asi como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracion para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarédn, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura publica a
peticién de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

e La comunicacion de la adjudicacién.

¢ La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

e La cldusula en la que se exprese, de forma categdrica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
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Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realizacién
de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacién del contrato de obra, dard también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serdn a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislacidn vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicidn y reconstruccion de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya examinado y reconocido la
construccion durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y demas legislacion vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificacion de la seguridad y salud en el trabajo de la construccién, conservacion y
mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecucion de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daihos y perjuicios a terceros

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificacién donde se efectlen las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafos y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucion de las obras.

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omision o
negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucidn de los trabajos una pdliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion", suscrita por una compafia aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha podliza sera aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcidn Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminacién o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista debera
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Direccion Facultativa.
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1.1.1.15.- Causas de rescisiéon del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

a) La muerte o incapacitacion del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacidén del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variacion del Presupuesto de Ejecucion Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del 40% del
proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un afo y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicacidon. En este caso, la devolucion de la fianza sera automatica.

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefalado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentacion
complementaria, presentan la prestacién de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecucién de
una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracion sin
ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentacién complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucidon de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucién de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucidn de la Obra su modificacion o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciara "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendréd como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
econdémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del Director de Ejecucidon de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparard el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de replanteo definitivo, que
debera ser aprobado por el Director de Obra. Sera responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisién de este
tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El Contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de manera
adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que la ejecucidn total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacién del Contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

El Director de Obra redactara el acta de comienzo de la obra y la suscribiran en la misma obra junto con él, el dia de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecucidon de la Obra, el Promotor y el Contratista.

Para la formalizacién del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobara que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:

e Proyecto de Ejecucidn, Anejos y modificaciones.
www.crystalzoo.net
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e Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobacién por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucidn de los trabajos.

e Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

e Comunicacion de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.

« Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

e Libro de Ordenes y Asistencias.

e Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecucion de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacidon del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccién Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista dara todas las facilidades razonables para la
realizacién de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar por la utilizacién de los
medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccidn Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones de la Direccion Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccidon de Ejecucion de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podra requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucion de la Obra, segin sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de
la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las ordenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecucion de la Obra, como del Director de
Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Direccion
Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondra,
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la préorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de Ila direccion facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizarad todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecucién de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucidn, no siendo un eximente el
que la Direccion Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
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hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucién de la Obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no rednen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecuciédn de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepcién
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la sustitucién,
demolicidn y reconstruccidon ordenadas, se planteara la cuestidn ante el Director de Obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la ejecucion de
las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenard, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcion definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerd, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecucion de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptle una procedencia y
caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista debera presentar al Director
de Ejecucidon de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre
con la antelacidn prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y caracteristicas técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecucidén de la Obra, dard la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras correran a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisién del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del Contratista y con la penalizacidn correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la construccidn de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del proyecto, el Contratista se atendra, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidon Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
practicas de la buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucién material de la obra.

La declaracion de la recepcidon de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecucion de la
Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se adecla a
las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contarad a partir de la notificacion efectuada por
escrito al promotor. La recepcidn se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cdmputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la L.O.E., y se iniciard a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepcidén, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el
apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de Ejecucion de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcion Provisional.

Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecucién de
la Obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccidon con funcion
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderad un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar expresamente en el Acta y se daran al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcidn provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucién de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactara la documentacion final de las obras, que se facilitard al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislacion vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicion definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Ejecucién de la Obra a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion
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por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servird para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberd ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correran a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
seran a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizard después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedardn sdélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccidn.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Director de Obra indicard al Contratista los plazos y formas en que
deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuard una sola y
definitiva recepcion.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacién. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de
aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo III "Agentes
de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa vy financia

con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestidn necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacidn vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestiéon econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislaciéon de contratos de las Administraciones
publicas actiien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
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1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta
el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o0 complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION
DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y
demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucion Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacidon de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacidn permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segin Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segin R.D. 1627/1997

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segin R.D. 105/2008

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestidn de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicidn.
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1.2.5.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccidén Facultativa estda compuesta por la Direccién de Obra y la Direccién de
Ejecucién de la Obra. A la Direccion Facultativa se integrard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misidn a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de
construccion en funcién de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccion
Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcidén de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15y 16, del capitulo III de la L.O.E. y demas legislacidn aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacidn previa necesaria para la redaccidén del proyecto, asi como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacidon y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacion que procediera en su
entorno inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente,
se deba responder.

La suscripcidon obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafos
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de
autopromocidn, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacidon de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mencién expresa a reservas para la recepcién, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecidn a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo
la documentacidén necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los

elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el

emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,

reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos
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necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o
instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracidon necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles
por la legislacién o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los
proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es
legalmente competente para su redaccidn, excepto declinacién expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensacién econdémica en concepto de cesién de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacidn escrita como de los calculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema
de ejecucién de la obra. En dichos planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevenciéon de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las dérdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecuciéon como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccidon Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecidn al
Proyecto de Ejecucién que deberd haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, alin cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacidon de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin
dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
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trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la
modificacidn de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la
informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicidn del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccidon Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefalan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion y que, en
funcidon de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3
aflos (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios
(dafios en cimentacidn o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacidn técnica, econdmica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccidon de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacién de la cimentacidn y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribucidn de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la
modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y
ejecucién del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacion de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervision de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucidén y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
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viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberé ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos
precedentes, es misidon especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccidn en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta direccidon se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, seglin se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas legislacion
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucidon y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical, con comprobacién de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instrucciéon del
Hormigdn vigente y de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazoén y, en general,
a lo que atafie a la ejecuciéon material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucién al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la
correcta ejecuciéon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las dérdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucidn como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberda hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidén entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad vy,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucién de obra realizados bajo su supervisidén relativos a los
elementos de la cimentacion, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagiies de pluviales y demas
aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obras y a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las d6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucidén de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de Ila edificacion
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las
garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalizacidén de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacidn mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Econémicas
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1.3.1.- Definicién

Las condiciones econdémicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra. Tienen un
caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realizacion de la obra por administracién. A la Direccion Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecucidn de la Obra) se le facilitard una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacion, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, asi
como garantizar que la Direccion Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.

Condiciones de ocupacién del solar e inicio de las obras.
Determinacion de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

Presupuesto del Contratista.

Revision de precios (en su caso).

Forma de pago: Certificaciones.

Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecucion: Planning.

Retraso de la obra: Penalizaciones.

Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicard a la Direccion Facultativa, que pondra a disposicidn de las
partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas que podréd ser usado como base para la redaccion del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccidn, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenacién de la
Edificacién (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentard una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacién del Promotor, los ordenard ejecutar a un tercero, o podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucién de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepcidn Definitiva de la obra. El Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucion de Ila fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracion del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basdndonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.
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1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

e Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

e Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra y
que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

e Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecucion de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicion de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composicién y el calculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucidn de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucidn de la unidad de obra.

¢ Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrardan en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucidn.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecucidon por Unidad de Obra’, junto
a la descripcidn del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcion del proceso de ejecucidon de la unidad de obra no figurase alguna operacién necesaria para su
correcta ejecucidon, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecucion de las unidades de obra:

e El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

Montaje, comprobacion y puesta a punto.

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.
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1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudira, en
primer lugar, al concepto mas andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomara para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucion de la unidad de obra
en cuestion.

1.3.5.5.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no
podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecucidn de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estard a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medicion
en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisiéon de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revision de precios.

Sélo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracién" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacién las lleva
directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacion de un Contratista.

Las obras por administracién se clasifican en dos modalidades:

e Obras por administracion directa.
e Obras por administracién delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacidn, en el contrato de obra se regulara:

e Su liquidacidn.

¢ El abono al Contratista de las cuentas de administracion delegada.

e Las normas para la adquisicién de los materiales y aparatos.

e Responsabilidades del Contratista en la contratacion por administracion en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracién y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuardn por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecucidon de la Obra, en
virtud de las cudles se verifican aquéllos.
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El Director de Ejecucidn de la Obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicién en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra, la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realizacidon de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar al Director de Ejecucién de la Obra con la suficiente antelacién, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste ultimo formulard una relacién
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segin la medicidn practicada por el Director de Ejecucion
de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no seran objeto de certificacion alguna.

Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Direccion Facultativa. Tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacidn Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptacion, la aprobacion, ni la recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. Si la
Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Direccién Facultativa, no tendra
derecho mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuard previa justificaciéon por parte del Contratista.
Para ello, el Director de Obra indicard al Contratista, con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcidn provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procedera asi:

e Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realizacion durante el plazo de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revision de precios.

¢ Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorardn y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

¢ Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de
la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
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1.3.8.1.- Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacion con relacion al plazo de
ejecucién previsto, el Promotor podréd imponer al Contratista, con cargo a la ultima certificacion, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sélo se admitirdan mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecucion de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.

Sélo se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliacién de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos sera condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los huevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reduccion en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista estd obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucidn, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecuciéon de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como por resolucidon del contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correran a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendrd en concepto de garantia. Este valor
no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retgncién en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, "en metélico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retencion.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos
directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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La fianza retenida en concepto de garantia serd devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucién: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucidn y entregas, tanto totales como parciales. Ademas, sera
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucién de la obra donde figuren de forma grafica y
detallada la duracion de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidaciéon econdémica de las obras

Simultdaneamente al libramiento de la ultima certificacion, se procederd al otorgamiento del Acta de Liquidacion
Econdmica de las obras, que deberan firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dara por terminada la obra y se
entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacion Econdmica servira de Acta de Recepcion Provisional de las obras, para lo cual serd conformada
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, quedando desde dicho
momento la conservacion y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcién de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segin se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacioén final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacién de la obra debera hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Direccion de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno de la Direccién de Obra, ésta sélo mediara, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberdn cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrdn un cardcter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del CTE:

e El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
e El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligaciéon de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejdndose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucidon de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacidén. Asi mismo, aln después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del
Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccidon queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con
caracter permanente, a las obras de edificaciéon e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

e Resistencia mecdnica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

¢ Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacion.

e Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de la
Comision Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacidén del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion
89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

e En el producto propiamente dicho.

e En una etiqueta adherida al mismo.

e En su envase o embalaje.

e En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

¢ el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

e el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

e la direccidn del fabricante

e el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

e las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

e el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

e el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

e la designacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada

e informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacién no
determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigoén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

m El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

m Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigéon o mortero endurecido, para lo cual se
limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdén. Asimismo, no deberan
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigdn.

m El transporte podra realizarse en amasadoras madviles, a la velocidad de agitacién, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control

® Documentacion de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaradn los siguientes documentos:

e Antes del suministro:
e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
e Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccidn
de Hormigén Estructural (EHE-08).
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e Durante el suministro:

e Cada carga de hormigon fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompanada de una hoja de suministro que estard en todo momento a disposicién de la Direccién de Obra, y
en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacién de hormigén.
Namero de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
Especificacién del hormigén.
e En el caso de que el hormigdén se designe por propiedades:
e Designacion.
o Contenido de cemento en kilos por metro cibico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de £15
kg.
e Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
e Contenido de cemento por metro cibico de hormigon.
¢ Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
e Tipo, clase y marca del cemento.
» Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no contiene.
e Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacion expresa de que no contiene.
¢ Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
e Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.
o Identificacion del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
e Hora limite de uso para el hormigon.
e Después del suministro:

e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccidén Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

o Identificacion del fabricante.

e Alcance del certificado.

« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
e NUumero de certificado.

e Fecha de expedicion del certificado.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacidén de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicidon de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigoén, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.
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m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigoén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
5°C.

m Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

m Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

o Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

¢ Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

e Aptitud al doblado simple.

e Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberdn cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformacion alternativa.

e Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante
el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion de adherencia, en el que constara, al
menos:

e Marca comercial del acero.
e Forma de suministro: barra o rollo.
¢ Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

e Composicién quimica.

¢ En la documentacién, ademas, constara:

¢ El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracién de estar
acreditado para el ensayo referido.

e Fecha de emision del certificado.

e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacion del
acero que haya empleado el fabricante.

e La clase técnica se especificara mediante un coédigo de identificacion del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas
las marcas de identificacion que incluyen informacidn sobre el pais de origen y el fabricante.

e En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberd indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de
suministro.

¢ En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.
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e Después del suministro:
e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccidon Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

o Identificacion del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacidn).
e NUumero de certificado.

e Fecha de expedicién del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentaciéon aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccidon de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinard el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitirdn
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar
el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su
adherencia.

m La elaboracidn de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

m Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
m Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosidn, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

m Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepciéon y control

® Documentacidn de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, cualquier documento
de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del fabricante firmado por
persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas las caracteristicas contempladas en la
Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

¢ Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.

e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacién del
acero que haya empleado el fabricante.

e Las clases técnicas se especificardn mediante cddigos de identificacidn de los tipos de acero empleados en la
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberan llevar grabadas las marcas de identificacién que incluyen
informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

e Después del suministro:

e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccidon Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

¢ Identificacién del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién).
e Numero de certificado.

e Fecha de expedicién del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccidon Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentaciéon aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
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m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar
el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su
adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosidn, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

m Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Para los productos planos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccién del fabricante.
e Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
o Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
e El tipo de documento de la inspeccion.
m Para los productos largos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccién del fabricante.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seglin la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran
haber sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion
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atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposicion a la intemperie.

m El material deberd almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El material no debera emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

m El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

m En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracién.
m O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.

m La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

m El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepcion y control

®m Documentacién de los suministros:

m Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
accion de este ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas
iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcion del grado de exposicidn y del riesgo de
saturacion de agua.

m En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccion.

m El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.
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m El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.6.- Materiales ceramicos

2.1.6.1.- Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

m Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcién de la humedad ambiente.

m La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.6.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

m Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

m Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

m Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

m Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de
agua sobre el disco.

m Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.

m Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color
de ladrillo.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.- Prefabricados de cemento
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2.1.7.1.- Bloques de hormigon

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

m Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto
longitudinal como transversal, procurando evitar dafios a los mismos.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiracion de las piezas en contacto con la
humedad ambiente.

m En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujecién de los paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos
por medio de cantoneras metalicas o de madera, a fin de evitar dafios en la superficie de los bloques.

2.1.7.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

m Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

m Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 dias desde la fecha de
fabricacion.

m Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya
que se provocaria la deshidratacion por absorcién del mortero de juntas.

2.1.7.2.- Bordillos de hormigoén

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

m Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas, y habiendo
transcurrido al menos siete dias desde su fecha de fabricacion.

2.1.7.2.2.- Recepcion y control
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m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seglin la normativa
vigente.

2.1.7.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos.

2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos en sus seis caras.
m Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la
caja del transporte.

2.1.8.1.2.- Recepciéon y control

® Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidn de la conformidad.

m Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarara el valor del factor de resistencia a la difusidn del agua.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
m Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

m Se protegeran de la insolacidn directa y de la accién del viento.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se seguiran las recomendaciones de aplicacién y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacién técnica.

2.1.9.- Instalaciones

2.1.9.1.- Tubos de PVC-U
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2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

m Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

m Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

m Debe evitarse la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camion.

2.1.9.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuacion y de 2 m para
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:
o Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.
o La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacion, en cifras o
en coédigo, y un nimero o cédigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).
m Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra.
m El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso
del elemento.
m Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
m Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacidn debe ser diferente al color base del elemento.
m El tamafo del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
m Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.9.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
m Debe evitarse el dano en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
m Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

m Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

m Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

m Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

m Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.

m E| tubo se debe cortar limpio de rebabas.
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2.1.10.- Varios
2.1.10.1.- Tableros para encofrar

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

m Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo
por caida de algun elemento durante el trayecto.

m Cada paquete estara compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.10.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m El suministrador facilitard la documentacidén que se relaciona a continuacion:
e Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
e Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
e Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
e Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de mas de 50 cm
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
e En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
¢ Que no tengan agujeros de didmetro superior a 4 cm.
¢ Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.10.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.1.10.2.- Equipos de protecciéon individual

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro

m El empresario suministrard los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podra repercutir sobre los
trabajadores.

2.1.10.2.2.- Recepcion y control

®m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.10.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion
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m La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccidén y la reparacion de los equipos cuando
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Salvo en casos excepcionales, los equipos de proteccidon individual sélo deben utilizarse para los usos previstos.

m Los equipos de proteccion individual estan destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen
la utilizacion de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine
ningun problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

m Las condiciones en que un equipo de proteccidn deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante
el cual haya de llevarse, se determinaran en funcion de:

m La gravedad del riesgo.

m El tiempo o frecuencia de exposicidn al riesgo.

m Las prestaciones del propio equipo.

m Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacion del equipo que no hayan podido evitarse.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizaciéon de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, mediciéon que luego serd comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucidon de la Obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacidn
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serd preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la
Ejecucidn de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion
de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, serd necesaria la presentacion al Director de la Ejecucién de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesién de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucidn de la unidad de obra.
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CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirara los
medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcién final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica coémo se comprobardn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacidn final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el Director
de Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafos a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucidon
de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccidén Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccidon Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Serd la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera
quedado con mayores dimensiones.

www.crystalzoo.net
CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 41



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO: ~ CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigéon hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seradn los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metélicos los pesos
nominales que, segln dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2, Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafos, cada una de las unidades de obra de forjado se
medird desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicard el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se medirdn a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningln hueco, en compensacién de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducird la superficie de estos huecos, pero se sumara a la
medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucién de todos los trabajos precisos para la resolucion del
hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderd como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el
mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las
unidades de obra se medird su altura desde el forjado y, en compensacidon, no se mediran las hiladas de
regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas para la edificacidon o urbanizacion: arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como minima 30 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camidn, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccidn ocular del terreno.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitard de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucidn a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo previo. Corte de arbustos. Remocion de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camidn.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccidn horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADE010: Excavacién en zanjas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la soluciéon a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecuciéon de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
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En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucién de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucidén a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacién quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobaciéon del Director de
Ejecucién de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacion del fondo de la excavacion frente a la accion de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacion y la finalizacién de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningln tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADEO10a: Excavacion en zanjas GRABENMEISTER GM 4x4

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacidn, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitard de las
correspondientes compafiias suministradoras su situaciéon y, en su caso, la solucidn a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacidn suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucién de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucidén a adoptar.

www.crystalzoo.net
CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 44



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO:  CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacién quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobaciéon del Director de
Ejecucién de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacion del fondo de la excavacion frente a la accion de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacion y la finalizacién de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacidn antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADEO10b: Excavacion zanjas instalaciones con entibacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
apuntalamiento y entibacion metalica deslizante para una proteccién del 100%, mediante paneles de chapa de acero y
codales extensibles metalicos, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la soluciéon a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecuciéon de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al Director de Ejecucion de la obra, para
su aprobacidn, los célculos justificativos de la solucién a adoptar.

www.crystalzoo.net
CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 45



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO: ~ CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Montaje de paneles y codales metélicos, para la formacién de la entibacién.
Fijacidon de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibacion. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacidn quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacién del Director de
Ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacién del fondo de la excavacién frente a la accién de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacion y la finalizacion de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADE0O10c: Excavacion zanjas con entibacion ligera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
apuntalamiento y entibacién ligera para una proteccién del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera,
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacidn, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitard de las
correspondientes compafiias suministradoras su situaciéon y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacidon suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucién de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucidén a adoptar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formacién de la
entibacién. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibacidén. Carga a camion de las tierras
excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacién quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobaciéon del Director de
Ejecucién de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomardn las medidas necesarias para impedir la
degradacion del fondo de la excavacion frente a la accion de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacion y la finalizacién de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningln tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADE010d: Excavacidon en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecuciéon de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al Director de Ejecucion de la obra, para
su aprobacién, los célculos justificativos de la solucién a adoptar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacién quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobaciéon del Director de
Ejecucién de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADV010: Excavacion/ desmonte a cielo abierto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de sétanos que en todo su perimetro quedan por debajo de la
rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacidn suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga a camion.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La excavacion quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes
de tierras, taludes y edificaciones proximas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

El vaciado quedara protegido frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADR0O10b: Relleno zanjas con tierra de la propia excavacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion, en zanjas en las que previamente se
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactacién en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo mediante equipo manual formado por pison vibrante
manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de
los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que han finalizado los trabajos de formacion del relleno envolvente de las instalaciones alojadas
previamente en las zanjas y sobre el que se habra colocado el correspondiente distintivo indicador de la
existencia de la instalacion.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacidon adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminaciéon por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADRO030: Relleno zahorra artificial caliza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactaciéon en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecanico formado por rodillo vibrante tandem
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
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Modificado, realizado segun UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar esta limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacion por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADRO30b: Relleno con tierra de la propia excavacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion; y compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecanico formado
por rodillo vibrante tandem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiun UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecuciéon: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar esta limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacion por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
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Unidad de obra ADRO30p: Compactacion terreno natual

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion; y compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo mecanico formado
por rodillo vibrante tdndem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar estd limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacion o desecacién de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactaciéon adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecanica sobre camion de 12 t.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camion de 12 t de los productos procedentes de la excavacidon de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccidon de las mismas mediante su cubriciéon con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.
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Unidad de obra ASA010: Arqueta sifénica, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno
del trasdos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta sifénica enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas
y esquinas a media cafa, con sifon formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso excavacién mecanica y
relleno del trasdds con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocacion del codo de PVC. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Realizacidon del cierre hermético y colocacidon de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdds. Eliminacidon de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o
contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno
del trasdos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x90 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada
y bruiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, excavacion mecanica y relleno del trasdos
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segliin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formaciéon de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigén para formacién de pendientes y colocacién de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y brufido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizacién del cierre hermético y colocacidén de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdds. Eliminaciéon de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizaciéon de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
70x70x80 cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno
del trasdés.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada
y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigdén en el fondo de la arqueta, excavacidon mecanica y relleno del trasdods
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigdn para formacidén de pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizaciéon del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdds. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010d: Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno
del trasdos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada
y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafla, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigon armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigdén en el fondo de la arqueta, excavacidon mecanica y relleno del trasdos
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigén para formacidén de pendientes y colocacidn de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdds. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASAO10e: Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
100x100x80 cm, con tapa prefabricada de hormigén armado, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno
del trasdos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x80 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formaciéon de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada
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y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafla, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigon armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigdén en el fondo de la arqueta, excavacidon mecanica y relleno del trasdos
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecdanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacidén de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigdn para formacidén de pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdds. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizaciéon de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010f: Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable, de dimensiones interiores
80x80x105 cm, con marco y tapa de fundicion, incluyendo la excavacion mecanica y el relleno del trasdos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x105 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada
y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124. Incluso piezas de PVC para encuentros,
cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentandolas convenientemente con
el hormigon en el fondo de la arqueta, excavacidn mecanica y relleno del trasdds con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecéanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacidén de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigdn para formacidén de pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizaciéon del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdds. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el niumero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento de 110 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Deberd someter a la aprobacién del Director de Ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucidn del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecerd cerrada hasta su puesta en servicio, no presentard problemas en la circulacién y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento de 160 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacién ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberd estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del Director de Ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacidn de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucidn del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulaciéon y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento de 250 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisdn vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberd estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del Director de Ejecucién de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacidon de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacién empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucién del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecerd cerrada hasta su puesta en servicio, no presentard problemas en la circulacién y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASC010d: Colector enterrado de saneamiento de 315 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacidn de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 315 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segiin documentacién grafica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del Director de Ejecucidon de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacidon en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicaciéon del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASC010e: Colector enterrado de saneamiento de 400 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 400 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacién ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberad estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Deberd someter a la aprobacién del Director de Ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucidn del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigon armado de 20 cm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigéon HA-25/B/20/11a fabricado en
central, y vertido desde camidn, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del
hormigén, extendido y vibrado del hormigdén mediante regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y panel de
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poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexidén de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucién: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipétesis de célculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freatico no originara sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de hormigonado y contorno. Colocacion de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Aserrado de juntas de
retraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la solera cumplirad las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejara a la espera del solado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigon fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superaran las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perimetro.

Unidad de obra ANS010b: Gradas hormigon

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de solera de hormigén armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigéon HAF-25/CR/B/20/11a, con un
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m3 y vertido desde camion, y malla electrosoldada ME
15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con
acabado superficial mediante fratasadora mecanica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, extendido y vibrado del hormigdn mediante regla
vibrante, formacion de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion
de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifdnicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipotesis de calculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel fredtico no originara sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondré en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de hormigonado y contorno. Colocacion de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Conexién de los elementos exteriores. Curado
del hormigdn. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retraccidon. Limpieza y sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la solera cumplird las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigdn fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerad el firme frente al
transito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perimetro.

2.2.2.- Cimentaciones

Unidad de obra CRL0O10: Hormigon de limpieza.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, de 10 cm de espesor, de hormigdn
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, en el fondo de la excavacidon previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacidon, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las
condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales
como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por Ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan
producir socavacion o arrastres.
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Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmard la existencia de los elementos enterrados de la
instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidon por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de toques y/o formacién de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y
enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie tedrica ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentacion, de hormigon armado, realizada con hormigéon HA-
25/B/20/1Ia fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50
kg/m3,

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento
adecuado para la fabricacidn del hormigon, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidén de zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en excavacidon previa, con hormigén HA-
25/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada
de 50 kg/m3. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidon por escrito del Director de Ejecucion de la obra.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacion y
enrase de cimientos. Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas al terreno. La superficie quedard sin
imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentacion de hormigén armado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento
adecuado para la fabricacidn del hormigon, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central,
y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera del pilar.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas al terreno. La superficie quedard sin
imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.2.3.- Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios
mecanicos, mediante retroexcavadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecanicos, mediante
retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir dafios a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del
terreno, sefalizacion y proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado vy, si la superficie final es drenante,
que tiene las pendientes adecuadas para la evacuacién de aguas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva o nieve.

FASES DE EJECUCION
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Sefalizacion y proteccidn del terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre la tierra vegetal aportada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVT030b: Cerramiento de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diametro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de
3,00x1,50 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de perfil hueco de
seccion rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de didmetro, enmarcada con tubos
horizontales de 50x30x1,5 mm vy tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x1,50 m, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de perfil hueco de seccién rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados
en dados de hormigdén o muretes de fabrica u hormigon. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
mortero para recibido de los montantes, colocacién de la malla y accesorios de montaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segliin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacion de los montantes. Apertura de huecos para
colocacién de los montantes. Colocacién de los montantes. Vertido del hormigdn. Aplomado y alineacién de los
montantes. Colocacidon de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.

Unidad de obra UVMO010: Muro de cerramiento de 1,2 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fabrica
2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigon, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, con junta
de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidon de cerramiento de parcela con muro de 1,2 m de altura, continuo, de 20 cm de espesor de fabrica 2 caras
vistas, de bloque 2CV hueco de hormigdn, split con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida
con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y preparacién de la superficie de apoyo, formacion de juntas,
ejecucién de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucidn:
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seguin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara la actuacion sobre el
elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

Unidad de obra UXF010: Pavimento de 3 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente de composicion densa, tipo D12.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composicion
densa, tipo D12, con arido granitico y betun asfaltico de penetracion. Incluso p/p de comprobacién de la nivelacion de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparacion de la capa base
existente.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccion de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion
General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte reline las condiciones de calidad y forma previstas.

www.crystalzoo.net
CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 65



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO: ~ CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

AMBIENTALES

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al trafico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra D6: Bordillo foso salto longitud. D6.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de piezas de bordillo prefabricado de hormigén, 40x20x10 cm, para jardin, con cara superior
redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigén no estructural HNE-
20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada seguin pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este
precio. Incluso p/p de excavacidn, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segliin documentacién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigdn. Colocacion de las piezas. Relleno de juntas
con mortero. Asentado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Gestion de residuos

Unidad de obra GTB010: Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacidn de cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a
maquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciédn y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con proteccion de las mismas mediante su
cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado seglin especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra GRB010c: Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20
km de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen teodrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los
residuos, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra GEA010: Bidon de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y ubicacion en obra de bidon de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Suministro y ubicacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los bidones quedaran situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GEB010: Transporte de bidon de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de bidon de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccién o demolicién, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ndmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacidon de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Descarga de
bidones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GEC010: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidon de 100 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccién o demolicidn, incluso coste de vertido.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidén de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construccién o demolicion, incluso coste de vertido. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XTR010: Ensayos para la seleccidon y control de un material de relleno de zahorra artificial.
Ensayos en laboratorio: analisis granulométrico; limites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de
Los Angeles; coeficiente de limpieza; indice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. Ensayos "in
situ": densidad y humedad; placa de carga.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: analisis granulométrico UNE-EN 933-1; limites de
Atterberg segiin UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Angeles segun
UNE-EN 1097-2; coeficiente de limpieza UNE-EN 13043; indice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-EN 933-5;
Proctor Modificado segin UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad segin ASTM D6938; placa de carga
segun UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redaccién de informe técnico con especificacién de cada uno de los
resultados obtenidos para la seleccidn y control del material de relleno.

NORMATIVA DE APLICACION
Seleccion y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.
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FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidn de ensayos en laboratorio. Realizacién de ensayos "in situ".
Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XTR010b: Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de zahorra artificial.
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos para la seleccién y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos "in situ": densidad y humedad
segun ASTM D6938; placa de carga segin UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redaccidén de informe técnico
con especificacién de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccién y control del material de relleno.

NORMATIVA DE APLICACION
Seleccidén y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizaciéon de ensayos "in situ". Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XRI080: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se coordinard con la prueba final de la red interior de evacuacién de aguas residuales cuando las circunstancias lo
permitan, ya que la evacuacién del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitara la
realizacion de la prueba de evacuacién de aguas residuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar el
correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalacion general de suministro de agua
de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de suministro de agua estd instalada y totalmente terminada, con sus componentes
especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento.

Se comprobara que la red de evacuacién de aguas residuales esta totalmente terminada para recoger y evacuar
todas las aguas empleadas durante la prueba.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccidn de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra XRI100: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depdsito abierto de la red
interior de suministro de agua, mediante llenado del depésito.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de un depdsito abierto de la red interior de suministro de agua, mediante llenado del depédsito hasta su
nivel maximo durante 24 horas. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el depésito de acumulacién estd limpio y dispuesto para su normal funcionamiento.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacidn de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra XRI120: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de evacuacién de aguas residuales.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se coordinard con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo
permitan, ya que la evacuacién del agua empleada en la misma facilitard la realizacién de la prueba de evacuacion de
aguas residuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de evacuacién de aguas residuales que conecta con la red general de
saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desaglie
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién:

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuacion de aguas.
- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de evacuacion de aguas residuales estd instalada y totalmente terminada, con sus
componentes especificos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento.

Se comprobara que la red de suministro de agua esta totalmente terminada para poder proporcionar el caudal de
agua necesario durante la prueba.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccidn de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCA020: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de
una arqueta de 60x60 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazon.
Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccién de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de seccién, durante su proceso de construccién hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del tablero. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero al soporte, inmovilizandolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
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Unidad de obra YCA020b: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal
de una arqueta de 80x80 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazén.
Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de hueco horizontal de una arqueta de 80x80 cm de seccidn, durante su proceso de construccidon hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del tablero. Colocacién del tablero sobre el hueco. Sujecién del tablero al soporte, inmovilizdndolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCA025: Barandilla de seguridad para proteccion de hueco abierto de pozo de registro,
durante su proceso de construccion, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos y travesano intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablén de
madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados
en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construccién, mediante barandilla de seguridad,
de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, travesano intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablén de madera de
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de los montantes en el terreno. Colocacion del rodapié. Colocacidon de los travesafios intermedios. Colocacién del
pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCB030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitacion de excavaciones abiertas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de
peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCB040: Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m,
anchura qatil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protecciéon de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral y 2
orificios de fijacion de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijacion al suelo y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Colocacion de la pasarela sobre el suelo. Fijacion de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCB050: Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para
proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccién de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 12 mm de
espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso p/p de formacion
de pendiente con cemento rdpido para fijacion de la chapa, evitando su vibraciéon al paso de los vehiculos vy
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del material amortiguador. Colocacion de la chapa sobre el material amortiguador. Fijacion de la chapa con
cemento répido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCB060: Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en
bordes de excavacion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles
de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn frente a la caida de camiones en bordes de excavacién, durante los trabajos de descarga directa de hormigdn
o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para
ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocacién de los tablones entre perfiles. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia maxima 25 kW, amortizable en 4
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de 25 kW, compuesto por
armario de distribucién con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos magnetotérmicos vy
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del armario. Montaje, instalacion y comprobacidn. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Unidad de obra YCS030: Toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra, con una pica de
acero cobreado de 2 m de longitud.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobacién, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante
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grapa abarcén, relleno con tierras de la propia excavacidn y aditivos para disminuir la resistividad del terreno vy
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutardn por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Excavacion. Hincado de la pica. Colocacidon de la arqueta de registro. Conexion del electrodo con la
linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexién.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacién: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacién de las instalaciones eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

Unidad de obra YCUO010: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Marcado de la situacidon de los extintores en los paramentos. Colocacion vy fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefalizacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YCUO010b: Extintor portatil de nieve carbdénica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Marcado de la situacion de los extintores en los paramentos. Colocacion y fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefializacidon. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
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Unidad de obra YCR026: Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al
terreno con dados de hormigén, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengletas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante
postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigén HM-20/P/20/1, amortizable en 5 usos. Incluso p/p
de excavacion, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Excavacion. Ejecucion de los dados de hormigdn. Aplomado y alineado de los postes. Anclaje de los postes en los dados.
Colocacion y fijacion de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Unidad de obra YCRO035: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diametro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento. Amortizable la valla con
puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lenglietas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigon fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacion al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Unidad de obra YIC010: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmoéviles, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIJO10: Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable
en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular Unico sobre una montura
flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algoddn con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIOO010: Juego de orejeras, estandar, con atenuacion aclstica de 32 dB, amortizable en 10
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presidon sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacion acustica de 32 dB, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YI0020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion acustica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuacién
acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Par de botas de media cafia de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacon cerrada, resistente a la penetracion y absorcidon de agua, resistente a la perforacion, con cédigo de
designacion SB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén cerrada, resistente a la penetracion y
absorcion de agua, resistente a la perforacion, con cddigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU030: Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO50: Faja de protecciéon lumbar, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante velcro, amortizable
en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion,
amortizable en 1 uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmosfera ambiente, FFP1, con
valvula de exhalacidén, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMMO010: Botiquin de urgencia en caseta de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables, instalado en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YMMO020: Camilla portatil para evacuaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la red provisional de
obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
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NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Instalacién:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tuberia
en planta. Presentacion en seco de la tuberia y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion
de la tuberia de polietileno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y 15 kg/cm?2 de presidon maxima con collarin de
toma de fundicién. Montaje de la instalacién y conexién a la red provisional de obra. Reposicién del pavimento con
hormigdén en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.

Unidad de obra YPAO10b: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexiéon a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto
en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacion de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalacidon y conexion a la red general municipal.
Reposicion del pavimento con hormigdn en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.

Unidad de obra YPAO10c: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexion al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia méxima de 50 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacién de los apoyos. Tendido del conductor.
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalacién de las cajas de derivacidén y
proteccién. Montaje de la instalacidon y conexion al cuadro provisional de obra. Comprobacion y posterior desmontaje.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el conductor aislado contra la humedad.

Unidad de obra YPC005: Alquiler mensual de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro quimico
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de
luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje y comprobacion.

Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2),
compuesta por: estructura metadlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

Unidad de obra YPC030: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m?2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m2), compuesta
por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacidn de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa
y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

Unidad de obra YPCO040: Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
materiales, pequeia maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequefia maquinaria y herramientas,
de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.
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Unidad de obra YPCO050: Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacidon de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacién.

Unidad de obra YPC060: Transporte de caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia maxima de 200 km.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Descarga y posterior recogida del mddulo con camién graa.

Unidad de obra YPM010: 11 taquillas individuales, 11 perchas, 3 bancos para 5 personas, espejo, 2
portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de 11 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 11 perchas, 3 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), espejo, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos),
secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YPM020: 2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y
depodsito de basura en local o caseta de obra para comedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos), 4 bancos para 5 personas (amortizables
en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depdsito de basura
(amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitacion
provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacién de paso de
peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSB130b: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitacion provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitaciéon provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de
peatones, con dos pies metdlicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSV010: Seiial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentacién y
prioridad, circular, =60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie
portatil. amortizable la sefial en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentacién y
prioridad, circular, @=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado
de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portétil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Si la sefalizacidon provisional se instalase en la via publica, solicitarda el permiso necesario de la autoridad
competente.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSV010b: Seiial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portatil. amortizable la
sefal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacidén y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de
altura, amortizable en 5 usos y pie portatil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Si la sefalizacion provisional se instalase en la via publica, solicitarda el permiso necesario de la autoridad
competente.
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FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSV010c: Seiial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicacion,
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portatil.
amortizable la seial en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicacion,
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de
145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portatil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Si la sefalizacion provisional se instalase en la via publica, solicitard el permiso necesario de la autoridad
competente.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijaciéon, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSS030: Seial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijacidn, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSMO0O05: Cinta de sefalizacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 Sde 1,2 m
de longitud y 16 mm de diametro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como sefalizacién y
delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacidén y delimitacién de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante
cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm
de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Hincado de las barras en el terreno. Colocacion de la cinta. Colocacidén de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Unidad de obra YSM010: Malla de seiializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?2), color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como sefalizacién y
delimitacion de los bordes de la excavacion. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacidn y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m en bordes de excavacion mediante malla
de seinalizaciéon de polietileno de alta densidad (200 g/m2), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud
mas de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de las barras en el terreno. Sujecion de la malla a las barras. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccién Facultativa y las exigidas por la
legislacién aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del
Director de Ejecucion de la Obra, que:

La cimentacién se comporta en la forma prevista en el proyecto.

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el Director de Obra.

No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccién, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organizacidn con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacién
para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

e El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacién, de forma que pueda considerarse
como inmoavil durante todo el periodo de observacion.

e El nimero de pilares a nivelar no serd inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se prevera un punto de observacion cada 20 m de longitud, como minimo.
En cualquier caso, el nUmero minimo de referencias de nivelacién sera de 4. La precision de la nivelacion serd de
0,1 mm.

e La cadencia de lecturas serd la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacion.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiqueria de cada dos plantas.

e El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion
El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccidn y Demolicidon, contendra las siguientes

prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestidn de los residuos de
la obra:
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El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico,
quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

Razon social.

Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

Namero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién deberad quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econdémica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulaciéon y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevencion
y reduccidén de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacion
laboral de aplicacion. Para determinar la condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el proceso indicado
en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.
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1. ANTECEDENTES.

La obra para la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud estd incluida en alguno de los
siguientes supuestos:

- Presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,21 €.

- Duracion estimada superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

- Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, superior a 500.

- Ser una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Por lo que, segun el articulo 4.1. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, dicho estudio tendra las caracteristicas de
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Por otro lado, segtin recoge el articulo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor,
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara un
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

De acuerdo con el articulo 7 del mismo Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio Basico de
Seguridad y Salud es que, en aplicacidn del mismo, cada contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en funcién
de su propio sistema de ejecucion.

2. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Campo de Futbol del Hipédromo del Monte Tossal.
Ubicacién de la obra

Ciudad Deportiva de Alicante, C/ Camino de Ronda s/n.
Promotor

Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

Autor del Proyecto de la obra
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José Luis Campos Rosique arquitecto colegiado 6.373 en representacién de Crystalzoo SLPU. sociedad de
arquitectura colegiada niumero 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en su
demarcacion de Alicante, con domicilio en el paseo de la Explanada 14, 12D de Alicante, con cédigo postal
03001, teléfono 965 20 21 20.

Autor del Estudio de Seguridad y Salud
José Luis Campos Rosique arquitecto colegiado 6.373 en representacion de Crystalzoo SLPU. sociedad de
arquitectura colegiada nimero 9.882, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en su

demarcacion de Alicante, con domicilio en el paseo de la Explanada 14, 12D de Alicante, con cédigo postal
03001, teléfono 965 20 21 20.

Caracteristicas de la obra
Obras a acometer para la renovacién del campo de futbol en complejo polideportivo municipal.
Accesos

Los accesos a obra se realizan a través de calzada situada en la parte trasera del complejo deportivo.

Servidumbres y condicionantes
La parcela no posee ningln tipo de servidumbre, ni de paso ni de vistas a los solares colindantes.
Servicios
- Lineas eléctricas aéreas:
Existe una linea de alta tensién que cruza las pistas y el campo de futbol.
- Lineas eléctricas enterradas:
No se han detectado.
- Suministro agua:
Red de abastecimiento publico.
- Suministro de saneamiento:

Red de abastecimiento publico.

Climatologia del lugar

Mediterraneo.

Duracidén estimada de la obra
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En base a estudios de planeamiento se estima que para ejecutar la obra se requerird un periodo de 2
meses.

Personal que intervendra en la obra

Para ejecutar la obra en el tiempo indicado intervendra un nimero medio de trabajadores a lo largo del
periodo de ejecucion de la obra de 16 personas.

3. OBJETO DE LA MEMORIA

El objeto de la presente Memoria es el de analizar cada uno de los riesgos derivados de los trabajos a
ejecutar, asi como la identificacidon de las medidas preventivas a aplicar para cada uno de ellos y evaluar los
riesgos previstos con dificultad o imposibilidad de proteger o eliminar; asi como establecer las medidas
minimas de prevencién en aquellos que si se puedan evitar.

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Condiciones del entorno en que se va a realizar la obra

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, Y DISPONIBILIDAD DE SANEAMIENTO

El complejo deportivo cuenta con suministro de agua, energia eléctrica.

Para la ejecucion de la obra se utilizard un cuadro general de obra distinto del cuadro general definitivo.
TRAFICO RODADO Y ACCESO DE VEHICULOS

El acceso de vehiculos a obra se puede realizar desde el vial de servicio.

ACCESO A LA OBRA

En el acceso se separard el acceso y salida de peatones del de vehiculos y maquinaria, procurando
qgue la salida de vehiculos a viales de acceso este convenientemente senalizada y tenga buena
visibilidad, en los puntos de acceso se situara la sefializacion de seguridad adecuada para la obra.

Antes del comienzo de los trabajos se vallard el recinto de obra, en el caso de que éste no se
encuentre cerrado, dejando Unicamente las entradas preparadas por el contratista, para el acceso de
su personal, para ello, se vallard completamente el perimetro del recinto de las obras hasta su
finalizacién, esta valla tendra una altura minima de 2 m serd de simple torsion colocada sobre pies de
hormigdn, cada vez que las puertas de acceso de personas y vehiculos se utilicen, se volveran a cerrar
impidiendo el paso de personas ajenas a la obra.

La parcela de actuacion cuenta con suministro eléctrico, ya que cuenta con acceso a la red de la
compafiia suministradora, la toma de energia se realizara en el punto que indique la compaiiia
suministradora, también existe suministro de agua.
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POSIBLES INTERFERENCIAS CON ELEMENTOS Y/O INSTALACIONES URBANAS EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRA

Existen lineas de la red eléctrica colgadas en la parcela, fuera del drea de influencia de la obra
aunque, se tendrdn en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos.

ACTUACIONES EN EDIFICIOS CON ACTIVIDAD LABORAL, ABIERTOS AL PUBLICO, ETC. MIENTRAS SE
EJECUTA LA OBRA

Por estar situado alejado del nucleo urbano, no se considera la posibilidad de interferencias con otros
edificios, publicos o privados.

Modificaciones del entorno adaptado a la ejecucion de la obra.

ACCESO A LA OBRA

Habrd una puerta o vano de acceso peatonal y otra de acceso rodado de dimensiones suficientes
para la introduccion de los equipos y maquinarias.

El plan de seguridad y salud contendra un procedimiento de control del acceso a la obra que debera
contener al menos:

- La persona o personas encargadas de ejecutarlo en cualquier circunstancia.
- El modo de ejecutarlo.
- El modo de controlar la aplicacion correcta del procedimiento.

ACCESOS AL PUESTO DE TRABAJO Y VIAS O ZONAS DE DESPLAZAMIENTO O CIRCULACION
Se podra afrontar este apartado con las siguientes medidas preventivas:

- Orden y limpieza en la obra.

- Orden en los materiales acopiados.

- No trabajar en zonas bajo la vertical donde se realizan otros trabajos.

- El encargado de obra o el supervisor de seguridad indicard a cada trabajador cual es su puesto de
trabajo, asi como los accesos y zonas de circulacidon que debe utilizar dentro de la obra.

- El puesto de trabajo reunira las condiciones fisicas y ambientales minimas que permitan
desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad e higiene.

DELIMITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITOS DE LOS
DISTINTOS MATERIALES

El plan de seguridad y salud especificara la delimitacidn de las zonas de acopio y almacenamiento de
los distintos materiales y equipos durante el proceso de ejecucidn de obra.

ALMACENAMIENTO Y EVACUACION DE RESIDUOS O ESCOMBROS

Para el almacenamiento de residuos y escombros se utilizardn contenedores metdlicos colocados en
la zona de aparcamiento prevista para ello.
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Calculo del nimero de trabajadores a intervenir segun el plan de ejecucion previsto.

El nimero mdaximo de trabajadores, base para el calculo de consumo de los "equipos de proteccidn
individual", asi como para el célculo de los "locales sanitarios y comunes para los Trabajadores", sera 6. En
este nimero que surge de la prevision del plan de ejecucién de obra, quedan englobadas todas las
personas que intervienen en el proceso, independientemente de su afiliacién empresarial o sistema de
contratacion.

No obstante, como algunas veces no coincide la planificacién de obra con la realidad, se dispondra de un
listado de las asistencias diarias de los trabajadores, mediante el cual se comprobara el cumplimiento de las
superficies preceptivas en los locales sanitarios y comunes.

En la presente Memoria se adjunta un diagrama de barras del mencionado Planing repartido entre todos
los oficios actuantes distribuidos en tiempos. El tiempo de dicho Planing reparte en periodos de meses el
trabajo de cada uno de los oficios que intervienen, asi como define en nimero la cantidad de operarios a
intervenir en cada oficio y su duracion en la obra para poder establecer los pardmetros necesarios de
evaluacion y medicion.

5. DESCRIPCION DE LAS FASES DE LA OBRA

5.1. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Las instalaciones provisionales, segun la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto
432/1971 de 11 de marzo), vienen determinadas por el nimero de trabajadores en la ejecucion de la obra,
gue a su vez es determinado en funcién del presupuesto. El nimero de operarios en este caso es de 17.

Los articulos 39 a 41 determinan la superficie y el equipamiento de los vestuarios y aseos de la forma que
sigue:

Superficie minima (2 m2 x operario) 12 m2
Altura minima 2,30 m
Asientos 6 ud.
Armarios o taquillas individuales 6 ud.
Cabinas inodoros 1,00 x 1,20 m2
Cabinas duchas 1,00 x 2,00 m2
Inodoros ( 1/ 25 operarios ) 1 ud.
Lavabos ( 1/ 10 operarios ) 1 ud.
Duchas ( 1 /10 operarios) 1 ud.
Espejos ( 1/ 25 operarios ) 1 ud.

Los comedores estan regulados por los articulos 43 y 47 y establecen que la superficie minima sera de 1,20
m2 por operario, de forma que sera de 12 m2 y, contardn con bancos mesas Yy sillas, dispondran de
suficiente menaje y vaijilla, calefaccion, calentador de comidas y recogida de basuras. Asi mismo en el
articulo 43 se especifica que todos los centros de trabajo contaran con botiquines fijo o portatiles.
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En cumplimiento del articulo 15 del R.D. 1627/97, la obra deberd estar dotada como minimo de las
siguientes instalaciones de higiene y bienestar:

- Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave
- Lavabos con agua fria, caliente y espejo

- Duchas con agua fria y caliente

- Retretes

Las dimensiones y numero de estas instalaciones sera concretada en el correspondiente Plan de Seguridad

y Salud que elabore cada contratista, en funcidn del nimero de sus trabajadores que vaya a intervenir en la
obra.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del Anexo IV del R.D.
486/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se recoge a continuacién, indicandose también los centros asistenciales
mas cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

TIPO DE ASISTENCIA Ubicacién DISTANCIAY TIEMPO DE LLEGADA
Primeros auxilios Botiquin portatil En obra

Accidentes leves Hospital General de Alicante 2 Km. 5 minutos

Accidentes graves Hospital General de Alicante 19 Km. 20 minutos

8. INSTALACION ELECTRICA

La instalacidn eléctrica provisional de obra cumplird las siguientes condiciones:

- El cuadro general se situara en una caja estanca de doble aislamiento situada a una altura minima de 1
m y debidamente sefalizada

- Existird un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

- Se dispondra un interruptor magnetotérmico en cada linea de maquinaria, alumbrado y tomas de
corriente

- Como proteccion de las personas se instalard un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 3 A en las
lineas de maquinaria y fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 03 A en las lineas de alumbrado
con tension superior a 24 V.

- Toda la instalacién estara conectada a tierra cuya resistencia no sera superior a 20 ohmios.

- Las lineas eléctricas que se tracen seran aéreas o bien irdn enterradas protegidas por una tuberia

corrugada.
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9. SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA

Riesgos laborables evitables completamente

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcidn de las medidas técnicas adecuadas.

Riesgos laborables no evitables completamente

Riesgos generales de la obra

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que
afectan a la totalidad de la obra, asi como las medidas preventivas a adoptar. Estos riesgos son:

1.- Caidas
- Caidas de objetos sobre los operarios.

- Caidas de operarios a distinto nivel.
- Caidas de operarios al mismo nivel.

2.- Choques y golpes

- Choques o golpes contra objetos.

3.- Condiciones ambientales

- Trabajos en condiciones de humedad y con exposicidn a las inclemencias meteorolégicas.

4.- Cuerpos extrafios en los ojos

- Cuerpos extrafios en los ojos.

5.- Riesgos eléctricos

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

6.- Sobreesfuerzos

- Sobreesfuerzos.

Los EPI deberan tener el marcado CE y se elegirdn adecuados a la utilizacion que van a tener. Estos equipos
deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos
equipos estaran destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una utilizacién
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de un equipo por varias personas, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningin
problema de salud o higiene a los diferentes usuarios.

RIESGOS EN CADA FASE DE LA OBRA

A. REPLANTEO

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que en
un equipo de topografia especializado, formado por el Topdgrafo y los peones, realiza para dejar datos
fisicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos
geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra.

Riesgos detectables mas frecuentes.

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Atropellos, por maquinaria o vehiculos por presencia cercana a la misma en labores de
comprobacion.

- Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas

- Caida de objetos.

- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia.

- Proyeccién de particulas de acero enclavamientos.

- Golpes contra objetos.

- Ambientes de polvo en suspension.

- Riesgo de accidentes de trafico dentro y fuera de la obra.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas (bajo
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.

Medidas preventivas.

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las
pendientes y al mismo nivel.

- Para la realizacion de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en
alturas obras de fabrica, se tendrd que acceder por escaleras reglamentarias o accesos
adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo
gue se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que
se haya abandonado la zona.

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar guantes, y
punteros con protector de golpes en manos.

- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo,
por tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y ojos. Se usaran gafas
antiparticulas, durante estas operaciones.
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- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitard la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de replanteo de acuerdo con el Jefe de Obra.

- Enlos tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobacidn con la maquinaria
funcionando y en movimiento, se realizara las comprobaciones, preferentemente parando por
un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre
mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma.

- Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demas
servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.

- Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en caso de
peligro con mucho trafico los replanteos se realizaran con el apoyo de sefialistas.

- Las miras utilizadas, seran dieléctricas.

- En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la
atenciéon de urgencias, asi como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de
insectos.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Proteccion de la cabeza.

- Casco homologado con barbuquejo.

- Mascarilla antipolvo.

- Filtros para reposicién de mascarillas.

- Pantalla facial anti-impactos.

- Proteccidn del tronco.

- Mono de Trabajo.

- Traje de agua.

- Chalecos reflectantes.

- Proteccidn extremidades superiores.

- Guantes de lona y piel.

- Proteccidn extremidades inferiores.

- Botas de agua, para proteccién frente al agua y la humedad.
- Ropa de alta visibilidad segin EN —471.

B. RETIRADA E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

En la fase de retirada del césped artificial se contempla, por un lado el desmontaje del equipamiento
existente y la retirada del césped artificial deteriorado. El proceso de desmontaje empieza con el corte de
la manta longitudinalmente por medios mecanicos mediante maquinaria adecuada.

Una vez que se compruebe que la superficie tiene una densidad debida, se procede a la colocacion del
césped artificial contratado por el promotor, para ello las funciones que se realizara son las consistentes en
extender los rollos y sanear (medir y cortar) el material del pavimento y una vez medido y cortado se
procede a la unidn entre si de los rollos por los extremos, mediante una banda de material geotextil que se
pega con resina de poliuretano.

Acabada la colocacién del césped artificial se procede al recortado de sobrantes y se ajusta, a continuacion
se marcan las lineas del campo.
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Seguido se realiza el lastrado del césped artificial. Para ello se adiciona arena. Para extenderla, se cuenta
con maquinaria de ultima generacidn para repartir de forma homogénea la arena.

Se utiliza la carretilla elevadora y transpaleta manual, para la manipulacién de materiales.

También se usaran adhesivos para encolado y pegado de materiales, aerosoles de siliconas como
desmoldante, cementos y morteros para la preparacién de sub-bases, arena para la fijacién del césped.
Para todos ellos es imprescindible leer las indicaciones de manipulacidn y conservacién del fabricante.

Se utilizaran “jaulas” de metal, sefializadas y cerradas para el almacenamiento de dichos productos.

Riesgos detectables mas frecuentes

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Dermatosis por contacto con morteros.

- Aspiracién de polvo.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Exposicidn a sustancias nocivas o téxicas.

Medidas preventivas

- Los materiales deberan almacenarse ordenadamente de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo

- El almacén de colas poseerd ventilacion directa y constante, un extintor de polvo quimico
seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una sefial de —peligro de incendio- y otra de —
prohibido fumar- para evitar posibles incendios.

- Para el traslado del césped artificial se hara uso de un toro o de la transpaleta. Si se hace uso
del toro, éste debera estar en perfecto estado y con el avisador acustico de marcha atras, luces
de freno...

- Se organizara un lugar de almacenamiento en el que dejar el pavimento deportivo y demas
material.

- Lazona de trabajo se mantendra ordenada y limpia (principal causa de accidentes)

- Las colas se mantendran bien cerradas y un lugar bien ventilado.

Equipos de Proteccidon personal

- Casco de Polietileno.

- Ropa de alta visibilidad.

- Botas de seguridad con la puntera reforzada y plantilla antiperforacion.
- Guantes de cuero tipo americano y guantes de kevlar.

- Mascarillas y filtros del tipo FF A2/P2.

- Gafas de proteccidon herméticas.

- Gafas con montura y cristales antimpactos
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- Eneluso de cola se llevara todo el cuerpo protegido de salpicaduras.
- Peto de trabajo.
- Ropa de alta visibilidad segun EN — 471.

C. MOVIMIENTO DE TIERRAS, SUBBASES Y PAVIMENTOS Y CAMPO DE FUTBOL

Trabajos relativos al acondicionamiento del terreno, que abarcan no sélo los dirigidos a conseguir su
estabilidad y explanacién (excavacién y entubacion), sino también los trabajos en zanjas, pozos galerias.

Riesgos detectables mas frecuentes

1.- Atrapamientos vy aplastamientos

- Atrapamientos y aplastamientos.

2.- Atropellos, colisiones y vuelcos

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas.

3.- Caidas

- Caidas al mismo nivel.
- Caidas de materiales transportados.

4.- Condiciones ambientales

- Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

5.- Desprendimientos

- Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.
- Desprendimiento de tierras, rocas, por variacién de la humedad del terreno.

6.- Riesgos eléctricos

- Contactos eléctricos directos.

7.- Ruido vy vibraciones

- Ruido.

8.- Sobreesfuerzos
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1.-

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas a adoptar:

Explanacién de tierras. Barandillas

- Los pozos y zanjas de cimentacion estaran debidamente protegidas por barandillas méviles hasta su
hormigonado para evitar caidas del personal a su interior.
- Instalacion de barandillas reglamentarias al borde de los taludes.

2.- Explanacion de tierras. Cierre y control de accesos
- Cierre de los accesos publicos a las obras.
- Todas las maniobras de los vehiculos seran guiadas por una personay el transito de los mismos dentro
de la zona de trabajo se procurard que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo
toda la circulacidn junto a los bordes de la excavacion.
- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulacién interna de vehiculos.

3.- Explanacidn de tierras. Comprobaciones previas a la explanacién
- Se tendra muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes.
- Antes de comenzar el movimiento de tierras se comprobar la naturaleza del terreno y la posible
existencia de conducciones subterraneas, asi como de accidentes importantes del suelo, objetos, etc.,
que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la maquina.

4.- Explanacién de tierras. Maquinaria
- Queda prohibida la circulacidn o estancia del personal dentro del radio de accidn de la maquinaria.

5.- Explanacidn de tierras. Trabajos de explanacidn
- La distancia minima entre los trabajadores en las labores de perfilado sera de un metro.
- Las paredes de excavacion se controlaran continuamente, colocdndose apeos si hubiera peligro de
desprendimientos de tierra sobre el personal.

6.- Gunitado, apuntalamientos y apeos
- Gunitado de seguridad de los taludes en prevencion de desprendimientos.

7.- Magquinaria. Circulacién

- Nunca circularan por el borde de los taludes.
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8.- Maquinaria. Distribucion de la carga

- Los camiones llevardn correctamente distribuida la carga, no cargaran mas de lo permitido y tendran
limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.

9.- Maguinaria. Maquinista

- El maquinista sera cualificado.

- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta del conductor, en especial la
salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la via publica.

- Cuando la maquina esta trabajando, no habra operarios en su radio de accién.

10.- Pozos v zanjas. Entibacién y desentibacidn

- Es obligatoria la entibacion en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean
menos tendidos que los naturales.

- Se vigilarad la buena estabilidad de los paramentos de los pozos o zanjas, con mayor interés al
comienzo de la jornada y después de una interrupcion prolongada, no reanudandose los trabajos hasta
haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gutinado.

11.- Pozos v zanjas. Escaleras

- El personal debera subir y bajar siempre por escaleras sélidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el
borde de la zanja o pozo y estaran amarradas firmemente al borde superior.

12.- Pozos V zanjas. lluminacidon

- La iluminacién, si es precisa, serd eléctrica mediante portaldmparas estancas de seguridad,
alimentadas a 24 V.

13.- Pozos y zanjas. Proteccion de zanjas y pozos

- No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de materiales a una
distancia inferior a 2 m del borde, ni se permitira la circulaciéon de maquinaria por esta zona.

- Todas las zanjas se protegeran por medio de barandillas de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm, o bien
se cerrara eficazmente el acceso a la zona donde se ubican.

Equipos de proteccién individual

1.- Proteccién contra caidas

- Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaida.

2.- Proteccidn de la cabeza

- Casco de seguridad.
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3.- Proteccién de las extremidades y el tronco

- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturdn antivibratorio y cinturdén de seguridad para los conductores de la maquinaria.

4.- Proteccion de las vias respiratorias

- Mascarilla antipolvo.

5.- Proteccién de los ojos

- Gafas antiproyecciones.

6.- Ropa de trabajo

- Mono de trabajo.

D. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y CERRAJERIA

Riesgos detectables mas frecuentes

1.- Atrapamientos vy aplastamientos

- Atrapamientos y aplastamientos.
- Atropellos, colisiones y vuelcos.

2.- Caidas

- Caidas al mismo nivel a causa del estado del terreno.
- Caidas de materiales transportados.

3.- Dermatosis

- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.

4.- Lesiones, cortes vy pinchazos

- Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.

5.- Proyecciones
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- Proyeccion de gotas de hormigdn en los ojos.

6.- Ruido y vibraciones
- Ruido.
- Vibraciones.
7.- Sobreesfuerzos
- Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas a adoptar:
1.- Armaduras, encofrado, desencofrado y ferralla
- No se desencofrara nunca de espaldas al vacio.
- En el caso de que la zona excavada se llene de agua se procedera al achique de la misma
- Las armaduras antes de su colocacion deben estar totalmente acabadas de acuerdo con los planos de
despiece y revisadas, para evitar en lo posible tener que bajar a la zanja o al pozo de cimentacion a
corregirlas una vez situadas en su posicion.
- El movimiento de la ferralla se realizard mediante eslingas de acero sintéticas desde camiones y los
paquetes seran guiados con cuerdas atadas en sus extremos para evitar movimientos bruscos. La
ferralla vendra despiezada de taller.
- Para evitar lesiones por clavos y puntas se colocardn las tablas del encofrado en pilas puestas
cuidadosamente aparte y desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear y no se
acumularan en las zonas de paso de las personas.
- En operaciones de desencofrado sin proteccion colectiva se utilizara el cinturdn de seguridad de arnés.
- La elevacién de las armaduras y de los tableros de encofrado se realizara izandolos mediante eslingas
con la grua torre, dirigiéndolos con cuerdas desde la parte inferior. Esta prohibida la permanencia de
personas bajo cargas suspendidas.
- Si se utilizan puntales metdlicos no se usardn como pasadores hierros puntiagudos que puedan dar
lugar a desgarros.
- En el manejo de ferralla el operario protegera sus manos con guantes, convenientemente adheridos a
las mufiecas para evitar que puedan engancharse.
2.- Elevacidn, transporte y acopio de materiales
- La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos, con clara delimitacion de las areas para
materiales y de acceso de personal.
3.- Escaleras

- Las escaleras provisionales de acceso seran peldafieadas para permitir la facil utilizacién de las mismas.
El peldafieado de las mismas tendra una huella minima de 23 cm, y el contrapeldaiio tendrd entre 13 y

www.crystalzoo.net

CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 18



PROYECTO’BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO:  CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

20 cm. Asi mismo irdn también provistas de barandilla de al menos 90 cm de altura con liston
intermedio y rodapié de 15 cm.
- Para las escaleras manuales se tendrd en cuenta lo sefialado en el correspondiente apartado.

- Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendran en correcto estado de uso; tendran
protegidas todas sus partes peligrosas, especificamente estaran dotadas de las protecciones adecuadas
para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energia.

- La colocacion de las armaduras debe realizarse desde el interior del forjado usando plataformas

- Las pasarelas para trafico de personas o materiales tendran un ancho minimo de 0,60 m, debidamente
arriostradas con arreglo a las cargas que tengan que soportar y con su correspondiente barandilla de

- No se usaran nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de
sefalizacidn, ya que no impiden la caida al no tener por si mismas resistencia, pudiendo emplearse

Equipos de proteccién individual:

4.- Formacidn y especializacién de los operarios
-El trabajo se realizara por personal cualificado.
5.- Maquinas y herramientas
6.- Orden y limpieza. Escombros
- Orden en el acopio de materiales.
- Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales.
7.- Redes, barandillas, pasarelas y plataformas
debidamente protegidas.
proteccién, que tendra una altura minima de 90 cm y rodapié.
Unicamente para delimitar zonas de trabajo.
1.- Proteccidn contra caidas
- Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaida.
2.- Proteccidn de la cabeza
- Casco de seguridad.
3.- Proteccidn de las extremidades y el tronco

- Cinturdn elastico antivibratorio.
- Guantes antivibraciones.
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4.- Proteccion de los ojos

- Gafas antiproyecciones.

5.- Ropa de trabajo

- Ropas de trabajo adecuadas.
- Botas de goma o de P.V.C.

E. INSTALACIONES

Los trabajos que integran esta fase son muy variados. Abarcan todos los relativos a revestimientos
hasta la colocacion de instalaciones complementarias.

Riesgos detectables mas frecuentes
1.- Caidas

- Caidas a distinto nivel por defecto de las barandillas.
- Caidas al mismo nivel por uso indebido de las escaleras.

2.- Condiciones ambientales

-Ambiente pulvigeno.

3.- Cuerpos extrafios en los ojos

- Golpes contra objetos.

4.- Dermatosis

- Contacto con sustancias corrosivas.
- Dermatosis por contacto con materiales.

5.- Incendios y explosiones

- Incendios y explosiones por almacenamiento de productos combustibles.
- Quemaduras.

6.- Intoxicacion
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- Intoxicacién por respirar vapores de disolventes y barnices.

7.- Lesiones, cortes y pinchazos

- Lesiones y cortes en manos.
- Lesiones, cortes y pinchazos en pies.

8.- Proyecciones

- Proyeccion violenta de gotas de pintura a presion.

9.- Riesgos eléctricos

- Electrocucion en instalaciones de electricidad.
- Intoxicacién por inhalacion o por via digestiva.
- Riesgos de contactos directos en la conexién de las maquinas herramientas.

Medidas preventivas a adoptar

1.- Carpinteria de madera. Incendios y explosiones

- Instalar extintores junto a los tajos dada la naturaleza (productos combustibles) de los materiales
utilizados en estas labores.

2.- Disyuntor diferencial en la maquinaria eléctrica

- Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estara protegida por disyuntor diferencial y poseera toma
de tierra en combinacion con disyuntor diferencial.

3.- Fontaneria. Orden y limpieza

- Los recortes de material se recogerdn al final de la jornada.
- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitandose la formacion de astillas en ellos.

4.- Fontaneria. Trabajos de instalacion

- El transporte de tubos al hombro no se hard manteniéndolos horizontales, sino ligeramente
levantados por delante.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se
rodearan de barandillas en todas las plantas, y se irdn retirando conforme se ascienda con la tuberia.

- El transporte de material sanitario a mano se hard con las debidas condiciones de seguridad; si alguna
pieza se rompiese se manipulara con gran cuidado no dejandola abandonada; se retiraran los cascotes
en caso de rotura.
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5.- Fontaneria. Trabajos de soldadura

- En lo que se refiere a la soldadura se deben seguir las indicaciones recogidas en lo referente a los
trabajos de instalacion de la calefaccion.

- Los lugares donde se suelde con plomo estaran bien ventilados.

6.- Instalacidon de anclajes y cuerdas
- Instalar anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en los alféizares.
7.- Orden de los trabajos
- El vertido de pinturas y materias primas sdélidas como pigmentos, cemento y otros se llevara a cabo
desde poca altura para evitar salpicaduras y formacién de nubes de polvo.
8.- Ordeny limpieza
- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
9.- Retirada de protecciones colectivas
- Si para realizar alguna operacién se ha de retirar alguna proteccion colectiva, inmediatamente después
de acabarse dicha operacion sera colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituyese "per se" la
citada proteccidén colectiva.
Equipos de proteccidn individual
1.- Protecciéon contra caidas
- Cinturones de seguridad para trabajos en altura.
2.- Proteccién de la cabeza
- Casco de seguridad.
3.- Proteccidn de las extremidades y el tronco

- Guantes de cuero.

- Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. Las prendas de cuero deben estar curtidas al
cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas.

- Guantes de goma o de P.V.C.
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4.- Proteccion de las vias respiratorias y los ojos

- Mascarilla filtrante en los barnizados de suelos y puertas y para los trabajos de corte.
- Gafas antiproyecciones.
- Gafas protectoras.

12. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Ley 54/2003, de 18 de diciembre que modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales y la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto.

Real Decreto 171/2004, de 30de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995 de 88
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacidon de actividades

empresariales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevencién de Riesgos Laborales.

R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones miminas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad en las maquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de
19 de mayo (BOE de 3 de junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por RD
1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de diciembre).

RD 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de
aplicacion de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados

miembros sobre maquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).

R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion

de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para

los trabajadores.

R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos

de proteccidn individual (Transposicion de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre).

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacidn

intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE de 22 de marzo-), por el
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la

comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Orden de 9 de marzo de 1971 (BBOOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de abril-), por la que se

aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion.

Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre -rectificada en BOE de 17 de

octubre, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Cerdamica.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Resolucidn de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que
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se dispone la inscripcion en el registro y publicacién del Convenio Colectivo General del Sector de la

Construccion.

Alicante, diciembre de 2.016

e A
/ A
Por Crystalzoo SL

Fdo: José Luis Campos Rosique
Arquitecto
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en aplicacion del RD. 1.627 de 24 de Octubre de 1997 y la
posterior Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales, y ademas cumple la siguiente legislacion:

GENERALES:

e Lley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y posteriores
modificaciones (RD. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995)

e Titulo Il (Capitulos de | a Xll): Condiciones Generales de los Centros de Trabajo y los
mecanismos y medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (OM. De 9 de Marzo de 1971)

e (Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 13, 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica (OM. De 28 de Agosto de 1970)

e Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion

e Ordenanzas Municipales

SENALIZACIONES:

e RD. 485/97, de 14 de Abril
e Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo
e Equipos de proteccion individual:

o RD. 1.407/1992 modificado por RD. 159/1995, sobre condiciones para la
comercializacién vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual EPI

o RD. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacidn por trabajadores de equipos de proteccién individual

EQUIPOS DE TRABAIO:

e RD. 1.215/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo

SEGURIDAD EN MAQUINAS:

e RD. 1.435/1992 modificado por RD. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre maquinas

e RD. 1.495/1986, modificacion RD. 830/1991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
magquinas

e Orden de 23/05/1997 modificada por Orden de 07/03/1981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras

e Real Decreto 836/2003, de 27 de lJunio, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion,
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referente a gruas torre desmontables para obras u otras aplicaciones (BOE n2 170 de 17 de
julio)
e  Proteccion acustica:

o RD. 1.316/1989, del M2 de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
27/10/1989. Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicién al ruido durante el trabajo

o RD. 245/1989, del M2 de Industria y Energia. 27/02/1989. Determinacion de la
potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra

o Orden del M2 de Industria y Energia. 17/11/1989. Modificacion del RD. 245/1989,
27/02/1989

o Orden del M2 de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificacién del Anexo |
del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989

o RD. 71/1992, del M2 de Industria, 31/01/1992. Se amplia el ambito de aplicacion del
Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas
de determinados materiales y maquinaria de obra

o Orden del M2 de Industria y Energia. 29/03/1996. Modificacién del Anexo | del Real
Decreto 245/1989

e Otras disposiciones de aplicacion:

o RD. 487/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores

o Reglamento electrotécnico de baja tensidn e Instrucciones Complementarias

o Orden de 20/09/1986: Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en
que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Orden de 06/05/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudacidn de actividades de empresas y centros de trabajo

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION:

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un
periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que

fue concebido (por ejemplo, por un accidente), sera desechada y repuesta al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidon nunca representard un riesgo en si mismo.

o PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccién personal dispondra de marca CE siempre que exista en el mercado.
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En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion dispondra en cada uno de los trabajos en obra la utilizacién de
las prendas de proteccion adecuadas.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las prendas de proteccion
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturdn de seguridad, sera preceptivo que el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra proporcione al operario el punto de
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalacion previa del mismo.

o PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallas auténomas de limitacidn y proteccion:

e Tendran como minimo 90 cm de altura. Estando construidas a base de tubos metalicos.
o Se colocaran en el momento se tenga que acotar una zona para evitar el paso por
ella con el fin de proteger al personal
o Se llevard un mantenimiento periddico, reparando los desperfectos que puedan
tener
o Se retirardn en el momento que dejen de ser necesarias, almacenandose
adecuadamente

Pasillos 0 marquesinas de seguridad:

e Podrdn realizarse formado por pérticos con pies derechos o elementos metdlicos en forma
de ménsula provista de mordaza.

e lacubierta podrd ser de chapa o madera y sera capaz de soportar el impacto de los objetos
que se prevea que puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores si fuera
necesario.

o Se instalard en el momento en que esté hormigonado el primer forjado en el caso
en los que los soportes estén empotrados en el mismo para volarlos. Si se monta
con porticos de pies derechos, puede estar instalado junto al montaje del forjado

o Se cuidara especialmente la limpieza y no se permitira que se acumule escombro
sobre ella

o Seretirard en el momento que moleste para la ejecucién de los cerramientos

Barandillas:

e Las barandillas rodearan el perimetro de la planta desencofrada y tendran una altura
minima de 90 cm. Deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la retencion de
personas.

o Seinstalaran una vez hormigonado el forjado y una vez se empiecen a aligerar los
puntales de borde, con las redes aun colocadas

o Se comprobara periédicamente que no le falta ninguna tabla, y en caso de hacerlo,
se repondra inmediatamente
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o Se retirardn en el momento que se estén ejecutando los cerramientos, de manera
que el efecto de la barandilla quede suplido por obra

Escalera de mano:

e Deberan estar provistas de dispositivos antideslizantes.

o Se colocaran en sitios donde existan diferencias de alturas y no se pueda acceder
mediante las definitivas (aun con escalonados provisionales)

o Las escaleras se revisaran periédicamente

o Seretiraran o bien una vez el acceso a esa zona ya no sea necesario o cuando estén
los accesos definitivos montados

Sefiales de trafico y seguridad:

e Estaran de acuerdo con la Normativa vigente.

o Se colocaran para organizar el trafico interior del solar y para acotar zonas de
acopio y de trabajo

o Las sefiales se mantendran periédicamente

o Se retiraran en el momento en que el trafico y la actividad dentro de la obra deje
de ser un riesgo

Topes para la descarga de vehiculos a distinto nivel:

e Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

o Se instalaran en el momento que se produzca la circunstancia para lo que son
necesarios

o Serevisara continuamente el estado, sobre todo de las fijaciones al terreno

o Seretiraran cuando desaparezca la situacion para la que han sido colocados

Interruptores diferenciales:

e la sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para el alumbrado de 30 mA
y para fuerza de 300 mA.

o Seinstalaran junto con los auxiliares de obra
o Serealizardn continuamente revisiones de mantenimiento
o Seretiraran una vez finalizadas las obras

Toma de tierra:

e la resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de contacto de 24 V.

o Seinstalara previamente a la instalacién provisional de obra
o Periddicamente se la echard agua para favorecer la conductividad
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o Seretirara cuando se haga lo propio con los auxiliares de obra

Extintores de incendios:

e Serdn adecuados al del agente extintor y tamafio del tipo de incendio previsible

o Se colocaran al comienzo de las obras
o Se revisaran periddicamente
o Seretiraran una vez pasado el riesgo de incendio

2.3. CONDICIONES TECNICO-CONSTRUCTIVAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallas de cierre:

La proteccién de todo el recinto de la obra se realizard mediante vallas auténomas de limitacién y
proteccion.

Estas vallas se situardn en el limite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reuniran
las siguientes condiciones:

e Tendrdn 2 metros de altura minima.

e Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros minimos de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.

e Lavalla se realizard a base de pies derechos metalicos y malla metdlica electrosoldada. Todo
ello galvanizado en caliente y con malla interior plastica verde opaca.

e Esta deberd mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucion por el vallado
definitivo.

Tableros:

La proteccién de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizard
mediante la colocacidn de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequefios huecos para conductos de instalaciones.

La utilizacién de este medio de proteccidn se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los tableros de madera deberan tener la resistencia adecuada y estaran formados por un cuajado de
tablones de madera de 7x20 cm sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales.

Barandillas:
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La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizara mediante la colocacién de
barandillas.

La obligatoriedad de su utilizaciéon se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y
Cerdmica en su articulo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se indican las
condiciones que deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

e las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

e laaltura de la barandilla serd de 90 cm sobre el nivel del forjado y estard formada por una
barra horizontal, listdn intermedio y rodapié de 15 cm de altura.

e Serdn capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

La disposicidn y sujecion de la misma al forjado se realizara segun lo dispuesto en Planos.

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA

Las maquinas con ubicacién fija en obra, tales como gruas-torre y hormigonera serdn las instaladas por
personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal personal, el cual
seguird siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las maquinas.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberan registrarse documentalmente en los libros de
registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para aquellas maquinas utilizadas con
anterioridad en otras obras, antes de su utilizacién, deberdn ser revisadas con profundidad por personal
competente, asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atencidén requerira la instalacion de las gruas-torre, cuyo montaje se realizard por personal
autorizado, quien emitird el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grua" siéndoles de
aplicacién la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grias-torre para obras.

Las maquinas con ubicacién variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc, deberan ser revisadas
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevencidn la realizacion
del mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar debidamente autorizado
para ello, proporcionandosele las instrucciones concretas de uso.

CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA

La instalacién eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y
Norma UNE 21.027.
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Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o
poli-cloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000 voltios.

La distribucion de cada una de las lineas, asi como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los
indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serdn
rechazados.

Los conductores de proteccidn seran de cobre electrolitico y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones minimas se
estableceran de acuerdo con la tabla V de la Instruccién MI.BT 017, en funcion de las secciones de los
conductores de fase de la instalacién.

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberan soportar sin deformacién alguna, una temperatura
de 602 C.

Los conductores de la instalacidn se identificardn por los colores de su aislamiento, a saber:

e Azul claro. Para el conductor neutro.
e Amarillo / Verde. Para el conductor de tierra y proteccion.
e Marrdn / Negro / Gris. Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos aparatos de mando,
proteccién y maniobra para la proteccidon contra sobre-intensidades (sobrecarga y corte circuitos) y
contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccién, condiciones de instalacidn, sistemas de
ejecucion o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

e Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.

e Dispositivos de proteccidon contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de
corte. La capacidad de corte de estos interruptores sera inferior a la intensidad de corto
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalacion.

Los dispositivos de proteccidon contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos
interiores tendran los polos que correspondan al nimero de fases del circuito que protegen
y sus caracteristicas de interrupcién estardn de acuerdo con las intensidades maximas
admisibles en los conductores del circuito que protegen.

e Dispositivos de proteccidn contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos
dispositivos se complementaran con la unién a una misma toma de tierra de todas las masas
metdlicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general
de cada servicio y los dispositivos de proteccidn contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de
gue estén protegidos por estos dispositivos.
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocardn placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccién para cada una de
las lineas generales de distribucién y la alimentacidn directa a los receptores.

CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

En los vestuarios y en comedores, se dispondra de instalacion de aparatos climatizadores (bomba de
calor) para mantener, tanto en verano como en invierno, la temperatura adecuada en el interior de las
mismas durante la estancia de los trabajadores.

Considerando que el nimero previsto de operarios en obra es de 20, las instalaciones de higiene y
bienestar deberan reunir las siguientes condiciones:

Vestuarios:

Para cubrir las necesidades se dispondra de una superficie total de 28 m?, instaldndose tantos
maodulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.
La altura libre a techo sera de 2’75 metros.

Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Asimismo dispondran de ventilacion independiente y directa.

Los vestuarios estaran provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y
asientos.

Dispondran de aparatos climatizadores tipo bomba de calor para mantener, tanto en verano
como en invierno, la temperatura adecuada en el interior de las mismas durante la estancia de
los trabajadores.

Se habilitard un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica y las notas
informativas de régimen interior que la Direccién Técnica de la obra proporcione.

Aseos

Se dispondra de un local con los elementos sanitarios descritos en la memoria. Completandose
con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Dispondra de agua caliente en

duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondran de ventilacién independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no debera ser inferior a 2’75 metros, teniendo la cabina del
retrete una superficie superior a 1x1°20 metros.

Comedor

Para cubrir las necesidades se dispondra en obra de un comedor de dimensiones segun
memoria, con las siguientes caracteristicas:
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o Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
o lluminacién natural y artificial adecuada.
o Ventilacién suficiente, independiente y directa.

o Aparatos climatizadores tipo bomba de calor.
Disponiendo de mesas vy sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente
para recogida de basuras.

Botiquin

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios mas préximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia,
etc.

En todos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente.

El botiquin estara a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

El contenido minimo sera: Agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algododn hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmadicos, torniquete,
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termémetro
clinico.

2.4. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MANO DE OBRA
Albaiiiles:

e Nunca tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no caigan
al exterior.

e No utilizar elementos extrafios (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o
para la confeccion de andamios.

e Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre de entre
las disponibles.

e Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabajan.

e Utilizar cinturones de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas,
terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda
producirse una caida en altura.

e Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturén de seguridad a la cuerda auxiliar.

e No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aun en voladizos.

e Las maquinas eléctricas se conectaran al cuadro con un terminal clavija-macho. Prohibido
enchufar los cables pelados.

e Sji se utilizan prolongadores para portétiles (rotaflex, taladro, etc.), se desconectaran
siempre del cuadro y no del enchufe intermedio.
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Conductor de camién:

e Si no ha manejado antes un vehiculo de la misma marca y modelo, solicitar las
instrucciones adecuadas.

e Antes de subirse en la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehiculo
por si hubiera alguna anomalia.

e Hard sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

e Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en las Normas de Mantenimiento.

e Comprobar los frenos después de un lavado o después de haber atravesado zonas con
agua.

e No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado
previamente.

e Nocircular por el borde de excavaciones o taludes.

e Prohibido circular demasiado préximo al vehiculo que le preceda.

e Prohibido transportar pasajeros fuera de la cabina.

e Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga evitando circular con
el levantado.

e Sj tiene que inflar un neumatico, cuidar de situarse en un costado y fuera de la posible
trayectoria del arco por si saliera despedido.

Conductor de camidn hormigonera:

e Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circulacion,
sefializacién y estacionamiento.

e Antes de emprender la marcha comprobar que la canaleta estd recogida.

e Nocircular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos.

e Después de circular por lugares encharcados comprobar el buen funcionamiento de los
frenos.

e Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las normas de mantenimiento.

e Antes de bajarse del vehiculo dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando pare el
motor.

e Comunicar cualquier anomalia observada en el vehiculo y que se haga constar en su Parte
de Trabajo.

Conductor de carretilla elevadora:

e Sise encuentra alguna deficiencia en la maquina, comunicarlo de inmediato a su superior.
e Sjtiene que bajar una pendiente con carga, hacerlo marcha atras.

e Hacer los desplazamientos con la carga en la pared inferior.

e Cuando se eleva una carga, mantener el mastil vertical o inclinado hacia atras.

e Asegurarse de que la carga estd con estabilidad situada sobre el respaldo de la horquilla.
e Prohibido elevar personas.

e Prohibido hacer giros en una pendiente.

e Sitiene que cruzar vias de tren, hacerlo en diagonal y a velocidad reducida.

e Sise baja de la maquina, dejarla frenada y con la horquilla apoyada en el suelo.

Conductor de moto-volquete:

e Utilizar el equipo de proteccién personal que se le asigne.

www.crystalzoo.net
CrystalZoo Studio Teniente Robles 2 03001 Alicante - TEL. 965 20 21 20 36



PROYECTO’BASICO Y DE EJECUCION DE RENOVACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL HIPODROMO DEL MONTE TOSSAL
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE ALICANTE.
ARQUITECTO:  CRYSTALZOO SLP _ Jose Luis Campos Rosique.

SITUACION: Instalaciones Deportivas Monte Tossal. C/ Camino de Ronda
POBLACION: Alicante.
FECHA: Diciembre 2016

e Comunicar a su superior cualquier anomalia que observe y hacerlo constar en el parte de
trabajo.

e Circular a velocidad moderada, en funcidn de la carga transportada y del estado del piso.

Si el arranque es con manivela, al efectuarlo, dar el tirén hacia arriba.

Prohibido transportar personas.

Prohibido transportar cargas que puedan impedir la visibilidad.

Prohibido transportar cargas que sobresalgan de la caja.

e Para descargas a un nivel inferior, colocar topes en el borde y se bajara del vehiculo previo
frenado del mismo.

e Nunca hacer operaciones de mantenimiento, reparaciéon o limpieza con el motor en
marcha.

Encofrador:

e Utilizar el equipo de proteccion personal que se le asigne.

e Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o
desechando los que no retdnan las condiciones adecuadas.

e Nunca dejar clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar donde nadie
pueda pisar, para su posterior limpieza.

e Para trabajos en altura, sujetar el cinturén de seguridad a algun punto fijo adecuado.

e Desechar los materiales, madera, puntales, etc. que estén en mal estado.

e Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc., desechar la madera que tenga
nudos.

e Antes de abandonar el tajo asegurarse de que todos los elementos de encofrado estdn
firmemente sujetos.

e Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.

Ferrallistas:

e Sjrealizan trabajos con riesgo de caida, usar el cinturén de seguridad.

e No emplear el acero corrugado para hacer utiles de trabajo o elementos auxiliares. Su
Unica utilizacidén serd como armadura del hormigén.

e Al transportar barras al hombro llevar la extremidad anterior elevada.

e Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, armarios,
bombillas, etc.).

e Evitar la caida de piezas o herramientas a niveles inferiores.

e Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre la utilizacion del

mismo.

e Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso de
personas.

Gruista:

e Usar el equipo de proteccién que se le asigne.

e Antes de comenzar el trabajo comprobar el funcionamiento de los finales de carrera.

e Avisar al encargado si observa alguna anomalia en la grda y escribir una nota en el Parte de
trabajo.

e Evitar pasar la carga por encima de las personas.
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e Siobserva inversion de los movimientos de la gria (el gancho sube cuando aprieta el boton
de bajada), dejar de trabajar y avisar al Encargado.

e No realizar trios sesgados.

Nunca tratar de elevar cargas que puedan estar adheridas.

Nunca "puntear" o dejar fuera de servicio un elemento de Seguridad.

No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de 3 vueltas de cable.

Al terminar el trabajo dejar desconectada la gruda y poner la pluma "en veleta", dejando el

gancho con una pequefiia carga.

e No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grua.

e Avisar a su superior de las anomalias que perciba y hacerlas figurar en su Parte de Trabajo.

Soldador:

e En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que los humos
desprendidos no le afecten.

e Conectar la masa lo mas cerca posible del punto de soldadura.

e No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o
protegerlas de forma adecuada.

e Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales
pintados, cadmios, etc...

e No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles.

e Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensidn, aunque se
trate de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a electrocutar).

e Solicitar la reparacion del grupo cuando se observe algun deterioro.

MAQUIRARIA, MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS

Trabajos de altura:

e Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas.

e Es obligatorio utilizar cinturdon de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe
proteccion colectiva eficaz.

e El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar
por tubos, tablones, etc.

e Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima
ni por debajo en la misma vertical.

e Sji por necesidades de trabajo, hay que retirar momentaneamente alguna proteccion
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse.

e  Estd PROHIBIDO arrojar materiales o herramientas desde altura.

e Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que
impidan su caida fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.

e Cuando se trabaja en andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturén de seguridad a
la cuerda auxiliar.

e Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su anchura debe ser de
60 cm y que a partir de los 2 m se instalaran barandillas y rodapiés.

Escaleras de mano:
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e Las escaleras de mano ofrecerdn siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad, y en su caso, de aislamiento o incombustién.

o Preferentemente seran metilicas.

e Cuando los largueros sean de madera, seran de una sola pieza y los peldafios estaran bien
ensamblados y no solamente clavados.

e Las escaleras de madera no deberan pintarse, salvo con barniz transparente, evitando asi
gue queden ocultos sus posibles defectos.

e Se prohibe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuente con
dispositivos especiales preparados para ello.

e las escaleras de mano simples no deben salvar mas de 5 m., a menos que estén reforzadas
en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superioresa 7 m.

e Para alturas mayores de 7 m., sera obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas sélidamente por su cabeza y su base, y para su utilizacién serd
preceptivo el cinturdn de seguridad. Las escaleras de carro estaran provistas de barandillas
y otros dispositivos que eviten las caidas.

e Se apoyaran en superficies planas y sélidas, y en su defecto, sobre las placas horizontales
de suficiente resistencia y fijeza.

Plataformas de trabajo para pequefias alturas (hasta 1 metro):

e Para la ejecucion de trabajos a poca altura, se prohibe la utilizaciéon de escaleras de mano,
debiéndose utilizar plataformas homologadas con peldafios de acceso incorporados.

e Cuando se trate de plataformas con posibilidad de desplazamiento mediante ruedas, estas
se deberdn poder bloquear mediante un dispositivo propio.

e La plataforma de trabajo debera disponer de una superficie plana y antideslizante.

e Durante el montaje y desmontaje del medio se tendrd especial cuidado en evitar los
atrapamientos del que lo monta. Lo aconsejable en estos casos es que sea el que lo va a
utilizar el que lo monte.

e El trabajador deberd disponer de los equipos de proteccién individual logicos para el
trabajo en la obra (botas de seguridad, casco, faja, guantes, ropa de trabajo), afiadiéndole,
en caso de que sea necesario, el cinturén de seguridad.

e Se debera senalizar la plataforma en el caso en que la plataforma se encuentre situada en
un lugar en el que asi lo requiera (sefializacion vial).

Herramientas manuales:

e Cada herramienta debe utilizarse para su fin especifico. Las llaves no son martillos, ni los
destornilladores cinceles.

e Se debe solicitar la sustitucion inmediata de toda herramienta en mal estado.

e Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra esmeril.

e Los mangos deben estar en buen estado y sélidamente fijados. De no ser asi deben
repararse adecuadamente o ser sustituidos.

e Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el cuerpo
en caso de aquella se escapara.

e No realizar nunca ninguna operacidn sobre maquinas en funcionamiento.

e Trabajando en altura, se debe impedir la caida de la herramienta a niveles inferiores.

Lamparas portatiles:
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e Se utilizardn Unicamente lamparas portatiles de seguridad homologadas por la empresa.

e Prohibido el uso de casquillos sueltos o metdlicos.

e Efectuar las tomas de corriente desde un cuadro de distribucion dotado de disyuntor
diferencial de alta sensibilidad o corriente de 24 V.

e Prohibidas las derivaciones o empalmes provisionales.

Instalacién eléctrica:

e Elaislamiento de los cables ha de estar en perfectas condiciones.

e Todas las conducciones irdn subterraneas y entubadas.

e las maquinas y el alumbrado estaran protegidos por disyuntores diferenciales. El
alumbrado serd de alta sensibilidad.

e Todas las maquinas y cuadros eléctricos tendran su correspondiente toma de tierra.

e Usar interruptores de tipo blindado.

e Usar portatiles de tipo blindado.

e Revisar todo el equipo eléctrico periddicamente, por personal especializado.

e Prohibido hacer las reparaciones bajo corriente.

Manejo de materiales:

e Levantar las cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna vertebral.

e Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible ir
equilibrado llevando dos.

e No hacer giros bruscos de cintura cuando se esta cargando.

e Al cargar o descargar materiales o mdquinas por rampas, nadie debe situarse en la
trayectoria de la carga.

e Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales:

= No tirar de la carretilla dando la espalda al camino.
= Antes de vascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope.
= Al hacer operaciones en equipo debe haber una Unica voz de mando.

2.5. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

e SERVICIO DE PREVENCION

El empresario deberd nombrar persona o persona encargada de prevencion en la obra dando
cumplimiento a lo sefalado en el articulo 30 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa, asi
como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores y su distribucion en la misma.

Los servicios de prevencién deberdn estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcidn de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

1. El diseno, aplicaciéon y coordinacién de los planes y programas de actuacion
preventiva.
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2. La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

3. La determinacidon de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas
adecuadas vy la vigilancia de su eficacia.

4. Llainformaciény formacién de los trabajadores.

La prestacién de los primeros auxilios y planes de emergencia.

6. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacidon con los riesgos derivados
del trabajo.

v

El servicio de prevencion tendrd caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacion, especialidad, capacitacion,
dedicacién y niumero de componentes de estos servicios asi como sus recursos técnicos,
deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en funcion de
las siguientes circunstancias:

o Tamafo de la empresa
o Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
o Distribucion de riesgos en la empresa

e RECURSOS PREVENTIVOS

En aplicacion de la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales, modificada por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero:

Articulo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organizacién de dichos recursos, serd necesaria en los
siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que
se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control
de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran
debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrd asignar la
presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencidon ajenos
concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos estos
deberdn colaborar entre si.
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3. Los recurso preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en
numero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la
situacidn que determine su presencia.

4. No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar
la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin
formar parte del servicio de prevencién propio ni ser trabajadores designados,
reunan los conocimientos, la cualificacién y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formacién
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberdn mantener la necesaria colaboracién con los
recursos preventivos del empresario.

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILY TODO RIESGO EN OBRA

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo,
por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construccion, durante el plazo de ejecucién de la obra con ampliacién a un periodo de
mantenimiento de un afo, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva de la obra.

e PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS

El contratista tendra obligacién de dar parte, al organismo correspondiente y con la mayor
celeridad, de toda incidencia, accidente o deficiencia que se produzca en la obra, asi como de
comunicarselo al coordinador de seguridad, a la direccion facultativa y a la propiedad.

e FORMACION

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion, estructura y albafileria en
general, deberd realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construccién, en el que se les
indicaran las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecucidn de esta obra se van
a adoptar.

Esta formacion debera ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendandose su complementacion por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

Por parte de la Direccidon de la empresa en colaboracién con el Coordinador de Seguridad y
Salud en ejecucidon de obra, se velard para que el personal sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecucién de cada tarea o para la utilizacién de cada maquina, sean
requeridas.
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e RECONOCIMIENTOS MEDICOS

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debera ser sometido a la practica de un
reconocimiento médico, el cual se repetira con periodicidad maxima de un afio.

2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
DE LA PROPIEDAD:

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento
adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacién del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud.

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los
sistemas de ejecucién que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la
aprobacién de la Administracion Publica que ha adjudicado la obra, previo informe del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra, y sera antes del comienzo de la obra.

Por ultimo, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplird/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra le corresponderd el control y
supervision de la ejecucion del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
modificacidn de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud.

DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS (ADMINISTRACI()N PUBLICA)

La Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano equivalente facilitard el correspondiente Libro de
Incidencias para el seguimiento de la obra.

2.7. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Junto a la certificacion de ejecucién se extenderd la valoracién de las partidas que, en material de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara conforme a este Estudio y de acuerdo
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con los precios contratados por la propiedad. Esta valoracidn serd aprobada por la Direccién Facultativa y
sin este requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el pdrrafo anterior se hard conforme se estipule en el
contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirdn total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su abono,

tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisién de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad
por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direccidn Facultativa.

2.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun el RD. 1627/97:

1. En aplicacién del estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborard un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la
obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica que no
podran implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio
basico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacidn del estudio de seguridad y
salud las propuestas de medidas alternativas de prevencidn incluiran la valoracién econémica
de las mismas, que no podrd implicar disminucidon del importe total, de acuerdo con el
segundo pdrrafo del apartado 4 del articulo 5.

2. En el caso de obras de las Administraciones publicas, como es el caso, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucién de la obra, se elevara para su aprobacidn a la Oficina de Supervisidon de Proyectos
la Administracién publica que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en
los parrafos anteriores seran asumidas por la direccién facultativa.

3. Enrelacién con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a
gue se refiere este articulo constituye el instrumento bdsico de ordenacién de las actividades
de identificacidn y, en su caso evaluacién de los riesgos y planificacién de la actividad
preventiva a las que se refiere el capitulo Il del Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencién.

4. El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso
de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién
expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi
como las personas u oérganos con responsabilidades en materia de prevencidon en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrdn
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
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oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estarda en la obra a disposicion
permanente de los mismos.

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicién permanente de la
direccidn facultativa.

2.9. REQUERIMIENTO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA QUE DESIGNE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION

Con el fin de que se cumpla lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, y con
anterioridad al comienzo de los trabajos en la obra que nos ocupa, se requerird a la empresa
constructora principal para que designe los servicios de prevencién que determina el articulo 30
previamente citado en el punto 2.2.3 de este documento.

Para ello se cumplimentarda el documento siguiente y se adjuntard al correspondiente libro de
incidencias, entregando copias del mismo al Arquitecto de la direcciéon facultativa, a la Inspeccién de
Trabajo y a la Empresa Constructora.

Alicante, diciembre de 2.016

e A
/ e
Por Crystalzoo SL

Fdo: José Luis Campos Rosique
Arquitecto
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