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OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE

1 MEMORIA'Y ANEJOS A LA MEMORIA

1.1 MEMORIA

El Departamento Técnico de Alumbrado Publico adscrito a la Concejalia de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante, y dentro de las posibilidades de inversidn del Ayuntamiento de Alicante, pretende realizar una actuacién
de mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico en al dmbito de actuacién del mismo y que afecta a las
zonas comerciales del Barrio Ensanche-Diputacion.

El alumbrado publico existente en la zona se realiza mayoritariamente mediante brazos adosados a fachadas con
luminarias con lamparas de 150W VSAP y HAL dependiendo de las zonas del barrio, la zona comercial del Ensanche-
Diputacién supone hoy en dia unos de los principales ejes comerciales de la ciudad, por esta circunstancia es
recomendable por parte municipal de dotar de un alumbrado publico de mejor reproduccién cromatica y confort
visual para los ciudadanos acorde con esta zona.

Es por lo expuesto anteriormente, que se redacta el presente proyecto, para remodelar el alumbrado publico en la
zona referenciada, esta actuacién persigue un doble objetivo por un lado mejorar la eficiencia energética de la
instalacion de alumbrado publico, consiguiendo el correspondiente ahorro energético, y por otro lado mejorar la
confortabilidad visual de los ciudadanos en lasa horas nocturnas, con la instalacién de unas nuevas luminarias con una
temperatura de color de 40009K (blanco neutro).

El Alumbrado publico en la zona del Ensanche_Diputacién se realiza mediante luminarias con lamparas de descarga de
150W VSAP y HAL, también debido a actuaciones anteriores existen luminarias LED en las c\Pintor Lorenzo Casanova,
c\ Italia y c\Alemania, ademas de la Plaza Séneca, ademas la Avda. Maissonave ya tiene elalumbrado con luminarias
Led tras una actuacion realizada el afio pasado, en estas calles no se instalara alumbrado alguno ya que se considerara
gue cumplen ya con los objetivos marcados por el presente proyecto, también en la zona de actuacidn se encuentran
baculos de 10mts de altura con lamparas de 250W VSAP, asi como en los paseos centrales de Dr. Gadea y Federico
Soto, se realiza su alumbrado mediante luminarias tipo Gran Via con lamparas de 150W VSAP en columnas de 4 mts de
altura.

El nivel de iluminacién en la zona de actuacién es bastante aceptable, teniendo un nivel de iluminacidon media de unos
25 lux aproximadamente.

El presente proyecto supone la remodelacidn del alumbrado publico existente, y se concreta en la siguiente zona, que
viene delimitada por las siguientes calles Avda. Oscar Espla, Avda Eusebio Sempere, Avda. Ramon y Cajal, Avda. Dr.
Gadea, Avda. Federico Soto. Avda. Estacion y Avda. Salamanca del termino municipal de Alicante.

La actuacidn prevista en la zona pretende ahorrar en el consumo de energia eléctrica en el alumbrado publico, asi
como el indice de reproduccién cromatica del alumbrado, mejorando la percepcidon y el confort visual de los
ciudadanos en esta zona, todo ello supone un mejora en la eficiencia energética del alumbrado, ademas el
mantenimiento de las luminarias se reduce ya que la vida util de las luminarias esta garantizado con una vida util
minima de 100.000 horas con una perdida maxima del rendimiento del flujo luminoso de un 20%, es por esto que
actualmente la instalacion de luminarias con tecnologia LED conlleve la mejor solucidn para la actuacidon que se
pretende que es por un lado reducir el consumo energético y por otro lado mejorar la calidad de la iluminacion.

Por otro lado con el fin de minimizar los costes de la remodelacidon del alumbrado publico, se aprovecharan los
soportes actuales del alumbrado publico cambiando unicamente las luminarias actuales por las nuevas a instalar.

Con la finalidad de que el presente proyecto de construccion refleje con la mayor exactitud posible la realidad de la
zona donde se desarrollaran los trabajos contemplados en el mismo, se incluye en el Plano n? 7 un Reportaje
Fotografico del estado actual.

Se incluye en dicho anejo un reportaje fotografico de la zona de actuacién fruto de la visita realizada por técnicos, de
cada uno de los aspectos mas descriptivos de la zona, objeto del presente Proyecto.

Ademas se incluye un plano de planta del dmbito de actuacidn del Proyecto con la situacidn y orientacién de las
instantaneas realizadas.

La actuacidn del presente proyecto comprende las siguientes actuaciones, cambio de las actuales luminarias por otras
de tecnologia LED.

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio publico existente, por lo que la propiedad de los
terrenos es del Excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, quedando la disponibilidad de los mismos garantizada.

Los planos han sido plasmados mediante el GIS disponible en la Intranet Municipal del Ayuntamiento de Alicante.

El contratista de la obra comprobard la misma y establecerd las bases de replanteo necesarias para la correcta
ejecucion de las obras.

Para la realizaciéon del presente proyecto no se considera necesaria la inclusién de un estudio geotécnico por los
siguientes motivos:

*No estd prevista la ejecucidn de ninguna cimentacion de algun tipo de estructura.
*El dmbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del tiempo.
*El ambito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del tiempo.

El Director de Obra en todo momento podrd establecer los ensayos necesarios y convenientes destinados a la
comprobacidn de las principales caracteristicas portantes del terreno.
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Para la ejecucién de los trabajos proyectados, no es necesaria la coordinacién con ningln servicio autonémico, ente
local o administracién distinta del Ayuntamiento de Alicante.

El Presupuesto de las obras proyectadas asciende a las cantidades siguientes:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 138.898,54 €

13% GASTOS GENERALES 18.056,81 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 8.333,91€

TOTAL EJECUCION CONTRATA 165.289,26 €

21 % IVA 34.710,74 €

TOTAL CON IVA 200.000,00 €

DOS CIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €).

Se ha determinado la clasificacion del contratista cumpliendo lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, respecto a la
clasificacion del contratista y categoria del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a
emprendedores y su internacionalizacion.

Respecto a la clasificacién del contratista y categoria del contrato exigible en el presente proyecto, en el articulo 43 de
la Ley 14/2013, Exigencia de clasificacion, indica: Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucién de
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado., en este caso al ser el presupuesto inferior a 500.000 €, no es necesaria
clasificacidn del contratista.

No obstante, segln el articulo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificacion del empresario
en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente cuadro,
acreditard la solvencia de la empresa en la celebracidon del contrato de la obra.

GRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA
Grupo | Subgrupo 1 Alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos categoria C

En el anejo n? 2“Clasificacion del contratista” se desarrolla lo especificado anteriormente.

En el Anejo n2 3 “Plan de obra valorado” se ha previsto un plazo de ejecucidn de las obras de CUATRO (4) MESES y un
plazo de garantia de UN (1) ANO.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra es de 4 personas.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicaciéon del Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES PARA
FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO",mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado
los tajos de obra mas importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la
construccion de las mismas.

El plazo de ejecuciéon empezara a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion de replanteo,
si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificacion al contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. Las obras seran realizadas como unidad completa.

Como plazo de garantia, en cumplimiento del articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se fija un plazo de DOCE (12) MESES
a partir de la fecha de firma del Acta de recepcion de las obras. Durante este tiempo seran a cuenta del contratista
todos los trabajos de conservacién y reparacion que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la
Direccién Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

En cumplimiento del Articulo 89, Procedencia y limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que se establecen las condiciones
necesarias para que tenga lugar la revisién de precios, y teniendo en cuenta que la duracion de las obras no es superior
a un afio, no se prevé esta revision.

La justificacion de los precios del presente Proyecto se ha realizado con los precios elementales que se acompanian, y
analizando los rendimientos y cantidades de materiales necesarios en la formacién de cada precio.

Los precios se han justificado en base a los precios de materiales, mano de obra y maquinaria correspondientes a la
zona de ubicacidn de las obras.

Se han considerado como “costes directos”:

*la mano de obra con sus plus, cargos y seguros sociales que interviene directamente en cada unidad de obra.

*los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean necesarios para
su ejecucion.

*los gastos de amortizacion y conservacién de la maquinaria, asi como de combustible, energia, etc. que tengan lugar
por el funcionamiento de la misma.

En cuanto a los “costes indirectos”, se han considerado como tales todos aquellos no imputables directamente a
unidades concretas, como almacenes, talleres, laboratorios, indemnizaciones por ocupacidon temporal de terrenos.
También los del personal administrativo y técnico, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente
en la ejecucion de unidades concretas.

Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado en primer lugar los costes directos
e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios mediante la aplicacidn de la férmula siguiente:

Pe=(1+K/100) * Cd
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siendo:
Pe : Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente
K : Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.
Cd : Coste directo de la unidad.

De acuerdo con lo expuesto, se ha adoptado un coeficiente del 4 % como coeficiente K representativo de los costes
indirectos.

En el Anejo n? 1 “Justificacién de Precios” se adjunta el listado con la descomposicién de los precios empleados en el
proyecto.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de los componentes y procesos de
ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los cddigos, las normas
y las especificaciones de disefo. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:

* Control de materias primas.

* Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacion.
* Calidad de ejecucion de las obras (construcciéon y montaje).

* Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).

El Control de Calidad se hara con sujecidn a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se definira
la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes de la fecha
programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de Obra un Plan de Control de Calidad,
gue comprendera, como minimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en
el Pliego de Prescripciones. La Direccion de Obra evaluara el Plan y comunicara, por escrito, al Contratista su
aprobacion o las modificaciones a introducir en el Plan.

La Direccion de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso estime pertinentes y los gastos que se originen, seran por cuenta del contratista hasta un importe maximo
del 1 % del presupuesto de la obra, salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares sefiale otro porcentaje.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de
Control de Calidad.

Para su elaboracidn sera de aplicacion la Normativa Técnica vigente en Espania.

Para la elaboracion del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad que
deben realizarse en funcién de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptacion previa de los
materiales, control durante la ejecucidn de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capitulos detallados en el anejo 4 .

Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los certificados de resistencia y caracteristicas

realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicacidon contraria de la Direccion
facultativa.

MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccién de la obra se debe comprobar que cumplen
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
gue son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccidon"; y "Resolucién de 17 de abril de 2007, de la Direcciéon General
de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacion completa de los productos o materiales especificos de este
Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales
que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el
Plan de Control de Calidad.

En el anejo n2 4 “Plan de control de calidad”, se adjunta un plan de ensayos a realizar en funcién de las unidades
presentes en el proyecto.

El presente proyecto en el anejo n? 6 “Estudio de gestidn de residuos” incluye un Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicidn. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccidn y gestion de los residuos de la construccidn y demolicion, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana.

El presente estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos directamente
relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos
por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollaran y complementardn las previsiones contenidas en
este documento en funcidn de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

Para la realizacion de las obras del presente proyecto es necesario elaborar un Estudio de Seguridad y Salud de cara a
evaluar los riesgos y las medidas preventivas adoptadas (Art. 4.1 R.D. 1627/1997) y segun el Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo de 2006, el cual estd incluido en el anejo n2 5 “Estudio de seguridad y salud”.

Objeto del Estudio:

El Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
previsiblemente se vayan a utilizar en relacién con la prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construccion de la
obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas preventivas y protecciones
técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

Para completar estos objetivos, finalmente se establecen las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, se
facilitan los planos y esquemas que complementan las medidas preventivas definidas anteriormente y se cuantifica el
conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del Estudio de

Seguridad y Salud.

Todo lo descrito anteriormente se realizara con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
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Dicho Estudio de Seguridad y Salud servira como base para que, en la fase de ejecucidn de la obra, el Contratista
elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones minimas contenidas en el presente Estudio. Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador de Seguridad y Salud de

obra, y tendrd como principales objetivos:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno de la obra.

- Acometer las obras con medios modernos y seguros, organizando el trabajo de manera que se
minimicen los riesgos.

- Determinar las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccidn colectiva e individual del personal.

- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los utiles
y maquinaria que se les encomiende.

- Contemplar primeros auxilios y evacuacidn de posibles heridos.

- Establecer Comités de Seguridad y Salud.

- Establecer los criterios basicos para la implantacién de un Sistema de Gestidn de la Prevencidn.

El presupuesto de este Estudio pasa a formar parte del Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto.

1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
1.1 MEMORIA

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

1.1.2.- ESTADO ACTUAL

1.1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
1.1.5.- REPORTAJE FOTOGRAFICO

1.1.6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1.7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
1.1.8.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

1.1.9.- GEOLOGIA'Y GEOTECNIA

1.1.10.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS DE ORGANISMOS
1.1.11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

1.1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA'Y CODIGO CPV
1.1.13.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

1.1.14.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

1.1.15.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

1.1.16.- GESTION DE RESIDUOS

1.1.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1.18.- DOCUMENTOS COMPONEN EL PROYECTO
1.1.19.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.
ANEJO 2: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
ANEJO 3: PLAN DE OBRA VALORADO.

ANEJO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
ANEJO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
ANEJO 6: GESTION DE RESIDUOS.

ANEJO 7: CALCULO LUMINOTECNICO.

2. PLANOS

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

4. PRESUPUESTO.

En el proyecto se ha incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad, todos los contenidos exigidos por el
articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, la obra proyectada es una obra
completa capaz de ser entregada a uso publico, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilizacion de la obra.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

pram——

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas complementarias de
aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacién del Estado),
el calculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacién de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecucién. Cada precio de ejecucidn material se obtendrd mediante la
aplicacion de una expresion del tipo:

Pn=(1+K/100) * Cn
Siendo:

Pn = Precio de Ejecucidon Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecucién de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en
la unidad de que se trata o que sean necesarios para su ejecucion; los gastos de personal que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra; y los
gastos de amortizacién y conservacidn de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al
conjunto de la obra, tales como instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra
y los imprevistos.

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal.
El valor de K estara compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relacién entre la

valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados y el importe de los costes directos de la obra, y
el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos.

siendo
K1 = Relacion de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
y

K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2, é 3 por 100, segun se trate de obra
terrestre, fluvial o maritima, para tener en cuenta las caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

El valor del porcentaje K serd como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima.

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen los costes
directos de la obra, cuyo importe asciende a:

COSTES DIRECTOS=134.731 €

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:
DURACION DE LA OBRA: 4 meses

Relacién de costes indirectos:

Conceptos Importe
Instalacion de oficinas a pie de obra 500 €
Comunicaciones 100 €
Almacenes 500 €
Personal técnico adscrito a la obra 1.500 €
Personal administrativo adscrito a la obra 1.000 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 3.600 €

La deduccién del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relacion:
En donde K=K1 +K2;

siendo
K1=Cl/CD

COSTES INDIRECTOS= 3.600 € COSTES DIRECTOS = 134.731 €
134.731
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 2,6 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por tratarse de una obra
terrestre.

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K= 3,60, %.
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3.- CALCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
MATERIALES.

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoria profesional calculados en
funcién del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la situacién real del mercado y las horas
realmente trabajadas.

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Construccién y Obras Publicas de la Provincia
de Alicante, publicado en el B.O.P. N2 231 de 4 de diciembre de 2.012.

Este Convenio indica la siguiente férmula de aplicacidn en la obtencidn de la retribucién total anual.

R.A.=S.B.x 335+ [(P.S. + P.E.) x (NUmero dias efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + P.N.
Siendo:

-S.B.: Salario base diario

-P.S.: Pluses salariales

-P.E.: Pluses extrasalariales

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

A esta retribucién total obtenida tendremos que afiadirle los costes sociales que repercuten en la empresa, tales como
Seguridad social, Seguros de desempleo, Formacidn Profesional y Fondo de Garantia Salarial.

3.1.- HORAS Y DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO.

Segun el convenio la duracion maxima anual de la jornada ordinaria para el afio 2013, se fija en 1738 horas. Por tanto,
como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el nUmero de dias trabajados sera de:

1738 horas/afio

Dias efectivos/afio = = 217,25 dias/afio

8 horas/dia

Este es el nimero efectivo de dias trabajados.

3.2.- RETRIBUCIONES SALARIALES.

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se incrementardn en un 45% en concepto
de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F, atrasos de convenio, antigliedad, etc.

A continuacidn se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales), Precios
auxiliares y Precios descompuestos.

a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general

1.372,55 €/mes

16.470,60 €/ario

NIVEL V - Encargado general obra

1.267 40 €/mes

15.208,80 €/afio

NIVEL VI - Especialista de obra 1.128,70 €/mes 13.544 40 €/ano
NIVEL VII - Capataz 998,18 €/mes 11.978,16 €/afio
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 935,78 €/mes 11.229 36 €/ano
NIVEL IX - Oficial 22 31,95 €/dia 10.703,25 €/afio
NIVEL X - Ayudante 31,62 €/dia 10.592 70 €/ano
NIVEL Xl - Pean especializado 31,26 €/dia 10472 10 €/afio
NIVEL XlI - Peon ordinario 30,57 €/dia 10.240,95 €/ano

b) Gratificaciones extraordinarias.

Pagas extraordinarias de Junio v Navidad

PAGA DE JUNIO

PAGA DE NAVIDAD

NIVEL IV bis - Encargado general 1.97542 €/mes 1.97542 €/mes
NIVEL V - Encargado general obra 1.830,95 €/mes .830,95 €/mes
NIVEL VI - Especialista de obra 1.64033 €/mes 640,33 €/mes
NIVEL VII - Capataz 1.460,93 €/mes 460,93 €/mes
NIVEL VIl - Oficial 12, conductor 1.375.18 €/mes 375,18 €/mes

NIVEL IX - Oficial 2

1408 64 €/mes

408,64 €/mes

NIVEL X - Ayudante

1.39596 €/mes

395,96 €/mes

NIVEL Xl - Pean especializado

1.38062 €/mes

380,62 €/mes

NIVEL Xll - Peon ordinario 1.353,08 €/mes 353,08 €/mes
\acaciones
Tendran una duracion de 30 dias naturales. La retribucion sera:

VACACIONES TOTAL ANUAL

NIVEL IV bis - Encargado general

1.97542 €/mes

5.926,26 €/afio

NIVEL V - Encargado general obra

1.830,95 €/mes

549285 €/afio

NIVEL VI - Especialista de obra

1.640,33 €/mes

4.920,99 €/aho

NIVEL VIl - Capataz

1.460 93 €/mes

4.382,79 €/afo

NIVEL VIII - Oficial 12, conductor

1.375,18 €/mes

4.12554 €lafio

NIVEL IX - Oficial 2°

140864 €/mes

4.225,92 €/afo

NIVEL X - Ayudante

1.395 96 €/mes

4.187.,88 €/afio

NIVEL Xl - Pedn especializado

1.380,62 €/mes

4.141,86 €/ano

NIVEL Xl - Pedn ordinario

1.353.08 €/mes

4.059,24 €/afo

c) Plus de asistencia y actividad.

El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL V - Encargado general obra 11,79 €/dia 2.561 38 €/ano
NIVEL VI - Especialista de obra 11,79 €/dia 2.561,38 €/aho
NIVEL VII - Capataz 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 11,79 €/dia 2.561,38 €/afo
NIVEL IX - Oficial 22 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL X - Ayudante 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL Xl - Pedn especializado 11,79 €/dia 2.561 .38 €/aho
NIVEL XII - Peon ordinario 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
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d) Plus de transporte Dbtencicn del precio horario

El convenio senala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

Categoria TOTAL TOTAL
NIVEL 1V bis - Encargado general 4 85 €/dia 1.053,66 €/ano €/ afio €ih
NIVEL V - Encargado general obra 4 85 €/dia 1.053,66 €/afio 5
NIVEL VI - Especialista de obra 4.85 £/dia 1.053.66 £/ano ::"\:‘;Et L‘:" bllES = Enzgrgado gerilerbal gg ggj?‘; fg‘:g
NIVEL VII - Capataz 485 €/dia 1.053,66 €/ano - Encargado general obra 994, :
NIVEL VIII - Oficial 17, conductor 4.85 €/dia 1.053.,66 €/afio NIVEL VI - Especialista de obra 30.868 44 17,76
NIVEL 1X - Oficial 2° 4,85 €/dia 1.053,66 €/ano NIVEL VIl - Capataz 27.026,43 16,07
NIVEL X - Ayudanie 4385 €/dia 1.053,66 €/afo - T e
NIVEL XI - Peon especializado 4.85 €/dia 1.053.66 €afio ::32:: ;‘Q” O?ﬁp'filgg , conductor %Eg 2”1' c' ; ?Iig;'
NIVEL XII - Pe6n ordinario 485 €/da 1.053,66 €/ano NTVEL -A ]Eame 25'??41‘?}8 111
- Ayuda ; ~ s
NIVEL Xl - Peon especializado 25484 14 14,66
e) Plus de desgaste de herramientas — _ NIVEL XII - Peén ordinario 25.045,49 14,41
El convenio sefala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/dia 0,00 €/aiio
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/dia 0,00 €/ano
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/dia 0,00 €/ano
NIVEL VIl - Capataz 0 dia 0,00 €/ario 3.3.- RESUMEN DE LOS CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS
NIVEL VIII - Oﬁplal 12, conductor 0,32 €'d1a 69 52 §.-’a|jo L. , "ot i L. X "
NIVEL IX - Oficial 2° 0,32 €/dia 69,52 €/ano En cumplimiento del Articulo 130 "Calculo de los precios de las distintas unidades de obra", del Reglamento General de
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/dia 41,28 €/aho . . AR
NIVEL X1 Poch csoatializats 0 €dia 0.00 &/afo la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la
NIVEL XII - Peon ordinarno 0 €/dia 0,00 €/afio presente justificacién de los Cuadros de Precios.
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos necesarios para la
ejecucion de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes
Berbaeionzeseeialee w00 2202 2ies alirenaans, indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio descompuesto.
Categoria SALARIO BASE GRATIF EXTRA P EXTRASALARIAL
€/ afio €/ aiho €/ afio . . . . .
MIVEL 1V bis - Encargaco ganiorl 16.470.60 5.006 26 361504 Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.
NIVEL V - Encargado general obra 15.208,80 5492 85 3.615,04
NIVEL VI - Espedialista de obra 13.544 40 492099 3615,04 . ., . L . . - .
NIVEL VIl - Capataz 11.078.16 438270 361504 A continuacidén, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y precios
HIVEL VL Sncal F, conthictor 11.278,% 4124 368456 descompuestos utilizados para la determinacién del precio de cada una de las unidades intervinientes.
NIVEL IX - Oficial 2° 10.703,25 4225092 3.684 56
NIVEL X - Ayudante 10.592,70 4187,83 3.656,32
NIVEL XI - Peon especializado 10472,10 414166 3615,04
NIVEL XII - Peon ordinario 10.240,95 405024 361504 COSTE DE LA MANO DE OBRA

El calculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo Provincial de Alicante,
considerando los diferentes conceptos retributivos, segin categorias, de salario y pagas extra, pluses, cargas,
seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales

vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificacion anterior.

Cargas sociales a pagar por la empresa

Se obtendran aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.

SEG. SOCIAL SEGURO SEGURO VARIOS (7}

Categoria 25% DESEMPL 6.2% | ACCIDENTES 7.6% 1% cODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO
€/ afio €/ afio €/ afio €/ afio

NIVEL IV bis - Encargado general 6.502,98 161274 1.976,90 260,12 MO002 h. CAPATAZ 16'07

NIVEL V - Encargado general obra 6.079,17 150763 1.848,07 243,17 MOO003 h. OFICIAL 12 15,31

NIVEL VI - Especialista de obra 552011 1.368,99 1.678,11 220,80

NIVEL VIl - Capataz 499400 123851 1518.18 199.76 MOO005 h. AYUDANTE 14,83

NIVEL VIl - Oficial 12, conductor 4759 87 1.18045 1.447.00 190,39 MOO006 h. PEON ESPECIALISTA 14 66

NIVEL IX - Oficial 22 465343 1.154,05 141464 186,14 , ’

NIVEL X - Ayudante 460922 1.143,00 1.401,20 184,37 MOO007 h. PEON ORDINARIO 14,41

NIVEL Xl - Peon especializado 4 557 25 113020 138540 182,29

NIVEL Xl - Peon ordinario 4.478,81 1.110,74 1.361,56 179,15

(*) Fondo de garantia salarial (0.4%) + Formacion Profesional (0.6%)
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Cuadro de mano de obra COSTE DE LOS MATERIALES
Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos por el ITEC de fabricantes
Importe y proveedores, segun tarifas sin IVA y pago a 30 dias.
Ne Designacion Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran incluidos la manipulacién,
el embalaje, el transporte y la descarga.
Precio Cantidad Total
En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la obtencién de los precios de los
Euros) (Horas) (Euros) materiales
1 Mano de obra de montaje 0,750 142,000 106,50 )
Cuadro de materiales
2 CAPATAZ 16,070 3,089 H 43,64 Num. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
3 |OFICIAL 12 15,310 83,521 H 1.278,71 1 MIDAEO32  Suministro de luminaria SOCELEC 318,000 16,000 Ud 5.088,00
OMNIFLOOD LED 152 W o
4 PEON 14,830 3,947 'H 58,53 equivalente con sistema de
5 |PEON ESPECIALISTA 14,660 110,902 | H 1.625,82 telegestion ~loT via GPS ~con
conectividad minima 10 afios o
6 |PEON ORDINARIO 14,410 191,248/ H 2.755,88 equivalente
2 MIDAEO31 Suministro de luminaria SOCELEC 315,000 66,000 Ud 20.790,00
Importe total: 5.875,08 AMPERA MIDI de 99W o equivalente
con sistema de telegestion loT via
GPS con conectividad minima 10
I(E:IOSTE DEdLAI MAQUINARIAh do obtenid | ITEC de fab d afios 0 equivalente
- L . teni icant .
Lapr:weauain:riaa ri?lac(l:ltljﬂzarel?l si Slrgc?o uenr;’lca(r)ici)olgi astosedea Zfsaonn:r igr::)gjfti;:ees equefos materiales, etc, que son 3 MIDAEO30  Suministro de |uminaria SOCELEC 304,800 200,000 ud 60.960,00
at ve, en su p arto, 10s gastos de p ‘ & PEGUenos me /€16 4 AMPERA MIDI de 75W o equivalente
necesarios para su accionamiento y funcionamiento, asi como para su conservacion y amortizacién. , ) )
con sistema de telegestion loT via
— GPS con conectividad minima 10
Cuadro de maquinaria o
afos
Importe 4 MIDAE0O02  Suministro de luminaria tipo Gran Via 289,000 114,000 ud 32.946,00
. ' » de Led de 67W de Salvi con sistema
N® Designacion de regulacion mediante equipo
Precio Cantidad Total electronico Xitanium de Philips o
equivalente, se incluye en el precio
(Euros) (Euros) de la luminaria pieza de acople de
fundicion de hierro entre la columna
1 Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 130,800 H 3.556,58 y la luminaria
2 | CAMION BASCULANTE 4X2 10 T 21,837 0,366 H 7,99 > MT011 HORMIGON HNE-20 DE 29,295 1,890 M3 112,07
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO
3 |RETROEXCAVADORA  SOBRE  NEUMATICOS, MAXIMO = DEL ~ ARIDO 20 mm
Importe total: 3.588,31
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6 MT017 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO 48,878 0,400 M3 19,55 MIDAE030 1,000 Ud Suministro de luminaria SOCELEC 304,800 304,80
PORTLAND, CON ADITIVO AMPERA MIDI de 75W o
RETARDADOR DE FRAGUADO, A PIE equivalente con sistema de
DE OBRA FABRICADO EN CENTRAL telegestion loT via GPS con
7 MT013b MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE 45,331 2,000 UD 90,66 conectividad minima 10 afios
425X425 MM, DIMENSIONES DE LA %suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 304,800 9,14
TAPA 400X400 MM Y 140 MM DE descarga, asi como transporte a
ALTO, CLASE B-125 DE FUNDICION almacenes municipales o
DUCTIL. adjudicatario
8 M9029 de hormigdn H-150 15,208 0,560 M3 8,52 Precio total por Ud . 313,94
9 MTO026 BALDOSA DE HORMIGON TAMANO 7,338 4,000 M? 29,35 1.2 IDAE0O2 Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi
20X30X6 CM COLOR GRIS, CON con sistema de regulacion mediante equipo electronico
CANTOS RECTOS. PALETIZADA, A PIE Xitanium de Philips o equivalente, se incluye en el precio de la
DE OBRA. luminaria pieza de acople de fundicion de hierro entre la
10 M9020 Perno de anclaje de 22mm de 7,060 8,000 Ud 56,48 columnayy la luminaria
diametro y 700mm de longitud MIDAE0O02 1,000 Ud Suministro de luminaria tipo Gran 289,000 289,00
11 MT0120  MOLDE METALICO PARA 7,030 2,000 UD 14,06 Via de Led de 67W de Salvi con
ENCOFRADO DE ARQUETA DE sistema de regulacion mediante
REGISTRO DE 40X40X150 CM, PARA equipo electronico Xitanium de
150 USOS. Philips o equivalente, se incluye
12 M9001 Tubo corrugado de diametro 80mm 2,167 2,000 M 4,33 en el precio de |a luminaria pieza
de acople de fundicion de hierro
13 MT0100 TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED 1,575 50,000 M 78,75 entre la columna y la luminaria
@90MM, PARA CANALIZACION DE %suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 289,000 8,67
SERVICIOS descarga, asi como transporte a
14 PFFC.2a LADRILLO CERAMICO PANAL O 0,059 12,000 ud 0,71 almacenes ~ municipales o
PERFORADO 24X11.5X5 CM. adjudicatario
Total materiales: ~ 120.198,48 Precio total por Ud . 297,67
1.3 IDAEO31 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 99W O
UNIDADES DE OBRA EQUIVALENTE
MIDAE031 1,000 Ud Suministro de luminaria SOCELEC 315,000 315,00
Anejo de justificacidn de precios AMPERA  MIDI de 99W o
equivalente con sistema de
telegestion loT via GPS con
N2 Cddigo Ud Descripcidn Total conectividad minima 10 afios
%suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 315,000 9,45
descarga, asi como transporte a
almacenes municipales o
1.1 IDAE030 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 75W O adjudicatario
EQUIVALENTE Precio total por Ud . 324,45
1.4 IDAEO32 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD LED 152 W O

EQUIVALENTE
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MIDAEO32

%suministro

2.1 IDAE0O6

MOO006
MO007
MAQO001

%desmontaje

3.1AR1

Ud

ud

1,000 Ud Suministro de luminaria SOCELEC 318,000 318,00
OMNIFLOOD LED 152 W o
equivalente con sistema de
telegestion loT via GPS con
conectividad minima 10 afios o
equivalente
3,000 % Medios auxiliares para su carga y 318,000 9,54
descarga, asi como transporte a
almacenes municipales o
adjudicatario
Precio total por Ud . 327,54
2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES
DESMONTAIJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAIJE DE
NUEVA, EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y
AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS,
PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A
LOS ALMACENES MUNICIPALES.
0,281H  PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12
0,281 H  PEON ORDINARIO 14,410 4,05
0,300 H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16
3,000 % Medios auxiliares, incluyendo 16,330 0,49
pequeifio material para su
correcta instalacion v
funcionamiento
Precio total por Ud . 16,82

3 OBRA CIVIL

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30
CM., Y PROFUNDIDAD ADECUADA A LA CANALIZACION QUE
INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES DE HORMIGON
HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICION C-250, INCLUSO
ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y RETIRADA DE
MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANO DE DETALLE.

MO003
MOO007

PFFC.2a

MTO11

MTO013b

MT0120

01006

%

3.2 BAS6

MO003
MO007
M9029

M9001

M9020

01006

0,097 H  OFICIAL 12 15,310 1,49
0,196 H  PEON ORDINARIO 14,410 2,82
6,000 ud LADRILLO PERF N/VISTO 0,059 0,35
24X11.5X5
0,120 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,12
1,000 UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION 45,331 45,33
400X400 MM.
1,000 UD MOLDE METALICO ENCOFRADO 7,030 7,03
ARQUETA 40X40X150 CM O
SUPERIOR, 150 USOS.
0,064 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,59
4,000% Medios auxiliares, incluyendo 64,730 2,59
pequefio  material para su
correcta instalacion v
funcionamiento, incuye la
especial ejecucion en trabajos
verticales
Precio total por ud . 67,32
Ud BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO
BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavacion y
transporte de tierras y escombros a vertedero, relleno de
hormigdén preparado H-150, 0,25 mm. de tamafo maximo de
arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocacidon de
tubo 80 mm diametro, incluso pernos de anclaje, con
reposicion de pavimento, igual al existente.
0,563 H  OFICIAL 12 15,310 8,62
0,563 H  PEON ORDINARIO 14,410 8,11
0,280 M3 de hormigdén H-150 15,208 4,26
1,000 M Tubo corrugado de diametro 2,167 2,17
80mm
4,000 Ud Perno de anclaje de 22mm de 7,060 28,24
diametro y 700mm de longitud
0,600 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 5,57
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% 3,000% Medios auxiliares, incluyendo 56,970 1,71 % 6,000 % Medios auxiliares, incluyendo 25,590 1,54
pequefio  material para su pequefio  material para su
correcta instalacion v correcta instalacion v
funcionamiento, incuye la funcionamiento, incuye la
especial ejecucion en trabajos especial ejecucion en trabajos
verticales verticales
Precio total por Ud . 58,68 Precio total por M . 27,13
3.3CN2 M  CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO
CNA/2
MO007 0,328 H  PEON ORDINARIO 14,410 4,73 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES
MO003 0,328H  OFICIAL 12 15,310 5,02 4131 Ud PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES,
INCLUYENDO LA REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS,
MTO0100 2,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 3,15 ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y
PARED ’¢90M M, PARA TRAMITACIONES ANTE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA.
CANAUZAGON DE SERVICIOS Sin descomposicion 3.500,000
MTO11 0,040 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 2,37
Precio total redondeado por Ud . 3.500,00
MTO017 0,040 M3 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO 48,878 1,96
PORTLAND, CON ADITIVO
RETARDADOR DE FRAGUADO
MT026 0,400 M2 BALDOSA ~ DE  HORMIGON 7,338 2,94 3 SEGURIDAD Y SALUD
TAMANO 20X30X6 CM COLOR 5.1 IDAE006SS Ud Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de
GRIS seguridad de las actuaciones a realizar
01006 0,075 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,70 Sin descomposicion 3.763,080
% 6,000 % Medios auxiliares, incluyendo 20,870 1,25 Precio total redondeado por Ud . 3.763,08
pequefio  material para su
correcta instalacion v
funcionamiento, incuye la
especial ejecucion en trabajos 6 GESTION DE RESIDUOS
verticales .
. 6.1 0701 m3® GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS Y MATERIALES
Precio total por M . 22,12 PETREOS PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACION Y
3.4 CN6 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.
0,4x0,6 M. TIPO CRP/3 SCO01 1,000 M® GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | 5,790 5,79
MO003 0,374 H OFICIAL 12 15,310 573 Precio total redondeado por m3 . 5,79
MO007 0,375H  PEON ORDINARIO 14,410 240 6.2 0702 m® GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA PETREA
MT0100 3,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 4,73 NO ~ CONTAMINADOS PROCEDENTES DE ~OBRAS DE
PARED B9OMM PARA IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.
CANALIZACION DE SERVICIOS SC02 1,000 M®* GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 7,200 7,20
MTO011 0,125 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,41 I
) Precio total redondeado por m* . 7,20
01006 0,250 m3® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 2,32
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6.3 0703 m? GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA NO
PETREA NO CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE
IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

SCO03 1,000 M®> GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 10,090 10,09
I, RP
Precio total redondeado por m3 . 10,09

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

=

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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Siendo la clasificacion:

ANEJO 2: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. CRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de *  Grupo | Subgrupo 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos categoria C
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, respecto a la
clasificacion del contratista y categoria del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a

emprendedores y su internacionalizacién Siendo la nomenclatura CPV : 45316000 (Trabajos de instalacién de sistemas de alumbrado y sefializacion)

Respecto a la clasificacién del contratista y categoria del contrato exigible en el presente proyecto, en el articulo 43 de

la Ley 14/2013, Exigencia de clasificacidn, indica: Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucidn de ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, por lo que NO sera requisito indispensable que el

empresario se encuentre debidamente clasificado.

No obstante, segun el articulo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificacion del empresario 5

en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo.

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificacion de contratistas, estdn de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 1098/2001.

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTAY CATEGORIA DEL CONTRATO
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 138.898,54 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 200.000,00 euros

PLAZO DE EJECUCION: 4,00 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomara como anualidad media el valor integro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACION: 200.000,00 euros

Grupo subgrupo Presupuesto ejecucion Categoria
material
Parcial % | <6> | Anualidad Tipo
media
20 licitacion
G 6 Obras viales sin cualificacién especifica 1.072,00 3,9 <
[ 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 198.928,00 | 96,1 > 200.000,00 C
luminosos

Como el presupuesto NO es superior a 500.000 €, NO es necesario la clasificacion del contratista.

No obstante a efectos de tener en cuenta la solvencia técnica de los licitadores sera la siguiente clasificacion
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ANEJO 3: PLAN DE OBRA VALORADA.

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el articulo 123 Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
haciendo constar el caracter meramente indicativo. Se incluye la programacion de las obras

haciéndose un estudio de las unidades mas importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecucion, asi
€OMo su coste.

No obstante, la fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra, habida
cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacién
de la Direccion de Obra.

El plazo de ejecucidn de las obras, es de CUATRO(4) meses, como puede verificarse en el citado diagrama, a la vista de
la sucesién logica de todas las actividades que intervienen en la construccion de las obras del Proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de
consideracion.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra serd de 4 personas.3.- TIEMPOS DE EJECUCION

Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las mediciones, con los
rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En concreto, para la obra “OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA
COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 2017”, se han dividido los trabajos en
varias fases diferenciadas.

En el diagrama de barras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de ejecucion de las mismas, de
acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificacién, después de haber realizado sobre el mismo,
diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solucion légica y equilibrada, respecto a la
duracién de las obras.

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha confeccionado el programa de
trabajos que se adjunta a continuacion, en el Anexo 1.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
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ANEJO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacidn de la calidad de los componentes y procesos de
ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los cddigos, las normas
y las especificaciones de disefo. El control propuesto, comprende los

aspectos siguientes:

*Control de materias primas.

*Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacién.
*Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).

*Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se definira
la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes de la fecha
programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de Obra un Plan de Control de Calidad,
gue comprendera, como minimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en
el Pliego de Prescripciones. La Direccion de Obra evaluara el Plan y comunicara, por escrito, al Contratista su
aprobacion o las modificaciones a introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de
Control de Calidad.

Para su elaboracion serd de aplicacion la Normativa Técnica vigente en Espafia. En particular, se observaran las
siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

*Requerimientos técnico exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado exterior (PUBLICADO POR EL
IDAE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

*Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

*Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

Las muestras de los materiales elegidos deberdan permanecer permanentemente en obra, para servir como referencia,
guedando debidamente clasificadas y marcadas en almacén habilitado al efecto. En caso de incumplimiento de ésta
obligacion, la Direccién Facultativa podra incluso cambiar el material si existiera duda razonable de su adecuacion a la
muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnizacion al Contratista.

Para la elaboracion del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad que
deben realizarse en funcion de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptacion previa de los
materiales, control durante la ejecucidn de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capitulos del presupuesto del proyecto, que abarcan las
unidades de obra mas importantes, y que son:

1) Suministro de materiales

2) Instalacién de luminarias.

Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los certificados de resistencia y caracteristicas
realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicacidn contraria de la Direccién de
Obra.

Para la aceptacion de los materiales usados en el diseiio y construccién de la obra se debe comprobar que cumplen
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
gue son trasposiciéon de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccidn"; y "Resolucién de 17 de abril de 2007, de la Direcciéon General
de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacion completa de los productos o materiales especificos de este
Proyecto en los

que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales
que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el
Plan de Control de Calidad.

El importe de los ensayos a realizar en la admision de materiales y en el control durante la ejecucidn de las obras,
asciende a la cantidad de MIL EUROS (1.000.-€).

Esta cantidad supone un porcentaje del 0,72% con respecto al presupuesto de ejecucion material del presente
Proyecto, inferior por tanto al 1% del mismo, a cargo del contratista adjudicatario de las obras (cldusula 38 del Pliego
de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del Estado).

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad y con las condiciones que se exigen en los documentos del
presente proyecto.

Antes de la utilizacién de cualquier material serd preceptiva la autorizacion de la Direccidon Facultativa, previa
reconocimiento de los mismos. En caso de duda sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la Direccion
Facultativa podra exigir al Contratista la presentacion de certificados de garantia o la realizacién de ensayos de control
de calidad, sin que éste pueda exigir contraprestacién econémica alguna.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retirardn de manera
inmediata, no permaneciendo en obra mas que el tiempo necesario para su carga y transporte. Este reconocimiento
previo de los materiales no constituye su recepcién definitiva y la Direccidén Facultativa podra ordenar retirar aquellos
gue presente algun defecto no advertido anteriormente, aln a costa, si fuere preciso, de demoler la obra ejecutada.
Por tanto la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesard hasta tanto no sean recibidas
definitivamente las obras en que aquellas se hayan empleado.

Los licitadores deberan presentar su oferta econdmica con los modelos y marcas detallados en el presente pliego de
condiciones técnicas, en aras de competir en igualdad de condiciones todos los licitadores, después de haberse
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adjudicado el contrato el licitador podra presentar otras alternativas de marcas y modelos que, deberan de ser
previamente aceptadas por el director facultativo.

Ademas para el suministro de las luminarias LED se cumplir con la siguiente reglamentacién especifica:

Todos los productos incluidos en este ambito estan sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo
elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislacidon y cualquier otra asociada que
en cada momento sea de aplicacién.

- DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacién de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados limites de tensidn

—DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEOQO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonizacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética Directiva de
Compatibilidad Electromagnética

—Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos.

—Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia.

—Reglamento N2 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodisefio-2009/125/CE a las lamparas
direccionales, [dmparas LED y sus equipos.

—Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensidn y su Guia de Interpretacion.

—Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y su Guia de Interpretacion.

— Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

— Reglamento CE n2 245/2009, de la Comision de 18 de marzo por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo relativo a los requisitos de disefio ecoldgico, para ldmparas, balastos y luminarias.

—Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las [dmparas eléctricas y las luminarias

—Borrador CIE TC 4-48. “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas”. En fase
de elaboracién y redaccién.

—Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las [dmparas eléctricas y las
luminarias.

—UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos
—UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico
—UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

—UNE EN 62493 Evaluacién de los equipos de alumbrado en relacién a la exposicién humana a los campos
electromagnéticos.

—UNE EN 62471-2009 Seguridad fotobioldgica de lamparas y aparatos que utilizan [dmparas

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente arménica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccion 3: Limitacidn de las variaciones
de tensidn, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes publicas de suministro de baja tension para (equipos con

corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexion condicional.

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente armonica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente arménica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

—UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbacion radioeléctrica de los
equipos de iluminacidon y similares.

—UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

—UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrdnicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

—UNE-EN 62560. Seguridad en [damparas LED con dispositivo de control incorporado de tensidn de alimentacién > 50 V.

—IEC 62612. Lamparas LED para iluminacidn general. Requisitos de funcionamiento Dispositivos de control electrénicos
alimentados en corriente continua o corriente alterna para mddulos LED. Requisitos de funcionamiento.

—IEC 62717. Mddulos de LED para iluminacién general. Requisitos de funcionamiento.

—IEC 62722. Luminarias LED para iluminacidn general. Requisitos de funcionamiento.

Las muestras de los materiales elegidos deberdan permanecer permanentemente en obra, para servir como referencia,
quedando debidamente clasificadas y marcadas en almacén habilitado al efecto. En caso de incumplimiento de ésta
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obligacion, la Direccién Facultativa podra incluso cambiar el material si existiera duda razonable de su adecuacion a la
muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnizacion al Contratista.
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ANEJO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras
de construccidn, se redacta el presente Plan para su aplicacidon en este contrato. En él se analizan, estudian,
desarrollan y complementan las precisiones de Seguridad y Salud en funcién del propio sistema de ejecucién de las
tareas requeridas en el contrato.

Este plan de medidas preventivas establece, dentro del marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, las
medidas necesarias de Seguridad y Salud para la prevencidn de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
durante la ejecucion de los trabajos incluidos en el presente contrato. Asi como los dafios a terceros que las
actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar.

A través de este plan, se pretende conseguir los siguientes objetivos:

*Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

-La organizacién del trabajo se hara de forma tal que el riesgo sea minimo

*Determinar las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccidn colectiva e individual del personal.
« Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

-Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los Utiles y maquinaria
gue se les encomiende. Para lograr estos fines, se han tenido en consideracion los diferentes riesgos que comportan
los trabajos a realizar, proponiéndose las medidas de proteccion y prevencion a emplear para que las tareas de
mantenimiento y explotacidn se realicen en las mejores condiciones de seguridad.

*Adoptar las medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

*Municipio: Alicante

*Direccidn: Plaza del Ayuntamiento 1
*Provincia: Alicante

«Comunidad Auténoma: Comunidad Valenciana
+C.P.: 03002

*NIF del ayuntamiento: P-0301400-H

*N2 de habitantes: 337.579 (1 enero de 2014)

La obra del presente Proyecto estara constituida basicamente por las distintas partidas que consisten en:

*Mantenimiento de alumbrado publico.

*Mantenimiento obra civil. (Apertura y cierre de zanjas en tierra, en calzada de asfalto y cruces de calzada, arquetas y
cimentaciones de columnas).

*Mantenimiento de cables eléctricos.

En la ejecucidn de la obra, podemos destacar como mds importantes las siguientes unidades de obra:
*Obra Civil (Canalizaciéon, Arquetas, Cimentaciones, etc.)

*Tendido de cables y acometidas

*Mantenimiento e Instalacion de columnas y luminarias

*Pruebas y puesta en servicio

La ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto afectara inevitablemente a la circulacién de vehiculos,
dado que la mayor parte de las actuaciones se realizan en la zona de influencia aunque fuera de la calzada.

La sefializacién de la obra serd, por tanto, una de las principales protecciones colectivas para los trabajadores que
ejecuten las obras.

Podrian producirse también interferencias con lineas eléctricas y telefénicas, aéreas o subterraneas. El jefe de obra
conseguird los planos de servicios presentes en la zona, de modo que se conozca lo mds aproximadamente su
ubicacidén y se pueda prever o evitar dichas interferencias.

En caso de detectarse alguna posible afectacion mas, el jefe de obra avisara por fax a los servicios susceptibles de ser
afectados por los trabajos antes de la realizacion de los mismos y hard que se preste un especial cuidado en los
trabajos de excavacidn de zanjas para prevenir la ocurrencia de accidentes consecuencia de interferencia con
canalizaciones o conducciones eléctricas, hidraulicas o de cualquier otro tipo.

RESUMEN ACCIONES A SEGUIR PARA EVITAR INTERFERENCIAS
Lineas eléctricas enterradas:
Se deberd mantener una distancia de seguridad de 0.5 metros.
En el caso de encontrar una conducciéon no prevista se han de tomar las siguientes medidas.
Suspender los trabajos de excavacion préximos a la conduccidn.
Avisar a la propietaria de la linea.
En el caso que esto no fuera posible, bajo el control de un técnico capacitado, actuar del siguiente modo:

1) Descubrir la conduccidn sin deteriorarla y con suma precaucion y protegerla para evitar deterioros.
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2) No desplazar cables fuera de su posicidn, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la
instalacion.
3) Si se detecta una linea deteriorada o si se produce una rotura por los trabajos, se paralizardn los

trabajos, se impedira el acceso a la zona, avisando a la propietaria de la linea.

4) Si una maquina entra en contacto alguna parte metdlica de la zona con una linea en tensidn, el
conductor debera permanecer en la cabina hasta que no exista peligro.

CONDUCCIONES DE AGUA.

El paso inicial sera la identificacidn de las tuberias delimitando su situacidn y profundidad. En las tareas de excavacion
mantener siempre una distancia minima de 0.5 metros. Se sefialara de manera adecuada para evitar que sea dafiada
por la maquinaria, herramientas etc. Se prohibira el almacenaje de materiales sobre las conducciones.

En caso de rotura o fuga se avisard a la Compafia suministradora. Todos los elementos que funcionen mediante
energia eléctrica se alejaran de la zona inundada. No se manipularan valvulas o cualquier otro tipo de elemento.

TUBERIA DE GAS.

El paso inicial sera la identificacidon de las tuberias delimitando su situacion y profundidad. En las tareas de excavacion
se mantendra siempre una distancia minima de 0.5 metros. Se sefialard de manera adecuada para evitar que sea
dafada por la maquinaria, herramientas etc.

Se sefializaran los riesgos existentes mediante los correspondientes carteles de prohibicion de fumar, encender llama'y
el paso. Informandose a los trabajadores de la existencia de esa linea.

No se permitird la presencia de personal que utilice maquinaria o herramientas que puedan producir chispas o llamas,
asi como la utilizacidon de elementos metalicos en las proximidades de una conduccidn que se presuma que puede
presentar fugas o que su estado es precario. De igual manera no se manipularan valvulas o las propias tuberias, como
tampoco se permitira utilizar estas como puntos de apoyo o bancos de trabajo improvisados.

La alimentacién eléctrica se realizard con circuitos que no presentes empalmes, debiendo tener conexién de puesta a
tierra toda la maquinaria eléctrica utilizada cuando sea factible.

En caso de escape, incendio o explosion todo el personal se retirard mas alla de la distancia de seguridad que indique
el responsable. Asi mismo se avisard a los vecinos de inmuebles cercanos que cierren todas las ventanas. Todos los
grupos electrégenos y compresores se apagaran de forma inmediata.

CANALIZACION

Para la ejecucion de las canalizaciones se pueden utilizar, segin la morfologia del terreno y las caracteristicas del
mismo, diferente maquinaria, lo normal es el uso de retroexcavadoras de diferentes tamafios, martillos neumaticos,
etc.

En todo caso, el primer paso serd la adecuacion del terreno, eliminacion de forraje en la zona a trabajar, todo ello
después de haber realizado el correspondiente replanteo de obra.

Una vez dispuesto lo anterior se procede a la realizacion de la zanja de las dimensiones adecuadas para albergar los
tubos de cada tipo de canalizacidn. Las dimensiones generales serdan 40 cm de ancho por 70 cm de profundidad.

En todo momento, la zona de obra quedara perfectamente sefializada, al igual que toda zanja abierta se procedera a
su limitacién y sefalizacion. No se permitird la existencia de mas de 250 metros de canalizacién abierta, siendo
recomendable el tapado de canalizacion cada 100 o 150 metros. Al final de la jornada de trabajo se balizara la zona con
malla Stopper y se colocaran vallas de contencidn.

Abierta la zanja, se procede a la colocacién de la cama de arena de rio y compactado de la misma, sobre la que se
colocaran los tubos de PVC por donde discurrirdn los cables.

Cuando estén colocados los tubos se rellena la zanja con el material extraido de la excavacién, compactdndolo y
reperfilando la superficie.

Durante la ejecucidon del trabajo, cuando esté en funcionamiento la retroexcavadora se evitard la presencia de
personal en el interior de la zanja en el radio de accién del brazo de la retroexcavadora.

La retroexcavadora ira provista de luces, sefial acustica dé marcha atras y rotativo luminoso, y sera pilotada por un
operario con cualificaciéon adecuada, teniendo en vigor todos los permisos necesarios.

Cuando se hallan terminados los trabajos de un tramo de la canalizacion se procedera a la retirada de todo el material
sobrante de la tarea, evitando asi la aparicion de riesgos de tropiezos o golpes de los operarios.

RIESGOS

En la ejecucién de una canalizacién, ademas de los riesgos especificos de las tareas también se tienen riesgos comunes
a otras tareas, todos ellos se enumeran y describen a continuacion:

Accidente de trafico al abandonar e incorporarse a la normal circulacién de la via.

Atropello de los operarios en la subida y bajada del vehiculo.

«Atropello en la operacién de la colocacién de conos de balizamiento.

- Caidas a nivel en la bajada y subida del vehiculo.

«Caidas a nivel por el tropiezo con materiales o maleza en las cercanias de los equipos.

«Caidas a nivel en el paso de la barrera de proteccién tipo bionda.

- Caidas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanias de la zona de trabajo.
- Caidas a nivel por la existencia de arquetas abiertas.

«Caidas a nivel por tropiezos con materiales acopiados en obra.

- Caidas a nivel y distinto nivel de personal ajeno a la obra,

- Caidas a distinto nivel por la existencia de zanjas abiertas.

Atrapamientos, golpes y magulladuras por realizar trabajos con herramientas propicias a este tipo de riesgo.

«Enterramientos parciales o totales por desprendimiento del terreno por el efecto de taludamiento.
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*Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realizacion de los trabajos
de obra civil.

*Sobre-cargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra o de
recogida para vertedero. La segunda por realizacion de trabajos continuos de resistencia fisica expuestos a
condiciones extremas de calor.

*Choques eléctricos por la afeccién de canalizaciones de terceros.
«Inclemencias climaticas por realizar trabajos a la intemperie.

*Golpes o pinchazos en la utilizacidn de las herramientas necesarias para las tareas de obra civil.

Para prevenir la materializacion de los riesgos en accidentes se deberan tomar las siguientes medidas preventivas:
En la circulacidn por las vias objeto de este contrato se debera respetar el vigente cédigo de circulacién.

Las maniobras de abandono e incorporacién a la via deberdn ser informadas a los usuarios con la suficiente
antelacion como para que el resto de los usuarios de la via se den cuenta de la intencién de la realizacion de la
maniobra.

Serd obligatorio el uso del rotativo luminoso en los vehiculos.

Las maquinarias que tengan que ser utilizadas en la ejecucion de las tareas de obra civil llevaran incorporado sistemas
indicativos de marcha atras, tanto luminosos como acusticos.

En las incorporaciones a las vias de circulacidén se cederd el paso a los demas usuarios y solo se realizard la maniobra
en el caso de seguridad absoluta.

Una vez estacionado el vehiculo, se dejara en funcionamiento el rotativo de los vehiculos, asi como los indicadores de
precaucion.

En la bajada y subida del vehiculo, asi como en la circulacién a pie hacia el equipo, se prestara especial atencién a la
existencia de objetos y maleza, evitando las caidas y tropiezos.

En la manipulacién de los materiales, tapas de arquetas, desescombro de la zona de trabajo, etc., se usaran guantes
contra abrasiones mecanicas.

Antes de comenzar los trabajos de excavacion se tendra conocimiento de los servicios de terceros que existan en las
proximidades de la zona de obra, para evitar la afeccidon de los mismos y las posibles descargas eléctricas al “topar”
con una canalizacién eléctrica.

El orden y limpieza dentro de la zona de obra serd el adecuado y se revisara periédicamente para evitar caidas y
golpes con los materiales.

En todo momento, los tramos de canalizaciones abiertas, estaran protegidos para evitar la incursidn y posterior caida
de personal ajeno a la obra.

La zanja abierta tendra las dimensiones adecuadas para evitar riesgos de taludamiento o desprendimiento del
terreno, evitando asi el riesgo de atrapamiento o entierro de los operarios. Se adoptaran taludes estables en funcién
de las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Los trabajos manuales se realizardn de tal forma que no supongan riesgos de lesiones musculares de los operarios por
sobrecarga o posturas incémodas.

A la finalizacidn de los tajos abiertos se procedera al transporte de todo el material sobrante a lugar de empleo o a
vertedero.

Se prestara especial atencion a la posible existencia de arquetas abiertas.

En ningln momento se invadira la zona de circulacién.
*El uso de las herramientas serd el adecuado y para lo que fueron concebidas.
*Los operarios usaran el tipo de ropa adecuada a la temporada.

*Los operarios usaran ropa de alta visibilidad y equipada con bandas reflectantes.

*Ropa de trabajo.

«Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban
abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

*Botas de seguridad.
*Botas de goma (o PVC) de seguridad.
*Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

*Guantes de cuero, goma o PVC.
ARQUETAS

Para la unién de canalizaciones se construirdn arquetas registrables de paso, segun prescripciones técnicas del
proyecto.

En los casos en que las arquetas deban realizarse sobre canalizacidn existente, debido a la existencia bajo esta de
cables de telecomunicaciones, se tendra en cuenta lo especificado en el apartado de "Medidas de Seguridad en
trabajos préximos a conducciones eléctricas subterraneas" incluido en este Plan.

Esta forma de actuar sera valida tanto en la realizacién de nuevas arquetas, como en la limpieza o reconstruccion de
las mismas.

Para la colocacion de las tapas de arquetas, debido a su peso, serd conveniente que se realice por dos operarios,
teniendo en cuenta de no tomar posturas forzadas y prestando especial atencion a la hora de la colocacion de la
misma por la posibilidad de atrapamiento de los miembros de las extremidades superiores, (mano, dedos, etc.), asi
como la posibilidad de caidas a distinto nivel por la necesidad de uno de los trabajadores de andar de espaldas a la
situacion de la arqueta.
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Una vez terminado el trabajo, la zona afectada sera limpiada en su totalidad sin dejar residuos o materiales que
supongan un riesgo para terceras personas que casualmente circulen por alli. Terminada la jornada de trabajo o, en
algln caso, por la situacién de la circulacion, se levantard el corte de trafico, siempre siguiendo los parametros
determinados en este Plan de Medidas Preventivas.

RIESGOS.
En la realizacion de arquetas se determinan los siguientes riesgos:

Caidas al mismo nivel por resbalar, por tropiezos con materiales, desniveles y por perdidas de estabilidad al
trabajar.

«Cortes y atrapamientos en la utilizacidn de las herramientas

- Caidas de objetos a distintos nivel, al realizar las descargas de material.

*Golpes en extremidades

*Atropellos de personal por vehiculos de obra y transporte.

Atrapamientos de miembros en el transporte de material y colocacion del mismo.

«Caidas de personas desde vehiculos al abandonar estos o en la bajada de material de los mismos.
*Riesgo eléctrico y de explosidn por interferencia con canalizaciones de servicio de electricidad y gas.
*Ambiente de polvo.

*Dermatitis por contacto con hormigones y cementos.

Accidentes de trafico por terceros vehiculos por estar afectada la circulacién por la zona de obra.

Con el corte realizado y vigilado se procedera a la descarga del material segun lo indicado con anterioridad.

Debido a la aparicién de zanjas y huecos, por la realizacién de esta unidad de obra, se prestara especial atencién a la
situacidn de las mismas, para evitar asi caidas a distinto nivel.

Todos los materiales y elementos estaran perfectamente ordenados y en lugares adecuados para ello, evitando de
esta forma los posibles tropiezos y caidas al mismo nivel.

Por la existencia de taludes y terrenos inestables, (arena, piedras sueltas, etc.), los operarios tendran cuidado en el
paso por las zonas de obra, por la posibilidad de pérdida de equilibrio, resbalones, etc.

Tanto la utilizaciéon de casco como de guantes, sera obligatoria en toda la realizacién del trabajo.

Las maquinas tendran instalados avisadores sonoros y luminosos de marcha atras, de todos modos los trabajadores
evitardn estar en el radio de accién y trayecto de las mdaquinas. Las maquinas deben estar perfectamente situadas en
el terreno, no permitiendo situaciones de riesgo de deslizamiento o vuelco.

A todas las herramientas a utilizar se le dara el uso apropiado para cada una de ellas.

Los trabajadores no circularan por la zona de paso de vehiculos por la via.

En el traslado o manipulacidn de los materiales se evitaran las sobrecargas de los operarios y se prestara especial
atencion en estas operaciones al riesgo de atrapamientos o choques con los mismos.

Debido al ambiente de polvo existente en este tipo de trabajos, se utilizaran mascarillas faciales.

En la realizaciéon de los trabajos, se inspeccionara la posible aparicion de canalizaciones de otros servicios, intentando,
intentando en la medida de lo posible, el no afectar a los mismos, tanto por las repercusiones fisicas como econdmicas
gue ello conllevaria.

A la hora de abandonar la zona de obra, los vehiculos que lo hagan respetaran a los que circulen en ese momento por
la via, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectaran lo menos posible a ésta.

Consiste en pasar la red de conductores por las conducciones ya instaladas, sirviendo como ayuda, las arquetas y guias
gue se han dispuesto para este fin, incluye el empalme y conexiones necesarios para una correcta comunicacion de
dicha red.

En el caso de las acometidas, para la buena marcha de la ejecucidén de un proyecto de acometida eléctrica, conviene
hacer un analisis previo de los distintos pasos a ejecutar. Se comprobara que se dispone de todos los permisos tanto
oficiales como particulares para la ejecucion del mismo. Se hara un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la
acometida, fijandose en la existencia de servicios que impidan la correcta realizacion de los trabajos.

Antes de empezar los trabajos de tendido o apertura de zanja, la empresa encargada de las obras, realizara un estudio
de la nueva linea donde se determinaran las protecciones precisas, tanto de la linea aérea como de la zanja, donde se
indicaran los pasos que sean necesarios, accesos a portales, distancias de seguridad, sefializaciones adecuadas, chapas
de hierro que hayan de colocarse para el paso de vehiculos, etc.

RIESGOS
*Heridas
- Caidas de objetos
*Atrapamientos
*Quemaduras
«Caidas al mismo nivel
+Caidas a distinto nivel
*Oculares, cuerpos extrafios
*Heridas por material o herramientas.
Cortes y caidas de objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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«Utilizacién de equipos de proteccion individual y colectiva, segin Normativa vigente.

*Uso de herramientas con proteccion eléctrica.

*Cuando la tirada de cable es de bastante longitud y peso, realizar el trabajo con suficiente personal.
«Control de maniobras y vigilancia continuada.

«Utilizar fajas de proteccion lumbar.

*Previamente a la iniciacién de los trabajos, se estudiaran las repercusiones del tendido en las dreas colindantes y
se resolveran las posibles interferencias con otros servicios existentes.

Las dreas de trabajo en las que el avance del tendido determine riesgo de caida de altura, se acordonaran
debidamente con barandilla de 0,90 m de altura siempre que se prevea circulacion de personas o vehiculos en las
inmediaciones.

*En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.
*Se sefializardn oportunamente los accesos y recorrido de vehiculos.
<Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitaran convenientemente.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacidon de personas y vehiculos y se
colocaran las sefales: riesgo de caidas a distinto nivel, y maquinaria pesada en movimiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Casco de seguridad

Gafas protectoras

Guantes protectores

Traje de trabajo de alta visibilidad

Para la colocacion de la columna sera necesaria la utilizacion de un aparato de elevacién adecuado al peso de la
columna.

Lo primero sera ensamblar los dos cuerpos de las columnas, las cuales se colocan de forma que la inferior entre dentro
de la superior, una vez introducidas una dentro de otras se procede a su forzado para que encaje, para ello basta con
golpear con fuerza sobre la parte superior de forma que encajen bien.

Una vez encajadas las dos piezas se procede a su elevacién con la grua adecuada al peso del conjunto. Esta elevacion
se realiza sujetando la columna con una misma eslinga por dos puntos, estando el punto superior por encima del
centro de gravedad de la columna, forzando de esta forma el giro de la misma a su posicién de instalacién.

El levantamiento se comienza en posicidon horizontal y poco a poco se va levantando la columna. Se ha de tener en
cuenta que en la posicion inicial, la base de la columna esté a la altura de los pernos de anclaje de la cimentacion, asi
no habra que desplazar una longitud grande la columna para su instalacion.

Una vez colocada la columna en posicidn vertical, ésta serd guiada por los operarios, en su base y mediante cuerdas, y
por la grda en su posicion superior.

Una vez en la vertical de la cimentacion y en la posicién de los pernos, se procede a la bajada de la misma, guiando los
operarios la base para que los taladros de la base coincidan con la posicién de los pernos de la cimentacién.

Antes de estas operaciones se habran colocado las tuercas de nivelacidn en los pernos, que sera donde apoye la base
de la columna.

Una vez introducidos los pernos por los taladros de la base se introducen las tuercas de sujecidon y las contratuercas de
seguridad. En ningin momento se liberard la columna hasta que no estén completamente apretadas las tuercas y
contratuercas.

Con la columna completamente segura se procede al suelte de la misma, que se realiza bajando la pluma de la grda, y
por el sistema de sujecién de la eslinga, cuando no tiene presion se libera.

Realizado esto ya se tiene instalada la columna con lo que se procede al repaso de la zona de obra para comprobar que
no se deja nada que pueda producir algin accidente de trafico una vez abandonado el punto de trabajo.

Solo entonces, ya se puede levantar el corte y terminar la tarea.
Eleccion de las eslingas en funcion de la carga.

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros elementos de que pueda estar
constituida, como anillos, grilletes, ganchos, etc., y, asimismo, el tipo de terminal.

Se tendrd también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo determina que no serd inferior a seis y segin la norma DIN 655 sobre "cables metalicos para
gruas, ascensores, polipastos y fines analogos", serd de 6 a 9.

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes:
Para eslingas con un solo ramal. K=9.
Para eslingas con dos ramales. K= 8.
Para eslingas con tres ramales. K= 7.
Para eslingas con mas de tres ramales. K= 6.
La capacidad de carga "Q" de un cable vendra determinada por la siguiente expresion:
Q<CR/K
Siendo:
Cr = Carga de rotura del cable.
K= Coeficiente de seguridad aplicado.

En las eslingas de cables delgados existe el peligro de que sean facilmente sobrecargadas, por lo que es conveniente
adoptar coeficientes de seguridad, tanto mayores cuando menor sea la carga de rotura.
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Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya capacidad de carga exceda
demasiado del peso podria ser muy rigida y al deformarse no se recupera.

Para los otros elementos, la capacidad de carga serd la que resulte una vez aplicado el coeficiente de seguridad, al
menos cinco, para la carga nominal mdxima, siendo fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del
tiempo.

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los mismos supone de un
75% a un 100% de la carga de rotura del cable.

Téngase en cuenta que la capacidad de carga de una eslinga viene determina de su elemento mas débil. Dicha
capacidad de carga maxima debera estar marcada en lugar bien visible.

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los ramales no trabajan
verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el angulo que forman los mismos. Para su calculo se
debera multiplicar la carga que soporta cada ramal por el coeficiente que corresponde al angulo.

Sobrecarga en funcién del angulo entre ramales de sustentacidn
Ndtese que a partir de 909 el coeficiente crece extraordinariamente y para un angulo de 1202 la carga se ha doblado.
Riesgos

*Accidente de trafico

*Atropello

«Caidas a nivel (bajada y subida del vehiculo, el tropiezo con materiales o maleza en las cercanias de los equipos,
por tropiezos con materiales acopiados en obra)

-Caidas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanias de la zona de trabajo, por la
existencia de arquetas abiertas, por falta de aseguramiento en trabajos en altura.

*Desprendimientos de carga o herramientas en la manipulacién de las mismas en la ejecucion de la tarea.
 Atrapamientos, golpes, pinchazos y magulladuras por realizar trabajos con herramientas manuales.
*Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realizacidn de los trabajos.

*Sobrecargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra o de
recogida para vertedero. La segunda por realizacion de trabajos continuos de resistencia fisica expuestos a
condiciones extremas de calor.

* Atrapamientos de miembros en la apertura y cierre de arquetas.

*Choques eléctricos por la utilizacion de material conectado a grupo electrégeno.
Inclemencias climaticas por realizar trabajos a la intemperie.
*Golpes o atrapamientos de miembros en el acopio de material.
*Golpes o atrapamientos de miembros en las tareas de ensamblaje de los dos cuerpos de la columna.
*Desplome de la carga de la grua en la elevaciéon de la columna por vuelco de la grua, por rotura de eslinga, etc.
* Atrapamientos de miembros en las maniobras de guia de la columna.
eQuemaduras por frotamientos con la cuerda de guia para la columna.
*Golpes en la colocacion de las tuercas de sujecion o nivelacién de la columna.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para prevenir la materializacion de los riesgos en accidentes se deberan tomar las siguientes medidas preventivas:
*No se permitiran las sobrecargas en el acopio de material.

*Se prestard especial atencion en las maniobras de ensamblaje de los dos cuerpos de las columnas para evitar
golpes o atrapamientos.

*Los medios de elevacion serdn los adecuados al peso a elevar (capacidad de carga de la maquinaria de elevacion,
eleccion de las eslingas,..).

-Las eslingas de sujecion estaran en perfecto estado de conservacidn y seran las adecuadas al peso del material a
elevar.

*Una vez izada la columna, no se permitira la colocacidn de ningln operario en su vertical, y se prestara especial
atencion al transcurso de la operacidn de elevacion o traslado al punto de instalacidn, para prever el desplome de
la carga.

«La guia de la carga por su base sera realizada por los operarios a través de cuerdas.

*A la hora de centrar la columna sobre los pernos de anclaje, se utilizardn las manos para mayor precisidn, pero
solo estaran colocadas por encima de la base, asi se evitaran los atrapamientos de miembros en la bajada de la
columna.

Para la colocacién y apriete de las distintas tuercas se utilizaran las herramientas adecuadas, evitando en todo
momento el uso inadecuado de las mismas.

+Serd obligatorio el uso de los guantes contra abrasiones mecanicas, calzado y casco de seguridad.

Con los equipos instalados, se procederd al conexionado, tanto de alimentacién como de comunicacién, de los
equipos.
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Para la realizacion de estas tareas, hace falta una caja de herramientas simple que contenga corta cables, pela cables,
destornilladores, etc.

En primer lugar se localizan las puntas de cables que anteriormente habrdn sido identificadas, se limpiaran y En este grupo se incluyen las siguientes:

acondicionardn para su conexionado a los equipos.

*Retro-excavadora
Todo el trabajo se realizara sin tensidn, por lo que riesgo eléctrico no existe.

«Camiodn-grua
En todo momento se dard uso adecuado a las herramientas para evitar riesgos por uso indebido.

*Plataforma Elevadora

RIESGOS.
«Camiones de transporte

« Atropellos por maquinaria y vehiculos, a la hora de la descarga de material.
*Camién Hormigonera

«Caidas a distinto nivel en el descenso de los vehiculos.
*Martillo neumatico

- Caidas a nivel por tropiezos con cables, materiales, y desniveles del terreno.
«Compresor eléctrico

«Caidas a distinto nivel, por la existencia de taludes, arquetas abiertas, etc.
*Taladro eléctrico

*Heridas por material o herramientas a la hora de su manipulacion.
*Rotaflex

*Atrapamientos de manos con las puertas de los equipos.
eHerramientas eléctricas en general

«Riesgos atmosféricos, por trabajar en la intemperie.
*Herramientas de mano

«Salpicaduras con productos de limpieza de cables para los empalmes.
RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA MIXTA, MINI-RETRO Y MINI-CARGADORA

*Pinchazos con puntas de cable.
RIESGOS

«Atropellos por terceros vehiculos que circulen por la cercania de la zona de obra.
*Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada)

*Accidentes de terceros por estar la zona de trabajo en la via de circulacién de vehiculos.
*Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)

MEDIDAS PREVENTIVAS.
*Magquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina y bloquear los

*Para la conexion de los equipos se asegurard la no existencia de tension en los mismos, evitando asi las descargas frenos).

en los operarios, pero de todas formas, la utilizacidon de guantes aislantes serd obligatoria.
*Vuelco de la maquina (inclinacién del terreno superior a la admisible para la circulacion de la retro).

«El uso de las herramientas a utilizar sera el adecuado y para el cual fueron fabricados
«Caida por pendientes.

«Se prestara especial atencién en no introducir las manos en el recorrido de la puerta en su cierre, asi como en las
bisagras, evitando de esta forma atrapamientos de extremidades. *Choque contra otros vehiculos.

-Los restos de cables, serdn retirados para evitar el riesgo de cortocircuito y riesgos eléctricos en reparaciones de * Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

averias futuras. . . . , L
«Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, lineas de gas o eléctricas).

A la hora de abandonar la zona de obra, los vehiculos que lo hagan respetaran a los que circulen en ese momento

, L . . . . . *Incendio.
por la via, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectardn lo menos posible a ésta.

*Quemaduras.

*Atrapamiento.
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*Proyeccidn de objetos. «Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al dia.
«Caidas de personas desde la maquina. «Las retro a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bobina de retroceso.

*Golpes. -La retroexcavadora llevara siempre escrito, de forma legible el limite de carga util de la misma.

*Ruido propio y ambiental. +Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.

«Vibraciones. *Se prohibe estacionar la retro a menos de tres metros, del borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para

evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
*Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

+Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de dos metros, del borde de corte superior

- Condiciones meteoroldgicas extremas. de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del terreno.
*Derivados de rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior de las zanjas. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINA
*Propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras. +Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal menester, subiendo y bajando

MEDIDAS PREVENTIVAS de forma frontal (mirando hacia ella), evitara lesiones por caidas.

. . - (s _— *No permita el acceso a la maquina, apersonas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o lesionarse.
*Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la mdaquina. Se

prohibe en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas. +Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare el
motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion realice las operaciones de

*No se admitirdn retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco, siendo estas las indicadas por el fabricante. . .
servicio que necesite.

eLas retro estaran dotadas de un botiquin portatil de primeros auxilios. . . . . .
*No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara bivalva en el suelo y

cerrada *No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion de

las ruedas.

«Se prohibe el transporte de personas sobre la retro, en prevencién de caidas, golpes, etc. L . . NP
*Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitard accidentes.

+Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. . . _— . . .
+Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la retro del

-Se aconseja no utilizar la retro como una grua, para la introduccidn de (piezas, tuberias, etc.), en el interior de las lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la maquina (u objeto en contacto con este).
zanjas.

*No obstante, si se decide que la retro se utilice como grua, sera bajo las siguientes condiciones:

CAMION-GRUA
*La cuchara tendrd en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues. Este RIESGOS
equipo debera venir montado de fabrica.
. . . . . , ) *Atropello
*El cuelgue se efectuard mediante ganchos o mosquetén de seguridad incorporado al balancin o aparejo
indeformable. - Atrapamiento
El tubo se suspendera de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la zanja, con la maquina puesta «Caida del material en movimiento

en la direccion de la misma y sobre su directriz.

- Caida de personas a distinto nivel
-La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
MEDIDAS PREVENTIVAS
*La maniobra sera dirigida por un especialista.

*Respetard todas las normas del cédigo de circulacién.
*En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizardan inmediatamente los trabajos.
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«Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo quedara frenado y calzado con
topes.

*Respetard en todo momento la sefializacion de la obra.

-Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con antelacion las mismas,
auxilidndose del personal de obra.

-La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del
terreno.

*No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar éste maniobras.

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacidn, se aproximara a una distancia
maxima de 1 m, garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorizacion del responsable de la obra.

+Si el camion dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede a la carga; si no tiene
visera, abandonard la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja
camidn estara bajada totalmente. No se accionara el elevador de la caja del camion, en la zona de vertido, hasta la
total parada de éste.

*Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.

«Estard prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulaciéon en obra no es zona de
aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrds, se comprobard que la zona estd despejada y que las
luces y chivato acustico entran en funcionamiento.

*Asegurar los elementos a colocar comprobando que no es posible el desplazamiento de la carga.
Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posicion de equilibrio.

*En caso de utilizar elementos de cables, tensar los cables una vez enganchada la carga.
*Aseglrese de que los cables no patinan y de que los ramales estan tendidos por igual.

Si la carga estd mal amarrada o mal equilibrada, depositese sobre el suelo y vuélvase a amarrar bien. Si el
despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello.

-La carga puede engancharse en algun posible obstaculo, y es necesario desengancharla antes.

*No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensidn, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y los cables.

*No dejar la carga suspendida encima de un paso de personas.
*Se debe descender la carga a ras del suelo.

Procurese no depositar las cargas en pasillos de circulacién.
*Depositese la carga sobre calzos.

*Depositense las cargas en lugares solidos y evitense las tapas de bocas subterraneas o de alcantarillas.

*No aprisionar los cables al depositar la carga.

«Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.

«Calcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el didmetro de la carga.
<En los trabajos con cesta, se extremaran las precauciones en el manejo de la grua.

«El gruista debera utilizar el casco de seguridad y la persona que esté en la grda deberd sujetarse con el arnés de
seguridad. La persona ubicada en la cesta utilizard, asi mismo, casco de seguridad con barbuquejo en trabajos en
tuneles o en cercania a lineas de alta tension.

PLATAFORMA ELEVADORA

RIESGOS

+Caidas a distinto nivel

*Vuelco del equipo

-Caida de materiales sobre personas y/o bienes

*Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma
«Contra objetos fijos 0 moviles

«Contactos eléctricos directos o indirectos

«Caidas al mismo nivel

* Atrapamiento entre alguna de las partes moéviles de la estructura y entre ésta y el chasis

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Caracteristicas constructivas de seguridad. Fundamentalmente estan relacionadas con las caracteristicas de
estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles.

-Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles. Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos
y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible.

«Plataforma de trabajo. La plataforma estara equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su
perimetro a una altura minima de 0,90 m. y dispondra de una proteccién que impida el paso o deslizamiento por
debajo de las mismas o la caida de objetos sobre personas.

*Tendrd una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior. Deben
estar concebidos para cerrarse y bloquearse automaticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma
mientras no estén en posicion cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no
deben ser extraibles salvo por una accion directa intencionada.

*El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado o
metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de
diametro.
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Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No deben
poder abrirse hacia abajo o lateralmente.

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga maxima de utilizacién m calculada segun la siguiente expresion:

M= N X MP + ME

Dénde:
mp =80 Kg (masa de una persona)
me 40 Kg (valor minimo de la masa de las herramientas y materiales)

n = n?2 autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo

*Deberd disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada
persona que ocupe la plataforma.

¢La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar sobre la
plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar disefnados para sustituir los
primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo.

«Estabilizadores, salientes y ejes extensibles. Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar
de modo positivo que la plataforma no se movera mientras los estabilizadores no estén situados en posicién. Los
circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se podran activar mientras los
estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura minima de transporte.

-Sistemas de elevacidn. Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de
cables metdlicos o cadenas de elevacidon o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como
minimo, basado en la carga unitaria de rotura a la traccidon referida a la seccion primitiva.

Sistemas de proteccion. Cuando la elevacion de la plataforma se realice mediante un sistema electromecanico,
éste estara disefiado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del suministro de energia.
Cuando la elevacién de la plataforma se realice mediante un sistema hidrdulico o neumidtico, el sistema debe estar
equipado para prevenir una caida libre en caso de rotura de alguna conduccién hidraulica o neumatica.

*Dispositivos de seguridad: Eléctricos, hidraulicos y neumaticos, mecdnicos.

*Todo trabajo en una instalacidn eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin
tension. Cuando no se pueda dejar sin tension la instalacidon se deben seguir las medidas preventivas indicadas en
el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en
proximidad. Disposiciones particulares del RD 614/2001.

*Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a
su seguridad.

*Inspeccién visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidraulicos,
danos en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumaticos, frenos y baterias, etc.

«Comprobar el funcionamiento de los controles de operacidn para asegurarse que funcionan correctamente.

«Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener
una distancia minima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus
proximidades.

«Comprobar el estado y nivelacidn de la superficie de apoyo del equipo.
«Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima de utilizacion.

«Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por
el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posicion de
transporte o en los limites de posicion.

«Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
«Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma estan anclados adecuadamente.

*Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las
proximidades.

«Comprobar que no hay ningln obstdculo en la direccién de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente
y sin desniveles.

*Mantener la distancia de seguridad con obstaculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstaculos situados por encima de la plataforma de
trabajo.

-La velocidad maxima de traslacion con la plataforma ocupada no sobrepasara los siguientes valores: 1,5 m/s para
las PEMP sobre vehiculo portador cuando el movimiento de traslacion demande desde la cabina del portador.

3,0 m/s para las PEMP sobre railes.0, 7 m/s para todas las demas PEMP de los tipos 2 y 3.

*No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteoroldgicas adversas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

*Ropa de trabajo de alta visibilidad
*Ropa de trabajo impermeable
Protectores auditivos

«Casco de proteccién

*Guantes de proteccidn

«Zapato o bota de seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS

*Sefializacion de obra
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«Otros elementos de senalizacidn, balizamiento El martillo neumatico es, en esencia, una maquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la barrena

o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigdén armado, etc.
Extintores

RIESGOS
Limpieza del tajo

. Atrapamientos por drganos en movimiento
CAMION DE TRANSPORTE

Proyeccion de particulas
RIESGOS

*Proyeccidn de aire comprimido por desenchufado de manguera
*Vuelcos al circular por rampas

*Golpes en pies por caida del martillo
*Golpes

*Ruido
*Choques o colisiones

*Polvo
*Atropellos

«Vibraciones
*Atrapamientos en maniobras y operaciones de mantenimiento

MEDIDAS PREVENTIVAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

*La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dafiada por
+Revision periddica de frenos y neumaticos vehiculos que pasen por encima.

*Respetara las normas del Codigo de Circulacion +Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera;

. e . . . uede volverse contra uno mismo o un compafiero.
*La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha P P

«Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas o

*Debera respetar en todo momento, la sefializacién de obra tubos

«Las maniobras dentro del recinto en el que se desarrollen los trabajos se haran sin brusquedades, anunciando con

., . i . . *Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.
antelacion las mismas, auxiliandose del personal que participa en las mismas.

*Poner mucha atencién en no apuntar, con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un

-La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del . . . ) . )
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.

terreno.

*No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie

*No permanecera nadie en las proximidades del camidn, en el momento de realizar éste las maniobras. X ,
gue se esté trabajando.

<En la entrada/salida de la zona en la que se efectlen los trabajos, siempre tendran preferencia los vehiculos

cargados *Asegurese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no estd bien sujeta, puede

salir disparada como un proyectil.

+Si el camidn dispone de visera, el conductor podra permanecer en la cabina mientras se procede a la carga. Si no
tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser accionado el elevador de la caja
del camién, en la zona de vertido, éste debera estar totalmente parado.

*Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura,
utilizar andamio.

. _ . . . . . *No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
Esta totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulacidon en obra no es

zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atras, se comprobara que la zona esta despejada 'y COMPRESOR ELECTRICO
gue las luces y chivato acustico entran en funcionamiento.
Generalmente de pequeiia potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y barnizado a pistola,

MARTILLO NEUMATICO pequefios martillos neumaticos (apertura de pasos en forjados, etc.) estucado, etc.

RIESGOS
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*Atrapamiento
*Proyeccidn de aire a presién y particulas
*Explosion del calderén
MEDIDAS PREVENTIVAS
*Todos los érganos moviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada.
*La manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas.
*Revisar frecuentemente el buen funcionamiento del mandémetro y de la valvula de seguridad.
«Revisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire.
*Mandar re timbrar el calderin cada 5 afios.
*Colocarlos fuera de los lugares de paso.
-Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalacion eléctrica antideflagrante y ventilar.
TALADRO ELECTRICO

Existen diferentes tipos, segin sea el didmetro y longitud de la broca a emplear pudiendo disponer de variador de
velocidad y de percutor para trabajos en materiales duros.

RIESGOS

«Contacto eléctrico

«Cortes por la broca

Proyeccion de particulas

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Ver Normas generales para herramientas eléctricas.

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.

*Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberd resguardarse la parte posterior para evitar
posibles lesiones directas o por fragmentos.

ROTAFLEX

RIESGOS

Proyeccion de particulas
*Rotura del disco

«Cortes

*Polvo
MEDIDAS PREVENTIVAS

e Utilizar la rotarles para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carborundo se
romperia.

- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza ya que podria romperse y saltar.
« Utilizar carcasa superior de proteccién del disco asi como proteccién inferior deslizante.

«Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y casca.

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones,

*El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la maquina
desconectada.

« Utilizar dnicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

RIESGOS

»Descargas eléctricas

*Proyeccidn de particulas

+Caidas en altura

*Ambiente ruidoso

*Generacion de polvo

*Explosiones e incendios

+Cortes en extremidades

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Todas las herramientas eléctricas estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.
*El personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

Las herramientas seran revisadas periddicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservacién del
fabricante.

«Estardn acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas mas pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

La desconexion de las herramientas no se hara con un tirdn brusco.
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*No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensidn, éstas se
haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

*Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicién estable.

*Se comprobara diariamente la instalacidn eléctrica provisional de obra revisando el estado de la misma y localizando
y reparando las posibles anomalias; esta comprobacion la realizara personal competente, debiendo realizar al menos
los siguientes controles:

*Mantenimiento en buen estado de las lineas de alimentacion a pulidora, acuchilladora, sierra de disco, compresor,
etc., asi como sus piezas de empalme.

«Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro elemento de proteccion.
«Vigilar que las maquinas pequefias disponen de clavijas enterradas para enchufes.

*No se empleara maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o que no
venga aprovisionada de transformador de seguridad, segun el caso.

*No se sobrecargaran las lineas de alimentacién ni los cuadros de distribucion.

*Los armarios de distribucién, dispondran de llave, que permita la accesibilidad a sus érganos, para evitar maniobras
peligrosas o imprevistas.

«Las condiciones de utilizacion de las herramientas se ajustaran exactamente a lo indicado por el fabricante en la placa
de caracteristicas o en su defecto a las indicaciones de tension, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la
proteccidén contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se
utiliza dentro de los margenes para los que ha sido proyectado.

-Se verificara el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

-Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondran de tal forma que las piezas desnudas bajo tension
no sean nunca accesibles durante la utilizacion del aparato.

*Sdlo se utilizaran ldamparas portatiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto,
seglin normas del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. El mango y el cesto protector de la lampara seran de
material aislante, y el cable flexible de alimentacidn garantizara el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos.

eLas herramientas eléctricas portatiles como esmeriladoras, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., llevaran un
aislamiento de clase Il. Estas maquinas llevan en su placa de caracteristicas dos cuadros concéntricos o inscritos uno en
el otro y no deben ser puestas a tierra.

HERRAMIENTAS DE MANO
RIESGOS

*Golpes

*Cortes

-Tropezones y caidas

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

*Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas.
*No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

«Usar cada herramienta Unicamente para el tipo de trabajo para el cual esta disefiada. No utilice la llave inglesa como
martillo, el destornillador o la lima como palanca, pues hara el trabajo innecesariamente peligroso.

*Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

MAQUINAS EN GENERAL

RIESGOS

*Vuelcos

*Hundimientos

«Choques

*Formacién de atmdsferas agresivas o molestas
*Ruido

«Explosién a incendios

*Atropellos

- Caidas al mismo y distinto nivel
*Atrapamientos

*Cortes

*Golpes y proyecciones

- Contactos con la energia eléctrica

MEDIDAS PREVENTIVAS

«Las maquinas herramientas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorcidon y amortiguacion.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estardn dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos
(machacadoras, sierras, compresores, etc.).

-Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitiran la visiéon del objeto protegido (tambores de enrollamiento,
por ejemplo).
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*Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

°Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdnico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas
protectoras anti-atrapamientos.

eLos tornillos sin fin accionados mecdanica o eléctricamente, estaran revestidos por carcasas protectoras anti-
atrapamientos.

Las maquinas averiadas o con funcionamiento irregular seran retiradas inmediatamente para su reparacién.

eLas maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la leyenda: “MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR”.

<La misma persona que instale el letrero de aviso de “maquina averiada” serd la encargada de retirarlo, en prevencién
de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

*Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

*Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
especificamente en la maquina objeto de reparacion.

«Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraerdn los fusibles eléctricos.

*Solo el personal autorizado con documentacidon escrita especifica serd el encargado de la utilizacién de una
determinada maquina o maquina herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

-La elevacién o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izdndolos en directriz vertical. Se prohiben
los tirones inclinados.

*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descanso.

eLas cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, etc...), con el fin de evitar
los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

«Los angulos sin visién de la trayectoria de la carga para el (maquinista, gruista, etc....), se suplirdn mediante operarios
gue utilizando sefiales pre-acordadas suplan la vision del citado trabajador.

«Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

°Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe
de tener el giro o desplazamiento de la carga.

°Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacidn y transporte de cargas en esta obra,
estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

eLa sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metdlicos, para
evitar deformaciones y cizalladuras.

°Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como
minimo una vez a la semana por el Encargado de seguridad, que previa comunicacion al Jefe de obra, ordenara la
sustitucion de aquellos que tengan mas del 10 % de hilos rotos.

*Tomar precauciones en el uso de eslingas. Evitar que cualquier cable anudado sirva para mantener cargas.
*Los ganchos de sujecidn (o sustentacidn), seran de acero (o de hierro forjado), provistos de “pestillos de seguridad”.
*Los ganchos pendientes de eslingas estaran dotados de “pestillos de seguridad”.

“_n

*Se prohibe la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados (segin una “s”), y
doblados. El acero corrugado altera sus caracteristicas técnicas al ser calentado.

*Los contenedores (cubilotes, canjillones, jaulones, etc...), tendrdn sefalado visiblemente el nivel maximo de llenado y
la carga maxima admisible.

*Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga méxima que pueden soportar.
*Todos los aparatos de izar estaran sdlidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante.
+Se prohibe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

*Todas las mdquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra en combinacion
con los disyuntores diferenciales de los cuadros de alimentacion de obra.

*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los 60 km/h (o si es menor a los sefialados por el fabricante).

En este grupo se incluyen los siguientes elementos:

*Escaleras de mano

*Grupo electrégeno

ESCALERAS DE MANO

*Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté asegurada.

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte estable, resistente,
inmovil y de dimensiones adecuadas y de forma que los travesafios queden en posicion horizontal.
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*Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse
y se eviten los movimientos de balanceo.

*Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacidon ya sea mediante la fijacion de
la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra
solucion de eficacia equivalente.

eLas escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del
plano de trabajo al que se accede.

eLas escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que la
inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

- Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Las escaleras de mano simples se colocardn, en la medida de lo posible, formando un dngulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a éstas.

eLas escaleras de mano deberdn utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de
apoyo y de sujecidn seguros.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacidn al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccién
individual anti caidas o se adoptan otras medidas de proteccion alternativas.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hard de modo que ello no impida una sujecién
segura.

«Se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones
puedan comprometer la seguridad del trabajador.

eLas escaleras de mano no se utilizaran por dos o mas personas simultaneamente.

*No se empleardn escaleras de mano vy, en particular, escaleras de mas de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccién improvisada.

*Las escaleras de mano se revisaran periddicamente. Se prohibe la utilizacién de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la deteccion de sus posibles defectos.

ESCALERAS DOBLES
-La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automatico o con un separador para mantenerla abierta.
eLas escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usan como escaleras rectas.

ESCALERAS FIJAS

Hay que procurar evitar el uso exagerado de las escaleras de mano. Si se van a usar por un tiempo largo, serd mas
seguro y econdmico emplear escaleras provisionales construidas sélidamente, con pasamanos, rodapiés, descanso y
suficientemente anchas para que puedan pasar por lo menos dos personas.

GRUPO ELECTROGENO PORTATIL

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido eléctrico comercial.
Medidas Preventivas

*Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su manejo.

*El lugar de ubicacidn ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formacidon de atmdédsferas téxicas o
explosivas.

+Sistema con neutro a tierra
*El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra inferior a 20 Q.

°La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior,
salvo que disponga de aislamiento de proteccion o reforzado.

*El grupo alimentard a un cuadro general que, ademds del aparellaje de uso y proteccién de la instalacidn, dispondra:
-Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalacion independiente eléctricamente de las anteriores.

Sistema de proteccién diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo la
sensibilidad minima 300 mA (If €300 A).

A la puesta a tierra general se conectardn las masas de la maquinaria eléctrica de la instalacion.

<Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentara cuadros parciales, que cumpliran los requisitos
exigidos al general, y que permitiran la diversificacidn de los circuitos y la selectividad de las protecciones.

*Todos los instrumentos de control deberan conservarse en perfecto estado de uso.

*Todas las operaciones de mantenimiento, reparacion, etc., deberdn hacerse a maquina parada y Unicamente por
personal especializado.

LINEAS ELECTRICAS AEREAS

El jefe de obra conseguird los planos de servicios presentes en la zona, de modo que se conozca lo mas
aproximadamente su ubicacion y se pueda prever o evitar dichas interferencias. Junto con el recurso preventivo, o
éste ultimo si no se encuentra en el tajo el Jefe de Obra, procederan a verificar in situ las condiciones de seguridad en
funcién de los trabajos a realizar y dispondra las medidas adecuadas de proteccion una vez evaluada la misma.

Cuando la distancia de seguridad no estd garantizada se tendra en consideracion:

*El desplazamiento lateral o vertical mas desfavorable de la maquinaria: gruas, palas, etc.
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«El movimiento pendular del cable izado.

«Las dimensiones de las cargas transportadas y de los elementos (agentes materiales). (Por ejemplo: escaleras,
andamios, méviles, etc.).

«Las irregularidades del terreno.
«El viento.

Si la distancia de seguridad no esta garantizada, se debe consultar, antes de comenzar los trabajos con el distribuidor
de energia.

La estimacion de las distancias que existan entre las lineas eléctricas y un punto dado, suele ser inexacta y puede
conducir a errores graves. Por tanto, dichas distancias deben ser determinadas teniendo en cuenta los distintos
movimientos debido a la dilatacién o balanceo de las mismas.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Segun la reglamentacién espafiola y las recomendaciones dadas por AMYS las distancias de seguridad se definen en el
R.D. 614/2001.

<1 50 50 70
3 62 52 112
6 62 53 112
10 65 55 115
15 66 57 116

20 72 60 122

30 82 66 132

45 98 73 148
66 120 85 170

110 160 100 210

132 180 110 330

220 260 160 410

380 390 250 540

El valor de la tensidn eléctrica no puede ser determinado por el simple examen de una linea aérea o de sus postes.
Debera por tanto el distribuidor confirmar por escrito la informacién de dicha tension.

CORTE DE TENSION

En el caso de no poder conseguir la distancia de seguridad, se hace necesario poner fuera de tensién la linea por un
especialista segiin R.D. 614/2001 que designe el distribuidor. Retirar solamente un fusible no es suficiente.

La verificacidn por un técnico competente que efectivamente, no existe tensidn antes de comenzar los trabajos.

Antes de iniciar trabajos en proximidades de lineas aéreas, la persona competente debe confirmar que la linea ha sido
cortada, siendo recomendable solicitar la confirmacion escrita.

Ademas es oportuno y necesario la revisidn, no solo de la desconexién de la red por la zona de abastecimiento, sino
también por la zona a donde abastece, ya que un transformador de abonado funciona al igual en un sentido que en
otro, y si el abonado tiene un sistema de alimentacion ininterrumpida conectado a su red, puede alimentar la red en el
otro sentido.

Por ello, se debe desconectar al principio y final de red, al igual que cortocircuitar la red con un cable de acero,
utilizando para ello los materiales y herramientas necesarias. Este trabajo debe ser realizado por una persona
cualificada y experta en la materia.

IMPLANTACION DE OBSTACULOS

Si para realizar algunas maniobras con ciertas maquinas y aparatos de elevacién o en trabajos de cobertura, la
distancia de seguridad no estd garantizada, se deben emplear obstaculos que constituyan una proteccién eficaz.

Estos obstaculos deben instalarse de acuerdo con el distribuidor, después de corte de corriente de la linea, estando
calculados para resistir la presion del viento.

Se pueden utilizar como obstaculos: paneles de rejillas, alambrada o elementos construidos de madera, andamiajes de
proteccion o mallas verticales.

DELIMITACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO

Cuando las gruas fijas son utilizadas en las proximidades aéreas se debe instalar un sistema que limite su rotacion de
forma que se conserven las distancias de seguridad.

RECUBRIMIENTOS AISLANTES

Los recubrimientos aislantes ofrecen una buena proteccidn en el caso de las lineas a baja tensidn. Se puede aislar de
esta manera una linea que sobrevuele un tejado o que estuviera instalada a lo largo de una fachada, para proteger a
los trabajadores que operen en su proximidad. Los recubrimientos aislantes, constituidos por fundas especiales de
caucho o materias plasticas, no pueden instalarse cuando la linea esta en tensién. Estos recubrimientos deben ser
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.

Para montar esta proteccion es necesario dirigirse al distribuidor de la linea quien debe indicar y proveer del material
adecuado para dicha proteccién.

DISPOSITIVO DE BALIZAMIENTO Y ADVERTENCIA

Para asegurar la proteccidn contra el contacto con lineas aéreas bajo las cuales trabajan palas, excavadoras o gruas
automaticas, es necesario instalar dispositivos que limiten e indiquen, con antelacidn suficiente la altura maxima
permisible.

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS
Pagina 38
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El responsable de los trabajos se informara en los Servicios Competentes de electricidad, agua, gas,
telecomunicaciones, ejército, etc. y empresas particulares, sobre la existencia de conducciones subterraneas.

De acuerdo con el propietario de la conduccidn, el trazado exacto de la misma debe marcarse sobre el terreno antes
de comenzar la excavacion. Aquél debe indicar, asi mismo, las medidas de seguridad que se deberan respetar. Se
debera confirmar por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.

En el caso de encontrarse con una conduccidn no prevista, se deben, en principio tomar las siguientes medidas:
*Suspender los trabajos de excavacidn proximos a la conduccion.

*Descubrir la conduccidn sin deteriorarla y con suma precaucion.

*Proteger la conduccion para evitar deterioros.

*No desplazar los cables fuera de su posicidn, ni tocar, ni apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la excavacion.

En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario para su inmediata reparacion
0 saneado.

TRANSPORTE DE MATERIALES PESADOS A OBRA

Se considera aqui el transporte mediante camidén de elementos pesados (bobinas de cable, armarios, sefales, etc.) a
obra, asi como la descarga y manipulacién de los mismos.

RIESGOS

Se consideran exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:

Atropello de personas (entrada, circulacién interna y salida)

«Choque contra otros vehiculos (entrada, circulacién interna y salida)

*Vuelco del camion (blandones, fallo de cortes o de taludes).

«Caidas, (al subir o bajar de la caja)

Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas)

*Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS

El acceso y circulacidn interna de camiones en la obra se efectuara tal y como se ha sefializado en la misma.
-Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares sefialados al efecto.

*Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

*Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camidn, se instalardn calzos de inmovilizacién de las ruedas, en prevencién de accidentes por fallo
mecanico.

«Las maniobras de posicidn correcta, (aparcamiento) y expedicién (salida) del camién serdn dirigidas por un sefialista.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuard mediante escalerillas metalicas fabricadas para tal
menester, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

eLas maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, seran gobernadas desde la caja del camidn por dos
operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habra nunca personas en prevencién de
lesiones por descontrol durante el descenso.

eLas cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera mas uniformemente
repartida posible.

«El gancho de la grua auxiliar, estara dotado de pestillo de seguridad.

Los operarios que procedan a efectuar las tareas de carga y descarga deberan utilizar guantes de cuero para evitar
pequefas lesiones.

«Se utilizaran botas de seguridad.

«En ninglin momento ningun operario estara debajo de la zona que barre la carga.

«Se debera siempre guiar las cargas en suspension mediante "cabos de gobierno" atados a ellos.
*No deberd saltarse desde la caja al suelo, utilizdndose siempre la escalerilla al efecto.

El conductor de la grua, en caso de utilizarse la misma para carga o descarga, tendra en todo momento la carga a la
vista.

«Se prohibira realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camién esté inclinada
hacia el lado de la carga, en previsidn de los accidentes de vuelco.

+Se evitard pasar el brazo de la gria con carga o sin ella por encima de las personas.
Se debera impedir la utilizacién de la gria por persona no autorizada.

«Se prohibe utilizar aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dafiados.
MEDIOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco de polietileno

«Cinturdn de seguridad

Botas de seguridad

*Mono de trabajo
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*Guantes de cuero

*Traje impermeable

TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA RIESGOS

«Caidas al mismo o distinto nivel

*Aplastamiento de manos por objetos

Arrollamiento de personas por desplazamientos incontrolados de cargas.

*Pisadas de objetos punzantes

*Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para un levantamiento de cargas que no produzca lesiones lumbares hay que seguir las siguientes instrucciones.
*No levantar mas carga que la que admita la capacidad del operario. No exceder de 25 kg.

«Considerar estos seis elementos a la hora de levantar un peso:

*Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar.

*Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical.

*Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello.

« Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.

«Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los muslos, nunca
con los de la espalda.

*Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso.

*Depositar las cargas adecuadamente.

*No arrojar las cargas de cualquier modo.

*No invadir zonas de paso con los materiales descargados.

*No curvar la espalda; utilizar el sistema de levantamiento de cargas a la inversa.

« Utilizacién de guantes, de este modo evitaremos heridas y rasguiios con las posibles aristas vivas.

<Zona de trabajo adecuada: asegurarse que la zona por donde transitan los operarios esta libre de obstaculos.

- Utilizacidn del calzado de seguridad (de esta forma se resguardan los pies frente al impacto de objetos pesados)

*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descanso.

«Las cargas en transporte suspendido estardn siempre a la vista del que las transporta con el fin de evitar accidentes
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Se prohibe la permanencia o el trabajo en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
*Los aparatos de izar estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.
*Los ganchos de sujecidn o sustentacion seran de acero provistos de pestillos de seguridad.
Los ganchos pendientes de eslingas estaran dotados de pestillos de seguridad.

Los contenedores tendran senalado visiblemente el nivel maximo de llenado y la carga maxima admisible.
*Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.
MEDIOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco de polietileno

«Cinturdn de seguridad

*Botas de seguridad

*Mono de trabajo

*Guantes de cuero

*Traje impermeable

ACCIDENTES DE TRANSITO

RIESGOS

- Caidas de personas al mismo nivel

*Choques contra objetos inmdviles

*Choques contra objetos moviles

*Atropellos o golpes por vehiculos

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Se cumpliran las normas de circulacién, ya que la practica continua de las mismas, automatiza la conducta y sin
ningun esfuerzo extra se realizara una conduccién segura que evitara los accidentes.

*Se recomienda levantarse con tiempo suficiente para no tener que ir al trabajo con prisas.

«Utilice preferentemente los medios publicos de transporte, ya que son mas seguros y permiten rebajar la atencidn
tras levantarse o tras una fatigosa jornada de trabajo.
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*Conduzca de manera que ante errores de los demas no ocurra el accidente.

«Comprenda los errores de los demas y disculpelos. No moleste a los demas con insultos, malos gestos o modales
inapropiados.

*No sorprenda a los demds con maniobras bruscas y sin previo aviso. Indique con suficiente antelacidén y asegurese
que los otros conductores han percibido los avisos.

<En caso de encontrarse fatigado, no conduzca, descanse y reldjese antes de emprender la marcha.
+Si toma analgésicos, barbituricos, estimulantes o tranquilizantes, pregunte a su médico antes de ponerse al volante.

*Recuerde que el tabaco disminuye reflejos y capacidad de reaccidn, ademas irrita los ojos y contribuye al cansancio
ocular del conductor, incluso distrae la tarea de conduccion.

*No ingiera alcohol ni cualquier tipo de estupefacientes, ya que produce aumento del tiempo de reaccion,
sobrevaloracion de las capacidades, desprecio del peligro, reduccion del campo visual e incorrecta apreciacion de
distancias y velocidades como consecuencia de la afectacidn del sentido de la vista.

-Si es peatdn, ande con atencidn y precaucidn, sin prisas.

«Cuide que su calzado esté bien atado, la suela de sus zapatos estén bien pegadas, los tacones no estén desgastados,
etc.

«Cuando baje escaleras, emplee los pasamanos.

-Si pasa por delante de puertas de garajes o locales de salida de vehiculos, tome precauciones antes de cruzar por si
sale un vehiculo.

*Respete la sefalizacion de los semaforos. No cruce la calzada si el semaforo no le indica paso libre.
«Para cruzar la calle, espere en la acera, nunca en la calzada.

Cruce por pasos de peatones. En caso de no existir estos, hagalo por las esquinas de forma perpendicular a la calzada
a cruzar, mirando a ambos lados de la calzada. Las plazas y glorietas no se atravesaran, deben rodearse.

*Si circula en carretera, hagalo por la izquierda para que los conductores le vean de frente. Emplee elementos
reflectantes en caso de oscurecimiento.

+Si emplea el ciclomotor o motocicleta, sepa que no puede circular por Autopista. Evite emplearlo en situaciones de
lluvia o con condiciones climatoldgicas adversas (niebla, etc.).

*No debe llevar cargas que entorpezcan la circulacidn, cajas mal sujetas, excesivamente voluminosas, etc.
-Sefalice las maniobras con suficiente antelacién y lleve las luces de cruce encendidas, ayudara para que le vean.
*Emplee el casco, en caso de accidente reducira o eliminara las secuelas.

«Si utiliza el automavil, utilice el cinturdn de seguridad. Abrdchelo antes de arrancar el motor y de iniciar la marcha.

«Vista con ropa cdmoda. No se recomiendan ropas muy ajustadas ni conducir en invierno con abrigos, gabardinas o
prendas similares.

« Utilice calzado flexible y ligero, con objeto de percibir mejor las sensaciones que se deriven de la actuacion sobre los
pedales. El uso de zapatos de suela muy ancha, tacones, chanclas, etc. no es aconsejable.

*Cuando la calzada esté mojada o con barro, antes de iniciar la conduccidn, limpie la suela de los zapatos para evitar
deslizamientos al accionar los pedales.

*Mantenga la debida separacidn entre vehiculos y circule a una velocidad adaptada a las circunstancias del trafico y de
la via.

«Verificar el estado de sus neumaticos, comprobando su dibujo, la profundidad de este, presién de inflado y estado de
las llantas.

MEDIOS DE PROTECCION

*Equipos de proteccién personal

*Chaleco reflectante

*Equipos de proteccidn colectiva

«Elementos de sefializacién, balizamiento y defensa de tréfico
SENALIZACION Y CERRAMIENTO

Durante la ejecuciéon de las obras, se mantendra acotadas las zonas afectadas evitando el paso a vehiculos y personas
ajenas a la obra. Se cuidara de la perfecta conservacidn de las sefiales, cerramientos, vallas y conos, de tal forma que
se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezca algo de caracter provisional. Toda elemento deteriorado o
sucio sera reparado, lavado o sustituido.

Las sefiales colocadas sobre la carretera no permaneceran alli mas tiempo del necesario, siendo retiradas
inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Al colocar las sefiales de limitacidon de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario procedera de
forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstaculos que pudieran
representar algun peligro para el trafico o peatones.

Anulacion de la sefalizacion permanente

Se recomienda anular dicha sefializaciéon cuando no sea coherente con la de la obra tapando para ello las senales
necesarias, mientras la sefalizacion de obras esté en vigor.

RIESGOS

*Atropellos y colisiones
*Magulladuras y aplastamientos
*Vuelcos y deslizamientos

= Caidas al mismo nivel
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MEDIDAS PREVENTIVAS

*Siempre que no se pueda realizar el acercamiento a la zona de obra desde el exterior de la via, se parara el vehiculo
en el arcén sefializando previamente la maniobra.

+Se colocara la sefializacién desde el propio vehiculo, si esta preparado para ello, o estando el trabajador siempre en la
zona interior del corte de carril, de modo que la propia sefializacién le proteja. La retirada de la sefializacién se
realizard de este mismo modo.

MEDIOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
*Traje de trabajo de alta visibilidad
*Impermeable

*Calzado de seguridad

*Guantes protectores

PROTECCIONES COLECTIVAS

*Seflales normalizadas de trafico
«Conos reflectantes

*Vallas

- Rotativo en vehiculo

Los trabajos subcontratados a diferentes Empresas, en materia de Seguridad y Salud Laboral para la realizacion de
dichos trabajos, se regiran por este Plan de Seguridad y por el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién
de actividades empresariales y por la ley 32/2006 del 18 de octubre Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de
la Construccion.

El Jefe de Obra serd el encargado de verificar que toda la documentacion, informacion y formacidn de los trabajadores
de las empresas subcontratistas es la correcta, antes de comenzar los trabajos, informando en todo momento al
coordinador de seguridad de la obra.

Todos los trabajadores de las subcontratas que realicen trabajos para dicha obra, habran pasado satisfactoriamente el
correspondiente reconocimiento médico, adecuado al tipo de trabajo que vayan a desarrollar.

Protecciones personales

Con caracter general, los empleados de las subcontratas que desarrollen trabajos para dicha obra, estaran obligados a
usar al menos los mismos medios de proteccién que los utilizados por los empleados de la adjudicataria, y en
particular, por las caracteristicas de los trabajos llevados a cabo por las subcontratas, teniendo en cuenta que la zona

en la que desarrollardn sus actividades esta lindando con la calzada, serd obligatorio que todos los trabajadores de las
empresas, vistan durante toda la jornada laboral ropa de alta visibilidad o bien usen chaleco reflectante, con el fin de
gue sean percibidos perfectamente por parte de los conductores usuarios de la via para evitar golpes y atropellos.

De igual manera, serd obligatorio para ellos el uso, durante toda la jornada, de botas de seguridad con protecciones en
punteray plantilla, para evitar accidentes por aplastamiento o pinchazos en los pies.

Cuando se realicen trabajos con el martillo neumatico, se usardn tapones u orejeras que atenuen el nivel de ruido
percibido por el trabajador a niveles inferiores a los limites legalmente admitidos en el R. D. 286/2006. Los
trabajadores que realicen operaciones con el martillo o en las proximidades del compresor, se turnaran de manera que
el tiempo de exposicidn al ruido sea lo mds reducido posible. Ademas, los trabajadores, pasardn los reconocimientos
médicos que establece el Real Decreto anteriormente mencionado.

Con el fin de evitar proyecciones de particulas a los ojos, los operarios, usaran gafas de seguridad que les preserven de
sufrir accidentes.

Puesto que, en principio, las subcontratas llevaran a cabo los trabajos de obra civil, procuraran minimizar el riesgo de
caida al mismo nivel manteniendo un adecuado estado de orden y limpieza en la zona de obra y ordenando el acopio
de materiales.

Para evitar la dermatitis producida por manipulacién de materiales como cemento, serd recomendable el uso de
guantes que protejan las manos de los trabajadores.

Puesto que los trabajos de limpieza también pudieran ser desarrollados por los trabajadores subcontratados, los
materiales de limpieza que se usen, en ningln caso seran perjudiciales para la salud de los trabajadores, quienes los
usaran siguiendo las instrucciones que el fabricante de cada producto indique y siempre con guantes protectores.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al comienzo del
trabajo. No obstante este requisito podra ser sustituido para el personal con una dedicacién limitada por un certificado
médico previo.

Por otra parte, de acuerdo con el apartado A3 de Anexo VI del R.D. 486/97, se dispondra de material de primeros
auxilios.

En todos los botiquines y lugares clave de la obra se colocara la direccion y teléfono del centro o centros asignados
para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rapido transporte y atencién a los posibles
accidentados.
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Antes del comienzo de las obras, se informara a todo el personal cudles son los riesgos que implican los trabajos y se
les explicaran los métodos de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para minimizar dichos riesgos, en caso de
no poder ser eliminados.

Se hard especial hincapié en la concienciacion de los trabajadores para que hagan uso de los equipos de proteccion
colectiva e individual que tiendan a disminuir el riesgo de atropellos. Se les indicard como se tiene que proceder para
sefializar correctamente la zona de obras, en especial cuando se vea afectada la circulacién de vehiculos.

Cada trabajador recibe a su ingreso informacién de su actividad y de los riesgos que esta implica, asi como de las
protecciones que debe utilizar.

Se seguird ademas el procedimiento de charlas previas semanales, las cuales tratan temas diversos de seguridad como
uso de las escaleras, equipos de proteccion, etc. Estas charlas pueden ser también especificas sobre la realizacion de
un trabajo determinado, comentando la realizacidon del mismo y las medidas de prevencién a tomar.

En cada grupo o equipo de trabajo, el contratista debera asegurar la presencia constante de un encargado o capataz
responsable de la aplicacidn de las presentes normas.

El encargado o capataz deberd estar provisto siempre de una copia de tales normas, asi como de todas las
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Jefe de Obra o del Director Facultativo.

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberan llevar, cuando ésta se halle soportando tréfico, una
chaqueta adecuada de color bien perceptible o distancia por los usuarios.

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta debera estar provista de tiras de
tejido reflectante de la luz blanca.

Cuando un vehiculo se halle parado en la zona de obra, cualquier operacién de entrada o salida de personal, carga o
descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., debera realizarse exclusivamente
en el interior de la demarcacién de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupacion de parte de la calzada abierta
al tréfico.

Ademas, se colocard un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre
vehiculos que circulen por la parte de la calzada libre al trafico y el equipo de construccion.

Ningun vehiculo, instrumento o material se dejara en la calzada durante la suspension de las obras.

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada también
durante la suspension de las obras, de dia o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales se agruparan en el
arcén o acerado de forma que no estorbe a la normal circulaciéon de peatones y vehiculos ajenos a la obra.

Se adjuntaran los siguientes planos:
<EPIS

+SENALES DE OBRA

+GENERADORES Y COMPRESORES
- CONEXIONES ELECTRICAS

*MOTORES E INSTALACIONES ELECTRICAS
*ESQUEMA DE UN CIRCUITO PUESTO A TIERRA
+PASO BAJO LINEAS ELECTRICAS

+PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS

*DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE
GAS Y ELECTRICIDAD

*SUSPENSION DE CARGAS
+GESTOS DE SENALIZACION

*ZANJAS Y EXCAVACIONES
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EPIS SENALES DE OBRA PROHIBICION
DIMENSIONES EN mm.
D D1 M
841 661 50
: 504 472 61
M 420 330 45
207 235 31
GAFAS DE 210 166 2
SRR ! Dy J 148 116 16
. % 105 83 n

PANTALLA GAFAS . .

ANTI-IMPACTOS AMTI-IMPACTOS

CASCOS

'\\\ ANTIRLADO

'

SP140
PROHIBIDO
SALTAR LAS TANIAS
AJEMA A LA OBRA

TAPOMES
ANTIRLIDOS

SR070
PROHIMDS L PASO PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

5R010

SP040 SP080
AGUN NC) POTABLE

PROHBIDO FUMAR TALTO! NGO PASAR

s .
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OBLIGACION ADVERTENCIA DE PELIGRO
DEAENSEONES EN mim.
2
X = = = DIMENSIONES EN mim.
2 E41 57 a2 L Li M
[ | | &4 534 30 841 495 42
420 ars 21 594 492 a0
297 267 15 M
420 348 21
210 1838 1
| = | PP o = 257 246 15
" B " 165 85 5 210 174 11
e L » 148 121 8
A L o
B 105 a7 5
SA.010 5A-020 5A.030 SA-040 SA-050
i PIENL.IGRD DE m&ﬁ PELIGRO DE ; F;suem ?cE; PELIGRO DE
CENDIO R4 s EXPLOSION NTOXICACION CORROSION
50-210 50-220 { } { J ] [ }
LSO CRLESATORIC USS OBLGATORIO
DE CALZADO DE CINTURCN
AMTIESTATHCD DESEGURIDAD
5A.060 84-070 SA-080 SA0%0 $A-100
RIESGO RIESGO RIESGO RIESEO IATENCION
ELECTRICO ELECTRICO ELECTRICO ELECTRICO PUESTA A TIERRA
5A.230 5A-260 SA2B0 54290 $A-300
IATENCION| PELIGRO! DESPRENDIMIENTOS IPELIGRO! iPELIGRO!
DE RUIDQ CARGAS ZONADE CARGA OBJETOS FUOS
PELIGROSO SUSPENDIDAS ¥ DESCARGA A BAJA ALTURA
SA-340 5A-360 $4.370 §A-380 SA-400
IPELIGRO)! IPELIGROI IPELIGRO! IPELIGRO! PELIGRC
CAIDAS AL MAGUINARIA PESADA PASO DE PASC DE INDETERMINADG
MISMO: NIVEL EN MOVIMIENTO CARRETILLAS CAMIONES

s .
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PELIGRO

oA A A

P13 g wlab 140 146
SEMAFOROS CURVA PELIGROSA CURVA PELIGROSA CURVAS PELIGROSAS  CURVAS PELIGROSAS
HACIA LADERECHA  pacia 1A IZQUIERDA  HACIA LA DERECHA  HACIA LA IZQUIERDA

A L

-5 P-15a -15b TP -17 P17 a
PERFIL IRREGULAR RESALIO BADEN ESTRECHAMIENTD ESTRECHAMIENTO
CE CALZADA, DE CALZADA

POR LA DERECHA

P17 b TP-18 P19 TP-25 TP-24
ESTRECHAMIENTO OERAS PAVIMENTO CIRCULACION EN DESPRENDIMIENTO
DE CALZADA DESLIZAMTE LOS DOS SENTIDOS
POR LA IZQUIERDA
TP-28 TP-30
FROYECCION ESCALON LATERAL OTROS PEI.IGROS
DE GRAVILLA

SENALES MANUALES

FQ?

TM-2
EANDERA ROUA DISCO AZUL DE DISCO DE SICIP o
PASC PERMITIDO PASQ PROHIBIDD

REGLAMENTACION Y PRIORIDAD

®He

TR-5 TR-101 TR-106
FRICRIDAD AL PRICRI I}ED RESFECTD ENTRADA PROHIBIDA ENTRADA PROHIBIDA
SENTIDO CONTRARID AL SENTIDD CONTRARIO A VEHICULOS DESTINADOS
AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

TR-201 TR-204 TR-205 TR-301
LIMITACION DE LIMITACION DE LIMITACION DE VELCCIDAD
PESD ANCHURA ALTURA, IMAXIMA

TR-30:2 TR-203 TR-305 TR-304
GIRD A LA DERECHA GtEG A LA IIGUIERDA ADELANTAMIENTD ADELANTAMIENTOD
PROHIBIDG ROHIBIDO PROHIBIDD PROHIBIDD A CAMIONES
TR-308 TR-400 g TR-400 b 1R-401 & R-401 b
ESTACIONANIENTC: SENTICH SENTIDO PASD PASD
PROHIBIDO CBLIGATORIC CBLIGATORIC CBLGATORIO CBLUGATORIO

TR-801 TR-502 TR-203

FIN DE FiN DE LIMITACICNES
PROHIBICIONES Ok VELOCIDAD

Filh DE PROHIBICION
DE ADELANTAMIENTO

FiN DE PROHIBICION
DE ADELANTAMIENTO
PARA CAMEONES

Pa
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INDICACION EMERGENCIA
H ﬁ — H = i DIMENS|DNES EN mim.
M
L L M
841 757 42
504 534 a0
- ‘M =
420 378 21
297 267 15
E N—J ﬁ ﬁ 210 188 11
15-52 1553 15-54 T5-55 i 148 132 8
REDUCCION DE UN REDUCCION DE UN REDUCCION DE UN REDUCCION DE UN Ly
CARRIL POR LA DERECHA  CARRIL POR LA |IZOUIERDA  CARRIL POR LA DERECHA  CARRIL POR LA IZQUERDA P y 105 o5 5
(3a2) 3a2) 2a1) 2al) -
T8-60 15-61 T8-62
DESVIO DE UN CARRIL DESVIO DE UN CARRIL DESVIO DE DOS CARRILES S22 P e
POR LA CALZADA OPUESTA  POR LA CALZADA CPUESTA  POR CALZADA OPUESTA | un % i
MANTENIENDO OTRO POR - &%DDSEAEME%EEN - EQUIPCS PRIMERCS DUCHA DE SOCORRO
LA DE LAS OBRAS
Expwag?
LEON BADASOZ
MERIDA F %
BADAJOZ mp
CAnréf_éLDoeum cm;?éf I:%BMQU 5 PREENE%E&GN DE Si-131 SI-060
|
DIRECCIONES VIAS DE EVACUACION LAVADJIOS
T
)
15-800 15810 15-860
DISTANCIA AL COMIENZO LONGITUD DEL TRAMO PANEL GENERICD
DEL PELIGRO O PELIGROSO O SUJETS CON LA INSCRIPCION 51-150 si-170 %-200 8-230
PRESCRIPCION A PRESCRIPCION GQUE CORRESPONDA EXTINTOR BOCA DE INCENDIO PULSADIOR DE ALARMA “TEZLEFE?N% iso
unu M

DE EMERGENCIA
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES ELEMENTOS AUXILIARES DE SENALIZACION

\
y

PANEL ﬂ{REC(_IICH\IAL ALTO PANEL DOBLE DIR]ECCIC}NAL ALTO

P
P -

r € € L4 '€ s —
m-2 T8-4
PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO PANEL DOBLE DIRECCIONAL ESTRECHO

[ B B

T8-5
PANEL DE ZONA EXCLUDA AL TRAFICO

' ‘ VALLA EXTENSIBLE ZINCADA BARRERA DE PLASTICO RELLENABLE

TPO ACORDEON" D AGLA O ARENA

Y ’ ~
=

TB-& T8-7 Te-8 TH-@

COMNO PIGIUETE BALIZA DE BALIZA DE

BORDE DERECHO BORDE IZQUERDD

CORDON DE PORTALAMPARA CON CABLE
BALIZAMIENTC A PRESION
WWTB-‘I ] 811 - )
AROS LADC HITC DE BORDE REFLEXIVO = = :
DERECHO E IZQUIERDO ¥ LUMINISCENTE & F ’ N Y 4
i e ! CINTA DF BALIZAMIENTO BALIZA INTERMITENTE CON
| | PLASTICA CELULA FOTOELEC TRICA
B-12 TB-13
MARCA VIAL NARANIA GUIRNALDA
B-14
BASTIDOR MOVIL

s .
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GENERADORES Y COMPRESORES CONEXIONES ELECTRICAS

— ALTA FRECUENCIA

-
ALTA FRECUENCIA "
¥ AOUIAS

VIBRATORIAS DE AF

GRUPO ELECTROGENO

A GASOLINA CONVERTIDORES DE FRECUENCI
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MOTORES E INSTALACIONES ELECTRICAS

o
/
P ] BT s
3
“L
\}_}
"’?y—-—g
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7 i :
3 t&
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( RORTAL AMPARAS CUN MARGE ; A o %\’
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ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA PASO BAJO LINEAS ELECTRICAS

(Depresiones del terreno o terraplenes)

LMEE FREL OE TERRE —
LHEY: DEEHLE T D |
e, DER:IMED0H [ LE LMEE a >
FRI DRTERR L

ZONA DE PELIGRO

/

o
o

'..'. Jr..-"'
. Y e
""\-u..\_\‘ Ve
A\
T
ELECTRODOS
HCAS CAELEENMTERRADD

t 1 ZONA DE PELIGRO
k.t
i Lt

YUGO DE PROTECCION DEMASIADO

Electrodo Resistencia de tierra, en Ohm

R=0,8Q/P
Placa enterrada oY

R=Q/L
Pica vertical oV

R = 2 I_ TTT— 1 1
Conductor enterrado horizontalmente @ " ro

2

Q, resistividad del terreno (Ohm-m) —

P, perimetro de la placa (m)

L, longitud de la pica o del conductor (m)

La resistencia de tierra debe ser de tal valor que la corriente de fuga no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a: 24 v. para locales conductores, 50 v. para locales aislantes.
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DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS GAS Y ELECTRICIDAD
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ES NECESARIO TENER MUY PRESENTE EN LOS YUGOS DE PROTECCION LAS DEPRESIONES DEL TERRENO O
TERRAPLENES, DADO QUE UNA PROTECCION DEMASIADO ALEJADA PUEDE SER TOTALMENTE INEFICAZ
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SUSPENSION DE CARGAS
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Fig. 9: Cordién de 7 olambres (1+6)
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Fig. 10: Cable de 6 cordones. 19 alambres
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Punto o coca

SUSPENSION DE CARGAS

INCORRECTO

A ' CORRECTO

COLOCACION DE MANGUITOS O PRISIONEROS

A = 6 a8 veces el diometio del cable.

Cable NUmero de manguifos 0 grapas Necesanos
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CIERRES DE SEGURIDAD PARA GANCHOS. SE RECOMIENDAN ESTOS
O SIMILARES, QUE CIERRAN EL GANCHO POR SIMPLE CONTRA-
PESOS., SIN MUELLES NI DISPOSITIVOS COMPLICADOS,
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SUSPENSION DE CARGAS

GESTOS DE SENALIZACION

A) Gestos generales

Signilicado Descripcion lustracion

Comicnee: Las brazos extendidos
de forma horzontal, las
Atencion, palmas de las manos
Toma de mando hacia delanie,
Alto: El brazo derecho extendido
hacia amba. la palma de
AMARRE DE BIDONES Interrupcion. la mano derccha hacia
Fin del movimienio, delante.
Fin de las opera- Las dos manos juntas a
clones. la alura del pecho.
Significado Descripcion lustracion

Fear, Braro derecho extendido \
hacia arriba, la palma de
la mano derecha hacia
adelante. describiendo
lentamente un circulo.

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA) Bajar. Brazo derecho extendido
hacia bajo. palma dc la 2
mana  derecha hacia ¢l
interior, describiendo len- !

tamenie un circulo. 6’

Distancia vertical Las manos indican la
distancia

~
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GESTOS DE SENALIZACION

Significado

Avanear

Retreceder

Hacia la derecha:
Con respecto al
encargado de las
sediales.

Hacia la izquierda:
Con respecto al
encargado de las
sefiales..

C) Maovimientos horizontales

Descripcion

Los dos brazos doblados. las
palmas de las manos
hacia ¢l imtecrior,
los antebrazos sc

Hustracion

mucven lentamente
hacia ¢l cucrpo,

Los dos brazos doblados. las
palmas de las manos hacia
¢l extenor, los antebmzos se
mueven lemamente, ale-
jandose del cuerpo.

El brazo derccho extendido
nxis o menos én honzontal,
la palma de la mano derc-
cha hacia abajo. hace pe-
queiios movimicntos lentos
indicando la direccion.

Distancia horizontal.

El brazo isquicrdo extendido
mas o menos en honzontal,
la palma de la mano Lequicr-
da hacia abajo. hace pegue-
fios movimicntos kentos
indicando la direccion.

Las manos indican la
distancia

SENALIZACION DE OBRAS EN GLORIETAS Y ROTONDAS EN ZONA URBANA CENTRAL
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SENALIZACION DE OBRAS EN PEDANIAS Y CAMINOS SENALIZACION DE OBRAS EN VIAS URBANAS DE DOBLE SENTIDO Y CALZADA UNICA

TR-5O0 TH-307 TRAT

i TRAEN TRAT TR TEE O T T TRE e TREN

\

TF‘1~B TH 3]‘1 TP- 17 TH-5 TE-& B-1
A®&® -l]I]H II.@

SENALIZACION DE ACERAS EN CASCO URBANO PERIFERIA

zomn DE - ‘;ﬂu

Supuesto No afecta a la circulacién de vehiculos y con anchura minima libre de 1,25 m. para paso de peatones.
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SUPUESTO: SUPUESTO:
Afecta a la circulacidn de vehiculos ya que se desvia a los peatones al no tener una anchura minima libre para estos de Afecta a chaflan de dos calles.
1,25 m.

TP-18 TR-301 -1 TE13 ZC'””E mw{:

&. A@H.... .@

TP-18 TR-301

SUPUESTO:

Obras de zanjeo con paso de peatones.

PASARELA

DE PASO g DBRAS
b=t H e
DETALLE DE PASARELA
ol O O N
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

En fungion de la
hrpciin e Ly wlira,

d=150 m

o T Pemenncien
sapern la sedial de obies

Padgina 60



EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

Mu:.'lﬂlm 153

d=150 m
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC
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PARTE 1 GENERALIDADES
ART. 10. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION ART. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

ART. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO ART. 102. CALZADO DE SEGURIDAD ART. 103. PROTECTOR AUDITIVO
ART. 104. GUANTES DE SEGURIDAD ART. 106. GAFAS DE SEGURIDAD ART. 107. MASCARILLA ANTIPOLVO ART. 108.
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD ART. 110. GUANTES DIELECTRICOS

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

ART. 201. VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION ART. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS
ART. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD ART. 205. BALIZAMIENTO ART. 206. BARANDILLAS ART. 207. PLATAFORMA DE
TRABAJO ART. 209. LONAS ART. 210. ELEMENTOS DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD Y ANCLAJES,

SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES ART. 212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA ART. 214. ESCALERAS
DE MANO ART. 216. SENALIZACION DE OBRAS

CAPITULO 3: EXTINCION DE INCENDIOS

ART. 301. EXTINTORES

CAPITULO 4: PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA

ART. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELECTRICA DE BAJA TENSION
CAPITULO 5. SERVICIOS DE PREVENCION

ART. 601. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ART. 602. SERVICIO MEDICO

CAPITULO 6: VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPITULO 7: INSTALACIONES MEDICAS

CAPITULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

ART. 901. EXCAVACIONES ART. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES ART. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO Y EN MASA

CAPITULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
CAPITULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PARTE 1 GENERALIDADES

Art. 10: DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecucién de la obra se
estableceran los principios que siguen. En caso de diferencia 6 discrepancia, predominara la de mayor rango juridico
sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango juridico predominara la mas moderna sobre la mas antigua.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

+LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 de 8 de noviembre)

(B.O.E. 10/11/95)

*REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R. D. 39/1997 de 17 de enero) (B.O.E. 31/1/97)
*REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (R.D. 842/2002, de 2 de agosto)

-LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES (LEY 54/2003, de 12 de
diciembre)

*R. D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

*ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

*R. D. 485/97 de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. (B.O.E. 23/4/97)

-R. D. 486/97 de 14 de ABRIL SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
(B.O.E. 23/4/97)

*R. D. 487/97 de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS, QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.

*(B.O.E. 23/4/97)

*R. D. 773/97 de 30 de mayo, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (B.O.E. 12/6/97)

*R. D. 1407/89 de 20 de noviembre que regula las CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

*R. D. 1215/ 97 de 18 de julio, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (B.O.E. 7/8/97)

*R. D. 1627/ 97 de 24 de octubre, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (B.O.E. 25/9/97)

*R. D. 614/ 01 de 8 de junio, sobre DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.

*R.D. 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacidn y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
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«LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE niim. 250 de 19 de
octubre).

*R. D. 337/10 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

NORMAS DE IBERDROLA

*Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMYS.

*Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS

*MO-NEDIS 7.02 “Plan Basico de Prevencidn de Riesgos para Empresas Contratistas.”

*Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista.
Art. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

*Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidn colectiva tendran fijado un periodo de vida util,
desechandose a su término.

«Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo,
se repondra ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

*Toda prenda o equipo de proteccidon que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido
(por ejemplo, por un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

<Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran
repuestas inmediatamente.

*El uso de una prenda o equipo de protecciéon nunca representara un riesgo en si mismo.
PARTE 2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccion personal se ajustard a las Normas de Homologaciéon del Ministerio de Trabajo (0.M. 17-
5-74) (B.0.E. 29-5-74), siempre que existan.

En los casos en que no exista Norma de Homologacidn Oficial, los elementos de proteccién personal serdn de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

Art. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO (EN-397)

*Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tension (1.000
V), 6 clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tension (25.000 V) y la Clase E-B resistentes a muy baja
temperatura (-15_C).

*El casco contara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una
parte mas alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa.

*La parte del ala situada por encima de la cara podra ser mas ancha, constituyendo la visera.

<El arnés ¢ atalaje son los elementos de sujecidn que sostendran el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguira
lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacion, y parte del arnés en
contacto con la béveda craneana.

Entre los accesorios sefialaremos el barboquejo, o cinta de sujecidn, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se
fija en dos o mas puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco.

eLa luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre serd superior
a 21 milimetros.

«La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona mas alta del mismo, variara de
75 milimetros a 85 milimetros, de la menor a la mayor talla posible.

°La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los accesorios, no sobrepasara en
ningun caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno serd como minimo de 25 milimetros.

*Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.

eLas partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectardn a la piel y se confeccionaran con material
rigido, hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccién.

*El casquete tendra superficie lisa, con 6 sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentara rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que
mermen las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unién ni el atalaje en si causaran dafno
o ejerceran presiones incomodas sobre la cabeza del usuario.

Art. 102. CALZADO DE SEGURIDAD (EN ISO 345)

*El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad provistas de puntera metalica para
proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de
seguridad para proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

°La bota deberd cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento
adecuado al trabajo. Carecerd de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro
y demads partes internas no produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracidon. Su peso no
sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material eldstico. Tanto la puntera como la suela de
seguridad deberan formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El
material serd apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas y estara montado de forma que no
entrafie por si mismo riesgo, ni cause danos al usuario. Todos los elementos metalicos que tengan funcidn protectora
seran resistentes a la corrosion.

Art. 103. PROTECTOR AUDITIVO (EN-352)

*El protector auditivo que utilizaran los operarios, sera como minimo clase E.
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*Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta situado en
ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cado lado de la cabeza por medio de
elementos almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de
sujecién por arnés.

«El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audicién no mayor de 10 dB.
Respecto de un audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

*Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de precision sonora capaz de producir una sensacion
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo sera el nivel minimo
de presidén sonora capaz de producir sensacion auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo
colocado, y sometido a prueba. La atenuacion sera la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y
el umbral de referencia.

«Como sefiales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizardn tonos puros de las
frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.

*Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: Para frecuencias bajas de

*250 Hz, la suma minima de atenuacién sera 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuacién minima
de 20 dB, y la suma minima de atenuacidon 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma minima de
atenuacion sera 35 dB.

Art.104. GUANTES DE SEGURIDAD (EN-388)

*Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, seran de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones
para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

«Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de uso comun
y de caracteristicas mecdanicas adecuadas. Carecerdn de orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que
merme sus propiedades.

Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su uso.
*No seran en ningln caso ambidextros.

eLa talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada al
operario.

eLa longitud desde la punta del dedo medio o corazdn al filo del guante, o sea limite de la manga, serd en general de
320 milimetros o menos. Es decir, los guantes, en general, seran cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos
especiales haya que utilizarlos medios, de 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros.

Los materiales que entren en su composicién y formacién nunca produciran dermatosis.
Art. 106. GAFAS DE SEGURIDAD (EN-166)

-Las gafas de seguridad que utilizardn los operarios, seran gafas de montura universal contra impactos, como minimo
clase A, siendo convenientes de clase D.

eLas gafas deberdn cumplir los requisitos que siguen. Serdn ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas
ni aristas cortantes o punzantes.

*Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin merma de sus prestaciones.

*No existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de aireacion suficiente para evitar en
lo posible el empafiamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas 6 elementos metalicos,
en el modelo tipo, se someteran a ensayo de corrosidn, no debiendo observarse la aparicidon de puntos apreciables de
corrosién. Los materiales no metdlicos que entren en su fabricaciéon no deberan inflamarse al someterse a un ensayo
de 500_C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustién no serd superior a 60 mm/minuto. Los
oculares estaran firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola
de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.

°Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmico, con tal que soporte las pruebas
correspondientes Tendran buen acabado, y no presentaran defectos superficiales 6 estructurales que puedan alterar la
visién normal del usuario. El valor de la transmisién media al visible, medida con espectrofotémetro, sera superior al
89%.

*Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido
tres veces, sera de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzon, sera clase B. Si superase el impacto a
perdigones de plomo de 4,5 milimetros de didmetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se
clasificaran como clase D.

Art. 107. MASCARILLA ANTIPOLVO (EN-149)

*Las mascarillas antipolvo que empleardn los operarios, estard homologada. La mascarilla antipolvo es un adaptador
facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su
inhalacion por el usuario, a una filtracion de tipo mecanico.

°Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metalicos, elastomeros 6 plasticos, con las
caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el trabajador. Seran
incombustibles 6 de combustién lenta. Los arneses podran ser cintas portadoras; los materiales de las cintas seran de
tipo elastdmero y tendrdn las caracteristicas expuestas anteriormente. Las mascarillas podran ser de diversas tallas,
pero en cualquier caso tendrdn unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

-La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.

+La valvula de inhalacién, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalacion, y su pérdida de carga a la
inhalacién no podra ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

En las vélvulas de exhalacidn su fuga a la inhalacién no podra ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la
exhalacidn no sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos
constitutivos cerraran herméticamente.

Art. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD (ISO 20346)

eLas botas impermeables al agua y a la humedad que utilizardn los operativos, seran clase N, pudiéndose emplear
también la clase E.
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°La bota impermeable debera cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

*La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rigidos, y
siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asi mismo careceran de imperfecciones 6 deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de orificios, cuerpos
extrafios u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

-Los materiales de la suela y tacdn deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten deslizamientos,
tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

*El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.

°La bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre disefiado
de forma que la bota permanezca estanca.

«Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas capas de tejido no
absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

-La superficie de la suela y el tacdn, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de resaltes y hendiduras,
abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminacion de material adherido.

eLas botas impermeables seradn lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo disefarse de
forma que sean faciles de calzar.

«Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metalicos deberan ser resistentes a la corrosion.

*El espesor de la cafia deberd ser lo mas homogéneo posible, evitdndose irregularidades que pueden alterar su
calidad, funcionalidad y prestaciones.

<El modelo tipo se someterd a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de humedad, de
impermeabilidad y de perforacidn con punzén, debiendo de superarlos.

Art. 110. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD (EN-60903)

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, serdn para actuacién sobre instalacién de baja
tensidn, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacidn de alta tension hasta 30.000 V.

*En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacién caucho de alta calidad, natural o sintético, o
cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo llevar o no un revestimiento
interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrira la totalidad de
la superficie interior del guante.

«Careceran de costuras, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus propiedades.

*Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricaciéon, siempre que no disminuyan sus
caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptaran a la configuracion de las manos, haciendo confortable su uso. No seran en ningun caso ambidextros.

¢Los aislantes de baja tensidén serdn guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazdn al filo
del guante menor o igual a 430 milimetros. Los aislantes de alta tension seran largos, mayor la longitud de 430
milimetros. El espesor sera variable, segin los diversos puntos del guante, pero el maximo admitido sera de 2,6
milimetros.

<En el modelo tipo, la resistencia a la traccién no sera inferior a 110 Kg/cm_, el alargamiento a la rotura no sera
inferior al 600 por 100 y la deformacién permanente no serd superior al 18 por ciento.

*Seran sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80 por 100 del valor de
sus caracteristicas mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican.

*Los guantes de baja tensidn tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tension de 5000 V y una tension
de perforacién de 6500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensidn
tendran una corriente de fuga de 20 mA a una tension de prueba de 30000 V y una tensién de perforacién de 35.000
V.

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

Art. 201. VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION

*Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metalicos de rigidez suficiente.
Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

¢La valla de proteccién del perimetro de la obra tendra una altura de 2,5 m y serd construida a base de tela metdlicay
tubo metalico.

Art. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o
de otra forma eficaz.

Art. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD

*Podran realizarse a base de pdrticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser metalicos (los pdrticos a base de tubo o
perfiles y la cubierta de chapa).

*Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta. Art. 205. BALIZAMIENTO

Se usara corddn con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo), sujetas a soportes de forma que
quede visible y estable, reponiendo las roturas.

Art. 206. BARANDILLAS
Dispondran de listdn superior a una altura de 100 cm. La resistencia sera la adecuada para retener a una persona.
«Se fijaran por anclaje, soporte-abrazadera o cualquier otro sistema sdlido y resistente, con revisiones periddicas.

Art. 207. PLATAFORMA DE TRABAJO
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*Tendran como minimo 60 cm. de ancho. Las que estén a mas de 2 m. de altura tendran barandilla.

Art. 209. LONAS

*Seran de buena calidad y de gran resistencia a la propagacion de la llama.

Art. 210. ELEMENTOS DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD, ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES

*Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcidn
protectora.

«Estardn en buen uso y bien conservados.

eLos anclajes se dejaran soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado, para garantizar su capacidad
portante.

Art. 212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

*Segun la ITC-BT-033 los interruptores diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan
presentarse en el punto de la instalacién, y si no cumplieran esta condicién, estardn protegidos por cortocircuitos
fusibles.

«La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. Y para fuerza de 300 mA.

Para las tomas de tierra los conductores no podran ser, en ningln caso, de menos de 16 mm2 de seccién para las
lineas principales de tierra ni de 35 mm2 para lineas de enlace con tierra, si son de cobre o equivalentes.

Art. 214. ESCALERAS DE MANO

*Sobrepasardn en 1 m. el desnivel a salvar. Tendran zapatas antideslizantes y estardn amarradas.

ePara mas de 5 m., seran de larguero reforzado.

-Las de longitudes mayores de 7 m., seran telescdpicas, con anclajes y fabricadas expresamente en esas condiciones.
*Cuando la altura lo requiera, tendran aros de proteccién o un sistema de freno para caidas.

Art. 216. SENALIZACION DE OBRAS

«Se utilizaran las sefiales de trafico que sean necesarias.

«La seializacidn de las obras se hard conforme a lo dispuesto en la Instrucciéon 8.3.-I.C.

-La sefializacion de seguridad se ajustara a lo indicado en el R.D. 1403/86 de fecha 9-5 86.

-Las sefales se iran colocando cuando aparezcan riesgos y se quitaran cuando ya no exista tal riesgo. Se colocaran en
lugares visibles y se repondran cuando se deterioren.

CAPITULO 3: EXTINTORES DE INCENDIOS

Art. 301. EXTINTORES

*Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estardn fabricados con acero de alta embutibilidad y alta
soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulaciéon nunca
suponga un riesgo por si misma.

«Los extintores estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y dotados con mandémetro. La simple
observacion de la presion del mandmetro permitira comprobar el estado de su carga. Se revisaran periddicamente y
como mdximo cada seis meses.

+El recipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presidn, Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de
1979 (B.O.E. 29-5-1979).

-Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén en disposicién de uso
inmediato en caso de incendio. Se instalard en lugares de paso normal de personas, manteniendo un area libre de
obstaculos alrededor del aparato.

eLos extintores portatiles se emplazaran sobre el parametro vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el
suelo a la base del extintor.

«El extintor siempre cumplira la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-51982).

«Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores sera portatiles, de polvo polivalente y
de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalard en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta
principal de entrada y salida.

-Si existiese instalacion de alta tension, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazara cerca de la
instalacion con alta tensidn un extintor. Este serd precisamente de didéxido de carbono, CO2, de 5 Kg de capacidad de
carga.

CAPITULO 4: PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA
Art. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE DE BAJA TENSION

*No hay que olvidar que estd demostrado, estadisticamente, que el mayor nimero de accidentes eléctricos se produce
por la corriente alterna de baja tensién. Por ello, los operarios se protegeran de la corriente de baja tensidén por todos
los medios que sigue.

*No acercandose a ningln elemento con baja tensidn, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las
protecciones adecuadas, gafas de proteccidn, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para
trabajar a baja tensidn. Si se sospechase que el elemento estd bajo alta tensidn, mientras el contratista adjudicatario
averigua oficial y exactamente la tension a que esta sometido, se obligara, con sefializacién adecuada, a los operarios y
las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.

<Caso que la obra se interfiriera con una linea aérea de baja tensidn, y no se pudiera retirar ésta, se montaran los
correspondientes pdrticos de proteccion manteniéndose el dintel del pértico en todas las direcciones a una distancia
minima de los conductores de 0,50 m.

-Las protecciones contra contactos indirectos se conseguiran combinando adecuadamente las Instrucciones Técnicas
Complementarias M| BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Esta ultima citada se
corresponde con la norma UNE 20383-75).
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*Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal manera
gue en el ambiente exterior de la obra, posiblemente himedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensién
igual o superiora 24 V.

°La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de didmetro minimo 14 milimetros y
longitud minima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas serd como minimo vez y media su longitud, y
siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo. Si son varias estardan unidas en paralelo. El
conductor serd cobre de 35 milimetros cuadrados de seccion. La toma de tierra asi obtenida tendra una resistencia
inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensién.
Todas las masas posibles deberan quedar conectadas a tierra.

*Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensién, estaran dotadas con un interruptor
diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estaran dotadas con un
interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

La toma de tierra se volvera a medir en la época mas seca del afio.
CAPITULO 5: SERVICIOS DE PREVENCION
Art. 601. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

°La obra estard asistida por el Técnico de Prevencion de la adjudicataria, quien realizard visitas a obra para
inspeccionar las condiciones de seguridad en la realizacion de los trabajos. Su misidn serd la prevencion de los riesgos
que pueden presentarse durante la ejecucion de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.
Asimismo, investigara las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las produjeran para
evitar su repeticion.

Art. 602. SERVICIO MEDICO

eLas curas de pequefias lesiones se haran en el botiquin de la obra. En el caso de los Primeros Auxilios, para lesiones
mayores, y accidentes graves se llevard al accidentado a la clinica indicada en la memoria o al centro asistencial mas
proximo. MAZ dispone de un nimero de teléfono de asistencia durante las 24h del dia en el que podra comunicarse
cualquier accidente que requiera por su gravedad una atencién especial.

Se dispondra en obra, en un lugar bien visible, los teléfonos y direcciones de estos centros asistenciales, asi como el
del servicio de ambulancias y servicios de emergencias.

CAPITULO 6: COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Puesto que el nimero de trabajadores es inferior a 50, no esta constituido ningin Comité de Seguridad y Salud. Sin
embargo, se realizan reuniones periddicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles mejoras
relacionados con la Seguridad. Se redacta un acta de las conclusiones y se envia copia de la misma al Jefe de Seguridad
de la adjudicataria.

CAPITULO 7: INSTALACIONES MEDICAS

Los botiquines se encontraran en sitios limpios y adecuados. Estardn sefalizados convenientemente tanto el propio
botiquin, como existira en el exterior sefializacidn de indicacién de acceso al mismo. El botiquin se encontrara cerrado,
pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia.

La persona que lo atienda habitualmente, ademas de los conocimientos minimos precisos y su practica, estara
preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquin que, posteriormente, con mas datos, servira para
redactar el parte interno de la empresa vy, anteriormente si fuera preciso, como base para la redaccion del Parte Oficial
de Accidente.

El botiquin contendra todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles accidentados en la obra.

La persona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material utilizado. Independientemente
de ellos se revisara mensualmente el botiquin, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso.

La obra contarad también con una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, del tipo de dos plazas y para dos
camillas.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacion, deberan pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacién se analizard, para determinar su
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitard a estos agua potable en
vasijas cerradas y con las adecuadas garantias.

CAPITULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos mas frecuentes y los medios especiales de
proteccion que se deben, como minimo disponer.

Art. 901. EXCAVACIONES Equipos de proteccion personal

*Serd obligatorio el uso de casco.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los trabajos de los mismos.
PROTECCIONES COLECTIVAS

*En todo momento se mantendran las zonas de trabajos limpias y ordenadas.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacion de personas o vehiculos y se
colocaran las sefales: Riesgo de caidas a distinto nivel, y Maquinaria pesada en movimiento.

Los caminos de acceso de vehiculos al drea de trabajo, seran independientes de los accesos de peatones.

<Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitaran los de peatones por medio de vallas, aceras
o medios equivalentes. Previsiones iniciales.

*Previamente a la iniciacidn de los trabajos, se estudiardn las repercusiones del vaciado en las dreas colindantes y se
resolveran las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.

NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS.

En todo trabajo de excavacidn es necesario tener en cuenta las siguientes normas generales:
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Los trabajadores usaran casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podran ser de agua, con puntera
reforzada, con plantilla antipunzante é con suela antideslizante. Si existe riesgo de caida de altura, no evitable
mediante protecciones colectivas, se les dotara de:

*Cinturén de seguridad.

*Se dispondrdn las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales cumpliran las normas
correspondientes. En ningun caso se utilizaran, para subir o bajar, los encofrados, entibaciones, etc.

*Si es necesario transitar de un lado a otro de una zanja, se deben colocar los oportunos pasos, con piso continuo de
resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del suelo y rodapié de 0,2 m de altura. Se apoyaran, en lo posible, lejos de los
bordes y, en cualquier caso, nunca en la entibacion.

*Si en las proximidades de los bordes de la excavacion se efectlan trabajos, o si es lugar de transito de personas,
deben vallarse todo el perimetro de la excavacidn, sefializarlo convenientemente y, en su caso, colocar luces por la
noche.

*Se planificard y sefalizara la circulacién de vehiculos en la zona, procurando que los sentidos de recorrido sean Unicos
y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados de los bordes de la excavacidon. Si esto uUltimo no es factible,
deben tenerse en cuenta las sobrecargas que originen.

*No se colocaran en los bordes, materiales o herramientas que puedan caer sobre las personas que estén trabajando
en su fondo. Las tierras procedentes de la excavacion se situaran, como norma general, a partir de una distancia igual a
la mitad de su profundidad. Si esto no es posible, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que caigan al
fondo y, ademas, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga a efectos de estabilidad del talud 6 cdlculo
de la entibacion.

<Cuando en la excavacidén se encuentren capas de tierra poco consistentes 6 bloques de piedra se deberad proceder
inmediatamente a su eliminacion trabajando desde la parte superior de la excavacidn. Los trabajadores se situaran
lejos de la zona hasta que el peligro haya terminado.

*No se efectuaran operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. Ninguna persona trabajara bajo
masas que sobresalgan horizontalmente.

-Las paredes de la excavacién y, en su caso, la entibacion, deben examinarse diariamente y sobre todo cuando exista
una interrupcion del trabajo de mas de un dia, se ejecute una voladura, haya habido un desprendimiento de tierras, se
hayan producido dafios en el talud é en la entibacién por cualquier causa, o después de intensas heladas ¢ fuertes
lluvias.

Si se emplean mdaquinas en la excavacion, éstas se situardan como minimo a 1 m de su borde. Si una maquina se
encuentra excavando una pared, se deberan regular previamente las cotas de trabajo de manera que pueda llegar
como minimo hasta un metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya sido limpiado y explanado.

El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicadas de la manera mas conveniente y segura. Se
dotard a los trabajadores del equipo personal de proteccién adecuado para estas circunstancias.

<12. Toda la maquinaria eléctrica que se utilice motobombas, grupos de soldadura, etc. debe tener sus conexiones en
perfecto estado de aislamiento y ser puesta a tierra de acuerdo con lo que se especifica en el capitulo 15 (electricidad),
teniendo en cuenta que se trata, en este caso, de recintos muy conductores.

*En trabajos nocturnos, y en cualquier otro caso en que la visidn sea dificultosa, se colocard la adecuada iluminacién
artificial. Si se trata de ldmparas eléctricas portatiles debe tenerse en cuenta lo indicado en 15.010 pero, como alli
gueda indicado, debe preferirse cualquier otro sistema de iluminacion.

REVISIONES
-Diariamente se revisara por personal capacitado el estado entibaciones y refuerzos.

Periddicamente se pasard revisidon a la maquinaria de excavacion y transporte con especial atencién al estado de
mecanismo de frenado, direccion, elevadores hidraulicos, sefiales acusticas e iluminacion.

Art. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

-Serd obligatorio el uso de casco.

<El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigon, emplearan gafas, guantes y botas de goma.
*El personal que manipule hierro de armar se protegera con guantes y hombreras en su caso.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se dotard a los trabajadores de los
mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
*En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

A nivel del suelo se acotaran las dreas de trabajo siempre que se prevea circulacién de personas o vehiculo y se
colocara la seiial "Riesgo de caidas a distinto nivel".

*En los accesos de vehiculos el area de trabajo se colocara la sefial "Peligro indeterminado" y el rétulo "Salida de
camiones".

PREVISIONES INICIALES

*Antes de iniciar los trabajos se tomardn las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en
conducciones de servicios, aéreas o subterraneas.

*Normas de actuacién durante los trabajos

°Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiaran en obra con la antelacion
suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocacion.

*Los productos de excavacion que no se lleven a vertedero, se depositaran a una distancia igual o superior a la mitad
de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavacidn en terreno arenoso en que esa distancia serd, por lo menos,
igual a la profundidad de la excavacion.

eLas areas de trabajo en las que la excavacién de cimentaciones suponga riesgos de caidas de altura, se acotaran con
barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre que se prevea circulacion de personas o
vehiculos en las inmediaciones.
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«Siempre que la profundidad de la cimentacién excavada sea superior a 1,50 m, se colocaran escaleras que tendran
una anchura minima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4.

*Los laterales de la excavacidn se saneardn antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o cualquier otro
material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavacidn, siempre que se adviertan
elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.

«Siempre que el movimiento de vehiculos pueda suponer peligro de proyecciones o caida de piedras u otros materiales
sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondra a 0,60 m del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m de
altura.

<En la entibacién o refuerzo de las excavaciones, se tendra en cuenta la sobrecarga movil que pueda producir sobre el
borde de éstas, la circulacién de vehiculos o maquinaria pesada.

+Las maniobras de aproximacién de vehiculos pesados al borde de las excavaciones seran dirigidas por un auxiliar.
«Siempre que no existan topes fijos se colocaran calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operacion de descarga.

-Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicaran fuera de las zonas de circulacién y
trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacaran o doblaran. Se sefalizard la zona con la sefial SNS-207:
Obligatorio doblas las puntas.

*Los vibradores de hormigdn accionados por electricidad estaran dotados de puesta a tierra.
Art. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y EN MASA

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

-Serd obligatorio el uso de casco.

<En todos los trabajos en altura en que no se disponga de proteccidn de barandillas o dispositivo equivalente, se usara
el cinturdn de seguridad para el que obligatoriamente se habran previsto puntos fijos de enganche.

El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigdn empleara gafas, guantes y botas de goma.

«Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los trabajadores de los
mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS
*En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas

+Se colocaran barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del mismo,
o alternativamente, se dispondran redes u otras protecciones.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo y se colocara la sefial "Riesgo de caida de objetos".

*Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultaneos en diferentes niveles superpuestos, se protegera a los
trabajadores situados en niveles inferiores con redes viseras o elementos de proteccion equivalentes.

NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS.

«Se habilitardn accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas de anchura minima de
0,60 m dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m.

*Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura minima serd de 0,50 m y su pendiente no serd superior a 1:4

*Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el tablero o mientras éste no
tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondra pasarelas de 0,60 m de anchura minima con
proteccion de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura.

-Se evitara la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

*En el vertido de hormigdn o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en puntos de la
estructura en construccion, se distribuira convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura.

<En caso de transporte neumatico de hormigdn se protegera su salida de la tuberia con una pantalla de consistencia
suficiente para evitar proyecciones

*En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caida libre de tableros u otros elementos, se tomaran
medidas para evitar estas caidas y se adoptard la precaucién complementaria de acotar las areas que pudieran se
afectadas por las mismas.

Los materiales procedentes del encofrado se apilaran a distancia suficiente de las zonas de circulacién y trabajo.

«Las puntas salientes sobre la madera se sacaran o se doblaran. En las dreas en que se desencofra o se apila la madera
se colocara la sefal "Obligatorio doblar las puntas".

REVISIONES IZADAS DE CARGA
Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisara todos los elementos sometidos a esfuerzos.

*Trimestralmente al menos, se hard una revision a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas frenos y de los
controles y sistemas de mando.

OTROS ELEMENTOS

*Periddicamente se revisardn las tomas de tierra de gruas, hormigoneras y demas maquinaria accionada
eléctricamente con especial atencidn al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de
tierra.

*En caso de transporte neumatico o hidraulico de hormigdn se revisaran antes de iniciar el trabajo las uniones de
tuberias y arrostramientos con especial atencion a los codos.

CAPITULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el estudio se Seguridad y Salud la empresa adjudicataria de las obras redacta el presente Documento
antes del comienzo de las mismas, y entregado para su revisidn y aprobacion, en su caso, por la Administracion

LIBRO DE INCIDENCIAS
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En la oficina principal de las obra, o en el punto que determine la Administracion, existird un libro de incidencias
habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el estudio de ejecucién de la obra. Este libro constara
de hojas cuadruplicadas que se destinaran a:

-Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.-Direccién facultativa de la misma.-
Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y representantes de los trabajadores. De
acuerdo al Real Decreto 555/1986, indicado anteriormente podran hacer anotaciones en dicho libro: -La Direccién
Facultativa. -Los representantes del Contratista. -Los representantes de los Subcontratistas. -Los Técnicos de los
Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

°-Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los
trabajadores.

Unicamente se podran hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en este Plan de Seguridad y Salud.

El Contratista enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos anteriormente.
APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
Se presentara antes del comienzo de las obras de acuerdo con el R.D. 337/2010.

La comunicacién de apertura del centro de trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral competente debera
incluir el plan de seguridad y salud.

Se realiza segln impreso normalizado que te facilitan en delegacion.
Se presenta en la delegacion de trabajo de la comunidad.

Dado que junto con la comunicacién de apertura que debe presentar el contratista ha de incluirse el plan de seguridad
y salud en el trabajo de la obra, el plazo antes indicado también afecta a la presentacién del citado plan. No obstante
lo anterior, la obra no puede ser iniciada antes de que el referido plan haya sido aprobado por el coordinador de
seguridad y de salud durante la de ejecucidn de la obra o, en su caso, por la direccidn facultativa. Asi mismo el repetido
plan debera encontrarse en la obra.

LIBRO DE SUBCONTRATACION

En caso de subcontratar parte o la totalidad de la ejecucién de los trabajos objeto del presente Plan de Seguridad y
Salud, el contratista principal debera disponer del libro de Subcontratacion, habilitado por la Direccidon de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, de la Consejeria de Industria y Empleo.

En el mismo habra que reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos. Sirve para realizar el
control y seguimiento del régimen de subcontratacion.

Respecto del Libro de Subcontratacion, el contratista debera:
*Tenerlo presente en la obra

*Mantenerlo actualizado

*Permitir el acceso a:

*Promotor, direccion facultativa y coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra

*Empresas y trabajadores autdnomos de la obra

*Técnicos de Prevencién

*Delegados de prevencidn y representantes de los trabajadores de las empresas que intervienen en la obra
Autoridad Laboral

-Conservarlo durante los cinco afos posteriores a la finalizacién de su participacion en la obra.

CAPITULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

*Se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue.

«La superficie minima comun de vestuarios y aseos serd, por lo menos, de dos metros cuadrados por cada operario.

El vestuario estara provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa vy el
calzado.

*Los aseos dispondrdn de un lavabo con agua corriente, provisto de jabdn por cada diez empleados o fraccidn de esta
cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.

Se dotaran los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este ultimo caso, recipientes
adecuados para depositar las usadas.

«Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitaran los medios especiales de limpieza.

«Existiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por
cada veinticinco hombre o fraccién de esta cifra. Los retretes no tendran comunicacion directa con comedor y con
vestuario.

¢Las dimensiones minimas de las cabinas seran 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.

eLas puertas impedirdn totalmente la visibilidad desde el exterior y estardn provistas de cierre interior y de una percha.
-Se instalara una ducha de agua fria y caliente por cada diez trabajadores o fraccion de esta cifra.

eLas duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

*Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario seran continuos, lisos e impermeables,
realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitiran el lavado con
liguidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

*Todos sus elementos, tales como grifos, desaglies y alcachofas de duchas, estaran siempre en perfecto estado de
funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilizacion.

*Andlogamente los pisos, paredes y techos de comedor, sera lisos y susceptibles de facil limpieza, tendran una
iluminacidn, ventilacién y temperatura adecuadas, y la altura minima de techo sera de 2,60 metros.
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*A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondran de calefaccién.
*Se dispondra de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

<El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para
desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondra de un trabajador con la
dedicacién necesaria.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

La constitucion y funciones del Comité se llevara a efecto seglin el Articulo 34 de la Ley 31/1995 de Prevencion de
Riesgos Laborables y se reunird mensualmente.

Puesto que el nimero de trabajadores es inferior a 50, no esta constituido ningin Comité de Seguridad y Salud. Sin
embargo, se realizaran reuniones periddicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles mejoras
relacionados con la Seguridad. Se redactara un acta de las conclusiones.

DELEGADOS DE PREVENCION

De acuerdo con lo que se establece en el articulo 35 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales existiran las figuras
de Delegado de Prevencién y Recurso Preventivo, designado por los trabajadores en el primer caso, siempre que
alguno de ellos se preste a tales funciones.

En todo caso, existira la figura del Trabajador Designado.
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En caso de ser necesario (art. 32 del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre), el promotor, designara un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

INDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES

Se llevaran en obra (calculados con caracter mensual) los siguientes indices, los cuales se entregaran a la Coordinacion
de Seguridad y Salud:

-indice de incidencia
Definicidon: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Caloulo 1), = L2accicentes con baj , 42
n trabmjpdores

-indice de frecuencia

Definicion: Numero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de horas trabajadas.

Calulo | F. - h2accientescon baia , 400

n® horaz trebajadas

-indice de gravedad

Definicidon: Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Calculo G = n2 jornadas pardicas por accidentes con baiax 0

n? horas trabajpdas

-Duracién media de incapacidad

Definicidon: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Caloulo DI = n? jomadas perdices por accidentes con baja

n? oo accidentas con kaja

PARTES
-Parte de accidente

Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenard un parte (independientemente y aparte del
modelo oficial que se rellene para el envio a los Organismos oficiales) en el que se especificaran los datos del
trabajador, dia y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrié, maquinaria, maniobra o accidn causantes del accidentes
y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repeticion.

El parte debera ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del mismo a la
Direccidn Facultativa, Constructor o Contratista Principal y Comité o recurso preventivo e Higiene.

-Parte de deficiencias

El responsable de seguridad de la obra, emitira periédicamente partes de deteccion de riesgos en los que se indicaran
la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su eliminacidn.

Copia de estos partes sera enviada a la Direccién Facultativa, Constructor o Contratista principal y Comité o recurso
preventivo e Higiene.
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CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
Cada trabajador que reciba prendas de proteccién personal firmara un documento justificativo de su recepcién.

En dicho documento constaran el tipo y nimero de prendas entregadas, asi como la fecha de dicha entrega y se
especificara la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se especifiquen.

VIGILANCIA
DEFINICION Y ALCANCE

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la funcién de supervisidén y control realizada por el vigilante
o vigilantes de Seguridad, seglin el nUmero de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberan estar capacitadas en materia de Seguridad, deberan
tener al menos el curso basico de Prevencidn de Riesgos laboral. Asi mismo, deberdn conocer el presente Plan de
Seguridad de la obra, para su correcta aplicacion en la misma.

SERVICIO DE PREVENCION

La adjudicataria al igual que otras empresas del grupo Industrial de Dragados y amparandose en el articulo 21.1 del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, acuerdan en formar un Servicio de Prevencion Propio Mancomunado y
asumir por parte del personal propio de la empresa las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomia vy
Psicosociologia Aplicada.

ORGANIGRAMA DE PREVENCION DE LA OBRA

El responsable de prevencidn en la obra sera el Jefe de Obra, al cual asistird el Técnico de Prevencién de la Direccidon
Regional. El Jefe de Obra delegard en el Recurso Preventivo la vigilancia de las actividades preventivas.

C Delegado )

Técnico de
prevencion

Jefe de obra )

@ecurso preventich

RECURSO PREVENTIVO Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de construccion esta
contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo a esta ley la presencia de los recursos preventivos en las obras de
construccion sera preceptiva en los siguientes casos:

*Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de
la correcta aplicacién de los métodos de trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista sera
necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real
decreto 1627/97.

«Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos
especiales.

*Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

<Cuando en las obras de construccion coexisten contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva o simultanea
puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los "Recursos preventivos" es en
tales casos necesaria.

*El Jefe de Obra sera responsable de la seguridad en la obra, si bien el Recurso preventivo serd en cada momento el
encargado que se halle a pie de obra, el cual tendrd la formacidén necesaria para efectuar sus funciones.

*La obra estard asistida por un Técnico de Prevencidn, quien realizard visitas a obra para inspeccionar las condiciones
de seguridad en la realizacion de los trabajos. Su misidn serd la prevencidn de los riesgos que pueden presentarse
durante la ejecucidn de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

*Asimismo, investigard las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las produjeran
para evitar su repeticion

Se redactaran los correspondientes nombramientos, los cuales estara en las oficinas de la adjudicataria a disposicién
de la Coordinacion de Seguridad y Salud.

<Una vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuara la designaciéon de un recurso
preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditaran los conocimientos
para llevar a cabo la funcidn preventiva.

<Cada vez que vaya a trabajar una nueva empresa subcontratista en la obra se notificard previamente a la
Coordinacion de Seguridad y Salud dicha incorporacion y se le facilitara la adhesion al Plan de Seguridad y Salud y la
designacidn de recurso preventivo por su parte.

*En las diversas tareas a realizar pueden llegar a generarse alguno de los “riesgos especiales” indicados en el Anexo |l
del R.D. 1.627/97 que requieren la presencia del recurso preventivo, con caracter obligatorio. Estas situaciones se
enumeran a continuacién

*Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo

*Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los
gue la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

*Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

*Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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Una vez nombrada la persona encargada de realizar las funciones el recurso preventivo, se procedera a la planificacion
de los trabajos. Dentro de las funciones del recurso preventivo esta la de permanecer en la obra la totalidad del
tiempo que duren los trabajos. La planificacién inicial de los tajos la realizaran entre el jefe de obra y el recurso
preventivo. Cualquier modificacidn serd consensuada por ambos.

El riesgo de atropello es el mas evidente durante la ejecucion de los trabajos. Por ello, es plenamente necesaria la
presencia del recurso preventivo en la obra.

El recurso preventivo, estard presente durante la colocacién y retirada de la sefializacion de obra. Comprobara que la
sefializacién colocada corresponde con la que exige la norma 8.3.lc. La seiializacidn requerida podra ampliarse ésta a
requerimiento del coordinador y del recurso preventivo, siempre que se considere oportuno para el desarrollo y
seguridad de la obra.

Dentro de la planificacién de los trabajos, y una vez observado el posible desarrollo de los mismos, el recurso
preventivo determinara el proceso a seguir y orden de ejecucion, en especial cuando se tomen medidas alternativas.

El recurso preventivo, procederd, ante la ausencia del Responsable de Seguridad en obra a detectar la presencia de
lineas aéreas de alta tensidn, verificar in situ las condiciones de seguridad en funcién de los trabajos a realizar y
disponer las medidas adecuadas de proteccién una vez evaluada la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto serd obligatoria su presencia durante las siguientes actividades:

Unidades de obra Requiere la presencia del Recurso Actividades a vigilar

Preventivo

CANALIZACIONES Y ARQUETAS SI Durante la sefalizacidn del tajo o
cortes de carril y cuando se
trabaje  préximo a lineas
eléctricas

CIMENTACIONES Y S| Durante la sefalizacion del tajo o

EXCAVACIONES cortes de carril y cuando se
trabaje  préximo a lineas
eléctricas

TENDIDO Y EMPALME DE CABLES SI Durante el conexionado vy
pruebas y trabajos en altura.

CONEXION Y PUESTA EN Sl Durante los trabajos de

SERVICIO conexionado.

OBLIGACIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO:
*Promover el interés y cooperaciéon de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

«Comunicar a la Direccién Facultativa o Jefatura de Obra, las situaciones de peligro que puedan producirse en
cualquiera de los puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse.

*Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, mdaquinas, herramientas, etc., y
procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o
salud de los trabajadores con objeto de que sean puestas en practica las oportunas medidas de prevencion.

*Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata
asistencia sanitaria que el estado o situacion de los mismos pudiera requerir.

«Conocer con profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Colaborar en la investigacion de los accidentes.

Controlar la observancia de las normas de seguridad.

*Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

«Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

*Revisar la obra diariamente para detectar las posibles deficiencias en materia de seguridad.
Controlar las autorizaciones de manejo de maquinaria.

El Recurso Preventivo debe ser obedecido y respetado.

El recurso preventivo debe conocer la totalidad del proceso de ejecucidon. Y de este modo controlar al personal
adscrito a la obra, y la maquinaria necesaria a utilizar.

El Responsable de Seguridad, ésta estara en pleno contacto con el recurso preventivo, y con el Técnico de Prevencion.
En sus visitas periddicas a la obra, evaluara la correcta planificacién de la seguridad en los trabajos.

SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS

El Jefe de Obra sera el responsable de la seguridad en la obra, si bien la figura de Recurso Preventivo sera el que esté
en todo momento a pie de obra.

Se redactaran los correspondientes nombramientos, libro de subcontratacidn, etc., los cuales estaran en las oficinas de
la adjudicataria a disposicién de la Coordinacion de Seguridad y Salud o Autoridades Laborales.

Una vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuara la designacidon de un recurso
preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditaran los conocimientos
para llevar a cabo la funcién preventiva.

Cada vez que vaya a trabajar una nueva empresa subcontratista en la obra se notificara previamente a la Coordinacion
de Seguridad y Salud.

DEFINICION Y ALCANCE

Se denominan servicios de prevencién y primeros auxilios a aquellos servicios, que dispondrd la empresa, en materia
de asesoramiento en Seguridad y Salud, para la prevencién de accidentes de trabajo y la prestacion de los primeros
auxilios, en caso de producirse el accidente.

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD
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La obra estard asistida por un Técnico de Seguridad Laboral, quien realizara visitas a obra para inspeccionar las
condiciones de seguridad en la realizacion de los trabajos. Su misidn sera la prevencién de los riesgos que pueden
presentarse durante la ejecucion de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

Asimismo, investigara las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las produjeran para
evitar su repeticion.

SERVICIO MEDICO

Toda persona que comience a trabajar en la obra, habrd pasado un reconocimiento médico a su contratacién o un
reconocimiento médico anual, en el caso de trabajadores de larga duracion en la empresa.

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentacion oficial vigente, sera el encargado de velar por las
condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como:

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, baja y alta durante la obra.
- Asesoramiento y colaboracidn en temas de higiene y en la formacion de socorristas y aplicacion de primeros auxilios.

*Formacidn y reuniones de obligado cumplimiento
DEFINICION Y ALCANCE

Se define como formacién, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal de la obra, con
objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos especificos del tipo de obra que va a desarrollar.

Cuando el numero de trabajadores llegue al minimo establecido en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales o en su
defecto, el que establezca el Convenio Colectivo Provincial, se constituird el COMITE DE SEGURIDAD, debiendo realizar
reuniones periddicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a
seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

Toda la exposicién de los temas de Seguridad y Salud se efectuara haciendo un detalle de los tipos de riesgos que se
pueden presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos puede producir.

Con el fin de ajustar este capitulo dedicado a la DOCENCIA con la marcha de la obra, todas las charlas de mentalizacidn
se haran de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que se esté llevando a cabo en cada momento.

Se distinguiran dos secciones:
*Seccion de Formacidn
Seccion de Capacitacidn
SECCION DE FORMACION

La exposicion de los temas de Seguridad y Salud se hard ajustdndose a cada fase de trabajo que se esté llevando a cabo
en la obra.

SECCION DE CAPACITACION

Con la capacitacidn se pretende hacer un refuerzo al tema de FORMACION, ya que consiste en formar y preparar, a
nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o0 métodos de montaje que por separarse del procedimiento

general de construccién requieran una especial forma de actuacidn. Esta preparacién la llevard a cabo la Jefatura de
Obra, ANTES DE INICIAR los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operacidn asi como todos
aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso del trabajo, sefialando las correspondientes medidas
de seguridad que se adoptaran para la prevencidn de los posibles accidentes.

Esta capacitacion tendra la forma de Charlas Previas.

INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisara periddicamente y se repondra inmediatamente el material consumido.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

El centro de trabajo de la Empresa desde donde parte el personal hacia los tajos diariamente, existen las
correspondientes instalaciones de vestuarios y servicios higiénicos.

ANALISIS DEL AGUA

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal de distribucidn, sino que es
recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de
condiciones del agua no aptas para la bebida se instalaran aparatos para su cloracién y depuracién.

ORDEN Y LIMPIEZA

Todos los locales destinados para la utilizacién en comun por todos los trabajadores, deberan ofrecer un estado de
conservacién, orden y limpieza con arreglo a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual
se dispondra de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la Limpieza, asi
como la recogida y el vertido de todos los residuos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
DEFINICION Y ALCANCE

Se entiende como Equipo de Proteccién individual (E.P.1.), al conjunto de equipos o equipos destinados al uso personal
con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los dafios sean los minimos
posibles.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de proteccidn que sirvan para proteger a uno sélo
de los trabajadores (personales).

-Las prendas de proteccién personal ostentaran las siguientes homologaciones:
¢ Cascos de seguridad no metalicos

*Protectores auditivos

*Guantes de proteccion mecanica

*Calzado de seguridad

*Equipos de proteccidn de las vias respiratorias

Gafas de seguridad
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*Aislamiento de seguridad en herramientas manuales

*Botas impermeables

*Ropa de alta visibilidad

Todas las prendas de proteccidn personal tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo,
se repondra ésta independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo por
un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Agquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran
repuestas inmediatamente.

La emisién de un equipo o prenda de proteccién individual debera ir refrendado por el recibo correspondiente, debera
estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilizacidon y nunca representara un riesgo
en si mismo.

CONTROL DE CALIDAD

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las Normas de Homologacidn aplicables, siempre que exista en el
mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacidn oficial, seran de la calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

En todo caso, se repondran cuando se produzca su deterioro a juicio del responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa.

PROTECCIONES COLECTIVAS
DEFINICION Y ALCANCE

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la proteccién y prevencidon de
accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de proteccién que sirvan para proteger a un grupo
de personas (colectivos).

Todos los elementos de proteccidn colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechdndose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en un determinado elemento o equipo,
se repondra éste, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo
por un accidente) serad desechado y repuesto al momento.

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
seran repuestas inmediatamente.

El empleo de un elemento o equipo de proteccidn, nunca representara un riesgo en si mismo.
MAQUINARIA

La maquinaria fabricada posteriormente al afio 95 dispondra de todos los accesorios de prevencion establecidos y
marcado CE y aquella que sea anterior al afio 95 estard adecuada al Real Decreto 1215/97, en ambos casos sera
manejada por personal especializado, se mantendra en buen uso para lo que se sometera a revisiones periddicas y en
caso de averias o mal funcionamiento se paralizara hasta su reparacion.

Sefiales de seguridad

Se proveeran y colocaran de acuerdo con el R. D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de Seguridad y salud en el Trabajo. (B.O.E. 23/4/97)

ESCALERAS DE MANO

Seran de madera o no conductoras para trabajos eléctricos y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes. Su
longitud sobrepasara en 1 metro el apoyo superior, de acuerdo con el R.D. 2177/2004.

EXTINTORES

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 12 meses como
maximo.

INTERRUPTORES

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera, para alumbrado, de 30 mA y para fuerza, de 300 mA. La
resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tension maxima de 24 V.

Se medird su resistencia periddicamente y, al menos, en la época mds seca del afio.
CONTROL DE CALIDAD

Las protecciones colectivas cumpliran lo establecido en la legislacién vigente respecto a dimensiones, resistencias,
aspectos constructivos, anclajes y demas caracteristicas, de acuerdo con su funciéon protectora.26.- PLAN DE
EMERGENCIA: PLAN DE ACTUACION

OBIJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
OBIJETIVO

El Plan de Emergencia constituird un elemento fundamental contra catdstrofes, calamidades, etc. para evitar o
dominar, dentro de lo posible, estos hechos. Para ello se establecen normas de comportamiento, para en lugar de ir a
remolque de los acontecimientos, podamos adelantarnos mediante la previsién, lo que sin duda, reducirad las
consecuencias de los hechos que originaron la emergencia.

Este Plan de Emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que
pueden producirse respondiendo a las preguntas: " ¢Qué se hard, quién lo hard, cudndo, cémo y donde se hara?", para
ello, hay que definir las acciones dirigidas al control inicial de las emergencias y planificar la organizacién humana con
los medios necesarios que la posibiliten, buscando:

<Una rdpida evacuacién del Centro de Trabajo.
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«La limitacion de los dafos materiales.
ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE EMERGENCIA

Las distintas emergencias requeriran la intervencidn de personas y medios cuya organizacion prevista, debera
garantizar en todo momento la secuencia de actuacién siguiente:

+La DETECCION de la emergencia.

*La ALERTA, que de la forma mas rapida posible pondra en accién a los trabajadores.
*La EVACUACION.

<El APOYO para la recepcién e informacidn a los servicios de ayuda, en caso necesario.

<El PLAN DE EMERGENCIA es la planificacién humana para la utilizacidon éptima de los medios técnicos previstos en
caso de avenida; con la finalidad de reducir al maximo sus posibles consecuencias humanas y econémicas.

*El PLAN DE EMERGENCIA contiene los documentos basicos:

*Plan de Alarma.

*Plan de Evacuacién.

MEDIDAS DE ALARMA

FUNCIONES GENERALES

En el caso de una emergencia, el trabajador que la detecte debera:
«Avisar al resto de los trabajadores.

*Avisar al recurso preventivo.

*Avisar a las Emergencias en el caso de un accidente grave.
FUNCIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO

Ademas de las que le corresponda desempefiar en el caso de una emergencia, debera:

«Avisar a su Jefe de Obra, a los servicios de emergencia y al coordinador de seguridad, comunicandole cualquier aviso
de evacuacion o emergencias.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION
En el caso que alguno de los trabajadores tuviera un accidente se procedera de la siguiente forma:
PRIMEROS AUXILIOS

Aungue el objetivo del presente Plan de Seguridad y Salud es establecer las bases para planificar la prevencion y asi
evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos presentes.
En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Maletin botiquin de primeros auxilios

Cada operario presente en la obra, conocera la ubicacion del botiquin de primeros auxilios, que contendra todos los
articulos que se especifican a continuacion:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; gasa estéril; algoddn hidrofilo
estéril; esparadrapo antialérgico; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; apésitos autoadhesivos.

Reposicidon de material sanitario

Existe en el centro de trabajo un remanente de material sanitario para reponer cuando sea necesario el contenido de
los maletines botiquin existentes, una vez que se agoten los productos que integran ese material sanitario.

Estard formada dicha reposicién por todo el material que haya sido utilizado en curas de emergencia y sea necesario
reponer.

MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, asi como los accidentes derivados
de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanias peligrosas, se realizaran, en cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, los reconocimientos médicos previos a la contratacién de los trabajadores de esta obra y los
preceptivos de ser realizados al afio de su contratacidon. Asi mismo, se exigird puntualmente este cumplimiento, al
resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.

En los reconocimientos médicos, ademas de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectara lo
oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en funcion de la aptitud o limitaciones fisico
siquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados.

Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencion de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las
de dificil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intencidn preventiva, se produzca algun fracaso.
Es por esto por lo que se incluyen los siguientes principios de socorro:

1° El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresion de
las lesiones. Se actuard de la siguiente manera:

*No doblar la columna.

*Apoyarlo sobre plano duro boca arriba.

«Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano.

Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza).

*No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilizacion.

«Agarrar la ropa de la victima a nivel de los hombros.



EXCMO. AYTO.

DE ALICANTE ALICANTE 2017

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE

*Apoyar la cabeza de la victima en sus mufiecas y antebrazo

2° En caso de caida a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondra siempre que pueden existir lesiones
graves, en consecuencia, se extremardn las precauciones de atenciéon primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales para la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacién en el caso de
accidente eléctrico.

3° En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en lo posible segun el
buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilizacion de los transportes particulares,
por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4°En el momento del accidente, y siempre que sea posible, obtener y tomar el maximo nimero de datos:
declaraciones de los compafieros que han sido testigos del accidente, qué tareas realizaba el accidentado cuando se
accidentd, equipos que estaba utilizando.

El objeto de esta medida es el mejor conocimiento del accidente para, asi, tomar las medidas adecuadas que eviten su
repeticion.

Si el accidente no reviste una gravedad severa, el accidentado debera ser trasladado al centro que se tiene concertado
con la mutua aseguradora de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SINTOMAS TRATAMIENTO
Exponer al aire libre.
ASEIXIA Inconsciencia. Labios y l6bulos de las orejas | Respiracién boca-boca
azules. Respiracion interrumpida Desobstruir vias
respiratorias.
Aislarse al rescatar al
CHOQUE ELECTRICO Inconsciencia. Respiracion interrumpida. | accidentado. Respwacpn
Quemadura en punto de contacto. boca a boca. Masaje
cardiaco

Lavar con agua. Extraer con
gasa cuerpos extrafos
libres. No extraer cuerpos
extrafos enclavados.

Dolor Lagrimeo. Posible herida irritacién o

LESIONES EN 0JOS N
cuerpo extrafio.

LESION EN ORGANOS Colocar al accidentado
INTERNOS Dolor agudo y punzante. Abatimiento Ganas | boca arriba. Rodillas
de vomitar ,postura anti dolorosa levantadas y no dar

alimentos ni bebidas.
Cara palida. Parpados caidos. Sudor frio. | Bajar la cabeza. Abrigar.
SHOCK Pulso débil y rapido. Inconsciencia Bebida estimulante

caliente. No dar alcohol.

INSOLACION

Dolor de cabeza, Vahidos, vomitos. Pérdida
de conocimiento. Aspecto rojizo.
Inconsciencia.

Cabeza elevada. Reducir
temperatura del cuerpo.
Compresas frias en |la

cabeza. Bebidas frias

HEMORRAGIA ARTERIAL

Salida chorro intermitente de sangre color
rojo brillante

Cura compresiva En las
hemorragias grandes
torniquete entre herida vy
cuerpo

HEMORRAGIA VENOSA

Flujo continuo de sangre rojo oscuro

Aplicar estéril o
pafiuelo limpio
comprimiendo la herida o
aplicar torniquete.

gasa

Causadas por calor, productos quimicos,

Lavar con agua fria. Cura

QUEMADURAS . L estéril. Bebidas azucaradas.
radiaciones o electricidad
No dar alcohol.
Comparar longitud del miembro herido con | No intentar reducir Ia
LUXACIONES el no herido. Dificultad de movimiento. | luxacion. Inmovilizar. No

dolor

dar masajes.

FRACTURA ABIERTA

Impotencia al movimiento. Herida viendo
hueso roto. Hemorragia

Cubrir herida. Entablillar
miembro roto. No tratar de
enderezarlo. Aplicar
torniquete.

FRACTURA DE CRANEO

Hundimiento caja craneal. Hemorragia nariz
y oido. Convulsiones. coma

Inmovilizar cabeza. Acostar,

tapar y abrigar al
accidentado. Nunca dar
bebidas.

ENVENENAMIE
ALCOHOLISM O

NTO

Nauseas, dolores, cdlicos, vértigos, sincopes,
delirios, pérdida de conciencia.

Provocar vomito. Abrigar al
accidentado. Averiguar
producto causante.

HERIDAS PINCHAZOS

Hemorragia y ruptura de tejidos o pinchazos
en piel

Cubrir con gasa estéril o
pafuelo limpio. Asistencia
médica en heridas grandes,
profundas o pinchazos.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE

SINTOMAS
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*En cualquier caso, avisar inmediatamente al servicio médico. eTrasladar urgentemente al accidentado a
un centro médico capacitado para asistencia hospitalaria de urgencia. eTener a mano los teléfonos de
urgencia.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTES DE TIPO LEVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Direccién Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la
legislacidn vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion
vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES MORTALES Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y
a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el
fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacidn vigente en materia de accidentes laborales.
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Riesgos identificados

Los peligros para las personas afectadas por un incendio se derivan, fundamentalmente de los factores siguientes:
*HUMOS Y GASES CALIENTES

*INSUFICIENCIA DE OXIGENO

*CALOR

*QUEMADURAS

*PANICO

Medidas preventivas

La prevencion de incendios es el aspecto mas importante de la seguridad contra incendios.

Con frecuencia los incendios son el resultado de una imprudencia o negligencia.

Puesto que sabemos que un incendio se produce cuando hay combustible a temperatura suficiente para combinarse
con el oxigeno del aire, podemos PREVENIR (EVITAR) que se produzca un incendio si impedimos que haya:

*Materiales combustibles en condiciones de peligro.
*Focos de calor (focos de ignicidn).

«Aire en contacto con materiales facilmente oxidables.
MEDIDAS A TENER EN CUENTA. ACCIONES PREVENTIVAS
Comportamientos para la Prevencién de Incendios:

* “PROHIBIDO FUMAR”.

*En la Zona de trabajo debe almacenarse Unicamente el material necesario para una jornada, si el material es
combustible.

*Los residuos y basuras (cajas, papel, cartén, bolsas) deben ser retirados, frecuentemente.
*Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
<Cuando se manejen herramientas eléctricas, deben apartarse los materiales combustibles.

<Reservar los sitios mas seguros para los materiales combustibles, lejos de fuentes de calor y de los cuadros y equipos
eléctricos.
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*Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avise inmediatamente a su mando directo.
POR LO QUE SE REFIERE A LIQUIDOS INFLAMABLES

<Se conservaran y transportaran en recipientes metadlicos apropiados y cerrados. Nunca en envases de vidrio. (Son
admisibles los envases de plastico suficientemente resistentes). Se mantendran separados de fuentes de calor.

*Recoger los derrames que se produzcan iij INMEDIATAMENTE j!!

*Cuando se manejen liquidos, retirar o controlar todos los focos de ignicién como: electricidad estatica, fumar, llamas
abiertas,...

*Los desechos de liquidos deben eliminarse de forma controlada y segura. No verterlos en alcantarillas, desagiies,
Terraplenes, Contenedores, etc.

CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN INCENDIO AL DESCUBRIR UN “CONATO DE INCENDIO” SE ACTUARA EN GENERAL
SEGUN EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

Dard la Alarma a su mando inmediato, en caso de no hallarlo dara la Alarma personalmente o por medio de otra
persona, indicando:

*QUE OCURRE.
*DONDE OCURRE.

-Seguidamente tratara de apagar el fuego usando los extintores que se encuentre a su alcance, hasta que lleguen las
emergencias.

SOLO SI ESTA COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES, PODRA
HACERLO SIN NECESIDAD DE DAR ANTES LA ALARMA.

+Si no consigue, evacuard la zona y tratard de localizar de nuevo a sus mandos, alertandolos.
*Mantendra la calma, no corriendo, ni gritando para no provocar panico.

*En el caso de que se le prenda la ropa, se tirara al suelo, y rodara sobre si mismo.

Presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ne
1.1

1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Casco de seguridad homologado.
Total ud ......:

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ......:

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ......:

Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecién a cabeza graduable, con visor
de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
Total ud ......:

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente segin norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

Total ud ......:

Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros especificos para uno o varios
tipos de gases EN 140
Total ud ......:

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcidn del nimero
optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ......:

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturény
tirantes de tela reflectante, valorado en funciéon del nimero éptimo de
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud ......:

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tensién fabricados con
material dieléctrico, homologados.
Total ud ......:

Medicion

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000
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Presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
ial ne
N© Ud Descripcién Medicion Presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
o N L
2.1 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento vy N ud Descripcion Medicion
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn) 4.1 ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o
Total ud ......: 10,000 botiquin (incluyendo distribucidn interior, instalaciones y aparatos
2.2 ud Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con sanitarios) en obras de' duracion fnenor de‘ 6 meses 'formada por
, . e estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos . . .
. , e e sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
del MOPTMA valorada segun el nimero éptimo de utilizaciones. . : i o ; o .
Total ud 3000 de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
"""" ’ proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico vy
2.3 M Valla metdlica para acotamiento de espacios y contencidén de peatones pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacién, soportes de
formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segln la normativa
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
utilizaciones. Totalud ......: 1,000
Total m ......: 5,000
24 ud Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcidn
del nimero éptimo de utilizaciones.
Totalud ......: 10,000
2.5 uUd Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de Presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
45x33 cm con soporte metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. Ne ud Descripcion Medicién
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo . L . o
el 51 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.
de utilizaciones.
Totalud ......: 5,000 Total ud ......: 1,000
Presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS Presupuesto parcial n2 6 FORMACION Y REUNIONES
Ne ud Descripcion Medicién Ne ud Descripcion Medicién
3.1 ud Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 6.1 H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD
paramentQ ver’flcal mcluso‘ p.p'. de pequeno materlfa\!, recargas Y Total H ... 10,000
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
Optimo de utilizaciones. 6.2 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Totalud ... 1,000 TotalH ... 25,000
3.2 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.
Totalud ......: 2,000
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Cuadro de precios n2 1

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1  ud Casco de seguridad homologado. 7,48 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

2 ud Traje completo impermeable (traje de agua) 24,90 VEINTICUATRO EUROS CON
valorado en funcién del ndmero éptimo de NOVENTA CENTIMOS
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

3 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y
nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela OCHO CENTIMOS
reflectante, valorado en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

4 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. 3,46 TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. CENTIMOS

5 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 19,54 DIECINUEVE EUROS CON
5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 ud Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros 9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
especificos para uno o varios tipos de gases EN 140 TRES CENTIMOS

7  ud Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a 7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN
cabeza graduable, con visor de policarbonato, para CENTIMOS
trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.

8 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CENTIMOS
puente ajustable con vidrios tratados térmicamente
segln norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

9  ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 18,30 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA
ajustables de almohadillas recambiables, CENTIMOS
homologado.

10 ud Par de guantes de proteccidn eléctrica de baja 26,46 VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA
tension fabricados con material dieléctrico, Y SEIS CENTIMOS
homologados.

11 ud Suministro y colocacién de sefal de peligro 52,68 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero SESENTA Y OCHO CENTIMOS
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada segun el niumero
Optimo de utilizaciones.

12 ud Suministro y colocacion de sefial de seguridad 18,51 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA

13

14

15

16

17

18

19

metdlica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

ud Suministro y colocacion de cono de balizamiento
reflectante de 50 cm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

m Valla metdlica para acotamiento de espacios y
contencidon de peatones formada por elementos
autonomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas
Municipales, valorada en funcién del numero
6ptimo de utilizaciones.

ud Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical
incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeio
material, recargas y desmontaje segln la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de
utilizaciones.

ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de
superficie para aseos o botiquin (incluyendo
distribucidon interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracién menor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en
frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico vy
pavimento, incluso preparacion del terreno,
cimentacidén, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexién de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje
segln la normativa vigente, y valorada en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones.

ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ud Mano de obra de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposicion de

21,79

2,35

125,27

74,57

309,73

277,29

38,38

Y UN CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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protecciones (Oficial 2a. y pedn)

20 H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD 41,83 CUARENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
21 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 17,47 DIECISIETE EUROS CON CUARENTA
TRABAJO Y SIETE CENTIMOS
Cuadro de precios n2 2
Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ud de Casco de seguridad homologado.
Materiales 7,05
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,22
7,48
2 ud de Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del
nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 23,47
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 0,73
24,90
3 ud de Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 19,58
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0,61
20,78
4 ud de Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Materiales 3,26
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,10
3,46
5 ud de Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensidn
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 18,42
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,57
19,54
6 ud de Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros especificos para uno o

varios tipos de gases EN 140

10

11

12

13

Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

ud de Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecién a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente segin norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Par de guantes de proteccidn eléctrica de baja tensién fabricados con
material dieléctrico, homologados.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Suministro y colocacion de sefal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada segun el nimero optimo de utilizaciones.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcidn del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcion

8,89
0,27
0,27

6,98
0,21
0,22

9,49
0,28
0,29

17,25
0,52
0,53

24,94
0,75
0,77

49,66
1,49
1,53

17,45
0,52
0,54

9,43

7,41

10,06

18,30

26,46

52,68

18,51
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14

15

16

17

18

del numero 6ptimo de utilizaciones.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

m de Valla metalica para acotamiento de espacios y contencidon de peatones
formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje
segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

Sin descomposiciéon

3 % Costes indirectos

ud de Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeiio
material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud de Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o
botiquin (incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccidn y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno,
cimentacidn, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcién del numero dptimo de
utilizaciones.

Sin descomposiciéon

3 % Costes indirectos

ud de Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

20,54
0,62
0,63

2,21
0,07
0,07

121,62
3,65

70,29
2,11
2,17

300,71
9,02

261,37
7,84
8,08

277,29
19 ud de Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
Mano de obra 36,17
21,79 Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,12
38,38
20 Hde COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion 40,61
3 % Costes indirectos 1,22
41,83
21 Hde FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sin descomposicion 16,96
2,35 3 % Costes indirectos 0,51
17,47
125,27 .
Presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Num. Ud Descripcion Medicidn Precio (€) Importe (€)
1.1 ud  Casco de seguridad homologado. 8,000 7,48 59,84
1.2 ud Par de botas aislantes para electricista
hasta 5.000 V. de tensidon (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
74,57 1407/92. 8,000 19,54 156,32
1.3 ud  Par de guantes de neopreno. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,000 3,46 27,68
1.4 ud Gafas de vinilo con ventilacion directa,
sujecién a cabeza graduable, con visor de
policarbonato, para trabajos en ambientes
8,000 7,41 59,28
pulverulentos, homologadas.
1.5 ud  Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante
puente ajustable con vidrios tratados
térmicamente segin norma MT18 para
. 8,000 10,06 80,48
trabajos de soldadura, homologadas.
1.6 ud  Mascarilla respiratoria de goma para dos
filtros especificos para uno o varios tipos de
8,000 9,43 75,44
gases EN 140
309,73 1.7 ud Amortiguador de ruido fabricado con
casquetes ajustables de almohadillas
. 8,000 18,30 146,40
recambiables, homologado.
1.8 ud Traje completo impermeable (traje de agua) 8,000 24,90 199,20

valorado en funcién del nimero dptimo de
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1.9

1.10

ud

ud

utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Chaleco reflectante para obras (trabajos
nocturnos) compuesto de cinturon y
tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 vy R.D.
1407/92.

Par de guantes de proteccién eléctrica de
baja tension fabricados con material
dieléctrico, homologados.

8,000

8,000

20,78

26,46

Total presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

166,24

211,68

1.182,56

Importe (€)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ud

ud

ud

ud

Mano de obra de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposicion
de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
Suministro y colocacion de seial de peligro
reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode
de acero galvanizado de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA
valorada segln el numero O6ptimo de
utilizaciones.

Valla metdlica para acotamiento de
espacios y contencion de peatones formada
por elementos autdnomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

Suministro y colocacion de cono de
balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Suministro y colocacién de sefial de
seguridad metdlica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metdlico de 50 mm
de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

10,000

3,000

5,000

10,000

5,000

38,38

52,68

2,35

21,79

18,51

383,80

158,04

11,75

217,90

92,55

Total presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS:

Presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

864,04

Importe (€)

3.1

3.2

ud

ud

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del numero
Optimo de utilizaciones.

Extintor manual AFPG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas vy
desmontaje segln la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

1,000

2,000

125,27

74,57

125,27

149,14

Total presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS:

Presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

274,41

Importe (€)

4.1

ud

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de
superficie para aseos o botiquin (incluyendo
distribucidon interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracién menor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en
frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de protecciéon y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico vy
pavimento, incluso preparacion del terreno,
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segln la normativa vigente, y valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

1,000

309,73

309,73

Total presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:

309,73
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Presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Num. Ud Descripcion Medicidn Precio (€) Importe (€)
5.1 ud  Material sanitario para curas y primeros auxilios. 1,000 277,29 277,29
Total presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 277,29
Presupuesto parcial n2 6 FORMACION Y REUNIONES
Num. Ud Descripcion Medicidn Precio (€) Importe (€)
6.1 H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y
10,000 41,83 418,30
SALUD
6.2 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 25 000 1747 436.75
TRABAJO ’ ’ .
Total presupuesto parcial n2 6 FORMACION Y REUNIONES: 855,05
Presupuesto de ejecucién material Importe (€)
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.182,56
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 864,04
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 274,41
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 309,73
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 277,29
6 FORMACION Y REUNIONES 855,05
Total .........: 3.763,08

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON OCHO CENTIMOS.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

=

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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6 ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (BOE n2 38, de febrero de 2008), se redacta el presente Estudio de Gestidn de Residuos de
Construccién y Demolicién, para la “OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN
LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 2017”

El contenido del estudio viene establecido en el articulo 4 del Real Decreto citado:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicidon que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la
lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generardn en la
obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor
de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestidn de los residuos de construcciéon y demolicion dentro de la obra. Posteriormente,

dichos planos podran ser objeto de adaptacidn a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direccidn facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracidn del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccién y demolicion que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

La estimacidn de los residuos a generar que se realiza a continuacion corresponde con los derivados del proceso
especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de
materiales, etc. que dependerdn de las condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de
Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002.
(Lista europea de residuos). La estimacion se realiza en funcién de las categorias de residuos que se han identificado
en el apartado 2.1. La produccién de residuos que la obra generara esta muy bien definida:

a) Tierras procedentes de excavaciones, en zanjas y desmontes.
b) Hormigdn procedente de demoliciones de encintados, aceras y obras de fabrica.
c) Asfalto procedente de la demolicién de la calzada actual.

Para el presente proyecto se realiza una medicién real del volumen de residuos generados, que se muestra a
continuacion:

Demolicién de aceras de loseta hidraulica y hormigén en masa

*Superficie total (solo baldosa, e=5cm) 50,00 m2 (segin mediciones)
*Volumen de residuos 19,39 m3

*Densidad tipo 2,40 Tm/m3

*Toneladas de residuos 46,53 Tm

Demolicién obras de fabrica

*Volumen de residuos 2,5m3 (segun mediciones)
*Densidad tipo 2,40 Tm/m3

*Toneladas de residuos 6,0 Tm

Demolicién de pavimento de calzadas
*Volumen de residuos 5 m3 (espesor = 15 cm)
*Densidad tipo 2,43 Tm/m3

*Toneladas de residuos 12,15 Tm

Se dara prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilizacidn los cuales seran suministrados con
la menor cantidad posible de embalaje.

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) seran gestionados a través de gestores de residuos y transportistas
debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda en la Comunidad Valenciana.

Se evitara la realizacién de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra, realizindose en talleres en
localidades préximas a la zona de obra.

En caso necesario, los parques de maquinaria incorporardn plataformas completamente impermeabilizadas (y con
sistemas de recogida de residuos y, especificamente, de aceites usados), para las operaciones de repostaje, cambio de
lubricantes y lavado.

Se procederd a la adecuada impermeabilizacion de las dreas de instalaciones auxiliares temporales de obra.

Los residuos peligrosos se acopiaran en zonas especiales. Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos
peligrosos deberan: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de retencién
(depdsito estanco, losa de hormigdn, cubeto de retencién) que evite posibles derrames; disponer de materiales
absorbentes en funcion del volumen a almacenar previsto y un extintor de polvo seco minimo de 6 kg.

Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberan mantener en condiciones adecuadas de
seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excederd de 2 afios para los residuos no peligrosos y de 6 meses
para residuos peligrosos.

El Contratista esta obligado a dejar libres de residuos, materiales de construccidén, maquinaria, etc, y cualquier tipo de
elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se
llevard a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos
aquellos residuos existentes en la zona de actuacién.
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Para los residuos generados en la obra no hay prevision de reutilizacidon dentro de la obra o emplazamientos externos,
simplemente serdn transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta de gestién de residuos autorizados.

A continuacién, se muestran las cantidades generadas de residuos, y el tratamiento y emplazamiento que se les dara
en funcién de la tipologia de materiales:
A.1. RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
*17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03
o Tratamiento: Vertedero
o Destino: Vertedero
o Cantidad TM: 46,53
o Cantidad M3: 19,39
A.2. RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Tm m3
1. Asfalto
*17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01
o Tratamiento: Vertedero
o Destino: Vertedero
o Cantidad TM: 6,0
o Cantidad M3: 2,5
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Tm m3
2. Hormigdn
*17 01 01 Hormigon
o Tratamiento: Vertedero
o Destino: Vertedero
o Cantidad TM: 12,15
o Cantidad M3: 5,0

No es necesario la separacién de residuos en obra ya que no se superan las cantidades establecidas en el articulo
articulo 5.5 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Las luminarias sustituidas en la ejecucién de la obras se llevaran a los almacenes municipales para su posterior
reutilizacion.

En el apartado Pliego de Prescripciones Técnicas, se indican las prescripciones de obligado cumplimiento, normativa de
aplicacion y demas documentos de aplicacidn.

De acuerdo con lo especificado en el articulo 4, apartado 72, del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccidon y demolicién, en el Documento PRESUPUESTO del presente
proyecto, se incorpora el capitulo de GESTION DE RESIDUOS como un capitulo del Presupuesto de Ejecucién Material,
incluyéndose en él el coste estimado para el transporte y gestidon de los RCD, mientras que la carga de los materiales
demolidos se refleja en el resto de capitulos del presupuesto. El precio de la gestion corresponde con el tratamiento
(ya sea reutilizacion, reciclado, valorizacién o eliminacién).

A continuacion, se refleja el presupuesto de la Gestidn de Residuos, asi como un resumen en el que se recoge el
presupuesto en importe (€) y en % P.E.M de este capitulo para el proyecto total:

TIPOLOGIA RCD's Estimacion (m3) Precio gestion (€) Importe €)
Al.: RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacién 19,39 5,79 112,27
A2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza pétrea 2,5 7,2 18,00
RCD: Naturaleza no pétrea 5,0 10,09 50,45

TOTAL PRESUPUESTO GESTION RCD's 180,72

Por lo tanto el importe total correspondiente a la gestién de residuos de construccién y demolicién en el presente
proyecto asciende a la cantidad de 180,72 euros, lo que represente un porcentaje del 0,001% sobre el total del
Presupuesto de Ejecucidon Material.

En cumplimiento con el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, los costes de
suministro de los materiales soportan ya en el mismo el canon de residuos.

Con todo lo anteriormente expuesto y los capitulos correspondientes del pliego de prescripciones técnicas particulares
y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos para el presente proyecto, adjuntandose a este
proyecto por requerimiento legal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que
quede constancia documental previa del

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

pram——

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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7 ANEJO: CALCULO LUMINOTECNICO

7.1 DESCRIPCION DEL CALCULO

Para el calculo luminotecnico se han agrupado las calles de todo el ambito de actuacién del presente proyecto en seis
tipos de calles dependiendo la morfologia de las mismas y distribucién de las luminarias actuales, en el plano n2 8 se
grafian las calles por tipologias.

Para el calculo luminotécnico se ha utilizado el programa de calculo DIALUX software de referencia mundial para el cal-
culo luminotecnia, ya que se trata de un software libre y gratuito, no dependiendo de ningln fabricante de luminarias.

Se ha calculado las calles mas representativas de las zonas pudiendo extrapolarse al resto de las calles de las zonas.
A continuacidn se adjunta los célculos realizados cumpliendo con las exigencias del Real Decreto 1890/2008, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

pra——

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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DIALux

Proyecto E
20.11.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos
@ T7.50m
T5.50
—
—>
@ To.00
) ) . 200
0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.67
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3b

Valores reales segun célculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Escala 1:222

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
3.33 0.79 0.95 8 0.52
>1.00 20.40 =0.60 <15 =0.50
Ve Vs e NV Ve

e
Pagina 1

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

20.11.2017

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E. [x
Valores reales seguln célculo: 23.77
Valores de consigna segun clase: =7.50
Cumplido/No cumplido: e

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E. [IX]
Valores reales segun célculo: 23.77
Valores de consigna segun clase: 27.50
Cumplido/No cumplido: e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

uo
0.64
2 0.40

uo
0.64
20.40

Y

Pagina 2
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r DIALux proyecto r DIALux

Proyecto 1
20.11.2017 20.11.2017
Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D Via publica 2 (Esquema de via pablica 1) / Rendering (procesado) de colores falsos

F. F.
Pagina 3 DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 91
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— DIALux proyecto e DIALux

Proyecto 1
20.11.2017 20.11.2017
Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Via publica 3 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

Isolineas (L)

_ T14.00m
; 6m~—2'8§ il 2.86 S 3.08— 5.50 m 1
~352——330———> - 10.00
a - 3 08\3'30‘
3.08 3.08 : —] 1
0.00 @ =
0.00 25.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222 To.00
Trama: 10 x 6 Puntos @
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
T-4.00

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
25.00 m

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] 0.00
Valores reales segun célculo: 3.33 0.79 0.95 8
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:222
Valores de consigna segun clase ME3b: =1.00 20.40 =0.60 <15
Lista del recuadro de evaluacién
Cumplido/No cumplido: v Vg v Ve
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 2.66 0.87 0.93 10 0.54
Valores de consigna segun clase: =1.00 2040 20.60 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v Ve v Ve v
e e
Pagina 5 Pagina 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Proyecto 1 _ D | A I_ ux Proyecto 1 _ D | A I— ux

20.11.2017 20.11.2017
Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail
Via publica 3 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos Via publica 3 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D

Lista del recuadro de evaluacién

2  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales seguln célculo: 22.97 0.47
Valores de consigna segun clase: =7.50 2040
Cumplido/No cumplido: e v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales segun célculo: 22.97 0.47
Valores de consigna segun clase: 27.50 20.40
Cumplido/No cumplido: e v

F. F.
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EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

— DIALux proyecto r DIALux

Proyecto 1

20.11.2017 20.11.2017
Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail

Via publica 3 (Esquema de via pablica 1) / Rendering (procesado) de colores falsos Via publica 3 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

\ V T10.00m
45 40 30
35
\ oo 45
40
J 40 \
/ 40—\ \\
/, 40 40
45
\ 40 / \7 /,__
40
45
35 35
\ / !
0.00
0.00 25.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
39 29 48 0.746 0.604

. .
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EXCMO. AYTO.

DE ALICANTE

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
ALICANTE 2017

Proyecto 1

Via publica 3 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Gama de grises

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

T10.00m
To.00
0.00 2500 m
| [ [ [ [ |
30 35 40 45 50 Ix
Trama: 10 x 6 Puntos
E,, [X] E nin [X] E nax (X Enin/ Em
39 29 48 0.746

DIALux

DIALux

20.11.2017

T19.50m

T15.00

To0.00

-4.50

Escala 1:223

Proyecto 1
20.11.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos
(E)
—_—>
7N
A
—>
Escala 1: 222 ‘ o0 j—
Factor mantenimiento: 0.67
E min / Ernax Lista del recuadro de evaluacion
0.604

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a

Valores reales segun célculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Y

Pagina 6

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L,, [cd/m?] uo
0.92 0.90
2075 20.40

v v

ul Tl [%] SR
0.86 2 0.95
20.60 <15 = 0.50
v vV v

e
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EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

Proyecto 1 _ D | A I_ ux Proyecto 1 _ D | A I— ux

20.11.2017 20.11.2017
Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail
Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D
Lista del recuadro de evaluacién
2  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales seguln célculo: 18.38 0.82 .
Valores de consigna segun clase: =7.50 2040 r |
Cumplido/No cumplido: e v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales segun célculo: 18.38 0.82
Valores de consigna segun clase: 27.50 20.40
Cumplido/No cumplido: e v

F. F.
Pagina 2 Pagina 3
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DE ALICANTE ALICANTE 2017

DIALux r DIALux

20.11.2017

20.11.2017
Proyecto elaborado por

Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
Fax Fax
e-Mail e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via pablica 1) / Rendering (procesado) de colores falsos Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

[~ 7 T15.00m
18 }9
/19 19 i
[\ \wf
/19\/19\
p 19
\ 20
19
To.00

IO.OO l25.00 m I
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 18 20 0.942 0.878
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ix

e
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EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

Proyecto 1 _ D | A I_ ux Proyecto 1 _ D | A I— ux

20.11.2017 20.11.2017

Proyecto elaborado por Proyecto elaborado por

Teléfono Teléfono

Fax Fax

e-Mail e-Mail
Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Gama de grises Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de
(E) valores (E)

T15.00m T15.00m

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

To.00 To.00
'0.00 l25.00 m ' ' '0.00 l25.00 m '
[ [ [ [ |
Valores en Lux, Escala 1 : 222
18 19 20 21 Ix
Escala 1:222 Trama: 10 x 6 Puntos
E_[IX] E_ X E__[X E_/E E_/E
T . 10 6 P t m min max min m min max
rama: 19 x5 Funtos 19 18 20 0.942 0.878
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 18 20 0.942 0.878
e e
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EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

Proyecto 1 _ D | A I_ ux

20.11.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)
0.88 0.92 T15.00m
| -0.84 / 0.96—~ 0.88
. 0.96
0.88
0.92
7
0.92 0.96 i 0 96/o 92
\0_92_,_0_92*0 92
/0'88\0 88
— 0.88 ]
0.96—~—_ \ 0.92 e
0.96 0 88,_,.// : 0.96
1.00 )
T 092_____ oo /
1.00 0.96
0.00

0.00 25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 ;: 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 0.92 0.90 0.86 2
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 20.40 20.60 <15
Cumplido/No cumplido: Vs v v v
e
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EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE
DE ALICANTE ALICANTE 2017

2. PLANOS

INDICE DE PLANOS

1.- PLANTA DE SITUACION

2.- PLANTA DE UBICACION DE LUMINARIAS: ZONA NORTE
3.- PLANTA DE UBICACION DE LUMINARIAS: ZONA SUR.
4.- DETALLES DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS.

5.- DETALLES DE BRAZO MURAL.

6.- DETALLES DE SOPORTE.

7.-REPORTAJE FOTOGRAFICO ZONA DE ACTUACION.
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SITUACION DE ZONA DE ACTUACION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: o ESCALA: " ' |PROYECTO DE: EXPEDIENTE: XXXX | PLANO: PLANO N*
mem@amslenTe S/E | OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN [Viesaon: PLANO DE 1
@ AYONTAMIENTO DE ALIANTE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL 0 SITUACION FORMATO:
MME DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO PUBLICO SERGIO PEINADO GIMENEZ ENSANCHE-DIPUTACION. ALICANTE. FECHﬁ"o\AEMBRE 2017 DIN—A3
T
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LEYENDA

ESPECIFICACION

COLUMNA EXISTENTE MONTAR LUMINARIA MODELO AMPERA MIDI 99W.

BRAZO EXISTENTE MONTAR LUMINARIAS MODELO AMPERA MIDI 75W

COLUMNA EXISTENTE MONTAR 2 LUMINARIA MODELO OMNIFLOOD LED 152W

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO PUBLICO

SERGIO PEINADO GIMENEZ

ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE.

COLUMNA EXISTENTE MONTAR MODELO GRAN VIA DE SALVI LED 67 P 4.000 K
NIDA
oF N
oD i
% \
X1 s
< \ P N
;EFE DEL DEPARTAMENTO b;;ﬁLUMBRADO PUBL/cb: ESCALA: © ' |PROYECTO DE: EXPEDIENTE: YXXX | PLANO: PLANO N*:
amBlenTte OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN [Vzrsiom: 0 PLANO DE PLANTA DE 7
@ AYUNTAMIENTO DE AUCANTE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL UBICACION DE LUMINARIAS. [roryaro:
FECHA: ZONA NORTE
NOVIEMBRE 2017 DIN—A1




)

s I

NIDA

AVE

> I

NAVE

MAISON

ESTRELLA

~ FocLETT

LEYENDA
©
v SIMBOLO ESPECIFICACION
- COLUMNA EXISTENTE MONTAR LUMINARIA MODELO AMPERA MIDI 99W.
- BRAZO EXISTENTE MONTAR LUMINARIAS MODELO AMPERA MIDI 75W
@® COLUMNA EXISTENTE MONTAR ACOPLE Y LUMINARIA MODELO AMPERA MIDI 75W
_ ° COLUMNA EXISTENTE MONTAR MODELO GRAN VIA DE SALVI LED 67 P 4.000 K
PLAZA GALGA
&
.577 . .g’ SOP+ H
R & 4(/ L Il &
\Np . é\ . % | ,f%
LS . .
\:’i// § . 50 £
(\ = X i
a JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: ESCALA: a ' |PROYECTO DE: EXPEDIENTE: YXXX | PLANO: PLANO N*:
meol\gamslenTe 1/1.000 | OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN [version: 0 PLANO DE PLANTA DE 3
@ AYUNTAMIENTO DE AUCANTE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL UBICACION DE LUMINARIAS. [roryaro:
FECHA:
e o SERGIO PEINADO GIMENEZ ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE. NOVIEMBRE 2017 ZONA SUR DIN—A1




CANALIZACION EN

ACERA

(SECCION TIPO) E:1/10

cotas en cm

ARQUETA DE CRUCE

(SECCION TIPO) E:1/1
cotas en cm

0

ARQUETA DE REGISTRO
(SECCION TIPO) E:1/10

PAVIMENTO

cotas en cm
TAPA

MORTERO

L.

PAVIMENTO MORTERO
PAVIMENTO TAPA /
=
<, S a D S
. . p . '4" )
a e : i . | |
ﬂ. 4 ) <A :: o . . Aﬂ ) R A.
- —— d‘ k7 . .
——_ — - 4 . :
i . - @ o A %
p - (@]
e — 4.9 .
SEPARADOR o - 4
= .
51 20 Ls < - 4 v
¢ ¢ = 7 a.
30 :
a0 .
oA <
LA CIMENTACION DE BORDILLO Y LA CANALIZACION DE L a
ALUMBRADO PUBLICO SE EJECUTARA SIMULTANEAMENTE < . a
CON ENCOFRADO A DOS CARAS a4 a .
. LADRILLO PANAL DRENAJE
CANALIZACION EN CALZADA 4 7 3
| . N
(SECCION TIPO) E:1/1O 15 7 50 x 50 15 |
cotas en cm !
SECCION DE LA TAPA
CAPA ASFALTICA
s -

BASE

SUBBASE

SECCION DEL MARCO

(Y Yy
ﬂu [ AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ] @
Ny Yy Ry Yy
_%@®@@@@@@
Uy VUV YRR
Ny Yy Yy Ry Yy Wy Yy Ry Yy
Ny Yy N Ry Yy Yy Y Yy

Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ay
Ry ALUMBRADO | Ry

[/1 60 APROX.

[
iz

L

PLANTA DE TAPA Y MARCO

NP

D.N.80

.'  @/—

QO

Ll LADRILLO PANAL DRENAJE

10 A 35 x 35 >5

ﬁ

Ry
Rr Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry

ALUMBRADO

E:1/10

cotas en cm.

SECCION DE LA TAPA

e

N -

SECCION DEL MARCO

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Mmﬁwmﬂmg

[ Ry Ry
Ry Ry Ry Ry Ry By Ry Ry Ry

[/] 40 APROX.

J

PLANTA DE TAPA Y MARCO

| PROCESO CONSTRUCTIVO ESTANDAR |

EXCAVACION DEL TERRENO.
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y DESENCOFRADO.
COLOCACION DE LADRILLO PANAL.

COLOCACION DE MARCO Y TAPA.

REF. MATERIALES NORMA
1 | HORMIGON HNE-20/P/20/I EHE
2 | TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DN 90 EN—-50086
3 | TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DN 110 EN-50086
4 | FUNDICION DE GRAFITO ESFEROIDAL EN—-124
5 CINTA DE SENALIZACION

meDlgamBIenTe

1) AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

x| DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO PUBLICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO:

SERGIO PEINADO GIMENEZ

ESCALA: ' )
S/E

' |PROYECTO DE:

OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL
ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE.

EXPEDIENTE:
XXXX

VERSION: O

FECHA:
NOVIEMBRE 2017

PLANO:

PLANO DE DETALLES DE
CANALIZACION Y ARQUETA

PLANO N*:

4
FORMATO:

DIN—-A3




()
Y A 0 RoR
= Z
EN
! LT
M2
—~—
N1
-] P
Ref. | 15 Ref. | 15
M1
V 1.5 e 8
83 M 165
o
D 60 M1 ] 160
M2 | 105 $ ! I
N 125 A
N1 105
P 100
o) 12 _]]
P
- 0
e
e
a JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: ESCALA: ' |PROYECTO DE: EXPEDIENTE: XXXX | PLANO: PLANO N*:
menl\gamalenTe S/E | OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN [Viesow: DETALLES DE 5
@ AUNTAMENTD DE AUCANTE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL 0 BRAZO MURAL FORMATO:
car:| DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO PUBLICO SERGIO PEINADO GIMENEZ ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE. FECH?]"OWEMBRE 2017 DIN—A3




ACERA T S~
MORTERO
\ ]
A : B
4 .
< A
—
- 2
o~
N
® IlHHIIIIIIIII
| J LADRILLO PANAL DRENAJE

TOMA DE TIERRA

A SECCION C—C £:1/10
BORDILLO cotas en cm

35
© b7® 35

N/
—_ c
|
\VA & B

C %_ —10 ‘ ii’ 10—

PLANTA E:1/10

cotas en cm

mem@amslenTe

. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: 'S

SERGIO PEINADO GIMENEZ

ESCALA:

w @)
o 0.60
3 i
L L
©
@)
BACULO COLUMNA
h w e
(m) | (mm) | (mm) | (m) | (mm) | (mm)
4 - - - 3 76
5 - - - 3 76
6 - - - 3 60
7 - - - 3 60
8 3 60 1.50 3 60
9 4 60 1.50 4 60
10 4 60 2.00 4 60
12 4 60 2.00 4 76 <
h: altura nominal
e: espesor de la chapa
d: didmetro en punta
w: longitud del brazo
r: radio del brazo (r=w)
CIMENTACION
h A B L DN
(m) | (em) | (ecm) | (em) | (mm)
4 50 60 40 18
5 50 70 40 18
“ @ 6 60 70 50 18
7 60 80 50 22
8 70 80 70 22
9 70 90 70 22
10 80 Q0 80 22
12 80 100 80 22
REF.| MATERIALES NORMA
L 1 [ HORMIGON HNE—20/P/20/I L
2 | TUBO PE &6 PVC CORRUGADO # 90 mm.
3 | GRAVIN 12 mm
BACULO 4 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO AENOR RP/CTC—-019/C COLUMNA
o PROYECTO DE: EXPEDIENTE: XXXX PLANC: PLANO N*
S/E OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN [Vzrsion: O DETALLES DE 6
EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL SOPORTES FORMATO:
ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE. CH':I:OVIEMBRE 2017 DIN—A3




=g
5

O
VA
%ﬂéﬁ .y

(2
B

77
7

.

‘
| | /
Ll /lf‘f 55

N

> g§5;§) \Ai é;>
Y
: SO

» ' ¢ '( 2 ’
T

N7AN A=)

V67,97 % ,,/
ﬁ%¢24?€?~7Aé;

J S

JIE

mem@amslenTe

. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

| DEPARTAMENTO TECNICO ALUMBRADO POBLICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO:

SERGIO PEINADO GIMENEZ

e ESCALA:

S/E

' |PROYECTO DE:

OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL
ENSANCHE—DIPUTACION. ALICANTE.

EXPEDIENTE:
XXXX

VERSION: O

CHA:
NOVIEMBRE 2017

PLANO:

REPORTAJE FOTOGRAFICO
ZONA DE ACTUACION

PLANO N*:

FORMATO:
DIN—-A3




EXCMO. AYTO.

DE ALICANTE ALICANTE 2017

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones
técnicas y econémicas que han de regir en la realizacién de las obras correspondientes al proyecto “OBRA DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL
ENSANCHE-DIPUTACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 2017 .

Esta intervencidn tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de urbanizacion del
espacio publico que nos afecta, haciendo accesible el entorno urbano y fijando un criterio generalizado para futuras
intervenciones en el resto de la ciudad.

Sustitucion de luminarias actuales por otras nuevas de tecnologia LED.
*Ejecucién de instalacién eléctrica y cuadro de mando para el nuevo alumbrado a instalar.

Los resultados mas significativos en el presente proyecto a tener en cuenta, es:

—Mejora de la eficiencia energética del alumbrado.

CARACTERISTICAS GENERALES
= Las actuaciones se centran en las zonas comerciales del Barrio Ensanche-Diputacion, dejando marcadas las
directrices de las futuras ampliaciones en las zonas colindantes.

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
El proyecto contempla la demolicién y retirada de los acerados existentes y de los bordillos en el ambito del proyecto,
como figura en planos.

FIRMES Y PAVIMENTOS
Debido a las condiciones de la actuacidn, se demolera la acera puntualmente existentes.

En cuanto al ligante bituminoso, segun los términos de eleccién establecidos por la norma, en el presente proyecto se
ha optado por disponer el tipo 50/70.

En aquellas zonas que ya son calzada en la actualidad sdlo se extendera la capa de 5 cm de M.B. tipo AC 16 SURF S, a
modo de capa de regularizacién, de forma que se consiga una continuidad con el resto de zonas donde si que se
extienden todas las capas de firme indicadas.

Por otro lado, las aceras se prevén con baldosa de hormigdn prefabricado de tamafio 20x30x6cm color gris, con cantos
rectos de modelo vulcano de Breinco o equivalente, sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y sobre solera de

hormigdn HNE-20 de 10 cm de espesor. En aquellas zonas en las que ya existe acera en la actualidad se reutilizara la
solera de hormigdn existente. Las baldosas se colocan a traba 1/2, disponiéndose paralela al bordillo en funcién de los
criterios municipales.

Las aceras previstas presentan anchos variables, adaptandose a la geometria urbana existente y al nuevo trazado de la
glorieta, variando entre los 8,00 metros y los 2,00 metros, quedando correctamente definidas en los planos.

En el interior de la glorieta se ha previsto la pavimentacion con hormigdn en las zonas de paso del agua de escorrentia
superficial, y grava decorativa de colores en el resto.

El bordillo a colocar en la separacidén entre las aceras y la calzada sera de hormigdn gris con bisel superior de
dimensiones 15x25cm, mientras que el bordillo a colocar en las isletas y en el perimetro de la glorieta sera bordillo
montable de hormigdn de 20x30cm. Todos los bordillos se colocaran sobre cimiento de

hormigdn no estructural HNE-20, segun planos. La direccién de obra podra solicitar una vez replanteada la obra, la
colocacién de bordillo con forma curva, de forma que no se generen juntas variables ni vértices ni cortes a inglete
incorrectos.

La separacion entre zonas verdes y zonas pavimentadas se materializara bien con pletina de acero galvanizado de
100x6mm.

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se describen a continuacion:
*Memoria y Anejos
*Planos
*Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
*Presupuesto
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicidn de las obras en cuanto a su naturaleza y
caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los documentos graficos que definen geométricamente las obras.

Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y particulares de la obra, sera de aplicacion el PLIEGO
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE
OBRA.

El Documento n2 2 Planos tiene prelacién sobre todos los demas documentos del Proyecto en lo referente

al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelacién sobre todos los demas
documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecucion, y medicién y
valoracion de las obras. En el caso de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en
uno u otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra,
gue sean manifiestamente indispensables para la terminacidn de los trabajos segln uso y costumbre, no sélo no
eximen al Contratista de la obligacion de ejecutarlos, sino que por el contrario debera realizaros como si hubieran sido
completas y correctamente especificados en dichos Documentos.
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Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecucién de las obras descritas en este Proyecto.
Ademas del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus articulos, seran también de aplicacién:

*Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

*Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas. Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

*Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano. (DOGV n24709 de 10/03/2004).

*Ley 1/1998 de 05/05/1998 — DOGV n? 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas,
urbanisticas y de la comunicacién.

*Real Decreto 505/2007 sobre condiciones bdasicas de accesibilidad a los espacios publicos. (B.O.E. N2113 de
11/05/2007).

*Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al medio urbano. (DOGV n24782
de 24/06/2004).

*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de hormigdn estructural (EHE-08), asi
como la correccién de errores posterior (BOE n2 309 de 24/12/2008).

*Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y Orden FOM 891/2004, de 1 de
marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento.

*Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08).
(BOE n2 27794 de 19 de junio de 2008).

*Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicidn.
(BOE n2 38 de 19 de 13/02/2008).

*Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en
vertedero.

*Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV n21021 de 08/03/19899).

*Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. (DOGV n21412 de 30/10/1990).

* Decreto 104/2006 de planificacion y gestion en materia de contaminacidn acustica (DOGV n25305 de 18/07/2006).
*Resolucion que establece normas de prevencidn y correccidén de la contaminacién acustica en relaciéon a obras y
edificaciones (DOGV n25017 de 31/05/2005).

*Decreto que regula las normas de prevencién de la contaminacion acustica. (DOGV n24901 de 13/12/2004).

*Ley 7/2002 de proteccidn contra la contaminacion acustica. (DOGV n24394 de 09/12/2002).

*Resolucién que establece normas de prevencion y correccion de la contaminacion acustica

en relacion a obras y edificaciones (DOGV n25017 de

31/05/2005).

*Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de trabajo. Real
Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-97).

*Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/97, de 14 de
abril (B.O.E 23-04-97).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).

*Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidon. Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, (B.O.E. 25-10-97).

*Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo. R.D.
1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los BB.OO.E. De 9 de diciembre de 1989 y
de 26 de mayo de 1990).

*Normativa vigente de cada una de las compafiias de servicios cuyas infraestructuras se repongan o protejan.
Asimismo y con caracter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes
guarden relacidn con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas, asi como las referentes a proteccién a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro
Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).

Si de la aplicacién conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el cumplimiento de
determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecucidon de las obras, el Contratista se atendra a las
especificaciones del presente Pliego, y sélo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones, aceptard la
interpretacion de la Administracion, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases econémicas establecidas
en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecuciéon de la obra.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos
y se avisard a la Direccion de Obra.

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucidon de la Obra, para el control de recepcidén en obra
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en las normas
técnicas que les sean de aplicacion, en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberdn
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un cardcter de complementario a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesién de Documento de Idoneidad
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista serda responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacidén de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los materiales
gue se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.
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Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucidon de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacidn. Asi mismo, aun después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre
gue vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase
seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista
a estos efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

GARANTIAS DE CALIDAD (MARCADO CE)

El término producto de construccidon queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacidn, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

5 Resistencia mecanica y estabilidad. Seguridad en caso de incendio.

Higiene, salud y medio ambiente. Seguridad de utilizacidn.
5 Proteccion contra el ruido.

X Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:
5 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo).

X Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente
Decision de la Comision Europea.

5 Siendo el fabricante el responsable de su fijacidén y la Administracion competente en materia de industria
la que vele por la correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estdn afectados
por el cumplimiento del sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el
Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construccion 89/106/CEE. El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

¥ En el producto propiamente dicho. En una etiqueta adherida al mismo. En su envase o embalaje.

¥ Enla documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:

¥ el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

¥ el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante la direccion del fabricante
Y\ el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

¥ las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto el nimero del certificado CE de
conformidad (cuando proceda)

¥ el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas la
designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

¥ informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

INFORMACION ADICIONAL

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencidn “Prestacion no
determinada” (PND).

La opcidn PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

Se utilizara cemento CEM Il / A-D en toda la obra, salvo que la Direccidn de obra indique o autorice otro, sin que esto
sea motivo de sobrecosto de las unidades de obra en donde se utilice.
Regira lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. Para la recepcién de cementos RC-08.

Los betunes asfalticos seran del tipo B 50/70 para capa de rodadura e intermedia. Regird lo dispuesto en el PG-3 (art.
211).

Regira lo dispuesto en el art. 213 del PG-3. Se definen las emulsiones asfalticas como las suspensiones de pequefias
particulas de un producto asfaltico en agua o en una solucién acuosa, con un agente emulsionante de caracter
anidnico o catidnico, lo que determina la denominacion de la emulsion.

Salvo indicacién contraria del Director de Obra se emplearan las siguientes emulsiones asfalticas:

*Emulsion bituminosa catiénica C60B4 ADH riego de adherencia o imprimacién con una dotacion de 1,0 kg/m2.

La arena serd natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplird con lo especificado
en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.
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Los aridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendran Marcado CE, obligatorio desde junio de 2004. Se
estara a lo dispuesto por las normas armonizadas para el marcado CE de los aridos: # UNE-EN 12620:2003+A1:20009.
Aridos para hormigones.

*UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Aridos para morteros.

*UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidraulicos para uso
en capas estructurales de firmes.

*UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

*UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

*UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Aridos para balasto.

*UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.

*UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigdn debera reunir lo dispuesto en la norma EHE.

Cumplirdn, ademas de lo prescrito en el capitulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en la Norma UNE EN 13748-
2:2005.

Cumplirdn, ademas de lo prescrito en el capitulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en el art. 570 del PG3. Todos los
bordillos previstos a emplear en obra serdn prefabricados de hormigdn. Se estara a lo dispuesto en las siguientes
normas UNE:

*UNE EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn.

Especificaciones y métodos de ensayo.

*UNE EN 1340:2004 ERRATUM:2007 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.

*UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén.

Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

Las tapas, marcos y rejillas seran de segunda fusion gris esferoidal.

La fundicion sera tenaz y dura, pudiendo trabajarla, sin embargo, con lima o buril. No tendra bolsas de aire, o huecos,
manchas, pelos o defecto alguno que perjudiquen a su resistencia o buen aspecto. La resistencia minima a tracciéon
sera de 15 kg/mm2.

Las tapas asentardn perfectamente sobre el marco en todo su perimetro.

Se empleard zahorra artificial tipo ZA-25; cumplird, ademds de lo previsto en el capitulo 3 del presente pliego, lo
dispuesto en el art. 510 “Zahorras” del PG3.

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplasticos constituidos por una resina de polietileno, negro de
carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.
Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termoplasticos de polietileno:

¥ Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32.

Polimero obtenido en un proceso de alta presién. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. / dm3.
Y Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A.

Polimero obtenido en un proceso a baja presion. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg / dm3.
Y Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B.

Polimero obtenido a baja presion y cuya densidad, sin pigmentar, estd comprendida entre 0,931 Kg / dm3 y 0,940 Kg /
dm3.

Los tubos se clasifican por su diametro exterior (diametro nominal) y la presion maxima de trabajo, expresada en
kilogramos por centimetro cuadrado.

Dicha presion se entiende para cincuenta (50) afios de vida util, y veinte grados centigrados (20 C) de temperatura de
uso del agua.

La presidon minima de trabajo de los tubos a instalar sera de diez kilogramos por centimetro cuadrado (10 g/cm?), en el
caso de didmetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por centimetro cuadrado (16 Kg./cm?), para el
caso de canalizaciones con didmetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicacion expresa en los restantes
documentos del Proyecto o de la Direccién de Obra.

La serie comercial de didmetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, sera la siguiente:
32,40, 50, 63, 75,90 110, 125, 160 y 200 milimetros.

Los tubos de polietileno se marcaran de forma indeleble como minimo cada metro de longitud, indicandose como
minimo:

Identificacion de fabricante.

Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.
Diametro nominal.

Espesor nominal.

Presién nominal en Mpa.

Afio de fabricacidn.

Referencia a la norma UNE 53-131.

P . S S S . o e o

Apto para agua potable.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
¥ ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU.

¥ ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones” del MOPU.
UNE 53-131 y 53.133 Plasticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presidon. Caracteristicas y
métodos de ensayo.

¥ ”Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

MORTEROS HECHOS EN OBRA

CONDICIONES DE SUMINISTRO

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido
no sufra alteracién. O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
perfecta conservacion.
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La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

RECEPCION Y CONTROL

Documentacion de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.
CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
accion de este ultimo, la mezcla vera reducido el numero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas
iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrd en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicion y del riesgo de
saturacion de agua.

En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecdnicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

DEFINICION
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su caso, elaborada en
central.
Se han considerado los hormigones designados por la resistencia caracteristica estimada a compresién a los 28 dias o
por la dosificacidon de cemento, de uso estructural o no, y la elaboracidn en planta.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES
El hormigdn cumplird con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 y de durabilidad que establece el
articulo 37.3, de la norma EHE 08.
La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.
En ningun caso la proporcién en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. No se admite ninguna
adicion que no sean cenizas volantes o humo de silice.
Los componentes del hormigdn, su dosificacidn, el proceso de fabricacidn y el transporte deben estar de acuerdo con
las prescripciones de la EHE 08.
La descripcion del hormigdn puede indicar entre otros parametros H-n: Resistencia caracteristica estimada a
compresion en N/mm?2 a 28 dias.
Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia a 28 dias.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm

Consistencia plastica: 3-5 cm

Consistencia blanda: 6-9 cm

Consistencia fluida: 10-15 cm
El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en funcién de la
clase de exposicion (tabla 37.3.2 a). La cantidad minima de cemento considerando el tipo de exposicién mas
favorable debe ser:

Obras de hormigdn en masa, 200 kg/m3

Obras de hormigén armado, 250 kg/m3

Obras de hormigdn pretensado, 275 kg/m3
En todas las obras, 400 kg/m3
La relacién de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en funcion de la clase
de exposicion (tabla 37.3.2.a). La relacién de agua/cemento considerando el tipo de exposicion mas favorable debe
ser:

Hormigdn en masa, 0,65 kg/m3

Hormigdn armado, 0,65 kg/m3

Hormigdn pretensado, 0,60 kg/m3
El idn cloro total aportado por los componentes de un hormigdn no puede exceder:

Pretensado, 0,2% peso del cemento.

Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuracién, 0,4% peso del cemento Para los hormigones con adiciones, el contenido de
adiciones en estructuras de edificacion debe cumplir:

Cenizas volantes, maximo el 35% peso de cemento.

Humo de silice, maximo el 10% peso de cemento.

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: Consistencia seca: nula
Consistencia plastica o blanda: 10 mm

Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de aridos y de agua, debe cumplir los valores especificados en el apartado
69.2.4. de la EHE 08.

Si el hormigdn se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o reconocido
oficialmente, segun el art. 1 de la EHE 08, no sera necesario someter sus materiales correspondientes a control de
recepcién en la obra.

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigén destinado a la
fabricacion en taller todas las aguas que, empleadas en casos analogos, no hayan producido eflorescencia ni originado
perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si el agua
proviene de la red de agua potable se eximira al Contratista de los ensayos de seguimiento, debiendo en todo caso
realizar un ensayo previo para comprobacién de las caracteristicas. Expresamente se prohibe el empleo de agua de
mar.

ANALISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilizaciéon, o en caso de duda, deberdn analizarse las aguas vy, salvo
justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigdn deberan rechazarse
todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporcidn superior a los 15 gramos por
litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en idn sulfato, rebase un gramo por litro (1.000
p.p.m.), las que contengan ién cloruro en proporcién superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de
hormigdn pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigdn armado las aguas en las que se
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aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en
cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los andlisis anteriormente prescritos deberan realizarse de acuerdo con los métodos de ensayo
UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacion del Director de las Obras, el limite
anteriormente indicado para el idn cloro, de seis (6) gramos por litro, podra elevarse a dieciocho (18) gramos por litro
y, analogamente, el limite de idn sulfato, de un (1) gramo, podra elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos
morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Ademas de las condiciones exigidas en el Articulo
280 del PG-3 cumplird las que se indican en el Articulo 27 y 85 de la Instruccidon de Hormigdn Estructural (EHE-08).
Aridos

La naturaleza de los aridos y su preparacidn seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigéon. Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica.
ARIDO FINO

Cumplird los requerimientos de los articulos 610 del PG-3, segun la redacciéon del mismo, contenida en la Orden
FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los articulos 28 y 85 de la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizardn, como minimo, los siguientes ensayos cada vez
gue cambien las condiciones de suministro:

¥ Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

Granulometria (UNE-EN 933-2)

Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)
Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)
Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

Reactividad con los dlcalis del cemento (UNE-146507/146508)

Estabilidad al sulfato sddico o magnésico (UNE-EN 1367-2)
Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

5
z
z
5
z
X Contenido en materia orgdnica (UNE-EN 1744-1)
z
5
X Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

z

Absorcion de agua (UNE-83133)

ARIDO GRUESO

Para su utilizacién en la dosificacidn y el trabajo de hormigdn se diferenciaran los siguientes tipos:

Tipo I. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5 mm) y dos centimetros (2 cm).

Tipo Il. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y cuatro centimetros (4 cm).

Tipo lll. Aridos con tamafios comprendidos entre cuatro centimetros (4 cm) y seis centimetros (6 cm).

Las caracteristicas del arido grueso prescritas en el articulo 610 del PG-3, segln la redaccién del mismo, contenida en
la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se comprobaran antes de su utilizacidn mediante la ejecucidn de
las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.

Asimismo se realizardan como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los aridos:

¥ Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

¥ Granulometria (UNE-EN 933-2)

Particulas blandas (UNE-7134)

% que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

Material que flota en liquido de peso especifico 2,0 (UNE-7244)
Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)
Reactividad con los dlcalis del cemento (UNE-146507/146508)
indice de lajas (UNE-EN 933-3)

Absorcion de agua (UNE-83133)

Coeficiente de forma (UNE-7238)

Estabilidad al sulfato sddico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

P . o I S . P s

Desgaste de Los Angeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Ademas cumplirdn las condiciones exigidas que se indican en el Articulo 28 y 85 de la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

CEMENTOS

CEMENTOS UTILIZABLES

En general se utilizara cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197- 1:2000, salvo que el Director de las Obras
indique, a la vista del andlisis de las aguas a emplear en la construccidon del hormigdén o en su curado y de las
caracteristicas quimicas del terreno, la utilizacion de un tipo diferente de cemento.

Como polvo mineral de aportacidon para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleara cemento tipo CEM
11/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirdan modificacion, cualquiera que
sea el tipo de cemento empleado.

Se exceptuan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboracidén podran utilizarse otros cementos
con la aprobacion del Director de las Obras.

Los cementos cumplirdn con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de
Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con las indicaciones en los Articulos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la
Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara cemento de la misma partida. En el caso que la
obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuaran al menos los siguientes ensayos por cada tipo de
cemento y procedencia:

Pérdida por calcinacidn al fuego. (UNE-EN 196-2)

z
¥ Determinacion del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

¥ Determinacion del triéxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

¥ Determinacidn de cloruros. (UNE-80217:1991)

¥ Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

¥ Determinacion de la resistencia mecanica. (UNE-EN 198-1)

¥ Determinacion del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

¥ Determinacion de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.
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El fabricante entregard una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de
todos sus componentes.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

Nombre del fabricante o marca comercial.

Fecha de suministro.

Identificacion del vehiculo de transporte.

Cantidad suministrada.

Designacion y denominacion del cemento.

Referencia del pedido.

Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.

Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figuraran los siguientes datos:

Peso neto.

Designacion y denominacion del cemento.

Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitar3, si se le piden, los siguientes datos: Inicio y final del fraguado.

Si se incorporan aditivos, informacidn detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenardn en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo méaximo de almacenamiento de los cementos:

Clases 22,5y 32,5: 3 meses.

Clases 42,5: 2 meses.

Clases 52,5: 1 mes.

ADITIVOS

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el
momento de amasarlos o previamente, en una proporcién no superior al 5% del peso del cemento, producen
modificaciones en el hormigdn, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus caracteristicas,
propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:

Y Aireante.

Anticongelante.
Fluidificante.
Hidréfugo.

Inhibidor del fraguado.

Para gunitados (acelerador del fraguado).

P . P S .

Colorante.

El fabricante indicara las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad y la
no alteracion de las caracteristicas mecanicas y quimicas del hormigén o mortero.

No se empleara ningun aditivo hidrofugo ni ningln otro que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero
Director. Se utilizard un aditivo superplastificante para el hormigén de losas y en aquellos elementos en que asi lo
determine el Director de las Obras.

Cumpliran los requerimientos de los articulos 281 y 283 del PG-3, segln la redaccién del mismo contenida en la Orden
FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los articulos 29, 30 y 85 de la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE-08).

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

Cloruro célcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigdén armado y pretensado.

Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAIJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado segin UNE 83-275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El transporte y almacenamiento se hard de forma que se evite la contaminacion y la variacion de las propiedades por
factores fisicos o quimicos, como heladas o altas temperaturas.

EJECUCION

CONDICIONES GENERALES

No se utilizard hormigdn de consistencia fluida en elementos que tengan una funcidn resistente.

Para la utilizacidn de hormigones, la temperatura ambiente estard entre 52C y 40°C.

No se mezclaran hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre si.

Se utilizard antes del inicio de fraguado. El tiempo maximo entre la adiciéon del agua al cemento y los dridos, y la
colocacién del hormigdn, no puede ser superior a una hora y media.

Cada carga de hormigdn debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

Nombre de la central que ha elaborado el hormigén.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion Hormigones designados por propiedades:

Designacion de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) Hormigones designados por dosificacion:

Contenido de cemento en m3

Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE 08

Relacién agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

Tipo, clase y marca del cemento

Tamafio maximo de arido

Consistencia

Tipo de aditivo segiin UNE-EN 934-2, si lo hay

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicacion de que no tiene Designacidn especifica del lugar de suministro.
Cantidad de hormigdn que compone la carga, en m3 de hormigdn fresco.

Identificacion del camién y de la persona que realiza la descarga.

Hora limite de uso del hormigon.

HORMIGON CON CENIZAS VOLANTES

La central que suministre el hormigdn con cenizas volantes, realizara un control sobre la produccién segin art. 81 de la
EHE 08.

Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 450.

TRANSPORTE DE HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizara de la manera mas rdpida posible, empleando métodos que impidan
toda segregacion, exudacidn, evaporacion de agua o intrusién de cuerpos extraios en la mezcla.

La mdaxima caida libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excedera de dos (2) metros. Se
procurard que la descarga del hormigdn en la obra se realice lo mas cerca posible de su lugar de empleo, para reducir
al minimo las manipulaciones posteriores.

COLOCACION DEL HORMIGON
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La forma de colocacién del hormigdn sera aprobada por la Administracidn, que comprobard si hay pérdida de
homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usaran cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados
por la Administracién.

La compactacion de los hormigones se realizara por vibracidn. La compactacion se continuara especialmente junto a
los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la
superficie. El hormigdn no se trasladara dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podra hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demads caracteristicas exigidas al
hormigon.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estaran limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite,
hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojaran inmediatamente antes del hormigonado.
CURADO DE HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera el hormigdn a un proceso de curado, segun el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas. En cualquier caso, deberan seguirse las normas dadas por la
instruccidn vigente.

ENSAYOS

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su densidad, resistencia
mecdanica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estara obligado a efectuar a su cargo las pruebas que
disponga el Director para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos de fabricacion,
transporte y colocacién del hormigdén, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la
hormigonera), pruebas de consolidacién del hormigdn (para conocer el efecto del vibrado y el espesor adecuado de las
capas de colocacion del hormigdn), determinacién del contenido de cemento, aridos, agua y aire en el hormigdn
fresco, peso unitario y rendimiento del hormigdn fresco.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles

incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o
entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACION.

Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Indica cdmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicion que luego serd
comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra
habrd recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serd preceptiva la aceptacidén previa por parte del
Director de la Ejecucion de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES.

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion de
la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA.

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucién de la Obra de una serie de documentos por
parte del Contratista, que acrediten su cualificacién, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo
de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesién de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucidon de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION.

Se enumeran, por orden de ejecucidn, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACION.

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirara los
medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad “in situ”.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacidn final por parte del Director de Ejecucién de la Obra.

La medicidn del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizard, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencién del Contratista, entendiendo que éste
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo.

En tal caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucion de la Obra consigne.
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Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por
dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de los permisos necesarios, asi como de las
operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el
proceso de ejecucidn de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas
en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucién
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccién Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

23. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

UNIDADES DE OBRA

Consiste en la demolicidon de aquellas obras de cualquier naturaleza que se encuentran en la zona de construccidn de
las obras, o que forman parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las mismas.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales quedardan suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios de que
se disponga y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedard limpia de restos de material.

EJECUCION

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparacion de la zona de trabajo

Demolicién del elemento con los medios adecuados

Troceado y apilado de los escombros

Carga sobre camién y transporte

Se evitara la formacion de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.

La operacién de carga de escombros se realizard con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.

El pavimento estara exento de conductos de instalacidén en servicio en la parte a arrancar, se desmontaran aparatos de
instalacion y de mobiliario existente, asi como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.

MEDICION Y ABONO

Las demoliciones se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n2 1.

DEFINICION

A efectos de excavacion, se establece la siguiente clasificacion: Excavacién mecdnica en todo tipo de terreno, incluso
parte proporcional de empleo de martillo o riper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero autorizado.
EJECUCION

La profundidad de la excavacién de la explanacién serd la indicada en el Documento n2 2 Planos, pudiéndose
modificar, a juicio del Director, a la vista de la naturaleza del terreno.

MEDICION Y ABONO

La excavacion de la explanacidn se abonara por los metros cuibicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las
secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles tedricos que resultarian de aplicar
las secciones tipo previstas en los Planos. No se abonaran los excesos de excavacion sobre dichas secciones tipo que

no sean expresamente autorizadas por el Director, ni los metros cubicos (m3) de relleno compactado que fuera
necesario para reconstruir la seccidn tipo tedrica en el caso de que la profundidad de excavacién fuera mayor de la
necesaria.

No seran objeto de medicién y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como
parte integrante de las mismas.

DEFINICION

Excavacion de zanjas y pozos de cimentacidn. Se consideran los siguientes tipos:

Excavacidon mecanica en zanjas en todo tipo de terreno, incluso parte proporcional de empleo de martillo o riper, corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero autorizado, sin incluir gestion de residuos ni canones de vertido.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparacion de la zona de trabajo

Situacion de los puntos topograficos

Excavacion

Acopio del material de excavacion a pie de zanja.

Carga sobre camién y transporte

Perfilado y refino de la excavacion.

CONDICIONES GENERALES

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavacidn, en funcién de su finalidad, requiere la aprobacion
explicita de la Direccidn de Obra.

EJECUCION

No sera tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de conduccién de dos dias de
trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administracion.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberda emplearse la adecuada
entibacion.

En las zonas de transito de personas sobre zanjas, se situardn pasarelas suficientemente rigidas, dotadas de
barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las maximas condiciones de seguridad.
Las caracteristicas de la entibacidon y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del Contratista, que sera
responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas.
En todo caso, el Contratista atendera las indicaciones del Director de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios
aplicados o a aplicar.

Los productos de las excavaciones se depositaran al lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura suficiente que
impida el desplome de las mismas. Estos depdsitos no formaran cordén continuo, sino que dejaran paso para el
transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberdn respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios.

Se deberd poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancias, asi como evitar el ruido
producido por el desplazamiento o trepidacion de la carga.

Habrd puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirdn todas las lecturas
topograficas.

Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulacién de agua dentro de la excavacion.

No se trabajard simultdneamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

MEDICION Y ABONO
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m3 de volumen excavado segun las especificaciones de la Documentacién Técnica, medido como diferencia entre los
perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles tedricos, con las modificaciones
aprobadas por la Direccion de Obra.

No se abonara el exceso de excavacidn que se haya producido sin la autorizacion de la Direccion de Obra.

Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundacién y cuantas operaciones sean necesarias para una
correcta ejecucion de las obras.

DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensidn y compactacidn, por tongadas, de los materiales cuyas caracteristicas se definen a
continuacién, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistematica la utilizacion de maquinaria pesada
con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. Su ejecucion comprende las
operaciones siguientes:

¥ Preparacion de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.

¥ Extension de una tongada.
¥ Humectacién o desecacion de una tongada.
¥ Compactacién de una tongada.

Las tres ultimas operaciones se reiterardn cuantas veces sea preciso.

Se realizard de acuerdo con las prescripciones del articulo 330 del PG-3, e incluye el refino y reperfilado de las
superficies de talud resultantes.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales provendran de la excavacion de la propia obra y de canteras o lugares de extraccion ambientalmente
correctos y convenientemente legalizados.

La correccion medioambiental de las canteras no se abonara independiente al considerarse incluido en el precio de la
presente Unidad.

EJECUCION

La unidn entre los terraplenes existentes y las ampliaciones a realizar para conseguir las plataformas proyectadas, se
realizardn previo escalonado del talud existente, dando a cada peldafio la altura de dos tongadas de terraplén.

Se medirdn por metros cubicos (m3), medidos sobre perfiles transversales, tomados en el terreno inmediatamente
antes de iniciarse la construccién del terraplén, y cajeados con la seccidn tipo del proyecto sin incluir ningun tipo de
sobreancho, ni tampoco los escalonados a que hace referencia el parrafo anterior.

En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte desde la cantera, y canon de extraccion,
no siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtencion del material.
Asimismo no se abonara independientemente el refino y reperfilado de las superficies de los taludes resultantes que
se consideran incluidos dentro del precio de la unidad.

MEDICION Y ABONO

Los terraplenes se mediran y abonaran por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, terminados a los precios
correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n? 1, estando incluida la extensidon, humectacién y
compactacion.

DEFINICION

Los materiales procederan de la trituracidn, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Los materiales no
seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacidn o de alteracidn fisica o quimica apreciable.

Cumplira las prescripciones de los Articulos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes:

Material no plastico. Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30)

Contenido de SO3< 0.5%0 con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los demas casos.
Coeficiente de limpieza inferior a 2.

Coeficiente de desgaste de Los Angeles < 35.

indice de lajas < 35.

Granulometria. Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3

P . S S .

El % minimo de particulas trituradas, sera del 100% para traficos TOO y TO, del 75% para trafico T1y T21, y un 50%
para el resto de traficos.

COMPACTACION DE LA TONGADA

La densidad de la capa compactada sera del cien por cien (100%) de la maxima correspondiente al Ensayo Préctor
Modificado y realizado segutin la Norma NLT 108/72.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por los metros cubicos (m3) después de compactados, con arreglo a la seccidn tipo que figura en el
Documento n2 2 Planos, no abonandose los excesos sobre la misma, aun cuando, a juicio del Director de la obra, no
sea preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias de la superficie acabada admisibles, segun el articulo 510 del PG-
3.

DEFINICION

Consiste en la ejecucién de pavimento continuo in situ de hormigdn empleado en soleras de aceras, mediante una
capa de hormigdén HNE-20.

EJECUCION DE LAS OBRAS

No se procedera a la extension del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de
asentarse tiene el grado de compactacién requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La superficie de asiento debera estar limpia de materias extrafias y su acabado sera regular. Inmediatamente antes de
la extension del hormigdn y si no esta previsto un riego del sellado u otro sistema, se regara la superficie de forma que
guede himeda, evitando que se formen charcos.

La extensién del hormigdn se realizarda tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones de forma tal que después de la compactacidn se obtenga la rasante y seccién definidas en los planos,
con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

No se permitirdn el vuelco directo sobre la explanada, la formacion de caballones, ni la colocaciéon por semianchos
adyacentes con mas de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que el
Director de Obra autorice la ejecucion de una junta longitudinal.

Cuando el ancho lo permita se trabajara hormigonando todo el ancho de la misma sin juntas de trabajo longitudinales.
Los encofrados deberdn permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigdn en las superficies
expuestas debera comenzar inmediatamente después.

Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado, o durante su empleo en obra.

Las juntas de trabajo se dispondrdn de forma que su borde quede permanentemente vertical longitudinal y
transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

El hormigon se vibrara con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el director.

Se curara mediante riego continuo con agua, que evita la desecacidn del material y aparicidn de grietas.

Se ejecutaran juntas de contraccidn cada 3,5-4 m de longitud, mediante corte de disco a una profundidad entre a
tercera- cuarta parte del espesor total del pavimento.

El hormigdn y sus componentes cumpliran las condiciones fijadas en el articulo correspondiente de este Pliego.
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MEDICION Y ABONO
El pavimento continuo de hormigdn in situ se medird por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento realmente
ejecutado, medido en el terreno y se abonara a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n21.

DEFINICION

Se define como pavimento de aceras la superficie plana y uniforme que se ajustara a las alineaciones y rasantes

previstas, quedando encintada por bordillos y remates definidos en los planos.

La ejecucidn de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Comprobacidon de la superficie de asiento

Colocacién del mortero de agarre o arena tipo gravin

Colocacién del pavimento

CONDICIONES GENERALES

Se consideran aptos cuando son duros, antideslizantes y estan ejecutados de forma tal que no presentan cejas ni

rebordes.

Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento o un coeficiente dinamico de

friccion determinado segun el Informe UNE 41500 (Coeficiente de resistencia mayor o igual a 50).

Baldosa de hormigdn

Unidad prefabricada de hormigdn, utilizada como material de pavimentacion que satisface las siguientes condiciones:

¥ cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquin, no tiene una
dimension horizontal inferior a 50 mm;

¥ sulongitud dividida por su espesor es menor o igual que quince.

En la fabricacién de las baldosas de hormigén solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y
caracteristicas les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentacién de control de productos
del fabricante.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por la
Direccion facultativa.

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo baldosa debe ser <3 mm.

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de las baldosas no debe tener defectos tales como grietas o
exfoliaciones.

EJECUCION

Baldosa de hormigdn

Las baldosas se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre dejando entre las piezas juntas cuyo
ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.

Las baldosas ya colocadas se golpearan con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero.
Asentados las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posicion
de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregira extrayendo la pieza y rectificando el espesor de la
capa de asiento si fuera preciso.

Las baldosas quedaran colocadas en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacidon de las juntas se asegurara
tendiendo cuerda constantemente.

Una vez realizado el embaldosado, se procedera a un riego abundante, y seguidamente se procedera a su recebo con
arena seca.

La colocacion de las baldosas se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto
remate con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de piezas que sera

realizado con disco. Si la distancia entre la baldosa y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos de ese tamafio,
sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde
de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de las baldosas se realizara dejando una junta de 2
6 3 mm de espesor.

Posteriormente a la compactacidn se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

MEDICION Y ABONO

El pavimento de baldosa se medira y abonara por metro cuadrado realmente ejecutado. La Direccién Facultativa podra
cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al considerarse la ejecucion del mismo incluido en la
unidad.

DEFINICION

En esta obra, los bordillos a colocar serdn de hormigdn prefabricado normales y montables, asi como tipo jardinera. Se
colocara en bordes entre aceras y calzadas, entre isletas y calzadas, y entre aceras y parterres.

CONDICIONES GENERALES

Las caracteristicas técnicas de los bordillos de hormigdn seran las indicadas en el capitulo 2 de este pliego. Sera de
aplicacion la UNE-EN 1340.

Sobre el cimiento, de hormigdn HNE-20, que tendra la anchura indicada en los Planos y un espesor minimo de 20 cm,
se dispondra una capa de mortero M-40 de tres centimetros de espesor y sobre ésta se asentaran las piezas ajustando
las dimensiones, alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5 mm, espacio
gue se rellenara posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

Una vez colocados los bordillos se procedera al relleno de huecos que hubieran podido quedar y al refuerzo por el
trasdds para evitar desplazamientos.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y en su caso, las curvas responder a figuras prefijadas,
ajustandose unas y otras a las rasantes marcadas en el Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante seran de 3
mm medida con regla de 3 m.

La Direccién de obra determinara la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar. Siendo en su caso las siguientes:
*Rotura a compresién UNE 83.304/84

*Desgaste por abrasion UNE 127.005/1y 2/90

*Resistencia a la flexion UNE 127.006/90

Absorcién de agua UNE 127.002/90

MEDICION Y ABONO

Se medirdn los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales, bordillo, cama de
hormigdn de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra, replanteo, nivelacién; y los elementos y
medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad de obra tal y como se especifica a continuacion, totalmente
terminada y rematada.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los precios del Cuadro de
Precios n2 1.

DEFINICION

Se define el hormigdn armado del tipo HA-25, previsto para la ejecucion de las cimentaciones y alzados para el muro
de jardinera proyectado Hormigén

El hormigdn que aqui se definen cumpliran las especificaciones indicadas en la vigente Instruccion de Hormigdn
Estructural (EHE-08), o normativa que la Sustituya, asi como especificaciones adicionales contenidas en el articulo 610
del PG-3, segln la redaccién del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002, teniendo en
cuenta lo siguiente:
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_ Las dosificaciones seran determinadas siguiendo la metodologia expuesta en el apartado 610.5 del PG-3, y
propuestas al Ingeniero Director para su aprobacion, con antelacién suficiente. Dentro de los ensayos de
reconocimiento de los aridos, se incluiran los de resistencia a los sulfatos segiin Norma UNE 7136, tanto para el arido
fino como para el grueso.

_ La consistencia de los hormigones a colocar “in situ” estara en el rango de asentamientos en cono de Abrams 4 a 8
cm.

_ La compactacion de todos los hormigones se efectuara mediante vibrado.

Los hormigones, una vez colocados, se curaran durante 7 dias como minimo, a reserva de lo que indique el Ingeniero
Director.

__El control de calidad se llevara a cabo segun lo previsto en la Instruccién EHE-08. El nivel de control viene definido en
planos.

_ Cualquier aditivo empleado en la fabricacién de hormigdn, aceptado o impuesto por el Ingeniero Director para
conseguir las caracteristicas exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a la unidad de obra de
que se trate.

_ Cuando el hormigdn esté en contacto con el terreno tendrd la caracteristica adicional del tipo de SR.

La docilidad de los hormigones sera la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y consolidacién que se
adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la operacién.

El control de calidad se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE- 08). No
se admitira el control con nivel reducido. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los
planos correspondientes.

Se realizardn al menos dos ensayos de resistencia a compresion (UNE- 83300 a 83304) y dos determinaciones de la
consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento estructural diferenciado. Para hormigones
de resistencia superior a 25 N/mm?2 el nimero de ensayos por cada lote de los descritos sera de cuatro (4).

Acero

Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigdn para ayudarle a resistir los
esfuerzos a que esta sometido.

Acero en barras o mallas que cumpliran las prescripciones de la Instruccion EHE-08 para este tipo asi como las
condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego.

Sera de aplicacidn lo indicado en los articulos 600.4 y 600.5 del PG-3.

En esta unidad se incluyen:

e Las armaduras.

e El doblado y colocacién de las mismas.

e Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

e Las pérdidas por recortes y despuntes.

¢ Los empalmes que no estén previstos en planos.

e Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correccién y rapida ejecucion de esta unidad de
obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra serdn los indicados en el Documento n2 2 Planos.

Se exigird que el acero esté certificado (articulo 31 y 32 EHE-08). Se realizard, salvo indicacidon en contra del Director de
las Obras, un Control a nivel normal.

Todo el acero de la misma designacidn que entregue un mismo suministrador se clasificard, segin su didmetro, en
serie fina (diametros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diametros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25
mm).

Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designacién y serie, y
siendo su cantidad mdaxima de 40 toneladas o fraccidn en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracciéon en el
caso de armaduras activas.

Para la realizacion de este tipo de control se procedera de la siguiente manera:

Se tomardn dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
¥ Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Articulo 32
(armaduras activas), segun sea el caso.

¥ En el caso de barras corrugadas comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estan comprendidas
entre los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia segin 31.2.

X Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (segln el tipo de
armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado)
segln sea el caso.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizaciéon de la obra, el limite eldstico, carga de rotura y

alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como minimo en una

probeta de cada didametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88

respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por cada

diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia al

arrancamiento del nudo soldado segiin UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobara, de acuerdo con lo especificado en

90.4, la soldabilidad.

Encofrados

Se pueden contemplar y concretar los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el articulo 680 del PG-3.

¥ Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigon, o bien por el
terreno o algun revestimiento, y en obras de drenaje.

¥ Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas, voladizos, aceras,
elementos prefabricados, planos, etc.

¥ Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una funcién estructural permanente
no sera recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado a ejecutar en el murete de hormigdn para banco no serd objeto de clasificacion especial, considerandose
incluido en el tipo visto.

En este articulo se incluiran las operaciones siguientes:

¥ La preparacion y presentacion de los calculos de proyecto de los encofrados.

¥ La obtencién y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

¥ El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grias andamios, aplomado, desencofrado
previo y limpieza.

¥ Cualquier trabajo u operacién auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

¥ Los encofrados podran ser metdlicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso, deberan
cumplir lo prescrito en la vigente Instruccidn y ser aprobados por la Direccidn de las Obras.

Los materiales segun el tipo de encofrados, seran:
¥ Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algin revestimiento, podran utilizarse tablas o tablones sin
cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

¥ Vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero
Director. Las tablas deberan estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticuatro milimetros (24 mm)
y con un ancho que oscilard entre diez y catorce centimetros (10 y 14 cm). Las placas deberdn ser de viruta de
madera prensada, plastico o madera contrachapada o similares.
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En relleno de juntas se empleara como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos centimetros (2 cm)
de espesor, que cumplan con lo especificado en el Articulo 287 del PG-3.

MEDICION Y ABONO

El hormigon se abonard por metros cubicos (m3) segln se indica en las siguientes partidas, realmente colocados en
obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedaran incluidos los aditivos si es que el
Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que contienen hormigén y no estan listadas en este
capitulo, no serd abonable independientemente.

También queda incluido el bombeo del hormigdn en los hormigones para armar, asi como el vibrado y curado.

A cada tipo se aplicara el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios N2 1.

En el caso contemplado en el Epigrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de informacidn y resultar éstos
desfavorables, cualquier reparacidn necesaria del elemento serd realizada sin percibir la Empresa Constructora ningin
abono por ello. Una vez realizada la reparacidon quedara a juicio del Ingeniero Director la penalizacion econémica de la
disminucién de resistencia del hormigdn en la misma proporcion en que se produce la disminucién de la resistencia.

Riegos de imprimacion:

Se define como riego de imprimacién, la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular,
previamente a la colocacion sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso.

Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

*Preparacion de la superficie existente

*Aplicacion del ligante bituminoso

* Eventual extensién de un arido de cobertura

Se cumpliran las especificaciones del articulo 530 del PG-3.

El ligante bituminoso a emplear serd emulsidn bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las prescripciones que
figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacidn proyectada garantizada el residuo seco minimo exigido en el PG- 3.

El riego de imprimacién se medirad por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en bascula
contrastada y se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios n2 1.

Riegos de adherencia:

Se define como riego de adherencia la aplicaciéon de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, o base de
hormigdn, previamente a la extensidn de otra capa bituminosa.

Su ejecucioén incluye las operaciones siguientes:

*Preparacion de la superficie existente

*Aplicacion del ligante bituminoso

Esta unidad de obra cumplira lo especificado en el Articulo 531 segun la redaccién del mismo contenida en la O.C.
5/2001 de la Direccion General de Carreteras, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-3/75.

El ligante bituminoso a emplear serd emulsidn bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las prescripciones que
figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacidn proyectada garantizada el residuo seco minimo exigido en el PG- 3.

Es de aplicacién el articulo 531.5 del PG-3.

Para la aplicacion del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de adherencia a una
superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del dia.

Antes de la aplicacidn de la superficie a tratar debe haberse limpiado.

Sobre la capa recién tratada no pasara ningun tipo de trafico hasta que haya terminado la rotura de la emulsidn. Se
realizard el riego de adherencia con la antelacidn suficiente para que rompa completamente la emulsion y se evapore
el agua antes de proceder a la extensidon de la mezcla en cualquier punto. Debe haber transcurrido media hora (%)
como minimo desde la ejecucion del riego de adherencia.

Si lloviese inmediatamente después de la ejecucidn del riego de adherencia, se examinara la superficie para ver si la
lluvia ha desplazado o no la emulsion antes de su rotura; en caso afirmativo se volvera a realizar el riego de adherencia
con una dotacién menor.

Es de aplicacidn el articulo 531.6 del PG-3.

Esta unidad se medird por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonara aplicando el precio
correspondiente del Cuadro de Precios n2 1.

Si por circunstancias climatoldgicas o por cualquier otra razon, se hiciese necesaria la modificacidn del tipo de ligante,
el Contratista estara obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio establecido.

En el precio estan incluidas las operaciones previas y de extendido.

El presente articulo serd de aplicacién a las siguientes unidades de obra: M? EMULSION BITUMINOSA CATIONICA
C60B4 ADH RIEGO DE ADHERENCIA O IMPRIMACION EN DOTACION DE 1 KG/M2.

33. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO.

CARACTERISTICAS GENERALES

Las mezclas bituminosas en caliente, cumpliran lo especificado en el Articulo 542 del PG-3, segun la redaccién del
mismo incluida en la Orden Circular 24/2008.

Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se emplearan seran las tipo AC 32 base G, AC 22 bin Sy AC 16 surf
S, aplicadas en las zonas indicadas segun las secciones tipo de los Planos.

LIGANTES HIDROCARBONADOS

El ligante a emplear sera betln asfaltico del Tipo 50/70, cuyas caracteristicas se especifican en el Cuadro 211.1 del PG-
3 segun la redaccion del Articulo 211, contenida en la O.M. De 27 de Diciembre de 1999 (B.O.E. De 22 de Enero de
2.000).

La dotacién proyectada garantiza el residuo seco minimo exigido en el PG-3 ARIDOS

Serd de aplicacidn el articulo 542.2.2. “Mezclas bituminosas en Caliente.

Aridos” del PG-3.

Arido grueso

Condiciones generales: el arido grueso se obtendra triturando piedra de cantera o grava natural. Debera cumplir las
condiciones que se exponen a continuacion.

Calidad:

*El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los dngeles, segin la Norma NLT-149/72, sera inferior a
veinte (20).

*Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado serda como minimo de cuarenta y cinco
centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se determinara de acuerdo con la Norma NLT-174/72.
*Coeficiente de forma: el indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso sera siempre inferior a veinticinco
(25), medido de acuerdo con la norma NLT-354/74.

Arido fino

El arido fino empleado en mezclas bituminosas, tendra un indice de adhesividad superior a cuatro (4) (Norma NLT-
355/74).

Polvo mineral

El polvo mineral de aportacion serd cemento V/A 32,5. El Director de las obras podra autorizar la utilizacion de otro
polvo mineral de aportacién, en funcién de los resultados obtenidos en los ensayos realizados para determinar la
féormula de trabajo.

No podra emplearse como polvo mineral de aportacion el extraido de los ciclones.

El tipo y composicidn de la mezcla debera cumplir lo especificado en el articulo 542.3 del PG-3.

Las caracteristicas y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente Proyecto seran aprobadas por
el Director de las Obras.

EJECUCION
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El equipo necesario para la ejecucién de las mezclas bituminosas debera cumplir lo especificado en el articulo 542.4
del PG-3.

La ejecucidn de las obras cumpliran las especificaciones del articulo 542.5 del PG-3.

El equipo necesario para la ejecucién de las mezclas bituminosas debera cumplir lo especificado en el articulo 542.5
del PG-3.

La ejecucién del tramo de prueba debera cumplir lo especificado en el articulo 542.6 del PG-3. Regira lo estipulado en
el articulo 542.7 del PG-3.

Regira lo estipulado en el articulo 542.8 del PG-3.

Las mezclas bituminosas en caliente deberan cumplir las prescripciones en lo referente a control de calidad que figuran
en el Articulo 542.9 y 542.10 del PG-3.

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medira por toneladas (T), segun su tipo,
realmente ejecutada. En dicho abono se consideraran incluidos el de la preparacién de la superficie existente y el de
los aridos y polvo mineral.

No seran de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por correccién de mermas en capas subyacentes.
Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los Planos sélo se abonaran hasta un diez por ciento
(10%) de éstos.

MEDICION Y ABONO

Esta unidad se abonara de acuerdo al precio indicado en el Cuadro de Precios n? 1, sobre la medicién obtenida a partir
de la superficie, espesores y densidades reales puestas en obra. El filler y el betun se encuentran incluidos en cada
precio.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los precios indicados en el
Cuadro de Precios N2 1.

DEFINICION

Comprende la ejecucién de la obra civil correspondiente al alumbrado publico: canalizacidn, ejecucién de arquetas de
registro e instalacion de puntos de luz.

Canalizacién — Tuberia PVC

Los tubos deberadn llevar en su interior y en toda su longitud un cable guia, de modo que sirva para colocar
posteriormente un testigo de comprobacidn de que el tubo no ha sido aplastado por los materiales de relleno. Al inicio
y al final de cada tubo se dejardn 30 cm de cable guia como minimo. Una vez instalados los conductores, las entradas
de los tubos se cerrardn con mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo,
con la finalidad de impedir la entrada de roedores. También se cerrardn los tubos de reserva que queden vacios. Los
tubos se instalaran con la pendiente adecuada, de forma que en caso de entrada de agua ésta tienda a dirigirse hacia
las arquetas.

Arquetas

Las arquetas de registro se ejecutaran con hormigén HNE-20 con un espesor minimo de las paredes de 10 cm, y
tendran unas dimensiones de 0,30x0,30m en caso de arquetas de registro y de 0,50x0,50cm en caso de las arquetas de
cruce.

MEDICION Y ABONO

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.

La medicidon de la tuberia de la canalizacién se efectuara directamente sobre las mismas, no descontando los espacios
ocupados por elementos especiales en la red. La linea que se medira sera la del eje.

La medicién de las arquetas se realizara por unidades realmente ejecutadas en obra.

Se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n2 1

La gestion de residuos se llevard a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, realizandose su
identificacién con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El Contratista estara obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacidn con los residuos de construccién y demolicidn que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y
aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los
puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana.
ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

El Contratista estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacion.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Ademas, con caracter particular, se tendra en cuenta:

*Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

*El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3, contadores
metalicos especificos con la ubicacidn y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.

Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos

*El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores
0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

*El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito
de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

*En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion de
cada tipo de RCD.

*Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si
obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

*En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones
en las que es viable esta operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

*La Direccidn de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisidn y de su justificacién ante las autoridades locales
0 autondmicas pertinentes.
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*Se deberd asegurar en la contratacién de la gestidn de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora...) son centros con la autorizacidn autonémica, asi mismo se debera contratar sélo transportistas
o gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos en el registro pertinente.

*La entrega de los residuos de construccion y demolicidn a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacidon del gestor
de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demoliciéon efectie uUnicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos

*La gestidn tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de
nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales

*Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serdn gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislacidn y autoridad municipal correspondiente.

*Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y la lista europea de residuos para
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

*En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccidn de la contaminacidon del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacién
laboral al respecto.

*Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros

*Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera
para su adecuada segregacidn, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

eLas tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de los suelos degradados
serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por m3 de residuos, segun tipos, realmente gestionados en vertedero autorizado, conforme establece el
cuadro de precios n2 1.

DEFINICION

En el Anejo n? 5.- Estudio de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio prescrito por la Normativa del Real Decreto 1.627/
1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

Ejecucidn de actividades

El Contratista una vez adjudicada la obra debera presentar un Plan de Seguridad y Salud, adecuando el Estudio de
Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y caracteristicas de la obra y a sus medios de ejecucion.

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la normativa vigente, serd de obligada
ejecucion por considerarse incluida su valoracidn en el resto de unidades de obra.

MEDICION Y ABONO

El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizara a partir del Plan que se apruebe por la Direccion
de Obra, que debera estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto modificado.

Aun cuando no estén explicitas en este estudio seran obligacidon del Contratista las actividades derivadas de las
disposiciones legales vigentes. Se considera que su abono esta incluido en el porcentaje de costes indirectos de cada
unidad de obra.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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1.3 IDAEO31 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 99W O
4. PRESUPUESTO EQUIVALENTE
MIDAEO31 1,000 Ud  Suministro de luminaria SOCELEC 315,000 315,00

AMPERA  MIDI de 99W o
equivalente con sistema de
Anejo de justificacion de precios telegestion loT via GPS con
conectividad minima 10 afos

. o L %suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 315,000 9,45
Ne  Cddigo Ud  Descripcion Total descarga, asi como transporte a
almacenes municipales o
adjudicatario
Precio total por Ud . 324,45
1.1 IDAEO30 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 75W O
EQUIVALENTE 1.4 IDAEO32 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD LED 152 W O
MIDAEO30 1,000 Ud Suministro de luminaria SOCELEC 304,800 304,80 EQUIVALENTE
AMPERA MIDI de 75W o MIDAEO32 1,000 Ud Suministro de luminaria SOCELEC 318,000 318,00
equivalente con sistema de OMNIFLOOD LED 152 W o
telegestion loT via GPS con equivalente con sistema de
conectividad minima 10 afios teleges‘ti‘on IOT 'via GPS~ con
%suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 304,800 9,14 congctmdad minima 10 afios o
. equivalente
descarga, asi como transporte a . o _ -
almacenes municipales o %suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 318,000 9,54
adjudicatario descarga, asi como.t.ransporte a
Precio total por Ud . 313,94 aIr'.nac.enes . municipales ©
adjudicatario
1.2 IDAEOO2 Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi Precio total por Ud . 327,54
con sistema de regulacion mediante equipo electronico
Xitanium de Philips o equivalente, se incluye en el precio de la
luminaria pieza de acople de fundicion de hierro entre la
columna y la luminaria 2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES
MIDAEO002 1,000 Ud Suministro de luminaria tipo Gran 289,000 289,00 2.1 IDAEOO6 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAIJE DE
Via de Led de 67W de Salvi con NUEVA, EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y
sistema de regulacion mediante AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS,
equipo electronico Xitanium de PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
Philips o equivalente, se incluye PARA EL MONTAJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
en el precio de la luminaria pieza PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A
de acople de fundicion de hierro LOS ALMACENES MUNICIPALES.
entre la columna y la luminaria MO006 0,281 H  PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12
%suministro 3,000 % Medios auxiliares para su carga y 289,000 8,67 .
descarga, asi como transporte a MO007 0,281H  PEON ORDINARIO 14,410 4,05
almacenes — municipales o MAQO01 0,300 H  Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16

adjudicatario
Precio total por Ud . 297,67
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%desmontaje 3,000% Medios auxiliares, incluyendo 16,330 0,49 MO003 0,563 H OFICIAL 12 15,310 8,62
pequefio  material para su 3
correcta instalacion y MOO007 0,563 H PEON ORDINARIO 14,410 8,11
funcionamiento M9029 0,280 M3 de hormigon H-150 15,208 4,26
Precio total por Ud . 16,82
M9001 1,000 M Tubo corrugado de diametro 2,167 2,17
80mm
M9020 4,000 Ud Perno de anclaje de 22mm de 7,060 28,24
3 OBRA CIVIL diametro y 700mm de longitud
3.1 AR1 ud ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30 01006 0,600 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 5,57
CM., Y PROFUNDIDAD ADECUADA A LA CANALIZACION QUE o o . - .
INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES DE HORMIGON % 3,000 % N('ee‘ﬂ;’;o a“r’;'gta::‘isa'l '”‘;':’aye”‘:‘: 26,970 L71
HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICION C-250, INCLUSO Eof'recta instalaciopn
ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y RETIRADA DE funcionamiento incuve IZ
MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA . . g ¥ .
SEGUN PLANO DE DETALLE especial ejecucion en trabajos
0003 0,09 (0] ' 310 9 verticales
M 7H FICIAL 12 15,31 1,4
! ! ! Precio total por Ud . 58,68
MO007 0,196 H PEON ORDINARIO 14,410 2,82
! ! ! 3.3 CN2 M  CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO
PFFC.2a 6,000 ud LADRILLO PERF N/VISTO 0,059 0,35 CNA/2
24X11.5X5 MOO007 0,328 H PEON ORDINARIO 14,410 4,73
MTO11 0,120 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,12
! /8/ ! ! MOO003 0,328 H OFICIAL 12 15,310 5,02
MTO013b 1,000 UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION 45,331 45,33
! 400X400 MM ! ! MTO0100 2,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 3,15
" PARED @90MM, PARA
MT0120 1,000 UD ZAR%LIJD:TAMEZS;Z:O?( 1 :ONCOCFI\I;ADS 7,030 7,03 CANALIZACION DE SERVICIOS
SUPERIOR, 150 USOS. MTO011 0,040 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 2,37
01006 0,064 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,59 MTO017 0,040 M3 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO 48,878 1,96
. . _ N _ PORTLAND,  CON  ADITIVO
% 4,000%  Medios auxmares,I incluyendo 64,730 2,59 RETARDADOR DE FRAGUADO
~ teri
Esf'r:‘z:; mai:sr'lzlaciop:ra > MT026 0,400 M2 BALDOSA DE  HORMIGON 7,338 2,94
scta ! y TAMARO 20X30X6 CM COLOR
funcionamiento, incuye la GRIS
especial ejecucion en trabajos .
verticales 01006 0,075 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,70
Precio total por ud . 67,32 % 6,000 % Medios auxiliares, incluyendo 20,870 1,25
3.2 BAS6 Ud BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO pequefio  material  para  su
BAS/3/T correcta instalacion y
. funcionamiento, incuye la
Basamento para punto de luz formado: excavacion vy cspecial eiecucion en  trabaios
transporte de tierras y escombros a vertedero, relleno de veFr)ticaIes ) J
hormigén preparado H-150, 0,25 mm. de tamafio maximo de )
arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocacion de Precio total por M . 22,12

tubo 80 mm diametro, incluso pernos de anclaje, con
reposicidon de pavimento, igual al existente.
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3.4 CN6 M  CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE SCo1 1,000 M®> GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | 5,790 5,79
0,4x0,6 M. TIPO CRP/3
Precio total redondeado por m3 . 5,79
MOO003 0,374 H  OFICIAL 12 15,310 5,73
MO007 0375 H PEGN ORDINARIO 14 410 5 40 6.2 0702 m? GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA PETREA
! ! ! NO CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE
MT0100 3,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 4,73 IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.
PARED @90MM, PARA SC02 1,000 M3 GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 7,200 7,20
CANALIZACION DE SERVICIOS 1]
MTO011 0,125 M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,41 Precio total redondeado por m® . 7,20
01006 0,250 m® EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 2,32 6.3 0703 m? GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA NO
. . ) N ] PETREA NO CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE
% 6,000 % Med|o§ aumhargs, incluyendo 25,590 1,54 IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.
pequefio material para su .
. . SCO03 1,000 M®* GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 10,090 10,09
correcta instalacion y I RP
funcionamiento, incuye la !
verticales
Precio total por M . 27,13
4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES
413.1 Ud PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES,
INCLUYENDO LA REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS,
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y
TRAMITACIONES ANTE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA.
Sin descomposicion 3.500,000
Precio total redondeado por Ud . 3.500,00
5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 IDAEO06SS Ud Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de
seguridad de las actuaciones a realizar
Sin descomposicion 3.763,080
Precio total redondeado por Ud . 3.763,08
6 GESTION DE RESIDUOS
6.1 0701 m? GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS Y MATERIALES

PETREOS PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACION Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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de pavimento, igual al existente.
7 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 22,12 VEINTIDOS EUROS CON DOCE
0,4x0,4 M. TIPO CNA/2 CENTIMOS
. o 8 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE 27,13 VEINTISIETE EUROS CON TRECE
Cuadro de precios n? 1 .
CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO CRP/3 CENTIMOS
Importe 9 Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 297,67 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
Designacion 67W de Salvi con sistema de regulacion mediante EUROS CON SESENTA Y SIETE
equipo electronico Xitanium de Philips o CENTIMOS
En cifra En letra equivalente, se incluye en el precio de la luminaria
pieza de acople de fundicion de hierro entre Ia
(Euros) (Euros) columna vy la luminaria
m® GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS Y 579 CINCO EUROS CON SETENTA Y 10 |Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y 16,82 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE OBRAS DE NUEVE CENTIMOS MONTAJE DE NUEVA, EL PRECIO INCLUYE LA DOS CENTIMOS
EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE
3 GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS,
EATURALEZA PETREA NO CONTAMINADOS ’ CENTIMOS PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE NECESARIOS PARA EL MONTAJE CORRECTO DE LA
SERVICIOS Y DEMOLICIONES NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL
. : TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A LOS
m® GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE 10,09 DIEZ EUROS CON  NUEVE ALMACENES MUNICIPALES.
EF?(;EJEQIIE_IEIZT':S ND?E OPEI{F;ESADEN?ME(L)A'\II\IT'I"AAI\QIIEQDSE CENTIMOS 11 |Ud Partida alzada de seguridad y salud, incluye 3.763,08 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y
coordinador de seguridad de las actuaciones a TRES EUROS CON OCHO CENTIMOS
SERVICIOS Y DEMOLICIONES. realizar
IUNdSTZ?_inI(D)?\IE':LZIAN?ZﬁUYD:NI;EG?_,IAIZRAEIID?AIECE)EN LQE 3.500,00 TRES MIL QUINIENTOS EUROS 12 |Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA 313,94 TRESCIENTOS TRECE EUROS CON
LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE MIDI 75W O EQUIVALENTE NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y TRAMITACIONES 13 |Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA 324,45 TRESCIENTOS VEINTICUATRO
ANTE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA. MIDI 99W O EQUIVALENTE EII.EJE_I(_)I?\AS(S)N CUARENTA Y CINCO
ud ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 67,32 SESENTA Y SIETE EUROS CON
INTERIORES 30 X 30 CM., Y PROFUNDIDAD TREINTA Y DOS CENTIMOS 14 |Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD LED 327,54 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
ADECUADA A LA CANALIZACION QUE 152 W O EQUIVALENTE C(?N CINCUENTA Y CUATRO
INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES DE CENTIMOS
HORMIGON HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE
FUNDICION C-250, INCLUSO ELEMENTOS
AUXLIARES, EXCAVACION Y RETIRADA DE
MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE
TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLE.
Ud BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,3 58,68 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CMS. TIPO BAS/3/T

Basamento para punto de luz formado: excavacion
y transporte de tierras y escombros a vertedero,
relleno de hormigén preparado H-150, 0,25 mm.
de tamafio maximo de arido, consistencia blanda,
de 60x60x80 cms., colocacion de tubo 80 mm
diametro, incluso pernos de anclaje, con reposicién

SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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Cuadro de precios n2 2

Importe

Designacion

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m3 de GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS Y MATERIALES PETREOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Sin descomposicién

m3 de GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA PETREA NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE SERVICIOS
Y DEMOLICIONES.

Sin descomposicién

m? de GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA NO PETREA NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE SERVICIOS
Y DEMOLICIONES.

Sin descomposicién

Ud de PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES,
INCLUYENDO LA REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE
CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA CONSELLERIA DE
INDUSTRIA.

Sin descomposicién

ud de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30 CM.,, Y
PROFUNDIDAD ADECUADA A LA CANALIZACION QUE INTERCEPTEN, EN
ACERAS, CON PAREDES DE HORMIGON HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE
FUNDICION C-250, INCLUSO ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y
RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANO DE DETALLE.

Mano de obra

Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

5,79

7,20

10,09

3.500,00

4,43
0,44
59,83
2,62

5,79

7,20

10,09

3.500,00

10

Ud de BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavacion y transporte de tierras y
escombros a vertedero, relleno de hormigén preparado H-150, 0,25 mm. de
tamafio maximo de arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocacion
de tubo 80 mm diametro, incluso pernos de anclaje, con reposicion de
pavimento, igual al existente.

Mano de obra

Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

M de CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

M de CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M.
TIPO CRP/3
Mano de obra

Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

Ud de Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi con
sistema de regulacion mediante equipo electronico Xitanium de Philips o
equivalente, se incluye en el precio de la luminaria pieza de acople de
fundicion de hierro entre la columna y la luminaria

Materiales

Medios auxiliares

Ud de DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA,
GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MONTAJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A LOS
ALMACENES MUNICIPALES.

17,83
4,16
34,67
2,02

9,88
0,52
10,42
1,30

11,59
1,74
12,14
1,66

289,00
8,67

67,32

58,68

22,12

27,13

297,67
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Mano de obra 8,17
Maquinaria 8,16
Medios auxiliares 0,49
16,82
11 Ud de Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de seguridad
de las actuaciones a realizar
Sin descomposicién 3.763,08
3.763,08
12 Ud de SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 75W O
EQUIVALENTE
Materiales 304,80
Medios auxiliares 9,14
313,94
13 Ud de SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 99W O
EQUIVALENTE
Materiales 315,00
Medios auxiliares 9,45
324,45

14 Ud de SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD LED 152 W O EQUIVALENTE
Materiales 318,00
Medios auxiliares 9,54

327,54
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Presupuesto parcial n2 1 SUMINISTRO DE MATERIALES

N2 Descripcion Medicién Ud
1.1 SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 75W O EQUIVALENTE 200,000 Ud
1.2 Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi con sistema de
regulacion mediante equipo electronico Xitanium de Philips o equivalente, se incluye
en el precio de la luminaria pieza de acople de fundicion de hierro entre la columna y
L 114,000 Ud
la luminaria
1.3 SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC AMPERA MIDI 99W O EQUIVALENTE 66,000 Ud
14 SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD LED 152 W O EQUIVALENTE 16,000 Ud
Presupuesto parcial n2 2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES
Ne Descripcion Medicion Ud
2.1 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL PRECIO INCLUYE
LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16
MTS, PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE
CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL 436.000  Ud
MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES. !
Presupuesto parcial n2 3 OBRA CIVIL
Ne Descripcion Medicion Ud
3.1 ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30 CM., Y PROFUNDIDAD
ADECUADA A LA CANALIZACION QUE INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES DE
HORMIGON HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICION C-250, INCLUSO
ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS 2 000 q
SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLE. ! u
3.2 BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavacién y transporte de tierras vy
escombros a vertedero, relleno de hormigén preparado H-150, 0,25 mm. de tamanio
maximo de arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocacion de tubo 80 mm
. . : . . . . 2,000 Uud
diametro, incluso pernos de anclaje, con reposicion de pavimento, igual al existente.
33 CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2 10,000 M
3.4 CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO CRP/3 10,000 M

Presupuesto parcial n2 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

Ne Descripcion Medicion Ud
4.1 PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO, 1000 Ud
TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA. !
Presupuesto parcial n2 5 SEGURIDAD Y SALUD
Ne Descripcion Medicion Ud
5.1 Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de seguridad de las 1000 Ud
actuaciones a realizar !
Presupuesto parcial n2 6 GESTION DE RESIDUOS
Ne Descripcion Medicion ud
6.1 GESTION DE RESIDUQS DE NIVEL | TIERRAS Y MATERIALES PETREOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE
19,390 m?3
TIERRAS.
6.2 GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL II DE NATURALEZA PETREA NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE 2 500 3
SERVICIOS Y DEMOLICIONES. ! m
6.3 GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL || DE NATURALEZA NO PETREA NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE 5 000 m3

SERVICIOS Y DEMOLICIONES.
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Presupuesto parcial n2 1 SUMINISTRO DE MATERIALES

Num.

Descripcion

Medicidn Precio (€) Importe (€)

11

1.2

13

1.4

SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC
AMPERA MIDI 75W O EQUIVALENTE
Suministro de luminaria tipo Gran Via de
Led de 67W de Salvi con sistema de
regulacion mediante equipo electronico
Xitanium de Philips o equivalente, se
incluye en el precio de la luminaria pieza de
acople de fundicion de hierro entre la
columnay la luminaria

SUMINISTRO DE LUMINARIA SOCELEC
AMPERA MIDI 99W O EQUIVALENTE
SUMINISTRO DE LUMINARIA OMNIFLOOD
LED 152 W O EQUIVALENTE

200,000 313,94 62.788,00

114,000 297,67 33.934,38
66,000 324,45 21.413,70

16,000 327,54 5.240,64

Total presupuesto parcial n2 1 SUMINISTRO DE MATERIALES: 123.376,72

Presupuesto parcial n2 2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES

Num.

Ud Descripcion

Medicion Precio (€) Importe (€)

2.1

Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAIJE

DE NUEVA, EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA
DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA
CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE
CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS
INCLUYEN EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A
LOS ALMACENES MUNICIPALES.

436,000 16,82 7.333,52

Total presupuesto parcial n2 2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES: 7.333,52

Presupuesto parcial n2 3 OBRA CIVIL

Descripcion

Importe (€)

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES
INTERIORES 30 X 30 CM., Y PROFUNDIDAD
ADECUADA A LA CANALIZACION QUE
INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES
DE HORMIGON HNE-20/B/20, MARCO Y
TAPA DE FUNDICION C-250, INCLUSO
ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y
RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS
SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANO DE DETALLE.

BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ
60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T

Basamento para punto de luz formado:
excavacion y transporte de tierras y
escombros a vertedero, relleno de
hormigén preparado H-150, 0,25 mm. de
tamafio maximo de arido, consistencia
blanda, de 60x60x80 cms., colocacion de
tubo 80 mm diametro, incluso pernos de
anclaje, con reposiciéon de pavimento, igual
al existente.

CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS
0,4x0,4 M. TIPO CNA/2

CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES
DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO CRP/3

Total presupuesto parcial n2 3 OBRA CIVIL:

Presupuesto parcial n2 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

Ud Descripcion

134,64

117,36

221,20

271,30

744,50

Importe (€)

PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS
INSTALACIONES, INCLUYENDO LA REDACCION
DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE

CONTROL AUTORIZADO, TASAS

TRAMITACIONES ANTE LA CONSELLERIA DE

INDUSTRIA.

Total presupuesto parcial n2 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES:

3.500,00

3.500,00



EXCMO. AYTO. OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COMERCIAL ENSANCHE-DIPUTACION

DE ALICANTE ALICANTE 2017

DEL TERMINO MUNICIPAL DE

Presupuesto parcial n2 5 SEGURIDAD Y SALUD

Num. ud

Descripcion Medicidn Precio (€)

Importe (€)

51 ud

Partida alzada de seguridad y salud, incluye
coordinador de seguridad de las

. . 1,000 3.763,08
actuaciones a realizar

Total presupuesto parcial n2 5 SEGURIDAD Y SALUD:

Presupuesto parcial n2 6 GESTION DE RESIDUOS

Num. ud

Descripcion Medicidn Precio (€)

3.763,08

3.763,08

Importe (€)

6.1 m3

6.2 m3

6.3 m3

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS
Y MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE
OBRAS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS.

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE
NATURALEZA PETREA NO CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE
IMPLANTACION DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE
NATURALEZA NO PETREA NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS
DE IMPLANTACION DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

19,390 5,79

2,500 7,20

5,000 10,09

112,27

18,00

50,45

Total presupuesto parcial n2 6 GESTION DE RESIDUOS:

180,72

1 SUMINISTRO DE MATERIALES . 123.376,72
2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES . 7.333,52
3 OBRA CIVIL. 744,50
4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES . 3.500,00
5 SEGURIDAD Y SALUD . 3.763,08
6 GESTION DE RESIDUOS . 180,72
Presupuesto de ejecucion material 138.898,54
13% de gastos generales 18.056,81
6% de beneficio industrial 8.333,91
Suma 165.289,26
21% IVA 34.710,74
Presupuesto de ejecucion por contrata 200.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS.

ALICANTE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

pra——

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal






