
 

 

 

            EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
               SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES,               

               MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
 

            
         
 

OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD A 
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 

 
 

OCTUBRE 2017 

 
REDACTOR DEL PROYECTO:                                                            

     

                                                                         



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                                                                 MEMORIA                                                                                          
                                                                                                                                   Página 1 de 19

  

 
 

INDICE 

1.- ANTECEDENTES ............................................................................................. 2 
2.- OBJETO DE LAS OBRAS ................................................................................ 2 
3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO ................................................................... 3 
4.- ESTADO ACTUAL ............................................................................................ 3 
5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS ...................................................................... 5 
6.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS ............................... 10 
7.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA .................................................................. 10 
8.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ............................................................................ 10 
9.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO ....................................................................... 11 
10.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD ........................ 11 
11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS .......................................... 12 
12.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES ........................................................... 12 
13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA .......................................................... 12 
14.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA ....................................................... 13 
15.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ........................................................ 14 
16.- PLAN DE ENSAYOS ...................................................................................... 14 
17.- GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 15 
18.- SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................ 166 
19.- PLIEGO DE CONDICIONES ......................................................................... 177 
20.- PRESUPUESTOS ....................................................................................... 1818 
21.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO ...................................... 18 
22.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA ...................................................... 199 
23.- CONCLUSIONES............................................................................................ 20 

  



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                                                                 MEMORIA                                                                                          
                                                                                                                                   Página 2 de 19

  

 
DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA 

 

 

1.-  ANTECEDENTES 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a través del Servicio de Tráfico, 

Transportes, Movilidad y Accesibilidad encarga la redacción del presente proyecto de 

“MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. 

ALICANTE” a Dª María Asunción Álvarez Amorós, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

con nº de colegiación 12.706. 

 

En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales 

características tanto de la situación actual como de los trabajos que serán necesarios 

para la correcta ejecución de todas las obras proyectadas. Los aspectos técnicos del 

presente proyecto y su ámbito de actuación han sido los indicados por los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Alicante. 

 

El presente proyecto tiene como referencia la Memoria del Órgano Gestor 

elaborada por los servicios técnicos municipales. 

 

 

2.-  OBJETO DE LAS OBRAS 
 

El objeto de las obras es la mejora de las condiciones de accesibilidad y 

seguridad en determinados centros escolares de Alicante. Las actuaciones son las 

que a continuación se describen:  

 

-Actuación nº 1: Colegio San Fernando. 

-Actuación nº 2: Colegio Nª Sª del Carmen. 

-Actuación nº 3: Colegio Nª Sª de los Ángeles. 

-Actuación nº 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad). 

-Actuación nº 5: Colegio San Nicolás de Bari. 

-Actuación nº 6: Colegio Monte Benacantil. 
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3.-  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
 

 Las obras que constituyen este proyecto se encuentran diseminadas en distintas 

zonas de la ciudad de Alicante, los viales de acceso a los distintos colegios objeto de 

cada una de las  actuaciones. 

  

Actuación nº1: Calle Guadalest. 

Actuación nº2: Calle San Quintín y calle La Nucía. 

Actuación nº3: Calle Poeta Sansano y adyacentes. 

Actuación nº4: Calle Garbinet. 

Actuación nº5: Calle General Ros de Olano. 

Actuación nº6: Calle Cronista Vicente Martínez Morella 

 

 El suelo objeto de esta actuación se encuentra situado íntegramente en el término 

municipal de Alicante. 

 

 

4.-  ESTADO ACTUAL 
 

ACTUACION 1. Colegio San Fernando: Se encuentra ubicado en la calle 

Guadalest, por donde tiene su acceso. La acera tiene actualmente un ancho muy 

escaso de 1.50 m, por lo que se producen aglomeraciones de alumnos y padres, que 

dan lugar a la invasión de personas del carril de circulación de la calzada. 

  
ACTUACION 2: Colegio Nª Sª del Carmen: Tiene un acceso en la calle San 

Quintín, junto a la confluencia con la calle Confrides. Como en el caso anterior, la  

escasa superficie de acera produce aglomeraciones a las horas de entrada y salida 

de los alumnos. El itinerario de acceso precisa también una mejora de la seguridad y 

accesibilidad que se solventará con la implantación de un nuevo paso de peatones. 

 

Así mismo, se pretende mejorar la seguridad en el cruce de la calle La Nucía 

en su confluencia con la calle El Campello, por donde cruzan gran cantidad de 

escolares no habiendo ningún paso de peatones, con el peligro que esto conlleva. 
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ACTUACION 3: Colegio Nª Sª de los Ángeles: En este caso, el colegio tiene 

un acceso en la calle Poeta Sansano por el que cruzan a la hora de los recreos los 

alumnos de 5º y 6º de primaria y los alumnos de secundaria a la Plaza de la Libertad 

ubicada en la acera de enfrente. Actualmente, por la peligrosidad del cruce se tienen 

instaladas unas vallas peatonales en calzada fijas en ambos extremos, cortando el 

tráfico rodado. 

 

En este caso, se va a proceder a transformar este tramo en calle de plataforma 

única, con bordillo elevado sobre el pavimento de calzada en ambos extremos, de 

modo que se impide el paso de vehículos, retirándose por lo tanto las vallas existentes 

de cierre de calzada. 

 

A este respecto, el Departamento Técnico de Movilidad Accesible y 

Accesibilidad, solicitó informe al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento del Ayuntamiento de Alicante, en cuanto a la accesibilidad de los vehículos 

de emergencias a las fachadas. En el informe pertinente de fecha 29 de septiembre de 
2017, se indica que no existe inconveniente para los servicios de emergencias. 

 

Así mismo, tras conversaciones con la Dirección del Centro, se indica que el 

Colegio tiene otras entradas en las calles Pardo Bazán y Rosalía de Castro para 

escolares de cursos inferiores, cuyas aceras correspondientes tienen anchos 

insuficientes, produciéndose aglomeración de padres y alumnos a las horas de las 

entradas y salidas. 

 
ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad): Se encuentra en la 

calle Garbinet, por donde tiene su acceso. La acera actual tiene un ancho 

aproximado de 1.20 m, generando aglomeración de padres y alumnos en las horas 

de entrada y salida, produciéndose la invasión de la calzada por parte de los 

peatones. 

 
ACTUACION 5: Colegio San Nicolás de Bari: Al igual que en los casos 

anteriores, el acceso de los escolares se hace por la calle General Ros de Olano, cuya 

acera tiene un ancho insuficiente, produciéndose aglomeraciones en las horas de 

entrada y salida. El itinerario de acceso precisa también una mejora de la 

accesibilidad con el acondicionamiento de algunos pasos de peatones en la 
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intersección con la calle Músico Pablo Casals. 

 
ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil: En este caso el colegio tiene su 

acceso por la calle Cronista Vicente Martínez Morella, y al igual que en los casos 

anteriores, el  ancho de la acera es insuficiente para el paso de padres y escolares 

hacia la puerta de acceso. Sin embargo, la calzada es de dos carriles y bastante amplia, 

por lo que se reducirá a un único carril, liberando espacio para la ampliación de dicha 

acera. 

 

En cuanto a los pavimentos actuales, se observa en general un aceptable 

estado de los mismos, salvo en la acera colindante al Colegio Nª Sª de los Ángeles en 

la calle Poeta Sansano, en la cual se prevé la demolición y reposición completa. 

 

En el Anejo nº1 “Reportaje fotográfico”, se adjunta una colección de fotografías 

donde se aprecia el estado actual de los tramos objeto de actuación. 

 

 

5.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

Se relacionan a continuación la totalidad de las actuaciones previstas en la 

redacción de este Proyecto. 

 
ACTUACION 1. Colegio San Fernando:  
 
Se actúa en la calle Guadalest. 

 

 Demolición previa del bordillo existente en la acera de la calle Guadalest recayente 

al colegio en toda la manzana. 

 Ampliación de dicha acera con adoquín bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de 

hormigón, similar al existente, redistribuyendo la sección viaria mediante la reducción de 

anchura de los carriles de circulación, dando lugar a un ancho total de acera de 3.00 m, 

lo cual duplica su ancho actual. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 

12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de dos vados peatonales con pavimento podotáctil de botones en dicha 

acera en los pasos de peatones existentes. 
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 Traslado y cimentación de cuatro farolas existentes a la nueva línea de bordillo. 

 Traslado y cimentación de poste de telefonía de madera. 

 Desmontaje y traslado de vallas peatonales frente a la puerta del centro a la nueva 

línea de bordillo. 

  
 
ACTUACION 2: Colegio Nª Sª del Carmen:  
 
Se actúa en las calles La Nucía y San Quintín. 
 
Calle La Nucía: 

 Implantación de un paso de peatones en la calle La Nucía para el cruce seguro de 

los escolares en su itinerario por las calles El Campello y Torrevieja, con sus 

correspondientes vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo. 

 Demolición previa del bordillo y pavimento existentes en el lugar de ubicación de 

los vados. 

 Traslado y cimentación de un poste de madera de telefonía y de una señal de 

tráfico. 

 

Calle San Quintín: 

 Demolición previa del bordillo existente en el tramo de actuación. 

 Ampliación de la acera en unos 10 m, delante de la puerta de acceso al colegio, 

suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento mediante su pavimentado con 

baldosa de hormigón 20x40x6 a junta matada y sobre solera de hormigón, similar a la 

existente. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte 

y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de protección de aparcamiento en la acera opuesta, delimitada con un 

nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja 

corrrespondiente de firme y pavimentada con adoquín bicapa 20x20x6 biselado sobre 

solera de hormigón, similar al existente. 

 Implantación de paso de peatones, con sus correspondientes vados peatonales 

con pavimento podotáctil de botones color rojo. 

 Traslado de una farola existente a la nueva línea de bordillo. 

 Instalación de vallas peatonales delante del acceso al colegio. 
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ACTUACION 3: Colegio Nª Sª de los Ángeles:  
 

Se actúa en las calles Poeta Sansano, con la ejecución de la calle en 

plataforma única, así como en las calles Pardo Bazán y Rosalía de Castro, en las 

aceras colindantes con el colegio. 

 

 Desmontaje de valla de cierre de calzada y de tramos de valla de protección 

peatonal. 

 Demolición previa del bordillo existente en la zona de actuación. 

 Demolición de pavimentos existentes para implantación de nueva solución de calle 

con plataforma única. 

 Implantación de tramos de encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y 

demolición de la franja correspondiente de firme en estos tramos. 

 Implantación de tramos de sólido sección recta 20x40x10 en delimitación de las 

áreas con solera de hormigón fratasada. 

 Pavimentación con adoquín bicapa 20x20x6 sobre solera de hormigón. 

 Ejecución de un vado peatonal con pavimento podotáctil de botones color rojo 

según el detalle de los planos. 

 Ejecución de solera de hormigón HNE-20 en color gris con adición de fibras y 

fratasado, incluso corte de juntas. 

 En las calles Pardo Bazán y Rosalía de Castro, ampliación de la acera en 7 y 6 

metros de longitud, suprimiendo tramos de banda de aparcamiento mediante su 

pavimentado con adoquín de hormigón bicapa 20x20x6  biselado sobre solera de 

hormigón. Se ejecutarán dos nuevos tramos de  encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo 

C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de imbornal de pluviales incluso conexión a la red. 

 Instalación en ambas calles de tramos de vallado de protección peatonal. 

 Recolocación de borlardos. 
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ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad):  
 

Se actúa en la calle Garbinet. 

 

 Desmontaje de tramos de valla de protección peatonal y de bolardos existentes. 

 Demolición previa del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de pequeño tramo de acera que se elimina y en zonas para 

pavimentación con pavimento podotácitl de botones color rojo. 

 Traslado de la banda de aparcamiento de una acera a la contraria mediante la 

creación de protecciones de aparcamiento en ésta, con pavimento de adoquín de  

hormigón bicapa 20x20x6 biselado y sobre solera de hormigón. Se ejecutará un nuevo 

encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja 

corrrespondiente de firme en estos tramos. Una de las protecciones se ejecutará con 

baldosa 20x40x6, sobre solera de hormigón, similar a la existente en esa acera. Delante 

del acceso al colegio se creará una zona de protección interrumpiendo la banda de 

aparcamiento con el mismo procedimiento.  

 Ejecución de vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo 

según el detalle de los planos, en las zonas de pasos de peatones existentes afectadas. 

 Reposición del firme en el tramo donde se elimina acera mediante losa de 

hormigón HNE-20 de 30 cm de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente AC 

16 Surf 50/70 de 6 cm, previo cajeo. 

 Instalación de vallas peatonales frente al acceso al colegio, en la nueva línea de 

bordillo. 

 Recolocación de bolardos. 

 

 

ACTUACION 5: Colegio San Nicolás de Bari: 
  

Se actúa en la acera del colegio en la calle General Ros de Olano y en la 

intersección de ésta con la calle Músico Pablo Casals. 

 

 Desmontaje de tramos de valla de protección peatonal. 

 Traslado de tres imbornales de calzada existentes. 
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 Traslado de dos farolas a nueva línea de bordillo. 

 Tralado de una papelera. 

 Demolición del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de pavimento para implantación/adaptación de vados peatonales con 

pavimento podotáctil de botones color rojo sobre solera de hormigón, en los pasos de 

peatones afectados por la obra. 

 Ampliación de la acera mediante la supresión total de la banda de aparcamiento, 

mediante pavimentado con baldosa de hormigón 20x40x6 a junta matada y sobre 

solera de hormigón, similar a la existente. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 

12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Implantación de protecciones de aparcamiento en la intersección con la calle 

Músico Pablo Casals, con el mismo procedimiento. 

 Ejecución de vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo en 

las zonas de pasos de peatones existentes afectadas o dónde no existían. 

 Instalación de vallas de protección peatonal delante del acceso al colegio. 

 

 
ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil:  
 

Se actua en la calle Cronista Vicente Martínez Morella. 

 

 Desmontaje de vallas de protección peatonal. 

 Traslado de dos farolas a nueva línea de bordillo. 

 Demolición del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de alcorques existentes para su posterior reposición a nueva cota. 

 Ampliación de la acera mediante la supresión de uno de los carriles de circulación 

de calzada, mediante pavimentado con adoquín de hormigón bicapa 20x20x6 biselado 

y sobre solera de hormigón, similar a la existente. Se ejecutará un nuevo encintado de 

bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de 

firme. 

 Ejecución de vado peatonal con pavimento podotáctil de botones color rojo en el 

paso de peatones existente afectado. 

 Reposición de tres alcorques previamente demolidos a nueva cota de pavimento. 
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Con carácter general, y siguiendo las indicaciones de los planos, se adaptará 

la señalización horizontal en todas las actuaciones, previo barrido de la calzada, 

incluso la adaptación en longitud de la bandas reductoras de velocidad existentes en 

dos de las actuaciones, como también se implantará la correspondiente señalización  

vertical en los pasos peatonales.  

 

Así mismo, se recolocarán a nueva cota todas las tapas de arquetas y pozos 

existentes en zonas de nueva pavimentación. 

 

 

6.-  PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 

 Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria municipal, siendo la 

propiedad de los terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y quedando la 

disposición de los mismos garantizada.  

 

 

7.-  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante ha suministrado a este redactor la cartografía 

existente de la zona, correspondiente a un vuelo escala 1:500 para la zona de casco 

urbano.  

 

Utilizando esta cartografía como base, se ha grafiado la geometría de las calles 

objeto de actuación y se han deducido las mediciones de las distintas unidades de 

obra. 

 

 

8.-  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la 

inclusión de un estudio geotécnico por los siguientes motivos: 
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- No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de 

estructura. 

- No se urbanizan nuevas superficies. 

- El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a 

lo largo del tiempo. 

 

No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá establecer los 

ensayos necesarios y convenientes destinados a la comprobación de las principales 

características portantes del terreno. 

 

 

9.-  AJUSTE AL PLANEAMIENTO 
 

Las obras se ejecutan sobre el viario existente, en suelo urbano en su totalidad y 

sin modificar su ordenación estructural, adaptándose al planeamiento urbanístico 

vigente de Alicante. 

 

 

10.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 

Durante la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el 

cumplimiento de la Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la 

Orden de 9 de junio de 2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 

desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 

de accesibilidad en el medio urbano. Así mismo, también se cumple la orden 

VIV/561/2010 de 1 de febrero. 

 

Dado que las actuaciones consisten en ampliaciones del ancho de aceras, todas 

ellas favorecen el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, dando lugar en todos 

los casos a anchos mayores a 1.80 m, sin resaltes ni escalones aislados. El pavimento 

a colocar será en todos los casos de prefabricados de hormigón, dando lugar a una 

superficie dura, estable, sin piezas sueltas y antideslizante en seco y en mojado. 

 

En cuanto a los vados peatonales, su ancho a cota de calzada será de 2.00 m, 

con pendientes máximas de los planos inclinados del 10 % y encuentro enrasado con la 
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cota de calzada. El pavimento a colocar será podotáctil y se dispondrá así mismo una 

franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea 

de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel  

 

del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico 

peatonal que discurre por la acera. 

 

 

11.-  AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 
 

 Se verá afectado el tránsito de peatones y el tráfico rodado durante las obras, así 

como las entradas a portales y comercios, para lo cual se acordarán los posibles cortes 

o desvíos con la Policía Local o Servicio de Tráfico y se dispondrá la señalización y 

medidas de protección a terceros indicadas en el Anejo nº5: Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

 

12.-  AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

Las actuaciones se desarrollan íntegramente en el casco urbano consolidado de 

Alicante, no resultando ninguna afección medioambiental y no siendo objeto de 

expendiente de impacto ambiental, ya que no se contempla en los supuestos que 

figuran en la ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en el Anexo I. 

“Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el Título II 

Sección 1ª; Grupo 6, Proyectos e Infraestructuras”.  

 

 

13.-  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 

14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica:  
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“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado.” 

 

Por lo tanto, puesto que el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra 

es menor de 500.000 €, no es exigible la clasificación del contratista. 

 

No obstante, ya que según el artículo 74: “Medios para acreditar la solvencia”, la 

clasificación del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acredita su solvencia 

en la celebración del contrato de obra, cabe incluir la clasificación del contratista en los 

grupos y subgrupos indicados a continuación:  

 

 Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del contratista: 
                  G-6. Obras viales sin cualificación específica 

 

El grupo y subgrupo propuestos para la clasificación del contratista, están de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001. 

 

En cuanto a la categoría del contrato, según el RD 773/2015, corresponde a 
categoría 1, por ser su cuantía inferior o igual a 150.000 euros. 

 

14.-  PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 
  

El plazo de ejecución se establece en TRES meses, empezando a contar a 

partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no 

tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto 

formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad 

completa.  

 

En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

se fija un Plazo de Garantía de DOCE meses, contados a partir de la fecha de firma 

del acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del 

contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de 

acuerdo con las direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en 

todas las partes que comprende la misma. 
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En el Anejo nº4: Plan de obra y características del contrato, se incluye un plan 

de trabajos valorado para la presente obra. 

 

 

15.-  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión 

periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en 

el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 

de marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 

16.-  PLAN DE ENSAYOS 
 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la 

calidad de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar 

que la obra se realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, 

Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de diseño vigentes. 

 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad 

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir 

este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha 

programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de 

Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo 

contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el 

Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por 

escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, 

inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo 

imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material, salvo que se indique otro porcentaje superior en el pliego del 

contrato. 
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A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad 

acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser 

suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la 

responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 

1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por 

defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la 

obra debe comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para 

los que es exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 

la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá 

exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales que forman parte de esta 

obra. 

 

En el Anejo nº4: Plan de control de calidad, se aporta un programa de ensayos 

para las unidades de obra principales. 

 

 

17.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

En el Anejo nº 6, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio 

redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la 

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 

base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte 

de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
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previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos 

y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

Los costes de la gestión de residuos se reflejan en las partidas correspondientes 

del capítulo “Gestión de Residuos” del presupuesto (Documento nº 4) del presente 

proyecto.  

 

 
18.-  SEGURIDAD Y SALUD 

 

En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el 

artículo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de 

redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 

obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.000 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos 

en el apartado anterior, como es nuestro caso, es posible la elaboración de un 

estudio básico de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto. 

 

De acuerdo con esto, en el anejo nº 5 se redacta dicho Estudio Básico de 

Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde 

se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

previsiblemente se vayan a utilizar en relación con la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene 

y bienestar de los trabajadores durante la construcción de la obra. Asimismo se 
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identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas preventivas y 

protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.  

 

En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista 

adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho 

anejo, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en dicho estudio básico. 

           

El coste de la Seguridad y Salud en la obra se refleja en la partida 

correspondiente del capítulo “Seguridad y Salud” del presupuesto (Documento nº 4) del 

presente proyecto.  

 

 

19.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las 

Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración 

del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que 

tengan aplicación en los trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director de 

Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos. 

 

Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (PG-3) 

aprobado por el MOPU, por orden de 6 de febrero de 1976, así como las sucesivas 

modificaciones aprobadas por el MOPU en la Orden de 21 de enero de 1988 y 

siguientes, y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 

2008. 
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20.-  PRESUPUESTOS 
 

En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución 

Material, que se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los 

precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución 
Material obtenido asciende a 73.903,68 euros. 

 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de 

Ejecución Material el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del 
beneficio industrial (6%) asciende a 87.945,38 euros. 

 

El Presupuesto Base de Licitación más el 21% del Impuesto sobre el Valor 
Añadido asciende a 106.413,91 euros. 

 
21.-  DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del RDL 3/2011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 
Documento nº 1: MEMORIA 
Memoria 

Anejos a la Memoria 

 Anejo nº 1: Reportaje fotográfico. 
 Anejo nº 2: Justificación de precios. 
 Anejo nº 3: Plan de obra y características del contrato. 
 Anejo nº 4: Plan de control de calidad. 
 Anejo nº 5: Estudio básico de seguridad y salud. 
 Anejo nº 6: Estudio de gestión de residuos. 

  
Documento nº 2: PLANOS 
 Plano 1.-Situación, emplazamiento e índice de planos. 
 Plano 2.-Índice de hojas. 
 Plano 3.-Demoliciones. 
 Plano 4.-Estado proyectado. 
 Plano 5.-Detalles. 
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Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Documento nº 4: PRESUPUESTO 
 Mediciones de Obra 
 Cuadro de Precio nº 1 
 Cuadro de Precio nº 2 
 Presupuesto  
 Resumen de presupuesto 

 
 

22.-  DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 

En cumplimiento del art. 125 del R. Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 

constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores 

ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

 

23.-  CONCLUSIONES 
 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las 

Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que lo 

integran se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los 

elementos necesarios, el Ingeniero que suscribe la somete a la consideración de la 

superioridad, esperando merecer su aprobación. 

 

Elche, Octubre de 2017 

El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Mª Asunción Álvarez Amorós 

 Ing. Téc. Obras Públicas col nº 12.706 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 
ACTUACIÓN Nº1: COLEGIO SAN FERNANDO 
 

      

 
         FOTO 1: Acceso de los alumnos al colegio por la calle Guadalest. Se aprecia el           
ancho insuficiente de acera. 

 

 
         FOTO 2: Vista general de la calle Guadalest. 

  
                                                                                                                  ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO                                                                                                                    
                                                                                                                                         Página 1 de 7  
                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
ACTUACIÓN Nº2: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 
 

 
                     FOTO 3: Vista de la calle La Nucía. Lugar de cruce de los escolares donde  se 
ubicará el nuevo paso de peatones. 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4: Acceso de alumnos por la calle San Quintín. La acera se ampliará reduciendo la 
longitud de la banda de aparcamiento. 
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ACTUACIÓN Nº3: COLEGIO NUESTRA Sª DE LOS ÁNGELES 
 
 

 
FOTO 5: Puerta de salida de los escolares de 5º y 6º de primaria y de secundaria a la plaza 
de la Libertad para el recreo, cruzando la calle Poeta Sansano. 

 
 

 
FOTO 6: Puerta de acceso de escolares por la calle Pardo Bazán. 
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FOTO 7: Puerta de acceso de escolares por la calle Rosalía de Castro. 
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ACTUACIÓN Nº 4: COLEGIO SAN JOSÉ (HIJAS DE LA CARIDAD) 
 
   

 
FOTO 8: Acceso de escolares por la calle Garbinet. Se aprecia el escaso ancho de la 
acera. 

 
 

 
FOTO 9: Aspecto general de la calle Garbinet. 
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ACTUACIÓN Nº 5: COLEGIO SAN NICOLÁS DE BARI 
   

 
FOTO 10: Acceso de escolares por la calle General Ros de Olano. Se aprecia el escaso 
ancho de la acera.  

 
 

 
FOTO 11: Aspecto de la acera colindante con el colegio en la calle General Ros de Olano. 
 
                                                                                                                  ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO                                                                                                                    
                                                                                                                                         Página 6 de 7  
                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
ACTUACIÓN Nº 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL 
   

 
FOTO 12: Puertas de acceso de los escolares en la calle Cronista Vicente Martínez 
Morella.  

 
 

 
FOTO 13: Otro aspecto de la zona de entrada de los escolares al colegio. 
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1. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 
 
Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión 

periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el 

artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

   
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

 
      
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se 

dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los 

artículos 67 y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la 

aplicación de una expresión del tipo:     

     
Pn = (1 + K / 100) * Cn 
     
Siendo: 
     
          Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.  
   
          Cn = Coste directo de la unidad en euros. 
     
Se consideran costes directos: la mano de obra, con sus pluses y cargas y 

seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los 

materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que 

tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización y 

conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
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Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables 

directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación 

de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales 

para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

excusivamente a la obra y los imprevistos.  

    

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra 

decimal.   

 

Estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 

relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados 

y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje 

correspondiente a los imprevistos.     

    K = K₁ + K₂ 
 
Siendo: 
 
K₁ = Relación de costes indirectos respecto a los costes directos   
  
     
K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 
 
     
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 

3 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las 

características peculiares de cada una de ellas.   

    

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate 

de obra terrestre, fluvial o marítima.     

 
 

- Determinación del presupuesto de la obra en costes directos  
    

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las 

distintas unidades, se obtienen  los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

     
 CD= 70.384 €    
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- Deducción del porcentaje de costes indirectos 
     

 Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:  
 
   
      
 Relación de costes indirectos: 
     
 Conceptos             Importe 
     
 Comunicaciones       365 
 Oficinas                              350    
 Talleres                       0 
 Pabellones temporales para obreros        0    
 Personal técnico adscrito a la obra  1.500 
 Personal administrativo adscrito a la obra       600 
      
 TOTAL COSTES INDIRECTOS  2.815  
      
  
La deducción del porcentaje de costes indirectos "K" se obtiene de la siguiente relación:
          
                                   K = K1 + K2  
     
 siendo  K1 = CI/CD CI =2.815 € CD =70.384 €  
  
                        2.815    
 K1 = ------------------  =     4 %   
       70.384    
      

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 4 %. 

     

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos 

ocupa, del 1 %, por tratarse  de una obra terrestre.  Así, como el porcentaje de coste 

indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K = 5%    
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3. CUADROS DE PRECIOS 
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PRECIOS UNITARIOS

MANO DE OBRA



MO001 H 16,300Peón ordinario
MO002 H 17,300Oficial de primera, obra pública

T021-16B JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSOBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017

MANO DE OBRA
Código Ud. Descripción Precio
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PRECIOS UNITARIOS

MAQUINARIA



M11001 M3 0,156Acondicionamiento Medioambiental de Préstamo o Vertedero
MAQ01 H 5,659Regla vibrante de 2.00 m
MQ001 H 33,492Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
MQ004 H 49,880Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo
MQ005 H 42,543Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
MQ006 H 33,720Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ012 H 25,858Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T
MQ013 H 7,844Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg.
MQ014 H 5,800Pisón vibrante, placa a=60cm.
MQ017 H 22,687Camión basculante < 12 Tm
MQ021 H 29,343Camión hormigonera 6 m3
MQ031 H 83,862Planta asfáltica en caliente
MQ033 H 1,957Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160 l., incluso seguro.
MQ040 H 8,866Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90

mm., incluso seguro.
MQ041 H 26,398Barredora mecánica autopropulsada de 20 CV.
MQ043 H 23,847Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada
MQ044 H 18,912Máquina P/Pintar banda vial, manual
MQ070702 H 10,919Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin operario)
MQ090902 H 14,370Máquina pintabandas autopropulsada
U030105 H 20,896Camión volquete hasta 25 Tm
U030313 H 23,734Retroexcavadora sobre neumáticos 75 CV
U030315 H 34,235Retroexcavadora con martillo hidráulico 75 CV
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PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES



MAT01 M2 7,677Baldosa de terrazo rojo abujardado 40x40 cm
MAT02 M2 8,731Baldosa de hormigón prefabricado gris 40x20x6
MAT03 Ml 5,130Sólido prefabricado de hormigón sección recta 40x20x10
MAT04 Kg 5,374Fibras polipropileno para prevenir fisuras por retracción en soleras
MT082101 M³ 50,841Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento Portland, a pie de obra
seny04 Ud 111,566Señal tipo S-28, 800x600 mm aluminio RAL 5015, incluso soporte
T0060 Tn 6,735Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión

de 25 t., a una distancia media de 10 km.
T0071 Tn 8,080Arena 0/1,25 lavada
T0100 Tn 42,891Filler de aportación
T0170 Tn 8,080Grava 12/20 porfídico
T0180 Tn 8,080Grava 6/12 porfídico
T0192 Tn 8,080Gravín 1,25/6 porfídico
T0200 Tn 65,989Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5, a granel.
T0310 M3 39,308Hormigón HM-20/B/20
T0320 M3 72,942Hormigón HNE-20 de central
T0800 M2 7,862Adoquín bicapa de 20x20x6 cm
T0805 M2 10,744Baldosa podotáctil rojo de 20x20x6 cm
T0820 Ml 8,692Bordillo hormigón bicapa no montable, de 12/15x25x50 cm.
T0930 Tn 400,090Betún asfáltico 50/70
T1500 M3 4,377Agua
T1600 Kg 1,296Microesferas de vidrio
T1610 Kg 1,253Pintura marca vial acrilica blanca o amarilla
T3211001 Ud 5,429Pieza en esquina 40x25x50 cm, de hormigón, para alcorque, paletizado, a pie de obra
T3211002 Ud 2,503Pieza recta 15x25x40 cm, de hormigón, para alcorque, paletizado, a pie de obra
U050102 Kg 0,344Acero B-400S en barras corrugadas
U222.005 Ud 0,094Ladrillo cerámico macizo de dimensiones 24 cm x 11.5 cm x 9 cm.
U230401 M3 43,310Mortero 1:3 de cemento Portland, con aditivo retardador de fraguado, a pie de obra
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PRECIOS AUXILIARES



AX01022 M3. EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA, POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO DE TERRENO,
SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO Y ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

MO001 0,027 H 16,300 0,440Peón ordinario
U030313 0,200 H 23,734 4,750Retroexcavadora sobre neumáticos 75

CV
U030315 0,020 H 34,235 0,680Retroexcavadora con martillo hidráulico

75 CV
U030105 0,100 H 20,896 2,090Camión volquete hasta 25 Tm
M11001 1,000 M3 0,156 0,160Acondicionamiento Medioambiental de

Préstamo o Vertedero

Total por M3. ............. 8,120

X0010 M3. Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso agotamiento del
nivel freático y entibación, carga y transporte a lugar de empleo, acopio intermedio o
vertedero.

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

MO001 0,042 H 16,300 0,680Peón ordinario
MQ005 0,055 H 42,543 2,340Retroexcavadora giratoria sobre

neumáticos con cazo
MQ013 0,040 H 7,844 0,310Rodillo vibratorio manual tandem, entre

800 y 2000 kg.
MQ017 0,060 H 22,687 1,360Camión basculante < 12 Tm

Total por M3. ............. 4,690

X0050 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 bin/surf 50/70 S con árido porfídico, para capas de
rodadura, fabricada en planta asfáltica discontínua

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

MQ031 0,010 H 83,862 0,840Planta asfáltica en caliente
MQ001 0,022 H 33,492 0,740Pala cargadora sobre neumáticos,

mediana
T0930 0,052 Tn 400,090 20,800Betún asfáltico 50/70
T0100 0,068 Tn 42,891 2,920Filler de aportación
T0071 0,300 Tn 8,080 2,420Arena 0/1,25 lavada
T0192 0,200 Tn 8,080 1,620Gravín 1,25/6 porfídico
T0180 0,200 Tn 8,080 1,620Grava 6/12 porfídico
T0170 0,180 Tn 8,080 1,450Grava 12/20 porfídico

Total por Tn ............. 32,410
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X0140 M3 Mortero de cemento de dosificación M-10 (1:4), confeccionado en obra a máquina, con
cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

MO001 1,223 H 16,300 19,930Peón ordinario
MQ033 0,625 H 1,957 1,220Hormigonera eléctrica portátil de

capacidad 160 l., incluso seguro.
T0060 1,654 Tn 6,735 11,140Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

T0200 0,349 Tn 65,989 23,030Cemento PORTLAND con escoria
CEM/II/B-S/32,5, a granel.

T1500 0,258 M3 4,377 1,130Agua

Total por M3 ............. 56,450

X0310 M3 Hormigón HM-20/B/20 de central, con contenido mínimo de cemento de 150 Kg/m3, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño
máximo 30 mm y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm,
confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

MO002 0,261 H 17,300 4,520Oficial de primera, obra pública
MQ021 0,070 H 29,343 2,050Camión hormigonera 6 m3
T0310 1,000 M3 39,308 39,310Hormigón HM-20/B/20

Total por M3 ............. 45,880
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

UNIDADES DE OBRA



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,035 H 16,300 0,570Peón ordinario
MQ040 0,020 H 8,866 0,180Cortadora de asfalto y hormigón con una

potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.

MQ004 0,040 H 49,880 2,000Retroexcavadora giratoria sobre
neumáticos con martillo

MQ006 0,030 H 33,720 1,010Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,030 H 22,687 0,680Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 4,440 0,090Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 4,530 0,230

Total por M2 ............. 4,76

102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,035 H 16,300 0,570Peón ordinario
MQ040 0,020 H 8,866 0,180Cortadora de asfalto y hormigón con una

potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.

MQ004 0,030 H 49,880 1,500Retroexcavadora giratoria sobre
neumáticos con martillo

MQ006 0,030 H 33,720 1,010Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,030 H 22,687 0,680Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 3,940 0,080Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 4,020 0,200

Total por Ml ............. 4,22

103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,075 H 16,300 1,220Peón ordinario
MQ040 0,085 H 8,866 0,750Cortadora de asfalto y hormigón con una

potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.

T1500 0,001 M3 4,377 0,000Agua
%002 2,000 % 1,970 0,040Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 2,010 0,100

Total por Ml ............. 2,11

105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,001 H 16,300 0,020Peón ordinario
T1500 0,002 M3 4,377 0,010Agua
MQ041 0,020 H 26,398 0,530Barredora mecánica autopropulsada de 20

CV.
%002 2,000 % 0,560 0,010Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 0,570 0,030

Total por M2 ............. 0,60
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205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,096 H 17,300 1,660Oficial de primera, obra pública
MO001 0,096 H 16,300 1,560Peón ordinario
X0010 0,075 M3. 4,690 0,350Excavación en zanjas, pozos y cimientos

en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel freático y entibación,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.

X0310 0,060 M3 45,880 2,750Hormigón HM-20/B/20 de central, con
contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

X0140 0,006 M3 56,450 0,340Mortero de cemento de dosificación M-10
(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

T0820 1,000 Ml 8,692 8,690Bordillo hormigón bicapa no montable, de
12/15x25x50 cm.

%002 2,000 % 15,350 0,310Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 15,660 0,780

Total por Ml ............. 16,44

206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,131 H 17,300 2,270Oficial de primera, obra pública
MO001 0,131 H 16,300 2,140Peón ordinario
X0140 0,030 M3 56,450 1,690Mortero de cemento de dosificación M-10

(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

T0800 1,050 M2 7,862 8,260Adoquín bicapa de 20x20x6 cm
%002 2,000 % 14,360 0,290Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 14,650 0,730

Total por M2 ............. 15,38
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207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,088 H 17,300 1,520Oficial de primera, obra pública
MO001 0,088 H 16,300 1,430Peón ordinario
MQ014 0,070 H 5,800 0,410Pisón vibrante, placa a=60cm.
X0310 0,150 M3 45,880 6,880Hormigón HM-20/B/20 de central, con

contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

%002 2,000 % 10,240 0,200Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 10,440 0,520

Total por M2 ............. 10,96

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,035 H 16,300 0,570Peón ordinario
MQ004 0,060 H 49,880 2,990Retroexcavadora giratoria sobre

neumáticos con martillo
MQ006 0,030 H 33,720 1,010Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,030 H 22,687 0,680Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 5,250 0,110Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 5,360 0,270

Total por M2 ............. 5,63

278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,174 H 17,300 3,010Oficial de primera, obra pública
MO001 0,262 H 16,300 4,270Peón ordinario
T0805 1,050 M2 10,744 11,280Baldosa podotáctil rojo de 20x20x6 cm
%002 2,000 % 18,560 0,370Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 18,930 0,950

Total por M2 ............. 19,88
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301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,002 H 17,300 0,030Oficial de primera, obra pública
MO001 0,002 H 16,300 0,030Peón ordinario
MQ043 0,001 H 23,847 0,020Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada
T1600 0,050 Kg 1,296 0,060Microesferas de vidrio
T1610 0,090 Kg 1,253 0,110Pintura marca vial acrilica blanca o

amarilla
%002 2,000 % 0,250 0,010Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 0,260 0,010

Total por Ml ............. 0,27

303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,088 H 17,300 1,520Oficial de primera, obra pública
MO001 0,088 H 16,300 1,430Peón ordinario
MQ044 0,015 H 18,912 0,280Máquina P/Pintar banda vial, manual
T1600 0,500 Kg 1,296 0,650Microesferas de vidrio
T1610 0,900 Kg 1,253 1,130Pintura marca vial acrilica blanca o

amarilla
%002 2,000 % 5,010 0,100Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 5,110 0,260

Total por M2 ............. 5,37

401 Ud DESVÍOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO SEÑALIZACIÓN Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 174,438
5,000 % Costes Indirectos 174,438 8,722

Total por Ud ............. 183,16

403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 1.539,111
5,000 % Costes Indirectos 1.539,111 76,959

Total por Ud ............. 1.616,07

525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37,
ALTURA DE 1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 112,687
5,000 % Costes Indirectos 112,687 5,633

Total por Ml ............. 118,32
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602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,855 H 16,300 13,940Peón ordinario
MO002 0,856 H 17,300 14,810Oficial de primera, obra pública
X0010 0,500 M3. 4,690 2,350Excavación en zanjas, pozos y cimientos

en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel freático y entibación,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.

X0310 0,500 M3 45,880 22,940Hormigón HM-20/B/20 de central, con
contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

seny04 1,000 Ud 111,566 111,570Señal tipo S-28, 800x600 mm aluminio
RAL 5015, incluso soporte

% 2,000 % 165,610 3,310Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 168,920 8,450

Total por UD ............. 177,37

605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACIÓN DE ACERA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 85,058
5,000 % Costes Indirectos 85,058 4,252

Total por Ud ............. 89,31

D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE
CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,670 H 17,300 11,590Oficial de primera, obra pública
MO001 0,845 H 16,300 13,770Peón ordinario
AX01022 0,150 M3. 8,120 1,220EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA,

POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN CLASIFICAR,
INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE
FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O
VERTEDERO Y
ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO

X0310 0,120 M3 45,880 5,510Hormigón HM-20/B/20 de central, con
contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

U050102 4,000 Kg 0,344 1,380Acero B-400S en barras corrugadas
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U230401 0,020 M3 43,310 0,870Mortero 1:3 de cemento Portland, con
aditivo retardador de fraguado, a pie de
obra

T3211001 4,000 Ud 5,429 21,720Pieza en esquina 40x25x50 cm, de
hormigón, para alcorque, paletizado, a pie
de obra

T3211002 4,000 Ud 2,503 10,010Pieza recta 15x25x40 cm, de hormigón,
para alcorque, paletizado, a pie de obra

% 2,000 % 66,070 1,320Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 67,390 3,370

Total por UD ............. 70,76

D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,001 H 17,300 0,020Oficial de primera, obra pública
MO001 0,002 H 16,300 0,030Peón ordinario
MQ090902 0,001 H 14,370 0,010Máquina pintabandas autopropulsada
T1600 0,200 Kg 1,296 0,260Microesferas de vidrio
T1610 0,360 Kg 1,253 0,450Pintura marca vial acrilica blanca o

amarilla
% 3,000 % 0,770 0,020Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 0,790 0,040

Total por M ............. 0,83

D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,001 H 17,300 0,020Oficial de primera, obra pública
MO001 0,001 H 16,300 0,020Peón ordinario
MQ090902 0,001 H 14,370 0,010Máquina pintabandas autopropulsada
T1600 0,080 Kg 1,296 0,100Microesferas de vidrio
T1610 0,150 Kg 1,253 0,190Pintura marca vial acrilica blanca o

amarilla
% 3,000 % 0,340 0,010Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 0,350 0,020

Total por M ............. 0,37

NEW02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,167 H 16,300 2,720Peón ordinario
MO002 0,167 H 17,300 2,890Oficial de primera, obra pública
X0140 0,030 M3 56,450 1,690Mortero de cemento de dosificación M-10

(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MAT01 1,000 M2 7,677 7,680Baldosa de terrazo rojo abujardado 40x40
cm

%002 2,000 % 14,980 0,300Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 15,280 0,760

Total por M2 ............. 16,04
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NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6
CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,129 H 16,300 2,100Peón ordinario
MO002 0,130 H 17,300 2,250Oficial de primera, obra pública
MAT02 1,050 M2 8,731 9,170Baldosa de hormigón prefabricado gris

40x20x6
X0140 0,030 M3 56,450 1,690Mortero de cemento de dosificación M-10

(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

%002 2,000 % 15,210 0,300Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 15,510 0,780

Total por M2 ............. 16,29

NEW04 M2 REPOSICIÓN DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,168 H 17,300 2,910Oficial de primera, obra pública
MO001 0,168 H 16,300 2,740Peón ordinario
MQ006 0,030 H 33,720 1,010Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,010 H 22,687 0,230Camión basculante < 12 Tm
X0050 0,150 Tn 32,410 4,860Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16

bin/surf 50/70 S con árido porfídico, para
capas de rodadura, fabricada en planta
asfáltica discontínua

MQ012 0,200 H 25,858 5,170Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y
10 T

X0310 0,300 M3 45,880 13,760Hormigón HM-20/B/20 de central, con
contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

%002 2,000 % 30,680 0,610Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 31,290 1,560

Total por M2 ............. 32,85

NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,496 H 16,300 8,080Peón ordinario
MT082101 0,010 M³ 50,841 0,510Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento

Portland, a pie de obra
U222.005 5,000 ud 0,094 0,470Ladrillo cerámico macizo de dimensiones

24 cm x 11.5 cm x 9 cm.
% 2,000 % 9,060 0,180Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 9,240 0,460

Total por Ud ............. 9,70
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NEW06 Ud RECOLOCACIÓN DE POSTE DE SEÑAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACIÓN.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO001 0,262 H 16,300 4,270Peón ordinario
MQ070702 0,100 H 10,919 1,090Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin

operario)
T0320 0,040 M3 72,942 2,920Hormigón HNE-20 de central
% 2,000 % 8,280 0,170Medios auxiliares

5,000 % Costes Indirectos 8,450 0,420

Total por Ud ............. 8,87

NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,163 H 17,300 2,820Oficial de primera, obra pública
MO001 0,253 H 16,300 4,120Peón ordinario
MQ070702 0,300 H 10,919 3,280Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin

operario)
X0310 0,100 M3 45,880 4,590Hormigón HM-20/B/20 de central, con

contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

%002 2,000 % 14,810 0,300Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 15,110 0,760

Total por Ml ............. 15,87

NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 131,034
5,000 % Costes Indirectos 131,034 6,556

Total por Ud ............. 137,59

NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 261,910
5,000 % Costes Indirectos 261,910 13,100

Total por Ud ............. 275,01

NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXIÓN,
TOTALMENTE ACABADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 191,351
5,000 % Costes Indirectos 191,351 9,569

Total por Ud ............. 200,92
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NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN
MUNICIPAL.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 15,415
5,000 % Costes Indirectos 15,415 0,775

Total por Ml ............. 16,19

NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACIÓN, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 13,049
5,000 % Costes Indirectos 13,049 0,651

Total por Ud ............. 13,70

NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 4,160
5,000 % Costes Indirectos 4,160 0,210

Total por T ............. 4,37

NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 5,708
5,000 % Costes Indirectos 5,708 0,282

Total por T ............. 5,99

NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 16,639
5,000 % Costes Indirectos 16,639 0,831

Total por T ............. 17,47
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NEW18 Ml RIGOLA SECCIÓN RECTA

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,090 H 17,300 1,560Oficial de primera, obra pública
MO001 0,090 H 16,300 1,470Peón ordinario
X0010 0,075 M3. 4,690 0,350Excavación en zanjas, pozos y cimientos

en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel freático y entibación,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.

X0310 0,080 M3 45,880 3,670Hormigón HM-20/B/20 de central, con
contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

X0140 0,012 M3 56,450 0,680Mortero de cemento de dosificación M-10
(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MAT03 1,000 Ml 5,130 5,130Sólido prefabricado de hormigón sección
recta 40x20x10

%002 2,000 % 12,860 0,260Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 13,120 0,660

Total por ML ............. 13,78

NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGÓN GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICIÓN DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

MO002 0,089 H 17,300 1,540Oficial de primera, obra pública
MO001 0,099 H 16,300 1,610Peón ordinario
MAQ01 0,020 H 5,659 0,110Regla vibrante de 2.00 m
MAT04 0,620 Kg 5,374 3,330Fibras polipropileno para prevenir fisuras

por retracción en soleras
X0310 0,150 M3 45,880 6,880Hormigón HM-20/B/20 de central, con

contenido mínimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de
machaqueo, tamaño máximo 30 mm y
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.

%002 2,000 % 13,470 0,270Medios auxiliares
5,000 % Costes Indirectos 13,740 0,690

Total por M2 ............. 14,43

NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 EN-124

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 96,091
5,000 % Costes Indirectos 96,091 4,809

Total por UD ............. 100,90
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NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICIÓN DE FIRME, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 36,512
5,000 % Costes Indirectos 36,512 1,828

Total por ML ............. 38,34

NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 64,892
5,000 % Costes Indirectos 64,892 3,248

Total por UD ............. 68,14

T021-16B JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSOBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017

UNIDADES DE OBRA
Código Ud Descripción Precio

UNIDADES DE OBRAMª ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS - 
C/ MAJOR DEL RAVAL Nº 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Página 11



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
                     

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 

Í N D I C E 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
2. PLANIFICACIÓN 
 
 
3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

 
 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 

5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA 
                                                                                                                                          Página 1 de 5

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se especifica que los 

proyectos de construcción deberán contar con un Plan de Obra de carácter indicativo, 

con previsión del tiempo y coste. Se incluye la programación de las obras haciéndose 

un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 

ejecución. 

 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá 

al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 

rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 
      

El plazo de ejecución de las obras, es de TRES (3) meses, como puede 

verificarse en el diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que 

intervienen en la construcción de las obras del proyecto.  

 

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no 

existan paradas de obra de consideración. 

 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 6 personas. 

 

En la planificación de la obra distinguimos las siguientes actividades: 

 

- Replanteo y señalización de obra 

- Demoliciones 

- Encintado de bordillo 

                                                                                                                                        ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA 
                                                                                                                                          Página 2 de 5

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

- Pavimento de acera 

- Señalización vertical y horizontal 

- Remates y limpieza 

- Gestión de residuos 

- Seguridad y salud 

 

Para el desarrollo de los trabajos se propone una planificación por actuaciones, 

dada la dispersión de las mismas en el casco urbano de la ciudad. Se propone un 

reparto de las seis actuaciones en el tiempo considerando dos por cada uno de los tres 

meses de plazo de ejecución, de forma escalonada. 

 

Con rendimientos similares, se estiman los tiempos para cada una de las 

actuaciones tanto para las unidades de obra de demoliciones y traslados como para las 

de pavimentación y señalización, teniendo en cuenta que todas ellas son de similares 

características, aunque algunas conllevan superficies de actuación mayores, lo cual se 

ha tenido en cuenta. 

 
 
3.            TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra 

deducidas de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada 

actividad. 

 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el 

tiempo de ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior 

de planificación, después de haber realizado sobre el mismo diferentes ajustes por 

medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la 

duración de las obras. 
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4.            PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

Teniendo en cuenta los aspectos indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos (diagrama Gantt) que se adjunta a continuación. 
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5.            CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Respecto a la clasificación del contratista exigible en el presente Proyecto, en el 

artículo 43 de la Ley 14/2013, de Apoyo a Emprendedores, “Exigencia de clasificación”, 

se indica: Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado. 

 

Puesto que el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 

500.000 euros no es exigible la clasificación del contratista. 

 

No obstante, la aportación de dicha clasificación serviría para acreditar su 

solvencia en la celebración del contrato, por lo que se propone la siguiente clasificación 

con arreglo al artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001). 

 
Grupos y Subgrupos 
 

GRUPO G Subgrupo 6  Obras viales sin cualificación específica 

 

Por otra parte, según la tabla dada en el RD 773/2015, y por ser el presupuesto base de 

licitación del proyecto igual o inferior a 150.000, corresponde: 

 

Categoría 
 

Categoría 1 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
2.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
3.- MARCADO CE 
 
 
4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
5.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON 
MARCADO "CE" OBLIGATORIO 
 
 
6.- PLAN DE ENSAYOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los 

materiales y unidades de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, por el que 

se aprueba el pliego de clausulas generales para la contratacion de obras del Estado: 

 
- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los 

gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo 

del 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que el el pliego de condiciones 

del contrato se especifique un porcentaje mayor. 

 

- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 

características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, 

caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la 

calidad de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar 

que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las 

especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 

 
• Control de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad 

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este 

objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para 

el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control 

de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de 
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Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La 

Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su 

aprobación o las  

modificaciones a introducir en el Plan. A tal efecto, contratará un Laboratorio de Control 

de Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. 

 
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por 

un laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa 

constructora como a la Dirección Facultativa. 

 

 El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios 

unitarios. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad 

derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin 

sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser 

necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del 

contrato. 

 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones 

y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. 

En particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y 

Recomendaciones: 

 
• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. 

MOPU 1987 

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento. MOPU 1986 

• Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras 

y puentes (PG-3) 

• Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 

1988 
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• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio 

de fomento 

 
Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los 

ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra 

contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control 

durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las unidades terminadas. 

 
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los 

certificados de resistencia y características realizados por laboratorio homologado que 

se puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.  

 

            El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se especifica que los 

proyectos de construcción deberán contar con un Plan de Obra de carácter indicativo, 

con previsión del tiempo y coste. Se incluye la programación de las obras haciéndose 

un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 

ejecución. 

 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá 

al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 

rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

 
 
 

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 

 
     Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y 

ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se 

propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 

 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra 

sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan 
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realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no 

será obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le 

encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 

 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en 

este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren 

necesarios. Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la 

Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario 

a laboratorios especiales. 

 
 
 

3. MARCADO CE 
 

 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la 

obra se debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resulución de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por 

la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o 

materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los 

ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el 

Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de 

Calidad. 

 
 
 

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir 

dentro del Control de Calidad ensayos de control para las unidades no previstos en este 

Anejo. 
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS. SUMINISTRO, 
IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los 

ensayos y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la 

normativa indicada en las disposiciones de carácter obligatorio. 

 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se 

realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las 

NTE o según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones 

para su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, 

en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se 

efectuarán de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción 

mediante ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, 

durante la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por 

la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, 

pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 

producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. 

Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se 

remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de 

control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los 

contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 

menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la 

recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los 

materiales. 

 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas 

dos últimas muestras. 

 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo 
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cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más 

aisladas posible de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el 

caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 

necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen 

conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia. 

 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como 

marca de calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que 

tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los 

aceros y cementos, el constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos 

acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, cada partida 

deberá llegar acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

 
               
                IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar lo siguiente: 
 
- Denominación del producto 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de llegada a obra 

- Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra 

- Nombre de la muestra 

-Se hará constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompaña algún 

certificado de ensayos. 

 
 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así 

como las pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las 

áreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
- Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 

 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 
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Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las 

previstas en la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios 

por el LC/91. No obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de 

ensayos previstos. 

 
 
CONTRAENSAYOS 
 
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que 

implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho 

a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

 

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos 

laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la 

Dirección Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se 

rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

 

 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 

realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, 

así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser 

acatadas por el promotor o constructor. 

 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 

o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 
 
ACTAS DE RESULTADOS 
 
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno 

de los materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los 
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datos obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información: 

 
• Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

• Nombre y dirección del Cliente. 

• Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material 

analizado con su número de expediente. 

• Definición del material ensayado. 

• Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y 

fecha de emisión del Informe de Ensayo. 

• Identificación de la especificación o método de ensayo. 

• Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se 

haya utilizado. 

• Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

• Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la 

normativa vigente o por el Peticionario. 

• Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha 

sido entregada en el Laboratorio. 

• Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se 

den. 

• Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto 

bueno del Director del Laboratorio. 

 

 

5.  LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO 
CE OBLIGATORIO 

 

 Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 

que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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NORMA 
UNE-EN                     TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 
VOLUNTARIO 

DESDE 

MARCADO CE 
OBLIGATORIO 

DESDE 

1. MATERIALES 

1.1. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

197-1:2000 
197-

1:2002erratum 
197-1/A1:2005 

197-1:2000/ 
A3:2007 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  

1.4.2002 
1.2.2006 
1.4.2009 

1.2. ÁRIDOS 

12620:2003+ 
A1:2009 Áridos para hormigón.  1.1.2010 

13450:2003 
13450/AC:2004 

13450:2002/ 
AC:2004 

Áridos para balasto.  1.6.2004 
1.1.2007 

1.3. RELACIONADOS CON HORMIGONES 

934-2:2010 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado 
y etiquetado. 

 1.3.2011 

1.4. RELACIONADOS CON PAVIMENTOS 

12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 
para pavimentación.  1.1.2011 

13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 1: 
Hormigón de asfalto.  1.1.2009 

13808:2005 Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la 
especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  1.1.2011 

4. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 

1423:1998 
1423/A1:2004 

Materiales para señalización vial horizontal.- Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes 
y mezclas de ambos. 

 1.5.2005 

12899-1:2009 
ERRATUM:2010 Señales verticales fijas de circulación — Parte 1: Señales fijas. 1.1.2009 1.1.2013 

10. ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS 
1339:2004 

1339: 2004/ 
AC:2006 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  1.3.2005 
1.1.2007 

1338:2004 
1338:2004/ 
AC:2006 

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  1.3.2005 
1.1.2007 

1340:2004 
1340: 2004/ 

Erratum:2007 

Bordillos prefabricados de hormigón.- Especificaciones y 
métodos de ensayo.  1.2.2005 

1.1.2007 

13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 
exterior.  1.4.2006 
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6.  PLAN DE ENSAYOS 
 
 

No se considera a priori necesaria la realización de ningún ensayo de 

laboratorio, dada la obligatoriedad del marcado CE para los principales materiales que 

intervienen en esta obra, teniendo en cuenta, además, que el hormigón empleado en 

aceras es hormigón no estructural, sin función resistente. 
 

No obstante lo anterior, el Director de Obra podrá exigir que se realicen los 

ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este proyecto según su criterio, 

como ya se ha comentado, los cuales correrán a cargo del contratista hasta el 1 % del 

presupuesto de ejecución material, a no ser que el pliego de condiciones del contrato 

indique un porcentaje superior. 
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1.-  ANTECEDENTES 
 
 1.1.- JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO. 
 

Atendiendo al artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o 
del estudio básico de seguridad y salud en las obras”,  del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, se deberá elaborar un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:  

a.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €). 

b.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos 

anteriores, debido a que: 
 

 a.- El presupuesto de ejecución por contrata es de OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(87.945,38 €). 
 b.- Se prevé un número de 6 trabajadores como máximo. 
 c.- Se prevé un total de 131 jornadas laborales atendiendo al total de los 
trabajadores de la obras, no superando en ningún caso las 500 jornadas dispuestas en el 
mencionado artículo. 
 
JUSTIFICACIÓN Nº JORNADAS: 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNADAS 

MO002 H Oficial de 1ª           438                 55 
MO001 H Peón ordinario           607                 76 
    
  TOTAL JORNADAS                131 

 
 d.- No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                  ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
                                                                                                                                   Página 4 de 32  
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

 
 Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la 
elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 1.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
 El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud 
en el trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
ejecución de las obras de Mejora de la movilidad y accesibilidad en centros escolares 
2017 (Alicante), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 
25/10/97). 
 
 Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista de modo que ésta 
lleve a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 
especificaciones y criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores 
u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista 
en su favor. 
 
 Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa 
antes del inicio de la obra a través del coordinador en materia de Seguridad y Salud que 
será un técnico competente integrado en dicha Dirección. El Plan de Seguridad y Salud 
estará siempre a disposición de la dirección facultativa. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y 
Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Será documento de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del 
centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en la Administraciones Públicas competentes. 
 
 Se considera en este estudio: 
 
 - Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 - La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 - Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e        
individual del personal. 
 - Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
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 - Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto 
y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 - El transporte del personal. 
 - Los trabajos con maquinaria ligera. 
 - Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 
 
 Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa), el responsable del envío de las copias 
de las anotaciones que en él se escriban, cuando según el RD 1109/07 proceda, a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Asimismo deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder de las consecuencias 
que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas, así como de las 
inobservancias que fueren imputables a los subcontratistas o similares. La Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las 
medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 1.3.- AUTOR DEL ESTUDIO. 
 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por Dª Mª 
Asunción Álvarez Amorós, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
 
2.-  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 

 El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la 
Mejora de la movilidad y accesibilidad en centros escolares 2017 (Alicante) 

 
 El promotor de la presente obra es la Excmo. Ayuntamiento de Alicante.  
 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (73.903,68 €) y el 
plazo de ejecución es de tres (3) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de 
replanteo. 
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 DATOS DE LA OBRA 
 
 Se prevé un número de personas máximo de 6 operarios. 
 
 El acceso a la obra se hará por el propio viario urbano, encontrándose las obras 
localizadas en diversas calles del casco urbano de Alicante, según el ámbito de cada una 
de las seis actuaciones: 
 

- Actuación 1: C/ Guadalest. 
- Actuación 2: C/ San Quintín y C/ La Nucía. 
- Actuación 3: C/ Poeta Sansano. 
- Actuación 4: C/ Garbinet. 
- Actuación 5: C/ General Ros de Olano. 
- Actuación 6: C/ Cronista Vicente Martínez Morella. 

 
 La climatología de la zona es cálida, como corresponde a su situación geográfica, 
en la provincia de Alicante. 
 
 
 2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo: 
 
1.- Demoliciones: 

- Demolición de pavimento de aceras y encintado de bordillo  
- Demolición de firme asfáltico. 
- Retirada de vallas de protección peatonal. 
 

2.- Pavimentación: 
- Encintado de bordillo.  
- Pavimentación de aceras con baldosa de hormigón o terrazo. 
- Reposición de firme de calzada. 
  

3.- Señalización y balizamiento: 
- Pintado de bandas longitudinales y cebreados.  
- Reposición o instalación de nuevas señales verticales, con cimentación. 
- Ejecución de paso de peatones sobreelevado con aglomerado asfáltico. 
- Instalación de vallas de protección peatonal. 
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5.- Actuaciones varias: 

- Reubicación de imbornales. 
- Reubicación de farolas. 
 - Replanteo general de las obras. 
- Visita a la obra de los servicios técnicos. 
 
 
 

3.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 3.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
 Toda la obra estará señalizada con carteles de prohibición, información, circulación 
y riesgos. El suministro de energía eléctrica y agua potable se realizará mediante grupos 
electrógenos autónomos y camiones cisterna. 
 
 En las actuaciones que afecten a la calzada se tendrán en cuenta las directrices de 
la vigente instrucción 8.3.-IC. relativa a la señalización de obras. 
 
  
3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
 Puesto que se trata de una obra que se desarrolla en zona urbana, únicamente se 
reservará una zona para la instalación de las casetas provisionales destinadas a 
vestuarios, aseos, almacenes de pequeña herramienta y botiquín, para un número 
aproximado de 6 operarios. 
 
 Las mencionadas casetas serán del tipo monobloque con un ancho máximo de 
4,50 m. El acceso y salida de las casetas tendrá una zona de protección al tráfico rodado 
de 1,50 m delimitado mediante módulos de vallas autónomas. 
  
 
 3.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS. 
 
 Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno 
en la oficina de obra y otro en el almacén de herramientas. 
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           Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 
situación del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de 
señales recogidas en el R.D. 485/1997. 
 
 Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego 
en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, 
los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
 
 Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como 
el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del 
tipo y marca homologados según CTE DB-SI. 
 
 
 3.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en 
cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 
proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada 
una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus 
previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como 
de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el 

estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y 
condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas 
preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios 
alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido 
incorporados al mismo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La 
evaluación, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no 
han podido ser resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de 
Seguridad y Salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos 
riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como 
evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber 
sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como 
por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de 
construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo. 

 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, 

se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y 
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sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las 
medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 
 3.4.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada. 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de 
producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades 
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes 
recogidas en el apartado anterior 2.2.- Descripción de la Obra. 
 
 3.4.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas. 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser 
utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que son elementos generadores de 
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 
continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de las 
que, finalmente sean utilizados por el contratista, figuran en el pliego de condiciones 
del presente estudio. 

 
1.- Medios de demolición y pavimentación de aceras: 
            - Cortadoras de pavimento. 
            - Retroexcavadora mixta. 

- Camión basculante. 
2.- Medios de hormigonado: 

- Camión hormigonera. 
- Vibradores. 

3.- Construcción paso de peatones sobreelevado: 
- Extendedora aglomerado asfáltico. 

4.- Medios de pintado de señalización horizontal: 
- Máquina pintabandas autopropulsada. 

5.- Acopios y almacenamiento: 
- Acopio de pavimentos, elementos prefabricados… 

6.- Maquinaria y herramientas diversas: 
- Camión grúa. 
- Compresores. 
- Martillos neumáticos. 
- Herramientas manuales. 

 
 
 3.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, y que se han 
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relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y 
condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 
 

 3.5.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra. 
 

1.- Demoliciones: 
 

- Demolición de pavimento de aceras, bordillo y firme de calzada: 
- Atropellos 
- Golpes y choques de maquinaria 
- Accidentes de tráfico  
- Caídas a nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Ruido 
- Ambiente polvoriento 

 
2.- Pavimentación: 
 

- Encintado de bordillo sobre base de hormigón 
- Caídas a nivel 
- Sobreesfuerzos 
- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 
- Dermatosis 
- Golpes con cargas suspendidas 
- Atropellos 

- Pavimentación de aceras con baldosa sobre solera  
- Caídas a nivel 
- Sobreesfuerzos 
- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 
- Dermatosis 
- Golpes con cargas suspendidas 
- Atropellos 
 

3.- Pintado de señalización horizontal: 
 

- Caídas a nivel 
- Atropellos 
- Interferencias con tráfico 

 
4.- Actividades diversas. 
 

- Replanteo. 
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- Caídas a nivel 
- Atropellos 
- Interferencias con tráfico 

- Señalización de obra. 
- Caídas a nivel 
- Atropellos 
- Interferencias con tráfico 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 
- Accidentes de tráfico "in itinere" 
- Caídas al mismo nivel 
- Atropellos 
- Torceduras 
- Ambiente polvoriento 
- Ruido 

 
 3.5.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo. 

 
- Compactadores 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados 

del terreno 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos  
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente polvoriento 
- Ruido 

 
- Camión basculante 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la 
obra 

- Derrame del material transportado 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados 

del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente polvoriento 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 
 

- Camión grúa 
- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 
- Atropellos 
- Vuelco de la grúa 
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 
- Aplastamiento por caída de carga suspendida 
- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 
- Incendios por sobretensión 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Retroexcavadora 
- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 
- Atropellos 
- Golpes con partes móviles 
- Choques con otros vehículos o máquinas de la obra 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Caídas a distinto nivel desde la máquina 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Extendedora de asfalto (construcción de paso de peatones sobreelevado) 
- Atropellos 
- Golpes con partes móviles 
- Choques con otros vehículos o máquinas de la obra 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Caídas a distinto nivel desde la máquina 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Compresores 
- Incendios y explosiones 
- Golpes de "látigo" por las mangueras 
- Proyección de partículas 
- Reventones de los conductos 
- Inhalación de gases de escape 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Ruido 

 
- Cortadora de pavimento 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Proyección de partículas 
- Incendio por derrames de combustible 
- Ambiente polvoriento 
- Ruido 

 
- Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas 
- Riesgo por impericia 
- Golpes con el martillo 
- Sobreesfuerzos o lumbalgias 
- Vibraciones 
- Contacto con líneas eléctricas enterradas 
- Reventones en mangueras o boquillas 
- Ambiente polvoriento 
- Ruido 

 
- Herramientas manuales 

- Riesgo por impericia 
- Caída de las herramientas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 
 
 3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA. 
 

 3.6.1.- Medidas generales. 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la 

obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo 
éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria 
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 
concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
 3.6.2. Medidas de carácter organizativo. 

a) Formación e información. 
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 En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 
anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán 
emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad 
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 
repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 
 
 El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 
 

b) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a 
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o 
varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en 
el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al jefe 
de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 
obra. 

 
 Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
 
 Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina 
del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
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 El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 
acciones formativas pertinentes. 
 

c) Modelo de organización de la seguridad en la obra. 
 

 Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra 
posean la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en 
esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de 
seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de 
seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de 
comenzar a trabajar en la obra, al menos: 
 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los 
accidentes e incidentes, etc. 
 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en obra. 
 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan 
de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así 
como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 
trabajadores. 
 
 3.6.3. Medidas de carácter dotacional. 
 

a) Servicio médico. 
 La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores 
que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 
determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 
encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en 
altura, etc. 
 

b) Botiquín de obra. 
 La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 
señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será 
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 
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c) Instalaciones de higiene y bienestar. 

 De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
  

  Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 
perteneciente a la obra. 

 
 3.6.4. Medidas generales de carácter técnico. 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, 
así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y 
balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y 
estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose 
su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido 
ni elementos doblados o rotos. 

 
En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas 

de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA 
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 
produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o 
sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como 
fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar 
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, 
que estarán provistas de protectores adecuados. 

 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al 

objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar 
la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 
cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que 
se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos. 

 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 

de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 
por medio de un transformador de separación de circuitos. 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al 
polo de tierra del enchufe. 

 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 

23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m 
sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

 
 El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas 
generales a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren 
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su 
caso. 
 
 3.6.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades 
constructivas. 
 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y 
que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a 
desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su 
realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

  
 
 3.6.5.1. Firmes y pavimentos. 

 
            Encintado de bordillo y pavimentación de aceras. 

 
Esta actividad consiste en la colocación del bordillo sobre la base de hormigón y 

su rejuntado con mortero de cemento, así como en el extendido del mortero de cemento 
sobre la solera de hormigón, el suministro y la colocación de la baldosa de terrazo y el 
colado de juntas. La prevención de accidentes se concreta en primer lugar en el empleo 
de los equipos de protección individual y en la buena organización y señalización de los 
trabajos para evitar caídas. 

El personal de trabajo irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 
reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como gafas antiproyecciones cuando 
puedan recibir proyecciones de material en la sierra de corte.  
          Se conservará esta máquina en un estado correcto de mantenimiento. 

En cuanto a la interferencia con terceros (peatones, vecinos…), se vallarán 
debidamente y señalizarán las áreas de trabajo. Se colocarán pasarelas para el acceso 
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de los vecinos a viviendas y locales. Se habilitará un pasillo peatonal protegido del 
tráfico en las zonas donde se esté desarrollando la pavimentación. 

 
 
  3.6.5.2. Medios de hormigonado. 
 

 a) Camión hormigonera. 
 
 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de 
la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a 
los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante 
las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad 
de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el 
terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen 
una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 
tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma 
o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de 
cuero (en vertido). 

 
 b) Vibradores. 
 
 El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y 
fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 
 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente 
protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los 
cables. 
 El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase 
III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
  
                       3.6.5.4. Señalización horizontal. 
 

Se deberán ejecutar los trabajos en el período de menor tránsito, realizando 
previamente el corte o desvío del tráfico rodado para evitar interferencias. 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 
anchura conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los 
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casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles 
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada 
por las obras. 
            Los operarios llevarán ropa de alta visibilidad para facilitar su localización y 
utilizarán guantes y calzado impermeables y resistentes a los productos a emplear, así 
como gafas para evitar el contacto con los ojos. 
          Se deberá pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no 
manejar sustancias de las que no sepamos su composición y utilización (dosis, forma de 
aplicación), riesgos y medidas de protección para su empleo seguro. 

 
 3.6.5.5. Servicios afectados. 
 
Antes de empezar a demoler, se deberán conocer los servicios públicos 

subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, 
saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 
departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

 
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero 
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado 
servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser 
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el 
director de la obra. 

 
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en 

servicio, el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de 
balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y 
barandillas o barreras precisas para los peatones. Las señales y elementos de 
balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en 
particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras 
del Ministerio de Fomento adaptada a zona urbana. 

 
 
  3.6.5.6. Actividades diversas. 
 
a) Replanteo. 

 
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de 

las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de 
los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 
Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad 
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y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos 
accidentes de gravedad variable. 
 Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como 
son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, 
teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han 
de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 
existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que 
puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando 
en esa zona. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona 
de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. 
Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 
previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 
señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 
camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las 
zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con 
el apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 
botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo 
operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un 
lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de 
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios 
ocupantes del vehículo. 

 
b) Señalización de obra 
 
La señalización de obra a disponer se basará en la Norma 8.3 de la Instrucción 

de Carreteras del Ministerio de Fomento adaptada a zona urbana. Se procederá 
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siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y 
así definida en el plan de seguridad y salud.  

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 
anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según 
los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles 
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada 
por las obras. 

Los paneles direccionales se colocarán perpendiculares a la visual del conductor 
y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener 
dichos paneles direccionales en horas nocturnas se complementarán con luminosos 
intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a vías con circulación, 
deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto 
de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más 
claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una 
bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de 
trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de 
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de 
cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la 
calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de 
trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre 
con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas 
reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los 
vehículos que se acerquen. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la 
posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas 
resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el 
interior de la zona delimitada. 

En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria. Como 
excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” 
podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. Estos trabajos no se hacen con 
tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. 
Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede 
ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 
desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 
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c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 
 
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos 

por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, 
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas 
visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de 
adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo 
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas 
generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y 
salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar 
de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va 
a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas 
condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían 
ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo 
momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales 
adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos 
lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los 
servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso 
contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que 
estime oportunas. 

 
 3.6.6. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares 
y equipos de trabajo. 
 

  3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada. 
 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de 
seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador 
de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 
a) Recepción de la máquina. 

 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 
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A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 
adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 
antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido 
algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 

 
b) Utilización de la máquina 

 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 

de la máquina funcionan correctamente.  
 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en 
los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 
mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 
llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 
inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 
obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 
descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. 
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Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 
instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno 
de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, 
parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 
sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 
existe un asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 
decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 
c) Reparaciones y mantenimiento en obra. 

 
 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de 
la misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y 
la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 
riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 
el motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 
evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  
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Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 
bornes intermedios totalmente cubiertos. 
 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 
que podrían producir la inflamación del gasoil. 
 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 
totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 
 
 3.6.6.2. Medios de puesta en obra de demoliciones y pavimentos. 
 

a) Rodillo vibrante autopropulsado. 
 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no 
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo 
al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de 
aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 
máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 
máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el 
empleo de faja antivibratoria. 

 
b) Camión basculante. 

 
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y 

actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo 
momento la señalización de la obra. 
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En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor 
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de 
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 
marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 
antes de comenzar la elevación de la caja. 
 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 
enclavamiento. 
 

c) Retroexcavadora. 
 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 
Circulará siempre a velocidad moderada. 
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre 

que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal 
acústica para este tipo de marcha. 

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser 
puesta en marcha por persona ajena. 

Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a 
dirección hasta que la avería quede subsanada. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 
- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 
- En los traslados, circule siempre con precaución 
- Vigile la marcha atrás y accione la bocina 
- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 

de la máquina, sin previo aviso 
 
 

d) Extendedora de asfalto. 
 

La extendedora únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y 
debidamente instruido, debiendo conocer las posibilidades y límites de la máquina y del 
espacio necesario para maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estará 
a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante. 

La extendedora estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento 
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antivibratorio y un extintor. Dispondrán, además de rotativo luminoso, dispositivo 
acústico de marcha atrás. La extendedora debe de circular con el rotativo luminoso 
encendido y el dispositivo acústico de marcha atrás conectado. 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor. 

Se prohíbe entrar en el túnel del tornillo sinfín o subir a la caja de carga o a las 
rejillas alimentadoras, si el motor esta en marcha. En este sentido, se asegurará la 
máquina contra una puesta en marcha involuntaria y se asegurarán mecánicamente las 
piezas en posición alta.  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. Todas las plataformas estarán 
bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. 

Las válvulas de cierre principal y de las bombonas deberán cerrarse en pausas y 
después de terminar la jornada de trabajo. Se cuidará que las bombonas de gas no 
reciban golpes fuertes en las válvulas o alrededor de las mismas. 

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán señales indicativas 
del peligro de altas temperaturas. 

La máquina ha de ponerse en funcionamiento solamente desde la cabina del 
conductor. 

Antes de iniciarse la marcha/el trabajo hay que comprobar si los frenos, la 
dirección, las instalaciones de señalización y de alumbrado están listos para funcionar. 

No se abandonará la máquina sin parar el motor y colocar el freno, conservando 
la llave de contacto encima. En caso de pendientes, se asegurará la máquina mediante 
calzos. 

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, 
en su caso, tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla. Se 
utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de 
la máquina. 

 

3.6.6.3. Acopios y almacenamientos. 

 a) Acopio de tierras y áridos. 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes 

normas: 

 Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de 

toda la zona de acopio. 
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 Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 
necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de 
ser esto inevitable, serán correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 
puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que 
puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

 b) Almacenamiento de pinturas y combustibles. 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 
combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá 
accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como 
soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 
periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que 
accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de 
almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables 
para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 
inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier 
caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y 
peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad 
en estos temas. 

 
 
 3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas. 
 
a) Camión grúa 

 
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el 

plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, 
serán siempre dirigidas por un especialista. 
 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 
dispondrán siempre de pestillos de seguridad 
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 
fijada por el fabricante del camión. 
 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible 
en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
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 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 
sesgados de la misma 
 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 
dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
  El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 
señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 
camión o maneje sus mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 
b) Compresores. 

 
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que 

no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de 
coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante 
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de 
pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con 
el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y 
en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 
advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo 
de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

 
c) Cortadora de pavimento. 

 
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, 

antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la 
existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la 
línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la 
cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la 
carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para 
evitar la creación de un ambiente polvoriento peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de 
material aislante eléctrico. 
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Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 
combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 
innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán 
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de 
seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en 
seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la 
obra. 

 
d) Martillos neumáticos. 

 
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 

experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 
cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la 
inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará 
siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a 
causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el 
trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y 
caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y 
nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará 
tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 
cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y 
arnés antivibratorio. 

 
e) Herramientas manuales. 

 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han 

sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 
detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de 
grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o 
estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en 
cualquier sitio o por los suelos. 
 En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, 
así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
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 3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 - Botiquín. 
 
 Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones 
necesarias en caso de accidente. 
 
 - Asistencia a accidentados. 
 
 Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 
ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 
 
 En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, 
se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte del  posible 
accidentado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 
inminente llegada a éste. 
 
 - Reconocimiento Médico. 
 
 Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo 
al trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
 

 
            3.8.- ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO. 
 
 Tras el estudio realizado, no se detectan actividades que supongan un especial 
riesgo en el desarrollo de los trabajos dentro de los comprendidos en el Anexo II del RD 
1627/97. 
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            3.9.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
 Tras el estudio de las medidas de seguridad y salud que se requieren en la obra, se 
estima un coste de las mismas valorado en 1.616,07 euros, el cual queda reflejado en el 
capítulo correspondiente del Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elche, Octubre 2017 

El Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

                                         
Fdo.: Mª Asunción Álvarez Amorós  

ITOP col nº 12.706 

 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                          ANEJO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                        
                                                                                                                                    Página 1 de 18  
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    

 
 

                     

ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

 
 

Í N D I C E 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE TIPOS DE RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁN 
2.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
2.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN   
2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE RESIDUOS 
2.6 DESTINO PREVISTO PARA RESIDUOS NO UTILIZABLES NI VALORIZABLES 
2.7 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
2.8 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE  LOS RCD, QUE FORMARÁN PARTE DEL PLIEGO DEL PROYECTO 
2.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
2.10 VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                          ANEJO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                        
                                                                                                                                    Página 2 de 18  
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión 
de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente anejo, 
conforme a lo dispuesto en su art. 4. 

 
En este estudio, se identifican y valoran los residuos que se generan en la 
ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, “Mejora de la 
movilidad y accesibilidad en centros escolares 2017. Alicante”. 
  

 
 
2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN 
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES 

 
 

Clasificación y descripción de los residuos 
 

La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos: 

 
RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCD de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción  
y demolición. 
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Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación, de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. 
 
 
A.1.: RCD Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

    17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

   
A.2.: RCD Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
    17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
   X 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
   X   17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
   X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
   X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
   X 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

   
 RCD: Naturaleza pétrea  
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón   
   X 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 

 4. Piedra   
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  17 09 04 RDCs mezcl, distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 
 X  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06* Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
  17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07* Filtros de aceite 
  20 01 21* Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03* Pilas que contienen mercurio (Pilas Botón) 
  15 01 10* Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 
  X 15 01 11* Aerosoles vacíos 
  16 06 01* Baterías de plomo 
  13 07 03* Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 

No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 
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2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE TIPOS DE RESIDUOS QUE SE 

GENERARÁN   
 

El total de residuos será la suma de los dos apartados siguientes (2.2.1 y 2.2.2). 
 
 

2.2.1. Estimación de residuos producidos por la construcción 
 
Consiste en los residuos generados de forma indirecta en la ejecución de las 
unidades de obra, embalajes, recipientes vacíos, etc, debidos a la propia 
implantación de la obra. 
 
Se calculan a partir de la aplicar a la superficie construida los porcentajes de la 
tabla que se adjunta, los cuales se han deducido a partir de la experiencia 
práctica.  
 

 
TABLA APTDO. 2.2.1      

 
 
 
Superficie de la obra (m2) 2 500.00     
      
      
  Superficie 

obra (m2) 
Estimación 

(Tn/m2) 
Tn 

totales 
Densidad media 

(Tn/m3) 
Volumen        

(m3) 

NATURALEZA PÉTREA           

Hormigón 2 500.00 0.00100 2.50 2.40 1.04 

NATURALEZA NO PÉTREA           

Asfalto 2 500.00 0.00100 2.50 2.43 1.03 
Madera 2 500.00 0.00012 0.30 0.60 0.50 
Metales mezclados 2 500.00 0.00012 0.30 7.90 0.04 
Papel y cartón 2 500.00 0.00006 0.15 0.90 0.17 
Plástico 2 500.00 0.00006 0.15 0.90 0.17 

Vidrio 2 500.00 0.00006 0.15 2.50 0.06 
BASURAS Y POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS           

Otros RCD´s mezclados que no tengan 
mercurio u otras sustancias peligrosas 
(Basura orgánica asimilable a residuos 
urbanos) 

2 500.00 0.00006 0.15 0.90 0.17 

Residuos peligrosos 2 500.00 0.00001 0.03 0.50 0.05 
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2.2.2. Residuos producidos por la demolición 

 
Se refiere a las demoliciones que se realizarán en las obras, obtenidos 
directamente de las mediciones del presupuesto de la obra. 
 
Los residuos que se producen en la obra son: 
 
- Productos resultantes de la demolición del firme bituminoso. 
- Productos de la demolición de encintados de bordillo y pavimentos de acera. 

 
Se incluyen en la siguiente tabla: 
 

 
 

TABLA APTDO. 2.2.2     

     

NATURALEZA PÉTREA         

       

TIERRAS Y PÉTREOS         

TOTAL TIERRAS Y PÉTREOS         
Toneladas   0.00 Tn   

          

       

HORMIGÓN         

Demolición de pavimento         
       

Superficie total  164.00 m2 (según med aux) 

Volumen de residuos  32.80 m3 
(espesor 20 cm. 
Incluida solera y 

mortero) 

Densidad tipo  2.40 Tn/m3   
       

Toneladas de residuos  78.72 Tn   

Demolición de bordillo         
       

Longitud total  635.40 m   

Volumen de residuos  127.08 m3 
(sección de 0,2 m2 

/ml Incluido 
cimiento) 

Densidad tipo  2.40 Tn/m3   
       

Toneladas de residuos  304.99 Tn   
          

TOTAL HORMIGÓN         
Toneladas   383.71 Tn   
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TOTAL NATURALEZA PÉTREA         

       
TONELADAS   383.71 Tn   

          

     
     
     

NATURALEZA NO PÉTREA         

       

AGLOMERADO ASFÁLTICO         

Fresado de pavimento de calzada         
       
Superficie total  20.00 m2 (según med aux) 
Volumen de residuos  2.40 m3 espesor 12 cm 
Densidad tipo  2.40 Tn/m3   
       

Toneladas de residuos  5.76 Tn   
          

TOTAL AGLOMERADO ASFÁLTICO         
Toneladas   5.76 Tn   

          

       

METALES         

TOTAL METALES         
Toneladas   0.00 Tn   

          

       

PLÁSTICOS         

TOTAL PLÁSTICOS         
Toneladas   0.00 Tn   

          

       

TOTAL NATURALEZA NO PÉTREA         

       
TONELADAS   5.76 TN   

          

     
     

BASURAS Y POTENCIALMENTE  PELIGROSOS         

       

TOTAL BASURAS Y POTENCIAMENTE PELIGROSOS     

       
TONELADAS   0.00 TN   
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2.2.3. Total de residuos producidos por la construcción y demolición 
 

 
 (Suma de las tablas de los apartados anteriores) 

  

 

 

TABLA APTDO. 2.2.3   

   

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC   Toneladas de cada tipo de 

RCD (Tn) 

A.1: RCD Nivel I     

    
TIERRAS Y PÉTREOS     

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
(estimados directamente desde los datos del 
proyecto) 

  0.00 

A.2: RCD Nivel II     

      

RCD: NATURALEZA PÉTREA     

1. Arena y grava     

2. Hormigón  386.21 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   
4. Piedra   
TOTAL estimación   386.21 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA     

1. Asfalto   8.26 

2. Madera  0.30 

3. Metales  0.30 

4. Papel  0.15 

5. Plástico  0.15 

6. Vidrio  0.15 

7. Yeso   
TOTAL estimación   9.31 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                          ANEJO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                        
                                                                                                                                    Página 9 de 18  
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS   

Otros RCD´s mezclados que no tengan mercurio 
u otras sustancias peligrosas (Basura orgánica 
asimilable a residuos urbanos)  0.15 

Residuos peligrosos  0.03 

TOTAL estimación   0.18 

 

 

  

2.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
 
Según lo indicado, será obligatoria la separación “in situ” de los residuos de 
demoliciones de hormigón. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 
 
  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
  X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 
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2.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O 
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL 
DESTINO PREVISTO) 

 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO  

 X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
  Reutilización de tierra vegetal  

 
 

2.5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 

 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 

  X No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Formación de terraplenes 
 
 
 

2.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD 
DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no 
peligrosos. 
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Terminología: 

 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP:             Residuos peligrosos 
 

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro 
de la obra o emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero, planta de reciclaje o planta de gestión de residuos autorizados. 
 

 
 
 

2.7. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
 

El almacenamiento temporal de residuos de la construcción se realizará en los 
contenedores adecuados para posteriormente proceder a su transporte hacia 
vertedero autorizado. Se dispondrá una zona acotada para estos contenedores, 
los cuales deberán estar debidamente señalizados e identificados y ser 
accesibles para el vehículo que deba realizar su recogida y transporte. 
 
 
 
 

2.8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RCD, QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PLIEGO DEL PROYECTO 

  
 

Con carácter General: 
 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes 
a la normativa Europea y Estatal. 
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Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad, los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 
 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
 
Con carácter Particular: 
 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
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condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a 
la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

X 

Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como 
residuos peligrosos, por lo que deberán existir contenedores destinados 
para su almacenamiento, clasificación y separación para su posterior 
tratamiento. 

X Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras 
contaminadas por ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 

 Otros (indicar) 
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Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008): 
 
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 
 
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. 

 
 

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para 
la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 
reducir los residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará 
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  
 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
 
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 
clasificación de forma individualizada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del 
Poseedor de los residuos. 
 
d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 
 
e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
 
f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
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g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 
obra. 
 
h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de 
ser coordinadas debidamente. 
 
i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 
 
j.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 
 
l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
 
m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 
n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 
Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

 
El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente, 
del Poseedor de los Residuos, estará obligados a: 
 
ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 
usar en función de las características de los residuos que se depositarán. 
 
o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,  
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
 
p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 
q.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 
r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 
 
s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 
se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 
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t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 
u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 
 
v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 

2.9. MEDIDAS  DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
2.9.1 Prevención en tareas de derribo o demoliciones 
 
 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 
 Se garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados 

todos los residuos peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados a 
reutilización. 

 
 
2.9.2 Prevención en la adquisición de materiales 
  

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 

 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 

aparición de residuos de envases en obra. 
 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 
 
2.9.3 Prevención en la puesta en obra 
 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes 
de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 
peligrosos. 
 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización 
en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 
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 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 

mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
 
 
2.9.4 Prevención en el almacenamiento en obra 
 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que 
se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a 
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales. etc. 

 
 
 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los 

productos sin agotar su consumo. 
 
 
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 

condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas 
por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 

 
 Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio 

especial que evite que se mezclen entre si o con otros residuos no 
peligrosos. 

 
 

2.10. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RCD       

Tipología RCD Estimación (Tn) Precio gestión 
(€/Tn) Importe (€) 

A.1: RCD Nivel I       

      
TIERRAS Y PÉTREOS 0.00 3.50 0.00 
      

A.2: RCD Nivel II       

        

RCD: NATURALEZA PÉTREA 386.21 4.37 1 687.74 

      

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 9.31              5.99 55.77 

      

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 0.18 17.47 3.14 

      

TOTAL COSTE GESTION DE RCD     1 746.65 
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Los costes de la gestión de residuos se encuentran reflejados en las partidas 
correspondientes del presupuesto y se abonarán a los precios indicados en el 
Cuadro de Precios nº 1.  

 
 
 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
 

En resumen, tanto los materiales procedentes de la demolición del firme 
bituminoso, como los obtenidos de las demoliciones de encintados y pavimentos, 
serán transportados a vertedero debidamente autorizado para su tratamiento. 
 
El coste de la gestión de los residuos asciende a 1.746,65 euros, es decir al 
2.36 % del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

   
Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente 
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de referencia. 
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      CAPÍTULO I.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO Y OBRAS A LAS QUE SE APLICA 
 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 

definir las obras y fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la 

realización de las obras correspondientes al proyecto URBANIZACIÓN DE VÍAS 

PÚBLICAS, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN CASCO URBANO (SAN 

MIGUEL DE SALINAS). 

  
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
Se relacionan a continuación la totalidad de las actuaciones previstas por cada 

una de las seis actuaciones.  

  
ACTUACION 1. Colegio San Fernando:  
 
Se actúa en la calle Guadalest. 

 

 Demolición previa del bordillo existente en la acera de la calle Guadalest recayente al 

colegio en toda la manzana. 

 Ampliación de dicha acera con adoquín bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de 

hormigón, similar al existente, redistribuyendo la sección viaria mediante la reducción de 

anchura de los carriles de circulación, dando lugar a un ancho total de acera de 3.00 m, 

lo cual duplica su ancho actual. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 

12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de dos vados peatonales con pavimento podotáctil de botones en dicha acera 

en los pasos de peatones existentes. 

 Traslado y cimentación de cuatro farolas existentes a la nueva línea de bordillo. 

 Traslado y cimentación de poste de telefonía de madera. 

 Desmontaje y traslado de vallas peatonales frente a la puerta del centro a la nueva línea 

de bordillo. 
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ACTUACION 2: Colegio Nª Sª del Carmen:  
 
Se actúa en las calles La Nucía y San Quintín. 

 
Calle La Nucía: 

 Implantación de un paso de peatones en la calle La Nucía para el cruce seguro de los 

escolares en su itinerario por las calles El Campello y Torrevieja, con sus 

correspondientes vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo. 

 Demolición previa del bordillo y pavimento existentes en el lugar de ubicación de los 

vados. 

 Traslado y cimentación de un poste de madera de telefonía y de una señal de tráfico. 

 

Calle San Quintín: 

 Demolición previa del bordillo existente en el tramo de actuación. 

 Ampliación de la acera en unos 10 m, delante de la puerta de acceso al colegio, 

suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento mediante su pavimentado con 

baldosa de hormigón 20x40x6 a junta matada y sobre solera de hormigón, similar a la 

existente. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte 

y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de protección de aparcamiento en la acera opuesta, delimitada con un nuevo 

encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja 

corrrespondiente de firme y pavimentada con adoquín bicapa 20x20x6 biselado sobre 

solera de hormigón, similar al existente. 

 Implantación de paso de peatones, con sus correspondientes vados peatonales con 

pavimento podotáctil de botones color rojo. 

 Traslado de una farola existente a la nueva línea de bordillo. 

 Instalación de vallas peatonales delante del acceso al colegio. 

 

 
ACTUACION 3: Colegio Nª Sª de los Ángeles:  
 

Se actúa en las calles Poeta Sansano, Pardo Bazán y Rosalía de Castro, en 

las aceras colindantes con el colegio. 
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 Desmontaje de tramos de valla de protección peatonal. 

 Demolición previa del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de pavimentos existentes para implantación de vados peatonales y 

reposición de acera en mal estado. 

 En la calle Poeta Sansano, ampliación de la acera en unos 5 m, delante de la 

puerta de acceso al colegio, suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento en 

ambos laterales de la calle mediante su pavimentado con adoquín de hormigón bicapa 

20x20x6 biselado y sobre solera de hormigón, similar al existente en la zona. Se 

ejecutará un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición 

de la franja corrrespondiente de firme. 

 Ejecución de un paso de peatones sobreelevado con aglomerado asfáltico que 

abarca también en su longitud el existente en la esquina, con sus correspondientes 

vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo. 

 Reposición de acera en mal estado con adoquín de hormigón 20x20x6 y sobre 

solera de hormigón, similar al existente en la zona, ejecutando un nuevo encintado de 

bordillo 12/15x25x50 tipo C5 y manteniendo su ancho. 

 En las calles Pardo Bazán y Rosalía de Castro, ampliación de la acera en 7 y 6 

metros de longitud, suprimiendo tramos de banda de aparcamiento mediante su 

pavimentado con adoquín de hormigón bicapa 20x20x6  biselado sobre solera de 

hormigón. Se ejecutarán dos nuevos tramos de  encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo 

C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 

 Instalación en ambas calles de tramos de vallado de protección peatonal. 

 

 

 
 ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad):  
 

Se actúa en la calle Garbinet. 

 

 Desmontaje de tramos de valla de protección peatonal y de bolardos existentes. 

 Demolición previa del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de pequeño tramo de acera que se elimina y en zonas para pavimentación 

con pavimento podotácitl de botones color rojo. 
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 Traslado de la banda de aparcamiento de una acera a la contraria mediante la creación 

de protecciones de aparcamiento en ésta, con pavimento de adoquín de  hormigón 

bicapa 20x20x6 biselado y sobre solera de hormigón. Se ejecutará un nuevo encintado 

de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente 

de firme en estos tramos. Una de las protecciones se ejecutará con baldosa 20x40x6, 

sobre solera de hormigón, similar a la existente en esa acera. Delante del acceso al 

colegio se creará una zona de protección interrumpiendo la banda de aparcamiento con 

el mismo procedimiento.  

 Ejecución de vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo en las 

zonas de pasos de peatones existentes afectadas. 

 Reposición del firme en el tramo donde se elimina acera mediante losa de hormigón 

HNE-20 de 30 cm de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente AC 16 Surf 

50/70 de 6 cm, previo cajeo. 

 Instalación de vallas peatonales frente al acceso al colegio, en la nueva línea de 

bordillo. 

 Recolocación de bolardos. 

 

 
ACTUACION 5: Colegio San Nicolás de Bari: 
  

Se actúa en la acera del colegio en la calle General Ros de Olano y en la 

intersección de ésta con la calle Músico Pablo Casals. 

 

 Desmontaje de tramos de valla de protección peatonal. 

 Traslado de tres imbornales de calzada existentes. 

 Traslado de dos farolas a nueva línea de bordillo. 

 Tralado de una papelera. 

 Demolición del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de pavimento para implantación/adaptación de vados peatonales con 

pavimento podotáctil de botones color rojo sobre solera de hormigón, en los pasos de 

peatones afectados por la obra. 

 Ampliación de la acera mediante la supresión total de la banda de aparcamiento, 

mediante pavimentado con baldosa de hormigón 20x40x6 a junta matada y sobre 

solera de hormigón, similar a la existente. Se ejecutará un nuevo encintado de bordillo 

12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de firme. 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                                           PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                               
                                                                                                                                      Página 6 de 40                    

 Implantación de protecciones de aparcamiento en la intersección con la calle Músico 

Pablo Casals, con el mismo procedimiento. 

 Ejecución de vados peatonales con pavimento podotáctil de botones color rojo en las 

zonas de pasos de peatones existentes afectadas o dónde no existían. 

 Instalación de vallas de protección peatonal delante del acceso al colegio. 

 
ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil:  
 

Se actua en la calle Cronista Vicente Martínez Morella. 

 

 Desmontaje de vallas de protección peatonal. 

 Traslado de dos farolas a nueva línea de bordillo. 

 Demolición del bordillo existente en los tramos de actuación. 

 Demolición de alcorques existentes para su posterior reposición a nueva cota. 

 Ampliación de la acera mediante la supresión de uno de los carriles de circulación de 

calzada, mediante pavimentado con adoquín de hormigón bicapa 20x20x6 biselado y 

sobre solera de hormigón, similar a la existente. Se ejecutará un nuevo encintado de 

bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolición de la franja corrrespondiente de 

firme. 

 Ejecución de vado peatonal con pavimento podotáctil de botones color rojo en el paso 

de peatones existente afectado. 

 Reposición de tres alcorques previamente demolidos a nueva cota de pavimento. 

 

Con carácter general, y siguiendo las indicaciones de los planos, se adaptará 

la señalización horizontal en todas las actuaciones, previo barrido de la calzada, 

incluso la adaptación en longitud de la bandas reductoras de velocidad existentes en 

dos de las actuaciones, como también se implantará la correspondiente señalización  

vertical en los pasos peatonales.  

 

Así mismo, se recolocarán a nueva cota todas las tapas de arquetas y pozos 

existentes en zonas de nueva pavimentación. 
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3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

 
 
Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son 

los que se definen a continuación: 

 
 Memoria y Anejos 
 Planos 
 Pliego de Prescripciones  
 Presupuesto 

 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 

obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los 

documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

 

 
4. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

 
 

Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares 
de la obra, será de aplicación EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 
 

 
5. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 
El Documento nº 2 Planos tiene prelación sobre todos los demás documentos 

del Proyecto en lo referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares tiene prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo que 

se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecución, y medición y valoración 

de las obras. En el caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 

documento y que aquella tenga precio en el presupuesto. 
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Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente 

indispensables para la terminación de los trabajos según uso y costumbre, no sólo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario deberá 

realizarlos como si hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos 

documentos. 

 

 
     6. NORMATIVA 

 

→ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

→ Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

→ Real Decreto Legislativo 773/2015 por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas.  

→ Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de 

mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano. (DOGV nº4709 de 10/03/2004). 

→ Ley 1/1998 de 05/05/1998 – DOGV nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

→ Real Decreto 505/2007 sobre condiciones básicas de accesibilidad a los espacios 

públicos. (B.O.E. nº113 de 11/05/2007). 

→ Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al 

medio urbano. (DOGV nº4782 de 24/06/2004). 

→ Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 

de 24/12/2008). 

→ Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-

3, y Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimento. 

→ Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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→ Orden 2523/2014 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego General 

de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.Orden FOM 

891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes 

y pavimento. 

→ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16).  

→ Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 19 de 13/02/2008). 

→ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

→ Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV nº1021 de 08/03/19899). 

→ Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de 

impacto ambiental. (DOGV nº1412 de 30/10/1990). 

→ Decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación acústica 

(DOGV nº5305 de 18/07/2006). 

→ Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017 de 31/05/2005). 

→ Decreto que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV 

nº4901 de 13/12/2004). 

→ Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº4394 de 

09/12/2002). 

→ Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017 de 31/05/2005). 

→ Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95). 

 

→ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-

97). 

→ Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-04-97). 

→ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97). 
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→ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 

12 -6 97). 

→ Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97). 

→ Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación. 

→ Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. R.D. 1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; 

rectificado en los BB.OO.E. de 9 de diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990). 

→ Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras 

se repongan o protejan. 

 

Asimismo y con carácter general, el Contratista queda obligado a respetar y 

cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así 

como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales. 

 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos 

inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones 

del presente Pliego, y sólo en el caso de que aun así existiesen contradicciones, 

aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen 

sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que 

de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio. 

 
 
           7. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 

por las obras. 

 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 

la obra. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de  

construcciones, etc), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección de Obra.  
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     CAPÍTULO II.  MATERIALES BÁSICOS 

 
 

8. CEMENTOS 
 
 

Se utilizará cemento CEM II / A-D en toda la obra, salvo que la Dirección de obra 

indique o autorice otro, sin que esto sea motivo de sobrecosto de las unidades de obra 

en donde se utilice. 

 

Regirá lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. para la 

recepción de cementos RC-08. 
 
 

9. ARENA 
 
 

La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla 

de ellas y cumplirá con lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08. 
 
 

10. ARIDOS 
 
 

Los áridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendrán Marcado 

CE, obligatorio desde junio de 2004. Se estará a lo dispuesto por las normas 

armonizadas para el marcado CE de los áridos: 

 UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigones. 
 UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Áridos para morteros. 
 UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas 

con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. 
 UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 
 UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Áridos para balasto. 
 UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 

hormigón, mortero e inyectado. 
 UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2. Áridos ligeros para mezclas 

bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. 

 
 
 
 



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                                           PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                               
                                                                                                                                      Página 12 de 40                    

 
 
 

11.  AGUA 
 
 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigón deberá reunir lo 

dispuesto en la norma EHE. 
 
 

12.  MORTEROS 
 
 
MORTEROS HECHOS EN OBRA 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
 

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 

alteración, o a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 

transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
RECEPCIÓN Y CONTROL    
 

Documentación de los suministros: 
 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos 

de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 

fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 

componentes se han adicionado. 
 
CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 

que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el 

número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 

consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 

silos. 
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RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 

propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 

condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de 

agua. 

 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 

tomarán las medidas oportunas de protección. 

 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 

mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo 

mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 

plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 

necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 

Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
 
 
 

13.  HORMIGONES 
 

 

DEFINICIÓN 

 

Mezcla de cemento con grava, arena, agua y aditivos, en su caso, elaborada en 

central. 

 

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica 

estimada a compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso 

estructural o no, y la elaboración en planta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

 

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 

37.2.3 y de durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE 08. La mezcla 

será homogénea y sin segregaciones. 

 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del 

cemento utilizado. No se admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo 

de sílice. Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 

transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE 08. 

 

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 

 

Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. 

Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 

veces la resistencia a 28 días. 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

Consistencia seca: 0-2 cm 

Consistencia plástica: 3-5 cm 

Consistencia blanda: 6-9 cm 

Consistencia fluida: 10-15 cm 

 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones 

de la norma EHE 08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad 

mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

 

Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 

Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 

Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 

En todas las obras, 400 kg/m3 

 

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE 08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de 

agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 
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Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 

Hormigón armado, 0,65 kg/m3 

Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3 

 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede 

exceder: 

 

Pretensado, 0,2% peso del cemento. 

Armado, 0,4% peso del cemento 

En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 

 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 

edificación debe cumplir: 

 

Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento. 

Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento. 

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 

Consistencia seca: nula 

Consistencia plástica o blanda: 10 mm 

Consistencia fluida: 20 mm 

 

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los 

valores especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE 08. 

 

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, 

homologado o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE 08, no será necesario 

someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 

 

AGUAS UTILIZABLES 

 

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el 

curado del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas 

en casos análogos, no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el 

proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si el 

agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos de 
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seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de las 

características. Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

 

ANÁLISIS DEL AGUA 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 

deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran 

perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las 

que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción 

superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, 

expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan 

ión cloruro en proporción superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de 

hormigón pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigón 

armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, 

finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 

superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse 

de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, 

UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) 

gramos por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el 

límite de ión sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en 

aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Además de 

las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se indican en el 

Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

ÁRIDOS 

 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar 

la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. Como áridos para la fabricación de 

hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 

rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 

práctica. 
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ÁRIDO FINO 

 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción 

del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los 

artículos 28 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como 

mínimo, los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro: 

 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Granulometría (UNE-EN 933-2) 

 Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 

 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

 Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

 Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

 Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131) 

 Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1) 

 Absorción de agua (UNE-83133) 

 

ÁRIDO GRUESO 

 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los 

siguientes tipos: 

 

Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y 

dos centímetros (2 cm). 

Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y 

cuatro centímetros (4 cm). 

Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 

cm) y seis centímetros (6 cm). 
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Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según 

la redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 

2002, se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series 

completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras. 

 

Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o 

rocedencia de los áridos: 

 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Granulometría (UNE-EN 933-2) 

 Partículas blandas (UNE-7134) 

 % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135) 

 Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244) 

 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

 Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 

 Absorción de agua (UNE-83133) 

 Coeficiente de forma (UNE-7238) 

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

 Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2) 

 

Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 

de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

CEMENTOS 

 

CEMENTOS UTILIZABLES 

 

En general se utilizará cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197-

1:2000, salvo que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a 

emplear en la construcción del hormigón o en su curado y de las características 

químicas del terreno, la utilización de un tipo diferente de cemento. Como polvo mineral 

de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleará cemento 

tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200. 
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Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no 

sufrirán modificación, cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado. 

 

Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya 

elaboración podrán utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las 

Obras. Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-16, así 

como con las indicaciones en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma 

UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001. 

 

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento 

de la misma partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado 

propia, se efectuarán al menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y 

procedencia: 

 

 Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991) 

 Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996) 

 Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1) 

 Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3) 

 Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique 

la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. 

 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 
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 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Fecha de suministro. 

 Identificación del vehículo de transporte. 

 Cantidad suministrada. 

 Designación y denominación del cemento. 

 Referencia del pedido. 

 Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 

 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes 

datos: 

 

 Peso neto. 

 Designación y denominación del cemento. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

 

 Inicio y final del fraguado. 

 Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus 

efectos. 

 Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

 Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, 

protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera 

que no se alteren sus condiciones. 

 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

 

Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 

Clases 42,5: 2 meses. 

Clases 52,5: 1 mes. 

 

ADITIVOS 

 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los 

morteros, hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una 
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proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el 

hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus 

características, propiedades habituales o de su comportamiento. 

 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

- Aireante. 

- Anticongelante. 

- Fluidificante. 

- Hidrófugo. 

- Inhibidor del fraguado. 

- Para gunitados (acelerador del fraguado). 

- Colorante. 

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el 

producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas 

y químicas del hormigón o mortero. 

 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido 

previamente aprobado por el Ingeniero Director. Se utilizará un aditivo superplastificante 

para el hormigón de losas y en aquellos elementos en que así lo determine el Director 

de las Obras. 

 

Cumplirán los requerimientos de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la 

redacción del mismo contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y 

de los artículos 29, 30 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado 

según UNE 83-275. 

 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no 

se alteren sus características. 
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El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación 

y la variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 

temperaturas. 

 

EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una 

función resistente. 

 

Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5ºC y 

40ºC. 

 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles 

entre sí. 

Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del 

agua al cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una 

hora y media. 

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes 

datos: 

 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Hormigones designados por propiedades: 

 Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08 

 Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

 Hormigones designados por dosificación: 

 Contenido de cemento en m3 

 Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 08 

 Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

 Tipo, clase y marca del cemento 

 Tamaño máximo de árido 
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 Consistencia 

 Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay procedencia y cantidad de 

las adiciones o indicación de que no tiene 

 Designación específica del lugar de suministro. 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 

 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 

 Hora límite de uso del hormigón. 

 

TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida 

posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de 

agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. La máxima caída libre vertical de las 

masas en cualquier punto de su recorrido no excederá de dos (2) metros. Se procurará 

que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de 

empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores. 

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que 

comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras 

en el momento del hormigonado. No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, 

tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados por la Administración. La 

compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 

continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta 

eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El 

hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. No se podrá 

hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características 

exigidas al hormigón. Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias 

sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de 

lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados. Todas las 

superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente antes 

del hormigonado. 
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CURADO DE HORMIGÓN 

 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un 

proceso de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

En ualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 

ENSAYOS 

 

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las 

que nos indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a 

efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento 

del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 

hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 

hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del 

vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación 

del contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y 

rendimiento del hormigón fresco. 

 
 

14.  EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un 

agente emulsionante. 

 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808, y deberán cumplir lo dispuesto 

en el Art. 213 del PG-3 (modificado por la OC 29/2011. 

 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, 

seguirá el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:  

 

C   -  % ligante  -   B   -   P  -   F  -   C. rotura  -   aplicación  
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Donde: C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. % ligante 

contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). B indicación de que el ligante  

 
hidrocarbonado es un betún asfáltico. P se añadirá esta letra solamente en el caso 

de que la emulsión incorpore polímeros. F se añadirá esta letra solamente en el 

caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. Puede ser 

opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv 

(fluidificante vegetal). C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de 

comportamiento a rotura (norma UNE-EN 13075-1). Aplicación abreviatura del tipo 

de aplicación de la emulsión:  

 

ADH riego de adherencia.  

TER riego de adherencia (termoadherente).  

CUR riego de curado.  

IMP riego de imprimación.  

MIC microaglomerado en frío.  

REC reciclado en frío. 

 
Las condiciones de transporte y almacenamiento se realizarán según lo especificado en 

el artículo 214.4 de la Orden FOM/2523/2014. La recepción y almacenamiento, según lo 

indicado en 214.5 y el control de calidad, según 214.6 de la citada orden. 
 
 

15.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

  

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 
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Ligante: 

 

El ligante a emplear será betún 50/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 

del PG 3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 y las prescripciones reflejadas en la 

Norma UNE–EN 12591. 

 

Arido grueso: 

El árido grueso a emplear en la capa de rodadura presentará un coeficiente de 

pulimento acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de 

pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura”.  

 

El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3 será inferior a treinta 

(30), según la Tabla 542.3-“Indice de lajas del árido grueso” (Art. 542 PG-3). 

 

Arido fino: 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales, 

debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporción de árido fino no triturado a 

emplear en la mezcla”, del PG-3.  

 

Filler: 

El filler será totalmente de aportación, no pudiendo emplearse filler de recuperación en 

la capa de rodadura y deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3. 

 

Betún: 

El betún asfáltico a emplear en la mezcla bituminosa caliente previstas será del tipo 

50/70 (UNE –EN 12591). 

 

El betún asfáltico 50/70 deberá cumplir las exigencias que se señalan en la Tabla 

211.2.a incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 
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CAPÍTULO III. UNIDADES DE OBRA 
 

 
16- INTRODUCCIÓN 
 

Como norma general el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la 

mejor técnica constructiva de cada unidad de obra requerida para su ejecución y 

cumplirá para cada una de las unidades de obra todas las disposiciones que se 

prescriben en las presentes Especificaciones. 

 

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual 

tendrá la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas unidades, que a su 

criterio considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las presentes 

Especificaciones. 

 

Para la resolución de todos aquellos casos que no estén comprendidos en las presentes 

Prescripciones, se observará lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 

práctica o bien lo que en su lugar ordene la Dirección de las Obras. 

 

 
17-      DEMOLICIONES Y LEVANTES 
 

Definición 

 

Consiste en la demolición y retirada de aquellas obras u obstáculos de cualquier 

naturaleza que se encuentran en la zona de construcción de las obras, o que forman 

parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las mismas. 

 

Condiciones generales 

 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. Una vez 

acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
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Se llama la atención sobre un aspecto general que se refiere a la ejecución de aquellas 

unidades de obra que deban ser demolidas en un momento que se puedan encontrar 

parcial o totalmente en servicio, como es el caso de los pavimentos. 

 

En efecto, aquellas demoliciones de obra, como son los pavimentos existentes, que 

puedan verse afectadas por el tráfico existente o que deban permanecer en servicio, se 

realizarán por zonas, por tramos o por bataches, de tal modo que en todo momento se 

garantice el paso de los vehículos o el servicio que presta. 

 

Esta circunstancia es claramente intrínseca a la obra y por tanto NO implicará la 

aceptación de cargo adicional alguno, ni tampoco de precio contradictorio alguno. 

 

Ejecución 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 

Señalización y preparación de la zona de trabajo, demolición del elemento con los 

medios adecuados, troceado y apilado de los escombros, carga sobre camión y 

transporte. 

 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. La operación 

de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir 

las condiciones de seguridad suficientes. 

 

En el caso de levante con recuperación de bordillo, éste se realizará con medios 

manuales exclusivamente, para posteriormente realizar su carga sobre camión y 

transporte a almacén municipal. 

 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 

arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como 

cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

 

Los elementos levantados y recuperados, que puedan ser efectivamente reutilizados se 

transportarán al almacén, que indique el Director de las Obras, sea cual fuere la 

distancia a la que se encuentre de la obra. 
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Medición y abono 

 

Las demoliciones se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.  

 
 
18.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Definición: 

 

Se define como encintado de bordillo los elementos prefabricados de hormigón, que 

constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la de una acera. 

 

Condiciones generales: 

 

Los bordillos prefabricados en hormigón, tendrán las caras vistas perfectamente lisas y 

acabadas a juicio de la Dirección Facultativa. Para los bordillos prefabricados de 

hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos procedentes de 

machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20 ) milímetros, y con cemento CEM-

I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. Los bordillos no 

presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara 

vista. La longitud mínima de las piezas será de medio (0,50) metro. La forma y 

dimensiones serán las definidas en planos y presupuesto. 

 

Ejecución: 

 

Las piezas se asentarán sobre un cimiento de hormigón de forma y características 

definidas en planos y cuadros de precios.  

 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de 

situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un 

espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a 

la ejecución del pavimento que delimiten. 
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Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. Se extremará el 

cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

 

Se incluye expresamente en la unidad de obra el relleno posterior, con hormigón, del 

hueco resultante tras la demolición previa del firme. 

 

Medición y abono: 

 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose 

en el precio contratado el replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado, el 

relleno con hormigón del hueco resultante y la limpieza final. 

 

Se considera también incluida la ejecución de los vados peatonales y vehiculares 

cuando sea preciso. 

 

Este artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra: 

 

 
19.- SOLERAS DE HORMIGÓN 
 
Definición: 
 

Se refiere esta unidad al extendido de la solera de hormigón en aceras previa a la 

pavimentación con prefabricados con un espesor de 15 cm. Se incluye la preparación y 

compactación previa de la base. 

 

Materiales: 

 

El hormigón a emplear será el HNE-20 y cumplirá las especificaciones contempladas en 

de la norma EHE -08. 

 

Ejecución: 

 

La ejecución de la solera de aceras será como sigue: 

- Rasanteo y compactación previo de la base. 

- Sobre ésta se extenderá la solera de hormigón HNE-20 de 15 cm.  



  
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y  

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE. 
  

                                                                                                                                           PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                               
                                                                                                                                      Página 31 de 40                    

- Vibrado y rasanteado de la misma dejando una superficie plana y homogénea. 

 

Medición y abono: 

 

La solera se medirán por METRO CUADRADO (m2) realmente ejecutado y se abonarán 

al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº UNO. 

 

 
20.- PAVIMENTO DE ACERAS 
 
Definición: 
 

Se refiere esta unidad al pavimento empleado en las aceras proyectadas y en ella se 

incluye el suministro y extendido del mortero de agarre, el colado de juntas, la limpieza 

final y todas las operaciones necesarias para su total y perfecta ejecución.  

 

Materiales: 

 

Los pavimentos prefabricados serán de hormigón gris 20x20x6 cm y 40x20x6 o bien de 

terrazo abujandado en color rojo de  40x40x4 cm  y cumplirán lo dispuesto en la Normas 

UNE EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 para adoquines, UNE EN 1339:2004 y UNE 

127339 para baldosas de hormigón y UNE EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2: 2012 

para baldosas de terrazo, y las prescripciones del PG-3. 

 

Para la formación de los vados peatonales, se utilizará pavimento podotáctil de botones 

en rojo en baldosas de 20x20, tal y como se indica en presupuesto y planos. 

 

Ejecución: 

 

La ejecución de pavimento de aceras con prefabricados de hormigón o baldosa de 

terrrazo será como sigue: 

- Sobre la subbase compactada se extenderá la solera de hormigón HNE-20 de 10 cm. 

- Sobre la solera de hormigón HNE-20 se extenderá el mortero de cemento. 

- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreará 

éste con cemento. 
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- Humedecidas previamente las baldosas se colocarán, en la forma definida en los 

planos sobre la capa de mortero a medida que este vaya extendiéndose, disponiéndose 

a testa. 

- Posteriormente se extenderá una lechada de cemento puro en el mismo color para el 

relleno de juntas. 

- Finalmente se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 

- Las zonas de vados peatonales se ejecutarán con pavimento podotáctil de botones  

20x20 en rojo, según los detalles incluidos en los planos. 

 

Medición y abono: 

 

Las aceras se medirán por METRO CUADRADO (m2) realmente ejecutado y se 

abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº UNO. 

No se abonará independientemente el mortero de agarre y el llenado de juntas, remates 

contra fachada y bordillos, limpieza final y terminación por considerarse incluido en el 

precio de la presente unidad. 

La Dirección Facultativa podrá cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de 

precio al considerarse la ejecución del mismo incluido en la unidad. Así mismo, también 

se incluye en este precio la formación de los vados vehiculares y peatonales con el 

pavimento correspondiente cuando sea preciso. 
 
 
21.- REPOSICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO 
 
Definición: 

 

Se prevé la reposición del firme en determinadas zonas. Estará formada por una capa 

de mezclas bituminosas en caliente sobre losa de hormigón. 

 

Se aplicará la siguiente mezcla bituminosa: 

 

Mezcla asfáltica tipo AC16 surf 50/70 S, con árido porfídico a emplear en la reposición 

de firme existente y en la construcción del paso de peatones sobreelevado previsto. 
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Cumplirá las condiciones prescritas en el artículo 542 Mezclas bituminosas en caliente 

tipo hormigón bituminoso del PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de 

Diciembre. 

 

Materiales: 

 

Ligante: 

 

El ligante a emplear será betún 50/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 

del PG 3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 y las prescripciones reflejadas en la 

Norma UNE–EN 12591. 

 

Arido grueso: 

El árido grueso a emplear en la capa de rodadura presentará un coeficiente de 

pulimento acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de 

pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura”.  

 

El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3 será inferior a treinta 

(30), según la Tabla 542.3-“Indice de lajas del árido grueso” (Art. 542 PG-3). 

 

Arido fino: 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales, 

debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporción de árido fino no triturado a 

emplear en la mezcla”, del PG-3.  

 

Filler: 

El filler será totalmente de aportación, no pudiendo emplearse filler de recuperación en 

la capa de rodadura y deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3. 

 

Betún: 

El betún asfáltico a emplear en la mezcla bituminosa caliente previstas será del tipo 

50/70 (UNE –EN 12591). 

 

El betún asfáltico 50/70 deberá cumplir las exigencias que se señalan en la Tabla 

211.2.a incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.  
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Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

 

El contratista propondrá, con la suficiente antelación, los equipos que vaya a utilizar 

para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla, detallándose los tipos y 

características esenciales de estos equipos, los cuales deberán ser aceptados por la 

Dirección Facultativa. 

 

Las extendedoras estarán equipadas con dispositivos automáticos de nivelación. 

 

Ejecución de las obras: 

 

La capa de mezclas bituminosas se ejecutarán según lo indicado en los artículos 542.5 

y 543.5 del PG-3, actualizados en la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. El 

espesor de las capa será el definido en el resto de documentos del proyecto. 

 

El grado de compactación a alcanzar será del noventa y ocho por ciento (98%) en la 

capa de rodadura, referido a la densidad obtenida del ensayo Marshall. 

 

Las dosificaciones deberán ser refrendadas o corregidas expresamente por la Dirección 

de las Obras en función de los ensayos que se realicen. 

 

Medición y abono: 

 

En esta unidad se incluye expresamente el cajeado, el extendido de la losa de hormigón 

HNE-20 y el extendido y compactado de la mezcla bituminosa en caliente. Se abonará 

por m2, al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 
22.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Definicion y abono: 

 

Se refiere a la instalación de señales retrorreflexivas de aluminio sobre postes 
galvanizados y cimentados en las aceras. Las señales cumplirán las prescripciones de 
la norma 8.1 IC dadas en la ORDEN FOM/534/2014.  
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Encontramos en esta obra señales cuadradas de 60 cm de lado. 
 
 
Se medirán por UNIDADES colocadas, y se abonorarán a los precios indicados en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
En cuanto a los postes, serán galvanizados, e irán colocados en las aceras con una 
cimentación a base de HM-20. Dicha cimentación está incluida en la unidad. 
 
 
23.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
  
Definición: 

 
Además de cumplir las disposiciones del artículo 700 del PG-3, actualizado por la orden 
FOM/2523/2014, las marcas viales se deberán ajustar a las normas del MOPU 
recogidas en la instrucción 8.2-IC y posteriores modificaciones (ORDEN 
FOM/2523/2014). 
 
 
Materiales: 
 
Líneas pintadas sobre el pavimento: marcas M-1.3, M-1.10, M-2.6, M-4.1, M-7.4 y M-
7.8. 
 
La dotación mínima de microesferas de vidrio será de 0,5 kg/m3 y de 0,9 kg/m2 de 
pintura acrílica reflexiva. 
 
Pintado de isletas, rotulos, etc. reflexivos: marca M-4.3. 
 
La dotación mínima de microesferas de vidrio será de 1,5 kg/m3 y de 0,5 kg/m2 de 
pintura de doble componente reflexiva. 
 
Medición y abono: 
 
Se medirán por METROS LINEALES, en el primer caso y por METROS CUADRADOS 
en el segundo, y se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de precios 
nº UNO. La unidad incluye expresamente el premarcaje. 
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24.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el 

R.D. 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. 

 

           La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

 

Plan de gestión de residuos 

 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 

las recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 

a la Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana. 

 

Almacenamiento provisional 

 

El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los 

residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asícomo a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 
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Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

           Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 

 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y  

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados.  
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 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos en el registro 

pertinente. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto. 
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 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

Medición y abono 

 

Se medirán por toneladas de cada tipo de residuo realmente depositadas en vertedero 

autorizado, y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.  

 

 
25.-     SEGURIDAD Y SALUD 
 

Definición 

 

En el Anejo nº 5.- Estudio Básico de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio 

prescrito por la Normativa del Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Ejecución de actividades 

 

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad 

y Salud, adecuando el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a 

las condiciones y características de la obra y a sus medios de ejecución. 

 

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la 

normativa vigente, será de obligada ejecución por considerarse incluida su valoración en 

el resto de unidades de obra. 
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Medición y abono 

 

Se abonará esta unidad de obra al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
26.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
 

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 

Proyecto Contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 

como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la 

Dirección de Obra y cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud. 
 

 Así mismo, la Dirección de Obra se reserva el derecho a admitir o no, cualquier 

material que forme parte de una unidad no contemplada en este pliego, con arreglo a 

unos estándares de calidad y fiabilidad sancionados por la práctica y experiencia. Para 

la colocación de cualquier material se deberá contar con la aprobación de la Dirección 

de Obra, previa aportación de los certificados CE y de calidad exigibles. 

 

 

 

 

Elche, Octubre de 2017 

El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Mª Asunción Álvarez Amorós 

                               Ing. Téc. de Obras Públicas col nº 12.706 
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MEDICIONES DE OBRA



CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN 1: COLEGIO SAN FERNANDO

1.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 220,000 220,000
Total Ml ............. 220,000

1.2
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 220,000 440,000
Total Ml ............. 440,000

1.3
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 220,000 0,300 66,000
Total M2 ............. 66,000

1.4
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 220,000 220,000
Total Ml ............. 220,000

1.5
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 231,000 231,000
Total M2 ............. 231,000

1.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA

UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 215,000 215,000
Total M2 ............. 215,000
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1.7
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 8,000 16,000
Total M2 ............. 16,000

1.8
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 220,000 8,200 1.804,000
Total M2 ............. 1.804,000

1.9
NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000

1.10
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE

NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-1.3 0,27 106,000 28,620
M-2.2 1 97,000 97,000
M-1.10 0,5 17,000 8,500
M-2.6 1 220,000 220,000

Total Ml ............. 354,120

1.11
NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y

NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,000 4,000
Total Ml ............. 4,000

1.12
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE ACERA,

SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000
Total Ud ............. 5,000

1.13
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y
NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000
Total Ud ............. 4,000

1.14
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN,

DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXIÓN, TOTALMENTE ACABADO.
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Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPÍTULO 2 ACTUACIÓN 2: COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN

2.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 15,000 15,000
1 27,000 27,000

Total Ml ............. 42,000

2.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 10,000 20,000
2 3,000 0,800 4,800

Total M2 ............. 24,800

2.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 15,000 30,000
2 11,000 22,000
2 15,000 30,000

Total Ml ............. 82,000

2.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 41,000 0,300 12,300
Total M2 ............. 12,300

2.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 15,000 15,000
1 11,000 11,000
1 15,000 15,000

Total Ml ............. 41,000

2.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA

UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 15,000 15,000
Total M2 ............. 15,000
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2.7
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE

ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 15,000 15,000
Total M2 ............. 15,000

2.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 8,000 16,000
2 10,000 20,000
2 3,000 0,800 4,800

Total M2 ............. 40,800

2.9
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 70,800 70,800
Total M2 ............. 70,800

2.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 200,000 200,000
Total M2 ............. 200,000

2.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA

REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.3 1 4,000 5,000 0,500 10,000
1 6,000 5,000 0,500 15,000

Total M2 ............. 25,000

2.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA

BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.1 2 3,000 6,000
1 4,000 4,000

Total M ............. 10,000

2.13
602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,

INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000
2 2,000
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Total UD ............. 4,000

2.14
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1

METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 12,000 12,000
Total Ml ............. 12,000

2.15
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO

DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000
Total Ud ............. 3,000

2.16
NEW06 Ud RECOLOCACIÓN DE POSTE DE SEÑAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000

2.17
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y
NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000

2.18
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN,

DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXIÓN, TOTALMENTE ACABADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPÍTULO 3 ACTUACIÓN 3: COLEGIO Nª Sª DE LOS ÁNGELES

3.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 9,000 18,000
LADO COLEGIO 1 43,000 43,000
LADO PLAZA 1 43,000 43,000

Total Ml ............. 104,000

3.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

LADO COLEGIO 1 24,500 24,500
1 20,000 2,000 40,000
1 25,000 25,000

LADO PLAZA 1 20,000 20,000
1 14,000 14,000

Total M2 ............. 123,500

3.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

DEMOLICIÓN DE BORDILLO 1 104,000 104,000
IMPLANTACIÓN BORDILLO 4 9,000 36,000

4 13,000 52,000
IMPLANTACIÓN SÓLIDO 2 66,000 132,000

Total Ml ............. 324,000

3.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

IMPLANTACIÓN BORDILLO 2 9,000 0,250 4,500
2 13,000 0,250 6,500

IMPLANTACIÓN SÓLIDO 1 66,000 0,250 16,500

Total M2 ............. 27,500

3.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 9,000 18,000
2 13,000 26,000

Total Ml ............. 44,000

3.6
NEW18 Ml RIGOLA SECCIÓN RECTA

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal
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1 85,000 85,000
Total ML ............. 85,000

3.7
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ADOQUÍN GRIS 20x20x6 1 261,000 261,000
TERRAZO ROJO 1 6,000 6,000
VADO PEATONAL 1 12,000 12,000

Total M2 ............. 279,000

3.8
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA

UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 7,000 2,000 28,000
1 11,000 3,000 33,000
1 29,000 10,000 290,000
1 15,000 4,000 60,000

A DEDUCIR SOLERA DE
HORMIGÓN GRIS -1 150,000 -150,000

Total M2 ............. 261,000

3.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

VADO CALLE ROSALÍA DE
CASTRO 1 12,000 12,000

Total M2 ............. 12,000

3.10
NEW02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM, COLOCADA Y

REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 6,000 6,000
Total M2 ............. 6,000

3.11
NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGÓN GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO VIBRADO,

FRATASADO, ADICIÓN DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 150,000 150,000
Total M2 ............. 150,000

3.12
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000
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Total UD ............. 2,000

3.13
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN MUNICIPAL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE ROSALÍA DE CASTRO 1 4,000 4,000
PLAZA DE LA LIBERTAD 1 23,000 23,000

Total Ml ............. 27,000

3.14
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACIÓN,

INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

PILONAS 14 14,000
Total Ud ............. 14,000

3.15
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1

METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE PARDO BAZÁN 1 10,000 10,000
CALLE ROSALÍA DE CASTRO 1 7,000 7,000

Total Ml ............. 17,000

3.16
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO

DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000
Total Ud ............. 10,000

3.17
NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 EN-124

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total UD ............. 1,000

3.18
NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES, INCLUSO DEMOLICIÓN

DE FIRME, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE
HORMIGÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,000 10,000
Total ML ............. 10,000
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CAPÍTULO 4 ACTUACIÓN 4: COLEGIO SAN JOSÉ (HIJAS DE LA CARIDAD)

4.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 21,000 21,000
1 10,000 10,000
1 16,000 16,000
1 6,000 6,000
1 9,000 9,000

Total Ml ............. 62,000

4.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,000 1,500 7,500
Total M2 ............. 7,500

4.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 22,000 44,000
2 16,000 32,000
2 16,000 32,000
2 7,000 14,000
2 12,000 24,000

Total Ml ............. 146,000

4.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 22,000 0,300 6,600
2 16,000 0,300 9,600
1 7,000 0,300 2,100
1 12,000 0,300 3,600
1 10,000 10,000

Total M2 ............. 31,900

4.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 22,000 22,000
2 16,000 32,000
1 7,000 7,000
1 12,000 12,000

Total Ml ............. 73,000
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4.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 97,000 97,000
Total M2 ............. 97,000

4.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA

UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 30,000 30,000
2 20,000 40,000

Total M2 ............. 70,000

4.8
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE

ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 12,000 12,000
Total M2 ............. 12,000

4.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,000 10,000
1 5,000 5,000

Total M2 ............. 15,000

4.10
NEW04 M2 REPOSICIÓN DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC 16 SURF 50/70 S

DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO,
CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,000 10,000
Total M2 ............. 10,000

4.11
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 420,000 420,000
Total M2 ............. 420,000

4.12
NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
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Total Ud ............. 1,000

4.13
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA

REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.3 1 4,000 5,000 0,500 10,000
Total M2 ............. 10,000

4.14
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA

BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.1 1 4,000 4,000

Total M ............. 4,000

4.15
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE

NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-7.3 a 1 30,000 0,500 15,000
Total Ml ............. 15,000

4.16
602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,

INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000
Total UD ............. 2,000

4.17
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1

METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,000 10,000
Total Ml ............. 10,000

4.18
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACIÓN,

INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,000
Total Ud ............. 7,000

4.19
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO

DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000
Total Ud ............. 4,000
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CAPÍTULO 5 ACTUACIÓN 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI

5.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 100,000 100,000
1 20,000 20,000
1 10,000 10,000
1 25,000 25,000

Total Ml ............. 155,000

5.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 70,000 70,000
Total M2 ............. 70,000

5.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 110,000 220,000
2 25,000 50,000
2 20,000 40,000
2 12,000 24,000

Total Ml ............. 334,000

5.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 110,000 0,300 33,000
1 25,000 0,300 7,500
1 20,000 0,300 6,000
1 12,000 0,300 3,600
1 8,000 8,000

Total M2 ............. 58,100

5.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 110,000 110,000
1 25,000 25,000
1 20,000 20,000
1 12,000 12,000

Total Ml ............. 167,000
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5.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 313,000 313,000
Total M2 ............. 313,000

5.7
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE

ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 190,000 190,000
1 12,000 12,000
1 5,000 5,000
1 24,000 24,000

Total M2 ............. 231,000

5.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 82,000 82,000
Total M2 ............. 82,000

5.9
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 720,000 720,000
Total M2 ............. 720,000

5.10
D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA

AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-7.8 1 80,000 80,000
Total M ............. 80,000

5.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA

REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.3 2 3,000 5,000 0,500 15,000

Total M2 ............. 15,000

5.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA

BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.1 2 3,000 6,000
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Total M ............. 6,000

5.13
NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y

NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,000 4,000
Total Ml ............. 4,000

5.14
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO

DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,000
Total Ud ............. 7,000

5.15
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE ACERA,

SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000
Total Ud ............. 3,000

5.16
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y
NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPÍTULO 6 ACTUACIÓN 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL

6.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA

CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 100,000 100,000
3 4,800 14,400

Total Ml ............. 114,400

6.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 5,000 2,000 20,000
Total M2 ............. 20,000

6.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12 CM, EN

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 87,000 174,000
Total Ml ............. 174,000

6.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 87,000 0,300 26,100
Total M2 ............. 26,100

6.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,

MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 87,000 87,000
Total Ml ............. 87,000

6.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON

HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 223,200 223,200
Total M2 ............. 223,200
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6.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA

UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 200,000 200,000
Total M2 ............. 200,000

6.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO PODOTÁCTIL,

BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 5,000 2,000 20,000
1 4,000 0,800 3,200

Total M2 ............. 23,200

6.9
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE CAPA,

PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE
HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O ENCOFRADO. SEGUN PLANO
DE DETALLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000
Total UD ............. 3,000

6.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 750,000 750,000
Total M2 ............. 750,000

6.11
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE

NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-7.4.1 11 4,000 44,000
Total Ml ............. 44,000

6.12
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN MUNICIPAL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,000 5,000
Total Ml ............. 5,000

6.13
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO

DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3 3,000
Total Ud ............. 3,000
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6.14
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y
NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1
401 Ud DESVÍOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS

OBRAS, INCLUSO SEÑALIZACIÓN Y PERSONAL ENCARGADO DE DICHAS TAREAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000
Total Ud ............. 6,000

7.2
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS

8.1
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 386,210 386,210
Total T ............. 386,210

8.2
NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 9,310 9,310
Total T ............. 9,310

8.3
NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO

CORRESPONDIENTE

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 0,180 0,180
Total T ............. 0,180
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en
su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

4,76El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

4,22El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.

2,11El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.
0,60El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA CÉNTIMOS

205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.

16,44El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

15,38El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

10,96El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

5,63El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.

19,88El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.

0,27El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE CÉNTIMOS
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303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

5,37El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

401 Ud DESVÍOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO SEÑALIZACIÓN Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.

183,16El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.
1.616,07El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO
ST-37, ALTURA DE 1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.

118,32El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN.

177,37El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACIÓN DE ACERA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.

89,31El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE
CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.

70,76El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

0,83El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.

0,37El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

NEW02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

16,04El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6
CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

16,29El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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NEW04 M2 REPOSICIÓN DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.

32,85El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.

9,70El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

NEW06 Ud RECOLOCACIÓN DE POSTE DE SEÑAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACIÓN.
8,87El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

15,87El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA
137,59El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

275,01El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON UN CÉNTIMO

NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXIÓN,
TOTALMENTE ACABADO.

200,92El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN
MUNICIPAL.

16,19El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACIÓN, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

13,70El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.
4,37El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.
5,99El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE

17,47El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NEW18 Ml RIGOLA SECCIÓN RECTA
13,78El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGÓN GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICIÓN DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.

14,43El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 EN-124
100,90El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICIÓN DE FIRME, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN.

38,34El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.
68,14El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

OCTUBRE 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
I.T.O.P.
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,570
Maquinaria 3,870
Resto de Obra 0,090
5 % Costes Indirectos 0,230

4,760

102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,570
Maquinaria 3,370
Resto de Obra 0,080
5 % Costes Indirectos 0,200

4,220

103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 1,220
Maquinaria 0,750
Resto de Obra 0,040
5 % Costes Indirectos 0,100

2,110

105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECÁNICA AUTOCARGABLE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,020
Maquinaria 0,530
Materiales 0,010
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,030

0,600

205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 SEGÚN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIÉN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 3,660
Maquinaria 0,430
Materiales 11,270
Resto de Obra 0,310
5 % Costes Indirectos 0,780
Por redondeo -0,010

16,440
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206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 5,010
Maquinaria 0,040
Materiales 9,310
Resto de Obra 0,290
5 % Costes Indirectos 0,730

15,380

207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACIÓN Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 3,630
Maquinaria 0,720
Materiales 5,900
Resto de Obra 0,200
5 % Costes Indirectos 0,520
Por redondeo -0,010

10,960

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,570
Maquinaria 4,680
Resto de Obra 0,110
5 % Costes Indirectos 0,270

5,630

278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 7,280
Materiales 11,280
Resto de Obra 0,370
5 % Costes Indirectos 0,950

19,880

301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,060
Maquinaria 0,020
Materiales 0,170
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,010

0,270
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303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 2,950
Maquinaria 0,280
Materiales 1,780
Resto de Obra 0,100
5 % Costes Indirectos 0,260

5,370

401 Ud DESVÍOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO SEÑALIZACIÓN Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 174,440
5 % Costes Indirectos 8,720

183,160

403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 1.539,110
5 % Costes Indirectos 76,960

1.616,070

525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37,
ALTURA DE 1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 112,690
5 % Costes Indirectos 5,630

118,320

602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 31,350
Maquinaria 3,040
Materiales 131,230
Resto de Obra 3,310
5 % Costes Indirectos 8,450
Por redondeo -0,010

177,370

605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACIÓN DE ACERA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 85,060
5 % Costes Indirectos 4,250

89,310
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D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE
CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 25,970
Maquinaria 1,390
Materiales 38,700
Resto de Obra 1,320
5 % Costes Indirectos 3,370
Por redondeo 0,010

70,760

D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,050
Maquinaria 0,010
Materiales 0,710
Resto de Obra 0,020
5 % Costes Indirectos 0,040

0,830

D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,040
Maquinaria 0,010
Materiales 0,290
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,020

0,370

NEW02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 6,210
Maquinaria 0,040
Materiales 8,730
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,760

16,040

NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6
CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,950
Maquinaria 0,040
Materiales 10,220
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,780

16,290
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NEW04 M2 REPOSICIÓN DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 7,010
Maquinaria 7,270
Materiales 16,410
Resto de Obra 0,610
5 % Costes Indirectos 1,560
Por redondeo -0,010

32,850

NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 8,080
Materiales 0,980
Resto de Obra 0,180
5 % Costes Indirectos 0,460

9,700

NEW06 Ud RECOLOCACIÓN DE POSTE DE SEÑAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,270
Maquinaria 1,090
Materiales 2,920
Resto de Obra 0,170
5 % Costes Indirectos 0,420

8,870

NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 7,390
Maquinaria 3,490
Materiales 3,930
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,760

15,870

NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 131,030
5 % Costes Indirectos 6,560

137,590

NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACIÓN, NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 261,910
5 % Costes Indirectos 13,100

275,010
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NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA
CIMENTACIÓN, DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXIÓN,
TOTALMENTE ACABADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 191,350
5 % Costes Indirectos 9,570

200,920

NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN
MUNICIPAL.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 15,420
5 % Costes Indirectos 0,780
Por redondeo -0,010

16,190

NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACIÓN, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 13,050
5 % Costes Indirectos 0,650

13,700

NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 4,160
5 % Costes Indirectos 0,210

4,370

NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 5,710
5 % Costes Indirectos 0,280

5,990

NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 16,640
5 % Costes Indirectos 0,830

17,470

NEW18 Ml RIGOLA SECCIÓN RECTA

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 3,680
Maquinaria 0,470
Materiales 8,690
Resto de Obra 0,260
5 % Costes Indirectos 0,660
Por redondeo 0,020

13,780
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NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGÓN GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICIÓN DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 3,830
Maquinaria 0,420
Materiales 9,230
Resto de Obra 0,270
5 % Costes Indirectos 0,690
Por redondeo -0,010

14,430

NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 EN-124

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 96,090
5 % Costes Indirectos 4,810

100,900

NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICIÓN DE FIRME, EXCAVACIÓN DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 36,510
5 % Costes Indirectos 1,830

38,340

NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 64,890
5 % Costes Indirectos 3,250

68,140

Alicante, OCTUBRE 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
I.T.O.P.
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CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN 1: COLEGIO SAN FERNANDO

1.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 220,000 4,22 928,400

1.2
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 440,000 2,11 928,400

1.3
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 66,000 5,63 371,580

1.4
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 220,000 16,44 3.616,800

1.5
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 231,000 10,96 2.531,760

1.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE

HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 215,000 15,38 3.306,700

1.7
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 16,000 19,88 318,080

1.8
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA

MECÁNICA AUTOCARGABLE. 1.804,000 0,60 1.082,400
1.9
NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA

BITUMINOSA 1,000 137,59 137,590
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1.10
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO

II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 354,120 0,27 95,610

1.11
NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE

A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
TERMINADA. 4,000 15,87 63,480

1.12
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES

EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE
ACERA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. 5,000 89,31 446,550

1.13
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA

UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 4,000 275,01 1.100,040

1.14
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A

NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA
CONEXIÓN, TOTALMENTE ACABADO. 1,000 200,92 200,920

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIÓN 1: COLEGIO SAN FERNANDO: 15.128,310
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CAPÍTULO 2 ACTUACIÓN 2: COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN

2.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 42,000 4,22 177,240

2.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 24,800 4,76 118,050

2.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 82,000 2,11 173,020

2.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 12,300 5,63 69,250

2.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 41,000 16,44 674,040

2.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE

HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 15,000 15,38 230,700

2.7
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE

HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 15,000 16,29 244,350

2.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 40,800 19,88 811,100
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2.9
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 70,800 10,96 775,970

2.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA

MECÁNICA AUTOCARGABLE. 200,000 0,60 120,000
2.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON

PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 25,000 5,37 134,250

2.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN

SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 10,000 0,83 8,300

2.13
602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE

DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN. 4,000 177,37 709,480

2.14
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO

MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA. 12,000 118,32 1.419,840

2.15
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA

DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 3,000 9,70 29,100

2.16
NEW06 Ud RECOLOCACIÓN DE POSTE DE SEÑAL EXISTENTE,

INCLUSO CIMENTACIÓN. 1,000 8,87 8,870
2.17
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA

UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010

2.18
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A

NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA
CONEXIÓN, TOTALMENTE ACABADO. 1,000 200,92 200,920

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 ACTUACIÓN 2: COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN: 6.179,490
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CAPÍTULO 3 ACTUACIÓN 3: COLEGIO Nª Sª DE LOS ÁNGELES

3.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 104,000 4,22 438,880

3.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 123,500 4,76 587,860

3.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 324,000 2,11 683,640

3.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 27,500 5,63 154,830

3.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 44,000 16,44 723,360

3.6
NEW18 Ml RIGOLA SECCIÓN RECTA 85,000 13,78 1.171,300
3.7
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 279,000 10,96 3.057,840

3.8
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE

HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 261,000 15,38 4.014,180

T021-16B PRESUPUESTOS PARCIALESOBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
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3.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 12,000 19,88 238,560

3.10
NEW02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO

ROJO ABUJARDADO 40X40 CM, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 6,000 16,04 96,240

3.11
NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGÓN GRIS HNE-20

DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO VIBRADO,
FRATASADO, ADICIÓN DE FIBRAS Y CORTE DE
JUNTAS. 150,000 14,43 2.164,500

3.12
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE

CALZADA EXISTENTE. 2,000 68,14 136,280
3.13
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA

PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN MUNICIPAL. 27,000 16,19 437,130
3.14
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA

EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACIÓN,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA. 14,000 13,70 191,800

3.15
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO

MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA. 17,000 118,32 2.011,440

3.16
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA

DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 10,000 9,70 97,000

3.17
NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA DE

FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 EN-124 1,000 100,90 100,900
3.18
NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED

DE SANEAMIENTO/PLUVIALES, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE FIRME, EXCAVACIÓN DE ZANJA,
TUBO PVC, PIEZAS ESPECIALES, CAMA Y
POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. 10,000 38,34 383,400

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 ACTUACIÓN 3: COLEGIO Nª Sª DE LOS ÁNGELES: 16.689,140
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CAPÍTULO 4 ACTUACIÓN 4: COLEGIO SAN JOSÉ (HIJAS DE LA CARIDAD)

4.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 62,000 4,22 261,640

4.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 7,500 4,76 35,700

4.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 146,000 2,11 308,060

4.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 31,900 5,63 179,600

4.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 73,000 16,44 1.200,120

4.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 97,000 10,96 1.063,120

4.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE

HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 70,000 15,38 1.076,600

4.8
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE

HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 12,000 16,29 195,480

T021-16B PRESUPUESTOS PARCIALESOBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
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4.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 15,000 19,88 298,200

4.10
NEW04 M2 REPOSICIÓN DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y

COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC 16 SURF 50/70 S
DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20
DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUSO RIEGO
BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL. 10,000 32,85 328,500

4.11
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA

MECÁNICA AUTOCARGABLE. 420,000 0,60 252,000
4.12
NEW08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA

BITUMINOSA 1,000 137,59 137,590
4.13
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON

PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 10,000 5,37 53,700

4.14
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN

SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 4,000 0,83 3,320

4.15
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO

II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 15,000 0,27 4,050

4.16
602 Ud SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE

DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACIÓN. 2,000 177,37 354,740

4.17
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO

MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACIÓN DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUSO
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA. 10,000 118,32 1.183,200

4.18
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICIÓN O PAPELERA

EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACIÓN,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA. 7,000 13,70 95,900

4.19
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA

DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 4,000 9,70 38,800

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 4 ACTUACIÓN 4: COLEGIO SAN JOSÉ (HIJAS DE LA CARIDAD): 7.070,320
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CAPÍTULO 5 ACTUACIÓN 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI

5.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 155,000 4,22 654,100

5.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 70,000 4,76 333,200

5.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 334,000 2,11 704,740

5.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 58,100 5,63 327,100

5.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 167,000 16,44 2.745,480

5.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 313,000 10,96 3.430,480

5.7
NEW03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE

HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 231,000 16,29 3.762,990

5.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 82,000 19,88 1.630,160

T021-16B PRESUPUESTOS PARCIALESOBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
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5.9
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA

MECÁNICA AUTOCARGABLE. 720,000 0,60 432,000
5.10
D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN

SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE. 80,000 0,37 29,600

5.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON

PINTURA DE NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 15,000 5,37 80,550

5.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN

SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 6,000 0,83 4,980

5.13
NEW07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE

A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
TERMINADA. 4,000 15,87 63,480

5.14
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA

DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 7,000 9,70 67,900

5.15
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES

EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE
ACERA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. 3,000 89,31 267,930

5.16
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA

UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 5 ACTUACIÓN 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI: 14.809,700
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CAPÍTULO 6 ACTUACIÓN 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL

6.1
102 Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
CIMENTACIÓN, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 114,400 4,22 482,770

6.2
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 20,000 4,76 95,200

6.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE

HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
12 CM, EN EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 174,000 2,11 367,140

6.4
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 26,100 5,63 146,940

6.5
205 Ml BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA

NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN HNE-20
SEGÚN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACIÓN O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIÉN RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 87,000 16,44 1.430,280

6.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGÓN EN BASE DE APOYO DE

PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGÓN HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACIÓN Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACIÓN DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 223,200 10,96 2.446,270

6.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUÍN DE

HORMIGÓN PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 200,000 15,38 3.076,000

6.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA

PREFABRICADA DE HORMIGÓN, ACABADO
PODOTÁCTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGÚN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 23,200 19,88 461,220
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6.9
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO

ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE CAPA,
PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE
HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO,
COLOCACION Y EXCAVACION O ENCOFRADO.
SEGUN PLANO DE DETALLE. 3,000 70,76 212,280

6.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA

MECÁNICA AUTOCARGABLE. 750,000 0,60 450,000
6.11
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO

II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRÍLICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 44,000 0,27 11,880

6.12
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA

PEATONAL EXISTENTE A ALMACÉN MUNICIPAL. 5,000 16,19 80,950
6.13
NEW05 Ud RECOLOCACIÓN A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA

DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 3,000 9,70 29,100

6.14
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA

UBICACIÓN, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACIÓN, NUEVA CIMENTACIÓN,
DESCONEXIÓN, CABLEADO Y NUEVA CONEXIÓN,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 6 ACTUACIÓN 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL: 9.565,040
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1
401 Ud DESVÍOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y DE

PEATONES NECESARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, INCLUSO SEÑALIZACIÓN Y
PERSONAL ENCARGADO DE DICHAS TAREAS. 6,000 183,16 1.098,960

7.2
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO

CORRESPONDIENTE. 1,000 1.616,07 1.616,070

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 2.715,030
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CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS

8.1
NEW15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN

ANEJO CORRESPONDIENTE. 386,210 4,37 1.687,740
8.2
NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS,

SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE. 9,310 5,99 55,770
8.3
NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y

MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE 0,180 17,47 3,140

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 8 GESTION DE RESIDUOS: 1.746,650
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1 ACTUACIÓN 1: COLEGIO SAN FERNANDO.........................................................................… 15.128,310
2 ACTUACIÓN 2: COLEGIO Nª Sª DEL CARMEN....................................................................… 6.179,490
3 ACTUACIÓN 3: COLEGIO Nª Sª DE LOS ÁNGELES............................................................… 16.689,140
4 ACTUACIÓN 4: COLEGIO SAN JOSÉ (HIJAS DE LA CARIDAD).........................................… 7.070,320
5 ACTUACIÓN 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI..............................................................… 14.809,700
6 ACTUACIÓN 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL.................................................................… 9.565,040
7 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................… 2.715,030
8 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................… 1.746,650

Presupuesto de Ejecución Material 73.903,68

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Gastos Generales 13,000  % 9.607,48
Beneficio Industrial 6,000  % 4.434,22

Presupuesto de Ejecución por Contrata 87.945,38
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.V.A. 21,000 % 18.468,53

Presupuesto Global de Licitación 106.413,91
Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de  CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS
TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Alicante, OCTUBRE 2017
EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
I.T.O.P.
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