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1.- ANTECEDENTES.

El  3  de  agosto  de  2016  el  Concejal  de  Urbanismo,  Imagen  Urbana,  Vías  Públicas  y  Conservación  de

Inmuebles  solicita  al  Departamento  Técnico  de  Edificación  la  redacción  de  un  proyecto  técnico  de

Rehabilitación del cerramiento del Panteón de Quijano.

2.- AGENTES.

El presente proyecto básico y de ejecución está promovido por la Concejalía de Urbanismo, según encargo del

Concejal  Delegado de  Urbanismo,  Miguel  Ángel  Pavón García,  al  Departamento  Técnico  de  Edificación,

realizado el 3 de agosto de 2016.

3.- INFORMACIÓN PREVIA.

3.1- DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA.

Se va a intervenir en el muro de cerramiento de un jardín municipal situado en la plaza de Santa Teresa, en el

que se levanta el  monumento conmemorativo al  que fuera gobernador  civil  de la  provincia de Alicante a

mediados del siglo XIX, Trino González de Quijano.

La parcela tiene forma trapezoidal y una superficie de 3.483,27 m2. Las longitudes de sus cuatro lados son las

siguientes: 

LADO LONGITUD (metros)

Norte 70.00

Sur 59.17

Este 51.99

Oeste 56.70

3.2- CRONOLOGÍA.

El espacio de la plaza de Santa Teresa se conforma en el siglo XVIII, en el extremo del arrabal extramuros de

San Antón.

Su  aspecto  actual  se  debe  principalmente  a  la  intervención  del  arquitecto  Francisco  Morell,  autor  del

monumento a  Trino  González de  Quijano,  levantado entre  1855 1857,  y  muy probablemente  del  trazado

original del jardín.

Muy probablemente el cerramiento es posterior, por lo menos la verja, según se puede deducir del siguiente

plano del AMA fechado en 1968. Si bien no coincide exactamente con la cerrajería finalmente ejecutada.

Hay una intervención a finales del siglo XIX, seguramente del escultor Vicente Banyuls, autor de la cueva de

mampostería existente en la esquina Sureste del jardín, ya que existe un plano suscrito por él -en poder de la

familia Banyuls- en el que se representa el proyecto de gruta que incorpora un ciprés existente en la época.

Por  la  solución  constructiva  de  la  cueva,  la  misma  que  se  utilizó  en  el  estanque  de  las  ranas  -que

afortunadamente se ha conservado- situado en el lado Norte, así como en la delimitación de parterres -hoy

desaparecida a raíz de las obras llevadas a cabo en los años ochenta del pasado siglo- se puede decir que

fue Banyuls quien en parte configuró la imagen del jardín que nos ha llegado, aunque bastante alterada.

Se actúa nuevamente en las primeras décadas del siglo XX. No disponemos de  documentación sobre estas

intervenciones, pero desde un punto de vista iconográfico podemos situarlas en esa época. Se trata de la

alberca -en la que se depositaba el agua que después servía para el riego en manta del jardín- situada en el

lado norte, y realizada con el lenguaje neobarroco imperante en aquella época; y de la caseta de la esquina

Noroeste, que nos recuerda las edificaciones que por los años veinte de ese siglo se levantaron en el barrio de

Ciudad Jardín.

MEMORIA    Página 3 de 8



CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

En algún momento de mediados del siglo XX hubo un accidente de tráfico que incidió sobre el pilar izquierdo

del acceso principal y la puerta. El pilar se recompuso por anastilosis y la puerta se sustituyó por la que existe

actualmente.

En los primeros años de la década de 1980 el jardín sufrió una intervención que en palabras del representante

del Colegio de Arquitectos de Valencia (COAVA) en la Comisión Mixta de Defensa del Patrimonio de Alicante,

Santiago  Varela  Botella,  “en  lo  que  respecta  a  la  jardinería,  donde  la  actuación  resulta  más  penosa  y

lamentable. La poda de algunos árboles parece excesiva. Se han suprimido árboles y arbustos,muchos de

ellos de especies exóticas. Con todo esto se ha aclarado la la antigua masa verde que dominaba el jardín. Se

ha terminado la obra sembrando césped sobre los parterres.” Además en esta intervención se demolieron los

bordillos de piedra, se eliminó el riego por manta y se elevó el nivel de los parterres.

Más recientemente varias intervenciones de la extinta Concejalía de Atención Urbana han ido desfigurando

todavía más, si  cabe,  la imagen del  jardín. Se ha restaurado el  monumento a Quijano con criterios poco

ortodoxos; se ha introducido el alumbrado; y se han cambiado en general los bancos y demolido los circulares

que  envolvían  sendos  árboles  en  los  extremos  NE  y  SW;  además  de  otras  pequeñas  actuaciones

fragmentarias que han ido desfigurando el conjunto.

3.3- NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE PROTECCIÓN DEL PATR IMONIO.

3.3.1- PLAN ESPECIAL DE EDIFCIOS PROTEGIBLES (APROB ADO DEFINITIVAMENTE CON FECHA 21

DE DICIEMBRE DE 1982)

Este plan en su plano nº 1 de “Grados de Protección” señala el recinto del Panteón de Quijano catalogado

como “PROTECCIÓN ESTRICTA”.

En el capítulo 1º de las ordenanzas técnicas del plan especial se regulan los edificios de Conservación Estricta

del  plan  especial,  entre  los  que  se  encuentra  el  Panteón  de  Quijano,  si  bien  están  enfocadas

fundamentalmente a la conservación de edificios, que no es nuestro caso, no obstante se destaca lo siguiente:

ARTÍCULO 85. No .se permite ningún tipo de construcción que altere las condiciones

volumétricas  originarias,  salvo  las  necesarias  para  la  dotación  de  nuevas  instalaciones

tendentes a la adecuación funcional del edificio, siempre que ello no origine una alteración

significativa en su composición estética. 

ARTÍCULO 86. Se prohíbe la ejecución de elementos añadidos o ampliación de los

originales,  tales  como  marquesinas,  voladizos  en  plantas  bajas,  etc.  Sólo  se  permite  la

colocación  de  nombres,  anuncios  o  muestras  derivadas  de  la  función  del  propio  edificio,

siempre que por su dimensión y materiales reúnan las condiciones de dignidad y estética

propias de la calidad del edificio. 

ARTÍCULO 87. Deberá respetarse en todos los edificios el carácter de edificio público

que ostentan en la actualidad.

ARTÍCULO  88.  El  uso  preferente  permitido,  será  el  existente  en  la  actualidad,

tolerándose otros distintos a éste siempre que se destinen a equipamiento, ya sea público o

privado, y no resultasen atentatorios al sentido y dignidad del edificio. 

ARTÍCULO 89. Es obligada la conservación integral del edificio; es decir, de todos sus

elementos  constituyentes,  como  pueden  ser:  Distribución  general,  estructura,  fachada,

cubierta,  etc,  incluyéndose  los  elementos  decorativos  y  bienes  muebles  que  sean

consustanciales al entendimiento del edificio.

ARTÍCULO  90.  Sólo  permitirán  obras  que  tengan  por  objeto  la  valorización

arquitectónica  o  funcional  del  edificio,  siempre  y  cuando  éstas  no  impliquen  cambios

compositivos externos o internos. Estas obras deberán tener la aprobación expresa y previa

de la Comisión Mixta de Estética y Defensa del Patrimonio Artístico para la concesión de la

preceptiva licencia. 

3.3.2- PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN VIGENTE  (PGMO aprobado definitivamente el 27

de marzo de 1987).

La  plaza  de  Santa  Teresa  es  el  recinto  en  el  que  se  levanta  el  Panteón  de  Quijano,  monumento

conmemorativo de Trino González de Quijano.

Dicha plaza se encuentra clasificada por el PGMO como Suelo Urbano y calificada como Libre Verde (L/V).

3.3.2- CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE ALICANTE (2017).

El  Catálogo  de  Protecciones  de  Alicante,  en  fase  de  aprobación  provisional  (aprobado  por  la  Junta  de

Gobierno Local de 20 de abril de 2017), incluye el recinto del Panteón de Quijano en su ficha P36.

Es de destacar que el vallado existente es de obligada conservación.

3.4- TITULARIDAD.

Se trata de una parcela de dominio público, de titularidad municipal.
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4- OBJETO DEL PROYECTO.  

Es objeto de este proyecto la rehabilitación del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior se

levanta el panteón que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino González de Quijano.

A tal efecto se intervendrá en los muros de mampostería, la cerrajería y elementos de sillería existentes.

5- ESTADO ACTUAL Y DAÑOS DETECTADOS.

5.1- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL.

Los muros que cierran el recinto de la plaza de Santa Teresa tienen un espesor de 50 cm y una altura, medida

en la rasante exterior, que oscila entre 0,34 m y 1,65 m, y respecto a la interior entre 0,20 m y 1,36 m, de

manera que soportan una plataforma de tierra ligeramente inclinada en el sentido Norte-Sur Originalmente

estaban formados  por  fábrica de mampostería  ordinaria  de  piedra  arenisca,  de  muy mala calidad (ripio),

tomada con mortero de cal, enfoscada con mortero de cal en su caras vistas; levantados sobre el terreno sin

cimentación alguna. El muro que linda con la plaza de España está coronado por una albardilla de sillería de

piedra arenisca de la cantera de San Julián, acabada a dos aguas.

Las cuatro esquinas del recinto y el acceso principal por la plaza de España están marcados por elementos de

cantería. Los de las esquinas de 1,63 m de altura y sección cuadrada de 50 cm por 50 cm; los dos que

enmarcan el  acceso principal  de 3,70 m de altura y una sección de 100 cm por 100 cm, rematados por

cornisas sobre ménsulas, sobre las que apoyan sendas cráteras. Actualmente los que marcan las esquinas

NE y SE son de hormigón arquitectónico, seguramente sustituidos en alguna de las últimas actuaciones, por lo

que se deberán reponerse por otros de piedra arenisca.

Sobre el muro existe una cerrajería formada por pilares de fundición empotrados en el muro, a los que se

atornillan módulos iguales de hierro forjado, con la excepción de los que enmarcan el acceso principal que

están resueltos con una cerrajería más rica en detalles.

El  acceso principal se cierra por las noches mediante una cancela de dos puertas abatibles formada por

perfiles huecos de acero pintado. Se encuentra en mal estado de conservación, con elementos oxidados que

han perdido incluso la sección en algunos puntos. Por otro lado se trata de un elemento impropio, que data

probablemente de cuando se restituyó la puerta después del accidente de tráfico.

5.2- DESCRIPCIÓN DE DAÑOS.

5.2.1- MUROS.

En los muros de mampostería se detectan los siguientes defectos:

• De origen la factura de los muros es mala en cuanto a los materiales utilizados, una mampostería a

base  de  ripio  de  piedra  arenisca  tomada  con  mortero  de  cal.  Históricamente  se  han  producido

diferentes sustituciones; se aprecia en distintos puntos de la fachada W reparaciones con ladrillo y con

bloques de hormigón.

• Se hizo una cata con motivo de las obras de reurbanización de la acera de la plaza de España y se

comprobó la ausencia de cimentación.

• El sistema radicular de los árboles -ulmus minor- de gran porte, situados cerca de la valla,  están

produciendo  empujes  horizontales,  que  unido  a  los  del  terreno  y  teniendo  en  cuenta  la  falta  de

cimentación, ha provocado el vuelco de los muros, lo que ha afectado fundamentalmente a la fachada

a la plaza de España, que es donde se dan las mayores alturas de muro respecto a la rasante exterior.

Se observa claramente la deformación en los puntos que coinciden con los árboles.

• El recubrimiento de la mampostería, incluso el realizado en fechas cercanas, se encuentra bastante

deteriorado, con zonas en que ya ha caído. La última capa dada perece ser de mortero monocapa y

se aplicó sobre morteros de cementos más antiguos, ambos no permeables al vapor de agua, de

manera que impiden la respiración de los muros y producen la descomposición de los morteros de

agarre y la propia piedra.

5.2.2- ELEMENTOS DE CANTERÍA.

El deterioro de estos elementos en general está directamente relacionado con la oxidación de elementos

metálicos empotrados, ya que al oxidarse se produce un importante aumento de volumen del material que

revienta la piedra, lo que se puede observar en buena parte de la coronación del muro de la plaza de España.

Como se ha comentado antes el pilar izquierdo que flanquea el acceso por la plaza de España se recompuso

después de un accidente y se observan algunos sillares con desperfectos.

Al tratarse de una piedra bastante porosa se encuentra sucia por la absorción de partículas del ambiente.

Existe una serie de rozas practicadas en la piedra para pasar los conductos del gas  del alumbrado público

que se instaló en la ciudad en el siglo XIX.

5.2.3- CERRAJERÍA.

La cerrajería en su conjunto se encuentra en buen estado, si bien precisa de mantenimiento. En aquellas

partes en que el muro que la soporta se ha volcado la cerrajería a seguido dicho movimiento y se encuentra

desplomada.
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En el  acceso trasero,  situado en el  extremo NE,  se  ha  actuado recientemente  modificando  la  cerrajería

primitiva, estando por tanto en buenas condiciones de mantenimiento.

Sin  embargo la  puerta  de  acceso por  la  plaza de España,  como hemos dicho,  se haya en mal  estado,

procediendo su sustitución.

Sobre los elementos de cantería que marcan las esquinas SE y NW, han permanecido los soportes metálicos

que sujetaban los globos de vidrio del alumbrado público a gas, que deberán conservarse y poner en valor.

6- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

6.1- MUROS.

6.1.1- REHABILITACIÓN.

La mayoría de los muros de cerramiento del  jardín se encuentran en buenas condiciones de estabilidad,

aunque en algún punto se produzcan pequeñas deformaciones que no justifican su sustitución.

En este caso se procederá al picado del recubrimiento hasta encontrar la mampostería, picado de las juntas

en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente, dejando la junta limpia para

posterior rejuntado, a continuación se aportará una capa previa  para nivelar el soporte, incluso rejuntando la

sillería, con acabado rugoso con mortero de cal 1:3, se aplicará una capa de regularización ,  con mortero de

cal 1:3, de espesor 20 mm aplicado en dos capas de 10 mm, aplicado manualmente y regleteado, formando

dos aguas -excepto en el frente de la plaza de España que se corona con cantería- en la coronación, para

completar la rehabilitación, se aplicará una capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y

fratasado, aplicado directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm de espesor medio,

coloreada para una mejor integración, todo ello sin juntas aparentes, salvo las imprescindibles de trabajo, y

por último, para evitar los grafitti, se aplicará un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora. 

6.1.2- SUSTITUCIÓN.

Se procederá a la demolición y sustitución de las partes del muro que se han visto afectadas, en la fachada

que da a la plaza de España, y se dotará a este nuevo muro de una cimentación, hasta ahora inexistente,

dándole un acabado igual al resto del muro. 

6.2- ELEMENTOS DE CANTERÍA.

Se procederá a la sustitución de todos los elementos de sillería deteriorados. Actualmente los elementos de

cantería que marcan las  esquinas NE y SE son de hormigón arquitectónico,  seguramente sustituidos en

alguna  de  las  últimas  actuaciones,  se  sustituirán  por  otros  de  piedra  arenisca.  Se  dará  un  tratamiento

completo de limpieza a la piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presión, y por último,

para evitar los grafitti, se aplicará un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora. 

6.3- CERRAJERÍA.

Se desmontará toda la cerrajería de la parte del muro a sustituir  y toda la que se encuentre desplomada,

procediendo a su posterior colocación, recuperando la verticalidad. Se lijará y se pintará la totalidad de la valla

de cerrajería existente con pintura tipo ferro aplicada a dos manos y una mano de minio electrolítico. Se

sustituirá la puerta de cerrajería existente, que esta deteriorada, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI

316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris, según se define en los planos de detalle.

7.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.1 MEMORIA

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO Nº 3. – CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº 4.- PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 5.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS

 1  Plano de situación

 2  Plano planta. Patologías.

 3  Plano de estado actual. Patologías detectadas en sillares.

 4  Plano de estado actual. Patologías detectadas en sillares.

 5  Plano de cimentación.

 6  Plano de secciones.

 7  Plano de cerrajería.

 8  Plano detalles cerrajería. Secciones.

 9  Plano detalles cerrajería. Pasadores.

 10  Plano detalles cerrajería. Despiece chapa de acero.

 11  Plano de bataches.
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

4.1 Precios Unitarios

•      Mano de obra

•      Materiales

•      Maquinaria

4.3 Cuadro de precios auxiliares

4.4 Cuadro de precios Nº 1

4.5 Cuadro de precios Nº 2

4.6 Mediciones

4.6 Presupuesto

4.7 Resumen del Presupuesto

8.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones míni-

mas en materia de Seguridad y Salud en las obras, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud que se

incorpora al proyecto como Anejo Nº2 a esta Memoria.

El  presupuesto ejecución material,  tal  como viene definido en el  citado Anejo,  asciende a la cantidad de

10.133,77 euros y se incorpora en el capítulo 8 del presupuesto del Proyecto.

8.- GESTIÓN DE RESIDUOS

De acuerdo con el R.D. 105/2008 (conforme a lo dispuesto en el Art. 4.1.a), por el que se establece el régimen

jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por

este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destina-

dos a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de

la actividad de construcción,  se ha redactado  un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demoli-

ción que se incorpora al proyecto como Anejo Nº1 a esta Memoria.

El  presupuesto ejecución  material,  tal  como viene definido en el  citado anejo,  asciende a la  cantidad de

4.903,55 euros y se incorpora en el capítulo 7 del presupuesto del proyecto.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LA OBRA

En cumplimiento del artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, se incluye en el Anejo 11 Plan de obra y Clasificación

del contratista la programación de las obras, haciéndose un estudio de las unidades más importantes, determinan-

do el tiempo necesario para su ejecución.

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantía de UN (1) AÑO.

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, en cumplimiento del Artículo 235 del Real Decreto Legislati-

vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-

blico, y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos

del Sector Público.

10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Importe (euros)

1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €

2. CIMENTACIONES 5.037,13 €

3. ALBAÑILERIA 74.852,05 €

4. CERRAJERIA 11.433,60 €

5. PINTURAS 10.689,66 €

6. VARIOS 3.303,42 €

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.903,55 €

8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €

Presupuesto de ejecución material 137.719,16 €

(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €

(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €

Presupuesto de ejecución por contrata 163.885,80 €

21,00% IVA 34.416,02 €

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN                                      198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con las características del Proyecto, el tipo de obra y lo dispuesto en  Artículo 65. Exigen-

cia y efectos de la clasificación del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, NO ES EXIGIBLE CLASIFICACIÓN AL CONTRATISTA, al tratarse de un con-

trato de obra cuyo valor estimado es inferior a 500.000 €.

12.- REVISIÓN DE PRECIOS

No procede a la cláusula de Revisión de Precios a que hace referencia el artículo 89 del Real Decreto Le-

gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público, toda vez que el plazo de ejecución de las obras está previsto en TRES MESES, por lo que la finali-

zación de las mismas no superará el año contado a partir  de la fecha de adjudicación del contrato de las

obras.

13.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Las obras y actuaciones proyectadas en el presente documento constituyen una obra completa susceptible de

ser entregada al servicio público una vez terminada, tal como se indica en la Ley de Contratos del Sector Pú-

blico, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Alicante, Julio de 2017           

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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1. INTRODUCCIÓN.

De  acuerdo  con  el  R.D.  105/2008,  se  redacta  el  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Art. 4.1.a, con el siguiente contenido:

• Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra.

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto.

• Operaciones  de  reutilización,  valoración  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los  residuos  que  se

generarán en la obra.

• Medidas para la separación de los residuos en obra.

• Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones

de gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión

de los residuos de construcción y demolición.

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.

2.  ESTIMACIÓN  DE  LA CANTIDAD  DE  RESÍDUOS  DE  CONSTRU CCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  QUE  SE

GENERARAN EN LA OBRA.

1. IDENTIFICACIÓN.

En un primer paso identificamos los residuos de la Construcción y de posibles demoliciones que se

puedan llevar a cabo y que se prevé se generarán en la obra, codificados conforme a la lista europea de

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y a  la corrección de errores a la misma del 12

de marzo o sus modificaciones posteriores.

Código LER DESCRIPCION Ud Producido en:

01.04.09 Residuos de arena y arcilla m³ Material  procedente  del  picado  del
enfoscado y las juntas

17.01.01 Hormigón
m³

Restos  de  Hormigón  en
cimentaciones,  alzados,  arquetas,
pozos, etc.

17.01.07 Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y
materiales  cerámicos  distintas  de  las
especificadas en el Código 17.01.06

m³
Demoliciones  de  pavimentos  y  obras
de fábrica

17.05.04 Tierra  y  piedras  distintas  de  las
especificadas en el código 17.05.03 m³

Tierras procedentes de excavaciones,
limpieza de terreno y desbroce

17.09.04 RDCs mezclados  distintos  a  los  de  los
códigos 17.09.01, 02 y 03 m³

Restos de piedras procedentes de  la
demolición del muro de mampostería

2. CUANTIFICACIÓN.

La cantidad de residuos generados en la obra se estiman en m3, en  Kg o T, a partir de los datos de

Proyecto, obteniendo las siguientes cantidades para cada una de las categorías de la tabla anterior.

01.04.09 Residuos de arena y arcilla

Picado

enfoscado (387,00x,03)

juntas (387,00x,01)

11,61 m3

3,87 m3

TOTAL 15,48 m3

 17.01.01 Hormigón

En pavimentos, cimentaciones, etc. 

cimentación muro

pavimento aceras (50,17x0,20)

63,50 m3

10,03 m3

    TOTAL 73,53 m3

17.01.07  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  ma teriales  cerámicos  distintas  de  las

especificadas en el Código 17.01.06

Demolición Pavimento y Solera de Hormigón

pavimentos (50,17x0,07)

Solera de hormigón (50,17x0,20)

3,51 m3

10,03 m3

TOTAL 13,54 m3

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especifi cadas en el código 17.05.03

Excavaciones en zanjas 40,00 m3

Excavaciones manuales 23,50 m3

TOTAL 63,50 m3

17.09.04 RDCs mezclados distintos a los de los códi gos 17.09.01, 02 y 03

Sillería (recuperación 50%) 7,50 m3

Demolición muro mampostería 28,43 m3

TOTAL 35,93 m3
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01.04.09 Residuos de arena y arcilla

Producido en:

Medición

(m3) % residuo Tn residuo

Picado de enfoscado y juntas 15,48 100 42,57

TOTAL 42,57

17.01.01 Hormigón

Producido en:

Medición

(m3) % residuo Tn residuo

Hormigón  derramado  en  cimentaciones,

alzados, soleras, arquetas,  etc. 73,53 100 176,47

TOTAL 176,47

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y ma teriales cerámicos distintas de las especificadas e n

el Código 17.01.06

Producido en: Medición(m 3) % residuo Tn residuo

Demoliciones de pavimentos y soleras de

hormigón 13,54 100 37,24

TOTAL 37,24

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especifi cadas en el código 17.05.03

Producido en: Medición (m³) % residuo Tn residuo

Tierras  procedentes  de  limpieza  y

desbroce 63,50 100% 73,66

TOTAL 73,66

17.09.04 RDCs mezclados distintos a los de los códi gos 17.09.01, 02 y 03

Producido en:

Medición

(m3) Peso (Tn) % residuo Tn residuo

Demolición  del  muro  de  sillería  y

mampostería

Sillería 7,50 20,63 50 10,32

Mampostería 28,43 78,18 100 78,18

TOTAL 88,50

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A.

3.1 RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OB RA.

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán

de influir en la protección del medio ambiente:

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones

y perdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se

generan menos residuos.

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

• En caso de fugas  se  realizarán informes  en los  que se analicen las  causas,  al  objeto  de  tomar

medidas preventivas.

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

• No se  almacenarán  sustancias  incompatibles  entre  sí,  para  ello  se  exigirán  a  los  productos  que

dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y

las normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, además se colocarán en un lugar

visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo, deberá disponer (conforme a

la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el correspondiente

Plan de Seguridad.
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• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,

etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán los detectores

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA.

• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial

cuando se trate de productos químicos o tóxicos.

• Se utilizarán contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los

residuos de construcción y demolición. Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda reflectante de, al

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos figurará, en forma visible y

legible, la siguiente información:

◦Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase.

◦Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

•   El Jefe de Obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la

misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

•  Los  sacos  industriales  y  otros  elementos  de  contención  o  recipientes,  se  dotarán  de  sistemas

(adhesivos, placas, etc), en los que figurará la información indicada anteriormente.

•  Los contenedores de productos  tóxicos,  químicos o en especial  de  residuos  de amianto,  estarán

perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el

personal especializado o autorizado.

3.3 GESTION EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA  OBRA.

La gestión correcta en la preparación de los residuos en esta obra sirve para evitar que se produzcan

pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata implantar sistemas y

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos,

para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de los residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se

generan para poder  determinar  con precisión sus características,  conocer  las  posibilidades de reciclaje  o

recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

• La implantación de un registro de los residuos generados.

• La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenada, con los sistemas precisos

de recogida de derrames, todos ellos según establece la legislación en materia de residuos.

3.4 SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN.

Se tendrá siempre presente, que la mezcla de dos tipos de residuos, siendo uno de ellos peligroso,

nos obligará a gestionar el volumen total resultante como residuo peligroso. En consecuencia se evitará la

mezcla de los residuos de diferente naturaleza.

Esta obra como productora de residuos, está obligada:

• Como productor  o  poseedor  de  escombros  se  sufragarán  los  costes  de  gestión  de  los  residuos

generadores.

• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y

seguridad mientras estos se encuentran en la Obra.

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o valorazado se destinarán a estos fines,

evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o

dilución de estos que dificulte su gestión.

• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no

generar  más  residuos  de los  necesarios  o  convertir  en  peligrosos  los  residuos que  no  lo  son al

mezclarnos.

3.5 RECICLADO Y RECUPERACIÓN.

Siempre que sea posible, se aprovecharán los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas

de la obra), reciclándola en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamos) o en otra obra.

La eficacia final dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros

residuos del proceso, de la contaminación de los mismos, de la concentración del material recuperable, etc.

3.6 ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DE MOLICION EN EL LUGAR DE

PRODUCCION.

El depósito temporal de estos residuos, no procedentes de las demoliciones, se efectuará en esta obra

de las formas siguientes, salvo que los técnicos competentes, determinen condiciones específicas.

• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables,

con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico.
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• En contenedores específicos (puntos limpios),  de 10 m3 o de 50 l,  ubicados de acuerdo con las

Ordenanzas municipales.

• En Contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las Ordenanzas Municipales.

No procede, por las características de la obra, el depósito temporal de los residuos procedentes de las

demoliciones.  El  contratista  estará  obligado  a  retirar  diariamente  todos  los  residuos  procedentes  de  las

unidades  de  obra  de   demoliciones,  debiendo  quedar  la  zona  de  obra  libre  de  cualquier  residuo  de

construcción al finalizar la jornada de trabajo.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMI NACIÓN A QUE SE DESTINARAN

LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

4.1 INTRODUCCION

Para conseguir una gestión eficiente de los residuos  se debe aplicar una programación racional de la

gestión de los residuos generados en la obra, lo cual pasa por establecer un Plan de Gestión antes de las

operaciones de ejecución  de las  obras.  El  Plan  de Gestión  de Residuos  en la  obra  tiene como objetivo

principal racionalizar la gestión para minimizar la producción y mejorar la valorización actual.

La correcta gestión de los RCDs consiste en separar todos sus componentes no inertes, prestando

especial  atención  a  los  residuos  peligrosos  y,  posteriormente,  recuperar  al  máximo  los  materiales

aprovechables.

Las prioridades o jerarquización en materia de gestión de residuos son, de acuerdo con la legislación

vigente al respecto, los siguientes, y en el siguiente orden:

• Reducción en origen: para disminuir el volumen de residuos producido.

• Reutilización:  empleo  de  un  producto  usado  para  el  mismo  fin  para  el  que  fue  diseñado

originalmente.

• Reciclado:  transformación de los residuos en un proceso de producción, para su fin inicial o para

otros, excluyendo la recuperación de energía.

• Valorización:  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los  recursos  contenidos  en  los

residuos, incluida la incineración con recuperación de energía.

• Eliminación: vertido o destrucción total o parcial de los residuos.

4.2 DATOS BÁSICOS

Los datos básicos que es necesario conocer con anterioridad al inicio de las operaciones de gestión

de los residuos que se van a generar, son los siguientes:

• La identificación y el conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra.

• Estimación de volúmenes, naturaleza y clasificación de los residuos que se van a generar en cada

etapa de la obra.

• Composición de residuos peligrosos que se van a generar.

• Determinar las entidades gestoras de residuos que se encuentran en el entorno próximo a la obra,

conociendo las características de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los

centros  de  clasificación,  etc.,  para  poder  definir  un  escenario  externo  de  gestión  para  aquellos

residuos que la obra no pueda tratar por si sola, bien por su capacidad, bien por los permisos que

requiere. 

• Se determinará el destino al que se llevarán los inertes retirados de la obra; el sistema de recogida

para los residuos sólidos urbanos por la Administración; y se identificarán las instalaciones autorizadas

gestoras de residuos peligrosos a las que se destinarán los de obra.

• Determinar, a partir de los datos anteriores, los elementos de gestión internos necesarios, tales como

cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc., que será

preciso tener en la obra; etiquetas y carteles para la correcta identificación de los residuos; así como

el espacio donde se almacenarán dichos contenedores.

• Determinar  el  coste  final  de  la  Gestión  de  los  Residuos,  una  vez  conocidos  los  costes  de  la

manipulación  de los  residuos,  de  los  alquileres  de  contenedores,  del  transporte,  de  las  tasas  de

depósito de los residuos, etc.

4.3 RECICLAJE, REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINAC ION DE LOS RESIDUOS

Es obligado en todo Plan de Residuos respetar lo contemplado en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998 de

Residuos, según el cual se trata de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo

que no se pueda reutilizar y  valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar, con la

finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. El depósito final en vertedero es la última

opción, la menos satisfactoria.

Por tanto, se determinarán los materiales de valor susceptibles de ser recuperados y se realizará la

retirada de los mismos y su correspondiente acopio para su posterior utilización. Los elementos que puedan

ser aprovechados o reciclados dentro de la obra se destinarán a tales usos. Los elementos que no se pueda

dar destino en la propia obra se entregarán al  oportuno Gestor de Residuos, retirándolos de la obra tan pronto

como sea posible.

En cualquier caso, queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos  y toda

mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión.

a) Residuos de construcción y demolición (RCDs)

Tal y como se ha mencionado en otros apartados de este estudio, la mayor parte de los residuos de

construcción y demolición se pueden considerar como residuos inertes o asimilables a inertes. En función del
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tipo  de  tratamiento  que se  puede  dar  a  los  materiales  que componen los  RCDs,  que  técnicamente  son

aprovechables, se pueden clasificar dichos materiales en tres grupos:

Materiales reutilizables. Son materiales que sin ningún tipo de proceso de transformación, pueden volver a ser

utilizados de nuevo. En el caso concreto de las actuaciones en proyecto, no se obtendrán materiales de

este tipo.

 Materiales reciclables. Son materiales susceptibles de ser reciclados pero que deben ser tratados en plantas

de reciclaje.  Están  constituidos principalmente  por  madera,  metales  (férreos y  no férreos),  plásticos,

residuos biodegradables y mezcla de residuos urbanos.

•  Materiales  destinados  a  la  fabricación  de  productos  secundarios.  Son  aquellos  materiales

procedentes de los RCDs que pueden ser tratados en plantas de tratamiento y que dan lugar a nuevos

productos (productos secundarios). Están constituidos principalmente por metales, materiales pétreos

y hormigón

b) Residuos urbanos o asimilables a urbanos (RSU)

Estos residuos son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas

instalaciones que los residuos domésticos. Por esta razón es necesario diferenciarlos de los residuos inertes y

de los peligrosos. De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta

categoría los siguientes:

RECIPIENTES, ENVASES Y EMBALAJES DIVERSOS

Procedencia Recipientes y embalajes de las materias primas, productos y equipos

Cantidad Significativa

Tipo de Residuo Residuos sólidos (variados)

Peligrosidad Baja

Gestión Recogida selectiva y entrega a gestor autorizado y debidamente acreditado para
su gestión acorde con los distintos materiales

Observaciones --

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Procedencia Actividad humana

Cantidad Poco significativa

Tipo de Residuo RSU

Peligrosidad Baja

Gestión Habilitación de puntos limpios con instalación de contenedores de R.U. que
serán  retirados  de  la  zona  de  obra  de  forma  periódica  por  los  servicios
locales.

Observaciones Respetar la frecuencia adecuada para evitar olores

RESIDUOS DE OFICINA

Procedencia Actividad administrativa en las oficinas

Cantidad Poco significativa

Tipo de Residuo Residuos sólidos variados

Peligrosidad Baja ( está en función de los materiales)

Gestión Recogida específica de: papel y cartón (contenedor azul), vidrio (contenedor
blanco),  plásticos  (contenedor  amarillo),  restos  orgánicos  (contenedor
verde).

Observaciones Los contenedores para la recogida específica se instalarán en el lugar más
idóneo

En la medida en que ello sea posible se realizará una segregación en origen de este tipo de residuos.

En caso el destino de un tipo de residuo sea un vertedero municipal, el transporte se realizará haciendo uso

de medios de transporte propios o mediante su entrega a los servicios de gestión de residuos urbanos o

municipales.

Una vez efectuada la separación en origen, los residuos se almacenarán en contenedores específicos,

que serán puestos a disposición de los servicios de recogida locales mediante su ubicación en los puntos

limpios habilitados en la zona de obras.

Se elegirán entre los siguientes posibles destinos, citados por orden de preferencia:

- Valorización. Materiales como los restos orgánicos del desbroce pueden ser requeridos por otras

empresas o particulares para la fabricación de compost.

-  Cesión  a los  servicios  de recogida locales  para su depósito en  el  vertedero municipal.  Para la

eliminación de este tipo de residuos, que comprenden los residuos orgánicos, y los plásticos, vidrios,
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cartones y asimilables, se comunicará a la entidad local competente el lugar donde se realiza la obra

para que, o bien se ocupe de la recogida y transporte de los residuos a un vertedero del término

municipal, o bien autorice a la obra a depositarlos en ese vertedero municipal.

▪ Residuos tóxicos o peligrosos

Para los residuos peligrosos que pudieran generarse durante la obra, tales como aceites procedentes

de la maquinaria utilizada, envases de pinturas, etc., se dispondrán lugares especiales de acopio donde se

envasarán y etiquetarán los recipientes según la normativa vigente.

Residuos peligrosos de obra

Aceites usados

Filtros de aceite

Trapos de limpieza, serrín y cartón contaminados (de aceite, gasoil, etc.)

Tierras contaminadas (de aceite, gasoil, etc.)

Baterías usadas

Envases contaminados vacíos (pinturas, disolventes, aceite, etc.)

Restos de materias primas de carácter peligroso

El  primer  paso,  en  lo  que  a  gestión  documental  se  refiere,  es  la  Inscripción  en  el  Registro  de

Pequeños  Productores  de  RP.  Esta  solicitud,  además  de  eximir  de  la  solicitud  de  autorización  a  la

administración medioambiental para el inicio de las actividades, libera también de la obligación de presentar la

Declaración anual.

El Plan de Gestión de Residuos de la obra identificará el centro autorizado al que se llevarán estos

residuos.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE OB RA.

5.1. MEDIDAS GENERALES.

De acuerdo con el R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las

siguientes fracciones,  cuando de manera individualizada para cada una de dichas fracciones  la  cantidad

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Material Cantidad

Hormigón 80´00 Tn.

Ladrillos, tejas, cerámicos 40´00 Tn.

Metal 2´00 Tn.

Madera 1´00 Tn.

Vidrio 1´00 Tn.

Plástico 0´50 Tn.

Papel y cartón. 0´50 Tn.

5.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS.

Todos los residuos procedentes de las demoliciones o de las apertura de zanjas, a medida que son

generados,  se  retirarán  de  la  obra,  salvo  los  residuos  específicos  susceptibles  de  ser  vertidos  en  los

contenedores ubicados en los puntos limpios dispuestos en la obra. 

6. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS

Se incluyen en este capítulo las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en

relación con la gestión de residuos en la obra.

◦ CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Definición :

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva y clasificación de residuos en las

zonas designadas, con objeto de que sean retirados por un gestor de residuos autorizado, o sean reutilizados.

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas, en las distintas

categorías según la Lista Europea de Residuos y, en particular, según lo indicado en el Estudio de Gestión de

RCDs del proyecto.

Ejecución de las obras :

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente los residuos, por tipología de residuo, en

contenedores (bidones, cubetas metálicas o bolsas tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el

almacenamiento previo (punto limpio) a su retirada por gestor autorizado.

La  ejecución  de  la  clasificación  y  recogida  selectiva  de  residuos  comprende  las  siguientes

actuaciones:

a) Separación de residuos en la obra

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual, se tratará de implantar sistemas y procedimientos
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adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se

conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.

La separación en fracciones se llevará a cabo dentro de la obra. Si por falta de espacio no fuera

posible realizar dicha separación en origen, se encomendará la separación a un gestor de residuos en una

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, se

deberá obtener del gestor de la instalación la documentación acreditativa de que éste ha cumplido con la

separación de residuos especificada. 

Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de

modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar

el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y

encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos, y limita las opciones posteriores de su

tratamiento. 

La  obra,  como  productora  de  este  tipo  de  residuos  está  obligada  a  entregarlos  a  un  gestor  de

residuos, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

4 Como productor o poseedor de residuos, sufragará los costes de gestión de los residuos generados.

• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y

seguridad mientras éstos se encuentren en la obra.

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización, deberán destinarse a

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o

dilución de estos que dificulte su gestión.

• Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de

no generar  más residuos de los  necesarios,  o  convertir  en  peligrosos los  residuos que no lo  son al

mezclarlos.

En lo referente a los residuos tóxicos o peligrosos, deberán ser separados del resto de residuos desde

el mismo momento en que se generen, para ser gestionados de manera específica conforme a los requisitos

legales.

Reutilización y reciclaje “in situ”

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las

tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones) o en otra obra. Este

proceso, dadas las características de la obra, no procede aplicarlo.   

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por

parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán

las especificaciones normativas vigentes.

Certificación de los medios empleados 

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y al Promotor de las

obras, de los "Certificados de los contenedores empleados", así como de los puntos de vertido finales, ambos

emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

b) Manejo de los residuos en la obra

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de

influir en la seguridad y salud de los trabajadores, y en la protección del medio ambiente.

3. Se  revisará  el  estado  del  material  cuando  se  reciba  un  pedido,  esto  evitará  problemas  de

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos, y además,

se generan menos residuos.

• Se  seguirán  las  especificaciones  de  almacenamiento,  tratamiento  y  uso  de  los  materiales,

siguiendo  las  instrucciones  del  proveedor  y  fabricante,  para  evitar  deterioros  en  el

almacenamiento.

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos, para evitar derrames

accidentales.

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

• En caso de fugas, se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar

medidas preventivas para otras ocasiones.

• Se evitarán y, en su defecto, se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que

disponga de las  fichas de seguridad,  al  objeto de ser  consultadas las  incompatibilidades.  Por

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo

una gran cantidad de calor.

• Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad, y

cómo actuar en caso de emergencia, y además se colocará en lugar visible.

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas.

• Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción de los residuos, deberán

estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los

mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información:

Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor / envase.

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

– El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor,  adoptará  las  medidas

necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores  permanecerán

cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
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obra a la que prestan servicio.

Almacenamiento de residuos tóxicos o peligrosos

Dadas las características de la obra, no se prevé generar residuos tóxicos, salvo los procedentes de

aceites de maquinaria,  desencofrantes, aditivos o productos químicos auxiliares, en pequeñas cantidades.

Estos residuos se depositarán en el contendedor específico para ellos ubicado en el punto limpio.

Si  se generarán otro tipo de residuos tóxicos,  las  zonas de almacenamiento de residuos tóxicos o

peligrosos constituirán  una zona independiente,  señalizada como “Zona de almacenamiento  de Residuos

Peligrosos”. 

Estará provista de contenedores identificados (con el residuo que contienen) y etiquetados de acuerdo

con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Los envases o contenedores que almacenen residuos peligrosos estarán etiquetados de forma clara,

legible  e  indeleble.  Deberá  figurar  la  identificación  del  residuo,  con  su  código  correspondiente,  nombre,

dirección y teléfono del productor titular del residuo, fecha de inicio de almacenamiento y la naturaleza de los

riesgos que presentan los residuos, para lo que se elegirá entre explosivo y/o tóxico, utilizando en el envase el

correspondiente pictograma dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja.

La  etiqueta  se  fijará  sobre  el  envase  o  contenedor,  debiendo  ser  anuladas,  si  fuera  necesario,

indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error. El tamaño del pictograma será, como

mínimo, de 10 x 10 cm.

Dispondrá de sistemas de absorción de derrames adecuados y correctamente almacenados.

Dispondrá de bandejas de retención de derrames bajo los contenedores de residuos peligrosos líquidos.

Estará provista de sistemas de protección contra-incendios.

Los contenedores y envases serán resistentes y estarán fabricados con materiales no atacables por el

residuo.  Sus cierres  deberán evitar  cualquier  pérdida de contenido.  Las instalaciones de almacenamiento

deberán ser perfectamente accesibles a los vehículos que se pudieran encargar de su recogida.

El  tiempo  de almacenamiento  no  podrá  exceder  de  6  meses,  se   salvo  autorización  expresa  del

Organismo competente de la Generalitat Valenciana, aspecto que no llegará a darse dado que el plazo de la

obra se preve de 3 meses. 

Se  dispondrá  de cubetos  estancos  para  todo  almacenamiento  de  residuos  peligrosos  que  tengan

consistencia fluida y puedan derramarse, de una capacidad igual a la del depósito más grande contenido, o al

10% de la suma de todos ellos (la mayor de estas cantidades).

El área de almacenamiento de residuos peligrosos se señalizará de modo genérico, y no sólo en cada

contenedor.

Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCDs de las obras y los alrededores

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de

almacenamiento  y  acopio  de  RCDs)  como de  sus  alrededores.  Esta  limpieza  incluye  tanto  escombros,

vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente, deberá retirar las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la

obra presente buen aspecto.

Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El  acondicionamiento  exterior  permitirá  que  las  obras  realizadas  sean  respetuosas  con  el

medioambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las

especies vegetales y plantaciones, de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras

realizadas.

Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos

y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. Para la limpieza se

deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar, y que no generen más

residuos. Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de

grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. Se deben retirar todos los restos de

materiales, áridos, palets, escombros, etc., del mismo modo que los envases de los productos de limpieza

utilizados. La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de

materiales  y  productos  químicos  tratados,  de  manera que el  impacto  final  sobre  el  medio  ambiente  sea

mínimo.

6.2 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACIÓN DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS NO PÉTREOS

Definición:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos no peligrosos,

excepto materiales pétreos, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (Punto Limpio) hasta la

planta de valorización de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte, por el

Organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Valenciana.

Se incluye  la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.

Ejecución de las obras :

a) Retirada de residuos 

La retirada de los residuos se realizará por gestores de residuos autorizados, que  procederán a la

retirada periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.

b) Transporte de residuos

Para la correcta efectividad de dicho transporte, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Destino.

Horarios.

−    Vías de acceso a las instalaciones.
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−    Vehículos utilizados.

El transporte y la recogida de residuos se han de ajustar a los siguientes criterios:

• En primer lugar es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser transportados y

vertidos,  con  el  fin  de  controlar  su  itinerario,  desde  donde  se  generan  hasta  su  destino  final.  Este

documento, además ayuda a planificar la disposición de residuos en el futuro.

• Durante el transporte se deberá velar por mantener los residuos especiales (filtros y latas de aceites,

baterías, pinturas, disolventes, aditivos, etc.), separados de los residuos inertes.

• Los  materiales  sobrantes  deben  transferirse  siempre  a  un  transportista  autorizado,  inscrito  en  el

registro  oportuno,  Si  existiera  dudas  acerca  de  la  legalidad del  transportista,  es  preciso  solicitarle  la

documentación que le acredita y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración.

• Una vez generados, los RCDs deben ser recogidos y trasladados por transportistas inscritos en el

Registro de Residuos de la Comunidad Valenciana. Estos son los responsables de trasladar los residuos

del lugar de origen a las instalaciones autorizadas.

• Los contenedores utilizados para su recogida y el transporte, deben presentar en su exterior datos que

permitan la identificación de la empresa responsable de su recogida.

• En este proceso, la Comunidad Valenciana, llevará a cabo las actuaciones de vigilancia y control de la

gestión de RCDs a través de las autorizaciones de gestores de residuos no peligrosos, del registro de los

gestores de residuos no peligrosos, y de los transportistas de residuos. 

c) Entrega a planta de valorización de residuos

La  entrega  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  a  un  gestor  por  parte  el  poseedor

(Contratista), deberá constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos:

- Identificación del poseedor y del productor.

- Obra de procedencia.

- Cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades, cuando

sea posible.

- Tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos

(LER), publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

- Identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el  gestor  al  que el  poseedor  entregue los  residuos de construcción y demolición efectúe

únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los

residuos.

En  todo  caso,  la  responsabilidad  administrativa  en  relación  con  la  cesión  de  los  residuos  de

construcción y demolición por parte del poseedor (Contratista) a los gestores, se regirá por lo establecido en el

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Además, se dispondrá de la documentación acreditativa de los transportistas y/o gestores autorizados,

así como de los vales de transporte de material a vertedero (vales individuales para cada viaje que entre a

vertedero). En el caso de tratarse de tierras que no vayan al vertedero, se deberá disponer del registro de

“Compromiso de destino de residuos inertes” para cada viaje realizado, en el que se indique el destino de las

mismas.

6.3 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACIÓN DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS PÉTREOS (EXCEPRO TIERRAS)

Definición:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y

demolición de carácter pétreo (excepto tierras) constituidos por hormigón y mezclas bituminosas, hasta planta

de valorización de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.

Ejecución de las obras :

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los

residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.

Para  las  operaciones  de  retirada,  transporte  y  entrega  a  planta  de  valorización  de  residuos  no

peligrosos pétreos (excepto tierras), será de aplicación lo especificado en el Artículo 6.2 “Retirada, transporte y

entrega a planta de valorización de residuos no peligrosos no pétreos”, del presente Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Medición y abono :

La retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos no peligrosos pétreos (excepto

tierras), se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados.

6.4 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACIÓN DE RESIDUOS NO

PELIGROSO PÉTREOS (TIERRAS)

Definición :

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de las residuos procedentes de

excavaciones en zanja, constituidos por tierras, que no vallan a se reutilizados en la obra, hasta planta de

valorización de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en vertederos autorizados.

Ejecución de las obras :

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada de los excedentes de

tierras de las obras no aprovechables en las necesidades de las mismas.

Será  de  aplicación  lo  especificado  en el  Artículo  6.2  “Retirada,  transporte  y  entrega a  planta  de
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valorización de residuos no peligrosos no pétreos”, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.5 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES

CONTAMINADOS

Definición :

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos peligrosos y de

envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, hasta planta de valorización de

gestor de residuos autorizado.

Dada la naturaleza de la obra no se prevé generar una cantidad importante de este tipo de residuos,

por lo que se depositarán en el punto limpio para su posterior retirada.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

Organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.

Certificación de empresas autorizadas

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.

 6.6 PUNTO LIMPIO

Definición :

Se define como punto limpio al lugar destinado al almacenamiento de los residuos de la obra. La

recolección y almacenamiento de residuos se hará en estos puntos limpios y de ninguna manera se realizará

el depósito incontrolado fuera del recinto de los mismos.

Ejecución de las obras :

Los  puntos  limpios  estarán  convenientemente  señalizados  y  delimitados  dentro  de  las  áreas  de

instalaciones de obra, según lo especificado en los Planos del Plan de Gestión de Residuos.

Estos puntos limpios deben reunir los  siguientes requisitos:

 -  Se localizarán en las proximidades de áreas con actividad importante y prolongada, tales como

zonas de instalaciones auxiliares, oficinas, comedores, etc., siempre dentro del recinto de las obras.

- Deberán ser accesibles, tanto para el personal de obra como para los vehículos que retiren los

contenedores,  y  no  deben  interferir  en  el  desarrollo  normal  de  la  obra,  ni  en  el  acceso y  tránsito  de  la

maquinaria por el recinto de la misma.

-  Dispondrán de contenedores donde se almacenen los residuos,   diferenciados según el tipo de

desecho o residuo a almacenar. 

-  Las áreas de producción de residuos indicadas contarán con todos los elementos de protección

necesarios (barreras de retención, cunetas perimetrales,, etc.).

-Con objeto de establecer una máxima funcionalidad con una mínima repercusión ambiental de las

instalaciones,  se  realizará  previamente,  sobre  cada  área  seleccionada,  un  estudio  de  estructuración  y

ordenación del espacio para ocupar la mínima superficie posible dentro de las necesidades de la obra.

- De este modo se organizarán los viales de entrada y salida, y las distintas instalaciones (área de

maniobra, explanación del parque, casetas almacén, vestuarios, oficina, laboratorio, taller, etc.).

Una  vez finalizadas  las  obras,  se realizará  una limpieza  y  retirada de cualquier  tipo  de  residuos

presente  en  los  puntos  limpios  (neumáticos,  cajas,  tablones,  papeles,  plásticos,  etc.),  que  se  retirarán

selectivamente (separados por tipologías) a instalaciones de tratamiento autorizadas.

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZAB LES NI VALORIZABLES.

CODIGO LER DESCRIPCION VOLUMEN
GLOBAL

(TN)

NATURALEZA
RCD

TRATAMIENT
O

DESTINO

01.04.09 Residuos  de  arena  y
arcilla

42,57 PETREA
Sin tratamiento

específico
Gestor

Autorizado

17.01.01 Hormigón
176,47

PETREA
Sin tratamiento

especifico Gestor
Autorizado

17.01.07 Mezclas hormigón,

ladrillos, tejas y materiales
cerámicos
distintos  de  los
especificadas  en  el  Cod.
17.01.06

37,24 PETREA

Sin tratamiento
especifico

Gestor
Autorizado

17.05.04 Tierra  y  piedras  distintas
de las especificadas en el
código 17.05.03 73,66 PETREA

Sin tratamiento
especifico

Almacenamient
o temporal.
Reciclado

Gestor
Autorizado

17.09.04 RDCs mezclados distintos
a  los  de  los  códigos
17.09.01, 02 y 03 88,5 PETREA

Sin tratamiento
especifico

Almacenamient
o temporal.
Reciclado

Gestor
Autorizado

En  esta  obra,  dada su  naturaleza,  la  gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  se

realizará mediante la entrega por parte del poseedor de los residuos a un gestor de residuos.

Tal circunstancia, se hará constar en un documento fehaciente, que será aprobado por la Dirección

Facultativa, en la que figure al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea

de residuos publicada por Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación

de gestor de las operaciones de destino.

Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  o  construcción  y  demolición  efectúe
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únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de

entrega deberá  figurar  también el  gestor  de  valorización  o  de eliminación ulterior  al  que se destinen los

residuos.

Terminología:

RCD.....................: Residuos de la Construcción y Demolición.

RSU.....................: Residuos Sólidos Urbanos.

RNP.....................: Residuos no peligrosos.

RP........................: Residuos peligros.

PCEL...................: Planta de clasificación de envases ligeros.

PCRU...................: Planta de tratamiento de residuos urbanos.

PTRV...................: Planta de tratamiento de residuos verdes.

PVRCD................: Planta de valorización de RCD.

PTRU...................: Planta de transferencia de residuos urbanos.

VRPN...................: Vertedero de residuos no peligrosos.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

En  esta  obra,  dada su  naturaleza,  la  gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  se

realizará mediante la entrega por parte del poseedor de los residuos a un gestor de residuos.

Tal circunstancia, se hará constar en un documento fehaciente, que será aprobado por la Dirección

Facultativa, en la que figure al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea

de residuos publicada por Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación

de gestor de las operaciones de destino.

Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  o  construcción  y  demolición  efectúe

únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de

entrega deberá  figurar  también el  gestor  de  valorización  o  de eliminación ulterior  al  que se destinen los

residuos.

Terminología:

RCD.....................: Residuos de la Construcción y Demolición.

RSU.....................: Residuos Sólidos Urbanos.

RNP.....................: Residuos no peligrosos.

RP........................: Residuos peligros.

PCEL...................: Planta de clasificación de envases ligeros.

PCRU...................: Planta de tratamiento de residuos urbanos.

PTRV...................: Planta de tratamiento de residuos verdes.

PVRCD................: Planta de valorización de RCD.

PTRU...................: Planta de transferencia de residuos urbanos.

VRPN...................: Vertedero de residuos no peligrosos.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Material Cantidad

ART 5.5

RD105/2008

TOTAL

RESIDUO

Hormigón 80´00 Tn. 2,31 Tn

Ladrillos, tejas, cerámicos 40´00 Tn. 0,00 Tn

Metal 2´00 Tn. 0,00 Tn

Madera 1´00 Tn. 0,00 Tn

Vidrio 1´00 Tn. 0,00 Tn

Plástico 0´50 Tn. 0,00 Tn

Papel y cartón. 0´50 Tn. 0,00 T

De acuerdo con las estimaciones obtenidas en nuestro proyecto no se superan los mínimos especificados en

el artículo 5.5 del RD 105/2008, por lo tanto estos residuos pueden ser llevados a un gestor autorizado sin

realizar su separación en obra.

Material Cantidad

ART 5.5

RD105/2008

TOTAL

RESIDUO

Hormigón 80´00 Tn. 2,31 Tn

Ladrillos, tejas, cerámicos 40´00 Tn. 0,00 Tn

Metal 2´00 Tn. 0,00 Tn

Madera 1´00 Tn. 0,00 Tn

Vidrio 1´00 Tn. 0,00 Tn

Plástico 0´50 Tn. 0,00 Tn

Papel y cartón. 0´50 Tn. 0,00 Tn
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De  acuerdo  con  las  estimaciones  obtenidas  en  nuestro  proyecto  no  se  superan  los  mínimos

especificados en el artículo 5.5 del RD 105/2008, por lo tanto estos residuos pueden ser llevados a un gestor

autorizado sin realizar su separación en obra.

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE L OS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Y DEMOLICIÓN.

El resumen de las mediciones que se encuentran justificadas en el apartado 2.2.-Cuantificación  del presente

Anejo, se relacionan a continuación:

VALORACIÓN

MEDICION TOTAL TIPOLOGIA Precio gestión. (€) Importe(€)

418,44 Tn RCDs DE NATURALEZA PETREA 6,70 2.803,55

42 ud.
PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3

(14 uds x 3 meses)
50 2100

TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTION DE RCDs 4,903,55

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, formará

parte del Presupuesto de la Obra en Capítulo independiente.

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

CAPÍTULO 1 RESIDUOS  PÉTREOS
2.803,55 €

CAPÍTULO 2  PUNTO LIMPIO
2.100.00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.903,55 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)  a la expresada cantidad de CUATRO MIL

NOVECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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1. MEMORIA 
INDICE DE LA MEMORIA

1.1.- Objeto de este estudio

1.2.- Características de la obra
1.2.1.- Descripción general de la obra

1.2.2.- Presupuesto.

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados.
1.2.4.- Plazo de ejecución y mano de obra.

1.2.5.- Actividades y equipos de trabajo utilizados en la obra.
1.3.- Evaluación de Riesgos

1.3.1.- Riesgos Evitables.
1.3.2.- Riesgos No Evitables.

1.4.- Prevención de Riesgos Laborales.

1.4.1.- Protecciones Individuales
1.4.2.- Protección Colectiva.

1.4.3.- Riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de 
seguridad personal en la maquinaria.

1.4.3.1.- Grupo electrógeno y transformador.

1.4.3.2.- Mesa de sierra circular.
1.4.3.3- Compresor.

1.4.3.4.- Camión hormigonera.

1.4.3.5.- Pala cargadora.
1.4.3.6.- Retroexcavadora.

1.4.3.7.- Camión dumper.
1.4.4.- Riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de 
seguridad personal para cada unidad constructiva.

1.4.4.1.- Demoliciones
1.4.4.2.- Excavación de zanjas o trincheras.

1.4.4.3.- Excavación mediante procedimientos 
   neumáticos.
1.4.4.4.- Obras de fábrica 

1.4.4.4.1.- Encofrados y cimbras.
1.4.4.4.2.- Hormigonado.

1.4.4.4.3.- Elementos prefabricados.

1.4.4.5.- Reposición de servicios.
1.4.5.- Formación.

1.4.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.5.- Prevención de riesgos de daños a terceros.

1.6.- Instalaciones de higiene y bienestar.

1.7.- Riesgos agentes atmosféricos.
1.8.- Riesgos de incendios.

1.9.- Documentación del Estudio de Seguridad y Salud.
1.10.- Conclusión.

1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene

y bienestar de los trabajadores, todo ello conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección

Facultativa, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto antes citado.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

En el presente epígrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del Técnico

en Prevención para detectar los riesgos y poder diseñar y adoptar las medidas oportunas.

1.2.1.- Descripción general de la obra

Es objeto de este proyecto la rehabilitación del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior

se levanta el panteón que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino González de Quijano.

A tal efecto se intervendrá en los muros de mampostería, la cerrajería y elementos de sillería existentes.

Los trabajos y obras contempladas en el proyecto son, de manera resumida,  las siguientes:

• Levantado de valla de cerrajería del tramo de muro a demoler.

• Levantado con recuperación de albardilla de sillares.

• Demolición manual por bataches del muro de mampostería afectado.

• Demolición del pavimento y solera  de aceras para cimentación.

• Excavación de zanjas de cimentación.

• Ejecución de la cimentación del muro de mampostería a reponer.

• Construcción muro de mampostería a reponer.

• Drenaje e impermeabilización del trasdós del muro y relleno grava.

• Colocación albardilla recuperada y nueva.

• Colocación de valla de cerrajería del tramo repuesto.

• Relleno y compactado de zanja de cimentación.

• Reposición de solera y solado de acera.

• Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mampostería, y picado y saneado de juntas
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por medios manuales.

• Sustitución de los elementos de hormigón arquitectónico que marcan las esquinas NE y SE,  por otros

de piedra arenisca.

• Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajería existente

• Sustitución de la puerta de cerrajería existente, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI 316 L

sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris.

• Aplicación de capa previa para nivelar el soporte de mampostería, incluso rejuntando la misma, con

acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

• Aplicación de capa de regularización,  con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos

capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la

plaza de España que se corona con cantería- en la coronación.

• Aplicación de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado

directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada

para una mejor integración, todo ello sin juntas aparentes.

• Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presión

• Aplicación de  un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y elementos de

piedra.

1.2.2.- Presupuesto

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de (198.301,82 €) CIENTO

NOVENTA Y OCHO MILTRESCIENTOS UNO CON OCHENTA Y DOS  CÉNTIMOS DE EURO.

El presupuesto de ejecución material  de Seguridad y Salud es de  (10.133,77 €)  DIEZ MIL CIENTO

TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.

1.2.3.- Interferencias y Servicios Afectados

Durante la ejecución de las obras, no se estima interferencia alguna con los servicios existentes.

1.2.4.- Plazo de ejecución y mano de obra

El plazo de ejecución es de TRES MESES  (3 meses), y se prevé un número máximo de 10 operarios.

1.2.5.- Actividades y equipos de trabajo utilizados  en la obra

Las unidades constructivas en que se desglosa la obra son las siguientes:

A.- EXCAVACIONES RELLENOS Y DEMOLICIONES

1. Levantado de valla de cerrajería del tramo de muro a demoler.

2. Levantado con recuperación de albardilla de sillares.

3. Demolición manual por bataches del muro de mampostería afectado.

4. Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mampostería, y picado y saneado de juntas

por medios manuales.

5. Demolición del pavimento y solera  de aceras para cimentación.

6. Excavación de zanjas de cimentación.

Esta unidad de obra comprende toda la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos de

levantados, demoliciones, excavaciones, rellenos y zanjas para cimentaciones.

Los equipos de trabajo que se consideran son:

- Equipos de excavación en roca (martillo vibrador).

- Equipos de excavación y carga (miniretroexcavadora).

- Equipos de acarreo (Camiones, semirremolque,, etc).

B.- ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN.

1.- Excavación y rellenos.

2.- Rellenos.

3.- Encofrados y cimbras.

4.- Armado-Armaduras pasivas.(en su caso)

5.- Hormigonado.

La relación de equipos de trabajo considerada para la realización de los trabajos complementarios para

hormigonado son las siguientes:

- Equipos de elaboración y transporte de hormigón (planta de hormigonado y machaqueo, camión

hormigonera).

- Vibradores de hormigón.

- Mesa sierra circular.

- Equipos de compactación manual.

- Radial.
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- Camión de transporte de materiales.

C.- ALBAÑILERÍA.

1. Construcción muro de mampostería a reponer.

2. Drenaje e impermeabilización del trasdós del muro y relleno grava.

3. Colocación albardilla recuperada y nueva.

4. Colocación de valla de cerrajería del tramo repuesto.

5. Relleno y compactado de zanja de cimentación.

6. Reposición de solera y solado de acera.

7. Sustitución de los elementos de hormigón arquitectónico que marcan las esquinas NE y SE,  por otros

de piedra arenisca.

8. Colocación nueva puerta de acero inoxidable.

9. Aplicación de capa previa para nivelar el soporte de mampostería, incluso rejuntando la misma, con

acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

10. Aplicación de capa de regularización,  con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos

capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la

plaza de España que se corona con cantería- en la coronación.

11. Aplicación de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado

directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada

para una mejor integración, todo ello sin juntas aparentes.

12. Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presión.

Se estima en esta unidad de obra como equipo de trabajo, la maquinaria necesaria para la ejecución de

estos trabajos:

- Dumpers.

- Plataformas de trabajo.

- Borriquetas.

- Pasarelas.

- Compresor y martillo neumático.

- Camión de transporte de materiales.

- Radial.

- Camión grúa.

- Maquina de chorro de arena de vidrio y agua a presión.

D.- PINTURAS

1. Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajería existente

La relación de equipos de trabajos para la unidad de obra son:

– Plataformas de trabajo.

– Borriquetas.

1.3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.3.1.- Riesgos evitables

La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra,

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes. Neutralización de las instalaciones existentes.

Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de

los cables.

1.3.2.- Riesgos no evitables

A continuación se identifican los riesgos que no pueden ser completamente eliminados y las medidas

preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de

riesgos.

A.- TODA LA OBRA :

RIESGOS

Caídas de operarios al mismo nivel Fuertes vientos

Caídas de operarios a distinto nivel Trabajos en condiciones de humedad

Caídas de objetos sobre operarios Contactos eléctricos directos e indirectos

Caídas de objetos sobre terceros Cuerpos extraños en los ojos
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Choques o golpes contra objetos Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente

Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente

Recubrimiento  o  distancias  de  seguridad  (1m)  a  líneas

eléctricas de B.T.

Permanente

No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente

Vallas de limitación y protección Permanente

Señales de tráfico Permanente

Señales de seguridad Permanente

Cinta y conos de balizamiento Alternativa al vallado

Topes de desplazamiento de vehículos Permanente

Jalones de señalización Ocasional

Balizamiento luminoso Permanente

Extintores de polvo seco de eficacia 21ª - 113B Permanente

Interruptores diferenciales Permanente

Tomas de tierra Permanente

Evacuación de escombros Permanente

Información específica Para riesgos concretos

Cursos y charlas de formación Frecuente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

Cascos de seguridad Permanente

Calzado protector Permanente

Ropa de trabajo Permanente

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

Gafas de seguridad Frecuente

Cinturones de protección del tronco Ocasional

B.- MOVIMIENTO DE TIERRAS:

RIESGOS

Caídas de operarios a igual y distinto nivel Ruidos, vibraciones, ambientes pulvígenos

Caída de materiales y objetos Interferencia con instalaciones enterradas

Golpes y proyecciones Lesiones por rotura de barras o punteros de

demolición

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno Lesiones  por  rotura  de  las  mangueras

neumáticas

Desplomes de obras de fábrica colindantes Condiciones meteorológicas adversas

Caídas de materiales transportados Electrocuciones

Atrapamientos y aplastamientos Sobreesfuerzos

Atropellos,  colisiones,  vuelcos  y  falsas  maniobras  de  las

máquinas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Reconocimiento previo de los elementos a demoler Diaria

Reconocimiento del terreno Diaria

Vigilancia de las obras de fábrica y elementos colindantes Diaria

Apuntalamientos y apeos Ocasional

Pasos y pasarelas Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente

Cabinas y pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente

No permanecer bajo el frente de excavación Permanente

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) Permanente

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente

Acotar las zonas de actuación de las máquinas Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente

Señalización y balizamiento de los tajos abiertos Permanente

Habilitación de accesos obligados a las zonas de trabajo Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

Mono o buzo de trabajo Permanente

Botas de seguridad Permanente

Botas de goma Ocasional
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Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente

Gafas de seguridad Frecuente

Mascarilla filtrante Ocasional

Protectores auditivos Ocasional

Cinturón antivibratorio Frecuente

Guantes de cuero Ocasional

C.- OBRAS DE FÁBRICA :  

FASE:CONDUCCIONES VARIAS 

RIESGOS

Caídas de operarios a igual y distinto nivel Caídas de materiales transportados

Caída de materiales y objetos sobre las personas Atrapamientos y aplastamientos

Golpes y proyecciones Atropellos,  colisiones,  vuelcos  y  falsas

maniobras de las máquinas

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno Interferencia con instalaciones enterradas y

Electrocuciones

Desplomes de obras de fábrica colindantes Golpes  y  cortes  por  manejo  de

herramientas manuales

Dermatitis por contacto con el cemento Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

No acopiar junto al borde de excavación Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente

Plataformas para paso de personas Permanente

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) Permanente

Acotar las zonas de actuación de las máquinas Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente

Señalización y balizamiento de los tajos abiertos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

Mono o buzo de trabajo Permanente

Botas de seguridad Permanente

Botas de goma Ocasional

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente

Guantes de cuero Frecuente

Gafas de seguridad antiproyecciones Ocasional

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

No acopiar material junto al borde de excavación Permanente

Apuntalamientos y apeos Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente

Vigilancia de los encofrados durante el vertido del hormigón Permanente

Vertido del hormigón uniforme a lo largo de los encofrados Permanente

Acotar las zonas de actuación de las máquinas Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

Gafas de seguridad Permanente

Guantes de cuero o goma Frecuente

Botas de seguridad Permanente

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

Buzo de trabajo Permanente

D.- PAVIMENTACIONES:

RIESGOS

Caídas de operarios a igual y distinto nivel Colisiones y vuelcos

Caída de materiales y objetos sobre las personas Salpicaduras

Golpes y proyecciones Polvo

Cortes por manejo de herramientas manuales Ruido

Atropello por maquinaria y vehículos Dermatosis por contacto con hormigones y
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morteros de cemento

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Revisión de los vehículos antes y durante la  ejecución de la

obra

Permanente

No sobrepasar la carga especificada para cada vehículo Permanente

Protección frente a desniveles y escalones Permanente

Limpieza de las zonas de trabajo de enlosado de aceras Permanente

El corte de baldosas y bordillos se realizará por vía húmeda Permanente

Transporte de bordillos y baldosas con maquinaria adecuada Permanente

Las arquetas y pozos de registro se mantendrán con su tapa

puesta

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO

Mono o buzo de trabajo Permanente

Botas de seguridad Permanente

Guantes impermeables Frecuente

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo

Guantes de cuero Frecuente

Gafas de seguridad Frecuente

Mandil impermeable Frecuente

1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Se entenderá como protecciones individuales cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por

el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

En aplicación a lo dispuesto artículo 3 del RD 773/1997 de 30 de mayo, es obligación del empresario

proporcionarle a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar,  por lo que no se

incluirán los mismos en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud.

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente de la persona

a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro del rango de protecciones

colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de obra o vía en servicio afectada por la construcción de

la proyectada.

Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo, sobre las

máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales.

Dependiendo  de  las  particularidades  de  la  obra,  los  elementos  de  seguridad  colectiva  serán  los

siguientes:

1.- Señalización

Se dispondrá la señalización necesaria de ordenación y prevención, tanto para el personal de obra

directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales que se vean afectados por las obras. En

todo momento se seguirán las recomendaciones de la Norma 8.3-IC ‘Señalización de Obras, de obligado

cumplimiento.

El tipo de señales a disponer será el siguiente:

• Señales de tráfico.

• Señales informativas.

• Laminerías preventivas.

• Carteles de aviso.

• Banderas y jalones de señalización.

• Balizas luminosas intermitentes.

• Vallas normalizadas de desvío de tráfico.

2.- Sistemas de limitación y protección

Estos sistemas de limitación y protección se adoptan a dos niveles de seguridad: para los operarios de

las distintas unidades en construcción y para los usuarios de vías próximas a la situación de las obras, que

pudieran verse afectadas por éstas.

Los sistemas que se adoptan serán los siguientes:

• Vallas  metálicas  para  limitación  de  zonas  peligrosas  y  accesos  a  instalaciones  con

riesgos.

• Topes de desplazamiento de vehículos.

3.- Protección contra incendios

Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI en vigor.

4.- Cuadros eléctricos de seguridad

De modo complementario al cumplimiento del reglamento E.B.T. se dispondrán:
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• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.

• Interruptores  diferenciales  de  30  mA de  sensibilidad  para  alumbrado  y  300  mA para

fuerza.

1.4.3.-  RIESGOS,  NORMAS  O  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  ELE MENTOS  DE  SEGURIDAD

PERSONAL EN LA MAQUINARIA

1.4.3.1.- Grupo electrógeno y transformador

Riesgos:

• Contacto con la energía eléctrica.

• Ruido ambiental.

• Los derivados de los  lugares de ubicación (caídas intoxicación,  objetos  desprendidos,

etc.).

Normas o medidas preventivas:

• En el caso de utilización de un grupo electrógeno para alimentar un cuadro eléctrico situado a la salida

del grupo, contará con puesta a tierra independiente y con protección diferencial de 300 mA, como

mínimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro general alimentará cuadros secundarios que

cumplirán  los  mismos  requisitos  exigidos  al  general  (puesta  a  tierra  y  protección  diferencial  y

magnetotérmica)

• La distribución de la energía eléctrica se hace generalmente bajo forma alterna (trifásica, con sistema

de tres conductores, uno para cada fase o, también con cuatro conductores, o sea, un conductor para

el neutro, el cual se conecta al punto central del devanado, estrella del transformador situado en la

caseta  de  la  obra  o  también  sobre  un  poste).  El  neutro  puede  estar  aislado  de  la  tierra,  per

normalmente está conectado a tierra directamente o mediante dispositivos particulares; sin embargo,

dadas las complicaciones que se encuentran en la  conexión en determinadas zonas, se plantean

alternativamente distintos sistemas.

1.4.3.2.- Mesa de sierra circular

Riesgos:

• Cortes.

• Golpes por objetos.

• Abrasiones.

• Atrapamientos.

• Emisión de partículas.

• Sobreesfuerzos (corte de tablones).

• Emisión de polvo.

• Ruido ambiental.

• Contacto con la energía eléctrica.

• Los derivados de los  lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos,

etc.).

Normas o medidas preventivas:

• Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma

general)  del  borde  de  los  forjados  con  la  excepción  de  los  que  estén  efectivamente

protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

• Las  sierras  circulares,  no  se  ubicarán  en  el  interior  de  áreas  de  batido  de  cargas

suspendidas del gancho de la grúa.

• Las máquinas de sierra circular, estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos

con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS.

• Las  máquinas  de  sierra  circular  estarán  dotadas  de  los  siguientes  elementos  de

protección:

• Carcasa de cubrición del disco.

• Cuchillo divisor del corte.

• Empujador de la pieza a cortar y guía.
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• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

• Interruptor estanco.

• Toma de tierra.

• Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la presente

normativa de actuación.

• Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a

tierra. En caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el

defecto y no trabaje con la sierra.

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante

de Seguridad para que sea sustituido.

• Utilice el empujador para manejar  la madera; considere que de no hacerlo puede perder

los dedos de sus manos.

• No retire la protección del disco de corte.

• Si  la  máquina,  inopinadamente  se  detiene,  retírese  de  ella  y  avise  al  Vigilante  de

Seguridad para que sea reparada. Desconecte el enchufe.

• Antes de iniciar  el corte:  con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el

disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado rajado o le falta algún diente.

• Para  evitar  daños  en  los  ojos,  solicite  se  le  provea  de  unas  gafas  de  seguridad

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

• Extraiga  previamente  todos los  clavos o partes metálicas hincadas en la  madera que

desee cortar.

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero

procure no lanzarlas sobre sus compañeros.

• Se prohibe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y

cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la

mesa de sierra  a  una  batea  emplintada  a  la  que  se  amarrará  firmemente.  La  batea

mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa,  en prevención del riesgo de

caída de la carga.

• Se prohibe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra

durante los periodos de inactividad.

• El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal especializado para

tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.

• La  alimentación  eléctrica  de  las  sierras  de  disco,  se  realizará  mediante  mangueras

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.

• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general

(o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales.

• Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de

caídas y los eléctricos.

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno con barbuquejo.

• Gafas de seguridad antiproyecciones.

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

• Ropa de trabajo.

• Botas de seguridad.

• Faja elástica (corte de tablones).

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

1.4.3.3.- Compresor

Riesgos:

• Vuelco.

• Atrapamiento de personas.

• Caída por terraplén.

• Desprendimiento durante el transporte en suspensión.

• Ruido.

• Rotura de la manguera de presión.

• Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

• Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Normas o medidas preventivas:

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se

realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma

general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención

del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a

cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la

seguridad de la carga.
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• El  compresor  quedará  en  estación  con  la  lanza  de  arrastre  en

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado

sobre  la  horizontal),  con  las  ruedas  sujetas  mediante  tacos

antideslizamientos.

• Las  carcasas  protectoras  de  los  compresores,  estarán  siempre

instaladas  en  posición  de  cerradas,  en  prevención  de  posibles

atrapamientos y ruido.

• La  zona  dedicada  para  la  ubicación  del  compresor,  quedará

acordonada  en  un  radio  de  4  m.  (como  norma  general),  en  su

entorno,  instalándose  señales  de  obligatorio  el  uso  de  protectores

auditivos para sobrepasar la línea de limitación.

• Los  compresores  se  ubicarán  a  una  distancia  mínima  del  tajo  de

martillos no inferior a 15 m., (como norma general).

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con

el motor parado, en prevención de incendios o de explosión.

• La mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso ; es

decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.

• El  Vigilante  de  Seguridad,  controlará  el  estado de las  mangueras,

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que

sean subsanados.

• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las

mangueras mediante racores de presión.

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 5 metros de

altura en los cruces sobre los caminos de la obra.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.

• Protectores auditivos.

• Taponcillos auditivos.

• Ropa de trabajo.

• Botas de seguridad.

• Guantes de goma o P.V.C.

1.4.3.4.- Camión hormigonera

Riesgos:

• Atropello de personas.

• Colisión con otras máquinas.

• Vuelco del camión.

• Caída en el interior de una zanja.

• Caída de personas desde el camión.

• Golpes por el manejo de las canaletas.

• Caída de objetos sobre el conductos durante las operaciones de vertido o de limpieza.

• Golpes por el cubilote del hormigón.

• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

• Las derivadas del contacto con hormigón.

• Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas:

• Las  rampas de acceso a  los  tajos  no  superarán la  pendiente  del  20% (como norma

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera.

• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones

de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras

incorrectas.

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las

ruedas  de  los  camiones-hormigonera  sobrepasen  la  línea  blanca  (cal  o  yeso)  de

seguridad, trazada a 2 m. (como norma general) del borde.

• A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se

les entregará la siguiente normativa de seguridad:

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado

para llegar al lugar del vertido del hormigón”

• Respete las señales de tráfico internas de la obra.

• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno.

• Botas impermeables de seguridad.

• Ropa de trabajo.

• Mandil impermeable (limpieza de canaletas).

• Guantes impermeabilizados.

• Calzado para la conducción de camiones.
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1.4.3.5.- Retroexcavadora

Riesgos:

• Atropello.

• Deslizamiento de la máquina.

• Máquina en marcha fuera de control.

• Vuelco de la máquina.

• Caída por pendientes.

• Choque contra otros vehículos.

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

• Interferencias con infraestructuras urbanas.

• Incendio.

• Quemaduras.

• Atrapamiento.

• Proyección de objetos.

• Caídas de personas desde la máquina.

• Golpes.

• Ruido propio y ambiental.

• Vibraciones.

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.

• Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones atrapados en el

interior de las zanjas.

Normas o medidas preventivas:

• Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa

de actuación preventiva.

• Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.

• No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y

guardabarros.

• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas

manos.

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

• No  trate  de  realizar  ajustes  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el  motor  en

funcionamiento.

• No permita el acceso de la retro a personas no autorizadas.

• No trabaje con la  retro  en  situación  de semiavería (con fallos  esporádicos).  Repárela

primero, luego reanude el trabajo.

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara

en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a

continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

• No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse.

• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada

pueden causarle quemaduras.

• Protéjase con guantes si  por  alguna causa debe tocar  el  líquido  anticorrosión.  Utilice

además fagas antiproyecciones.

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni

acerque fuego.

• Si  debe  tocar  el  electrólito  (líquido  de  la  batería),  hágalo  protegido  con  guantes,  es

corrosivo.

• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la

llave de contacto.

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los

tacos de inmovilización de las ruedas.

• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables.

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el

fabricante de su retroexcabadora.

• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del

punto de conexión.

• Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  comprueba  que  funcionan  los  mandos

correctamente, evitará accidentes.

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad.
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• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con

marchas sumamente lentas.

• Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto

y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en

contacto con este) y la máquina.

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno

de la máquina.  Se prohibe en la  zona la realización de trabajo so la permanencia de

persona.

• Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y

barrizales excesivos.

• No  se  admitirán  retroexcavadoras  desprovistas  de  cabinas  antivuelco  (pórtico  de

seguridad antivuelcos y antiimpactos).

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada

modelo de retro a utilizar.

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la

cabina se reciban gases nocivos.

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado

de forma resguardada para conservarlo limpio.

• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse

por carretera.

• Se prohibe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el

riesgo de atropello.

• Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara

en el suelo.

• Se prohibe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara.

• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.

• Se prohibe el transporte de personas sobre la retro.

• Se prohibe utilizar  el  brazo articulado o  las  cucharas para izar  personas y acceder  a

trabajos puntuales.

• Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

• Se  prohibe  expresamente  acceder  a  la  cabina  de  mandos  de  la  retro  utilizando

vestimentas  sin  ceñir  y  cadenas,  relojes  o  anillos  que  puedan  engancharse  en  los

salientes y los controles.

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

• Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio

los apoyos hidráulicos de inmovilización.

• Se prohiben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo

régimen de fuertes vientos.

• Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.

• El  cambio de posición de la  retro,  se efectuará situando el brazo en el  sentido de la

marcha (salvo en distancias muy cortas).

• Se  instalará  una  señal  de  peligro  sobre  un  pie  derecho,  como límite  de  la  zona  de

seguridad del  alcance del  brazo de la  retro.  Esta  señal  se irá desplazando conforme

avance la excavación.

• Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios.

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera

del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.

Elementos de seguridad personal:

• Gafas antiproyecciones.

• Casco de polietileno.

• Cinturón elástico antivibratorio.

• Ropa de trabajo.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o de P.V.C.

• Botas antideslizantes.

• Botas impermeables.

• Calzado para conducción de vehículos.

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

• Mandil de cuero o de P.V.C.

• Polainas de cuero.

• Botas de seguridad con puntera reforzada.

1.4.3.6.- Camión Dumper

Riesgos:

• Atropello de personas.

• Vuelco.

• Colisión.
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• Atrapamiento.

• Proyección de objetos.

• Desplome de tierras.

• Vibraciones.

• Ruido ambiental.

• Caídas al subir o bajar a la cabina.

• Contactos con líneas eléctricas.

• Quemaduras.

• Golpes por la manguera de suministro de aire.

• Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas:

• Los camiones dumper estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:

• Faros de marcha hacia adelante.

• Faros de marcha de retroceso.

• Intermitentes de aviso de giro.

• Pilotos de posición delanteros y traseros.

• Servofrenos.

• Frenos de manos.

• Bocina automática de marcha retroceso.

• Cabinas antivuelco y antiimpactos.

• Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento

de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.

• A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa

preventiva.

• Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester.

• No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.

• Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal.

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

• No trate de realizar ajustes con los motores en marcha.

• No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que

puedan llegar a conducirlo.

• No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen

primero, luego, reanude el trabajo.

• Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de

que ha instalado el freno de mano.

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper.

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

• Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez

frío.

• No  fume  cuando  manipule  la  batería,  puede  incendiarse,  ni  cuando  abastece  de

combustible.

• No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo

protegido con guantes de goma o de P.V.C.

• Si debe manipular el electrólito del camión dumper por alguna causa, desconecte el motor

y extraiga la llave de contacto totalmente.

• No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos

de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.

• Si  debe arrancar el motor  mediante la  batería de otro,  tome precauciones para evitar

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases

inflamables.

• Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el

fabricante.

• En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del

punto de conexión.

• Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el

sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.

• Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte.

Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en

terreno blando.

• Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si

alguien dormita a su sombra.

• Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,  dentro de la

distancia de alto riesgo para sufrir descargas.
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• Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su

punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar

el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo

más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas

eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso.

• Se  prohibe  trabajar  o  permanecer  a  distancias  inferiores  a  10  metros  (como  norma

general) de los camiones dumper.

• Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante señales de peligro.

• La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.

• Se prohibe expresamente, cargas los camiones dumper por encima de la carga máxima

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

• Todos  los  camiones  dumper  estarán  en  perfectas  condiciones  de  conservación  y  de

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.

• Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros

(como norma general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante

las maniobras de aproximación para vertido.

• Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como

norma general), de los lugares de vertido de los dumperes.

• Se instalará un panel ubicada a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de

los  dúmperes  con  la  siguiente  leyenda:  NO  PASE,  ZONA  DE  RIESGO,  LOS

CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA.

• Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por

ello es necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.

Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.

• Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha atrás, pues, de lo

contrario, podría volcar.

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera

del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno.

• Ropa de trabajo.

• Zapatos de seguridad.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma.

• Mandil impermeable.

1.4.4.-  RIESGOS,  NORMAS  O  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  ELE MENTOS  DE  SEGURIDAD

PERSONAL, PARA CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA

1.4.4.1.- Demoliciones

En  la  unidad  constructiva  de  demoliciones  son  de  aplicación  los  riesgos,  normas  o  medidas

preventivas  y  elementos  de  seguridad  personal,  propios  de  la  maquinaria  utilizada  al  efecto  (camiones,

dumpers, palas cargadoras y motoniveladoras).

Riesgos:

• Vuelco.

• Atropello.

• Atrapamiento.

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).

• Proyecciones.

• Vibraciones.

• Ruido.

• Polvo ambiental.

• Caídas al subir o bajar de la máquina.

• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).

Normas o medidas preventivas:

• Las máquinas para las demoliciones, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante

y  de  retroceso,  servofrenos,  freno de  mano,  retrovisores  en  ambos  lados,  pórtico  de

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

• Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones,

cadenas y neumáticos.

• El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la

maquinaria que presentará al Jefe de Obra.

• Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar

los riesgos por atropello.

• Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de

peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en

marcha.
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• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con

el pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor, extrayendo

la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

• Las pasarelas  y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán

limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.

• Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras,

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

• Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en

marcha, en prevención de riesgos innecesarios.

• Se instalarán topes de seguridad de fin  de recorrido, ante la coronación de los cortes

(taludes  o  terraplenes),  a  los  que  debe  aproximarse  la  maquinaria  empleada  en  el

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

• Se  señalizarán  los  caminos  de  circulación  interna  mediante  cuerda  de  banderolas  y

señales normalizadas de tráfico.

• Se  prohibe  la  realización  de  replanteos  o  de  mediciones  en  las  zonas  donde  están

operando las máquinas para el  movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas

enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

• La presión  de los  neumáticos de  los  tractores  será  revisada,  y  corregida en su  caso

diariamente.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el

riesgo de caída o golpes por objetos).

• Gafas de seguridad antipolvo.

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

• Guantes de cuero (conducción).

• Guantes de cuero (mantenimiento).

• Ropa de trabajo.

• Traje para tiempo lluvioso.

• Botas de seguridad.

• Protectores auditivos.

• Botas de goma o de P.V.C.

• Cinturón elástico antivibratorio.

• Calzado para la conducción de vehículos.

• Muñequeras elásticas antivibratorias.

1.4.4.2.- Excavación de zanjas o de trincheras

Las zanjas o trincheras previstas se realizan principalmente en la ejecución de las obras de redes de 

servicios y serán zanjas de pequeñas dimensiones.

Riesgos:

• Desprendimientos de tierras.

• Caídas de personal al mismo y distinto nivel.

• Interferencias por conducciones enterradas.

• Inundación.

• Golpes y caídas por objetos.

Normas o medidas preventivas:

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las zanjas,

para evitar que se alteren las dimensiones de los bordes.

• La zona de zanja  abierta  estará  protegida  mediante  redes  de  nylon,  malla  5  x  5  y/o

barandillas  autoportantes  en  cadena  tipo  “ayuntamiento”,  ubicadas  a  2  m.  del  borde

superior  del corte.

• Se  dispondrán  sobre  las  zanjas  en  las  zonas  de  paso,  pasarelas  peatonales  que

imposibiliten la caída a la zanja.

• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de

inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán

tras  ser  estudiado  el  problema  surgido  por  la  Dirección  Facultativa,  siguiendo  sus

instrucciones expresas.

• En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los bordes

de la zanja. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.

• Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.

• Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.

• Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán

provistas  de  interruptores  diferenciales,  asociados  a  sus  correspondientes  puestas  a

tierra.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno.

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

• Gafas antipolvo.
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• Cinturón de seguridad (clases A, B o C).

• Guantes de cuero.

• Botas de seguridad.

• Botas de goma.

• Protectores auditivos.

• Traje para ambientes húmedos o lluviosos.

1.4.4.3.- Excavaciónes o demoliciones mediante proc edimientos neumáticos

Existen ciertas unidades de obra en donde se emplea la excavación por medios neumáticos.

Riesgos:

• Caída de personas y de objetos a distinto nivel.

• Caída de personas al mismo nivel.

• Golpes o proyecciones.

• Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.

• Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.

• Lesiones por rotura de  las mangueras.

• Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.

• Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones.

Normas o medidas preventivas:

• Se recomienda prohibir  trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a

distancias inferiores a los 5 m. en evitación de riesgos innecesarios.

• Se prohibe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en

funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento.

• Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al

inicio  de  cada  período de rompimiento,  sustituyendo  aquellos,  o  los  tramos  de  ellos,

defectuosos o deteriorados.

• Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones

innecesarias a ambientes pulvígenos (esta prevención no excluye la protección de vías

respiratorias).

• El personal que utilice los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta,

la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.

• Se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

• Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.

• El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de

atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas.

• Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  conocerá  si  en  la  zona  en  la  que  utiliza  el  martillo

neumático  existen conducciones  de agua,  gas o  electricidad  enterradas  con el  fin  de

prevenir los posibles accidentes por interferencia.

• Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria

para el movimiento de tierras y/o excavaciones.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.

• Protectores auditivos.

• Gafas antiproyecciones.

• Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable.

• Guantes de cuero almohadillados.

• Botas de seguridad.

• Botas de goma de seguridad.

• Botas y guantes aislantes de  la  electricidad para trabajos  con sospecha de encontrar

cables eléctricos enterrados.

• Cinturón y muñequeras antivibratorias.

• Polainas de cuero.

1.4.4.4.-Obras de fábrica

1.4.4.4.1.- Encofrados y cimbras

Los encofrados diseñados en general para esta obra son de madera o metálicos.

Riesgos:

• Desprendimientos por mal apilado.

• Golpes en las manos.

• Caída de los encofradores al vacío.

• Vuelcos de los paquetes de paneles del encofrado, durante las maniobras de izado.

• Caída de paneles al vacío durante las operaciones de desencofrado.

• Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos.

• Caída de personas por el borde o huecos del encofrado.

• Caída de personas al mismo nivel.

• Cortes al utilizar las sierras de mano o en la manipulación de los paneles.
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• Pisadas sobre objetos punzantes.

• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

• Golpes en general por objetos.

• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad

intensos).

• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

• Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables.

Normas o medidas preventivas:

• Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las

operaciones de izado de los elementos que constituyen el encofrado.

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante,

que se apilará, en un lugar conocido, para su posterior retirada.

• Se instalarán las señales de: (la señalización sirve para afirmar la existencia de un riesgo.

No es protección).

▪ a) Uso obligatorio del casco.

▪ b) Uso obligatorio de botas de seguridad.

▪ c) Uso obligatorio de guantes.

▪ d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad.

▪ e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.

▪ f) Peligro de caída de objetos.

• El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse los

paneles, es decir, desde el ya desencofrado.

• Los  recipientes  para  productos  de  desencofrado,  se  clasificarán rápidamente  para  su

utilización o eliminación.

• Una vez concluidas las labores de encofrado o desencofrado, se barrerán los escombros.

• Se  prohibe  hacer  fuego  directamente  sobre  los  encofrados.  Si  se  hacen  fogatas  se

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre cubos

o similares, por ejemplo).

• El personal encofrador acreditará, a su contratación, su experiencia.

• El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, para el

trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura.

• Antes del vertido del hormigón, se comprobará en compañía del técnico cualificado, la

buena estabilidad del conjunto.

Elementos de seguridad personal:

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

• Botas de seguridad.

• Cinturones de seguridad (clase C).

• Guantes de cuero.

• Gafas de seguridad antiproyecciones.

• Ropa de trabajo.

• Botas de goma o de PVC de seguridad.

• Trajes para tiempo lluvioso.

1.4.4.4.2.- Hormigonado

El hormigonado se  divide en los siguientes apartados para su mayor compresión:

Riesgos

• Caída de personas u objetos al mismo nivel.

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Rotura o reventón de encofrados.

• Pisadas sobre objetos punzantes.

• Pisadas sobre superficies de tránsito.

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

• Fallo de entibaciones.

• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

• Atrapamientos.

• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

• Ruido ambiental.

• Electrocución. Contactos eléctricos.

Normas o medidas preventivas durante el vertido de hormigón
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Vertidos directos mediante canaleta:

1.1.1.1 Se  instalarán  fuertes  topes  final  de  recorrido  de  los  camiones  hormigonera,  en

evitación de vuelcos.

1.1.1.2 Se  prohibe  situar  a  los  operarios  detrás  de  los  camiones  hormigonera durante  el

retroceso.

Vertido mediante cubo o cangilón:

1.1.1.3 Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo

sustenta.

1.1.1.4 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo,

el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

1.1.1.5 Se señalizará mediante trazas en el suelo o “cuerda de banderolas” las zonas batidas

por el cubo.

1.1.1.6 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

1.1.1.7 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

1.1.1.8 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se

prohibe  guiarlo  o  recibirlo  directamente,  en  prevención  de  caídas  por  movimiento

pendular del cubo.

Vertido mediante bombeo:

1.1.1.9 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en

este trabajo.

1.1.1.10 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose

las partes susceptibles de movimiento.

1.1.1.11 La manguera terminal  de vertido, será gobernada por  un mínimo a la  vez de dos

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

1.1.1.12 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobre

presiones internas.

1.1.1.13 Es imprescindible evitar tapones internos de hormigón. Se procurará evitar los codos

de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de

las tuberías de impulsión de hormigón.

1.1.1.14 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de tapones.

1.1.1.15 Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de

detención de la  bola,  se paralizará la  máquina.  Se reducirá la  presión acero y se

desmontará a continuación la tubería.

1.1.1.16 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

1.1.1.17 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.

Normas o medidas preventivas en hormigonado de elementos

Hormigonado de cimientos (zapatas, zanjas y riostras):

4.1.1.1 Antes del inicio del hormigonado se debe revisar el buen estado de seguridad de los

encofrados en prevención de reventones y derrames.

4.1.1.2 Se mantendrá  una limpieza  esmerada durante  esta  fase.  Se eliminarán antes del

vertido del hormigón las puntas, restos de madera, redondos y alambres.

4.1.1.3 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).

4.1.1.4 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre

las  zanjas  a  hormigonar,  para  facilitar  el  paso  y  los  movimientos  necesarios  del

personal de ayuda al vertido.

4.1.1.5 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como normal general) fuertes topes

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas o

zapatas para verter hormigón (dumper, camión hormigonera).

4.1.1.6 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el

exterior de la zanja.

4.1.1.7 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se

establecerán  plataformas  de  trabajo  móviles,  formadas  por  un  mínimo  de  tres

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Hormigonado de muretes:

• Antes  del  inicio  del  hormigonado  se  revisará  el  buen  estado  de  seguridad  de  los

encofrados en prevención de reventones y derrames.

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a

lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que

puedan deformar o reventar el encofrado.
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• Se debe tener en cuenta que son de aplicación las normas que se dan para la unidad de

Demoliciones. 

Prendas de protección personal para manipulación de hormigones

• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).

• Casco de seguridad con protectores auditivos.

• Guantes de seguridad clases A o C.

• Guantes impermeabilizados.

• Botas de seguridad.

• Botas de goma o PVC de seguridad.

• Gafas de seguridad antiproyecciones.

• Ropa de trabajo.

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

• Mandil.

• Cinturón antivibratorio.

• Muñequeras antivibratorias.

• Protectores auditivos.

1.4.3.5.- Reposición de servicios

En este tipo de obras, el principal peligro viene dado por la excavación y relleno de zanjas, que ya ha

sido comentado anteriormente, por lo que son de aplicación el conjunto de prescripciones dadas para las

mismas en las excavaciones y de zanjas. A continuación se detallan algunos riesgo específicos de cada tipo

de obra.

Conducciones

Para la excavación de zanjas e instalación de tuberías de reposición de líneas eléctricas, fibra

óptica, etc. son de aplicación el conjunto de prescripciones dadas para las excavaciones de zanjas.

Líneas eléctricas subterráneas:

Aunque  no  se  considere  necesaria  la  reposición  de  ningún  servicio,puden  existir  líneas

eléctricas y telefónicas, tanto aéreas como subterráneas que pueden provocar accidentes. Por

ello: 

• En líneas subterráneas,  se marcará sobre el terreno el trazado exacto de la línea, antes

de iniciar la excavación.

• En caso de encontrarse con una conducción no prevista, se suspenderán los trabajos con

excavadoras próximos a la línea, y se comunicará su presencia a la Dirección Facultativa

y a la Compañía con el fin de acordar las medidas de seguridad a adoptar para proseguir

los trabajos.

• No se tocará o alterará la posición de los cables.

• Se  evitará  tener  cables  descubiertos  que  puedan  sufrir  alteraciones  al  paso  de  la

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por parte del personal

de obra o ajeno a la misma.

• Utilizar señalización indicativa del riesgo.

• En caso de deterioro, impedir el acceso e informar a la Compañía Suministradora.

1.4.5.- FORMACIÓN

Según los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las

medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban formación y

sean informados de las medidas a adoptar en aplicación del R.D. 773/1997, siendo igualmente obligación del

empresario garantizar la formación y organizar, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de

los equipos de protección individual.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines

Se dispondrá de dos botiquines conteniendo el material  especificado en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de aseo, existirá un

botiquín, perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo será el que marca la legislación vigente.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del  botiquín central,  será necesario disponer de

maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas curas.

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

El botiquín será suministrado por la Mutua de los trabajadores correspondiente

Asistencia a los accidentados
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Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a

los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Se dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a

los Centros de Asistencia.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al

trabajo, que correrá a cargo del empresario y que será repetido en el periodo de doce meses.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sino

proviene de la red de abastecimiento de la población.

Se garantizará a los  trabajadores la  vigilancia periódica de su estado de salud en función de los

riesgos inherentes al trabajo.

1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

De las modificaciones del entorno que la obra produce, se derivan riesgos que pueden producir daños

a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos, apertura

de zanjas, etc.

Entre los riesgos, cabe destacar las caídas a distinto o al mismo nivel, atropellos, golpes con o por

caída de objetos y materiales.

Se considera zona de trabajo, todo el espacio por donde se desenvuelven máquinas, vehículos y

operarios trabajando; y zona de peligro a una franja de cinco metros alrededor de la del trabajo.

Se  señalizará,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  enlace  con  las  carreteras  y  caminos,

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los  accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, con vallas metálicas, y en la zona de peligro con

cintas de balizamiento reflectante.

Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos

inherentes a la  obra,  se establecerán medidas de interrupción de tránsito y  se dispondrán las oportunas

protecciones.

Seguridad Vial .

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida

de camiones y de limitación de velocidad, en el entorno de la obra y en zonas de acopios, a las distancias

reglamentarias.

El aparcamiento de la maquinaria se situará fuera del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de

las vías colindantes.

El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una longitud

mayor de 1 km, se realizará mediante plataforma articulada (góndola). En caso contrario se podrá circular por

la vía con la señalización correspondiente a la circulación de este vehículo especial, es decir,  en carreteras irá

acompañado por dos  vehículos piloto con luz giratoria o intermitente omnidireccional en la parte superior y

banderolas rojas en los laterales. Uno de ellos irá en la parte anterior y otro en la posterior del sentido de

circulación. En caso de autovías o autopistas sólo será necesario el vehículo piloto de la parte posterior.

La circulación se realizará lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, manteniendo una

separación mínima de 50 metros con el vehículo  que le preceda, permitiendo y facilitando su adelantamiento

a los vehículos de marcha más rápida, deteniéndose si es preciso hacerlo para facilitar realizar la maniobra y

sin obligar,  en ningún caso, a otros vehículos a realizar maniobras bruscas de cambio de velocidad o de

dirección.

1.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Dentro  de  este  apartado  se  incluyen  las  medidas  higiénicas  que  contribuyen  aun  mejor  estado

sanitario de las obras y las que han de adoptarse para que las actividades individuales de los trabajadores, no

necesariamente relacionadas con su labor profesional pero de ineludible o aconsejable consideración, pueden

desarrollarse en unas condiciones adecuadas.

Las instalaciones que entran dentro de este epígrafe son las siguientes:

Servicios higiénicos

Se instalarán en locales expresamente diseñados para tal fin, que podrán ser construidos mediante

obra de fábrica, o mediante elementos modulares prefabricados.

Los servicios higiénicos dispondrán de ventilación directa,  lavabos,  ducha y  retretes.  Además,  los

servicios para hombres dispondrán de mingitorios. En cualquier caso, se dispondrán servicios para hombres y

mujeres, según la dotación de trabajadores de cada sexo y se protegerá la intimidad personal mediante la

adecuada disposición de tabiques, paneles o elementos apropiados para tal fin.

Los  locales  dispondrán  de  agua  corriente  fría  y  caliente,  calentador  ambiental  (acondicionador,

radiador o ambientador), espejos, perchas y conexión con el saneamiento exterior para la evacuación de las

aguas  residuales.  La  dotación  y  características  de  local  e  instalaciones  se  detallan  en  el  Pliego  de

Condiciones.

Vestuarios
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Los  vestuarios  se  situarán  en  local  exprofeso  y  se  diferenciarán,  por  sexos,  con  accesos

independientes. Cada uno de los locales de vestuarios comunicará directamente con su respectivo local de

aseos o servicios higiénicos y dispondrán de ventilación directa.

Los vestuarios dispondrán del espacio suficiente para la instalación de taquillas (una por trabajador),

bancos y áreas de circulación o movimiento y el diseño de su distribución y tabiquería serán tales que impidan

que el interior del vestuario sea visible desde el exterior del mismo.

Comedor

El local destinado a comedor dispondrá de amplitud suficiente para el alojamiento de la totalidad de los

trabajadores, con ventilación directa y suficiente iluminación.

Las mesas tendrán capacidad para un número de comensales no inferior  a cuatro por  unidad.  El

comedor  será  común para  hombre  y  mujeres,  y  dispondrá  de  elemento  calienta-comidas  con  capacidad

suficiente.

No obstante lo anterior, la contrata adjudicataria podrá reducir las dimensiones y capacidad del comedor si al

menos un 25% de los trabajadores manifestasen su deseo o intención de efectuar sus comidas en lugares

exteriores a la zona de obras. Esta renuncia habría de manifestarse por escrito y sólo en caso de superarse el

porcentaje fijado, podrá la Contrata adecuar la capacidad del comedor al número de trabajadores previstos, si

bien en ningún caso podrá reducirse la capacidad por debajo del 40% del número total de trabajadores de la

obra.

En  casos  especiales,  y  si  no  existiera  otra  alternativa  posible,  el  comedor  podrá  ser  utilizado

eventualmente  para reuniones de tipo  asociativo,  de trabajo o  de carácter  educativo en  relación  con los

trabajadores.

Otras instalaciones

Tales  pueden  considerarse  aquellas  no  contempladas  aquí  de  un  modo  específico,  pero  cuya

implantación constituye una mejora de las condiciones de relación y humanas en general, entre el personal de

la obra. Entre ellas cabe citar las áreas de aparcamiento (cubierto o no), los frigoríficos, armarios, cabinas

telefónicas,  salas  de  reunión,  descanso,  etc.,  cuya  adopción  vendrá  determinado  por  las  propias

características de las obras y la decisión al respecto por parte de la Dirección Facultativa de las mismas.

1.7.- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS

Por efecto mecánico del viento.

Por tormentas con aparato eléctrico.

Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se preverá ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climáticos.

Se suspenderán los  trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la

seguridad de los trabajadores.

1.8.- RIESGOS DE INCENDIOS

Para  la  prevención  de  incendios  se  dispondrá  de  extintores  portátiles  de  polvo  polivalente,

especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra.

Los extintores se instalarán en lugares fácilmente accesibles, protegidos de la radiación solar y de las

inclemencias del tiempo.

Estos equipos se revisarán con la periodicidad que establece la legislación vigente.

Se  prestará  especial  atención  en  la  prevención  de  incendios  a  los  cuadros  eléctricos,  tanto

provisionales como definitivos y al almacenamiento de materiales de fácil combustión, como tableros

de madera, pinturas, pegamentos, etc.

1.9.- DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALU D

El Estudio de Seguridad y Salud se compone de los siguientes documentos:

1.- MEMORIA

2.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.- PRESUPUESTO

4.- PLANOS

1.10.- CONCLUSIÓN

Este Estudio de Seguridad y Salud está redactado de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo

el Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de

1997, a los efectos de la posterior redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra.

                                                            Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo  1.- Naturaleza del presente Pliego.

Artículo  2.- Disposiciones legales de aplicación.

Artículo  3.- Condiciones de los medios de protección.

Artículo  4.- Servicios de prevención.

Artículo  5.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud.

Artículo  6.- Instalaciones médicas.

Artículo  7.- Instalaciones de higiene y bienestar.

Artículo  8.- Plan de seguridad y salud.

Artículo  9.- Libro de incidencias.

Artículo 10.- Medición y abono.

2.-PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO

El presente pliego de condiciones tiene por objeto especificar los criterios básicos que deben tenerse en

cuenta en la programación de las acciones que han de considerarse por la empresa adjudicataria de las obras en

la elaboración del Plan de Seguridad y Salud.

Artículo 2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

En este apartado debemos distinguir entre la normativa existente antes de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, Ley 31/1995 y la normativa existente anterior a la misma que todavía está vigente.

Normativa a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995:

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre. (BOE 10-2-96).

Ley 54/2.003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras de construcción. (24-10-97).

Real Decreto 39/1997,de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE

1-4-97).

Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 27-8-97).

Real  Decreto  773/1997,  de  30 de mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de seguridad  y  salud  relativas  a  la

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. (BOE 12-8-97).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de señalización de

seguridad y salud en el trabajo. (BOE 13-5-97).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

en los lugares de trabajo. (BOE 13-5-97).

Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

(BOE 13-5-97).

Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos

cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo

con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE 13-5-97).
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21-6-2001).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21-6-2001).

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

Ordenanzas Municipales de cada Ayuntamiento.

Normativa existente anterior a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995:

4 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las

máquinas.

5 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros sobre máquinas.

6 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, en la que se modifica un Real Decreto anterior.

7 Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM1

del  Reglamento  de  Seguridad  en  Máquinas,  referente  a  máquinas  o  elementos  de  máquinas  o

sistemas de producción usados.

8 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación NBE

CPI-96: Condiciones de protección contra incendios en edificios.

9 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Protección Contra Incendios.

10 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias y clasificado, envasado y

etiquetado de sustancias peligrosas.

11 Real  Decreto 1078/1993,  de 2 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento sobre clasificación,

envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

12 Real Decreto 668/1990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos.

13 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

14 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo (BOE 16/17-3-71).

15 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (OM 9-3-71) (BOE 11-3-71).

16 Estatuto de los Trabajadores, Ley de 10 de marzo de 1.980. (BOE 14-3-80).

17 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto de 11-3-71. (BOE 16-3-71).

18 Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (OM 22-3-72) (BOE 31-

3-72).

19 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias Decreto 2413/1973. (OM

20-9-73) (BOE 9-10-73).Instrucción Técnica Complementaria MI BT025 (BOE 13-8-81). Párrafo adicional

Real Decreto 2295/1985 (OM 9-10-85) (BOE 12-12-85).

20 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77). Modificación (OM 7-3-81)

(BOE 14-3-81).

21 La Constitución Española de 1.978.

22 Real Decreto 2216/1985, Reglamento sobre Declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado

y etiquetado de sustancias peligrosas. (OM 23-10-85) (BOE 27-11-85).

23 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2441/1961) (BOE 7-

3-62)  e  Instrucciones  para  aplicar  el  Reglamento.  (OM 15-3-63)  (BOE 2-4-63).  Modificación  Real

Decreto 3494/1964 (OM 5-11-64) (BOE 6-11-64). Regulación Real Decreto 2183/1968 (OM 16-8-68)

(BOE 20-9-68).

24 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros

de Transformación, Real Decreto 3275/1982 del  12-4-82.  Instrucciones Técnicas Complementarias

(OM 18-10-84) (BOE 25-10-84).

25 Real Decreto 1316/1989, sobre el ruido en los ambientes de trabajo. (BOE 2-11-89).

Normas UNE a destacar:

3. UNE 81801 EX. Prevención de riesgos laborales.

4. Reglas generales para la evaluación de los sistemas de gestión de la prevención de riesgos

laborales (S.G.P.R.L.).

5. UNE 81902 EX. Prevención de riesgos laborales. Vocabulario.

6. UNE 81095 EX. Prevención de riesgos laborales.

7. Guía para  la  implantación  de un sistema de gestión  de  la  prevención  de riesgos laborales

(S.G.P.R.L.).

8. UNE-EN 1050. Seguridad en máquinas. Principios para la evaluación del riesgo.

9. UNE-EN 294. Seguridad en máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen

zonas peligrosas con los miembros superiores.

10. UNE-EN 60204. Seguridad en máquinas. Equipo eléctrico.

11. UNE 76-502-90. Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. La presente

norma contiene el Documento de Armonización HD 1000, de junio de 1988, adoptado por el

Comité Europeo de Normalización (CEN) el 2-9-88.

Artículo 3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIO N
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Antes  de  comenzar  las  obras,  deben  supervisarse  las  prendas  y  los  elementos  de  protección

individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En

caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos.

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones,

regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente

(del  orden de 120 Lux en las  zonas de trabajo,  y de 10 Lux en el  resto),  cuando se  ejerciten  trabajos

nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación

mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso

y de protección.

De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a

sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el

peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de

las máquinas a menos de 2 m. (si la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.).

Todos  los  cruces  subterráneos,  y  muy  especialmente  los  de  energía  eléctrica,  deben  quedar

perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva y a terceros, tendrán

fijado un período de vida útil desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite; es decir, el máximo para el que

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el

fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de la prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.

3.1.- Protecciones Personales

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de

Trabajo (O.M. de 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus

respectivas prestaciones.

3.1.1.- Casco de seguridad

• Será de material resistente al impacto.

• Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables.

• Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un casco nuevo.

• El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien fisuras ni

roturas.

• Las  partes  que  se  hallen  en  contacto  con  la  cabeza  del  usuario  no  afectarán  a  la  piel  y  se

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

• El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni

defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el

atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

• Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior  a cinco milímetros,

excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete.

• El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna

parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante

punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la

llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos

kilovoltios, 50 Hz,  tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA; en el ensayo de

perforación elevando la tensión de 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los

tres mA.

• En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25

Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA.

• En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación,

con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a –15 ± 2º C.

• Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y

ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo,

del 14-12-1974.

3.1.2.- Gafas de protección

• Las monturas serán ligeras, cómodas, de fácil limpieza y que no reduzcan el campo visual.

• Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni arañazos.

• Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que éste sea

inastillable.

• Los “cristales” deberán ser ópticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones.

• Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionará un visor basculante de protección.
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• En los  lugares  de  trabajo  con  ambiente  pulverulento  o  con vapor,  se utilizarán gafas cerradas  y

ajustadas.

• Las  gafas  de  seguridad  que  utilizarán  los  operarios,  serán  gafas  de  montura  universal  contra

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.

• Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no

existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones

periódicas sin  merma de sus prestaciones.  No existirán  huecos libres  en  el  ajuste  de  los  oculares  a la

montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en

condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a

ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales

no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de

temperatura,  y sometidos a la  llama, la velocidad de combustión no será superior  a 60 mm/minuto.  Los

oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto

de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivamente.

• Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftalmológico, con tal que soporte las

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales

que puedan alterar la  visión normal  del  usuario.  El  valor  de la  transmisión media al  visible, medida con

espectrofotómetro, será superior al 89 %.

• Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130

cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, serán clase B. Si

superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C, en el caso que supere

todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D.

• Todas  las  gafas  de  seguridad  que  se  utilicen  por  los  operarios  estarán  homologadas  por  las

especificaciones  y  ensayos  contenidos  en  la  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-16,  Resolución  de  la

Dirección General de Trabajo del 14-6-1978.

3.1.3.- Elementos de protección auricular

• Serán de uso individual.

• Podrán ser tapones, auriculares almohadillados, etc.

• Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, será obligatorio el uso de elementos de

protección auricular.

• El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.

• Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está

situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la

cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de

los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.

• El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no

mayor  de  10dB  respecto  a  un  audiograma normal  en  cada  uno  de  los  oídos  y  para  cada  una  de  las

frecuencias de ensayo.

• Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una

sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo

será el nivel mínimo de opresión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de

prueba y  con el  protector  auditivo tipo  colocado,  y  sometido  a  prueba.  La  atenuación será la  diferencia

expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

• Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros

de las frecuencias siguientes:

• 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

• Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la

suma mínima de atenuación será de 10 dB.  Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz,  la atenuación

mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la

suma mínima de atenuación será de 35 dB.

• Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General del 28-6-1.975.

3.1.4.- Elementos de protección respiratorios

• Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, o con poca ventilación.

• Los filtros deberán limpiarse después de su uso.

• Serán de uso personal.

• La mascarilla antipolvo es un adaptador facial  que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.

• Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos,

con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el

trabajador.  Serán  incombustibles  o  de  combustión  lenta.  Los  arneses  podrán  ser  cintas  portadoras;  los

materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran

perfectamente las entradas a las vías respiratorias.

• La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.

• La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de

carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

• En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de

carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

• El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos

elementos constitutivos cerrarán herméticamente.
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• Los filtros de las  mascarillas  autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en función del

grado de saturación alcanzado.

• Todas  las  mascarillas  antipolvo  que  se  utilicen  por  los  operarios  estarán  homologadas  por  las

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección

General de Trabajo del 28-7-1975.

3.1.6.- Guantes y manguitos

• Podrán ser de goma, cuero, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo.

• En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o manguitos llevarán marcado el máximo

voltaje permitido.

• Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y

antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas.

• Estarán  confeccionados  con  materiales  naturales  o  sintéticos,  no  rígidos,  impermeables  a  los

agresivos  de  uso  común  y  de  características  mecánicas  adecuadas.  Carecerán  de  orificios,  grietas  o

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

• Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.

• No serán en ningún caso ambidextros.

• La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la

adecuada al operario.

• La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo

del guante, o sea el límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en

general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios,

320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.

• Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

• Los  guantes  aislantes  de  la  electricidad que  utilizarán  los  operarios,  serán  para  actuación  sobre

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.

• En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural

o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar, o no,

un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste

recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.

• Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

• Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan

sus características ni produzcan dermatosis.

• Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso

ambidextros.

• Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o

corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, de

longitud superior a 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el

máximo admitido será de 2,6 milímetros.

• En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura

no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.

• Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por

ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.

• Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de

perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta

tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de

perforación de 35.000 V.

• Todos los  guantes aislantes de la  electricidad empleados por los operarios estarán homologados,

según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección

General de Trabajo del 28-7-1975.

3.1.7.- Zapatos y botas

• En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma.

• Si hay peligro de impacto en los pies, se usará calzado con puntera reforzada o metálica.

• En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante, sin roturas ni deterioros.

• En lugares con humedad, el calzado será antideslizante.

• El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III.  Es decir,

provistas  de  puntera metálica  de seguridad para protección de los  dedos de los  pies  contra los  riesgos

debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de

los pies contra pinchazos.

• La  bota  deberá  cubrir  convenientemente  el  pie  y  sujetarse  al  mismo,  permitiendo  desarrollar  un

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua

o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la

transpiración.  Su  peso  no  sobrepasará  los  800  gramos.  Llevará  refuerzos  amortiguadores  de  material

elástico.  Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte íntegramente de la bota, no

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material  será apropiado a las prestaciones de uso,

carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños

al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

• El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.
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• También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no aprediándose rotura. El

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N),

sobre la suela, sin que se aprecia perforación.

• Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán

observar roturas, ni grietas o alteraciones.

• En ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de

prueba, y sin que se presenten signos de corrosión.

• Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologados por las

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección

General de Trabajo del 31-1-1980.

• Las  botas  impermeables  al  agua  y  a  la  humedad  que  utilizarán  los  operarios,  serán  clase  N,

pudiéndose emplear también la clase E.

• La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la

pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos.

• La  bota  impermeable  deberá  confeccionarse  con  caucho  natural  o  sintético  u  otros  productos

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

• Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

• Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

• El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente

hacia el interior.

• La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de

cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.

• Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más

capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

• La superficie  de la  suela y el  tacón, destinada a tomar contacto con el  suelo,  estará provista de

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.

• Las  botas  impermeables  serán  lo  suficientemente  flexibles  para  no  causar  molestias  al  usuario,

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.

• Cuando  el  sistema de  cierre  o  cualquier  accesorio  sean  metálicos  deberán  ser  resistentes  a  la

corrosión.

• El espesor de la caña deberá ser lo más holgado posible, evitándose irregularidades que puedan

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

• El  modelo tipo  se someterá  a  ensayos de envejecimiento en  caliente,  envejecimiento en frío,  de

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos.

• Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo

con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección

General de Trabajo del 3-12-1981.

3.1.8.- Cinturón de seguridad

• El material podrá ser poliamida o fibra sintética.

• Las costuras serán cosidas, sin remaches.

• Se dispondrá además un dispositivo anticaídas homologado, de acuerdo al peligro de caída.

• Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2.

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura.

• La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras.

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos

metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario.

• Todos los elementos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la

tracción  de 70 Kgf  (6.867  N)  y  una carga de rotura  no  inferior  a  1.000 Kgf  (9.8110 N).  Serán  también

resistentes a la corrosión.

• La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.

• Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro

uniforme,  mínimo  10  milímetros,  y  carecerá  de  imperfecciones.  Si  fuese  una  banda  debe  carecer  de

empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el

modelo tipo.

• Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los  operarios  estarán homologados por  las

especificaciones  y  ensayos  contenidos  en  la  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-13,  Resolución  de  la

Dirección General de Trabajo del 8-6-1977.

3.1.9.- Mono o buzo de trabajo

• Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un mono o buzo nuevo.

• Será de tejido ligero y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo.

• La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni ajustes

grandes.

• Las mangas largas, ajustarán a la muñeca, sin cuelgues.

• Los  elementos  salientes  (bolsillos,  dobleces,  etc)  se  evitarán  en  lo  posible,  debido  al  riesgo  de

enganches.

• En lugares con presencia de agua, será impermeable.

3.1.10.- Extintores
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• Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad

y  alta  soldabilidad.  Se  encontrarán  bien  acabados  y  terminados,  sin  rebabas,  de  tal  manera  que  su

manipulación nunca suponga un riesgo por si misma.

• Los  extintores  estarán esmaltados  en color  rojo,  llevarán soporte  para  su  anclaje  y  dotados  con

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga.

Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.

• El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 4

de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

• Los extintores  estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil  acceso y  estén  en

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas,

manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.

• Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará

una señal que indique su localización.

• Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida

desde el suelo a la base del extintor.

• El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-1982).

• Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles. Uno

de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida.

• En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido

de carbono, CO2.

3.1.11.- Corriente Eléctrica de Baja Tensión

• No hay que olvidar  que está  demostrado,  estadísticamente,  que el  mayor  número de accidentes

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la

corriente de baja tensión por todos los medios que se indican a continuación.

• No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m., si no

es  con  las  protecciones  adecuadas,  gafas  de  protección,  casco,  guantes  aislantes  y  herramientas

precisamente protegidas  para  trabajar  a  baja  tensión.  Si  se  sospechase que el  elemento  está  bajo  alta

tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a  que esta sometido,

se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse

a una distancia no menor de 4 m.

• Las  protecciones  contra  contactos  indirectos  se  conseguirán  combinando  adecuadamente  las

Instrucciones Técnicas Complementarías MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión (Esta última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75).

• La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14

milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y

media  su longitud,  y  siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros  por  debajo del  suelo.  Si  son varias

estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra

así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los

cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.

• Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros,

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

• Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia periódicamente y,

al menos, en la época más seca del año.

3.2.- Protecciones Colectivas

Área de trabajo:

• El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.

• Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido.

Vallas autónomas de limitación y protección:

• Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.

• Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehículos:

• Se podrán  realizar con  un par de  tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos

hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Señales de seguridad.

• Serán de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del Mº de Fomento.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

• La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza

de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la

sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 V.

• Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

Extintores.

- Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán,

como mínimo cada 6 meses.

Medios auxiliares de topografía.

• Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución

por las líneas eléctricas.

Iluminación.

• Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y

de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse

los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales

de ffcc/carretera ni a las propias de la obra.
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• La iluminación de emergencia funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería en la

iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos

Vehículos:

• Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al

movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos.

• Para su mejor  control  deben llevar  bien  visibles  placas donde se especifiquen la  tara  y  la  carga

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaría que se mueve sobre cadenas.

• También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.

• Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán

revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados.

Vías de comunicación:

• Bandas de separación con el FF.CC. en servicio o en carreteras de gran tráfico. Se colocarán con pies

derechos metálicos bien empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores

amarillo y negro en trozos de unos diez cms. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas

con colgantes de colores vivos cada diez cms. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50

kgs.

• Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo

caso la zona de trabajo o de peligro.

Varios:

• Las  grúas,  deben  llevar  elementos  de  seguridad  contra  la  caída  de  los  elementos  cargados  o

descargados.

• Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán resistencia para soportar los

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del

suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cms. de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm.

• Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.

• El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todo tipo de útiles y

prendas  de  seguridad  y  de  los  repuestos  necesarios.  Por  ser  el  adjudicatario  de  la  obra,  debe

responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las

deficiencias que pudiera haber.

Artículo 4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El  contratista  está  obligado  a  instalar  las  señales  precisas  para  indicar  el  acceso  a  la  obra,  la

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en

sus  lindes  e  inmediaciones  así  como a  cumplir  las  órdenes  que en tal  sentido  reciba  por  escrito  de  la

dirección  facultativa  de  la  obra.  También  está  obligado  a  sufragar  los  gastos  que  se  deriven  de  dicha

señalización.

Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de la obra no serán

de  abono,  de  acuerdo al  PPT.  Asimismo tampoco  lo  serán  las  horas  de  señalista,  ya  que  dicho  coste

elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras correspondientes.

Tampoco serán de abono los equipos de protección individual de los trabajadores , la formación de los

trabajadores y los reconocimientos médicos, ya que los dichos aspectos son obligaciones del empresario, tal

como se recoge en en el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y

su última modificación de fecha 28 de septiembre de 2013, sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 5.- SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La empresa constructora dispondrá de un Técnico de Seguridad en régimen permanente, cuya misión

será la prevención de riesgos, que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar sobre

las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para su

prevención.

5.2.- Servicio Médico

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado,

según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden Ministerial del 21 de Noviembre de 1.959.

Todos los  operarios que empiecen a trabajar  en la  instalación,  deberán pasar un  reconocimiento

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.

Artículo 6.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEG URIDAD E HIGIENE 

Se  nombrará  vigilante  de  seguridad  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  General  de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen:

• Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e Higiene del Trabajo.

• Comunicar por orden jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de peligro

que  puedan  producirse  en  cualquier  puesto  de  trabajo,  y  proponer  las  medidas  que,  a su  juicio,  deban

adoptarse.

• Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones,  máquinas,

herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que

puedan  afectar  a  la  vida  o  salud  de  los  trabajadores,  con objeto  de  que  sean puestas  en  práctica  las

oportunas medidas de prevención.

• Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los accidentados y
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proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de

los mismos pudiera requerir.

• Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente presta en la

empresa el operario designado al efecto.

Si  el contratista en cualquier  momento cumpliese las condiciones que pide el  Decreto 432/11 de

Marzo de 1.971 (Trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e

Higiene en el Trabajo, o bien porque lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación, se

constituirá el correspondiente Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sus específicas atribuciones.

Artículo 7.- INSTALACIONES MEDICAS

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente

tanto el propio botiquín, como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al mismo. El

botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado que dificulte el acceso a su material en caso de

urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos médicos mínimos precisos

y su  práctica,  estará  preparada,  en  caso de  accidente,  para  redactar  el  parte  interno de  la  empresa y,

ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente.

El  botiquín contendrá,  al  menos,  lo  que sigue:  agua oxigenada,  alcohol  de 96º,  tintura  de  yodo,

mercuro-cromo,  amoníaco,  gasa  estéril,  algodón  hidrófilo,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,

analgésicos  y  tónicos  cardíacos  de  urgencia,  torniquete,  bolsas  de  goma  para  agua  o  hielo,  guantes

estirilizados, jeringuillas desechables, hervidos, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar,

apósitos autoadhesivos, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinta tiralenguas y un

abrebocas.

La  persona  habitualmente  encargada  de  su  uso  repondrá,  inmediatamente,  el  material  utilizado.

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que

fuese preciso.

Se cumplirá  ampliamente  el  Artículo  43 de la  Ordenanza General  de  Seguridad e  Higiene en el

Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1.971.

Artículo 8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

• Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados, de acuerdo con el número de

trabajadores.

• El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

• Los  servicios  higiénicos  tendrán  un  lavabo  y  una  ducha  con  agua  fría  y  caliente  por  cada  diez

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.

• Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso,

recipientes adecuados para depositar las usadas.

• Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza.

• Las puertas de los WC impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de

cierre interior y de una percha.

• Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre

interior.

• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e

impermeables, realizados con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos

con la frecuencia necesaria.

• Todos  sus  elementos,  tales  como grifos,  desagües  y  alcachofas  de  duchas,  estarán  siempre  en

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.

• Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza,

tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas,  y la  altura mínima de techo será de 2,60

metros.

• Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre

hermético para desperdicios.

• Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación

necesaria.

• Si el agua disponible no proviene de la  red de abastecimiento de la población, se analizará para

determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a

estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.

Artículo 9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en

este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso,

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente

justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud

las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
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En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se

refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en

su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II

del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

El  plan  de seguridad y  salud  podrá  ser  modificado por  el  contratista  en  función  del  proceso de

ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan

surgir  a lo  largo  de la  obra,  pero  siempre  con la  aprobación  expresa en los  términos  de  los  apartados

anteriores.

Quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  personas  u  órganos  con

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes

de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que

estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de

los mismos y de la Dirección Facultativa.

Artículo 10.- LIBRO DE INCIDENCIAS

El libro de Incidencias estará en la obra, en poder del Coordinador en Fase de Ejecución o, en su

defecto, en el de la  “Dirección Facultativa”.

Las anotaciones en el Libro se cursarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el Coordinador

en Fase de Ejecución.

Artículo 11.- MEDICIÓN Y ABONO.

No se incluyen, ni serán de abono, los conceptos aplicables a cada empresa con carácter general y que

son obligación legal, como reconocimientos médicos, formación del convenio de la construcción, etc. Tampoco se

incluyen los equipos de protección individual de los trabajadores, ni las medidas que el constructor debe tomar

para que el  entorno de la obra quede en las mismas condiciones de limpieza,  orden y estado en que se

encontraban previamente al inicio de las obras, considerándose que dichas medidas están incluidas dentro de los

gastos generales de la empresa.

Las diferentes unidades contenidas en el presente estudio se medirán por elemento asignado a la obra

(metro lineal, unidad, etc.), no contabilizándose los desplazamientos de estas unidades dentro de la misma.

Los diferentes elementos de seguridad y salud certificados estarán asignados a la obra durante todo el

periodo de la misma.

                                

                                                          Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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3.-PRESUPUESTO
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Cuadro de mano de obra

1 MO0201 13,000 0,172 H. 2,24Oficial
1ª

2 MO0102 12,500 1,699 H 21,24Peón
especial
izado

3 MO0101 12,000 3,696 H. 44,35Peón
Ordinari
o

Total mano de obra: 67,83

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denomin… Precio Horas Total



Cuadro de materiales

1 USGPS0101 106,240 4,000 Ud. 424,96Pasarel
a sobre
zanja
compues
ta por
tres
tablone
s de
3m. de
longitu
d.

2 T01070 63,280 0,115 Tm 7,28Cemento
II-Z/35
A
(PA-350
)

3 USGSñ0401 41,100 8,000 Ud. 328,80Baliza
luminos
a
intermi
tente.

4 T48015 27,450 2,400 Ud 65,88Señal
cuadrad
a
L=60cm
normal

5 T48014 23,230 2,400 Ud 55,75Señal
triang.
L=70cm
normal

6 T52003 14,150 2,400 Ud 33,96Trípode
tubular
para
señal

7 T01027 11,400 1,037 M3 11,82Gravill
a
20/40mm

8 T48036 7,780 2,400 Ud 18,67Poste
galvan.
para
señal
1,2m

9 T01002 2,200 0,518 Tm 1,14Arena
de río

10 T01181 0,460 0,115 M3 0,05Agua

Total materiales: 948,31

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denomi… Precio Cantidad Total



Cuadro de maquinaria

1 Q074 3,580 0,360 H 1,29Hormigo
nera
250 L

Total maquinaria: 1,29

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denomi… Precio Cantidad Total



Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de Hormigón fck 5 N/mm2,
consistencia plástica, tamaño máx.árido
40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A),
confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Desc… Precio Cantidad
T01070 Tm Ceme… 63,280 0,160 10,12
T01002 Tm Aren… 2,200 0,720 1,58
T01027 M3 Grav… 11,400 1,440 16,42
T01181 M3 Agua 0,460 0,160 0,07
Q074 H Horm… 3,580 0,500 1,79
MO0102 H Peón… 12,500 1,693 21,16

Importe: 51,140

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Munucipal

Francisco Ramón Casal
Asensio.

Nº Designación Importe
(Euros)
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Cuadro de precios nº 1

1 Ml Cinta de
plástico de 8 cm
de ancho en
color blanco y
rojo, incluso
colocación y
reposición. 0,19 DIECINUEVE CÉNTIMOS

2 Ml Malla de
señalización
naranja de
polietileno de
alta densidad de
1,20 m de
altura, incluso
soportes y
colocación. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAMIENTO PAN… Página 1

3 mes Alquiler de
caseta
prefabricada
para comedor de
obra de 11,00 x
2,70 m., con
estructura
metálica
mediante
perfiles
conformados en
frío y
cerramiento de
chapa nervada
galvanizada,
incluso
aislamiento
interior de
poliestireno
expandido,
revestimiento de
P.V.C. en suelos
e instalación
eléctrica con
distribución
interior de
alumbrado y
fuerza para 220
V. 130,20 CIENTO TREINTA EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4 mes Alquiler de
caseta
prefabricada
para vestuarios
y aseos de obra
de 7,64 x 2,70
m. con un
inodoro, dos
duchas, un
lavabo de 2
grifos, banco y
termo eléctrico
de 50 litros de
capacidad con
las mismas
características
que las oficinas
incluso
instalación de
fontanería con
tuberías de
polietileno e
instalación
eléctrica para
corriente
monofásica de
220 V. protegida
con interruptor
automático. 155,36 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5 ud. Acometida de
agua y energía
eléctrica 217,71 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
6 ud. Banco de

madera para 5
personas 10,88 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
7 ud. Mesa de

madera con
capacidad para
10 personas 13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAMIENTO PAN… Página 3

8 h. Mano de obra
de brigada de
seguridad
formada por
oficial y peón,
empleada en
mantenimiento y
reposición de
protecciones. 23,18 VEINTITRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
9 Ud. Cartel

indicativo, con
soporte
metálico,
suministro,
colocación y
desmontaje de la
misma. 1.056,95 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10 Ml Alquiler

mensual valla
móvil de 2m. de
altura con pies
de hormigón y
3m. de
ancho,incluso
p.p. de postes y
soportes de
hormigón,incluso
montaje y
desmontaje. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
11 ud. Extintor de

polvo seco, de 6
Kg de carga, con
presión
incorporada y
pintado 31,57 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12 ud. Acometida

general de
saneamiento 446,14 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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13 ud. Alquiler
mensual de Valla
móvil de obra de
2,50 m, incluso
colocación,
traslado a su
lugar de empleo
y retirada. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
14 Ud. Pasarela

sobre zanja
compuesta por
tres tablones de
3m. de longitud,
montaje y
posterior
desmontaje de la
misma. 113,84 CIENTO TRECE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15 H. Mano de obra

señalista. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

16 Ud Señal de
seguridad
triangular, de
70cm de lado,
normalizada, con
trípode tubular,
amortizable en 5
años, incluso
colocación y
desmontaje. 9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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17 Ud Señal de
seguridad
cuadrada, de
60x60cm,
normalizada, con
soporte de acero
galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m
de altura,
amortizable en 5
años, incluso
p.p. de apertura
de pozo,
hormigonado,
colocación y
desmontaje. 12,61 DOCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
18 Ud Señal de

seguridad
circular, de
60cm de
diámetro,
normalizada, con
soporte metálico
de acero
galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m
de altura,
amortizable en 5
años, incluso
p.p. de apertura
de pozo,
hormigonado,
colocación y
desmontaje. 11,52 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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19 Ud. Cono
reflectante para
señalización de
tráfico,
incluido el
suministro
colocación y
posterior
retirada de los
mismos. 5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
20 Ud. Baliza

luminosa
intermitente,
incluido el
suministro de la
misma, la
colocación ,
montaje y
desmontaje de la
misma. 43,11 CUARENTA Y TRES EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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Importe
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Cuadro de precios nº 2

1 SEGURIDAD Y SALUD

1.1 Protecciones colectivas
1.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por

oficial y peón, empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.

Sin descomposición 22,51
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,68

23,18
1.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m,

incluso colocación, traslado a su lugar de empleo y
retirada.

Sin descomposición 4,79
3 % Costes indirectos 0,14

4,93
1.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco

y rojo, incluso colocación y reposición.

Sin descomposición 0,18
3 % Costes indirectos 0,01

0,19
1.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con

pies de hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de hormigón,incluso montaje y
desmontaje.

Sin descomposición 1,21
3 % Costes indirectos 0,04

1,25
1.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta

densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y
colocación.

Sin descomposición 0,27
3 % Costes indirectos 0,01

0,28

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.6 H. Mano de obra señalista.

Sin descomposición 10,11
3 % Costes indirectos 0,30

10,41
1.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado,

normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5
años, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 1,52
Materiales 7,48
3 % Costes indirectos 0,27

9,27
1.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm,

normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años,
incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontaje.

Mano de obra 3,27
Maquinaria 0,11
Materiales 8,74
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,37

12,61
1.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro,

normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

Sin descomposición 11,18
3 % Costes indirectos 0,34

11,52
1.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico,

incluido el suministro colocación y posterior retirada de
los mismos.

Sin descomposición 5,26
3 % Costes indirectos 0,16

5,42

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro
de la misma, la colocación , montaje y desmontaje de
la misma.

Mano de obra 0,75
Materiales 41,10
3 % Costes indirectos 1,26

43,11
1.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones

de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de
la misma.

Mano de obra 1,06
Materiales 106,24
Medios auxiliares 3,22
3 % Costes indirectos 3,32

113,84
1.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro,

colocación y desmontaje de la misma.

Sin descomposición 1.026,17
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 30,79

1.056,95

1.2 Extinción de incendios
1.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con

presión incorporada y pintado

Sin descomposición 30,65
3 % Costes indirectos 0,92

31,57

1.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico
de 50 litros de capacidad con las mismas
características que las oficinas incluso instalación de
fontanería con tuberías de polietileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.

Sin descomposición 150,84
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 4,53

155,36
1.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de

obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de
chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento interior
de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en
suelos e instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza para 220 V.

Sin descomposición 126,41
3 % Costes indirectos 3,79

130,20
1.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas

Sin descomposición 13,54
3 % Costes indirectos 0,41

13,95
1.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas

Sin descomposición 10,56
3 % Costes indirectos 0,32

10,88
1.3.5 ud. Acometida de agua y energía eléctrica

Sin descomposición 211,37
3 % Costes indirectos 6,34

217,71
1.3.6 ud. Acometida general de saneamiento

Sin descomposición 433,15
3 % Costes indirectos 12,99

446,14

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.- Protecciones colectivas

1.1.1 H. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peón,
empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000

120,000 120,000

Total h.  ......: 120,000

1.1.2 Ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m, incluso
colocación, traslado a su lugar de empleo y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
237 237,000

237,000 237,000

Total ud.  ......: 237,000

1.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso
colocación y reposición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 237,860 237,860

237,860 237,860

Total Ml  ......: 237,860

1.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con pies de hormigón y
3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de hormigón,incluso
montaje y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

237,000 237,000
237,000 237,000

Total Ml  ......: 237,000

1.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta densidad de 1,20
m de altura, incluso soportes y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 237,860 237,860

237,860 237,860

Total Ml  ......: 237,860

1.1.6 H. Mano de obra señalista.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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60 60,000
60,000 60,000

Total H.  ......: 60,000

1.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con
trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

1.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en
5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

1.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de
altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

Total Ud  ......: 12,000

1.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido el suministro
colocación y posterior retirada de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud.  ......: 40,000

1.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la
colocación , montaje y desmontaje de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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1.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud,
montaje y posterior desmontaje de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000

1.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro, colocación y
desmontaje de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
1.2.- Extinción de incendios

1.2.1 Ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión incorporada y
pintado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000
1.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

1.3.1 … Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de
7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo de 2 grifos,
banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
características que las oficinas incluso instalación de fontanería con
tuberías de polietileno e instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total mes  ......: 3,000

1.3.2 … Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y
cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos
e instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
para 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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3 3,000
3,000 3,000

Total mes  ......: 3,000

1.3.3 Ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

1.3.4 Ud. Banco de madera para 5 personas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000

1.3.5 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

1.3.6 Ud. Acometida general de saneamiento
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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Presupuesto: ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAM…

1.1.- Protecciones colectivas

1.1.1 h. Mano de obra de brigada de
seguridad formada por oficial y
peón, empleada en mantenimiento
y reposición de protecciones. 120,000 23,18 2.781,60

1.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla móvil de
obra de 2,50 m, incluso colocación,
traslado a su lugar de empleo y
retirada. 237,000 4,93 1.168,41

1.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho
en color blanco y rojo, incluso
colocación y reposición. 237,860 0,19 45,19

1.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m.
de altura con pies de hormigón y
3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de
hormigón,incluso montaje y
desmontaje. 237,000 1,25 296,25

1.1.5 Ml Malla de señalización naranja de
polietileno de alta densidad de 1,20
m de altura, incluso soportes y
colocación. 237,860 0,28 66,60

1.1.6 H. Mano de obra señalista. 60,000 10,41 624,60
1.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de

70cm de lado, normalizada, con
trípode tubular, amortizable en 5
años, incluso colocación y
desmontaje. 12,000 9,27 111,24

1.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de
60x60cm, normalizada, con soporte
de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 años, incluso p.p.
de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontaje. 12,000 12,61 151,32

1.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de
60cm de diámetro, normalizada,
con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m
de altura, amortizable en 5 años,
incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y
desmontaje. 12,000 11,52 138,24

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO. Página 1



1.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización
de tráfico, incluido el suministro
colocación y posterior retirada de
los mismos. 40,000 5,42 216,80

1.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente,
incluido el suministro de la misma,
la colocación , montaje y
desmontaje de la misma. 8,000 43,11 344,88

1.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta
por tres tablones de 3m. de
longitud, montaje y posterior
desmontaje de la misma. 4,000 113,84 455,36

1.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte
metálico, suministro, colocación y
desmontaje de la misma. 2,000 1.056,95 2.113,90

Total 1.1.- CAP01 Protecciones colectivas: 8.514,39
1.2.- Extinción de incendios

1.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de
carga, con presión incorporada y
pintado 2,000 31,57 63,14

Total 1.2.- CAP02 Extinción de incendios: 63,14
1.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

1.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios y aseos de obra de
7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos,
banco y termo eléctrico de 50 litros
de capacidad con las mismas
características que las oficinas
incluso instalación de fontanería
con tuberías de polietileno e
instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático. 3,000 155,36 466,08

1.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada
para comedor de obra de 11,00 x
2,70 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en
frío y cerramiento de chapa
nervada galvanizada, incluso
aislamiento interior de poliestireno
expandido, revestimiento de P.V.C.
en suelos e instalación eléctrica
con distribución interior de
alumbrado y fuerza para 220 V. 3,000 130,20 390,60

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO. Página 2

1.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad
para 10 personas 1,000 13,95 13,95

1.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas 2,000 10,88 21,76
1.3.5 ud. Acometida de agua y energía

eléctrica 1,000 217,71 217,71
1.3.6 ud. Acometida general de saneamiento 1,000 446,14 446,14

Total 1.3.- CAP03 Instalaciones de Higiene y Bienestar: 1.556,24

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD: 10.133,77

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 Protecciones colectivas ................… 8.514,39
1.2 Extinción de incendios .................… 63,14
1.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar ...… 1.556,24

Total 1 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 10.133,77
Presupuesto de ejecución material 10.133,77
13% de gastos generales 1.317,39
6% de beneficio industrial 608,03
Suma 12.059,19
21% 2.532,43

Presupuesto de ejecución por contrata 14.591,62

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada
cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras

Públicas Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.

Proyecto: ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO.
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1. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepción de productos

B. El control de la ejecución

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) La D.F. recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará a la D.F. la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara la D.F., como parte del control de calidad de la obra.

A.  CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos que se incorporen de forma permanente en la obra , así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras la D.F. realizará, los siguientes controles:

1. Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la D.F., los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos:

1.- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

2.- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

3.- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evalua ciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

• Los distintivos de calidad  que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE.

• Las evaluaciones técnicas  de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas.

La D.F. verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

1. CEMENTOS

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, 
de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Artículo 11. Control de recepción

• Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

• Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), 
aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

• Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. MORTEROS PREDOSIFICADOS DE CAL

• Documentación del distintivo de calidad.
 

En su caso, declaración firmada por persona física con capacidad suficiente del documento que 
lo acredite, donde al menos constará la siguiente información: 

                            Identificación de la entidad certificadora
      
                            Logotipo del distintivo de calidad

                            Identificación del fabricante
                             
                            Alcance del certificado

                            Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación)
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                            Número de certificado

                            Fecha de expedición del certificado 

• El suministrador proporcionará, la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten
los productos, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto. En su 
caso documentará el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
7.2.2 del CTE:
                 
                            Marcado CE 
                          
                            Declaración de conformidad 

                            Certificado de Garantía 

• Cumplimiento normativa UNE-EN 998 

                                          Capa Previa 998-2 G

                                          Capa de Regularización 998-1 R CSII
     
                                          Capa Acabado 998-1 CR CSI W2

3. BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

• Se confirmará la procedencia y las características especificadas en el proyecto, constatando que la 
piedra esta sana y no presenta fracturas. 

4. HORMIGON

Para los hormigones prefabricados en planta serán suficientes los certificados de resistecia y carac-
terísticas realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación
contraria de la Dirección de Obra.

• Hormigón en zapatas tipo:  HA-25/B/40/IIa
                 
             Documentación PREVIA al suministro:

Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido al 
efecto en la EHE. 

Como mínimo, constará de: 

• Certificado de dosificación 

• En su caso, certificado de los ensayos que sean de aplicación de  resistencia a 
compresión y profundidad de penetración de agua 

• Nombre del laboratorio  

• En el caso de que no se trate de un laboratorio público de los contemplados en el 
apartado 78.2.2.1, declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-
EN ISO/IEC 17025 para el ensayo referido.  

• Fecha de emisión del certificado 

• Tipo de probeta utilizada en el ensayo de rotura a compresión 

Se entregará asimismo la siguiente documentación relativa a los materiales empleados en la 
elaboración del hormigón:  

• Documentación correspondiente al marcado CE o, en su caso, certificados de los 
ensayos que garanticen el cumplimiento de las especificaciones referidas en esta 
Instrucción 

En su caso, declaraciones de estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido.

             Documentación DURANTE el suministro:

• Identificación del suministrador 

• Número de serie de la hoja de suministro 

• Nombre de la central de hormigón

• Identificación del peticionario 

• Fecha y hora de entrega 

• Cantidad de hormigón suministrado 

• Designación del hormigón , debiendo contener siempre la resistencia a compresión 

• La consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser 
expuesto.

• � Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos,  tipo y contenido de cemento, 
� � � relación agua/cemento,  contenido en adiciones, en su caso  tipo y cantidad de 
aditivos

• Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados

• Identificación del lugar de suministro

• Identificación del camión que transporta 

• Hormigón de soleras: HM-25/B/20/I

             Documentación DURANTE el suministro:

• Identificación del suministrador 

• Número de serie de la hoja de suministro 

• Nombre de la central de hormigón
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• Identificación del peticionario 

• Fecha y hora de entrega 

• Cantidad de hormigón suministrado 

• Designación del hormigón , debiendo contener siempre la resistencia a compresión 

• La consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser 
expuesto.

• � Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos,  tipo y contenido de cemento, 
� � � relación agua/cemento,  contenido en adiciones, en su caso  tipo y cantidad de 
aditivos

• Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados

• Identificación del lugar de suministro

• Identificación del camión que transporta 

• Hormigón de limpieza : HM-5/B/40

             Documentación DURANTE el suministro:

• Identificación del suministrador 

• Número de serie de la hoja de suministro 

• Nombre de la central de hormigón

• Identificación del peticionario 

• Fecha y hora de entrega 

• Cantidad de hormigón suministrado 

• Designación del hormigón , debiendo contener siempre la resistencia a compresión 

• La consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser 
expuesto.

• � Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos,  tipo y contenido de cemento, 
� � � relación agua/cemento,  contenido en adiciones, en su caso  tipo y cantidad de 
aditivos

• Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados

• Identificación del lugar de suministro

• Identificación del camión que transporta 

5.     ACERO ARMADURA DE LA CIMENTACIÓN

   Se entregará la documentación exigida en el marcado CE.
   
   Documentación PREVIA al suministro:

                    Documentación DURANTE el sumini stro:

• Identificación del suministrador

• Número del certificado de marcado CE

• Número de identificación del certificación de homologación de adherencia

• Número de serie de la hoja de suministro

• Nombre de la fábrica

• Identificación del peticionario

• Fecha de entrega

• Cantidad de acero suministrado clasificados por diámetros y tipos de acero

• Diámetros suministrados

• Designación de los tipos de aceros suministrados

• Forma de suministro (barra o rollo)

• Identificación del lugar de suministro 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la
que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA

1. PICADOS, DEMOLICIONES Y VACIADOS.

Se seguirán los criterios de la N.T.E.-ADD Norma Tecnológica de Edificación (Demoliciones), Controls 
de Ejecución. 

2. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución

Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epígrafe 8.4 Armaduras
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable.

2.- PRESUPUESTO

No se ha consignado una partida para el control de calidad, puesto que dada la importancia e importe de la
obra, será suficiente con la presentación de la documentación indicada, no obstante la D.F., podrá mandar rea-
lizar cualquier tipo de ensayo que considere conveniente, siempre que no exceda del un porcentaje del 1% con
respecto al presupuesto de ejecución material del presente Proyecto, a cargo del contratista adjudicatario de las
obras (cláusula 38 del Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado).

                                                          Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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1.- GENERALIDADES

El presente Anejo tiene por objeto describir los distintos trabajos que componen la ejecución de la obra proyec-

tada, así como proponer el modo en que estas tareas han de sucederse a lo largo del tiempo con objeto de optimi-

zar los medios disponibles y garantizar, dado el entorno urbano en el que se desarrolla la actuación, que las afec-

ciones tanto a  los vecinos como a los usuarios de las instituciones educativas sean las menores posibles.La pro-

gramación de las obras consiste en prever los medios y procedimientos a utilizar para la construcción de las mis-

mas y el momento temporal de realización de las diversas actividades o trabajos, de modo que permitan llevarla a

cabo optimizando el coste, el plazo de ejecución y la calidad. El objetivo principal, en definitiva es el de establecer

un plazo aproximado de ejecución de las obras descritas en este Proyecto. Éste se obtendrá a partir del encade-

namiento de las actividades que componen el global de la actuación.

Para llegar al objetivo principal, es necesario asociar a cada actividad un rendimiento aproximado. Con este

dato, y con el de la medición (incluida en el presupuesto del Proyecto) se llegará a conocer la duración de cada

una de las actividades.

La empresa constructora aportará, antes del inicio de las obras, un programa de trabajos propio, que será

aprobado por la Dirección Facultativa de las obras.

El presente Programa de Trabajos se redacta cumpliendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, ha-

ciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta programación. Se incluye la programación de las

obras haciéndose un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecu-

ción.

2.- CRITERIOS DE PLANIFICACION

El conjunto de la obra se podrá realizar de manera convencional, es decir, realizando todas las actividades

unas a continuación de otras con objeto de que no haya interferencias entre los diferentes tajos y de esta for-

ma lograr una ejecución racional con unos rendimientos de obra aceptables.

Dentro del curso normal de las obras la disposición de las diferentes actividades en cada una de las fases, se-

gún el orden de ejecución son las siguientes:

1. Levantado de valla de cerrajería del tramo de muro a demoler.

2. Levantado con recuperación de albardilla de sillares.

3. Demolición manual por bataches del muro de mampostería afectado.

4. Demolición del pavimento y solera  de aceras para cimentación.

5. Excavación de zanjas de cimentació

6. Ejecución de la cimentación del muro de mampostería a reponer.

7. Construcción muro de mampostería a reponer.

8. Drenaje e impermeabilización del trasdós del muro y relleno grava.

9. Colocación albardilla recuperada y nueva.

10. Colocación de valla de cerrajería del tramo repuesto.

11. Relleno y compactado de zanja de cimentación.

12. Reposición de solera y solado de acera.

13. Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mampostería, y picado y saneado de juntas

por medios manuales.

14. Sustitución de los elementos de hormigón arquitectónico que marcan las esquinas NE y SE,  por otros

de piedra arenisca.

15. Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajería existente

16. Sustitución de la puerta de cerrajería existente, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI 316 L

sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris.

17. Aplicación de capa previa para nivelar el soporte de mampostería, incluso rejuntando la misma, con

acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

18. Aplicación de capa de regularización,  con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos

capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la

plaza de España que se corona con cantería- en la coronación.

19. Aplicación de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado

directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada

para una mejor integración, todo ello sin juntas aparentes.

20. Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presión

21. Aplicación de  un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y elementos de

piedra.

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantía de UN (1) AÑO.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES

PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se

han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se

necesita para la construcción de las mismas.

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt estimado, para el conjunto de las obras:
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MES 1 MES 2 MES 3

EXCAVACIONES RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €
2.894,33 € 2.894,33 € 2.894,33 € 2.894,33 € 2.894,33 € 2.894,33 €

CIMENTACIONES 5.037,13 €
2.518,57 € 2.518,57 €

ALBAÑILERIA 74.852,05 €
8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 € 8.316,89 €

CERRAJERIA 11.433,60 €
746,40 € 10.687,20 €

PINTURAS 10.689,66 €
5.344,83 € 5.344,83 €

VARIOS 3.303,42 €
1.651,71 € 1.651,71 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.903,55 €
408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 € 408,63 €

SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €
844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 € 844,48 €

Totales semanales 4.893,84 € 12.464,33 € 14.982,90 € 14.982,90 € 12.464,33 € 12.464,33 € 9.570,00 € 9.570,00 € 9.570,00 € 14.914,83 € 8.249,65 € 13.592,02 €

Totales mensuales 47.323,97 € 44.068,68 € 46.326,51 €





1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES

1.1 E30DUS010 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilización, consistente en: numeración de piedras,
desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m.

O01OA090 4,000 h. 26,230 104,92Cuadrilla A
3,000 % Costes indirectos 104,920 3,15

Precio total por m3  .................................................. 108,07

1.2 E01EFP010 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 3,500 h. 10,320 36,12Peón especializado
O01OA070 3,700 h. 10,240 37,89Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 74,010 2,22

Precio total por m3  .................................................. 76,23

1.3 E01EEC050 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,500 h. 10,320 5,16Peón especializado
M06MI010 0,250 h. 2,810 0,70Marti.manual picador eléctr.5kg

3,000 % Costes indirectos 5,860 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,04

1.4 E30DFP050 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente y dejando la junta limpia y saneada
para posterior rejuntado y evacuación de escombros a pie de carga.

O01OA060 0,800 h. 10,320 8,26Peón especializado
O01OA070 0,400 h. 10,240 4,10Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 12,360 0,37

Precio total por m2  .................................................. 12,73

Anejo de justificación de precios
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1.5 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

O01OA070 0,150 h. 10,240 1,54Peón ordinario
M06CM010 0,100 h. 3,240 0,32Compres.port.diesel m.p.2m3/min
M06MI110 0,100 h. 0,440 0,04Mart.manual picador neum.9kg

3,000 % Costes indirectos 1,900 0,06

Precio total por m2  .................................................. 1,96

1.6 E01CRL010 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.

O01OA020 0,010 h. 10,840 0,11Capataz
O01OA070 0,020 h. 10,240 0,20Peón ordinario
M05EN050 0,020 h. 56,100 1,12Retroexcavad.c/martillo rompedor
M05PN010 0,010 h. 33,610 0,34Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M07CB020 0,020 h. 30,550 0,61Camión basculante 4x4 14 t.
M07N070 0,200 m3 0,280 0,06Canon de escombros a vertedero

3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07

Precio total por m2  .................................................. 2,51

1.7 E02EZM040 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,600 h. 10,240 6,14Peón ordinario
M05RN060 0,300 h. 38,580 11,57Retro-pala con martillo rompedor
M05RN020 0,150 h. 32,150 4,82Retrocargadora neum. 75 CV

3,000 % Costes indirectos 22,530 0,68

Precio total por m3  .................................................. 23,21

1.8 E02EDA030 m3 Excavación trasdos del muro con especial cuidado de no dañar las raices existentes, en terrenos compactos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 2,130 h. 10,240 21,81Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 21,810 0,65

Precio total por m3  .................................................. 22,46

Anejo de justificación de precios
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1.9 E02ESZ050 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,800 h. 10,240 8,19Peón ordinario
P01AG130 1,150 m3 9,970 11,47Grava 40/80 mm.

3,000 % Costes indirectos 19,660 0,59

Precio total por m3  .................................................. 20,25

1.10 E02ESZ020 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en
tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,550 h. 10,240 15,87Peón ordinario
M07AA020 0,100 h. 4,130 0,41Dumper autocargable 2.000 kg.
M08RI010 0,750 h. 1,970 1,48Pisón vibrante 70 kg.
P01DW050 1,000 m3 0,760 0,76Agua
P01AF050 1,100 m3 4,970 5,47Zahorra artificial ZA-25

3,000 % Costes indirectos 23,990 0,72

Precio total por m3  .................................................. 24,71

1.11 E01TW020 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

M05PN030 0,035 h. 56,810 1,99Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3
M07CB030 0,185 h. 32,360 5,99Camión basculante 6x4 20 t.
M07N060 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierra a vertedero

3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25

Precio total por m3  .................................................. 8,49
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2 CIMENTACIONES

2.1 E04CA020 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (20 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Según EHE.

E04CM070 1,000 m3 62,500 62,50HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL
E04AB020 20,000 kg 1,850 37,00ACERO CORRUGADO B 500 S

3,000 % Costes indirectos 99,500 2,99

Precio total por m3  .................................................. 102,49

2.2 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

O01OA070 0,600 h. 10,240 6,14Peón ordinario
A01RH040 1,100 m3 42,530 46,78HORMIGÓN HM-5/B/40

3,000 % Costes indirectos 52,920 1,59

Precio total por m3  .................................................. 54,51

Anejo de justificación de precios
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3 ALBAÑILERIA

3.1 0300 m3 Muro de sillería recuperada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 4,500 h. 10,710 48,20Oficial primera
O01OA050 4,500 h. 10,400 46,80Ayudante
A01MC030 0,150 m3 46,870 7,03MORTERO DE CAL 1/4

3,000 % Costes indirectos 102,030 3,06

Precio total por m3  .................................................. 105,09

3.2 0301 m3 Muro de sillería de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en muros de hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 4,500 h. 10,710 48,20Oficial primera
O01OA050 4,500 h. 10,400 46,80Ayudante
P01SS010 1,020 m3 1.750,000 1.785,00Piedra arenisca en sillares.
A01MC030 0,150 m3 46,870 7,03MORTERO DE CAL 1/4

3,000 % Costes indirectos 1.887,030 56,61

Precio total por m3  .................................................. 1.943,64

3.3 E30RPS020 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante labrado hasta conseguir la forma deseada,
i/recibido a elemento sustentante.

O01OA030 40,000 h. 10,710 428,40Oficial primera
O01OA050 5,000 h. 10,400 52,00Ayudante
P01SG900 1,200 m3 142,410 170,89Piedra arenisca en bloque
A01MA070 0,300 m3 56,570 16,97MORTERO CEMENTO 1/5 M-60

3,000 % Costes indirectos 668,260 20,05

Precio total por m3  .................................................. 688,31

Anejo de justificación de precios
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3.4 0101 m3 Mampostería ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de río de dosificación 1/3 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OA030 2,600 h. 10,710 27,85Oficial primera
O01OA050 2,600 h. 10,400 27,04Ayudante
P01SM010 1,150 m3 70,780 81,40Piedra arenisca mampost.ordin.
A01MC020 15,000 kg 0,470 7,05MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G
P01DW050 0,020 m3 0,760 0,02Agua

3,000 % Costes indirectos 143,360 4,30

Precio total por m3  .................................................. 147,66

3.5 E30RPR010 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fábrica de mampostería saneada, acabado rugoso,  con mortero de cal "Morcem
Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).

O01OA030 1,000 h. 10,710 10,71Oficial primera
O01OA070 0,500 h. 10,240 5,12Peón ordinario
P01CL050 20,000 kg 0,470 9,40MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G
P01DW050 0,020 m3 0,760 0,02Agua

3,000 % Costes indirectos 25,250 0,76

Precio total por m2  .................................................. 26,01

3.6 E08PKC010 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidráulica natural para saneamiento de muros
con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porógeno R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas
de 10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

O01OA030 0,700 h. 10,710 7,50Oficial primera
O01OA050 0,700 h. 10,400 7,28Ayudante
O01OA070 0,010 h. 10,240 0,10Peón ordinario
P04RD060 24,000 kg 0,780 18,72MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PORÓGENO R
P01DW050 0,020 m3 0,760 0,02Agua

3,000 % Costes indirectos 33,620 1,01

Precio total por m2  .................................................. 34,63
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3.7 E08PKC020 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidráulica natural tipo "Morcem Cal Acabado CR
CSI W2" o equivalente. Composición natural, altamente transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado
manualmente, maestreado y fratasado, aplicado directamente sobre enfoscado.

O01OA030 0,840 h. 10,710 9,00Oficial primera
O01OA050 0,420 h. 10,400 4,37Ayudante
O01OA070 0,010 h. 10,240 0,10Peón ordinario
P04RD050 16,000 kg 0,540 8,64MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL ACABADO CR CSI W2
P01DW050 0,020 m3 0,760 0,02Agua

3,000 % Costes indirectos 22,130 0,66

Precio total por m2  .................................................. 22,79

3.8 E10CCH010 m2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre
capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,440 h. 10,710 4,71Oficial primera
O01OA050 0,440 h. 10,400 4,58Ayudante
P08CA010 1,050 m2 10,570 11,10Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8
P01AA020 0,110 m3 11,340 1,25Arena de río 0/5 mm.
M08RB050 0,300 h. 3,000 0,90Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.

3,000 % Costes indirectos 22,540 0,68

Precio total por m2  .................................................. 23,22

3.9 E04SM140 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de central, i/encachado de piedra caliza 40/80
mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

E04SE060 0,150 m3 64,480 9,67HORMIGÓN HM-25/B/20/I EN SOLERA
E04SE020 1,000 m2 4,240 4,24ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm

3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42

Precio total por m2  .................................................. 14,33
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3.10 E09IAL010 m2 Impermeabilización de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina
bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2
recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección,
en la cara externa, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente
adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, NBE-QB-90.

O01OA030 0,100 h. 10,710 1,07Oficial primera
O01OA050 0,100 h. 10,400 1,04Ayudante
P06BI020 0,300 kg 1,700 0,51Emuls.asfált. de base acuosa
P06BS290 1,100 m2 7,630 8,39L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2

3,000 % Costes indirectos 11,010 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,34

3.11 E09INX050 m2 Drenaje con lámina de nódulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón, unida por termofusión a un
geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

O01OA030 0,200 h. 10,710 2,14Oficial primera
O01OA050 0,200 h. 10,400 2,08Ayudante
P06SL070 1,100 m2 3,890 4,28Lám.nódulos HDPE
P06WA020 1,000 p.p. 1,600 1,60Perfiles y fijaciones especiales

3,000 % Costes indirectos 10,100 0,30

Precio total por m2  .................................................. 10,40

3.12 E36AP210 m2 Suministro y colocación de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm de espesor, colocado con un
solape del 5 %, incluso fijación.

O01OA060 0,010 h. 10,320 0,10Peón especializado
O01OA070 0,010 h. 10,240 0,10Peón ordinario
P28SM090 1,050 m2 6,350 6,67Geotextil antiraices no tejido 100% de P.P. de 325 g/m2 y 0,8 mm

3,000 % Costes indirectos 6,870 0,21

Precio total por m2  .................................................. 7,08

3.13 E36AP010 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje circular fabricada en PVC ranurado 360º corrugado de
doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavación y tapado.

O01OA060 0,015 h. 10,320 0,15Peón especializado
O01OA070 0,015 h. 10,240 0,15Peón ordinario
P02RV420 1,050 m. 8,140 8,55Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=160

3,000 % Costes indirectos 8,850 0,27

Precio total por m.  .................................................. 9,12
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4 CERRAJERIA

4.1 E30DUC040 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y almacenaje en obra.

O01OB130 0,600 h. 11,440 6,86Oficial 1ª Cerrajero
O01OB140 0,300 h. 10,560 3,17Ayudante-Cerrajero
O01OA070 0,200 h. 10,240 2,05Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 12,080 0,36

Precio total por m2  .................................................. 12,44

4.2 E14VT030 m2 Colocación de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de cemento.

O01OA030 1,500 h. 10,710 16,07Oficial primera
O01OA050 1,500 h. 10,400 15,60Ayudante
A01MA060 0,008 m3 61,550 0,49MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

3,000 % Costes indirectos 32,160 0,96

Precio total por m2  .................................................. 33,12

4.3 E14DRF010 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris. Según planos de detalle.

Sin descomposición 8.446,602
3,000 % Costes indirectos 8.446,602 253,40

Precio total redondeado por ud  .................................................. 8.700,00

Anejo de justificación de precios
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5 PINTURAS

5.1 E28PA070 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.

O01OB240 0,100 h. 10,400 1,04Ayudante-Pintor
3,000 % Costes indirectos 1,040 0,03

Precio total redondeado por m2  .................................................. 1,07

5.2 E28HS030 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,300 h. 10,710 3,21Oficial 1ª Pintor
O01OB240 0,300 h. 10,400 3,12Ayudante-Pintor
P24OU050 0,150 kg 9,440 1,42Minio electrolítico
P24JM010 0,250 l. 16,240 4,06Esmalte metálico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" de TITAN o equivalente
P24WW220 0,100 ud 0,920 0,09Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36

Precio total redondeado por m2  .................................................. 12,26

5.3 E28SM100 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o
piedra; formado por limpieza y mano de acabado.

O01OB230 0,200 h. 10,710 2,14Oficial 1ª Pintor
O01OB240 0,200 h. 10,400 2,08Ayudante-Pintor
P24OZ040 0,350 l. 30,000 10,50Si-COAT Antigrafitti
P24WW220 0,350 ud 0,920 0,32Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 15,040 0,45

Precio total redondeado por m2  .................................................. 15,49
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6 VARIOS

6.1 E30TLP010 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presión en cualquier tipo de paramento
consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de
vidrio y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y
desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.

P01ST900 1,000 m2 15,020 15,02Limpieza piedra chorro arena
3,000 % Costes indirectos 15,020 0,45

Precio total redondeado por m2  .................................................. 15,47

6.2 E01ACA010 m2 Apeo de muro de mampostería y cueva existente, hasta una altura máxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera,
con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

O01OA090 2,000 h. 26,230 52,46Cuadrilla A
P01ES040 0,200 m3 184,090 36,82Madera pino para entibaciones
P01UC030 0,010 kg 1,020 0,01Puntas 20x100

3,000 % Costes indirectos 89,290 2,68

Precio total redondeado por m2  .................................................. 91,97

6.3 0601 P.A. A justificar en protección, con tablones de madera,de los árboles existentes, según especificaciones de los técnicos del departamento de
jardines.

Sin descomposición 291,262
3,000 % Costes indirectos 291,262 8,74

Precio total redondeado por P.A.  .................................................. 300,00
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 0701 Tm Residuos de construcción y demolición de naturaleza petrea.

Sin descomposición 6,505
3,000 % Costes indirectos 6,505 0,20

Precio total redondeado por Tm  .................................................. 6,70

7.2 0702 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3  (14 uds x 3 meses)

Sin descomposición 48,544
3,000 % Costes indirectos 48,544 1,46

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 50,00
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Protecciones colectivas
8.1.1 DSGPC0102 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peón, empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.

Sin descomposición 22,505
3,000 % Costes indirectos 22,505 0,68

Precio total redondeado por h.  .................................................. 23,18

8.1.2 SGVALLAMOV ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m, incluso colocación, traslado a su lugar de empleo y retirada.

Sin descomposición 4,786
3,000 % Costes indirectos 4,786 0,14

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 4,93

8.1.3 DCINTA Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocación y reposición.

Sin descomposición 0,184
3,000 % Costes indirectos 0,184 0,01

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,19

8.1.4 DVALLMOV Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con pies de hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de hormigón,incluso
montaje y desmontaje.

Sin descomposición 1,214
3,000 % Costes indirectos 1,214 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,25

8.1.5 DMALLA Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y colocación.

Sin descomposición 0,270
3,000 % Costes indirectos 0,270 0,01

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,28

8.1.6 SSPC0300 H. Mano de obra señalista.

3,000 % Costes indirectos 10,107 0,30

Precio total redondeado por H.  .................................................. 10,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.7 SSPC0302 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y
desmontaje.

T48014 0,200 Ud 23,230 4,65Señal triang.L=70cm normal
T52003 0,200 Ud 14,150 2,83Trípode tubular para señal
MO0101 0,127 H. 12,000 1,52Peón Ordinario

3,000 % Costes indirectos 9,000 0,27

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 9,27

8.1.8 SSPC0303 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable
en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

T48015 0,200 Ud 27,450 5,49Señal cuadrada L=60cm normal
T48036 0,200 Ud 7,780 1,56Poste galvan.para señal 1,2m
A050 0,060 M3 51,140 3,07Hormigón fck 5 N/mm2, consistenc
MO0101 0,167 H. 12,000 2,00Peón Ordinario
%003 1,000 % 12,120 0,123 % Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,240 0,37

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,61

8.1.9 SSPC0304 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de
altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

3,000 % Costes indirectos 11,184 0,34

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 11,52

8.1.10 SSPC0305 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido el suministro colocación y posterior retirada de los mismos.

3,000 % Costes indirectos 5,262 0,16

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 5,42

8.1.11 SSPC0306 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocación , montaje y desmontaje de la misma.

MO0102 0,060 H 12,500 0,75Peón especializado
USGSñ0401 1,000 Ud. 41,100 41,10Baliza luminosa intermitente.

3,000 % Costes indirectos 41,850 1,26

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 43,11

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.12 SSPC0205 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de la misma.

MO0101 0,042 H. 12,000 0,50Peón Ordinario
MO0201 0,043 H. 13,000 0,56Oficial 1ª
USGPS0101 1,000 Ud. 106,240 106,24Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de l
%003 3,000 % 107,300 3,223 % Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 110,520 3,32

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 113,84

8.1.13 DSGPC0152 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro, colocación y desmontaje de la misma.

3,000 % Costes indirectos 1.026,165 30,79

Precio total redondeado por Ud.  .................................................. 1.056,95

8.2 Extinción de incendios
8.2.1 SGEI0001 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión incorporada y pintado

Sin descomposición 30,650
3,000 % Costes indirectos 30,650 0,92

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 31,57

8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
8.3.1 DSGHB0103 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo de 2 grifos,

banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas características que las oficinas incluso instalación de fontanería con
tuberías de polietileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

3,000 % Costes indirectos 150,835 4,53

Precio total redondeado por mes  .................................................. 155,36

8.3.2 DSGHB0101 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y
cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza para 220 V.

3,000 % Costes indirectos 126,408 3,79

Precio total redondeado por mes  .................................................. 130,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.3.3 DSGHB0121 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas

3,000 % Costes indirectos 13,544 0,41

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 13,95

8.3.4 DSGHB0120 ud. Banco de madera para 5 personas

3,000 % Costes indirectos 10,563 0,32

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 10,88

8.3.5 DSGHB0110 ud. Acometida de agua y energía eléctrica

3,000 % Costes indirectos 211,369 6,34

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 217,71

8.3.6 SGSANEA ud. Acometida general de saneamiento

Sin descomposición 433,146
3,000 % Costes indirectos 433,146 12,99

Precio total redondeado por ud.  .................................................. 446,14

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO I.1.- OBJETO DEL PROYECTO

      Es objeto de este proyecto la rehabilitación del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior

se levanta el panteón que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino González de

Quijano.  A tal  efecto  se  intervendrá  en  los  muros  de  mampostería,  la  cerrajería  y  elementos  de  sillería

existentes.

Este Pliego General, junto con la Memoria, Anejos a la Memoria, Estado de Mediciones, Presupuesto

y Planos, son los documentos que han servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto del

contrato, declarando el contratista adjudicatario que se halla perfectamente enterado de las mismas y que se

compromete a realizar  los  trabajos  con sujeción a lo  consignado en ellos,  así  como a  las  instrucciones

concretas que oportunamente facilite la Dirección Facultativa.

ARTÍCULO I.2.- NORMATIVA APLICABLE

Además de lo señalado en el presente Pliego, la ejecución de la obra objeto del Proyecto se regirá,

con carácter general, por las normas de la relación siguiente. Será responsabilidad del contratista conocerlas y

cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto.

1. Condiciones administrativas

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público.

• Ley 34/2010,  de  5  de  agosto,  de  modificación  de  las  Leyes  30/2007,  de  30  de  octubre,  de

Contratos del sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio,

reguladora  de  la  Jurisdicción  Contenciosos-Administrativa  para  adaptación  a  la  normativa

comunitaria de las dos primeras.

• RD 1098/2001,  por el que se aprueba el  Reglamento General  de la  Ley de Contratos  de las

Administraciones Públicas, derogado parcialmente por el RD 817/2009.

• Pliegos de Cláusulas Administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

2. Condiciones técnicas

Será de aplicación en el presente proyecto la normativa que se cita a continuación, en tanto no

sea  modificada  por  las  condiciones  particulares  contenidas  en  las  Prescripciones  Técnicas

Particulares descritas en la segunda parte de este Pliego.

2.1. Accesibilidad

• Orden  VIV/561/2010:  Documentación  técnica  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

• Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (R.D. 556/89, de 19/5/89, BOE de 23/5/89).

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para

el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados  y  edificaciones.  (Real  Decreto

505/2007, de 20 de abril)

• C.T.E. DB SUA: Documento básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad RD 173/2010

• Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con

discapacidad. (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95). 

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana)

• Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley

1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública

concurrencia y en el medio urbano

• Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,

por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia

• Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,

por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de

accesibilidad en el medio urbano.

• Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (dogv nº 4788 de 2/07/2004)

• RD Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo

• Decreto 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana

2.2. Saneamiento

• Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de  Poblaciones,

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 15 de septiembre de 1986.

• Norma UNE – EN 1610 “Construcción y ensayos de desagües de redes de alcantarillado”.

2.3. Edificación y estructuras

• Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
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• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio por el que se

aprueba la instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), aprobada por RD 956/2008, de 6 de junio.

• R.D. 1313/88, de 23 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos

para prefabricados de hormigones y morteros para todo tipo de obra y prefabricados.

• Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). (Real Decreto

997/2002, 27 de Septiembre, BOE 244, 11/10/02).

• CTE - Código Técnico de la Edificación, 2006.(R.D. 314/2006, de 17 de marzo). Texto modificado

por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)

Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE A Acero) Estructuras de acero en la edifi-

cación.

Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE AE). Acciones en la edificación 

CTE-DB-HE Ahorro de energía 

Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE F) Fábrica

CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio.

• Eurocódigos: Recomendación relativa a la aplicación y uso de los Eurocódigos para obras de

construcción  y  productos  de  construcción,  aprobada  por  Comisión  Europea  aprobó  el  11  de

diciembre  de  2003,  notificada  con  el  número  C(2003)  4639,  y  de  referencia  2003/887/CE

(publicada en el DOUE serie L 332/62 de 19 de diciembre de 2003).

ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones.

ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón.

ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas.

ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas.

ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo.

ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico.

ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo.

• Normas Tecnológicas de la Edificación N.T.E. (Decreto 3565/1972. Varias Ordenes Ministeriales).

Donde sean de aplicación.

• Normas DIN, ASTM, ASME, y CEI, a decidir por la Administración.

• Ley 38/1999 de ordenación de la edificación (BOE nº 266 de 6/11/1999)

• Real Decreto 110/2008 por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 por el que se aprueba la

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE nº37 de 12/02/2008)

• Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los

edificios  (BOE nº  207  de 29/08/2007.  Corrección  de errores  de  20/07/2007 –  BOE nº  51  de

28/02/2008) 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85).

• Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de patrimonio cultural valenciano y

modificaciones posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98)

2.4. Seguridad e higiene en el trabajo

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre “Prevención de Riesgos Laborables”.

• Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Decreto 1627/1997 de 24 de

octubre).

• Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1.971.

• Homologación de medios de protección personal de los Trabajadores. Orden de 17 de Mayo de

1.974.

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden de 28 de Agosto de 1.979.

• Estatuto de los trabajadores.

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE

nº 97 de 23/04/1997)

3. Legislación ambiental

     Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la

Comunidad Valenciana.

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
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mediante depósito en vertedero.

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1021 de 08/03/1989).

• Decreto 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se

aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental.

(DOGV nº 1412 de 30/10/1990)

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria  de Territorio y  Vivienda, por la que se

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto  ambiental (DOGV nº 4922 de

12/01/2005)

• Corrección de  errores del  decreto 43/2008 por  el  que  se  modifica el decreto 19/2004 y el

decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de  contaminación acústica. Corrección

Errores de 11/04/2008

• Decreto 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica

             (DOGV nº 5305 de 18/07/2006).

• Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación  acústica en

relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005).

• Decreto  que  regula  las   normas  de  prevención  de   la   contaminación acústica.(DOGV nº

4901 de 13/12/2004).

• Ley 7/2002 de   protección contra   la   contaminación acústica. (DOGV nº   4394 de

(09/12/2002)

• Ley  2/2006,  d e  5  de mayo,   de   prevención   de   la   contaminación   y   calidad  ambiental.

(DOCV nº 5256 de 11/05/06)

• Decreto  127/2006,   de   15   de   septiembre,  del   Consell,   por   el   que   se  desarrolla la ley

2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la contaminación y calidad

ambiental.  (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15

de septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06)

• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley

22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el

cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista

se  atendrá  a  las  especificaciones  del  presente  Pliego,  y  sólo  en  el  caso  de  que  aún  así  existiesen

contradicciones,  aceptará  la  interpretación  de  la  Dirección  de  Obra,  siempre  que  no  se  modifiquen

substancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de

formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio

ARTÍCULO I.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos y obras contempladas en el proyecto son, de manera resumida,  las siguientes:

• Levantado de valla de cerrajería del tramo de muro a demoler.

• Levantado con recuperación de albardilla de sillares.

• Demolición manual por bataches del muro de mampostería afectado.

• Demolición del pavimento y solera  de aceras para cimentación.

• Excavación de zanjas de cimentación.

• Ejecución de la cimentación del muro de mampostería a reponer.

• Construcción muro de mampostería a reponer.

• Drenaje e impermeabilización del trasdós del muro y relleno grava.

• Colocación albardilla recuperada y nueva.

• Colocación de valla de cerrajería del tramo repuesto.

• Relleno y compactado de zanja de cimentación.

• Reposición de solera y solado de acera.

• Picado  del  recubrimiento  de  los  muros  hasta  encontrar  la  mampostería,  y  picado  y

saneado de juntas por medios manuales.

• Sustitución de los elementos de hormigón arquitectónico que marcan las esquinas NE y

SE,  por otros de piedra arenisca.

• Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajería existente

• Sustitución de la puerta de cerrajería existente, por una nueva puerta de acero inoxidable

AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris.

• Aplicación de capa previa para nivelar el soporte de mampostería, incluso rejuntando la

misma, con acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

• Aplicación de capa de regularización,  con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado

en  dos  capas  de  10  mm.,  aplicado  manualmente  y  regleteado,  formando  dos  aguas

-excepto en el frente de la plaza de España que se corona con cantería- en la coronación.

• Aplicación de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado,

aplicado directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor

medio, coloreada para una mejor integración, todo ello sin juntas aparentes.

• Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a

presión
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• Aplicación de  un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y

elementos de piedra.

Todo  ello  deberá  ser  realizado  de  acuerdo  con  los  Planos,  Memoria,  Pliego  de  Condiciones  y

Presupuesto del Proyecto.

ARTICULO I.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SANCIONES Y CLAS IFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos se fija en TRES MESES  (3 meses),  contados a partir de

la fecha de la firma del Acta de comprobación del replanteo.

Este plazo es materia contractual.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 196.4 de la LCSP, su

incumplimiento por causas imputables al contratista originará, por cada día hábil de retraso sobre el plazo

máximo de ejecución, una sanción económica de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

De acuerdo con las características del Proyecto, el tipo de obra y lo dispuesto en  Artículo 65. Exigencia y efec-

tos de la clasificación del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, NO ES EXIGIBLE CLASIFICACIÓN AL CONTRATISTA, al tratarse de un contrato de obra

cuyo valor estimado es inferior a 500.000 €.

ARTÍCULO I.5.- PRESUPUESTO.

Capítulo Importe (euros)

1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €

2. CIMENTACIONES 5.037,13 €

3. ALBAÑILERIA 74.852,05 €

4. CERRAJERIA 11.433,60 €

5. PINTURAS 10.689,66 €

6. VARIOS 3.303,42 €

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.903,55 €

8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €

Presupuesto de ejecución material 137.719,16 €

(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €

(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €

Presupuesto de ejecución por contrata 163.885,80 €

21,00% IVA 34.416,02 €

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN                                      198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Dicho montante  se obtiene de multiplicar  las  mediciones estimadas en proyecto  de   las  distintas

unidades de obra por los precios unitarios respectivos. La liquidación final recogerá las modificaciones que en

más o menos se produzcan, en base a la medición realizada de la obra realmente ejecutada.

ARTÍCULO I.6.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La  Dirección  e  inspección  de  las  obras  será  ejercida  por  los  técnicos  facultativos  designados

expresamente por la Corporación Municipal u Organismo contratante. En adelante, en el presente Pliego, se

citarán indistintamente como Dirección de las obras o Dirección facultativa.

La inspección de las obras será misión exclusiva de la  Dirección facultativa,  comprobando que la

realización de los trabajos se ajusta a los especificados en Proyecto y a sus instrucciones complementarias. El

contratista hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección que tendrá libre acceso a

todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento

previo.

La  Dirección,  previa  notificación  al  contratista,  podrá  designar  a  un  celador  municipal  para  la

inspección inmediata y continuada de los trabajos que gozará de todas las prerrogativas citadas anteriormente

facilitándole  la  contrata  las  condiciones adecuadas para el  desempeño correcto de  su labor  de  control  e

inspección.

Cuando la Dirección de las obras sospeche de la existencia de vicios ocultos, o materiales de calidad

deficiente,  podrá ordenar  la  apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a indemnización. En

cualquier momento que se observen trabajos, ejecutados que no estén de acuerdo con lo establecido en el

proyecto  e  instrucciones  complementarias,  la  Dirección  podrá  ordenar  la  demolición  de  las  obras

incorrectamente realizadas, sin derecho a indemnización y señalando un plazo máximo para lo mismo, sin que

sirva de pretexto de la dirección no notara la falta de anteriores visitas.
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El Contratista notificará a la Dirección de las obras, con la anticipación debida, a fin de proceder a su

reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquella señale o que, a juicio del contratista,

así lo requieran.

ARTÍCULO I.7.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde  exclusivamente  a  la  Dirección  facultativa  de  las  obras,  la  interpretación  técnica  del

proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del

mismo. La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de

detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de

la  garantía  técnica  exigida  y  sean  razonablemente  aconsejadas  por  eventualidades  surgidas  durante  la

ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras que

puedan originarse serán aceptadas por el contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión.

No podrá el constructor hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto, sin autorización

escrita del Director de la obra.

ARTÍCULO I.8.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

En representación  de la  empresa adjudicataria  actuará un  Técnico  titulado que estará  adscrito  a

tiempo completo a la obra como responsable total de la contrata y Jefe de obra, con dedicación completa a la

misma y cuyos datos figurarán en el Acta de replanteo. Quedará autorizado para suscribir conjuntamente con

la Dirección facultativa al correspondiente Libro de órdenes. La empresa adjudicataria adscribirá un Ingeniero

técnico topógrafo a la obra, cuya misión será llevar al terreno las cotas y dimensiones de los planos de obra,

así como el ajuste de los trabajos realizados a los mismos. Se dispondrá, además, de un Encargado de obra

con  cualificación  y  experiencia  profesional  adecuada  que  estará  integrado  en  la  plantilla  de  la  empresa

contratista.

ARTÍCULO I.9.- LIBRO DE ÓRDENES

El Contratista tendrá permanentemente en obra un Libro de órdenes foliado, facilitado por la Dirección

facultativa, en el que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las órdenes que necesite darle. El Jefe de

obra firmará al pié como enterado. El cumplimiento de las órdenes será obligatorio para el contratista, si no

recurre por escrito antes de las 24 horas siguientes. En caso de ausencia del Jefe de obra, el Encargado

estará autorizado para firmar el enterado de las órdenes que extienda la Dirección facultativa.

En caso que de las reuniones mantenidas con el contratista en las visitas que se celebren a obra se

levantara Acta, se procederá del mismo modo que lo expresado en el párrafo anterior y el contenido de las

mismas tendrá la misma consideración que el resto de órdenes, instrucciones o incidencias que se reflejen en

el citado Libro de órdenes.

El contratista guardará en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la

integran.

ARTICULO I.10.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE  TRABAJOS Y COORDINACIÓN CON

LA EJECUCIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Antes de iniciarse las obras se realizará la comprobación del replanteo de las mismas, acto en el que

estarán presentes la Dirección facultativa, el Contratista y el Jefe de obra. En caso de conformidad con el

proyecto, se levantará Acta por triplicado que deberán firmar los asistentes.

La citada Acta de Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo que se consigne en el

contrato. En dicho acto el Contratista presentará para su aprobación un detallado Programa de obras en

concordancia con el plazo global fijado en el presente Pliego, programa que deberá merecer la aceptación de

la Dirección Facultativa y en el que se especificarán la maquinaria, personal y medios que se adscriben para la

realización  de  las  obras.  Una  vez  estudiado  y  ajustado,  en  su  caso,  siguiendo  las  instrucciones  de  la

Dirección facultativa,  será sometido a la  aprobación del  órgano competente de  la  Corporación  Municipal,

quedando entonces incorporado al expediente como un documento contractual más, con los efectos legales

que de su contenido se desprendan.

Con independencia del Acta de comprobación de replanteo que establece la fecha de inicio oficial de

la obra, el Contratista efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de

tajos  parciales  se  precisen,  siendo  por  su  cuenta  los  medios  precisos  y  gastos  que  se  originen  en  su

conservación. Dichos replanteos, una vez comprobados por la Dirección facultativa, se plasmarán en el Libro

de órdenes y a partir de esa fecha, podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá obtener los permisos, autorizaciones o licencias

de los Organismos o Entidades públicas cuyas propiedades, servidumbres o afecciones sean afectadas por la

ejecución de las obras. En especial, deberá obtener información actualizada de todos los servicios existentes

en el ámbito de la obra.

ARTICULO I.11.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Todos los trabajos  han de ejecutarse por  personal especializado.  Cada oficio ordenará su trabajo

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena

ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el  número adecuado de encargados

para el cumplimiento de lo que antecede.

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del

Proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del mismo

expida la Dirección de las obras en cada caso particular.
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ARTICULO I.12.- AUTORIZACIONES PARA LA UTILIZACION DE MATERIALES EN OBRA.

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y cumplirán las condiciones que se exigen en

los documentos del presente Proyecto.

Antes  de  la  adquisición  de  cualquier  material,  será  preceptiva  la  autorización  por  escrito  de  la

Dirección Facultativa, previo estudio de la documentación de calidad aportada. El Contratista está obligado a

la presentación de los certificados de calidad de empresa y de producto que acrediten el cumplimiento de las

especificaciones del proyecto. 

Antes de la utilización de cualquier material en obra, será preceptiva la autorización por escrito de la

Dirección Facultativa, previo reconocimiento visual del mismo. Los materiales que por su mala calidad, falta de

dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra

más que el tiempo necesario para su carga y transporte. La Dirección Facultativa podrá ordenar la realización

de ensayos, pruebas de los  materiales, o muestras  de acabados de pavimentos,  muros, o cualquier  otra

unidad que considere necesaria, dentro de los límites económicos establecidos en este Pliego.

La autorización de uso de los materiales o de las muestras ejecutadas en la obra no constituye su

recepción definitiva y la Dirección Facultativa podrá ordenar retirar aquellos que presenten algún defecto no

percibido  anteriormente,  aún  a  costa,  si  fuese  preciso,  de  demoler  la  obra  ejecutada.  Por  tanto  la

responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará hasta tanto no haya transcurrido el plazo de

garantía  de  las  obras,  excepción  hecha  de  los  vicios  ocultos,  a  los  que  se  aplicará  la  responsabilidad

quincenal que establece el artículo 219.1 de la LCSP.

ARTÍCULO I.13- CERTIFICACIONES.

Mensualmente durante los diez primeros días del mes, se expedirá certificación de obra ejecutada,

tomando como referencia la  correspondiente relación valorada mensual  sobre  la  base de las  mediciones

realizadas por la Dirección facultativa en presencia del Contratista, y con los criterios de medición que se

expresan en el  proyecto y subsidiariamente el Pliego de condiciones técnicas de la dirección General  de

Arquitectura y el PG3. A dicha relación se le aplicarán los precios aprobados en el proyecto.

En  base  a  dicha  relación,  la  Dirección  facultativa  expedirá  la  certificación  para  su  tramitación

administrativa, debiendo el Contratista firmar su conformidad y emitir la correspondiente factura.

La certificación se emitirá todos los meses aunque no se haya realizado obra durante el citado mes y

la valoración resulte nula.

ARTICULO I.14.- OBRAS MAL EJECUTADAS.

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con arreglo a las

prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la Dirección facultativa, sin que sirva de

pretexto que ningún miembro de ésta no notaran la falta durante la ejecución.

ARTICULO I.15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATIS TA.

El Contratista podrá proponer por escrito a la Dirección facultativa la sustitución de una unidad de obra

por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que

los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general,

cualquier  otra  mejora  de  análoga naturaleza  que juzgue beneficiosa  para  ella.  Si  la  Dirección  facultativa

estimase conveniente aún cuando no necesaria la mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el

Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería

si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.

ARTICULO I.16.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese

especificada en el presente Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones

que  al  objeto  reciba  de  la  Dirección  facultativa.  Cuando  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de

unidades de obra no comprendidas en el proyecto, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por el

Ayuntamiento, a la vista de la propuesta de la Dirección facultativa y de las observaciones del Contratista en

trámite  de  audiencia,  por  plazo  mínimo de 3  días  hábiles,  siguiendo lo  dispuesto  en  el  artículo  234 del

TRLCSP. En caso que el Contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratar

con otro empresario las obras correspondientes al mismo precio. Dicha contratación tendrá las especificidades

que se recogen en el mencionado TRLCSP.

Para el establecimiento de los nuevos precios, la Dirección facultativa tomará como base los costes

unitarios que figuran en el Cuadro de precios del Proyecto, manteniendo para el cálculo del coste de ejecución

material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar

aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado, le

será de aplicación la baja obtenida en la subasta.

En  caso  de  supresión  o  reducción  de  obras,  el  Contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamar

indemnización alguna, siempre y cuando la cuantía del contrato no supere en más o en menos el 20% del

precio primitivo, excluido el IVA, o represente una alteración sustancial del proyecto inicial.

No  obstante,  podrán  introducirse  variaciones  sin  necesidad  de  previa  aprobación  cuando  estas

consistan en la alteración del número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio

primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación, tal como dispone el artículo

234 del TRLCSP.

ARTICULO I.17.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

Las obras contempladas en el presente proyecto se ejecutarán por  el  contratista adjudicatario de
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acuerdo con lo previsto en el contrato. La ejecución del contrato se realizará, tal como establece el artículo

199 de la LCSP, a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor en los que no

exista actuación imprudente por parte del contratista, en los que será de aplicación lo establecido en el artículo

214 de la LCSP.

ARTICULO I.18.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO.

En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se consideran incluidos los

gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea su procedencia; gastos de control, preparación,

confección y empleo de los materiales; las elaboraciones previas y el acabado; los transportes y colocación en

obra; la traída a obra y posterior devolución cuando sea necesario; combustible y el empleo de maquinaria y

medios auxiliares; los elementos y materiales de encofrado, apeos y andamio; la adquisición, los alquileres y

los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuesen necesarios para dejar

perfectamente terminadas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones en este

Pliego y en condiciones de ser recibidas.

Asimismo,  todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  que sean necesarios  para  la  correcta

ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, así como los elementos necesarios para no deteriorar el área

de acceso a la obra por el paso de maquinaria o acopio de materiales (colocación de chapas sobre el pavimento

existente, retirada de las protecciones, etc), se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

El precio unitario que aparece en letra en el  Cuadro de precios nº  1 será el que se aplicará a las

mediciones para obtener el importe de ejecución material de cada unidad de obra. 

La descomposición  de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de precios nº 2 es de aplicación

exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación de los precios en letra

del Cuadro nº 1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición que figura

en el Cuadro de Precios nº 2.

Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos, muestras y pruebas a realizar

tanto para la autorización de materiales como para  el control de las unidades de obra, hasta un máximo de

uno por ciento (1%), del Presupuesto de ejecución material. En el anejo correspondiente se determinan los

ensayos a realizar de las unidades fundamentales de la obra. Dicha relación es indicativa en cuanto al número

o frecuencia de los ensayos, siendo necesaria la elaboración por el contratista de un plan de control de calidad

antes del inicio de los trabajos, basado en las indicaciones y prescripciones del Proyecto.

ARTICULO I.19.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, así como todas las tasas e impuestos que sean

aplicables  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  los  gastos  derivados  de  la  realización  de  catas  para  la

localización de servicios urbanos y todas aquellas actuaciones que se establezcan en el Pliego o en la normativa

vigente como obligaciones del empresario. También serán de su cuenta todos los costes que resulten necesarios

para realizar el control topográfico de la obra.

ARTICULO I.20.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.

El  Contratista  tendrá  la  obligación  de  proponer  por  escrito  y  con  la  necesaria  anterioridad  a  la

Dirección facultativa los nombres de los subcontratistas que vayan a integrarse en la obra, acompañando la

documentación  que acredite su idoneidad.  La Dirección facultativa notificará por  escrito  en cada caso su

aprobación o desaprobación justificada, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta

decisión. El Contratista no podrá eludir su responsabilidad ante el Ayuntamiento y la Dirección facultativa por

los actos u omisiones de los subcontratistas, por el hecho de haber sido aprobada su participación en la obra.

ARTICULO I.21.- MAQUINARIA Y EQUIPO.

Como anejo al Programa de obras, presentará el Contratista una relación de maquinaria a utilizar en la

obra, y plazo de empleo. La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su llegada a la obra, y no

podrá retirarse de la misma sin autorización expresa de la Dirección facultativa una vez se compruebe que su

baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el equipo programado no se

pueden cumplir  los  plazos  fijados parcial  o  totalmente,  está  obligado el  Contratista  aportar  los  medios  y

elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la deficiencia del equipo aceptado, de la obligación

contractual de la terminación de las obras, en el plazo establecido.

ARTICULO I.22.- OFICINA DE OBRA Y DE LA DIRECCIÓN F ACULTATIVA. ALMACENES A PIE DE OBRA.

DESVÍOS Y CARTELES INFORMATIVOS.

Las oficinas, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise disponer a pie de obra,

deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que se indica en el Estudio de seguridad y salud y a

las instrucciones de la Dirección facultativa de la obra, entendiéndose como norma general, que no deben

entorpecer el tráfico, ni presentar mal aspecto. En todo caso, será responsable el Contratista de los perjuicios

causados por estas instalaciones.

Además de las instalaciones auxiliares de la contrata, ésta deberá prever una oficina de uso exclusivo

para la Dirección facultativa. Esta dispondrá de aseo, aire acondicionado, una mesa y sillas para reuniones,

con capacidad para 10 personas.

La  habilitación  de  desvíos  provisionales  de  tráfico  de  peatones  se  hará  de  manera  que  sean

adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene Dirección facultativa de las obras. Su conservación
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durante el plazo de utilización, será a cuenta del Contratista.

El Contratista colocará tres (1) carteles informativos normalizados siguiendo las instrucciones que al

respecto le imparta la Dirección Facultativa y en la situación que se fije por la misma: Por dicho cartel el

Contratista no tendrá derecho a compensación económica específica, entendiéndose el coste de los mismos

incluido en los gastos generales de la obra.

ARTICULO I.23.- VIGILANCIA DE LOS TERRENOS Y BIENES .

El Contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta

recibir  la  orden correspondiente  Dirección  facultativa  de  las  obras.  A partir  de  este  momento  y  hasta  la

Recepción de las obras, responderá de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

ARTICULO I.24.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

El Contratista viene obligado,  a su costa, a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y

protección contra accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas vigentes y el articulado de

seguridad adjunto, a las  cuales,  se ajustarán las dimensiones,  colores y disposiciones de dichas señales

baliza.

En  todo  caso,  el  Contratista  será  responsable  de  los  accidentes  que  pudieran  ocurrir  por

incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por la

Dirección facultativa de las obras o autoridad competente.

Es de cuenta del Contratista el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades competentes

dicten, dentro de las facultades que a cada uno asignan las disposiciones vigentes en relación a la circulación

y seguridad vial,  debiendo el  Contratista ponerse en relación con dichas autoridades a esos efectos,  por

intermedio de  la Dirección de las obras y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están

encomendados o le dicten dicha Dirección.

ARTICULO I.25.- LIMPIEZA DE LA OBRA.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la

limpieza de los  alrededores,  acopiando ordenadamente  los  materiales  y  evitando  que se  desparramen y

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo permanecer

en los tajos más de 24 horas.

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa, para no contaminar la arena de la playa

durante la ejecución de las obras, disponiendo de los medios necesarios para ello.

Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones de

limpieza y con el  mismo aspecto que ofrecía antes de iniciar los trabajos, retirándose todos los residuos,

escombros,  medios  auxiliares,  resto  de  materiales,  embalajes,  desperdicios,  etc.  que  pudiera  haberse

depositado en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de éstas. En el caso de que se provocara

algún daño o se produjera la rotura o desperfecto de algún elemento fuera del ámbito estricto de la obra, el

Contratista adjudicatario de la misma deberá realizar a su costa las reparaciones necesarias para dejar dicho

elemento en las condiciones iniciales, sin cuyo requisito no se recibirá la obra.

ARTICULO I.26.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, DOCUMENTACI ÓN A ENTREGAR Y PLAZO DE 

GARANTÍA.

Con antelación de cuarenta y cinco días hábiles, el Contratista comunicará por escrito a la Dirección

facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, la cual elevará un informe, en caso de conformidad

con la comunicación, al Órgano de contratación con un mes de antelación respecto de la fecha prevista para la

terminación.  El Órgano de contratación designará un representante de la Administración y fijará la fecha de la

Recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la Dirección facultativa de la obra y al Contratista. El Contratista

tiene obligación de asistir a la Recepción de la obra

En todo caso, se procederá a la Recepción de las obras dentro del mes siguiente a su terminación

total, extendiéndose el Acta correspondiente. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las

prescripciones previstas, se darán por recibidas comenzando desde esta fecha de garantía que se establece

en UN AÑO.

Con independencia de la Recepción, el Ayuntamiento podrá poner a disposición de los ciudadanos,

tanto para el tráfico peatonal como rodado, toda o parte de la obra ejecutada y en el momento necesario, sin

derecho a indemnización alguna, a tenor de lo dispuesto en el artículo 218.6 de la LCSP.

En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección facultativa

un plazo para su subsanación.  Dicho plazo tendrá la  consideración de plazo de ejecución a los efectos

sancionatorios previstos en el presente Pliego.

Además de lo anterior, debe tenerse especialmente en cuenta que para poder efectuar la Recepción

será  obligatorio  que  el  Contratista  haya  hecho  previamente  la  entrega  a  la  Dirección  facultativa  de  la

documentación final de obra. Esta obligación es contractual y forma parte de las labores del Contratista para

dar por concluida la obra. La documentación a entregar es, como mínimo, la siguiente:

• Plano de planta de todos los elementos de urbanización vistos, con indicación de cotas de

rasante.

• Plano de planta de las canalizaciones instaladas para futuras infraestructuras con indicación

de diámetros, profundidades, y localización de arquetas.

• Dossier completo de los resultados del control de calidad realizado a lo largo de la ejecución

de las obras.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES    Página 11 de 29



CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

Hasta la Recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por

la  conservación,  vigilancia,  revisiones,  limpiezas,  repintado,  posibles  hurtos,  vandalismo,  accidentes  o

desperfectos de cualquier origen.

Durante el periodo de garantía el Contratista procederá a la conservación de las obras, de acuerdo

con el  plan  de mantenimiento  que más adelante  se detalla.  El  Contratista responderá de los  daños que

puedan producirse en las obras realizadas, excepto los derivados de su mal uso o actos de vandalismo, sin

derecho a indemnización o pago de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que la Dirección

facultativa haya examinado o reconocido durante la construcción las partes y unidades de obra o materiales

empleados, ni que hayan sido incluidos éstos en las mediciones y certificaciones parciales.  Sólo quedará

exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Dirección

facultativa.

ARTICULO I.27. SEGURIDAD Y SALUD

El contratista  está  obligado a redactar  un Plan de Seguridad y  Salud en el  Trabajo,  conforme a lo

establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, tomando como referencia el estudio de

Seguridad y Salud que se incorpora al presente proyecto como anejo a la memoria.

ARTICULO I.28.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Contratista será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios o transgresiones que puedan

ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, debiendo tener presente

cuanto determina la  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de riesgos laborales y lo establecido en el

Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso del Plan de seguridad y salud aprobado.

El  Contratista  estará obligado a  instalar  las  señales  precisas para indicar  el  acceso a la  obra,  la

circulación  en la  zona que ocupan los  trabajos  y  los  puntos de posibles  peligros  debido a la  marcha de

aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnización por

los gastos que le ocasione la citada señalización.

Según la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, el empresario está obligado a

proporcionarle  gratuitamente  a  los  trabajadores  los  equipos  de  protección  individual  que  deban  utilizar,

reponiéndolos  cuando resulte  necesario  (Art.  3  R.D.  773/1997).  El  empresario  garantizará  la  formación  y

organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, por

lo que dichos aspectos deberá asumirlos el contratista al considerarse obligaciones del mismo y no formarán

parte del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

ARTÍCULO I.29- OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LE GISLACION SOCIAL.

 El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a

su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las

disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecución de las obras.

La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en

regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral de la Seguridad Social de los

trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

El Contratista viene  obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten,

durante la ejecución de los trabajos sobre materia social.

ARTICULO I.30.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A T ERCEROS.

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado,

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal  a su cargo,  o de una deficiente

organización  de  las  obras,  debiendo  entrar  en  contacto  con   los  responsables  de  los  mismos  para  su

localización “in situ”. Los servicios, pavimentos, propiedades o cualquier otro elemento que resulte dañado

deberán ser reparados a su costa.

ARTICULO I.31.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Contratista se hará  responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministro de

materiales, procedimientos y medios utilizados para la  ejecución de las obras que procedan de titulares  de

patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener licencias o autorizaciones precisas y

soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones a terceros,  titulares  de licencias, autorizaciones,  planos,  modelos,  marcas de

fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que

de las mismas se deriven.

ARTICULO I.32.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS .

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar a

este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las obras.
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CAPÍTULO II.- MATERIALES BÁSICOS

ARTICULO II.1.- CEMENTOS

Se utilizará cemento CEM II / A-D en toda la obra, salvo que la Dirección de obra indique o autorice

otro, sin que esto sea motivo de sobrecoste de las unidades de obra en donde se utilice.

Regirá lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. para la recepción de cementos RC-

08.

ARTICULO II.2.- MORTEROS PREDOSIFICADOS DE CAL

Cumplimiento normativa UNE-EN 998 

                                          Capa Previa 998-2 G

                                          Capa de Regularización 998-1 R CSII

                                          Capa Acabado 998-1 CR CSI W2

ARTICULO II.3.- BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

Se utilizará piedra arenisca de primera calidad, constatando que la piedra esta sana y no presenta

fracturas. 

ARTICULO II.4.- ARENA

La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplirá con

lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

ARTICULO II.5.- ARIDOS

Los áridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendrán Marcado CE, obligatorio desde

junio de 2004. Se estará a lo dispuesto por las normas armonizadas para el marcado CE de los áridos:

 

� UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigones.

� UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Áridos para morteros.

� UNE-EN  13242:2003+A1:2008.  Áridos  para  capas  granulares  y  capas  tratadas  con

conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

� UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales

de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

� UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

� UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Áridos para balasto.

� UNE-EN  13055-1:2003+AC:2004.  Áridos  ligeros.  Parte  1:  Áridos  ligeros  para  hormigón,

mortero e inyectado.

� UNE-EN 13055-2:2005.  Áridos  ligeros.  Parte  2.  Áridos  ligeros  para  mezclas  bituminosas,

tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

ARTICULO II.6.- AGUA

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigón deberá reunir lo dispuesto en la norma

EHE.

ARTICULO II.7.-BALDOSAS DE HORMIGÓN

Cumplirán, además de lo prescrito en el capítulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en la Norma UNE

EN 13748-2:2005.

ARTICULO II.8.- ZAHORRAS

Se empleará zahorra artificial tipo ZA-25; cumplirá, además de lo previsto en el capítulo 3 del presente

pliego, lo dispuesto en el art. 510 “Zahorras” del PG3.

ARTICULO II.9.- HORMIGONES

DEFINICIÓN

Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su caso,

elaborada en central.

Se  han  considerado  los  hormigones  designados  por  la  resistencia  característica  estimada  a

compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la elaboración en planta.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de durabilidad

que establece el artículo 37.3, de la norma EHE 08.
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La mezcla será homogénea y sin segregaciones.

En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. No se

admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar

de acuerdo con las prescripciones de la EHE 08.

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n:

Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días.

Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia a 28

días.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm

Consistencia plástica: 3-5 cm

Consistencia blanda: 6-9 cm

Consistencia fluida: 10-15 cm

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08,

en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de

exposición más favorable debe ser:

Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3

Obras de hormigón armado, 250 kg/m3

Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3

En todas las obras, 400 kg/m3

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en

función de la  clase  de exposición  (tabla  37.3.2.a).  La  relación  de agua/cemento  considerando  el  tipo  de

exposición más favorable debe ser:

Hormigón en masa, 0,65 kg/m3

Hormigón armado, 0,65 kg/m3

Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:

Pretensado, 0,2% peso del cemento.

Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento

Para los  hormigones con adiciones,  el  contenido  de adiciones en estructuras de edificación debe

cumplir:

Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento.

Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento.

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams:

Consistencia seca: nula

Consistencia plástica o blanda: 10 mm

Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores especificados

en el apartado 69.2.4. de la EHE 08.

Si  el  hormigón  se  fabrica  en  una  central  que dispone de  un  distintivo  concedido,  homologado  o

reconocido  oficialmente,  según  el  art.  1  de  la  EHE  08,  no  será  necesario  someter  sus  materiales

correspondientes a control de recepción en la obra.

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón

destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido

eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con

ellos fabricados. Si el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos de

seguimiento,  debiendo en todo caso realizar  un  ensayo  previo para comprobación  de las  características.

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.

ANÁLISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las

aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón

deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción

superior  a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.),  aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión

sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloruro en proporción superior a 1,0
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gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de hormigón pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000

p.p.m.), para el hormigón armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y,

finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos

por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con los

métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las Obras, el

límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, podrá elevarse a dieciocho (18)

gramos por litro y, análogamente, el límite de ión sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos

por  litro,  en aquellos  morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el  yeso.  Además de las

condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se indican en el Artículo 27 y 85 de la

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

ARIDOS

La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada

resistencia y durabilidad del hormigón. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse

arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se

encuentre sancionado por la práctica.

ÁRIDO FINO

Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida

en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los artículos 28 y 85 de la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como mínimo, los siguientes

ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

* Granulometría (UNE-EN 933-2)

* Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244)

* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

* Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

* Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

* Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1)

* Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

* Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

* Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

* Absorción de agua (UNE-83133)

ÁRIDO GRUESO

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes tipos:

Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos centímetros (2 cm).

Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 cm).

Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis centímetros (6 cm).

Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del

mismo,  contenida  en  la  Orden  FOM/475/2002  de  13  de  febrero  de  2002,  se  comprobarán  antes  de  su

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las

Obras.

Asimismo se realizarán como mínimo los  siguientes  ensayos por  cada tipo  o  procedencia de los

áridos:

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

* Granulometría (UNE-EN 933-2)

* Partículas blandas (UNE-7134)

* % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

* Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244)

* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

* Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

* Índice de lajas (UNE-EN 933-3)

* Absorción de agua (UNE-83133)

* Coeficiente de forma (UNE-7238)

* Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

* Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE-08).

CEMENTOS
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CEMENTOS UTILIZABLES

En  general  se  utilizará  cemento  tipo  CEM  II/A-P 32,5  SR/MR UNE-EN-197-1:2000,  salvo  que  el

Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la construcción del hormigón o

en su curado y de las características químicas del terreno, la utilización de un tipo diferente de cemento. Como

polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleará cemento tipo

CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán modificación,

cualquiera que sea el tipo de cemento empleado.

Se  exceptúan  de  estas  prescripciones  las  piezas  prefabricadas,  para  cuya  elaboración  podrán

utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras.

Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las indicaciones en los Artículos 26 y 85

de la EHE-08 y las de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida.

En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuarán al menos los siguientes

ensayos por cada tipo de cemento y procedencia:

* Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2)

* Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

* Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

* Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991)

* Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

* Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1)

* Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

* Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus características.

El  fabricante  entregará  una  hoja  de  características  del  cemento  donde  se  indique  la  clase  y

proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albarán figurarán los siguientes datos:

Nombre del fabricante o marca comercial.

Fecha de suministro.

Identificación del vehículo de transporte.

Cantidad suministrada.

Designación y denominación del cemento.

Referencia del pedido.

Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.

Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos:

Peso neto.

Designación y denominación del cemento.

Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:

Inicio y final del fraguado.

Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y

sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:

Clases 22,5 y 32,5: 3 meses.

Clases 42,5: 2 meses.

Clases 52,5: 1 mes.

ADITIVOS

Aditivos  son aquellas  substancias  o  productos  que al  incorporarse  a  los  morteros,  hormigones  o

lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del

cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de

alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento.
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Los aditivos considerados son los siguientes:

 - Aireante.

 - Anticongelante.

 - Fluidificante.

 - Hidrófugo.

 - Inhibidor del fraguado.

 - Para gunitados (acelerador del fraguado).

 - Colorante.

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su

efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.

No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente aprobado por el

Ingeniero Director. Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y en aquellos elementos

en que así lo determine el Director de las Obras.

Cumplirán los  requerimientos de los artículos 281 y 283 del  PG-3,  según la redacción del mismo

contenida  en  la  Orden FOM/475/2002,  de  13 de  febrero  de  2002,  y  de  los  artículos  29,  30  y  85  de la

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

Cloruro  cálcico  y  productos  con  cloruros,  sulfuros,  sulfitos:  prohibidos  en  hormigón  armado  y

pretensado.

Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275.

Almacenamiento:  En  lugares  resguardados  de  la  intemperie,  de  manera  que  no  se  alteren  sus

características.

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las

propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.

EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente.

Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5ºC y 40ºC.

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí.

Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y los

áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y media.

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

Nombre de la central que ha elaborado el hormigón.

Número de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción

Hormigones designados por propiedades:

Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)

Hormigones designados por dosificación:

Contenido de cemento en m3

Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 08

Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

Tipo, clase y marca del cemento

Tamaño máximo de árido

Consistencia

Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene

Designación específica del lugar de suministro.

Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco.

Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga.

Hora límite de uso del hormigón.

HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES
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La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción

según art. 81 de la EHE 08.

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450.

TRANSPORTE DE HORMIGÓN

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando métodos

que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla.

La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá de dos (2)

metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de

empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores.

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que comprobará si hay

pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No  se  usarán  cintas  transportadoras,  canaletas,  tubos,  tolvas  o  equipos  similares,  si  no  son

expresamente aprobados por la Administración.

La  compactación  de  los  hormigones  se  realizará  por  vibración.  La  compactación  se  continuará

especialmente  junto  a  los  paramentos  y  rincones  del  encofrado  hasta  eliminar  las  posibles  coqueras  y

conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el

vibrador.

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características

exigidas al hormigón.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, sin

restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o

meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente antes del

hormigonado.

CURADO DE HORMIGÓN

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de curado, según

el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán seguirse las normas

dadas por la instrucción vigente.

ENSAYOS

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su

densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a su cargo

las  pruebas que disponga el  Director  para tener  mejor  conocimiento del  comportamiento de los  distintos

procesos de fabricación, transporte y colocación del hormigón, como son la variabilidad del mortero (para

conocer el funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto

del vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de

cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco.

ARTICULO II.10.- ACERO PASIVO

Se utilizarán barras corrugadas de acero B 500 S, se exigirá marcado CE

CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA

ARTICULO III.1.- CONSIDERACIONES GENERALES EN LAS U NIDADES DE OBRA

MEDIDAS  PARA ASEGURAR  LA COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES  PRODUCTOS,

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,

entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando   de  manera  pormenorizada   los  elementos   que  la

componen,  con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que

marca la propia normativa.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego

será comprobada en obra.

CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES   DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS

UNIDADES DE OBRA.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la

Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo

establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación

previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de

obra.

 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las

condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas

previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES.

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos

de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas

protectoras.

DEL CONTRATISTA.

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie

de  documentos  por  parte  del  Contratista,  que  acrediten  su  cualificación,  o  la  de  la  empresa  por  él

subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos

en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa

propietaria del  DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control

técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada

momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo

en particular.

FASES DE EJECUCIÓN.

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la

unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una

determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de

unidades.

Una  vez  terminados  los  trabajos  correspondientes   a  la  ejecución  de  cada  unidad  de  obra,  el

Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de

trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás  residuos  originados  por las operaciones  realizadas

para ejecutar  la unidad  de obra, siendo  todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de

reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el

propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de

obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra,

y  que  es  obligatoria  su  realización  por  medio  de  laboratorios  acreditados  se  encuentran  detalladas  y

presupuestadas, en Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido

en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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En  algunas  unidades  de  obra  se  establecen  las  condiciones  en  que  deben  protegerse  para  la

correcta  conservación  y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

COMPROBACIÓN EN OBRA  DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE

LAS MISMAS.

Indica  cómo se comprobarán  en obra  las  mediciones  de Proyecto,  una vez superados  todos  los

controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo

con las normas que establece  este capítulo, tendrá lugar en presencia  y con intervención  del Contratista,

entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal

caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades  de obra se abonarán  a los precios establecidos  en el Presupuesto.  Dichos

precios se abonarán  por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones

Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los

materiales, maquinaria, medios auxiliares,  mano  de obra necesaria  para su ejecución  y costes indirectos

derivados  de estos conceptos,  así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución

de  la  obra,  tales  como indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u  ocupaciones   temporales   y  costos  de

obtención  de los permisos necesarios,  así como de las operaciones  necesarias  para la reposición de

servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como

por las instalaciones auxiliares.

Igualmente,   aquellos  conceptos que se especifican en la  definición de cada unidad de obra,  las

operaciones   descritas  en  el  proceso  de  ejecución,  los  ensayos  y  pruebas  de  servicio  y  puesta  en

funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos

o en las modificaciones autorizadas por la Dirección  Facultativa.  Tampoco le será abonado, en su caso, el

coste de la restitución  de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por

orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.

ARTICULO III.2.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

UNIDADES DE OBRA

Consiste en la demolición de aquellas obras de cualquier naturaleza que se encuentran en la zona de

construcción de las obras, o que forman parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las

mismas.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los

medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Preparación de la zona de trabajo

Demolición del elemento con los medios adecuados

Troceado y apilado de los escombros

Carga sobre camión y transporte

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las

condiciones de seguridad suficientes.

El  pavimento  estará  exento  de  conductos  de  instalación  en  servicio  en  la  parte  a  arrancar,  se

desmontarán  aparatos  de  instalación  y  de  mobiliario  existente,  así  como cualquier  elemento  que  pueda

entorpecer el trabajo.

MEDICIÓN Y ABONO

Las demoliciones se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 
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ARTICULO III.3.- EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS

DEFINICIÓN

Excavación de zanjas y pozos de cimentación. Se consideran los siguientes tipos:

Excavación mecánica en zanjas en todo tipo de terreno, incluso parte proporcional  de empleo de

martillo  o  riper,  corte  previo  en  taludes,  carga y  transporte  a  vertedero  autorizado,  sin incluir  gestión  de

residuos ni canones de vertido.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Preparación de la zona de trabajo

Situación de los puntos topográficos

Excavación

Acopio del material de excavación a pie de zanja.

Carga sobre camión y transporte

Perfilado y refino de la excavación.

CONDICIONES GENERALES

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.

La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavación, en función de su finalidad, requiere la

aprobación explícita de la Dirección de Obra.

EJECUCIÓN

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de conducción

de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administración.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la

adecuada entibación.

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas,

dotadas  de  barandillas,  estableciéndose  asimismo  todas  aquellas  medidas  que  demanden  las  máximas

condiciones de seguridad.

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista,

que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las

medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá las indicaciones del Director de las Obras en cuanto

a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar. 

Los productos de las excavaciones se depositarán al  lado de la  zanja,  dejando una banqueta de

anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino

que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo

los apeos necesarios.

Se deberá poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancías, así

como evitar el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las

lecturas topográficas.

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.

MEDICIÓN Y ABONO

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la Documentación Técnica, medido como

diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles

teóricos, con las modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra.

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de

Obra.

Incluye  el  refinado  de  taludes,  agotamiento  por  lluvia  o  inundación  y  cuantas  operaciones  sean

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
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ARTICULO III.4.- ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICIÓN

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.

Los  materiales  no  serán  susceptibles  de  ningún  tipo  de  meteorización  o  de  alteración  física  o  química

apreciable.

Cumplirá las prescripciones de los Artículos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes:

- Material no plástico. Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30)

- Cont. de SO3≤ 0.5%o con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los demás casos.

- Coeficiente de limpieza inferior a 2.

- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles < 35.

- Índice de lajas < 35.

- Granulometría. Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3

- El % mínimo de partículas trituradas, será del 100% para tráficos T00 y T0, del 75% para tráfico T1 y

T21, y un 50% para el resto de tráficos.

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA

La densidad de la capa compactada será del cien por cien (100%) de la máxima correspondiente al

Ensayo Próctor Modificado y realizado según la Norma NLT 108/72.

MEDICIÓN Y ABONO

Se abonarán por los metros cúbicos (m3) después de compactados, con arreglo a la sección tipo que

figura en el Documento nº 2 Planos, no abonándose los excesos sobre la misma, aun cuando, a juicio del

Director  de  la  obra,  no  sea  preciso  retirarlos,  ni  los  debidos  a  las  tolerancias  de  la  superficie  acabada

admisibles, según el artículo 510 del PG-3. 

ARTICULO III.5.- SOLERA DE HORMIGÓN

DEFINICIÓN

Consiste en la ejecución de pavimento continuo in situ de hormigón empleado en soleras de aceras,

mediante una capa de hormigón HNE-20. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la

que se ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La  superficie  de  asiento  deberá  estar  limpia  de  materias  extrañas  y  su  acabado  será  regular.

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego del sellado u otro sistema, se

regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos.

 

La  extensión  del  hormigón  se  realizará  tomando  las  precauciones  necesarias  para  evitar

segregaciones y contaminaciones de forma tal  que después de la  compactación se obtenga la rasante y

sección definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones, ni la colocación por

semianchos  adyacentes  con  más  de  una  hora  de  diferencia  entre  los  instantes  de  sus  respectivas

extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una junta longitudinal. 

Cuando el ancho lo permita se trabajará hormigonando todo el ancho de la misma sin juntas de trabajo

longitudinales.

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigón en las

superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después.

Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado, o durante su

empleo en obra.

Las  juntas  de  trabajo  se  dispondrán  de  forma  que  su  borde  quede  permanentemente  vertical

longitudinal y transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el

director.

Se curará mediante riego continuo con agua,  que evita la  desecación del  material  y  aparición de

grietas.

Se  ejecutarán  juntas  de  contracción  cada  3,5-4  m  de  longitud,  mediante  corte  de  disco  a  una

profundidad entre a tercera- cuarta parte del espesor total del pavimento.
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El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el artículo correspondiente de

este Pliego.

MEDICIÓN Y ABONO

El  pavimento  continuo de  hormigón  in  situ  se  medirá  por  metro  cuadrado (m2)  de  superficie  de

pavimento realmente ejecutado, medido en el terreno y se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de

Precios nº1. 

ARTICULO III.6.- PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE  HORMIGÓN

DEFINICIÓN

Se define como pavimento de aceras la superficie plana y uniforme que se ajustará a las alineaciones

y rasantes previstas, quedando encintada por bordillos y remates definidos en los planos.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Comprobación de la superficie de asiento

Colocación del mortero de agarre o arena tipo gravín

Colocación del pavimento

CONDICIONES GENERALES

Se  consideran aptos  cuando  son  duros,  antideslizantes  y  están  ejecutados  de  forma  tal  que  no

presentan cejas ni rebordes.

Un  pavimento  no  deslizante  es  el  que  tiene  un  coeficiente  de  resistencia  al  deslizamiento  o  un

coeficiente dinámico de fricción determinado según el Informe UNE 41500 (Coeficiente de resistencia mayor o

igual a 50). 

Baldosa de hormigón

Unidad  prefabricada  de  hormigón,  utilizada  como  material  de  pavimentación  que  satisface  las

siguientes condiciones:

- cualquier  sección  transversal  a  una distancia de  50 mm de cualquiera  de los  bordes  del

adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a 50 mm;

- su longitud dividida por su espesor es menor o igual que quince.

En  la  fabricación  de  las  baldosas  de  hormigón  solamente  se  deben  utilizar  materiales  cuyas

propiedades y características les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de

control de productos del fabricante.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán

aprobados por la Dirección facultativa.

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo baldosa debe ser ≤3 mm.

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes

dimensiones.

Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de las baldosas no debe tener defectos tales

como grietas o exfoliaciones.

EJECUCIÓN

Baldosa de hormigón

Las baldosas se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre dejando entre las

piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.

Las baldosas ya colocadas se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa

de mortero.

Asentados las  baldosas,  se  macearán con pisones  de madera,  hasta  que queden perfectamente

enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo la

pieza y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

Las baldosas quedarán colocadas en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las

juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente.

Una vez realizado el embaldosado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá

a su recebo con arena seca.

La colocación de las baldosas se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3
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mm. El correcto remate con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el

corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre la baldosa y dicho borde es inferior a 4 cm,

no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder

introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo

de las baldosas se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor.

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco.

MEDICIÓN Y ABONO

El pavimento de baldosa se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado. La Dirección

Facultativa podrá cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al considerarse la ejecución del

mismo incluido en la unidad.

ARTICULO III.7.- MUROS DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA

DEFINICIÓN

Se define como un sistema de construcción de muros mediante la colocación manual de mampuestos,

en este caso de piedra caliza sin labrar.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Comprobación de la superficie de asiento.

Colocación del mortero de cal de agarre. 

Colocación de los mampuestos.

EJECUCIÓN

1. Acopio de materiales.

Al iniciar  el muro, se debe realizar una planificación anticipada para prever  la  acumulación de los
materiales que se van a utilizar. Cuando se comience a ejecutar la obra de mampostería de piedra, el
primer paso será la limpieza de los mampuestos, regándolos con abundante agua para eliminar el
polvo y las costras superficiales que puedan traer de la cantera. Esta operación, además, hidrata las
piedras, que consiguen aumentar su adherencia con el mortero.

2. Replanteo.

El  replanteo  es  uno  de  los  pasos  previos  a  casi  cualquier  operación  en  una  obra.  Se  trata  de

componer,  desde  puntos  de  referencia  fiables,  la  figura  o  forma  de  lo  que  se  quiere  construir,

realizando las labores de trazado sobre el terreno de la disposición de los muros que sean necesarias.

 mazo, teniendo en cuenta tipo de mampostería que se esté realizando, con las características de 
acabado específicas de cada una. 

3. Asiento de la mampostería.

El asiento de la mampostería utilizando mortero permite apilar con más facilidad y a mayor altura las 
piedras que forman un muro. El asiento de las piezas de mampostería se realiza colocando las 
piedras en hiladas horizontales, lo más cerca posible unas de otras, para dejar el menor porcentaje de
huecos entre ellas.

4. Coronación de muros.

Cuando, se alcanza la altura que se precisa para el muro, la coronación debe estar nivelada 
horizontal. Las piezas que se emplearán en la coronación deberán ser grandes, de forma que 
abarquen el ancho del muro, y planas por la cara superior, para que el conjunto terminado ofrezca 
una superficie lisa y homogénea, con el fin de poder recibir la albardilla de coronación.

MEDICIÓN Y ABONO

El muro de mampostería se medirá y abonará por metro cúbico realmente ejecutado.

ARTICULO III.8.- REJUNTADOS Y ENLUCIDOS DE MORTERO DE CAL

DEFINICIÓN

Mortero para albañilería predosificado cuyos componentes se dosifican por completo en una fábrica y

se suministran ensacados al lugar de su utilización en donde se mezclan con agua de acuerdo con las

especificaciones y condiciones indicadas por el fabricante.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Comprobación de la superficie de asiento.

Colocación del mortero de cal de agarre. 

Colocación de los mampuestos.

EJECUCIÓN
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1.  Picado del recubrimiento  hasta encontrar  la  mampostería, picado de las juntas en fábrica de

mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente ,  dejando la junta limpia para

posterior rejuntado

2. Capa previa  para nivelar el soporte, incluso rejuntando la sillería, con acabado rugoso con mortero

de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente.

3. Capa de regularización ,  con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10

mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la plaza de

España que se corona con cantería- en la coronación, para completar la rehabilitación, se aplicará una

capa de acabado  con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado,  aplicado directamente

sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada para una mejor

integración, todo ello sin juntas aparentes, salvo las imprescindibles de trabajo

con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidráulica natural para saneamiento de muros con 
humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porógeno R de PUMA" o equivalente., espesor
20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente 
sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

MEDICIÓN Y ABONO

El muro de mampostería se medirá y abonará por metro cúbico realmente ejecutado.

ARTICULO III.9.- HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES

DEFINICIÓN

Se define el hormigón armado del tipo HA-25, previsto para la ejecución de las cimentaciones 

Hormigón

El hormigón que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de

Hormigón  Estructural  (EHE-08),  o  normativa  que  la  Sustituya,  así  como  especificaciones  adicionales

contenidas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002

de 13 de Febrero de 2002, teniendo en cuenta lo siguiente:

_ Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta en el apartado 610.5 del

PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su aprobación, con antelación suficiente. Dentro de los

ensayos de reconocimiento de los áridos, se incluirán los de resistencia a los sulfatos según Norma

UNE 7136, tanto para el árido fino como para el grueso.

_ La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estará en el rango de asentamientos en cono

de Abrams 4 a 8 cm.

_ La compactación de todos los hormigones se efectuará mediante vibrado. Los hormigones, una vez

colocados, se curarán durante 7 días como mínimo, a reserva de lo que indique el Ingeniero Director.

_ El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción EHE-08. El nivel de control

viene definido en planos.

_ Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o impuesto por el Ingeniero

Director  para  conseguir  las  características  exigidas,  se  considera  abonado  dentro  del  precio

correspondiente a la unidad de obra de que se trate.

_ Cuando el hormigón esté en contacto con el terreno tendrá la característica adicional del tipo de SR.

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y

consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la operación.

El  control  de  calidad  se  efectuará  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE- 08). No se admitirá el control con nivel reducido. Los niveles de control para los distintos

materiales y elementos figuran en los planos correspondientes.

Se  realizarán  al  menos  dos  ensayos  de  resistencia  a  compresión  (UNE-83300  a  83304)  y  dos

determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento estructural

diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el número de ensayos por cada lote de los

descritos será de cuatro (4).

Acero

Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudarle

a resistir los esfuerzos a que está sometido.

Acero en barras o mallas que cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08 para este tipo así

como las condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego.

Será de aplicación lo indicado en los artículos 600.4 y 600.5 del PG-3.
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En esta unidad se incluyen:

• Las armaduras.

• El doblado y colocación de las mismas.

• Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

• Las pérdidas por recortes y despuntes.

• Los empalmes que no estén previstos en planos.

• Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la corrección y rápida ejecución de

esta unidad de obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº 2 Planos.

Se exigirá que el acero esté certificado (artículo 31 y 32 EHE-08). Se realizará, salvo indicación en

contra del Director de las Obras, un Control a nivel normal.

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según su

diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie

gruesa (superior a 25 mm).

Las  armaduras  se  dividirán  en  lotes,  correspondientes  cada  uno  a  un  mismo  suministrador,

designación  y  serie,  y  siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o  fracción en el  caso de armaduras

pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.

Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:

Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Artículo

32 (armaduras activas), según sea el caso.

- En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas de sus resaltos

están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según

31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (según

el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras

de pretensado) según sea el caso.

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga

de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como

mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92

y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo,

dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos

incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de acuerdo con

lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

Encofrados

Se pueden contemplar  y concretar  los  distintos  tipos de  encofrados respecto a  lo  indicado en el

artículo 680 del PG-3.

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón,

o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje.

-  Visto:  encofrado  de  superficies  planas  vistas,  tales  como  alzados  de  muros  o  estribos,  losas,

voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función estructural

permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado a ejecutar en el murete de hormigón para banco no será objeto de clasificación especial,

considerándose incluido en el tipo visto.

En este artículo se incluirán las operaciones siguientes:

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

- El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grúas andamios, aplomado,

desencofrado previo y limpieza.

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de

obra.

- Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso,

deberán cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la Dirección de las Obras.

Los materiales según el tipo de encofrados, serán:

- Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán utilizarse tablas o

tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del

Ingeniero  Director.  Las tablas  deberán estar  cepilladas y  machiembradas con un espesor  de  veinticuatro

milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas
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deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o similares.

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos

centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3.

MEDICIÓN Y ABONO

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según se indica en las siguientes partidas, realmente

colocados en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedarán incluidos los

aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que contienen hormigón y no

están listadas en este capítulo, no será abonable independientemente.

También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así como el vibrado y

curado.

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios Nº 1.

En  el  caso  contemplado  en  el  Epígrafe  88.5  de  la  EHE-08,  de  haber  optado  por  ensayos  de

información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin

percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del

Ingeniero Director  la  penalización económica de la  disminución  de resistencia  del  hormigón en la  misma

proporción en que se produce la disminución de la resistencia.

ARTICULO III.10.-  DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GES TIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN (R.D. 105/2008).

La  gestión  de  residuos  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  R.D.  105/2008,

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002

de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cómo llevará a

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se

vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de

la obra.

CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los

certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat

Valenciana.

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

El  Contratista  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en su  poder,  a  mantener  los  residuos  en

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta:

� Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).

� El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a

1m³,  contadores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y  condicionado  que  establezcan  las

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente

señalizados y segregados del resto de residuos.

� El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice

en  contenedores  o  acopios,  se  deberá  señalizar  y  segregar  del  resto  de  residuos  de  un  modo

adecuado.

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para

evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores  permanecerán  cerrados,  o

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a

la que prestan servicio.
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� En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la

separación de cada tipo de RCD.

� Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o

deposición.

� En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

� La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las

autoridades locales o autonómicas pertinentes.

� Se deberá asegurar en la  contratación de la  gestión de los RCDs que el  destino final  (planta de

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así mismo

se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos

en el registro pertinente.

� La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de

constar en documento fehaciente, en el  que figure, al  menos, la identificación del  poseedor y del

productor,  la  obra  de  procedencia  y,  en  su  caso,  el  número  de licencia  de  la  obra,  la  cantidad,

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de

residuos  entregados,  codificados  con arreglo  a  la  lista europea de residuos publicada  por  Orden

MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  o  norma  que  la  sustituya,  y  la  identificación  del  gestor  de  las

operaciones de destino.

� Cuando el  gestor  al  que el  poseedor  entregue los residuos de construcción y demolición efectúe

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán

los residuos.

� La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los

requisitos de las ordenanzas municipales.

� Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)

serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y  autoridad  municipal

correspondiente.

� Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de

residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

� En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así

como la legislación laboral al respecto.

� Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.

� Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y

restos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como la  contaminación  de  los  acopios  o

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

� Las tierras superficiales  que pueden tener  un uso posterior  para jardinería o recuperación de los

suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con

otros materiales.

MEDICIÓN Y ABONO

Se  abonarán  por  m3 de  residuos,  según  tipos,   realmente  gestionados  en  vertedero  autorizado,

conforme establece el cuadro de precios nº 1. 

ARTICULO III.11.- SEGURIDAD Y SALUD

DEFINICIÓN

En el Anejo nº 9.- Estudio de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio prescrito por la Normativa del

Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de construcción.

Ejecución de actividades

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, adecuando
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el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y características de la obra y a sus

medios de ejecución.

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la normativa vigente, será

de obligada ejecución por considerarse incluida su valoración en el resto de unidades de obra.

MEDICIÓN Y ABONO

El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizará a partir  del Plan que se

apruebe por la Dirección de Obra, que deberá estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud del

presente proyecto modificado. Aun cuando no estén explícitas en este estudio serán obligación del Contratista

las actividades derivadas de las disposiciones legales vigentes. Se considera que su abono está incluido en el

porcentaje de costes indirectos de cada unidad de obra. 

                                                           Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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4.1. Precios unitarios.



Cuadro de mano de obra

1 Peón Ordinario 12,000 3,696 H. 44,35
2 Peón especializado 12,500 1,699 H 21,24
3 Oficial 1ª 13,000 0,172 H. 2,24
4 Capataz 10,840 0,502 h. 5,44
5 Oficial primera 10,710 1.771,607 h. 18.973,91
6 Ayudante 10,400 1.032,567 h. 10.738,70
7 Peón especializado 10,320 704,382 h. 7.269,22
8 Peón ordinario 10,240 784,181 h. 8.030,01
9 Oficial 1ª Ferrallista 10,710 9,290 h. 99,50
10 Ayudante- Ferrallista 10,400 9,290 h. 96,62
11 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 36,000 h. 411,84
12 Ayudante-Cerrajero 10,560 18,000 h. 190,08
13 Oficial 1ª Pintor 10,710 183,065 h. 1.960,63
14 Ayudante-Pintor 10,400 218,287 h. 2.270,18

Importe total: 50.113,96

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/5 mm. 11,340 9,586 m3 108,71
2 Arena de río 0/5 mm. 7,090 4,015 t. 28,47
3 Zahorra artificial ZA-25 4,970 13,770 m3 68,44
4 Gravilla 20/40 mm. 6,430 8,031 t. 51,64
5 Grava 40/80 mm. 9,970 38,030 m3 379,16
6 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 1,217 t. 109,93
7 Cal apagada sacos 102,730 0,248 t. 25,48
8 Mortero para reparación y relleno de juntas en muros

de mampostería. Tipo "Morcem Cal piedra G de PUMA" o
equivalente. Producto a base de cal, puzolana
natural, áridos seleccionados y otros aditivos,
altamente transpirable. Clasifcado G, mortero
prescrito para albañilería de uso corriente, conforme
a la norma UNE EN 998-1. 0,470 9.288,000 kg 4.365,36

9 Agua 0,760 43,890 m3 33,36
10 Madera pino para entibaciones 184,090 3,840 m3 706,91
11 Hormigón HM-25/B/20/I central 49,440 7,901 m3 390,63
12 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 51,340 51,096 m3 2.623,27
13 Piedra arenisca en bloque 142,410 2,160 m3 307,61
14 Piedra arenisca mampost.ordin. 70,780 64,501 m3 4.565,38
15 Piedra arenisca en sillares. 1.750,000 11,510 m3 20.142,50
16 Limpieza piedra chorro arena 15,020 80,000 m2 1.201,60
17 Puntas 20x100 1,020 0,192 kg 0,20
18 tubería de drenaje circular fabricada en PVC ranurado

360º corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin
incluir excavación y tapado. 8,140 41,076 m. 334,36

19 Alambre atar 1,30 mm. 1,200 4,645 kg 5,57
20 Acero corrugado B 500 S 1,510 1.003,342 kg 1.515,05
21 Mortero para alisado de cal hidráulica natural tipo

"Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente.
Composición natural, altamente transpirable. 0,540 7.430,400 kg 4.012,42

22 Mortero para revoco y enlucido, macroporoso
deshumificante de cal hidráulica natural ,
para saneamiento de muros con humedadess. Tipo
"Morcem Cal Porógeno R de PUMA" o equivalente.
Composición natural, altamente transpirable.
Clasificado  R CSII , mortero para revoco/enlucido
para renovación conforme a la norma UNE EN 998-1. 0,780 11.145,600 kg 8.693,57

23 Emuls.asfált. de base acuosa 1,700 17,604 kg 29,93
24 L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2 7,630 64,548 m2 492,50
25 Láminas nodulares de polietileno de alta densidad

(PEAD)de color marrón, para drenaje de muros y
protección de la impermeabilización. 3,890 64,548 m2 251,09

26 Perfiles y fijaciones especiales 1,600 58,680 p.… 93,89
27 Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 10,570 52,676 m2 556,79
28 Esmalte metálico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" de

TITAN o equivalente 16,240 88,054 l. 1.430,00
29 Minio electrolítico 9,440 52,832 kg 498,73
30 Si-COAT  Recubrimiento protector antigrafiti 30,000 135,450 l. 4.063,50
31 Pequeño material 0,920 170,672 ud 157,02
32 Geotextil antiraices no tejido 100% de P.P. de 325

g/m2 y 0,8 mm 6,350 61,614 m2 391,25
33 Arena de río 2,200 0,518 Tm 1,14
34 Gravilla 20/40mm 11,400 1,037 M3 11,82
35 Cemento II-Z/35A (PA-350) 63,280 0,115 Tm 7,28
36 Agua 0,460 0,115 M3 0,05
37 Señal triang.L=70cm normal 23,230 2,400 Ud 55,75
38 Señal cuadrada L=60cm normal 27,450 2,400 Ud 65,88
39 Poste galvan.para señal 1,2m 7,780 2,400 Ud 18,67
40 Trípode tubular para señal 14,150 2,400 Ud 33,96
41 Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de

3m. de longitud. 106,240 4,000 Ud. 424,96
42 Baliza luminosa intermitente. 41,100 8,000 Ud. 328,80

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Importe total: 58.582,63

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.

Cuadro de materiales
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Cuadro de maquinaria

1 Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 4,287h. 6,82
2 Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 1,003h. 56,27
3 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,502h. 16,87
4 Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 56,810 4,555h. 258,77
5 Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 6,000h. 192,90
6 Retro-pala con martillo rompedor 38,580 12,000h. 462,96
7 Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,240 5,017h. 16,26
8 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,810 116,100h. 326,24
9 Mart.manual picador neum.9kg 0,440 5,017h. 2,21
10 Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 1,252h. 5,17
11 Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 1,003h. 30,64
12 Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 24,078h. 779,16
13 Canon de tierra a vertedero 0,260 130,150m3 33,84
14 Canon de escombros a vertedero 0,280 10,034m3 2,81
15 Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 3,000 15,050h. 45,15
16 Pisón vibrante 70 kg. 1,970 9,389h. 18,50
17 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,250 12,077h. 27,17
18 Hormigonera 250 L 3,580 0,360H 1,29

Importe total: 2.283,03

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

4.2 Cuadro de precios auxiliares.



Cuadro de precios auxiliares

1 A01AA010 m3 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 10,240 25,60
P01CL030 0,350 t. Cal apagada sacos 102,730 35,96
P01DW050 0,700 m3 Agua 0,760 0,53

Total por m3: 62,090

2 A01MA060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 10,240 17,41
P01CC020 0,350 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 31,62
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 11,68
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,760 0,20
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,64

Total por m3: 61,550

3 A01MA070 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 10,240 17,41
P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 26,20
P01AA020 1,070 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 12,13
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,760 0,19
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,64

Total por m3: 56,570

4 A01MC030 m3 Mortero de cal y arena de río de dosificación 1/4 confeccionado
con hormigonera de 250 l.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 10,240 17,41
A01AA010 0,260 m3 Pasta de cal viva apagada, amasa… 62,090 16,14
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 12,47
P01DW050 0,270 m3 Agua 0,760 0,21
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,64

Total por m3: 46,870

5 A01RH040 m3 Hormigón HM-5/B/40, de 5 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5R,
arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de
250 l., para vibrar.

O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 10,240 12,80
P01CC020 0,160 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 14,45
P01AA030 0,720 t. Arena de río 0/5 mm. 7,090 5,10
P01AG060 1,440 t. Gravilla 20/40 mm. 6,430 9,26
P01DW050 0,160 m3 Agua 0,760 0,12
M03HH020 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,80

Total por m3: 42,530

6 A050 M3 Hormigón fck 5 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máx.árido
40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con
hormigonera de 250 L.

T01070 0,160 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 63,280 10,12
T01002 0,720 Tm Arena de río 2,200 1,58
T01027 1,440 M3 Gravilla 20/40mm 11,400 16,42
T01181 0,160 M3 Agua 0,460 0,07
Q074 0,500 H Hormigonera 250 L 3,580 1,79
MO0102 1,693 H Peón especializado 12,500 21,16

Total por M3: 51,140

7 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 0,010 h. Oficial 1ª Ferrallista 10,710 0,11
O01OB040 0,010 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,10
P03AC200 1,080 kg Acero corrugado B 500 S 1,510 1,63
P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,01

Total por kg: 1,850
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8 E04CM070 m3 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocación. Según normas EHE.

O01OA030 0,260 h. Oficial primera 10,710 2,78
O01OA070 0,260 h. Peón ordinario 10,240 2,66
M10HV220 0,260 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,250 0,59
P01HC390 1,100 m3 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 51,340 56,47

Total por m3: 62,500

9 E04SE020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05
P01AG130 0,220 m3 Grava 40/80 mm. 9,970 2,19

Total por m2: 4,240

10 E04SE060 m3 Hormigón HM-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx.
20 mm, ambiente no agresivo, de central, i/vertido, colocado y
p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE.

O01OA030 0,600 h. Oficial primera 10,710 6,43
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 10,240 6,14
P01HC040 1,050 m3 Hormigón HM-25/B/20/I central 49,440 51,91

Total por m3: 64,480

11 O01OA090 h. Cuadrilla A
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71
O01OA050 1,000 h. Ayudante 10,400 10,40
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12

Total por h.: 26,230
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

4.3. Cuadro de precios Nº1.



Cuadro de precios nº 1

1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y
DEMOLICIONES

1.1 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y
pilastras para su posterior utilización, consistente en:
numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros,
traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una
altura máxima de 5 m. 108,07 CIENTO OCHO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.2 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 76,23 SETENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 6,04 SEIS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.4 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios
manuales, levantando el mortero existente y dejando la junta
limpia y saneada para posterior rejuntado y evacuación de
escombros a pie de carga. 12,73 DOCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.5 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento
continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte a vertedero. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa
de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a
vertedero. 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo
rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 23,21 VEINTITRES EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.8 m3 Excavación trasdos del muro con especial cuidado de no
dañar las raices existentes, en terrenos compactos, por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 22,46 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.9 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios
manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares. 20,25 VEINTE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.10 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales
ZA-25, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y
transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares. 24,71 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.11 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero. 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2 CIMENTACIONES

Importe
Nº Designación
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2.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (20 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 102,49 CIENTO DOS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. 54,51 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3 ALBAÑILERIA
3.1 m3 Muro de sillería recuperada, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, en muros de
hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de
piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 105,09 CIENTO CINCO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

3.2 m3 Muro de sillería de piedra arenisca a dos caras vista con
textura lisa, recibido con mortero de cal, en muros de hasta 50
cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras,
formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 1.943,64 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.3 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en
las esquinas S-O y N-O, mediante labrado hasta conseguir la
forma deseada, i/recibido a elemento sustentante. 688,31 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

3.4 m3 Mampostería ordinaria de piedra arenisca para revestir
recibida con mortero de cal y arena de río de dosificación 1/3 en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 147,66 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.5 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de
fábrica de mampostería saneada, acabado rugoso,  con mortero
de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente,
i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas). 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

3.6 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
macroporoso deshumidificante de cal hidráulica natural para
saneamiento de muros con humedades, altamente transpirable.
Tipo "Morcem Cal Porógeno R de PUMA" o equivalente.,
espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el
soporte, i/p.p. medios auxiliares. 34,63 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.7 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con
mortero para alisado de cal hidráulica natural tipo "Morcem Cal
Acabado CR CSI W2" o equivalente. Composición natural,
altamente transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color
según carta, aplicado manualmente, maestreado y fratasado,
aplicado directamente sobre enfoscado. 22,79 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.8 m2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación
del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm.
de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza,
medida la superficie ejecutada. 23,22 VEINTITRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.9 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de central, i/encachado
de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido,
curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. 14,33 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.10 m2 Impermeabilización de muro por su cara externa monocapa
autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base
acuosa; lámina bituminosa de superficie autoprotegida,
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con
un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero,
usando como material de protección, en la cara externa,
gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film
plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente
adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1,
NBE-QB-90. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.11 m2 Drenaje con lámina de nódulos, fabricada a base de
polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón, unida por
termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado
de 115 g/m2. 10,40 DIEZ EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

3.12 m2 Suministro y colocación de Geotextil antiraices no tejido
100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm de espesor,
colocado con un solape del 5 %, incluso fijación. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

3.13 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de
tubería de drenaje circular fabricada en PVC ranurado 360º
corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir
excavación y tapado. 9,12 NUEVE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

4 CERRAJERIA
4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje

(garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y almacenaje
en obra. 12,44 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.2 m2 Colocación de reja de forja, con elementos de anclaje
(garras) y accesorios, recibido con mortero de cemento. 33,12 TREINTA Y TRES EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en
pintura OXIRÓN gris. Según planos de detalle. 8.700,00 OCHO MIL SETECIENTOS EUROS

5 PINTURAS
5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 1,07 UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS

5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una
mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza
manual. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente
incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo,
hormigón o piedra; formado por limpieza y mano de acabado. 15,49 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6 VARIOS
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6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con
chorro de arena de vidrio y agua a presión en cualquier tipo de
paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación
de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3)
Proyección de arena de vidrio y agua a presión controlado por
maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc,
consiguiendo una limpieza total y desincrustado de la piedra,
hasta 3 m. de altura. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.2 m2 Apeo de muro de mampostería y cueva existente, hasta una
altura máxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y
durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. 91,97 NOVENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.3 P.A. A justificar en protección, con tablones de madera,de los
árboles existentes, según especificaciones de los técnicos del
departamento de jardines. 300,00 TRESCIENTOS EUROS

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 Tm Residuos de construcción y demolición de naturaleza

petrea. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3  (14 uds x 3
meses) 50,00 CINCUENTA EUROS

8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Protecciones colectivas
8.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y

peón, empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 23,18 VEINTITRES EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m, incluso
colocación, traslado a su lugar de empleo y retirada. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo,
incluso colocación y reposición. 0,19 DIECINUEVE CÉNTIMOS

8.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con pies de
hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de
hormigón,incluso montaje y desmontaje. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

8.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta densidad
de 1,20 m de altura, incluso soportes y colocación. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8.1.6 H. Mano de obra señalista. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso
colocación y desmontaje. 9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

8.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada,
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de
altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje. 12,61 DOCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

8.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso
p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. 11,52 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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8.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido el
suministro colocación y posterior retirada de los mismos. 5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la
misma, la colocación , montaje y desmontaje de la misma. 43,11 CUARENTA Y TRES EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m.
de longitud, montaje y posterior desmontaje de la misma. 113,84 CIENTO TRECE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro,
colocación y desmontaje de la misma. 1.056,95 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8.2 Extinción de incendios
8.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión

incorporada y pintado 31,57 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
8.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de

obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo
de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad
con las mismas características que las oficinas incluso
instalación de fontanería con tuberías de polietileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con
interruptor automático. 155,36 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
11,00 x 2,70 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío y cerramiento de chapa nervada
galvanizada, incluso aislamiento interior de poliestireno
expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza para
220 V. 130,20 CIENTO TREINTA EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

8.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas 13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas 10,88 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8.3.5 ud. Acometida de agua y energía eléctrica 217,71 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8.3.6 ud. Acometida general de saneamiento 446,14 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

4.4. Cuadro de precios Nº 4.



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
1.1 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilización,

consistente en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje,
i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m.

(Mano de obra)
Oficial primera 4,000 h. 10,710 42,84
Ayudante 4,000 h. 10,400 41,60
Peón ordinario 2,000 h. 10,240 20,48
3% Costes indirectos 3,15

108,07

1.2 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón especializado 3,500 h. 10,320 36,12
Peón ordinario 3,700 h. 10,240 37,89
3% Costes indirectos 2,22

76,23

1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,500 h. 10,320 5,16
(Maquinaria)
Marti.manual picador eléctr.5kg 0,250 h. 2,810 0,70
3% Costes indirectos 0,18

6,04

1.4 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente y
dejando la junta limpia y saneada para posterior rejuntado y evacuación de escombros a pie de carga.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,800 h. 10,320 8,26
Peón ordinario 0,400 h. 10,240 4,10
3% Costes indirectos 0,37

12,73

1.5 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,150 h. 10,240 1,54
(Maquinaria)
Compres.port.diesel m.p.2m3/min 0,100 h. 3,240 0,32
Mart.manual picador neum.9kg 0,100 h. 0,440 0,04
3% Costes indirectos 0,06

1,96

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
transporte del material a vertedero.

(Mano de obra)
Capataz 0,010 h. 10,840 0,11
Peón ordinario 0,020 h. 10,240 0,20
(Maquinaria)
Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,020 h. 56,100 1,12
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,010 h. 33,610 0,34
Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 30,550 0,61
Canon de escombros a vertedero 0,200 m3 0,280 0,06
3% Costes indirectos 0,07

2,51

1.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,600 h. 10,240 6,14
(Maquinaria)
Retrocargadora neum. 75 CV 0,150 h. 32,150 4,82
Retro-pala con martillo rompedor 0,300 h. 38,580 11,57
3% Costes indirectos 0,68

23,21

1.8 m3 Excavación trasdos del muro con especial cuidado de no dañar las raices existentes, en terrenos
compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,130 h. 10,240 21,81
3% Costes indirectos 0,65

22,46

1.9 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y
con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,800 h. 10,240 8,19
(Materiales)
Grava 40/80 mm. 1,150 m3 9,970 11,47
3% Costes indirectos 0,59

20,25

1.10 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de tajo
y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,550 h. 10,240 15,87
(Maquinaria)
Dumper autocargable 2.000 kg. 0,100 h. 4,130 0,41
Pisón vibrante 70 kg. 0,750 h. 1,970 1,48
(Materiales)
Zahorra artificial ZA-25 1,100 m3 4,970 5,47
Agua 1,000 m3 0,760 0,76
3% Costes indirectos 0,72

24,71
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1.11 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de vertedero.

(Maquinaria)
Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 0,035 h. 56,810 1,99
Camión basculante 6x4 20 t. 0,185 h. 32,360 5,99
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,260 0,26
3% Costes indirectos 0,25

8,49

2 CIMENTACIONES
2.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente

humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (20
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,260 h. 10,710 2,78
Peón ordinario 0,260 h. 10,240 2,66
Oficial 1ª Ferrallista 0,200 h. 10,710 2,14
Ayudante- Ferrallista 0,200 h. 10,400 2,08
(Maquinaria)
Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,260 h. 2,250 0,59
(Materiales)
Hormigón HA-25/B/40/IIa central 1,100 m3 51,340 56,47
Alambre atar 1,30 mm. 0,100 kg 1,200 0,12
Acero corrugado B 500 S 21,600 kg 1,510 32,62
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 2,99

102,49

2.2 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,975 h. 10,240 20,22
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,550 h. 1,590 0,87
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,792 t. 7,090 5,62
Gravilla 20/40 mm. 1,584 t. 6,430 10,19
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,176 t. 90,330 15,90
Agua 0,176 m3 0,760 0,13
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 1,59

54,51

3 ALBAÑILERIA
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3.1 m3 Muro de sillería recuperada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 4,500 h. 10,710 48,20
Ayudante 4,500 h. 10,400 46,80
Peón ordinario 0,353 h. 10,240 3,61
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,060 h. 1,590 0,10
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,165 m3 11,340 1,87
Cal apagada sacos 0,014 t. 102,730 1,44
Agua 0,068 m3 0,760 0,05
(Por redondeo) -0,04
3% Costes indirectos 3,06

105,09

3.2 m3 Muro de sillería de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles,
jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 4,500 h. 10,710 48,20
Ayudante 4,500 h. 10,400 46,80
Peón ordinario 0,353 h. 10,240 3,61
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,060 h. 1,590 0,10
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,165 m3 11,340 1,87
Cal apagada sacos 0,014 t. 102,730 1,44
Agua 0,068 m3 0,760 0,05
Piedra arenisca en sillares. 1,020 m3 1.750,000 1.785,00
(Por redondeo) -0,04
3% Costes indirectos 56,61

1.943,64

3.3 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante
labrado hasta conseguir la forma deseada, i/recibido a elemento sustentante.

(Mano de obra)
Oficial primera 40,000 h. 10,710 428,40
Ayudante 5,000 h. 10,400 52,00
Peón ordinario 0,510 h. 10,240 5,22
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,120 h. 1,590 0,19
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,321 m3 11,340 3,64
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,087 t. 90,330 7,86
Agua 0,077 m3 0,760 0,06
Piedra arenisca en bloque 1,200 m3 142,410 170,89
3% Costes indirectos 20,05

688,31
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3.4 m3 Mampostería ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de río de
dosificación 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Medios auxiliares)
MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G 15,000 kg 0,470 7,05
(Mano de obra)
Oficial primera 2,600 h. 10,710 27,85
Ayudante 2,600 h. 10,400 27,04
(Materiales)
Agua 0,020 m3 0,760 0,02
Piedra arenisca mampost.ordin. 1,150 m3 70,780 81,40
3% Costes indirectos 4,30

147,66

3.5 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fábrica de mampostería saneada, acabado
rugoso,  con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin incluir
picado de juntas).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,000 h. 10,710 10,71
Peón ordinario 0,500 h. 10,240 5,12
(Materiales)
MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G 20,000 kg 0,470 9,40
Agua 0,020 m3 0,760 0,02
3% Costes indirectos 0,76

26,01

3.6 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidráulica
natural para saneamiento de muros con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porógeno
R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,700 h. 10,710 7,50
Ayudante 0,700 h. 10,400 7,28
Peón ordinario 0,010 h. 10,240 0,10
(Materiales)
Agua 0,020 m3 0,760 0,02
MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PORÓGENO R 24,000 kg 0,780 18,72
3% Costes indirectos 1,01

34,63

3.7 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidráulica
natural tipo "Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente. Composición natural, altamente
transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente, maestreado y
fratasado, aplicado directamente sobre enfoscado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,840 h. 10,710 9,00
Ayudante 0,420 h. 10,400 4,37
Peón ordinario 0,010 h. 10,240 0,10
(Materiales)
Agua 0,020 m3 0,760 0,02
MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL ACABADO CR CSI W2 16,000 kg 0,540 8,64
3% Costes indirectos 0,66

22,79
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3.8 m2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de
juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,440 h. 10,710 4,71
Ayudante 0,440 h. 10,400 4,58
(Maquinaria)
Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 0,300 h. 3,000 0,90
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,110 m3 11,340 1,25
Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 1,050 m2 10,570 11,10
3% Costes indirectos 0,68

23,22

3.9 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de central,
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 10,710 0,96
Peón ordinario 0,290 h. 10,240 2,97
(Materiales)
Grava 40/80 mm. 0,220 m3 9,970 2,19
Hormigón HM-25/B/20/I central 0,158 m3 49,440 7,81
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 0,42

14,33

3.10 m2 Impermeabilización de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión
asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa,
gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2.
Totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, NBE-QB-90.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,100 h. 10,710 1,07
Ayudante 0,100 h. 10,400 1,04
(Materiales)
Emuls.asfált. de base acuosa 0,300 kg 1,700 0,51
L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2 1,100 m2 7,630 8,39
3% Costes indirectos 0,33

11,34

3.11 m2 Drenaje con lámina de nódulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color
marrón, unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h. 10,710 2,14
Ayudante 0,200 h. 10,400 2,08
(Materiales)
Lám.nódulos HDPE 1,100 m2 3,890 4,28
Perfiles y fijaciones especiales 1,000 p.p. 1,600 1,60
3% Costes indirectos 0,30

10,40
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3.12 m2 Suministro y colocación de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm
de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,010 h. 10,320 0,10
Peón ordinario 0,010 h. 10,240 0,10
(Materiales)
Geotextil antiraices no tejido 100% de P.P. de 325… 1,050 m2 6,350 6,67
3% Costes indirectos 0,21

7,08

3.13 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje circular fabricada en
PVC ranurado 360º corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavación y tapado.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,015 h. 10,320 0,15
Peón ordinario 0,015 h. 10,240 0,15
(Materiales)
Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=160 1,050 m. 8,140 8,55
3% Costes indirectos 0,27

9,12

4 CERRAJERIA
4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación,

i/retirada y almacenaje en obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,200 h. 10,240 2,05
Oficial 1ª Cerrajero 0,600 h. 11,440 6,86
Ayudante-Cerrajero 0,300 h. 10,560 3,17
3% Costes indirectos 0,36

12,44

4.2 m2 Colocación de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de
cemento.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,500 h. 10,710 16,07
Ayudante 1,500 h. 10,400 15,60
Peón ordinario 0,014 h. 10,240 0,14
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,003 h. 1,590 0,00
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,008 m3 11,340 0,09
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,003 t. 90,330 0,27
Agua 0,002 m3 0,760 0,00
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,96

33,12

4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris. Según planos de
detalle.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,000 h. 10,710 0,00
Ayudante 0,000 h. 10,400 0,00
Oficial 1ª Cerrajero 0,000 h. 11,440 0,00
Ayudante-Cerrajero 0,000 h. 10,560 0,00
3% Costes indirectos 253,40

8.700,00

5 PINTURAS
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5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.

(Mano de obra)
Ayudante-Pintor 0,100 h. 10,400 1,04
3% Costes indirectos 0,03

1,07

5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de
óxidos y limpieza manual.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Pintor 0,300 h. 10,710 3,21
Ayudante-Pintor 0,300 h. 10,400 3,12
(Materiales)
Esmalte metálico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" … 0,250 l. 16,240 4,06
Minio electrolítico 0,150 kg 9,440 1,42
Pequeño material 0,100 ud 0,920 0,09
3% Costes indirectos 0,36

12,26

5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; formado por limpieza y mano de acabado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Pintor 0,200 h. 10,710 2,14
Ayudante-Pintor 0,200 h. 10,400 2,08
(Materiales)
Si-COAT Antigrafitti 0,350 l. 30,000 10,50
Pequeño material 0,350 ud 0,920 0,32
3% Costes indirectos 0,45

15,49

6 VARIOS
6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presión en

cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto
desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de vidrio y agua a presión controlado
por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y
desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.

(Materiales)
Limpieza piedra chorro arena 1,000 m2 15,020 15,02
3% Costes indirectos 0,45

15,47

6.2 m2 Apeo de muro de mampostería y cueva existente, hasta una altura máxima de 5 m., mediante
sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,000 h. 10,710 21,42
Ayudante 2,000 h. 10,400 20,80
Peón ordinario 1,000 h. 10,240 10,24
(Materiales)
Madera pino para entibaciones 0,200 m3 184,090 36,82
Puntas 20x100 0,010 kg 1,020 0,01
3% Costes indirectos 2,68

91,97

6.3 P.A. A justificar en protección, con tablones de madera,de los árboles existentes, según especificaciones
de los técnicos del departamento de jardines.

(Medios auxiliares)
A JUSTIFICAR PROTECCIÓN ÁRBOLES 1,000 P.A. 291,262 291,26
3% Costes indirectos 8,74

300,00

Cuadro de precios nº 2
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 Tm Residuos de construcción y demolición de naturaleza petrea.

(Medios auxiliares)
RCDs petreos 1,000 Tm 6,505 6,51
3% Costes indirectos 0,20

6,70

7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3  (14 uds x 3 meses)

(Medios auxiliares)
PUNTO LIMPIO 1,000 Ud 48,544 48,54
3% Costes indirectos 1,46

50,00

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Protecciones colectivas

8.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peón, empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.

(Medios auxiliares)
Mano de obra de brigada de seguridad formada por o… 1,000 h. 22,505 22,51
3% Costes indirectos 0,68

23,18

8.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m, incluso colocación, traslado a su lugar de empleo y
retirada.

(Medios auxiliares)
Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m,… 1,000 ud. 4,786 4,79
3% Costes indirectos 0,14

4,93

8.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocación y reposición.

(Medios auxiliares)
Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco… 1,000 Ml 0,184 0,18
3% Costes indirectos 0,01

0,19

8.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con pies de hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de hormigón,incluso montaje y desmontaje.

(Medios auxiliares)
Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con … 1,000 Ml 1,214 1,21
3% Costes indirectos 0,04

1,25

8.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y
colocación.

(Medios auxiliares)
Malla de señalización naranja de polietileno de al… 1,000 Ml 0,270 0,27
3% Costes indirectos 0,01

0,28

8.1.6 H. Mano de obra señalista.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
3% Costes indirectos 0,30

10,41
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8.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5
años, incluso colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,127 H. 12,000 1,52
(Materiales)
Señal triang.L=70cm normal 0,200 Ud 23,230 4,65
Trípode tubular para señal 0,200 Ud 14,150 2,83
3% Costes indirectos 0,27

9,27

8.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,167 H. 12,000 2,00
Peón especializado 0,102 H 12,500 1,28
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L 0,030 H 3,580 0,11
(Materiales)
Arena de río 0,043 Tm 2,200 0,09
Gravilla 20/40mm 0,086 M3 11,400 0,98
Cemento II-Z/35A (PA-350) 0,010 Tm 63,280 0,63
Agua 0,010 M3 0,460 0,00
Señal cuadrada L=60cm normal 0,200 Ud 27,450 5,49
Poste galvan.para señal 1,2m 0,200 Ud 7,780 1,56
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,37

12,61

8.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
Peón especializado 0,000 H 12,500 0,00
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L 0,000 H 3,580 0,00
(Materiales)
Arena de río 0,000 Tm 2,200 0,00
Gravilla 20/40mm 0,000 M3 11,400 0,00
Cemento II-Z/35A (PA-350) 0,000 Tm 63,280 0,00
Agua 0,000 M3 0,460 0,00
Señal circ.D=60cm normal 0,000 Ud 22,700 0,00
Poste galvan.para señal 1,2m 0,000 Ud 7,780 0,00
3% Costes indirectos 0,34

11,52

8.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido el suministro colocación y posterior retirada de
los mismos.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
(Maquinaria)
Furgoneta 0,000 H. 4,720 0,00
(Materiales)
Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura, p… 0,000 Ud 5,240 0,00
3% Costes indirectos 0,16

5,42
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8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocación , montaje y desmontaje
de la misma.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,060 H 12,500 0,75
(Materiales)
Baliza luminosa intermitente. 1,000 Ud. 41,100 41,10
3% Costes indirectos 1,26

43,11

8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje
de la misma.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,042 H. 12,000 0,50
Oficial 1ª 0,043 H. 13,000 0,56
(Materiales)
Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones d… 1,000 Ud. 106,240 106,24
(Resto obra) 3,22
3% Costes indirectos 3,32

113,84

8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro, colocación y desmontaje de la misma.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
(Materiales)
Cartel indicativo de riesgo. 0,000 Ud. 1.025,672 0,00
3% Costes indirectos 30,79

1.056,95

8.2 Extinción de incendios
8.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión incorporada y pintado

(Medios auxiliares)
Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con pres… 1,000 ud. 30,650 30,65
3% Costes indirectos 0,92

31,57

8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
8.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro,

dos duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
características que las oficinas incluso instalación de fontanería con tuberías de polietileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

(Materiales)
Alquiler de barracón para aseos. 0,000 mes 152,310 0,00
3% Costes indirectos 4,53

155,36

8.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza para 220 V.

(Materiales)
Alquiler de barracón para comedor. 0,000 mes 127,650 0,00
3% Costes indirectos 3,79

130,20

8.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas

(Materiales)
Mesa de madera con capacidad para 10 personas. 0,000 ud. 13,680 0,00
3% Costes indirectos 0,41

13,95
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8.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas

(Materiales)
Banco de madera para 5 personas. 0,000 ud. 10,670 0,00
3% Costes indirectos 0,32

10,88

8.3.5 ud. Acometida de agua y energía eléctrica

(Materiales)
Acometida de agua y energía eléctrica. 0,000 ud. 213,440 0,00
3% Costes indirectos 6,34

217,71

8.3.6 ud. Acometida general de saneamiento

(Medios auxiliares)
Acometida general de saneamiento 1,000 ud. 433,146 433,15
3% Costes indirectos 12,99

446,14

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

4.5. Mediciones.



1.1 M3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilización,
consistente en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de
almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA OESTE

26,350 0,500 0,550 7,246Zona Derecha
27,300 0,500 0,550 7,508Zona Izquierda

2 1,000 1,000 6,100 12,200Pilastras
26,954 26,954

Total m3  ......: 26,954

1.2 M3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA OESTE

26,35 0,500 1,000 13,175Zona derecha
10,5 0,500 1,000 5,250Zona izquierda

40,000 0,500 0,500 10,000Zona enterrada
28,425 28,425

Total m3  ......: 28,425

1.3 M2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 1,200 72,000Exterior
50 1,200 60,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA ESTE
20 1,200 24,000Exterior
60 1,200 72,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA NORTE
60 1,200 72,000Exterior
27 1,200 32,400Interior
40 1,200 48,000Superior

FACHADA OESTE
10 1,200 12,000Exterior

464,400 464,400

Total m2  ......: 464,400

1.4 M2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero existente y
dejando la junta limpia y saneada para posterior rejuntado y evacuación de escombros a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 1,200 72,000Exterior
50 1,200 60,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA ESTE
20 1,200 24,000Exterior
60 1,200 72,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA NORTE
60 1,200 72,000Exterior
27 1,200 32,400Interior
40 1,200 48,000Superior

FACHADA OESTE
10 1,200 12,000Exterior

464,400 464,400

Total m2  ......: 464,400

1.5 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253

(Continúa...)
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1.5 M2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA (Continuación...)
5,440 5,500 29,920

12,770 0,450 5,747
50,168 50,168

Total m2  ......: 50,168

1.6 M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
5,440 5,500 29,920

12,770 0,450 5,747
50,168 50,168

Total m2  ......: 50,168

1.7 M3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 1,000 1,000 40,000

40,000 40,000

Total m3  ......: 40,000

1.8 M3 Excavación trasdos del muro con especial cuidado de no dañar las raices existentes, en terrenos
compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 0,400 1,500 7,662Muro nuevo
26,350 0,400 1,500 15,810

23,472 23,472

Total m3  ......: 23,472

1.9 M3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 0,400 1,500 7,662Muro nuevo
26,350 0,400 1,500 15,810

23,472 23,472

Total m3  ......: 23,472

1.10 M3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de
tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 0,800 0,400 4,086
26,350 0,800 0,400 8,432

12,518 12,518

Total m3  ......: 12,518

1.11 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero.

Total m3  ......: 130,150

Presupuesto parcial nº 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (20
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,91 12,770 1,200 13,945SECCION A

1 5,440 1,200 6,528SECCION B
1,05 9,620 1,200 12,121SECCION C
1,12 10,310 1,200 13,857SECCION D

46,451 46,451

Total m3  ......: 46,451

2.2 M3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 1,170 0,100 1,494SECCION A
5,440 1,270 0,100 0,691SECCION B
9,620 1,370 0,100 1,318SECCION C

10,310 1,520 0,100 1,567SECCION D
5,070 5,070

Total m3  ......: 5,070

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3 Muro de sillería recuperada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,000 0,500 0,550 6,875

6,875 6,875

Total m3  ......: 6,875

3.2 M3 Muro de sillería de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,290 0,500 0,550 7,505
13,740 0,500 0,550 3,779

11,284 11,284

Total m3  ......: 11,284

3.3 M3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante labrado
hasta conseguir la forma deseada, i/recibido a elemento sustentante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,600 0,600 2,500 1,800

1,800 1,800

Total m3  ......: 1,800

3.4 M3 Mampostería ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de río de
dosificación 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA OESTE

1,2 26,240 0,500 2,000 31,488Zona derecha
1,2 10,500 0,500 2,000 12,600Zona izquierda
1,2 40,000 0,500 0,500 12,000Zona enterrada

56,088 56,088

Total m3  ......: 56,088

3.5 M2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fábrica de mampostería saneada, acabado
rugoso,  con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 1,200 72,000Exterior
50 1,200 60,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA ESTE
20 1,200 24,000Exterior
60 1,200 72,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA NORTE
60 1,200 72,000Exterior
27 1,200 32,400Interior
40 1,200 48,000Superior

FACHADA OESTE
10 1,200 12,000Exterior

464,400 464,400

Total m2  ......: 464,400

3.6 M2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidráulica
natural para saneamiento de muros con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal
Porógeno R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 1,200 72,000Exterior
50 1,200 60,000Interior

(Continúa...)
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3.6 M2 CAPA REGULARIZACIÓN FABRICA MAMPOSTERÍA (Continuación...)
30 1,200 36,000Superior

FACHADA ESTE
20 1,200 24,000Exterior
60 1,200 72,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA NORTE
60 1,200 72,000Exterior
27 1,200 32,400Interior
40 1,200 48,000Superior

FACHADA OESTE
10 1,200 12,000Exterior

464,400 464,400

Total m2  ......: 464,400

3.7 M2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidráulica natural
tipo "Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente. Composición natural, altamente transpirable, de
10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente, maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre enfoscado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 1,200 72,000Exterior
50 1,200 60,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA ESTE
20 1,200 24,000Exterior
60 1,200 72,000Interior
30 1,200 36,000Superior

FACHADA NORTE
60 1,200 72,000Exterior
27 1,200 32,400Interior
40 1,200 48,000Superior

FACHADA OESTE
10 1,200 12,000Exterior

464,400 464,400

Total m2  ......: 464,400

3.8 M2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de
juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
5,440 5,500 29,920

12,770 0,450 5,747
50,168 50,168

Total m2  ......: 50,168

3.9 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de central,
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
5,440 5,500 29,920

12,770 0,450 5,747
50,168 50,168

Total m2  ......: 50,168

3.10 M2 Impermeabilización de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión
asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un
mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la
cara externa, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una masa
nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, NBE-QB-90.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 1,500 19,155
26,350 1,500 39,525

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición
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58,680 58,680

Total m2  ......: 58,680

3.11 M2 Drenaje con lámina de nódulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color
marrón, unida por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 1,500 19,155
26,350 1,500 39,525

58,680 58,680

Total m2  ......: 58,680

3.12 M2 Suministro y colocación de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm
de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 1,500 19,155
26,350 1,500 39,525

58,680 58,680

Total m2  ......: 58,680

3.13 M. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje circular fabricada en
PVC ranurado 360º corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavación y tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 12,770Muro nuevo
26,350 26,350

39,120 39,120

Total m.  ......: 39,120

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada
y almacenaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 1,500 60,000

60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000

4.2 M2 Colocación de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de
cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 1,500 60,000

60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000

4.3 Ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRÓN gris. Según planos de
detalle.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 CERRAJERIA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

59,170 1,500 88,755FACHADA SUR
51,990 1,500 77,985FACHADA ESTE
70,000 1,500 105,000FACHADA NORTE

FACHADA OESTE
27,300 1,500 40,950Tramo izq.
26,350 1,500 39,525Tramo dcho.

352,215 352,215

Total m2  ......: 352,215

5.2 M2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de
óxidos y limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,170 1,500 88,755FACHADA SUR
51,990 1,500 77,985FACHADA ESTE
70,000 1,500 105,000FACHADA NORTE

FACHADA OESTE
27,300 1,500 40,950Tramo izq.
26,350 1,500 39,525Tramo dcho.

352,215 352,215

Total m2  ......: 352,215

5.3 M2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; formado por limpieza y mano de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

60 60,000Exterior
50 50,000Interior
30 30,000Superior

FACHADA ESTE
20 20,000Exterior
60 60,000Interior
30 30,000Superior

FACHADA NORTE
60 60,000Exterior
27 27,000Interior
40 40,000Superior

FACHADA OESTE
10 10,000Exterior

387,000 387,000

Total m2  ......: 387,000

Presupuesto parcial nº 5 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presión en
cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto
desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de vidrio y agua a presión
controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una
limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.

Total m2  ......: 80,000

6.2 M2 Apeo de muro de mampostería y cueva existente, hasta una altura máxima de 5 m., mediante sopandas,
puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,200 2,000 19,200

19,200 19,200

Total m2  ......: 19,200

6.3 P.a. A justificar en protección, con tablones de madera,de los árboles existentes, según especificaciones de
los técnicos del departamento de jardines.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total P.A.  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Tm Residuos de construcción y demolición de naturaleza petrea.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

418,44 418,440
418,440 418,440

Total Tm  ......: 418,440

7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3  (14 uds x 3 meses)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

42 42,000
42,000 42,000

Total Ud  ......: 42,000

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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8.1.- Protecciones colectivas

8.1.1 H. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peón, empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000

120,000 120,000

Total h.  ......: 120,000

8.1.2 Ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m, incluso colocación, traslado a su lugar de empleo y
retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
237 237,000

237,000 237,000

Total ud.  ......: 237,000

8.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocación y reposición.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 237,860 237,860
237,860 237,860

Total Ml  ......: 237,860

8.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con pies de hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de hormigón,incluso montaje y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

237,000 237,000
237,000 237,000

Total Ml  ......: 237,000

8.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y
colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 237,860 237,860

237,860 237,860

Total Ml  ......: 237,860

8.1.6 H. Mano de obra señalista.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60 60,000
60,000 60,000

Total H.  ......: 60,000

8.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5
años, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

8.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

8.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

Total Ud  ......: 12,000

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición

REHABILITACIÓN CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO Página 11

8.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido el suministro colocación y posterior retirada de
los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud.  ......: 40,000

8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocación , montaje y desmontaje
de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000

8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje
de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000

8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro, colocación y desmontaje de la misma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000
8.2.- Extinción de incendios

8.2.1 Ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión incorporada y pintado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000
8.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

8.3.1 Mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
características que las oficinas incluso instalación de fontanería con tuberías de polietileno e
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total mes  ......: 3,000

8.3.2 Mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza para 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total mes  ......: 3,000

8.3.3 Ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

8.3.4 Ud. Banco de madera para 5 personas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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2 2,000
2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000

8.3.5 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

8.3.6 Ud. Acometida general de saneamiento
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000

Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Munucipal

Francisco Ramón Casal Asensio.
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

4.6. Presupuesto.



Presupuesto: REHABILITACIÓN CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO

1.1 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en
albardillas y pilastras para su posterior utilización,
consistente en: numeración de piedras, desmontaje,
limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje,
i/p.p. andamiaje, hasta una altura máxima de 5 m. 26,954 108,07 2.912,92

1.2 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor
variable, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 28,425 76,23 2.166,84

1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 464,400 6,04 2.804,98

1.4 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por
medios manuales, levantando el mortero existente y
dejando la junta limpia y saneada para posterior
rejuntado y evacuación de escombros a pie de carga. 464,400 12,73 5.911,81

1.5 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero. 50,168 1,96 98,33

1.6 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón
en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero. 50,168 2,51 125,92

1.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo
rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 40,000 23,21 928,40

1.8 m3 Excavación trasdos del muro con especial cuidado
de no dañar las raices existentes, en terrenos
compactos, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 23,472 22,46 527,18

1.9 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios
manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con
p.p. de medios auxiliares. 23,472 20,25 475,31

1.10 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras
artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 20
cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de
tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares. 12,518 24,71 309,32

1.11 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de vertedero. 130,150 8,49 1.104,97

Total presupuesto parcial nº 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES: 17.365,98

Presupuesto parcial nº 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(20 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocado. Según EHE. 46,451 102,49 4.760,76

2.2 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. 5,070 54,51 276,37

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES: 5.037,13

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m3 Muro de sillería recuperada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación,
nivelado y aplomado de piedras, formación de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 6,875 105,09 722,49

3.2 m3 Muro de sillería de piedra arenisca a dos caras vista
con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación,
nivelado y aplomado de piedras, formación de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 11,284 1.943,64 21.932,03

3.3 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares
existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante
labrado hasta conseguir la forma deseada, i/recibido
a elemento sustentante. 1,800 688,31 1.238,96

3.4 m3 Mampostería ordinaria de piedra arenisca para
revestir recibida con mortero de cal y arena de río de
dosificación 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 56,088 147,66 8.281,95

3.5 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado
de fábrica de mampostería saneada, acabado
rugoso,  con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G
de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas). 464,400 26,01 12.079,04

3.6 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
macroporoso deshumidificante de cal hidráulica
natural para saneamiento de muros con humedades,
altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porógeno
R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm.
aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares. 464,400 34,63 16.082,17

3.7 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales
con mortero para alisado de cal hidráulica natural tipo
"Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente.
Composición natural, altamente transpirable, de 10
mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado
manualmente, maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre enfoscado. 464,400 22,79 10.583,68

3.8 m2 Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactación del terreno, sobre capa de arena de río
compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas
con arena de río y limpieza, medida la superficie
ejecutada. 50,168 23,22 1.164,90

3.9 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de central,
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de
espesor, vertido, curado, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. 50,168 14,33 718,91

3.10 m2 Impermeabilización de muro por su cara externa
monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión
asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie autoprotegida, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus
caras con un mástico bituminoso de betún
modificado con elastómero, usando como material de
protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de
color gris, y en su cara interna un film plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida
al soporte con soplete. Según membrana GA-1,
NBE-QB-90. 58,680 11,34 665,43

3.11 m2 Drenaje con lámina de nódulos, fabricada a base de
polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón,
unida por termofusión a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado de 115 g/m2. 58,680 10,40 610,27

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

REHABILITACIÓN CERRAMIENTO PANTEÓN DE QUIJANO Página 3



3.12 m2 Suministro y colocación de Geotextil antiraices no
tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm
de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso
fijación. 58,680 7,08 415,45

3.13 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o
excavación, de tubería de drenaje circular fabricada
en PVC ranurado 360º corrugado de doble pared de
160 mm. de DN, sin incluir excavación y tapado. 39,120 9,12 356,77

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA: 74.852,05

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje
(garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y
almacenaje en obra. 60,000 12,44 746,40

4.2 m2 Colocación de reja de forja, con elementos de anclaje
(garras) y accesorios, recibido con mortero de
cemento. 60,000 33,12 1.987,20

4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y
acabado en pintura OXIRÓN gris. Según planos de
detalle. 1,000 8.700,00 8.700,00

Total presupuesto parcial nº 4 CERRAJERIA: 11.433,60

Presupuesto parcial nº 4 CERRAJERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 352,215 1,07 376,87
5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y

una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos
y limpieza manual. 352,215 12,26 4.318,16

5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o
equivalente incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; formado
por limpieza y mano de acabado. 387,000 15,49 5.994,63

Total presupuesto parcial nº 5 PINTURAS: 10.689,66

Presupuesto parcial nº 5 PINTURAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural
con chorro de arena de vidrio y agua a presión en
cualquier tipo de paramento consistente en: 1)
Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto
desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3)
Proyección de arena de vidrio y agua a presión
controlado por maquinaria apropiada eliminando
residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una
limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3
m. de altura. 80,000 15,47 1.237,60

6.2 m2 Apeo de muro de mampostería y cueva existente,
hasta una altura máxima de 5 m., mediante
sopandas, puntales y durmientes de madera, con
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. 19,200 91,97 1.765,82

6.3 P.A. A justificar en protección, con tablones de madera,de
los árboles existentes, según especificaciones de los
técnicos del departamento de jardines. 1,000 300,00 300,00

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS: 3.303,42

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 Tm Residuos de construcción y demolición de naturaleza
petrea. 418,440 6,70 2.803,55

7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camión 5m3  (14 uds x 3
meses) 42,000 50,00 2.100,00

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS: 4.903,55

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1.- Protecciones colectivas

8.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por
oficial y peón, empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones. 120,000 23,18 2.781,60

8.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla móvil de obra de 2,50 m,
incluso colocación, traslado a su lugar de empleo y
retirada. 237,000 4,93 1.168,41

8.1.3 Ml Cinta de plástico de 8 cm de ancho en color blanco y
rojo, incluso colocación y reposición. 237,860 0,19 45,19

8.1.4 Ml Alquiler mensual valla móvil de 2m. de altura con
pies de hormigón y 3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de hormigón,incluso montaje y
desmontaje. 237,000 1,25 296,25

8.1.5 Ml Malla de señalización naranja de polietileno de alta
densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y
colocación. 237,860 0,28 66,60

8.1.6 H. Mano de obra señalista. 60,000 10,41 624,60
8.1.7 Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado,

normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5
años, incluso colocación y desmontaje. 12,000 9,27 111,24

8.1.8 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años,
incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontaje. 12,000 12,61 151,32

8.1.9 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. 12,000 11,52 138,24

8.1.10 Ud. Cono reflectante para señalización de tráfico, incluido
el suministro colocación y posterior retirada de los
mismos. 40,000 5,42 216,80

8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de
la misma, la colocación , montaje y desmontaje de la
misma. 8,000 43,11 344,88

8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de
3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de
la misma. 4,000 113,84 455,36

8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metálico, suministro,
colocación y desmontaje de la misma. 2,000 1.056,95 2.113,90

8.2.- Extinción de incendios

8.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presión
incorporada y pintado 2,000 31,57 63,14

8.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

8.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo
eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
características que las oficinas incluso instalación de
fontanería con tuberías de polietileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V.
protegida con interruptor automático. 3,000 155,36 466,08

8.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de
obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de
P.V.C. en suelos e instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza para 220
V. 3,000 130,20 390,60

8.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas 1,000 13,95 13,95
8.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas 2,000 10,88 21,76
8.3.5 ud. Acometida de agua y energía eléctrica 1,000 217,71 217,71
8.3.6 ud. Acometida general de saneamiento 1,000 446,14 446,14

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD: 10.133,77

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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CONCEJALÍA  DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y VIARIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACI ÓN DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEÓN DE

QUIJANO).

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Importe (euros)

1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €

2. CIMENTACIONES 5.037,13 €

3. ALBAÑILERIA 74.852,05 €

4. CERRAJERIA 11.433,60 €

5. PINTURAS 10.689,66 €

6. VARIOS 3.303,42 €

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 4.903,55 €

8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €

Presupuesto de ejecución material 137.719,16 €

(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €

(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €

Presupuesto de ejecución por contrata 163.885,80 €

21,00% IVA 34.416,02 €

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN                                      198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Alicante, Julio de 2017           

El Ingeniero Técnico de Obras

 Públicas Municipal.

Francisco Ramón Casal Asensio
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