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1.- ANTECEDENTES.

El 3 de agosto de 2016 el Concejal de Urbanismo, Imagen Urbana, Vias Publicas y Conservacion de
Inmuebles solicita al Departamento Técnico de Edificacion la redaccién de un proyecto técnico de
Rehabilitaciéon del cerramiento del Pantedn de Quijano.

2.- AGENTES.

El presente proyecto basico y de ejecucion esta promovido por la Concejalia de Urbanismo, segun encargo del
Concejal Delegado de Urbanismo, Miguel Angel Pavén Garcia, al Departamento Técnico de Edificacion,
realizado el 3 de agosto de 2016.

3.- INFORMACION PREVIA.

3.1- DESCRIPCION DE LA PARCELA.

Se va a intervenir en el muro de cerramiento de un jardin municipal situado en la plaza de Santa Teresa, en el
gue se levanta el monumento conmemorativo al que fuera gobernador civil de la provincia de Alicante a

mediados del siglo XIX, Trino Gonzéalez de Quijano.

La parcela tiene forma trapezoidal y una superficie de 3.483,27 m2. Las longitudes de sus cuatro lados son las

siguientes:

LADO LONGITUD (metros)
Norte 70.00

Sur 59.17

Este 51.99
Oeste 56.70

3.2- CRONOLOGIA.

El espacio de la plaza de Santa Teresa se conforma en el siglo XVIII, en el extremo del arrabal extramuros de
San Anton.

Su aspecto actual se debe principalmente a la intervencion del arquitecto Francisco Morell, autor del
monumento a Trino Gonzalez de Quijano, levantado entre 1855 1857, y muy probablemente del trazado

original del jardin.

Muy probablemente el cerramiento es posterior, por lo menos la verja, segin se puede deducir del siguiente

plano del AMA fechado en 1968. Si bien no coincide exactamente con la cerrajeria finalmente ejecutada.

. - T T T T

Hay una intervencion a finales del siglo XIX, seguramente del escultor Vicente Banyuls, autor de la cueva de
mamposteria existente en la esquina Sureste del jardin, ya que existe un plano suscrito por él -en poder de la
familia Banyuls- en el que se representa el proyecto de gruta que incorpora un ciprés existente en la época.
Por la solucion constructiva de la cueva, la misma que se utiliz6 en el estanque de las ranas -que
afortunadamente se ha conservado- situado en el lado Norte, asi como en la delimitaciéon de parterres -hoy
desaparecida a raiz de las obras llevadas a cabo en los afios ochenta del pasado siglo- se puede decir que

fue Banyuls quien en parte configurd la imagen del jardin que nos ha llegado, aunque bastante alterada.

Se actla nuevamente en las primeras décadas del siglo XX. No disponemos de documentacion sobre estas
intervenciones, pero desde un punto de vista iconografico podemos situarlas en esa época. Se trata de la
alberca -en la que se depositaba el agua que después servia para el riego en manta del jardin- situada en el
lado norte, y realizada con el lenguaje neobarroco imperante en aquella época; y de la caseta de la esquina
Noroeste, que nos recuerda las edificaciones que por los afios veinte de ese siglo se levantaron en el barrio de
Ciudad Jardin.
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En algin momento de mediados del siglo XX hubo un accidente de trafico que incidié sobre el pilar izquierdo
del acceso principal y la puerta. El pilar se recompuso por anastilosis y la puerta se sustituyd por la que existe

actualmente.

En los primeros afios de la década de 1980 el jardin sufrid una intervencion que en palabras del representante
del Colegio de Arquitectos de Valencia (COAVA) en la Comision Mixta de Defensa del Patrimonio de Alicante,
Santiago Varela Botella, “en lo que respecta a la jardineria, donde la actuacion resulta mas penosa y
lamentable. La poda de algunos arboles parece excesiva. Se han suprimido arboles y arbustos,muchos de
ellos de especies exéticas. Con todo esto se ha aclarado la la antigua masa verde que dominaba el jardin. Se
ha terminado la obra sembrando césped sobre los parterres.” Ademas en esta intervencién se demolieron los

bordillos de piedra, se elimind el riego por manta y se elevé el nivel de los parterres.

Mas recientemente varias intervenciones de la extinta Concejalia de Atencion Urbana han ido desfigurando
todavia mas, si cabe, la imagen del jardin. Se ha restaurado el monumento a Quijano con criterios poco
ortodoxos; se ha introducido el alumbrado; y se han cambiado en general los bancos y demolido los circulares
que envolvian sendos arboles en los extremos NE y SW; ademas de otras pequefias actuaciones

fragmentarias que han ido desfigurando el conjunto.

3.3- NORMATIVA URBANISTICA Y DE PROTECCION DEL PATR IMONIO.

3.3.1- PLAN ESPECIAL DE EDIFCIOS PROTEGIBLES (APROB ADO DEFINITIVAMENTE CON FECHA 21
DE DICIEMBRE DE 1982)

Este plan en su plano n® 1 de “Grados de Proteccion” sefala el recinto del Pante6n de Quijano catalogado
como “PROTECCION ESTRICTA”.

En el capitulo 1° de las ordenanzas técnicas del plan especial se regulan los edificios de Conservacién Estricta
del plan especial, entre los que se encuentra el Pante6n de Quijano, si bien estan enfocadas

fundamentalmente a la conservacion de edificios, que no es nuestro caso, no obstante se destaca lo siguiente:

ARTICULO 85. No .se permite ningln tipo de construcciéon que altere las condiciones
volumétricas originarias, salvo las necesarias para la dotacion de nuevas instalaciones
tendentes a la adecuacion funcional del edificio, siempre que ello no origine una alteracion

significativa en su composicién estética.

ARTICULO 86. Se prohibe la ejecucion de elementos afiadidos o ampliacion de los
originales, tales como marquesinas, voladizos en plantas bajas, etc. Sélo se permite la
colocacion de nombres, anuncios o muestras derivadas de la funcién del propio edificio,
siempre que por su dimension y materiales rednan las condiciones de dignidad y estética

propias de la calidad del edificio.

ARTICULO 87. Debera respetarse en todos los edificios el caracter de edificio pablico

gue ostentan en la actualidad.

ARTICULO 88. El uso preferente permitido, serd el existente en la actualidad,
tolerandose otros distintos a éste siempre que se destinen a equipamiento, ya sea publico o

privado, y no resultasen atentatorios al sentido y dignidad del edificio.

ARTICULO 89. Es obligada la conservacion integral del edificio; es decir, de todos sus
elementos constituyentes, como pueden ser: Distribucién general, estructura, fachada,
cubierta, etc, incluyéndose los elementos decorativos y bienes muebles que sean

consustanciales al entendimiento del edificio.

ARTICULO 90. Sélo permitiran obras que tengan por objeto la valorizacion
arquitectonica o funcional del edificio, siempre y cuando éstas no impliquen cambios
compositivos externos o internos. Estas obras deberan tener la aprobacién expresa y previa
de la Comision Mixta de Estética y Defensa del Patrimonio Artistico para la concesién de la

preceptiva licencia.

3.3.2- PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION VIGENTE (PGMO aprobado definitivamente el 27
de marzo de 1987).

La plaza de Santa Teresa es el recinto en el que se levanta el Pante6n de Quijano, monumento
conmemorativo de Trino Gonzalez de Quijano.

Dicha plaza se encuentra clasificada por el PGMO como Suelo Urbano y calificada como Libre Verde (L/V).
3.3.2- CATALOGO DE PROTECCION DE ALICANTE (2017).

El Catalogo de Protecciones de Alicante, en fase de aprobacion provisional (aprobado por la Junta de
Gobierno Local de 20 de abril de 2017), incluye el recinto del Pantedn de Quijano en su ficha P36.

Es de destacar que el vallado existente es de obligada conservacion.

3.4- TITULARIDAD.

Se trata de una parcela de dominio publico, de titularidad municipal.
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4- OBJETO DEL PROYECTO.

Es objeto de este proyecto la rehabilitacion del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior se
levanta el pantedn que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino Gonzéalez de Quijano.

A tal efecto se intervendra en los muros de mamposteria, la cerrajeria y elementos de silleria existentes.

5- ESTADO ACTUAL Y DANOS DETECTADOS.

5.1- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL.

Los muros que cierran el recinto de la plaza de Santa Teresa tienen un espesor de 50 cm y una altura, medida
en la rasante exterior, que oscila entre 0,34 m y 1,65 m, y respecto a la interior entre 0,20 m y 1,36 m, de
manera que soportan una plataforma de tierra ligeramente inclinada en el sentido Norte-Sur Originalmente
estaban formados por fabrica de mamposteria ordinaria de piedra arenisca, de muy mala calidad (ripio),
tomada con mortero de cal, enfoscada con mortero de cal en su caras vistas; levantados sobre el terreno sin
cimentacion alguna. El muro que linda con la plaza de Espafia estd coronado por una albardilla de silleria de

piedra arenisca de la cantera de San Julian, acabada a dos aguas.

Las cuatro esquinas del recinto y el acceso principal por la plaza de Espafia estan marcados por elementos de
canteria. Los de las esquinas de 1,63 m de altura y seccién cuadrada de 50 cm por 50 cm; los dos que
enmarcan el acceso principal de 3,70 m de altura y una seccion de 100 cm por 100 cm, rematados por
cornisas sobre ménsulas, sobre las que apoyan sendas crateras. Actualmente los que marcan las esquinas
NE y SE son de hormigon arquitecténico, seguramente sustituidos en alguna de las Ultimas actuaciones, por lo

que se deberan reponerse por otros de piedra arenisca.

Sobre el muro existe una cerrajeria formada por pilares de fundicion empotrados en el muro, a los que se
atornillan médulos iguales de hierro forjado, con la excepcién de los que enmarcan el acceso principal que
estan resueltos con una cerrajeria mas rica en detalles.

El acceso principal se cierra por las noches mediante una cancela de dos puertas abatibles formada por
perfiles huecos de acero pintado. Se encuentra en mal estado de conservacion, con elementos oxidados que
han perdido incluso la seccién en algunos puntos. Por otro lado se trata de un elemento impropio, que data
probablemente de cuando se restituyo la puerta después del accidente de trafico.

5.2- DESCRIPCION DE DANOS.

5.2.1- MUROS.

En los muros de mamposteria se detectan los siguientes defectos:

. De origen la factura de los muros es mala en cuanto a los materiales utilizados, una mamposteria a
base de ripio de piedra arenisca tomada con mortero de cal. Histéricamente se han producido
diferentes sustituciones; se aprecia en distintos puntos de la fachada W reparaciones con ladrillo y con

bloques de hormigén.

- Se hizo una cata con motivo de las obras de reurbanizacién de la acera de la plaza de Espafia y se

comprobé la ausencia de cimentacion.

- El sistema radicular de los arboles -ulmus minor- de gran porte, situados cerca de la valla, estan
produciendo empujes horizontales, que unido a los del terreno y teniendo en cuenta la falta de
cimentacion, ha provocado el vuelco de los muros, lo que ha afectado fundamentalmente a la fachada
a la plaza de Espafia, que es donde se dan las mayores alturas de muro respecto a la rasante exterior.

Se observa claramente la deformacidn en los puntos que coinciden con los arboles.

- El recubrimiento de la mamposteria, incluso el realizado en fechas cercanas, se encuentra bastante
deteriorado, con zonas en que ya ha caido. La Ultima capa dada perece ser de mortero monocapa y
se aplicd6 sobre morteros de cementos mas antiguos, ambos no permeables al vapor de agua, de
manera que impiden la respiracion de los muros y producen la descomposicién de los morteros de

agarre y la propia piedra.
5.2.2- ELEMENTOS DE CANTERIA.
El deterioro de estos elementos en general esta directamente relacionado con la oxidacion de elementos
metdalicos empotrados, ya que al oxidarse se produce un importante aumento de volumen del material que

revienta la piedra, lo que se puede observar en buena parte de la coronacion del muro de la plaza de Espafia.

Como se ha comentado antes el pilar izquierdo que flanquea el acceso por la plaza de Espafia se recompuso

después de un accidente y se observan algunos sillares con desperfectos.

Al tratarse de una piedra bastante porosa se encuentra sucia por la absorcion de particulas del ambiente.

Existe una serie de rozas practicadas en la piedra para pasar los conductos del gas del alumbrado publico

gue se instal6 en la ciudad en el siglo XIX.
5.2.3- CERRAJERIA.
La cerrajeria en su conjunto se encuentra en buen estado, si bien precisa de mantenimiento. En aquellas

partes en que el muro que la soporta se ha volcado la cerrajeria a seguido dicho movimiento y se encuentra

desplomada.
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En el acceso trasero, situado en el extremo NE, se ha actuado recientemente modificando la cerrajeria

primitiva, estando por tanto en buenas condiciones de mantenimiento.

Sin embargo la puerta de acceso por la plaza de Espafia, como hemos dicho, se haya en mal estado,

procediendo su sustitucion.

Sobre los elementos de canteria que marcan las esquinas SE y NW, han permanecido los soportes metalicos

gue sujetaban los globos de vidrio del alumbrado publico a gas, que deberan conservarse y poner en valor.

6- DESCRIPCION DEL PROYECTO.

6.1- MUROS.

6.1.1- REHABILITACION.

La mayoria de los muros de cerramiento del jardin se encuentran en buenas condiciones de estabilidad,

aunque en algun punto se produzcan pequefias deformaciones que no justifican su sustitucion.

En este caso se procedera al picado del recubrimiento hasta encontrar la mamposteria, picado de las juntas
en fabrica de mamposteria por medios manuales, levantando el mortero existente, dejando la junta limpia para
posterior rejuntado, a continuacion se aportara una capa previa para nivelar el soporte, incluso rejuntando la
silleria, con acabado rugoso con mortero de cal 1:3, se aplicara una capa de regularizacién , con mortero de
cal 1:3, de espesor 20 mm aplicado en dos capas de 10 mm, aplicado manualmente y regleteado, formando
dos aguas -excepto en el frente de la plaza de Espafia que se corona con canteria- en la coronacion, para
completar la rehabilitacién, se aplicard una capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y
fratasado, aplicado directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm de espesor medio,
coloreada para una mejor integracion, todo ello sin juntas aparentes, salvo las imprescindibles de trabajo, y

por ultimo, para evitar los grafitti, se aplicara un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora.

6.1.2- SUSTITUCION.
Se procedera a la demolicién y sustitucién de las partes del muro que se han visto afectadas, en la fachada
que da a la plaza de Espafa, y se dotara a este nuevo muro de una cimentacion, hasta ahora inexistente,

dandole un acabado igual al resto del muro.

6.2- ELEMENTOS DE CANTERIA.
Se procedera a la sustitucion de todos los elementos de silleria deteriorados. Actualmente los elementos de
canteria que marcan las esquinas NE y SE son de hormigén arquitectonico, seguramente sustituidos en

alguna de las ultimas actuaciones, se sustituirdn por otros de piedra arenisca. Se dara un tratamiento

completo de limpieza a la piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presion, y por ultimo,

para evitar los grafitti, se aplicara un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora.

6.3- CERRAJERIA.

Se desmontara toda la cerrajeria de la parte del muro a sustituir y toda la que se encuentre desplomada,
procediendo a su posterior colocacion, recuperando la verticalidad. Se lijara y se pintara la totalidad de la valla
de cerrajeria existente con pintura tipo ferro aplicada a dos manos y una mano de minio electrolitico. Se
sustituira la puerta de cerrajeria existente, que esta deteriorada, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI

316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris, segin se define en los planos de detalle.
7.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIAY ANEJOS

1.1 MEMORIA
1.2 ANEJOS A LAMEMORIA
ANEJO N° 1.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEJO N° 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 3. — CONTROL DE CALIDAD

ANEJO N° 4.- PLAN DE OBRA

ANEJO N° 5.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

Plano de situacion

Plano planta. Patologias.

Plano de estado actual. Patologias detectadas en sillares.
Plano de estado actual. Patologias detectadas en sillares.
Plano de cimentacion.

Plano de secciones.

Plano de cerrajeria.

Plano detalles cerrajeria. Secciones.

© 00 N OO 0o~ WON P

Plano detalles cerrajeria. Pasadores.
10 Plano detalles cerrajeria. Despiece chapa de acero.

11 Plano de bataches.
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DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

4.1 Precios Unitarios

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
4.3 Cuadro de precios auxiliares
4.4 Cuadro de precios N° 1
4.5 Cuadro de precios N° 2
4.6 Mediciones
4.6 Presupuesto
4.7 Resumen del Presupuesto

8.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mini-
mas en materia de Seguridad y Salud en las obras, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud que se

incorpora al proyecto como Anejo N°2 a esta Memoria.

El presupuesto ejecucion material, tal como viene definido en el citado Anejo, asciende a la cantidad de

10.133,77 euros y se incorpora en el capitulo 8 del presupuesto del Proyecto.
8.- GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el R.D. 105/2008 (conforme a lo dispuesto en el Art. 4.1.a), por el que se establece el régimen
juridico de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién, con el fin de fomentar, por
este orden, su prevencion, reutilizacién, reciclado y otras formas de valorizaciéon, asegurando que los destina-
dos a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de
la actividad de construccion, se ha redactado un Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demoli-

cion que se incorpora al proyecto como Anejo N°1 a esta Memoria.

El presupuesto ejecucion material, tal como viene definido en el citado anejo, asciende a la cantidad de
4.903,55 euros y se incorpora en el capitulo 7 del presupuesto del proyecto.

9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LA OBRA

En cumplimiento del articulo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, se incluye en el Anejo 11 Plan de obra y Clasificacion
del contratista la programacion de las obras, haciéndose un estudio de las unidades mas importantes, determinan-
do el tiempo necesario para su ejecucion.

Se ha previsto un plazo de ejecucién de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantia de UN (1) ANO.

Se establece un plazo de garantia de UN (1) ANO, en cumplimiento del Articulo 235 del Real Decreto Legislati-
vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pu-
blico, y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe (euros)
1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €
2. CIMENTACIONES 5.037,13 €
3. ALBANILERIA 74.852,05 €
4. CERRAJERIA 11.433,60 €
5. PINTURAS 10.689,66 €
6. VARIOS 3.303,42 €
7. GESTION DE RESIDUOS 4.903,55 €
8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €
Presupuesto de ejecucion material 137.719,16 €
(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €
(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €
Presupuesto de ejecucion por contrata 163.885,80 €
21,00% IVA 34.416,02 €
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION 198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitacién a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
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11.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con las caracteristicas del Proyecto, el tipo de obra y lo dispuesto en Articulo 65. Exigen-
cia y efectos de la clasificacion del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, NO ES EXIGIBLE CLASIFICACION AL CONTRATISTA, al tratarse de un con-

trato de obra cuyo valor estimado es inferior a 500.000 €.

12.- REVISION DE PRECIOS

No procede a la clausula de Revision de Precios a que hace referencia el articulo 89 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Publico, toda vez que el plazo de ejecucion de las obras esta previsto en TRES MESES, por lo que la finali-
zacion de las mismas no superard el afio contado a partir de la fecha de adjudicaciéon del contrato de las

obras.

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras y actuaciones proyectadas en el presente documento constituyen una obra completa susceptible de
ser entregada al servicio publico una vez terminada, tal como se indica en la Ley de Contratos del Sector Pu-

blico, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Pdblicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio

MEMORIA
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2. CUANTIFICACION.

1. INTRODUCCION.

La cantidad de residuos generados en la obra se estiman en m3, en Kg o T, a partir de los datos de

De acuerdo con el R.D. 105/2008, se redacta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Proyecto, obteniendo las siguientes cantidades para cada una de las categorias de la tabla anterior.

Construccién y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el Art. 4.1.a, con el siguiente contenido:
01.04.09 Residuos de arenay arcilla

« Estimacion de la cantidad de los residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra.

Picado
« Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del Proyecto.

enfoscado (387,00x,03) 11,61 m?
» Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se

generaran en la obra. juntas (387,00x,01) 3,87 m?

» Medidas para la separacion de los residuos en obra. TOTAL 15,48 m®
« Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones 17.01.01 Hormigon

de gestion de los residuos de construccién y demolicion. . . )
En pavimentos, cimentaciones, etc.

« Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestién

. . . cimentacién muro 63,50 m®
de los residuos de construccién y demolicion.

pavimento aceras (50,17x0,20) 10,03 m?®

» Valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos de construccién y demaolicion.

TOTAL 73,53 m?

2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRU CCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA.

17.01.07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y ma teriales ceramicos distintas de las

especificadas en el Cadigo 17.01.06

1. IDENTIFICACION. Demolicion Pavimento y Solera de Hormigén
En un primer paso identificamos los residuos de la Construccion y de posibles demoliciones que se pavimentos (50,17x0,07) 351 m?
puedan llevar a cabo y que se prevé se generaran en la obra, codificados conforme a la lista europea de
) ) . ) Solera de hormigén (50,17x0,20) 10,03 m®
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y a la correccion de errores a la misma del 12
de marzo o sus modificaciones posteriores. TOTAL 13,54 m®
(S BESCRIEEION B CeeEEo BT 17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especifi cadas en el codigo 17.05.03
01.04.09 Residuos de arena y arcilla m3 | Material procedente del picado del
enfoscado y las juntas Excavaciones en zanjas 40,00 m®
17.01.01 Hormigén me Restos de Hormigon en
cimentaciones, alzados, arquetas, Excavaciones manuales 23,50 m?
pozos, etc.
17.01.07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y Demoliciones de pavimentos y obras TOTAL 63,50 m*
materiales cerdmicos distintas de las| m3 |de f4brica
especificadas en el Codigo 17.01.06 17.09.04 RDCs mezclados distintos a los de los cédi  gos 17.09.01, 02 y 03
17.05.04 |Tierra y piedras distintas de las Tierras procedentes de excavaciones, . » o s
especificadas en el cédigo 17.05.03 m3 | limpieza de terreno y desbroce Silleria (recuperacion 50%) 7,50m
. ., . 3
17.09.04 RDCs mezclados distintos a los de los Restos de piedras procedentes de la Demolicion muro mamposteria 28,43 m
cédigos 17.09.01, 02 y 03 m3 | demoliciéon del muro de mamposteria
TOTAL 35,93 m®
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01.04.09 Residuos de arenay arcilla

VR 17.09.04 RDCs mezclados distintos a los de los c4di  gos 17.09.01, 02 y 03
Producido en: (m?3) % residuo Tn residuo
Medicion
Picado de enfoscado y juntas 15,48 100 42,57 Producido en: (m3) Peso (Tn) % residuo Tn residuo
TOTAL 42,57
Demolicibn del muro de silleria y
17.01.01 Hormigén mamposteria
Silleria 7,50 20,63 50 10,32
Medicion Mamposteria 28,43 78,18 100 78,18
Producido en: (m?) % residuo Tn residuo TOTAL 88,50
Hormigén derramado en cimentaciones, >
alzados, soleras, arquetas, etc. 7353 100 176 47 3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBR A.
TOTAL 176,47

3.1 RECEPCION Y MANIPULACION DE MATERIALES EN LA OB RA.

17.01.07 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y ma  teriales ceramicos distintas de las especificadas e n
el Codigo 17.01.06

Se tomaran en la recepcion en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que trataran

de influir en la proteccién del medio ambiente:

» Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitara problemas de devoluciones

y perdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion, etc.
Producido en: Medicion(m 2) % residuo Tn residuo

» Se reutilizardn bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas se

. . generan menos residuos.
Demoliciones de pavimentos y soleras de

hormigén 13,54 100 37,24 * Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
TOTAL 37,24

 En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar

medidas preventivas.

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especifi ~cadas en el codigo 17.05.03 » Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con ayuda de

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

« No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que

Producido en: Medicion (m3) % residuo Tn residuo dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades.
Tierras procedentes de limpieza vy » Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y
desbroce 63,50 100% 73,66 las normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, ademas se colocaran en un lugar

visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo, debera disponer (conforme a

TOTAL 73.66 la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberan reflejarse en el correspondiente

Plan de Seguridad.
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e Se colocaran sistemas de contencion para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,

etc., situdndolos en areas cerradas y de acceso restringido.

» Se controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran los detectores

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA.

- Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial

cuando se trate de productos quimicos o toxicos.

» Se utilizaran contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccién y el transporte de los
residuos de construccién y demolicién. Dichos contenedores deberan estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos figurara, en forma visible y

legible, la siguiente informacion:
- Razon social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase.

-NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

El Jefe de Obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para

evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

» Los sacos industriales y otros elementos de contencidon o recipientes, se dotardn de sistemas

(adhesivos, placas, etc), en los que figurara la informacion indicada anteriormente.

» Los contenedores de productos toxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto, estaran
perfectamente sefializados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el

personal especializado o autorizado.

3.3 GESTION EN LA PREPARACION DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.

La gestién correcta en la preparacion de los residuos en esta obra sirve para evitar que se produzcan
pérdidas debidas a derrames o contaminacion de los materiales, para lo cual se trata implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulaciéon de las materias primas y los productos,

para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de los residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el andlisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de reciclaje o

recuperacion, y definir los procedimientos de gestion idoneos. La buena gestién se reflejara por:

¢ Laimplantacion de un registro de los residuos generados.

e La habilitacién de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenada, con los sistemas precisos

de recogida de derrames, todos ellos segun establece la legislacion en materia de residuos.

3.4 SEGREGACION EN EL ORIGEN.

Se tendra siempre presente, que la mezcla de dos tipos de residuos, siendo uno de ellos peligroso,
nos obligara a gestionar el volumen total resultante como residuo peligroso. En consecuencia se evitara la

mezcla de los residuos de diferente naturaleza.
Esta obra como productora de residuos, esta obligada:

- Como productor o poseedor de escombros se sufragaran los costes de gestion de los residuos

generadores.

e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y

seguridad mientras estos se encuentran en la Obra.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o valorazado se destinaran a estos fines,

evitando su eliminacion en todos los casos que sea posible.

* En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda mezcla o

dilucién de estos que dificulte su gestién.

* Por Ultimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no
generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al

mezclarnos.

3.5 RECICLADO Y RECUPERACION.

Siempre que sea posible, se aprovecharan los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas

de la obra), reciclandola en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamos) o en otra obra.

La eficacia final dependera de la capacidad de segregacion de los residuos recuperables de otros

residuos del proceso, de la contaminacién de los mismos, de la concentracién del material recuperable, etc.

3.6 ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN EL LUGAR DE
PRODUCCION.

El depdsito temporal de estos residuos, no procedentes de las demoliciones, se efectuara en esta obra

de las formas siguientes, salvo que los técnicos competentes, determinen condiciones especificas.

¢ Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencidn o recipientes flexibles, reciclables,

con una capacidad inferior o igual a un metro cubico.
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« En contenedores especificos (puntos limpios), de 10 m3 o de 50 |, ubicados de acuerdo con las

Ordenanzas municipales.
« En Contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con las Ordenanzas Municipales.

No procede, por las caracteristicas de la obra, el depdsito temporal de los residuos procedentes de las
demoliciones. El contratista estara obligado a retirar diariamente todos los residuos procedentes de las
unidades de obra de demoliciones, debiendo quedar la zona de obra libre de cualquier residuo de

construccion al finalizar la jornada de trabajo.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMI NACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

4.1 INTRODUCCION

Para conseguir una gestién eficiente de los residuos se debe aplicar una programacion racional de la
gestion de los residuos generados en la obra, lo cual pasa por establecer un Plan de Gestién antes de las
operaciones de ejecucion de las obras. El Plan de Gestién de Residuos en la obra tiene como objetivo

principal racionalizar la gestion para minimizar la produccion y mejorar la valorizacion actual.

La correcta gestiéon de los RCDs consiste en separar todos sus componentes no inertes, prestando
especial atencion a los residuos peligrosos y, posteriormente, recuperar al maximo los materiales

aprovechables.

Las prioridades o jerarquizacidon en materia de gestién de residuos son, de acuerdo con la legislacion

vigente al respecto, los siguientes, y en el siguiente orden:
« Reduccién en origen: para disminuir el volumen de residuos producido.

e Reutilizacién: empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado

originalmente.

» Reciclado: transformacién de los residuos en un proceso de produccién, para su fin inicial o para

otros, excluyendo la recuperacién de energia.

e Valorizacién: procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los

residuos, incluida la incineracion con recuperacion de energia.

« Eliminacién: vertido o destruccion total o parcial de los residuos.

4.2 DATOS BASICOS

Los datos basicos que es necesario conocer con anterioridad al inicio de las operaciones de gestion

de los residuos que se van a generar, son los siguientes:

e La identificacion y el conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra.

» Estimacién de volimenes, naturaleza y clasificaciéon de los residuos que se van a generar en cada

etapa de la obra.
» Composicién de residuos peligrosos que se van a generar.

» Determinar las entidades gestoras de residuos que se encuentran en el entorno préximo a la obra,
conociendo las caracteristicas de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los
centros de clasificacién, etc., para poder definir un escenario externo de gestién para aquellos
residuos que la obra no pueda tratar por si sola, bien por su capacidad, bien por los permisos que

requiere.

» Se determinara el destino al que se llevaran los inertes retirados de la obra; el sistema de recogida
para los residuos sélidos urbanos por la Administracion; y se identificaran las instalaciones autorizadas

gestoras de residuos peligrosos a las que se destinaran los de obra.

» Determinar, a partir de los datos anteriores, los elementos de gestion internos necesarios, tales como
cantidad y caracteristicas de los contenedores, depésitos para fluidos contaminantes, etc., que sera
preciso tener en la obra; etiquetas y carteles para la correcta identificacion de los residuos; asi como

el espacio donde se almacenaran dichos contenedores.

+ Determinar el coste final de la Gestion de los Residuos, una vez conocidos los costes de la
manipulacién de los residuos, de los alquileres de contenedores, del transporte, de las tasas de

depdsito de los residuos, etc.

4.3 RECICLAJE, REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINAC ION DE LOS RESIDUOS

Es obligado en todo Plan de Residuos respetar lo contemplado en el articulo 1.1 de la Ley 10/1998 de
Residuos, segun el cual se trata de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo
gue no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar, con la
finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. El depdsito final en vertedero es la Ultima

opcion, la menos satisfactoria.

Por tanto, se determinaran los materiales de valor susceptibles de ser recuperados y se realizara la
retirada de los mismos y su correspondiente acopio para su posterior utilizacién. Los elementos que puedan
ser aprovechados o reciclados dentro de la obra se destinaran a tales usos. Los elementos que no se pueda
dar destino en la propia obra se entregaran al oportuno Gestor de Residuos, retirandolos de la obra tan pronto

como sea posible.

En cualquier caso, queda prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos y toda

mezcla o dilucion de residuos que dificulte su gestion.

a) Residuos de construccién y demoliciéon (RCDs)

Tal y como se ha mencionado en otros apartados de este estudio, la mayor parte de los residuos de

construccion y demolicién se pueden considerar como residuos inertes o asimilables a inertes. En funcion del
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tipo de tratamiento que se puede dar a los materiales que componen los RCDs, que técnicamente son

aprovechables, se pueden clasificar dichos materiales en tres grupos:

Materiales reutilizables. Son materiales que sin ningun tipo de proceso de transformacion, pueden volver a ser
utilizados de nuevo. En el caso concreto de las actuaciones en proyecto, no se obtendran materiales de

este tipo.

Materiales reciclables. Son materiales susceptibles de ser reciclados pero que deben ser tratados en plantas
de reciclaje. Estan constituidos principalmente por madera, metales (férreos y no férreos), plasticos,

residuos biodegradables y mezcla de residuos urbanos.

. Materiales destinados a la fabricaciébn de productos secundarios. Son aquellos materiales
procedentes de los RCDs que pueden ser tratados en plantas de tratamiento y que dan lugar a nuevos
productos (productos secundarios). Estan constituidos principalmente por metales, materiales pétreos

y hormigén

b) Residuos urbanos o asimilables a urbanos (RSU)

Estos residuos son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas
instalaciones que los residuos domésticos. Por esta razén es necesario diferenciarlos de los residuos inertes y

de los peligrosos. De entre los posibles residuos generados en la obra se consideraran incluidos en esta

categoria los siguientes:

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Procedencia Actividad humana

Cantidad Poco significativa

Tipo de Residuo RSU

Peligrosidad Baja

Gestion Habilitacion de puntos limpios con instalacién de contenedores de R.U. que
seran retirados de la zona de obra de forma periédica por los servicios
locales.

Observaciones Respetar la frecuencia adecuada para evitar olores

RESIDUOS DE OFICINA

Procedencia Actividad administrativa en las oficinas

Cantidad Poco significativa

Tipo de Residuo Residuos sdlidos variados

Peligrosidad Baja ( esta en funcion de los materiales)

Gestion Recogida especifica de: papel y cartdn (contenedor azul), vidrio (contenedor
blanco), plasticos (contenedor amarillo), restos organicos (contenedor
verde).

RECIPIENTES, ENVASES Y EMBALAJES DIVERSOS

Procedencia Recipientes y embalajes de las materias primas, productos y equipos

Observaciones Los contenedores para la recogida especifica se instalaran en el lugar mas

idéneo

Cantidad Significativa

Tipo de Residuo Residuos sélidos (variados)

Peligrosidad Baja

Gestion Recogida selectiva y entrega a gestor autorizado y debidamente acreditado para
su gestion acorde con los distintos materiales

Observaciones --

En la medida en que ello sea posible se realizard una segregacion en origen de este tipo de residuos.
En caso el destino de un tipo de residuo sea un vertedero municipal, el transporte se realizara haciendo uso
de medios de transporte propios 0 mediante su entrega a los servicios de gestion de residuos urbanos o
municipales.

Una vez efectuada la separacion en origen, los residuos se almacenaran en contenedores especificos,
gue seran puestos a disposicién de los servicios de recogida locales mediante su ubicaciéon en los puntos

limpios habilitados en la zona de obras.

Se elegiran entre los siguientes posibles destinos, citados por orden de preferencia:
- Valorizacién. Materiales como los restos organicos del desbroce pueden ser requeridos por otras
empresas o particulares para la fabricacién de compost.
- Cesioén a los servicios de recogida locales para su depdsito en el vertedero municipal. Para la

eliminacién de este tipo de residuos, que comprenden los residuos organicos, y los plasticos, vidrios,
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cartones y asimilables, se comunicara a la entidad local competente el lugar donde se realiza la obra
para que, o bien se ocupe de la recogida y transporte de los residuos a un vertedero del término

municipal, o bien autorice a la obra a depositarlos en ese vertedero municipal.

Residuos toxicos o peligrosos

Para los residuos peligrosos que pudieran generarse durante la obra, tales como aceites procedentes
de la maquinaria utilizada, envases de pinturas, etc., se dispondran lugares especiales de acopio donde se

envasaran y etiquetaran los recipientes segln la normativa vigente.

Material Cantidad

Hormigon 80700 Tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40°00 Tn.
Metal 2°00 Tn.

Madera 1°00 Tn.

Vidrio 1°00 Tn.

Plastico 0°50 Tn.

Papel y carton. 0’50 Tn.

Residuos peligrosos de obra

Aceites usados

Filtros de aceite

Trapos de limpieza, serrin y carton contaminados (de aceite, gasoil, etc.)

5.2 MEDIDAS ESPECIFICAS.

Todos los residuos procedentes de las demoliciones o de las apertura de zanjas, a medida que son
generados, se retiraran de la obra, salvo los residuos especificos susceptibles de ser vertidos en los

contenedores ubicados en los puntos limpios dispuestos en la obra.

Tierras contaminadas (de aceite, gasoil, etc.)

Baterias usadas

6. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS

Envases contaminados vacios (pinturas, disolventes, aceite, etc.)

Restos de materias primas de caracter peligroso

El primer paso, en lo que a gestion documental se refiere, es la Inscripcion en el Registro de
Pequefios Productores de RP. Esta solicitud, ademas de eximir de la solicitud de autorizacion a la
administracion medioambiental para el inicio de las actividades, libera también de la obligacién de presentar la
Declaracion anual.

El Plan de Gestion de Residuos de la obra identificara el centro autorizado al que se llevaran estos

residuos.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE OB RA.

5.1. MEDIDAS GENERALES.

De acuerdo con el R.D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las
siguientes fracciones, cuando de manera individualizada para cada una de dichas fracciones la cantidad

prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Se incluyen en este capitulo las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en

relacion con la gestion de residuos en la obra.

CLASIFICACION Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Definicién :
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva y clasificacién de residuos en las
zonas designadas, con objeto de que sean retirados por un gestor de residuos autorizado, o sean reutilizados.

Los residuos estaran clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas, en las distintas
categorias segun la Lista Europea de Residuos y, en particular, segun lo indicado en el Estudio de Gestién de

RCDs del proyecto.

Ejecucién de las obras

Se procedera a recoger, clasificar y depositar separadamente los residuos, por tipologia de residuo, en
contenedores (bidones, cubetas metalicas o bolsas tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el
almacenamiento previo (punto limpio) a su retirada por gestor autorizado.

La ejecucion de la clasificacién y recogida selectiva de residuos comprende las siguientes

actuaciones:

a) Separacioén de residuos en la obra
La gestion correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a

derrames o contaminacién de los materiales, para lo cual, se tratara de implantar sistemas y procedimientos
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adecuados que garanticen la correcta manipulacién de las materias primas y los productos, para que no se
conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.

La separacion en fracciones se llevara a cabo dentro de la obra. Si por falta de espacio no fuera
posible realizar dicha separacién en origen, se encomendara la separacion a un gestor de residuos en una
instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, se
debera obtener del gestor de la instalacion la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido con la
separacion de residuos especificada.

Segregacioén en el origen

Es la practica de minimizacion mas simple y econémica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y

normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y
encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacion de los residuos, y limita las opciones posteriores de su

tratamiento.

La obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada a entregarlos a un gestor de
residuos, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion que incluya estas operaciones:
4 Como productor o poseedor de residuos, sufragara los costes de gestion de los residuos generados.
e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la obra.
e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacién, deberan destinarse a
estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.
« En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilucién de estos que dificulte su gestién.
< Por ultimo, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de
no generar mas residuos de los necesarios, o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.
En lo referente a los residuos téxicos o peligrosos, deberan ser separados del resto de residuos desde
el mismo momento en que se generen, para ser gestionados de manera especifica conforme a los requisitos
legales.

Reutilizacién vy reciclaje “in situ”

Una alternativa optima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las
tierras excavadas de la obra), reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones) o en otra obra. Este

proceso, dadas las caracteristicas de la obra, no procede aplicarlo.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por
parte de "Empresas homologadas", y se realizara mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran

las especificaciones normativas vigentes.

Certificacion de los medios empleados

Serd& obligacion del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y al Promotor de las
obras, de los "Certificados de los contenedores empleados”, asi como de los puntos de vertido finales, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

b) Manejo de los residuos en la obra

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomaran las siguientes acciones y medidas que trataran de
influir en la seguridad y salud de los trabajadores, y en la proteccion del medio ambiente.

3. Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitard problemas de

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion, etc.

»  Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos, y ademas,
se generan menos residuos.

+ Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento.

* Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos, para evitar derrames
accidentales.

Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

* En caso de fugas, se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas para otras ocasiones.

* Se evitaran y, en su defecto, se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con
ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

* No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad, al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el acido sulfirico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo
una gran cantidad de calor.

»  Se establecera en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad, y
como actuar en caso de emergencia, y ademas se colocara en lugar visible.

*  Se controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas.

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccion de los residuos, deberan
estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perimetro. En los
mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion:
Razén social, CIF y teléfono del titular del contenedor / envase.
Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran

cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la
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obra a la que prestan servicio.

Almacenamiento de residuos téxicos o peligrosos

Dadas las caracteristicas de la obra, no se prevé generar residuos toxicos, salvo los procedentes de
aceites de maquinaria, desencofrantes, aditivos o productos quimicos auxiliares, en pequefias cantidades.
Estos residuos se depositaran en el contendedor especifico para ellos ubicado en el punto limpio.

Si se generaran otro tipo de residuos téxicos, las zonas de almacenamiento de residuos toxicos o
peligrosos constituiran una zona independiente, sefializada como “Zona de almacenamiento de Residuos
Peligrosos”.

Estara provista de contenedores identificados (con el residuo que contienen) y etiquetados de acuerdo
con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Los envases o contenedores que almacenen residuos peligrosos estaran etiquetados de forma clara,
legible e indeleble. Debera figurar la identificacion del residuo, con su cddigo correspondiente, nombre,
direccion y teléfono del productor titular del residuo, fecha de inicio de almacenamiento y la naturaleza de los
riesgos que presentan los residuos, para lo que se elegira entre explosivo y/o toxico, utilizando en el envase el
correspondiente pictograma dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja.

La etiqueta se fijara sobre el envase o contenedor, debiendo ser anuladas, si fuera necesario,
indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error. El tamafio del pictograma sera, como
minimo, de 10 x 10 cm.

Dispondréa de sistemas de absorcion de derrames adecuados y correctamente almacenados.

Dispondra de bandejas de retencién de derrames bajo los contenedores de residuos peligrosos liquidos.

Estara provista de sistemas de proteccién contra-incendios.

Los contenedores y envases seran resistentes y estaran fabricados con materiales no atacables por el
residuo. Sus cierres deberan evitar cualquier pérdida de contenido. Las instalaciones de almacenamiento
deberan ser perfectamente accesibles a los vehiculos que se pudieran encargar de su recogida.

El tiempo de almacenamiento no podra exceder de 6 meses, se salvo autorizacion expresa del
Organismo competente de la Generalitat Valenciana, aspecto que no llegara a darse dado que el plazo de la
obra se preve de 3 meses.

Se dispondra de cubetos estancos para todo almacenamiento de residuos peligrosos que tengan
consistencia fluida y puedan derramarse, de una capacidad igual a la del depdsito mas grande contenido, o al
10% de la suma de todos ellos (la mayor de estas cantidades).

El &rea de almacenamiento de residuos peligrosos se sefializara de modo genérico, y no sélo en cada
contenedor.

Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCDs de las obras y los alrededores

Es obligacion del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de
almacenamiento y acopio de RCDs) como de sus alrededores. Esta limpieza incluye tanto escombros,

vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente, deberd retirar las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitira que las obras realizadas sean respetuosas con el
medioambiente, con el habitat, evitando la contaminacion, el abandono de residuos y la restitucién de las
especies vegetales y plantaciones, de modo que garanticen la integracion en el medio ambiente de las obras

realizadas.

Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos
y escombros, ordenacion de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. Para la limpieza se
deben usar las herramientas, maquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar, y que no generen mas
residuos. Las operaciones de limpieza no provocaran ninguna degradacion del medio ambiente por el uso de
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. Se deben retirar todos los restos de
materiales, aridos, palets, escombros, etc., del mismo modo que los envases de los productos de limpieza
utilizados. La eliminacion de estos residuos se hara siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos quimicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea

minimo.

6.2 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS NO PETREOS

Definicion:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos no peligrosos,

excepto materiales pétreos, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (Punto Limpio) hasta la

planta de valorizacion de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte, por el

Organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Valenciana.

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorizacién.

Ejecucién de las obras

a) Retirada de residuos
La retirada de los residuos se realizara por gestores de residuos autorizados, que procederan a la
retirada periédica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
b) Transporte de residuos
Para la correcta efectividad de dicho transporte, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Destino.

Horarios.

— Vias de acceso a las instalaciones.

ANEJO Ne 1: GESTION DE RESIDUOS

Péagina 10 de 14



— __Vehiculos utilizados.

El transporte y la recogida de residuos se han de ajustar a los siguientes criterios:
e En primer lugar es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser transportados y
vertidos, con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. Este
documento, ademas ayuda a planificar la disposicion de residuos en el futuro.
« Durante el transporte se debera velar por mantener los residuos especiales (filtros y latas de aceites,
baterias, pinturas, disolventes, aditivos, etc.), separados de los residuos inertes.
 Los materiales sobrantes deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el
registro oportuno, Si existiera dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitarle la
documentacién que le acredita y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administracion.
* Una vez generados, los RCDs deben ser recogidos y trasladados por transportistas inscritos en el
Registro de Residuos de la Comunidad Valenciana. Estos son los responsables de trasladar los residuos
del lugar de origen a las instalaciones autorizadas.
« Los contenedores utilizados para su recogida y el transporte, deben presentar en su exterior datos que
permitan la identificacion de la empresa responsable de su recogida.
e En este proceso, la Comunidad Valenciana, llevara a cabo las actuaciones de vigilancia y control de la
gestion de RCDs a través de las autorizaciones de gestores de residuos no peligrosos, del registro de los
gestores de residuos no peligrosos, y de los transportistas de residuos.

c) Entrega a planta de valorizacion de residuos

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte el poseedor

(Contratista), debera constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos:

- Identificacion del poseedor y del productor.

- Obra de procedencia.

- Cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades, cuando
sea posible.

- Tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
(LER), publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

- Identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los

residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de
construccion y demolicion por parte del poseedor (Contratista) a los gestores, se regira por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Ademas, se dispondra de la documentacion acreditativa de los transportistas y/o gestores autorizados,

asi como de los vales de transporte de material a vertedero (vales individuales para cada viaje que entre a

vertedero). En el caso de tratarse de tierras que no vayan al vertedero, se debera disponer del registro de

“Compromiso de destino de residuos inertes” para cada viaje realizado, en el que se indique el destino de las

mismas.

6.3 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS PETREOS (EXCEPRO TIERRAS)

Definicion:

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construccién y

demolicién de caracter pétreo (excepto tierras) constituidos por hormigdén y mezclas bituminosas, hasta planta

de valorizacion de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.
Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorizacién.

Ejecucién de las obras

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederan a la retirada periédica de los
residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.

Para las operaciones de retirada, transporte y entrega a planta de valorizacion de residuos no
peligrosos pétreos (excepto tierras), sera de aplicacién lo especificado en el Articulo 6.2 “Retirada, transporte y
entrega a planta de valorizacion de residuos no peligrosos no pétreos”, del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Medicién y abono :

La retirada, transporte y entrega a planta de valorizacién de residuos no peligrosos pétreos (excepto

tierras), se medira por metros clbicos (m?®) realmente ejecutados.

6.4 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACION DE RESIDUOS NO
PELIGROSO PETREOS (TIERRAS)

Definicion :

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de las residuos procedentes de
excavaciones en zanja, constituidos por tierras, que no vallan a se reutilizados en la obra, hasta planta de

valorizacion de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en vertederos autorizados.

Ejecucién de las obras

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederan a la retirada de los excedentes de

tierras de las obras no aprovechables en las necesidades de las mismas.

Sera de aplicacion lo especificado en el Articulo 6.2 “Retirada, transporte y entrega a planta de
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valorizacion de residuos no peligrosos no pétreos”, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.5 RETIRADA, TRANSPORTE Y ENTREGA A PLANTA DE VALO RIZACION DE RESIDUOS DE ENVASES
CONTAMINADOS

Definicion :

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos peligrosos y de
envases que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas, hasta planta de valorizacién de
gestor de residuos autorizado.

Dada la naturaleza de la obra no se prevé generar una cantidad importante de este tipo de residuos,
por lo que se depositaran en el punto limpio para su posterior retirada.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

Organismo competente en materia de medio ambiente de la Generalitat Valenciana.

Certificacion de empresas autorizadas

Se incluye la retirada, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorizacion.

6.6 PUNTO LIMPIO

Definicion :

Se define como punto limpio al lugar destinado al almacenamiento de los residuos de la obra. La
recoleccion y almacenamiento de residuos se hara en estos puntos limpios y de ninguna manera se realizara

el depésito incontrolado fuera del recinto de los mismos.

Ejecucién de las obras

Los puntos limpios estardn convenientemente sefializados y delimitados dentro de las areas de
instalaciones de obra, segun lo especificado en los Planos del Plan de Gestion de Residuos.

Estos puntos limpios deben reunir los siguientes requisitos:

- Se localizaran en las proximidades de areas con actividad importante y prolongada, tales como
zonas de instalaciones auxiliares, oficinas, comedores, etc., siempre dentro del recinto de las obras.

- Deberan ser accesibles, tanto para el personal de obra como para los vehiculos que retiren los
contenedores, y no deben interferir en el desarrollo normal de la obra, ni en el acceso y transito de la
magquinaria por el recinto de la misma.

- Dispondran de contenedores donde se almacenen los residuos, diferenciados segun el tipo de
desecho o residuo a almacenar.

- Las éareas de produccion de residuos indicadas contaran con todos los elementos de proteccién

necesarios (barreras de retencion, cunetas perimetrales,, etc.).

-Con objeto de establecer una maxima funcionalidad con una minima repercusién ambiental de las
instalaciones, se realizard previamente, sobre cada area seleccionada, un estudio de estructuracion y

ordenacion del espacio para ocupar la minima superficie posible dentro de las necesidades de la obra.

- De este modo se organizaran los viales de entrada y salida, y las distintas instalaciones (area de

maniobra, explanacion del parque, casetas almacén, vestuarios, oficina, laboratorio, taller, etc.).

Una vez finalizadas las obras, se realizard una limpieza y retirada de cualquier tipo de residuos
presente en los puntos limpios (neumaticos, cajas, tablones, papeles, plasticos, etc.), que se retiraran

selectivamente (separados por tipologias) a instalaciones de tratamiento autorizadas.

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZAB LES NI VALORIZABLES.

CODIGO LER DESCRIPCION VOLUMEN NATURALEZA | TRATAMIENT | DESTINO
GLOBAL RCD O
(TN)
01.04.09 Re§|duos de arena vy 42,57 PETREA Sin trata@ento Gegtor
arcilla especifico Autorizado
17.01.01 Hormigon 176.47 Sin tratamiento
' PETREA especifico Gestor
Autorizado
17.01.07 Mezclas hormigén,
l(i(]:glrls;'() ;ejas y materiales Sin tratamiento Gestor
37,24 especifico Autorizado
distintos de los PETREA
especificadas en el Cod.
17.01.06
17.05.04 Tierra y piedras distintas Sin tratamiento
de las especificadas en el especifico
cédigo 17.05.03 73,66 PETREA Almacenamient Gestor
o temporal. Autorizado
Reciclado
17.09.04 RDCs mezclados distintos Sin tratamiento
a los de los codigos especifico
17.09.01, 02y 03 88,5 PETREA Almacenamient Gestor
o temporal. Autorizado
Reciclado

En esta obra, dada su naturaleza, la gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion se

realizara mediante la entrega por parte del poseedor de los residuos a un gestor de residuos.

Tal circunstancia, se hara constar en un documento fehaciente, que sera aprobado por la Direccién
Facultativa, en la que figure al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion

de gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos o construccion y demolicion efectie
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Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinen los

residuos.

Terminologia:

RCD...................... Residuos de la Construccion y Demolicién.
RSU...................... Residuos Sdlidos Urbanos.
RNP....................... Residuos no peligrosos.

RP..........cceevvnnnn... - Residuos peligros.

PCEL.................... Planta de clasificacién de envases ligeros.
PCRU..................... Planta de tratamiento de residuos urbanos.
PTRV....................  Planta de tratamiento de residuos verdes.
PVRCD.................  Planta de valorizacion de RCD.
PTRU....................  Planta de transferencia de residuos urbanos.
VRPN....................  Vertedero de residuos no peligrosos.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

En esta obra, dada su naturaleza, la gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién se

realizard mediante la entrega por parte del poseedor de los residuos a un gestor de residuos.

Tal circunstancia, se hara constar en un documento fehaciente, que sera aprobado por la Direccién
Facultativa, en la que figure al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, 0 en
ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién

de gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos o construccion y demolicién efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinen los

residuos.

Terminologia:

RCD...................... Residuos de la Construccion y Demoalicién.
RSU.................... Residuos Solidos Urbanos.
RNP...................... Residuos no peligrosos.
RP..........cccevvvvnenn... - Residuos peligros.

PCEL....................  Planta de clasificacién de envases ligeros.

PCRU....................  Planta de tratamiento de residuos urbanos.
PTRV....................  Planta de tratamiento de residuos verdes.
PVRCD.................  Planta de valorizacion de RCD.
PTRU....................  Planta de transferencia de residuos urbanos.
VRPN...................._ Vertedero de residuos no peligrosos.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberan separarse
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Material Cantidad TOTAL
ART 5.5 RESIDUO
RD105/2008
Hormigoén 80700 Tn. 2,31Tn
Ladrillos, tejas, ceramicos 4000 Tn. 0,00 Tn
Metal 2°00 Tn. 0,00 Tn
Madera 1°00 Tn. 0,00 Tn
Vidrio 1°00 Tn. 0,00 Tn
Plastico 0’50 Tn. 0,00 Tn
Papel y carton. 0’50 Tn. 0,00T

De acuerdo con las estimaciones obtenidas en nuestro proyecto no se superan los minimos especificados en

el articulo 5.5 del RD 105/2008, por lo tanto estos residuos pueden ser llevados a un gestor autorizado sin

realizar su separacion en obra.

Material Cantidad TOTAL
ART 5.5 RESIDUO
RD105/2008
Hormigoén 80700 Tn. 2,31 Tn
Ladrillos, tejas, ceramicos 4000 Tn. 0,00 Tn
Metal 2°00 Tn. 0,00 Tn
Madera 1°00 Tn. 0,00 Tn
Vidrio 1°00 Tn. 0,00 Tn
Plastico 0’50 Tn. 0,00 Tn
Papel y carton. 0’50 Tn. 0,00 Tn
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De acuerdo con las estimaciones obtenidas en nuestro proyecto no se superan los minimos ) ] » ] )
Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de CUATRO MIL

especificados en el articulo 5.5 del RD 105/2008, por lo tanto estos residuos pueden ser llevados a un gestor
NOVECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

autorizado sin realizar su separacion en obra.

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE L OS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION. Alicante, Julio de 2017

- S e El Ingeniero Técnico de Obras
El resumen de las mediciones que se encuentran justificadas en el apartado 2.2.-Cuantificacién del presente _ o
. . . L Publicas Municipal.
Anejo, se relacionan a continuacion:

VALORACION
MEDICION TOTAL TIPOLOGIA Precio gestion. (€) Importe(€)
Francisco Ramoén Casal Asensio
418,44 Tn RCDs DE NATURALEZA PETREA 6,70 2.803,55

PUNTO LIMPIO: Transporte camion 5m3
42 ud. 50 2100
(14 uds x 3 meses)

TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTION DE RCDs 4,903,55

La valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, formara

parte del Presupuesto de la Obra en Capitulo independiente.

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO 1 |RESIDUOS PETREOS 2.803,55 €
CAPITULO 2 | PUNTO LIMPIO 2.100.00 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.903,55 €
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1. MEMORIA 1.- MEMORIA
| INDICE DE LA MEMORIA

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las previsiones

1.1.- Objeto de este estudio respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los

1.2.- Caracteristicas de la obra trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene
1.2.1.- Descripcion general de la obra y bienestar de los trabajadores, todo ello conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
1.2.2.- Presupuesto.
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados.
1.2.4.- Plazo de ejecucion y mano de obra.
1.2.5.- Actividades y equipos de trabajo utilizados en la obra. en el campo de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion
1.3.- Evaluacion de Riesgos Facultativa, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto antes citado.
1.3.1.- Riesgos Evitables.

1.3.2.- Riesgos No Evitables.
1.4.- Prevencion de Riesgos Laborales. En el presente epigrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del Técnico

octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.4.1.- Protecciones Individuales en Prevencion para detectar los riesgos y poder disefiar y adoptar las medidas oportunas.
1.4.2.- Proteccion Colectiva.

1.4.3.- Riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de

seguridad personal en la maquinaria. Es objeto de este proyecto la rehabilitacion del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior
1.4.3.1.- Grupo electrégeno y transformador.
1.4.3.2.- Mesa de sierra circular.
1.4.3.3- Compresor.
1.4.3.4.- Cami6n hormigonera. Los trabajos y obras contempladas en el proyecto son, de manera resumida, las siguientes:
1.4.3.5.- Pala cargadora.
1.4.3.6.- Retroexcavadora.
1.4.3.7.- Camion dumper.

1.4.4.- Riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de

1.2.1.- Descripcion general de la obra

se levanta el pantedn que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino Gonzéalez de Quijano.

A tal efecto se intervendra en los muros de mamposteria, la cerrajeria y elementos de silleria existentes.

* Levantado de valla de cerrajeria del tramo de muro a demoler.

» Levantado con recuperacion de albardilla de sillares.

seguridad personal para cada unidad constructiva. « Demolicién manual por bataches del muro de mamposteria afectado.
1.4.4.1.- Demoliciones
1.4.4.2.- Excavacion de zanjas o trincheras. + Demolicion del pavimento y solera de aceras para cimentacion.
1.4.4.3.- Excavacion mediante procedimientos B ) _ B
neumaticos. » Excavacion de zanjas de cimentacion.

1.4.4.4.- Obras de fabrica

) * Ejecucion de la cimentacion del muro de mamposteria a reponer.
1.4.4.4.1.- Encofrados y cimbras.

1.4.4.4.2.- Hormigonado. «  Construccién muro de mamposteria a reponer.
1.4.4.4.3.- Elementos prefabricados.
1.4.4.5.- Reposicién de servicios. » Drenaje e impermeabilizacion del trasdds del muro y relleno grava.

1.4.5.- Formacion.

- . . o » Colocacion albardilla recuperada y nueva.
1.4.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

1.5.- Prevencion de riesgos de dafios a terceros. «  Colocacién de valla de cerrajeria del tramo repuesto.
1.6.- Instalaciones de higiene y bienestar.
1.7.- Riesgos agentes atmosféricos. * Relleno y compactado de zanja de cimentacion.

1.8.- Riesgos de incendios.

L . . * R iciond I lado d .
1.9.- Documentacion del Estudio de Seguridad y Salud. eposicion de solera y solado de acera

1.10.- Conclusion. » Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mamposteria, y picado y saneado de juntas
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por medios manuales.

Sustitucién de los elementos de hormigdn arquitecténico que marcan las esquinas NE y SE, por otros

de piedra arenisca.
Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajeria existente

Sustitucién de la puerta de cerrajeria existente, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI 316 L

sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris.

Aplicacion de capa previa para nivelar el soporte de mamposteria, incluso rejuntando la misma, con

acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

Aplicaciéon de capa de regularizaciéon, con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos
capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la

plaza de Espafia que se corona con canteria- en la coronacion.

Aplicacion de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada

para una mejor integracion, todo ello sin juntas aparentes.
Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presion

Aplicacion de un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y elementos de

piedra.

1.2.2.- Presupuesto

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de (198.301,82 €) CIENTO

NOVENTA'Y OCHO MILTRESCIENTOS UNO CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO.

El presupuesto de ejecucion material de Seguridad y Salud es de (10.133,77 €) DIEZ MIL CIENTO

TREINTAY TRES CON SETENTAY SIETE CENTIMOS DE EURO.

1.2.3.- Interferencias y Servicios Afectados

Durante la ejecucion de las obras, no se estima interferencia alguna con los servicios existentes.

1.2.4.- Plazo de ejecucion y mano de obra
El plazo de ejecucién es de TRES MESES (3 meses), y se prevé un nimero maximo de 10 operarios.
1.2.5.- Actividades y equipos de trabajo utilizados en la obra

Las unidades constructivas en que se desglosa la obra son las siguientes:

A.- EXCAVACIONES RELLENOS Y DEMOLICIONES

Levantado de valla de cerrajeria del tramo de muro a demoler.
Levantado con recuperacion de albardilla de sillares.

Demolicion manual por bataches del muro de mamposteria afectado.

Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mamposteria, y picado y saneado de juntas

por medios manuales.
Demolicién del pavimento y solera de aceras para cimentacion.

Excavacion de zanjas de cimentacion.

Esta unidad de obra comprende toda la maquinaria necesaria para la realizacion de los trabajos de

levantados, demoliciones, excavaciones, rellenos y zanjas para cimentaciones.

Los equipos de trabajo que se consideran son:
- Equipos de excavacion en roca (martillo vibrador).
- Equipos de excavacion y carga (miniretroexcavadora).

- Equipos de acarreo (Camiones, semirremolque,, etc).

B.- ESTRUCTURAS DE CIMENTACION.
1.- Excavacion y rellenos.
2.- Rellenos.
3.- Encofrados y cimbras.
4.- Armado-Armaduras pasivas.(en su caso)

5.- Hormigonado.

La relacién de equipos de trabajo considerada para la realizacion de los trabajos complementarios para

hormigonado son las siguientes:

- Equipos de elaboracién y transporte de hormigén (planta de hormigonado y machaqueo, camién

hormigonera).

- Vibradores de hormigén.

- Mesa sierra circular.

- Equipos de compactacion manual.

- Radial.
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- Camién de transporte de materiales. - Camién gria.
- Maquina de chorro de arena de vidrio y agua a presion.

C.- ALBANILERIA.
1. Construccién muro de mamposteria a reponer. D.- PINTURAS
2. Drenaje e impermeabilizacién del trasdés del muro y relleno grava. 1. Lijadoy pintura de la totalidad de la valla de cerrajeria existente

3. Colocacion albardilla recuperada y nueva.

y o La relacién de equipos de trabajos para la unidad de obra son:
4. Colocacién de valla de cerrajeria del tramo repuesto.

- Plataformas de trabajo.
5. Relleno y compactado de zanja de cimentacion.

- Borriquetas.
6. Reposicion de soleray solado de acera.
7. Sustitucion de los elementos de hormigén arquitectonico que marcan las esquinas NE y SE, por otros
8. Colocacion nueva puerta de acero inoxidable. 1.3.1.- Riesgos evitables
9. Aplicacion de capa previa para nivelar el soporte de mamposteria, incluso rejuntando la misma, con La siguiente tabla contiene la relacion de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra,
acabado rugoso con mortero de cal 1:3. van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:
10. Aplicacién de capa de regularizacion, con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos
capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
plaza de Espafia que se corona con canteria- en la coronacion.
L, . . . Derivados de la rotura de instalaciones existentes. Neutralizacion de las instalaciones existentes.
11. Aplicacion de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada . ] o , ] Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
para una mejor integracion, todo ello sin juntas aparentes. Presencia de lineas eléctricas aéreas o subterraneas. s cables
12. Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presion.
1.3.2.- Riesgos no evitables
Se estima en esta unidad de obra como equipo de trabajo, la maquinaria necesaria para la ejecucion de A continuacién se identifican los riesgos que no pueden ser completamente eliminados y las medidas
estos trabajos: preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de
- Dumpers_ riengS.
- Plataformas de trabajo.
- Borriquetas' A.- TODA LA OBRA :
- Pasarelas. RIESGOS
- Compresor y martillo neumatico. Caidas de operarios al mismo nivel Fuertes vientos
- Camion de transporte de materiales. Caidas de operarios a distinto nivel Trabajos en condiciones de humedad
Caidas de objetos sobre operarios Contactos eléctricos directos e indirectos
- Radial. Caidas de objetos sobre terceros Cuerpos extrafios en los 0jos
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Choques o golpes contra objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Recubrimiento o distancias de seguridad (1m) a lineas

eléctricas de B.T.

No permanecer en el radio de accion de las maquinas
Vallas de limitacion y proteccion

Senfales de tréfico

Sefiales de seguridad

Cinta y conos de balizamiento

Topes de desplazamiento de vehiculos
Jalones de sefalizacion

Balizamiento luminoso

Extintores de polvo seco de eficacia 212 - 113B
Interruptores diferenciales

Tomas de tierra

Evacuacion de escombros

Informacién especifica

Cursos y charlas de formacion

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de proteccion
Gafas de seguridad

Cinturones de proteccioén del tronco

B.- MOVIMIENTO DE TIERRAS:

RIESGOS
Caidas de operarios a igual y distinto nivel

Caida de materiales y objetos

Sobreesfuerzos

GRADO DE ADOPCION

Permanente
Permanente

Permanente

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Alternativa al vallado

Permanente
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Para riesgos concretos

Frecuente

EMPLEO
Permanente
Permanente

Permanente

Con mal tiempo

Frecuente

Ocasional

Ruidos, vibraciones, ambientes pulvigenos

Interferencia con instalaciones enterradas

Golpes y proyecciones

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes de obras de fabrica colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las
magquinas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Reconocimiento previo de los elementos a demoler
Reconocimiento del terreno

Vigilancia de las obras de fabrica y elementos colindantes

Apuntalamientos y apeos
Pasos y pasarelas
Separacion de transito de vehiculos y operarios

Cabinas y porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops)

No permanecer bajo el frente de excavacion
Barandillas en borde de excavacién (0,90 m)
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas
Acotar las zonas de actuacion de las maquinas
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos
Sefializacién y balizamiento de los tajos abiertos

Habilitacion de accesos obligados a las zonas de trabajo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Mono o buzo de trabajo
Botas de seguridad

Botas de goma

Lesiones por rotura de barras o punteros de
demolicién
Lesiones por rotura de las mangueras

neumaticas
Condiciones meteorolégicas adversas
Electrocuciones

Sobreesfuerzos

GRADO DE ADOPCION
Diaria
Diaria
Diaria
Ocasional
Permanente

Permanente

Permanente

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

EMPLEO
Permanente
Permanente

Ocasional
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Ropa impermeable o de proteccién
Guantes contra agresiones mecanicas
Gafas de seguridad

Mascarilla filtrante

Protectores auditivos

Cinturon antivibratorio

Guantes de cuero

C.- OBRAS DE FABRICA :

FASE:CONDUCCIONES VARIAS
RIESGOS

Caidas de operarios a igual y distinto nivel
Caida de materiales y objetos sobre las personas

Golpes y proyecciones

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes de obras de fabrica colindantes

Dermatitis por contacto con el cemento

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

No acopiar junto al borde de excavacion
Separacion de transito de vehiculos y operarios
Plataformas para paso de personas

Barandillas en borde de excavacion (0,90 m)
Acotar las zonas de actuacion de las maquinas

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos

Con mal tiempo
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional
Frecuente

Ocasional

Caidas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas

maniobras de las maquinas

Interferencia con instalaciones enterradas y

Electrocuciones

Golpes y cortes por manejo de

herramientas manuales

Sobreesfuerzos

GRADO DE ADOPCION

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Sefializacién y balizamiento de los tajos abiertos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Mono o buzo de trabajo
Botas de seguridad
Botas de goma
Ropa impermeable o de proteccion
Guantes contra agresiones mecanicas
Guantes de cuero

Gafas de seguridad antiproyecciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

No acopiar material junto al borde de excavacién
Apuntalamientos y apeos
Separacion de transito de vehiculos y operarios

Vigilancia de los encofrados durante el vertido del hormigén

Vertido del hormigén uniforme a lo largo de los encofrados

Acotar las zonas de actuacién de las maquinas

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad

Guantes de cuero o goma

Botas de seguridad

Ropa impermeable o de proteccion

Buzo de trabajo

D.- PAVIMENTACIONES:

RIESGOS
Caidas de operarios a igual y distinto nivel
Caida de materiales y objetos sobre las personas
Golpes y proyecciones
Cortes por manejo de herramientas manuales

Atropello por maquinaria y vehiculos

Permanente

EMPLEO
Permanente
Permanente

Ocasional

Con mal tiempo

Frecuente

Frecuente

Ocasional

GRADO DE ADOPCION
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Permanente
Frecuente
Permanente
Con mal tiempo

Permanente

Colisiones y vuelcos
Salpicaduras

Polvo

Ruido

Dermatosis por contacto con hormigones y
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morteros de cemento

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Revision de los vehiculos antes y durante la ejecucion de la Permanente
obra
No sobrepasar la carga especificada para cada vehiculo Permanente
Proteccion frente a desniveles y escalones Permanente
Limpieza de las zonas de trabajo de enlosado de aceras Permanente
El corte de baldosas y bordillos se realizara por via himeda Permanente
Transporte de bordillos y baldosas con maquinaria adecuada Permanente
Las arquetas y pozos de registro se mantendran con su tapa Permanente
puesta

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
Mono o buzo de trabajo Permanente
Botas de seguridad Permanente
Guantes impermeables Frecuente

Ropa impermeable o de proteccién Con mal tiempo

Guantes de cuero Frecuente
Gafas de seguridad Frecuente
Mandil impermeable Frecuente

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Se entenderd como protecciones individuales cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

En aplicacién a lo dispuesto articulo 3 del RD 773/1997 de 30 de mayo, es obligacion del empresario
proporcionarle a los trabajadores los equipos de proteccion individual que deban utilizar, por lo que no se

incluirdn los mismos en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud.

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente de la persona
a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro del rango de protecciones
colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de obra o via en servicio afectada por la construccion de

la proyectada.

Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo, sobre las

maquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales.

Dependiendo de las particularidades de la obra, los elementos de seguridad colectiva seran los

siguientes:
1.- Sefializacion
Se dispondra la sefializacion necesaria de ordenacién y prevencién, tanto para el personal de obra
directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales que se vean afectados por las obras. En

todo momento se seguirdn las recomendaciones de la Norma 8.3-IC ‘Sefializacion de Obras, de obligado

cumplimiento.
El tipo de sefiales a disponer sera el siguiente:
* Sefales de tréfico.
» Sefiales informativas.
* Laminerias preventivas.
e Carteles de aviso.
* Banderas y jalones de sefializacion.
» Balizas luminosas intermitentes.

* Vallas normalizadas de desvio de tréafico.

2.- Sistemas de limitacién y proteccion

Estos sistemas de limitacion y proteccion se adoptan a dos niveles de seguridad: para los operarios de
las distintas unidades en construccién y para los usuarios de vias proximas a la situacion de las obras, que

pudieran verse afectadas por éstas.
Los sistemas que se adoptan seran los siguientes:

¢ Vallas metéalicas para limitacion de zonas peligrosas y accesos a instalaciones con

riesgos.
e Topes de desplazamiento de vehiculos.

3.- Proteccién contra incendios

Se emplearan extintores portatiles del tipo y marca homologados segun CPI en vigor.

4.- Cuadros eléctricos de seguridad

De modo complementario al cumplimiento del reglamento E.B.T. se dispondran:
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« Conductor de proteccion y pica o placa de puesta a tierra.

e Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para

fuerza.

1.4.3.- RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PERSONAL EN LA MAQUINARIA

1.4.3.1.- Grupo electrégeno y transformador
Riesgos:
« Contacto con la energia eléctrica.
e Ruido ambiental.

e Los derivados de los lugares de ubicacién (caidas intoxicacion, objetos desprendidos,

etc.).

Normas o medidas preventivas:

» En el caso de utilizacion de un grupo electrégeno para alimentar un cuadro eléctrico situado a la salida
del grupo, contara con puesta a tierra independiente y con proteccién diferencial de 300 mA, como
minimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro general alimentara cuadros secundarios que
cumplirdn los mismos requisitos exigidos al general (puesta a tierra y proteccion diferencial y

magnetotérmica)

[— MANGUERA PROTEGIDA F N PARA ALIMENTAR CUADRO ELECTRICO

CONEXION EN E: LI CHASIS AISLADO CUADRO ELE’CT'RICO £
CONEXION EN ESTRELLA ool GUADRO ELECTRICO
ALGRIED SEGUN POTENCIA
C] ® |

TOMA DE CORRIENTE .ﬂ
DEL GRUPO (FUSIBLES)

= P
-
o o

[ e : A =Y

ELECTRODO ELECTRICAMENTE =
L o INDEPENDIENTE

NEUTRO A TIERRA

La distribucion de la energia eléctrica se hace generalmente bajo forma alterna (trifasica, con sistema
de tres conductores, uno para cada fase o, también con cuatro conductores, 0 sea, un conductor para
el neutro, el cual se conecta al punto central del devanado, estrella del transformador situado en la
caseta de la obra o también sobre un poste). El neutro puede estar aislado de la tierra, per
normalmente esta conectado a tierra directamente o mediante dispositivos particulares; sin embargo,
dadas las complicaciones que se encuentran en la conexion en determinadas zonas, se plantean

alternativamente distintos sistemas.

1.4.3.2.- Mesa de sierra circular

Riesgos:

* Cortes.

e Golpes por objetos.

e Abrasiones.

e Atrapamientos.

e Emisién de particulas.

e Sobreesfuerzos (corte de tablones).
¢ Emisién de polvo.

¢ Ruido ambiental.

e Contacto con la energia eléctrica.

¢ Los derivados de los lugares de ubicacion (caidas, intoxicacidn, objetos desprendidos,

etc.).

Normas o medidas preventivas:

e Las sierras circulares no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como norma
general) del borde de los forjados con la excepcién de los que estén efectivamente

protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

e Las sierras circulares, no se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas

suspendidas del gancho de la gria.

¢ Las méaquinas de sierra circular, estaran sefializadas mediante sefiales de peligro y rétulos
con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS.

e Las maquinas de sierra circular estaran dotadas de los siguientes elementos de

proteccion:
« Carcasa de cubricién del disco.
¢ Cuchillo divisor del corte.

« Empujador de la pieza a cortar y guia.
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Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregara la presente

normativa de actuacioén.

Antes de poner la maquina en servicio comprobar que no esta anulada la conexiéon a
tierra. En caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el

defecto y no trabaje con la sierra.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante

de Seguridad para que sea sustituido.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder

los dedos de sus manos.
No retire la proteccion del disco de corte.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Vigilante de

Seguridad para que sea reparada. Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el

disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado rajado o le falta algan diente.

Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad

antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que

desee cortar.

Efectie el corte a sotavento. El viento alejarda de usted las particulas perniciosas, pero

procure no lanzarlas sobre sus compafieros.

Se prohibe el cambio de ubicacién de las mesas de sierra circular mediante eslingado y
cuelgue directo del gancho de la graa-torre. El transporte elevado, se realizara subiendo la
mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La batea
mediante eslingas se suspendera del gancho de la grda, en prevencion del riesgo de

caida de la carga.

Se prohibe expresamente dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de sierra

durante los periodos de inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra, sera realizado por personal especializado para

tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

La alimentaciéon eléctrica de las sierras de disco, se realizard mediante mangueras

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion.

e Latoma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general

(o de distribucidn), en combinacién con los disyuntores diferenciales.

» Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de

caidas y los eléctricos.

¢ Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de sierra

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Elementos de sequridad personal:

» Casco de polietileno con barbuquejo.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

* Ropa de trabajo.

¢ Botas de seguridad.

« Faja elastica (corte de tablones).

* Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
1.4.3.3.- Compresor

Riesgos:

¢ Vuelco.

« Atrapamiento de personas.

e Caida por terraplén.

e Desprendimiento durante el transporte en suspension.

¢ Ruido.

¢ Rotura de la manguera de presion.

e Los derivados de la emanacién de gases toxicos por escape del motor.
» Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Normas o medidas preventivas:

e El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios, se
realizard a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma
general), del borde de coronacién de cortes y taludes, en prevencion

del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

e El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a
cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la

seguridad de la carga.
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e El compresor quedard en estacion con la lanza de arrastre en
posicion horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado
sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos

antideslizamientos.

e« Las carcasas protectoras de los compresores, estaran siempre
instaladas en posicion de cerradas, en prevencion de posibles

atrapamientos y ruido.

e La zona dedicada para la ubicacién del compresor, quedara
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su
entorno, instaldndose sefiales de obligatorio el uso de protectores

auditivos para sobrepasar la linea de limitacion.

e Los compresores se ubicaran a una distancia minima del tajo de

martillos no inferior a 15 m., (como norma general).

« Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con
el motor parado, en prevencién de incendios o de explosion.

* La mangueras, estaran siempre en perfectas condiciones de uso ; es
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventoén.

« El Vigilante de Seguridad, controlara el estado de las mangueras,

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que

sean subsanados.

e Los mecanismos de conexidn o de empalme, estaran recibidos a las

mangueras mediante racores de presion.

e Las mangueras de presion se mantendran elevadas a 5 metros de

altura en los cruces sobre los caminos de la obra.

Elementos de seguridad personal:

« Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
*  Protectores auditivos.
e Taponcillos auditivos.
* Ropa de trabajo.
* Botas de seguridad.
e Guantes de gomao P.V.C.
1.4.3.4.- Camion hormigonera

Riesgos:

e Atropello de personas.

e Colisién con otras maquinas.

¢ Vuelco del camién.

e Caida en el interior de una zanja.

e Caida de personas desde el camion.

¢ Golpes por el manejo de las canaletas.

e Caida de objetos sobre el conductos durante las operaciones de vertido o de limpieza.
» Golpes por el cubilote del hormigon.

« Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

e Las derivadas del contacto con hormigén.

* Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas:

* Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% (como norma

general), en prevencion de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera.

» La puesta en estacion y los movimientos del camién-hormigonera durante las operaciones
de vertido, seran dirigidos por un sefialista, en prevencién de los riesgos por maniobras

incorrectas.

e Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las
ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la linea blanca (cal o yeso) de

seguridad, trazada a 2 m. (como norma general) del borde.

* Alos conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se

les entregara la siguiente normativa de seguridad:

“Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado

para llegar al lugar del vertido del hormigon”
¢ Respete las sefales de tréafico internas de la obra.
* Cuando deba salir de la cabina del camion utilice el casco de seguridad.

Elementos de sequridad personal:

» Casco de polietileno.

« Botas impermeables de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

* Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
¢ Guantes impermeabilizados.

e Calzado para la conduccion de camiones.
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1.4.3.5.- Retroexcavadora

Riesgos:
e Atropello.

e Deslizamiento de la maquina.

e Maquina en marcha fuera de control.

e Vuelco de la maquina.

e Caida por pendientes.

« Choque contra otros vehiculos.

» Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

» Interferencias con infraestructuras urbanas.

e Incendio.

* Quemaduras.

e Atrapamiento.

»  Proyeccion de objetos.

e Caidas de personas desde la maquina.

e Golpes.

* Ruido propio y ambiental.

* Vibraciones.

« Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
» Los derivados de la realizacion de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas extremas.

« Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones atrapados en el

interior de las zanjas.

Normas o medidas preventivas:

» Se entregara por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa

de actuacion preventiva.
« Para subir o bajar de la retro, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal menester.

 No acceda a la maquina encaramandose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y

guardabarros.

e Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas

manos.

« No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.

No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en

funcionamiento.
No permita el acceso de la retro a personas no autorizadas.

No trabaje con la retro en situacién de semiaveria (con fallos esporadicos). Reparela

primero, luego reanude el trabajo.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloguee la maquina, a

continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.
No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse.

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada

pueden causarle quemaduras.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice

ademas fagas antiproyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni

acerque fuego.

Si debe tocar el electrélito (liquido de la bateria), hagalo protegido con guantes, es

COrrosivo.

Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la

llave de contacto.

Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde

que el aceite del sistema hidraulico es inflamable.

No libere los frenos de la maquina en posicidon de parada, si antes no ha instalado los

tacos de inmovilizacién de las ruedas.

Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrélitos emiten gases inflamables.

Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el

fabricante de su retroexcabadora.

Durante el relleno del aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura, apartado del

punto de conexion.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprueba que funcionan los mandos

correctamente, evitard accidentes.

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad.
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Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hagalas con

marchas sumamente lentas.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el contacto
y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en

contacto con este) y la maquina.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno
de la maquina. Se prohibe en la zona la realizaciéon de trabajo so la permanencia de

persona.

Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y

barrizales excesivos.

No se admitiran retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (portico de

seguridad antivuelcos y antiimpactos).

Las cabinas antivuelco seran exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada

modelo de retro a utilizar.

Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la

cabina se reciban gases nocivos.

Las retroexcavadoras estaran dotadas de un botiquin portatil de primeros auxilios, ubicado

de forma resguardada para conservarlo limpio.

Las retroexcavadoras cumpliran todos los requisitos para que puedan autodesplazarse

por carretera.

Se prohibe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el

riesgo de atropello.

Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara

en el suelo.

Se prohibe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara.
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizaran lentamente.

Se prohibe el transporte de personas sobre la retro.

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a

trabajos puntuales.
Las retroexcavadoras, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando
vestimentas sin ceflir y cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los

salientes y los controles.

Las retroexcavadoras estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

» Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio

los apoyos hidraulicos de inmovilizacién.

» Se prohiben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo

régimen de fuertes vientos.
e Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.

* El cambio de posicion de la retro, se efectuara situando el brazo en el sentido de la

marcha (salvo en distancias muy cortas).

e Se instalard una sefial de peligro sobre un pie derecho, como limite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la retro. Esta sefal se ira desplazando conforme

avance la excavacion.
e Deberé llevar en la cabina un botiquin de primeros auxilios.

« El estacionamiento se realizara en una zona dedicada a tal fin y que estara situada fuera

del ambito de la obra y sin obstaculizar el trafico de la via.

Elementos de sequridad personal:

» Gafas antiproyecciones.

e Casco de polietileno.

» Cinturdn elastico antivibratorio.

* Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

* Guantes de goma o de P.V.C.

» Botas antideslizantes.

* Botas impermeables.

» Calzado para conduccion de vehiculos.

* Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
e Mandil de cuero o de P.V.C.

» Polainas de cuero.

» Botas de seguridad con puntera reforzada.
1.4.3.6.- Camion Dumper

Riesgos:

* Atropello de personas.
e Vuelco.

¢ Colision.
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Atrapamiento.

Proyeccién de objetos.

Desplome de tierras.

Vibraciones.

Ruido ambiental.

Caidas al subir o bajar a la cabina.

Contactos con lineas eléctricas.

Quemaduras.

Golpes por la manguera de suministro de aire.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas:

Los camiones dumper estaran dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:
Faros de marcha hacia adelante.

Faros de marcha de retroceso.

Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicién delanteros y traseros.

Servofrenos.

Frenos de manos.

Bocina automatica de marcha retroceso.

Cabinas antivuelco y antiimpactos.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen funcionamiento

de motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocinas, neumaticos, etc.

A los conductores de los camiones dumper se les hard entrega de la siguiente normativa

preventiva.

Suba y baje del camion por el peldafio del que esta dotado para tal menester.
No suba y baje apoyandose sobre las llantas, ruedas o salientes.

Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal.

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha.

No permita que las personas no autorizadas, accedan al camién y mucho menos, que

puedan llegar a conducirlo.

No utilice el camion dumper en situacion de averia o de semiaveria. Haga que lo reparen

primero, luego, reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese de

gue ha instalado el freno de mano.
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camién dumper.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

Recuerde que el aceite del céarter esta caliente cuando el motor lo estd. Cambielo una vez

frio.

No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse, ni cuando abastece de

combustible.

No toque directamente el electrélito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo, hagalo

protegido con guantes de goma o de P.V.C.

Si debe manipular el electrolito del camiéon dumper por alguna causa, desconecte el motor

y extraiga la llave de contacto totalmente.

No libere los frenos del camién en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos

de inmovilizacion en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.

Si debe arrancar el motor mediante la bateria de otro, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases

inflamables.

Vigile la presién de los neumaticos. Trabaje con el inflado a la presion marcada por el

fabricante.

En el rellenado de aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura, apartado del

punto de conexion.

Si durante la conduccion sufre un reventdn y pierde la direccion, mantenga el volante en el

sentido en la que el camién se va. De esta forma conseguira dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos de su porte.
Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible, o bien, introddzcase en

terreno blando.

Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camion, por si

alguien dormita a su sombra.

Evite el avance del camion dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que
puede haber lineas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la

distancia de alto riesgo para sufrir descargas.
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Si establece contacto entre el camién dumper y una linea eléctrica, permanezca en su
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar
el camion, descienda por la escalerilla normalmente y desde el dltimo peldafio, salte lo
mas lejos posible, sin tocar la tierra y el camién a la vez, para evitar posibles descargas

eléctricas. Ademas no permita que nadie toque el camion, es muy peligroso.

Se prohibe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros (como norma

general) de los camiones dumper.
Los camiones dumper en estacion, quedaran sefializados mediante sefiales de peligro.
La carga se regara superficialmente para evitar posibles polvaredas.

Se prohibe expresamente, cargas los camiones dumper por encima de la carga maxima

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

Todos los camiones dumper estaran en perfectas condiciones de conservacion y de

mantenimiento, en prevencion del riesgo por fallo mecanico.

Se estableceran fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un minimo de 2 metros
(como norma general), del borde de los taludes, en prevencion del vuelco y caida durante

las maniobras de aproximacién para vertido.

Se instalaran sefales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como

norma general), de los lugares de vertido de los dumperes.

Se instalara un panel ubicada a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de
los dumperes con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APARTESE DE ESTA ZONA.

Los accidentes mas frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la maquina, por
ello es necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.

Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.

Las pendientes se podran remontar de forma mas segura en marcha atras, pues, de lo

contrario, podria volcar.

El estacionamiento se realizara en una zona dedicada a tal fin y que estara situada fuera

del &mbito de la obra y sin obstaculizar el trafico de la via.

Elementos de sequridad personal:

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Zapatos de seguridad.
Guantes de cuero.

Guantes de goma.

Mandil impermeable.

1.4.4.- RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PERSONAL, PARA CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA

1.4.4.1.- Demoliciones

En la unidad constructiva de demoliciones son de aplicacion los riesgos, normas o medidas

preventivas y elementos de seguridad personal, propios de la maquinaria utilizada al efecto (camiones,

dumpers, palas cargadoras y motoniveladoras).

Riesgos:

Vuelco.

Atropello.

Atrapamiento.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones.

Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Caidas al subir o bajar de la maquina.

Pisadas en mala posicion (sobre cadenas o ruedas).

Normas o medidas preventivas:

Las maquinas para las demoliciones, estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante
y de retroceso, servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados, pértico de

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Las maquinas seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocina de retroceso, transmisiones,

cadenas y neumaticos.

El personal cualificado, redactara un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la

maquinaria que presentara al Jefe de Obra.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria, para evitar

los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializard su entorno con sefiales de
peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en

marcha.
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Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con
el pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor, extrayendo

la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccion o mantenimiento permaneceran

limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras,

para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el motor en

marcha, en prevencién de riesgos innecesarios.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes
(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefalizaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y

sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan
operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas

enunciadas, sera preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

La presion de los neumaticos de los tractores sera revisada, y corregida en su caso

diariamente.

Elementos de sequridad personal:

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el

riesgo de caida o golpes por objetos).
Gafas de seguridad antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Guantes de cuero (conduccién).
Guantes de cuero (mantenimiento).
Ropa de trabajo.

Traje para tiempo lluvioso.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Botas de goma o de P.V.C.

Cinturon eléastico antivibratorio.

Calzado para la conduccién de vehiculos.

Mufiequeras elasticas antivibratorias.

1.4.4.2.- Excavacion de zanjas o de trincheras

Las zanjas o trincheras previstas se realizan principalmente en la ejecucién de las obras de redes de

servicios y seran zanjas de pequefias dimensiones.

Riesgos:

Desprendimientos de tierras.

Caidas de personal al mismo y distinto nivel.
Interferencias por conducciones enterradas.
Inundacion.

Golpes y caidas por objetos.

Normas o medidas preventivas:

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las zanjas,

para evitar que se alteren las dimensiones de los bordes.

La zona de zanja abierta estara protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o
barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m. del borde

superior del corte.

Se dispondran sobre las zanjas en las zonas de paso, pasarelas peatonales que

imposibiliten la caida a la zanja.

En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos, se paralizaran de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudaran
tras ser estudiado el problema surgido por la Direccion Facultativa, siguiendo sus

instrucciones expresas.

En presencia de lluvia o de nivel freatico alto, se vigilara el comportamiento de los bordes

de la zanja. Se ejecutaran lo antes posible los achiques necesarios.
Ninguna persona permanecera dentro del radio de accion de las maquinas.
Las zonas de trabajo se mantendran limpias y ordenadas.

Las maquinas eléctricas estaran dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estaran
provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a

tierra.

Elementos de sequridad personal:

Casco de polietileno.
Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable.

Gafas antipolvo.
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1.4.43.-

Cinturon de seguridad (clases A, B o C).
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma.

Protectores auditivos.

Traje para ambientes humedos o lluviosos.

Excavaciénes o demoliciones mediante proc  edimientos neumaticos

Existen ciertas unidades de obra en donde se emplea la excavacién por medios neumaticos.

Riesgos:

Caida de personas y de objetos a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Golpes o proyecciones.

Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.

Los derivados de la realizacion de trabajos en ambientes pulverulentos.
Lesiones por rotura de las mangueras.

Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.

Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones.

Normas o medidas preventivas:

Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumatico en funcionamiento a

distancias inferiores a los 5 m. en evitacion de riesgos innecesarios.

Se prohibe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumatico en

funcionamiento, en prevencion de accidentes por desprendimiento.

Los empalmes y las mangueras de presion de los martillos neumaticos, se revisaran al
inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos,
defectuosos o deteriorados.

Se procurara que los taladros se efectlen a sotavento, en prevencion de exposiciones
innecesarias a ambientes pulvigenos (esta prevencion no excluye la protecciéon de vias

respiratorias).

El personal que utilice los martillos conocera el perfecto funcionamiento de la herramienta,

la correcta ejecucion del trabajo y los riesgos propios de la maquina.
Se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presion.

El personal que maneje martillos neumaticos en ambientes pulverulentos serd objeto de

atencién especial en lo referente a las vias respiratorias en las revisiones médicas.

Antes de iniciar los trabajos, se conocera si en la zona en la que utiliza el matrtillo
neumatico existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de

prevenir los posibles accidentes por interferencia.

Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de accién de la maquinaria

para el movimiento de tierras y/o excavaciones.

Elementos de sequridad personal:

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
Protectores auditivos.

Gafas antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro especifico recambiable.
Guantes de cuero almohadillados.

Botas de seguridad.

Botas de goma de seguridad.

Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar

cables eléctricos enterrados.
Cinturon y mufiequeras antivibratorias.

Polainas de cuero.

1.4.4.4.-Obras de fabrica

1.4.4.4.1.- Encofrados y cimbras

Los encofrados disefiados en general para esta obra son de madera o0 metalicos.

Riesgos:

Desprendimientos por mal apilado.

Golpes en las manos.

Caida de los encofradores al vacio.

Vuelcos de los paquetes de paneles del encofrado, durante las maniobras de izado.
Caida de paneles al vacio durante las operaciones de desencofrado.

Caida de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos.

Caida de personas por el borde o huecos del encofrado.

Caida de personas al mismo nivel.

Cortes al utilizar las sierras de mano o en la manipulacién de los paneles.
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* Pisadas sobre objetos punzantes.

e Electrocucién por anulaciéon de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
e Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

* Golpes en general por objetos.

e Los derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas (frio, calor o humedad

intensos).
» Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
e Caidas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables.

Normas o medidas preventivas:

e Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las

operaciones de izado de los elementos que constituyen el encofrado.
e Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

e Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante,

gue se apilara, en un lugar conocido, para su posterior retirada.

e Seinstalaran las sefales de: (la sefializacion sirve para afirmar la existencia de un riesgo.

No es proteccion).
- a) Uso obligatorio del casco.
- b) Uso obligatorio de botas de seguridad.
- ¢) Uso obligatorio de guantes.
- d) Uso obligatorio del cinturén de seguridad.
- e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
- f) Peligro de caida de objetos.

e El desencofrado se realizara siempre desde el lado del que no puede desprenderse los

paneles, es decir, desde el ya desencofrado.

» Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificaran rapidamente para su
utilizacion o eliminacion.

* Una vez concluidas las labores de encofrado o desencofrado, se barreran los escombros.

« Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se
efectuaran en el interior de recipientes metalicos aislados de los encofrados (sobre cubos

o similares, por ejemplo).

» El personal encofrador acreditara, a su contratacién, su experiencia.

» El empresario garantizara a la Direccion Facultativa que el trabajador es apto o no, para el

trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura.

» Antes del vertido del hormigén, se comprobara en compafiia del técnico cualificado, la

buena estabilidad del conjunto.

Elementos de sequridad personal:

e Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
« Botas de seguridad.

» Cinturones de seguridad (clase C).

e Guantes de cuero.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Ropa de trabajo.

« Botas de goma o de PVC de seguridad.

e Trajes para tiempo lluvioso.

1.4.4.4.2.- Hormigonado

El hormigonado se divide en los siguientes apartados para su mayor compresion:

Riesgos

» Caida de personas u objetos al mismo nivel.

e Caida de personas u objetos a distinto nivel.

¢ Rotura o reventdn de encofrados.

» Pisadas sobre objetos punzantes.

« Pisadas sobre superficies de transito.

e Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
e Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos).

* Fallo de entibaciones.

¢ Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.
* Atrapamientos.

« Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

¢ Ruido ambiental.

»  Electrocucion. Contactos eléctricos.

Normas o medidas preventivas durante el vertido de hormigén
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Vertidos directos mediante canaleta:

1111

1.11.2

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en

evitacion de vuelcos.

Se prohibe situar a los operarios detrds de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

Vertido mediante cubo o cangilén:

1.1.1.3

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.1.7
1.1.1.8

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo

sustenta.

Se sefializard mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo,

el nivel maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

Se sefalizara mediante trazas en el suelo o “cuerda de banderolas” las zonas batidas

por el cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicién de vertido. Se
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento

pendular del cubo.

Vertido mediante bombeo:

1.1.1.9

1.1.1.10

11111

1.11.12

1.1.1.13

1.1.1.14

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigén estara especializado en

este trabajo.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose

las partes susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido, sera gobernada por un minimo a la vez de dos

operarios, para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista, en evitacion de accidentes por tapones y sobre

presiones internas.

Es imprescindible evitar tapones internos de hormigén. Se procurara evitar los codos
de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavara y limpiara el interior de

las tuberias de impulsién de hormigén.

Antes de iniciar el bombeo de hormigén se debera preparar el conducto (engrasar las

tuberias) enviando masas de mortero de dosificacion, en evitacién de tapones.

1.1.1.15

1.1.1.16

1.1.1.17

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de
detencion de la bola, se paralizara la maquina. Se reducira la presion acero y se

desmontara a continuacion la tuberia.

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de

limpieza, a elementos sélidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.

Normas o0 medidas preventivas en hormigonado de elementos

Hormigonado de cimientos (zapatas, zanjas y riostras):

41.1.1

4112

4.1.1.3

41.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

41.1.7

Antes del inicio del hormigonado se debe revisar el buen estado de seguridad de los

encofrados en prevencion de reventones y derrames.

Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran antes del

vertido del hormigdn las puntas, restos de madera, redondos y alambres.

Se instalaran pasarelas de circulacién de personas sobre las zanjas a hormigonar,

formadas por un minimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).

Se estableceran pasarelas moviles, formadas por un minimo de tres tablones sobre
las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del

personal de ayuda al vertido.

Se estableceran a una distancia minima de 2 m. (como normal general) fuertes topes
de final de recorrido, para los vehiculos que deban aproximarse al borde de zanjas o

zapatas para verter hormigén (dumper, camion hormigonera).

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara estacionandose el operario en el

exterior de la zanja.

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacion que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo moviles, formadas por un minimo de tres

tablones que se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Hormigonado de muretes:

¢« Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de seguridad de los

encofrados en prevencion de reventones y derrames.

El vertido del hormigén en el interior del encofrado se haréa repartiéndolo uniformemente a
lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitacion de sobrecargas puntuales que

puedan deformar o reventar el encofrado.
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» Se debe tener en cuenta que son de aplicacion las normas que se dan para la unidad de

Demoliciones.

Prendas de proteccién personal para manipulacién de hormigones

e Casco de polietileno (preferible con barboquejo).
e Casco de seguridad con protectores auditivos.
e Guantes de seguridad clases Ao C.

e Guantes impermeabilizados.

* Botas de seguridad.

« Botas de goma o PVC de seguridad.

« Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Ropa de trabajo.

« Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

*  Mandil.

«  Cinturdn antivibratorio.

« Mufiequeras antivibratorias.

* Protectores auditivos.

1.4.3.5.- Reposicion de servicios

En este tipo de obras, el principal peligro viene dado por la excavacion y relleno de zanjas, que ya ha
sido comentado anteriormente, por lo que son de aplicaciéon el conjunto de prescripciones dadas para las
mismas en las excavaciones y de zanjas. A continuacion se detallan algunos riesgo especificos de cada tipo
de obra.

Conducciones

Para la excavacion de zanjas e instalacion de tuberias de reposicion de lineas eléctricas, fibra
Optica, etc. son de aplicacion el conjunto de prescripciones dadas para las excavaciones de zanjas.
Lineas eléctricas subterraneas:

Aunque no se considere necesaria la reposicion de ningun servicio,puden existir lineas
eléctricas y telefonicas, tanto aéreas como subterraneas que pueden provocar accidentes. Por

ello:

* En lineas subterraneas, se marcara sobre el terreno el trazado exacto de la linea, antes

de iniciar la excavacion.

e En caso de encontrarse con una conduccién no prevista, se suspenderan los trabajos con
excavadoras proximos a la linea, y se comunicara su presencia a la Direccién Facultativa
y a la Compaifiia con el fin de acordar las medidas de seguridad a adoptar para proseguir

los trabajos.
* No se tocara o alterara la posicion de los cables.

e Se evitar4 tener cables descubiertos que puedan sufrir alteraciones al paso de la
magquinaria o vehiculos, asi como posibles contactos accidentales por parte del personal

de obra o ajeno a la misma.
e Utilizar sefializacién indicativa del riesgo.

e En caso de deterioro, impedir el acceso e informar a la Compafiia Suministradora.

1.4.5.- FORMACION

Segun los articulos 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el empresario adoptara las
medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban formacion y
sean informados de las medidas a adoptar en aplicacion del R.D. 773/1997, siendo igualmente obligacion del
empresario garantizar la formacién y organizar, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilizacién de

los equipos de proteccién individual.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los

riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de

forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

1.4.6.- MEDICINA PREVENTIVAYY PRIMEROS AUXILIOS

Botiguines
Se dispondra de dos botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de aseo, existira un

botiquin, perfectamente sefializado y cuyo contenido minimo sera el que marca la legislacion vigente.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera necesario disponer de

maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias curas.
Se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.
El botiquin sera suministrado por la Mutua de los trabajadores correspondiente

Asistencia a los accidentados

ANEJO N° 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Péagina 20 de 35



Se deberé informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a

los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Se dispondra en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a

los Centros de Asistencia.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al

trabajo, que correra a cargo del empresario y que sera repetido en el periodo de doce meses.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sino

proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

Se garantizard a los trabajadores la vigilancia periédica de su estado de salud en funcion de los

riesgos inherentes al trabajo.

1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

De las modificaciones del entorno que la obra produce, se derivan riesgos que pueden producir dafios
a terceras personas no implicadas en la ejecucién de la misma, debidas a circulaciéon de vehiculos, apertura

de zanjas, etc.

Entre los riesgos, cabe destacar las caidas a distinto o al mismo nivel, atropellos, golpes con o por

caida de objetos y materiales.

Se considera zona de trabajo, todo el espacio por donde se desenvuelven maquinas, vehiculos y

operarios trabajando; y zona de peligro a una franja de cinco metros alrededor de la del trabajo.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos,

tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios, con vallas metdlicas, y en la zona de peligro con

cintas de balizamiento reflectante.
Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos
inherentes a la obra, se estableceran medidas de interrupcién de transito y se dispondran las oportunas

protecciones.

Sequridad Vial .

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocaran las oportunas sefiales de advertencia de salida
de camiones y de limitacion de velocidad, en el entorno de la obra y en zonas de acopios, a las distancias

reglamentarias.

El aparcamiento de la maquinaria se situara fuera del @mbito de la obra y sin obstaculizar el trafico de

las vias colindantes.

El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una longitud
mayor de 1 km, se realizara mediante plataforma articulada (géndola). En caso contrario se podra circular por
la via con la sefializacién correspondiente a la circulacidn de este vehiculo especial, es decir, en carreteras ira
acompafiado por dos vehiculos piloto con luz giratoria o intermitente omnidireccional en la parte superior y
banderolas rojas en los laterales. Uno de ellos ira en la parte anterior y otro en la posterior del sentido de

circulacién. En caso de autovias o0 autopistas sélo sera necesario el vehiculo piloto de la parte posterior.

La circulacion se realizara lo méas cerca posible del borde derecho de la calzada, manteniendo una
separacion minima de 50 metros con el vehiculo que le preceda, permitiendo y facilitando su adelantamiento
a los vehiculos de marcha mas rapida, deteniéndose si es preciso hacerlo para facilitar realizar la maniobra y
sin obligar, en ningun caso, a otros vehiculos a realizar maniobras bruscas de cambio de velocidad o de

direccién.

1.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Dentro de este apartado se incluyen las medidas higiénicas que contribuyen aun mejor estado
sanitario de las obras y las que han de adoptarse para que las actividades individuales de los trabajadores, no
necesariamente relacionadas con su labor profesional pero de ineludible o aconsejable consideracion, pueden

desarrollarse en unas condiciones adecuadas.

Las instalaciones que entran dentro de este epigrafe son las siguientes:

Servicios higiénicos

Se instalaran en locales expresamente disefiados para tal fin, que podran ser construidos mediante
obra de fabrica, o0 mediante elementos modulares prefabricados.

Los servicios higiénicos dispondran de ventilacién directa, lavabos, ducha y retretes. Ademas, los
servicios para hombres dispondran de mingitorios. En cualquier caso, se dispondran servicios para hombres y
mujeres, segun la dotacién de trabajadores de cada sexo y se protegera la intimidad personal mediante la

adecuada disposicién de tabiques, paneles o elementos apropiados para tal fin.

Los locales dispondran de agua corriente fria y caliente, calentador ambiental (acondicionador,
radiador o ambientador), espejos, perchas y conexion con el saneamiento exterior para la evacuacion de las
aguas residuales. La dotacion y caracteristicas de local e instalaciones se detallan en el Pliego de

Condiciones.

Vestuarios
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Los vestuarios se situaran en local exprofeso y se diferenciaran, por sexos, con accesos
independientes. Cada uno de los locales de vestuarios comunicara directamente con su respectivo local de

aseos o servicios higiénicos y dispondran de ventilacion directa.

Los vestuarios dispondran del espacio suficiente para la instalacion de taquillas (una por trabajador),
bancos y areas de circulacion o movimiento y el disefio de su distribucion y tabiqueria seran tales que impidan

que el interior del vestuario sea visible desde el exterior del mismo.
Comedor

El local destinado a comedor dispondra de amplitud suficiente para el alojamiento de la totalidad de los

trabajadores, con ventilacién directa y suficiente iluminacion.

Las mesas tendran capacidad para un nimero de comensales no inferior a cuatro por unidad. El
comedor sera comun para hombre y mujeres, y dispondra de elemento calienta-comidas con capacidad

suficiente.

No obstante lo anterior, la contrata adjudicataria podra reducir las dimensiones y capacidad del comedor si al
menos un 25% de los trabajadores manifestasen su deseo o intencién de efectuar sus comidas en lugares
exteriores a la zona de obras. Esta renuncia habria de manifestarse por escrito y sélo en caso de superarse el
porcentaje fijado, podra la Contrata adecuar la capacidad del comedor al nimero de trabajadores previstos, si
bien en ningln caso podra reducirse la capacidad por debajo del 40% del nimero total de trabajadores de la

obra.

En casos especiales, y si no existiera otra alternativa posible, el comedor podra ser utilizado
eventualmente para reuniones de tipo asociativo, de trabajo o de caracter educativo en relaciéon con los
trabajadores.

Otras instalaciones

Tales pueden considerarse aquellas no contempladas aqui de un modo especifico, pero cuya
implantacion constituye una mejora de las condiciones de relaciéon y humanas en general, entre el personal de
la obra. Entre ellas cabe citar las areas de aparcamiento (cubierto o no), los frigorificos, armarios, cabinas
telefonicas, salas de reunion, descanso, etc., cuya adopcion vendra determinado por las propias

caracteristicas de las obras y la decision al respecto por parte de la Direccion Facultativa de las mismas.

1.7.- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS

Por efecto mecanico del viento.

Por tormentas con aparato eléctrico.

Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se prevera ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climaticos.

Se suspenderan los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la

seguridad de los trabajadores.

1.8.- RIESGOS DE INCENDIOS

Para la prevencion de incendios se dispondra de extintores portatiles de polvo polivalente,

especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra.

Los extintores se instalaran en lugares facilmente accesibles, protegidos de la radiacion solar y de las

inclemencias del tiempo.
Estos equipos se revisaran con la periodicidad que establece la legislacion vigente.

Se prestard especial atencion en la prevencion de incendios a los cuadros eléctricos, tanto
provisionales como definitivos y al almacenamiento de materiales de facil combustion, como tableros

de madera, pinturas, pegamentos, etc.

1.9.- DOCUMENTACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALU D

El Estudio de Seguridad y Salud se compone de los siguientes documentos:
1.- MEMORIA
2.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.- PRESUPUESTO

4.- PLANOS

1.10.- CONCLUSION

Este Estudio de Seguridad y Salud esta redactado de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo
el Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, publicado en el Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de

1997, a los efectos de la posterior redaccion del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Publicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoNcEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estubios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

2.-PLIEGO DE CONDICIONES

ANEJO N° 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 23 de 35



2.-PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

Articulo

1.- Naturaleza del presente Pliego.
2.- Disposiciones legales de aplicacion.
3.- Condiciones de los medios de proteccién.

4.- Servicios de prevencion.

5.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud.

6.- Instalaciones médicas.

7.- Instalaciones de higiene y bienestar.

8.- Plan de seguridad y salud.

9.- Libro de incidencias.

Articulo 10.- Medicion y abono.

2.-PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO

El presente pliego de condiciones tiene por objeto especificar los criterios basicos que deben tenerse en
cuenta en la programacion de las acciones que han de considerarse por la empresa adjudicataria de las obras en

la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud.

Articulo 2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

En este apartado debemos distinguir entre la normativa existente antes de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales, Ley 31/1995 y la normativa existente anterior a la misma que todavia esta vigente.

Normativa a partir de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/1995:
Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre. (BOE 10-2-96).
Ley 54/2.003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccion. (24-10-97).

Real Decreto 39/1997,de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. (BOE
1-4-97).

Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 27-8-97).

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccién individual. (BOE 12-8-97).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo. (BOE 13-5-97).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

en los lugares de trabajo. (BOE 13-5-97).

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
(BOE 13-5-97).

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos

cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo

con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. (BOE 13-5-97).
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21-6-2001).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21-6-2001).

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Ordenanzas Municipales de cada Ayuntamiento.

10

11

12
13

14

15
16
17
18

Normativa existente anterior a la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995:

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las
magquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados

miembros sobre maquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, en la que se modifica un Real Decreto anterior.

Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucciéon Técnica Complementaria MSG-SM1
del Reglamento de Seguridad en Maquinas, referente a maquinas o elementos de maquinas o

sistemas de produccion usados.

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Basica de Edificacion NBE

CPI-96: Condiciones de proteccion contra incendios en edificios.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Proteccion Contra Incendios.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificacion de sustancias y clasificado, envasado y

etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,

envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Real Decreto 668/1990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos quimicos.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccién de los trabajadores frente a los riesgos

derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (BOE 16/17-3-71).

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (OM 9-3-71) (BOE 11-3-71).
Estatuto de los Trabajadores, Ley de 10 de marzo de 1.980. (BOE 14-3-80).
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto de 11-3-71. (BOE 16-3-71).

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica. (OM 22-3-72) (BOE 31-
3-72).

19

20

21
22

23

24

25

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias Decreto 2413/1973. (OM
20-9-73) (BOE 9-10-73).Instruccion Técnica Complementaria Ml BT025 (BOE 13-8-81). Parrafo adicional
Real Decreto 2295/1985 (OM 9-10-85) (BOE 12-12-85).

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77). Modificacion (OM 7-3-81)
(BOE 14-3-81).
La Constitucion Espafiola de 1.978.

Real Decreto 2216/1985, Reglamento sobre Declaracion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas. (OM 23-10-85) (BOE 27-11-85).

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2441/1961) (BOE 7-
3-62) e Instrucciones para aplicar el Reglamento. (OM 15-3-63) (BOE 2-4-63). Modificacién Real
Decreto 3494/1964 (OM 5-11-64) (BOE 6-11-64). Regulacion Real Decreto 2183/1968 (OM 16-8-68)
(BOE 20-9-68).

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros
de Transformacion, Real Decreto 3275/1982 del 12-4-82. Instrucciones Técnicas Complementarias
(OM 18-10-84) (BOE 25-10-84).

Real Decreto 1316/1989, sobre el ruido en los ambientes de trabajo. (BOE 2-11-89).

Normas UNE a destacar:
3. UNE 81801 EX. Prevencién de riesgos laborales.

4. Reglas generales para la evaluacién de los sistemas de gestién de la prevencién de riesgos
laborales (S.G.P.R.L.).

5. UNE 81902 EX. Prevencién de riesgos laborales. Vocabulario.
6. UNE 81095 EX. Prevencion de riesgos laborales.

7. Guia para la implantacion de un sistema de gestion de la prevencion de riesgos laborales
(S.G.PR.L.).

8. UNE-EN 1050. Seguridad en maquinas. Principios para la evaluacion del riesgo.

9. UNE-EN 294. Seguridad en maquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros superiores.

10. UNE-EN 60204. Seguridad en maquinas. Equipo eléctrico.

11. UNE 76-502-90. Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. La presente

norma contiene el Documento de Armonizacion HD 1000, de junio de 1988, adoptado por el

Comité Europeo de Normalizacién (CEN) el 2-9-88.
Articulo 3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIO N

ANEJO N° 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Péagina 25 de 35



Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de proteccion
individual o colectiva para ver si su estado de conservacion y sus condiciones de utilizacion son éptimas. En

caso contrario se desecharan adquiriendo por parte del contratista otros nuevos.

El &rea de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos e incluso si han de producirse excavaciones,
regarla ligeramente para evitar la produccion de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente
(del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, debera mantenerse al menos una iluminacién
minima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las sefiales de aviso

y de proteccién.

De no ser asi, deben sefialarse todos los obstaculos indicando claramente sus caracteristicas como la
tension de una linea eléctrica, la importancia del trafico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a
sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el
peligro que representan las lineas eléctricas y que en ningln caso podra acercarse con ningln elemento de

las maquinas a menos de 2 m. (si la linea es superior a los 50.000 voltios la distancia minima sera de 4 m.).

Todos los cruces subterrdneos, y muy especialmente los de energia eléctrica, deben quedar

perfectamente sefializados sin olvidar su cota de profundidad.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva y a terceros, tendran

fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada

prenda o equipo, se repondréa ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite; es decir, el maximo para el que

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el

fabricante, seran repuestas inmediatamente.
El uso de la prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.
3.1.- Protecciones Personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion del Ministerio de
Trabajo (O.M. de 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de calidad adecuada a sus

respectivas prestaciones.

3.1.1.- Casco de seguridad

. Sera de material resistente al impacto.

. Las partes en contacto con la cabeza deberan ser reemplazables.

. Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionara un casco nuevo.

. El casco que haya sufrido un fuerte impacto, debera sustituirse, aunque no se aprecien fisuras ni
roturas.

. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a la piel y se

confeccionaran con material rigido, hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccion.

. El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de aristas y
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentara rugosidades, hendiduras, burbujas ni
defectos que mermen las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unién ni el
atalaje en si causaran dafio o ejerceran presiones incomodas sobre la cabeza del usuario.

. Entre casquete y atalaje quedara un espacio de aireacion que no sera inferior a cinco milimetros,
excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete.

. El modelo tipo habréa sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna
parte del arnés o casquete presente rotura. También habra sido sometido al ensayo de perforacion, mediante
punzén de acero, sin que la penetracién pueda sobrepasar los ocho milimetros. Ensayo de resistencia a la
llama, sin que llameen mas de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tension de dos
kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podra ser superior a tres mA; en el ensayo de
perforacion elevando la tensién de 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasara los
tres mA.

. En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforacion seran de 25
Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA.

. En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizaran los ensayos de choque y perforacion,
con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a —15 + 2° C.

. Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, Resolucion de la Direccion General de Trabajo,
del 14-12-1974.

3.1.2.- Gafas de proteccion

. Las monturas seran ligeras, cémodas, de facil limpieza y que no reduzcan el campo visual.

. Los elementos transparentes de visualizacion no deberan tener estrias, rayas ni arafiazos.

. Se evitara que los elementos transparentes de visualizacion sean de vidrio, a no ser que éste sea
inastillable.

. Los “cristales” deberan ser épticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones.

. Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionara un visor basculante de proteccién.
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. En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizaran gafas cerradas y
ajustadas.

. Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios, seran gafas de montura universal contra
impactos, como minimo clase A, siendo convenientes de clase D.

. Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de buen acabado, no
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones
periddicas sin merma de sus prestaciones. No existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la
montura. Dispondran de aireacién suficiente para evitar en lo posible el empafiamiento de los oculares en
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metéalicos, en el modelo tipo, se someteran a
ensayo de corrosién, no debiendo observarse la aparicion de puntos apreciables de corrosién. Los materiales
no metalicos que entren en su fabricacién no deberan inflamarse al someterse a un ensayo de 500° C de
temperatura, y sometidos a la llama, la velocidad de combustion no sera superior a 60 mm/minuto. Los
oculares estaran firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto
de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivamente.

. Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmoldgico, con tal que soporte las
pruebas correspondientes. Tendran buen acabado, y no presentaran defectos superficiales o estructurales
gue puedan alterar la vision normal del usuario. El valor de la transmision media al visible, medida con
espectrofotdmetro, sera superior al 89 %.

. Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130
cm., repetido tres veces, sera de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzén, seran clase B. Si
superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milimetros de diametro clase C, en el caso que supere
todas las pruebas citadas se clasificaran como clase D.

. Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolucién de la
Direccién General de Trabajo del 14-6-1978.

3.1.3.- Elementos de proteccién auricular

. Seran de uso individual.
. Podran ser tapones, auriculares almohadillados, etc.
. Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, sera obligatorio el uso de elementos de

proteccidn auricular.

. El protector auditivo que utilizaran los operarios, sera como minimo clase E.

. Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la
cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de

los mismos, y el sistema de sujecion por arnés.

. El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audicion no
mayor de 10dB respecto a un audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las
frecuencias de ensayo.

. Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de presién sonora capaz de producir una
sensacion auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo
sera el nivel minimo de opresidn sonora capaz de producir sensacion auditiva en el escucha en el lugar de
prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuacion serd la diferencia
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

. Como sefales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizaran tonos puros
de las frecuencias siguientes:

. 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

. Las protecciones auditivas de clase E cumplirdn lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la
suma minima de atenuacién serd de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuacion
minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacion 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la
suma minima de atenuacion sera de 35 dB.

. Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estaran homologados por los ensayos

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolucién de la Direccién General del 28-6-1.975.

3.1.4.- Elementos de proteccién respiratorios
e Se utilizaran en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, 0 con poca ventilacion.
» Los filtros deberan limpiarse después de su uso.
» Seran de uso personal.
e La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalacién por el usuario, a una filtraciéon de tipo mecanico.
« Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metalicos, elastomeros o plasticos,
con las caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el
trabajador. Seran incombustibles o de combustién lenta. Los arneses podran ser cintas portadoras; los
materiales de las cintas seran de tipo elastobmero y tendran las caracteristicas expuestas anteriormente. Las
mascarillas podran ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendran unas dimensiones tales que cubran
perfectamente las entradas a las vias respiratorias.
» La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.
e La valvula de inhalacién, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalacién, y su pérdida de
carga a la inhalacién no podréa ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).
» Enlas valvulas de exhalacién su fuga a la inhalacién no podra ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de
carga a la exhalacién no sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).
» El cuerpo de la mascarilla ofrecera un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos

elementos constitutivos cerraran herméticamente.
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» Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondran con la periodicidad adecuada, en funcion del
grado de saturacidn alcanzado.

 Todas las mascarillas antipolvo que se utlicen por los operarios estardn homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolucion de la Direccion
General de Trabajo del 28-7-1975.

3.1.6.- Guantes y manguitos
. Podran ser de goma, cuero, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo.
. En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o0 manguitos llevaran marcado el maximo
voltaje permitido.
. Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general anticorte, antipinchazos, y
antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas.
. Estardn confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los
agresivos de uso comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas. Careceran de orificios, grietas o

cualquier deformacion o imperfeccién que merme sus propiedades.

. Se adaptaran a la configuracién de las manos haciendo confortable su uso.
. No seran en ningln caso ambidextros.
. La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la

adecuada al operario.

. La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta del dedo medio o corazén hasta el filo
del guante, o sea el limite de la manga, sera en general de 320 milimetros 0 menos. Es decir, los guantes, en
general, serdn cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios,
320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros.

. Los materiales que entren en su composicion y formacién nunca produciran dermatosis.

. Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para actuacion sobre
instalacién de baja tension, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacion de alta tension hasta 30.000 V.

. En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacion caucho de alta calidad, natural
0 sintético, o cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo llevar, o no,
un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste
recubrira la totalidad de la superficie interior del guante.

. Careceran de costuras, grietas o cualquier deformacién o imperfeccién que merme sus propiedades.

. Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion, siempre que no disminuyan
sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.
. Se adaptaran a la configuracion de las manos, haciendo confortable su uso. No seran en ningln caso

ambidextros.

. Los aislantes de baja tension serdn guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o
corazon al filo del guante menor o igual de 430 milimetros. Los aislantes de alta tensién seran largos, de
longitud superior a 430 milimetros. El espesor sera variable, segun los diversos puntos del guante, pero el
méximo admitido ser4 de 2,6 milimetros.

. En el modelo tipo, la resistencia a la tracciéon no serd inferior a 110 Kg/cm?, el alargamiento a la rotura
no sera inferior al 600 por 100 y la deformacion permanente no sera superior al 18 por ciento.

. Seran sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80 por
ciento del valor de sus caracteristicas mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican.

. Los guantes de baja tensién tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensién de
perforacion de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta
tension tendran una corriente de fuga de 20 mA a una tension de prueba de 30.000 V y una tension de
perforacion de 35.000 V.

. Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estaran homologados,
segun las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolucion de la Direccién
General de Trabajo del 28-7-1975.

3.1.7.- Zapatos y botas

. En lugares con presencia de agua se utilizaran botas de goma.

. Si hay peligro de impacto en los pies, se usara calzado con puntera reforzada o metalica.

. En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado sera aislante, sin roturas ni deterioros.

. En lugares con humedad, el calzado seréa antideslizante.

. El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad clase lll. Es decir,

provistas de puntera metalica de seguridad para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos
debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para proteccion de las plantas de
los pies contra pinchazos.

. La bota debera cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un
movimiento adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua
o humedad. El forro y demas partes internas no produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la
transpiracién. Su peso no sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material
elastico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integramente de la bota, no
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material ser4 apropiado a las prestaciones de uso,
carecera de rebabas y aristas y estara montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafos
al usuario. Todos los elementos metalicos que tengan funcién protectora seran resistentes a la corrosion.

. El modelo tipo sufrira un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba sera superior a 15 milimetros, no sufriendo rotura.
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. También se ensayara al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no aprediandose rotura. El
ensayo de perforacion se hard mediante punzén con fuerza minima de perforacion de 110 Kgf (1.079 N),
sobre la suela, sin que se aprecia perforacion.

. Mediante flexdbmetro, que permita variar el angulo formado por la suela y el tacén, de 0° a 60°, con
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hara el ensayo de plegado. No se deberan
observar roturas, ni grietas o alteraciones.

. En ensayo de corrosion se realizard en camara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de
prueba, y sin que se presenten signos de corrosion.

. Todas las botas de seguridad clase Ill que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolucion de la Direccién
General de Trabajo del 31-1-1980.

. Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operarios, seran clase N,
pudiéndose emplear también la clase E.

. La bota impermeable debera cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

. La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos
sintéticos, no rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

. Asimismo careceran de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de
orificios, cuerpos extrafios u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

. Los materiales de la suela y tacon deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

. El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente
hacia el interior.

. La bota impermeable se fabricara, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de
cierre disefiado de forma que la bota permanezca estanca.

. Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

. La superficie de la suela y el tacon, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminaciéon de material adherido.

. Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario,

debiendo disefiarse de forma que sean faciles de calzar.

. Cuando el sistema de cierre o cualquier accesorio sean metalicos deberan ser resistentes a la
corrosion.
. El espesor de la cafia debera ser lo mas holgado posible, evitAndose irregularidades que puedan

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.
. El modelo tipo se sometera a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de

humedad, de impermeabilidad y de perforacion con punzén, debiendo superarlos.

. Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolucion de la Direccion
General de Trabajo del 3-12-1981.

3.1.8.- Cinturdn de seguridad

. El material podra ser poliamida o fibra sintética.

. Las costuras seran cosidas, sin remaches.

. Se dispondra ademas un dispositivo anticaidas homologado, de acuerdo al peligro de caida.

. Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, seran cinturones de sujecion clase A, tipo 2.

Es decir, cinturén de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la
posibilidad de caida libre. Estara constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos
zonas de conexion. Podré ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura.

. La faja estara confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras.
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La insercion de elementos
metalicos no ejercera presion directa sobre el usuario.

. Todos los elementos, hebillas, argollas en D y mosquetdn, sufriran en el modelo tipo, un ensayo a la
traccion de 70 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.8110 N). Seran también
resistentes a la corrosion.

. La faja sufrira ensayo de traccion, flexion, al encogimiento y al rasgado.

. Si el elemento de amarre fuese una cuerda, sera fibra natural, artificial o0 mixta, de trenzado y diametro
uniforme, minimo 10 milimetros, y carecera de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de
empalmes y no tendrd aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrird ensayo a la traccion en el
modelo tipo.

. Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolucion de la
Direccién General de Trabajo del 8-6-1977.

3.1.9.- Mono o buzo de trabajo

. Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionard un mono o buzo nuevo.

. Sera de tejido ligero y flexible, facil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo.

. La talla de la ropa sera la adecuada a la constitucion fisica del trabajador, sin holguras ni ajustes
grandes.

. Las mangas largas, ajustaran a la mufieca, sin cuelgues.

. Los elementos salientes (bolsillos, dobleces, etc) se evitaran en lo posible, debido al riesgo de
enganches.

. En lugares con presencia de agua, sera impermeable.

3.1.10.- Extintores
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. Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estaran fabricados con acero de alta embutibilidad
y alta soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su
manipulacién nunca suponga un riesgo por si misma.

. Los extintores estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y dotados con
manometro. La simple observacién de la presion del manémetro permitira comprobar el estado de su carga.
Se revisaran periédicamente y como maximo cada seis meses.

. El recipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presidn, Real Decreto 1244/1979 de 4
de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

. Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén en
disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en lugares de paso normal de personas,
manteniendo un area libre de obstaculos alrededor del aparato.

. Los extintores estaran a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantara
una sefal que indique su localizacion.

. Los extintores portatiles se emplazaran sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida
desde el suelo a la base del extintor.

. El extintor siempre cumplira la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-1982).

. Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores seran portatiles. Uno
de ellos se instalara en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida.

. En las areas de trabajo con instalacién de alta tensién, para el caso que ella fuera el origen de un
siniestro, se emplazara cerca de la instalacién con alta tensién un extintor. Este sera precisamente de didxido
de carbono, CO2.

3.1.11.- Corriente Eléctrica de Baja Tension
. No hay que olvidar que estd demostrado, estadisticamente, que el mayor niumero de accidentes
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tension. Por ello, los operarios se protegeran de la
corriente de baja tension por todos los medios que se indican a continuacion.
. No acercandose a ningln elemento con baja tension, manteniéndose a una distancia de 0,50 m., si no
es con las protecciones adecuadas, gafas de proteccion, casco, guantes aislantes y herramientas
precisamente protegidas para trabajar a baja tension. Si se sospechase que el elemento esta bajo alta
tensién, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tension a que esta sometido,
se obligara, con sefializacién adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse
a una distancia no menor de 4 m.
. Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirdn combinando adecuadamente las
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension (Esta Ultima citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75).
. La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de didmetro minimo 14

milimetros y longitud minima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas serd como minimo vez y

media su longitud, y siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo. Si son varias
estaran unidas en paralelo. El conductor sera cobre de 35 milimetros cuadrados de seccién. La toma de tierra
asi obtenida tendra una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las tomas de tierra de todos los
cuadros generales de obra de baja tension. Todas las masas posibles deberan quedar conectadas a tierra.

. Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tension, estaran dotadas
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros,
estaran dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

. Se vigilara la adecuada conservacién de las tomas de tierra, midiendo su resistencia periédicamente y,
al menos, en la época mas seca del afo.

3.2.- Protecciones Colectivas

Area de trabajo:
. El area de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos.
. Si el trabajo se realiza sin interrupcion de circulacion debe estar perfectamente balizado y protegido.

Vallas autbnomas de limitacién y proteccién:

. Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.
. Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehiculos:

. Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Senales de sequridad.

. Seran de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del M° de Fomento.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

. La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza
de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del diferencial, una tension maxima de 24 V.
. Se medird su resistencia periddicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.

Extintores.
- Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se revisaran,
como minimo cada 6 meses.

Medios auxiliares de topografia.

. Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. seran dieléctricos, dado el riesgo de electrocucion
por las lineas eléctricas.

lluminacion.
. Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y
de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definicién se emplearan lamparas portatiles. Caso de hacerse
los trabajos sin interrupcion de la circulacion, tendra sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las sefiales

de ffcc/carretera ni a las propias de la obra.
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. La iluminacion de emergencia funcionara automaticamente en el caso de producirse una averia en la
iluminacién instalada para el desarrollo normal de los trabajos

Vehiculos:
. Para evitar el peligro de vuelco, ningun vehiculo ira sobrecargado, especialmente los dedicados al
movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos.
. Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga
maxima, el peso maximo por eje y la presion sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas.
. También se evitara exceso de volumen en la carga de los vehiculos y su mala reparticién.
. Todos los vehiculos de motor llevaran correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se haran
revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehiculos remolcados.

Vias de comunicacién:

. Bandas de separacion con el FF.CC. en servicio o en carreteras de gran trafico. Se colocaran con pies
derechos metalicos bien empotrados en el balasto o en el terreno. La banda serd de plastico de colores
amarillo y negro en trozos de unos diez cms. de longitud. Podra ser sustituida por cuerdas o varillas metalicas
con colgantes de colores vivos cada diez cms. En ambos casos la resistencia minima a traccion sera de 50
kgs.

. Conos de separacién en carreteras. Se colocaran lo suficientemente proximos para delimitar en todo

caso la zona de trabajo o de peligro.

Varios:
. Las gruas, deben llevar elementos de seguridad contra la caida de los elementos cargados o
descargados.
. Los cables de sujecion de cinturén de seguridad y sus anclajes tendran resistencia para soportar los

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcion protectora.

. Las plataformas de trabajo tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del
suelo estaran dotadas de barandillas de 90 cms. de altura, liston intermedio y rodapié de 20 cm.

. Las escaleras de mano deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

. El contratista adjudicatario de la obra debera disponer de suficiente cantidad de todo tipo de Utiles y
prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe
responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las

deficiencias que pudiera haber.

Articulo 4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones asi como a cumplir las érdenes que en tal sentido reciba por escrito de la

direccion facultativa de la obra. También estd obligado a sufragar los gastos que se deriven de dicha

sefializacion.

Las sefiales de acceso a obra, la sefalizacion provisional, los carteles indicadores de la obra no seran
de abono, de acuerdo al PPT. Asimismo tampoco lo seran las horas de sefalista, ya que dicho coste
elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras correspondientes.

Tampoco seran de abono los equipos de proteccion individual de los trabajadores , la formacion de los
trabajadores y los reconocimientos médicos, ya que los dichos aspectos son obligaciones del empresario, tal
como se recoge en en el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y

su ultima modificacion de fecha 28 de septiembre de 2013, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

Articulo 5.- SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La empresa constructora dispondra de un Técnico de Seguridad en régimen permanente, cuya mision
sera la prevencion de riesgos, que puedan presentarse durante la ejecucion de los trabajos y asesorar sobre
las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigara las causas de los accidentes ocurridos para su
prevencion.

5.2.- Servicio Médico

La empresa contratista debera disponer de un Servicio Médico de Empresa propio 0 mancomunado,
segun el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden Ministerial del 21 de Noviembre de 1.959.
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacién, deberan pasar un reconocimiento

médico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Articulo 6.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEG URIDAD E HIGIENE

Se nombrara vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Vigilante de Seguridad tendra a su cargo los cometidos que siguen:
. Promover el interés y cooperacion de los operarios en orden a la Seguridad e Higiene del Trabajo.
. Comunicar por orden jerarquico, 0, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de peligro
gue puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que, a su juicio, deban
adoptarse.
. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinas,
herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que
puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en practica las
oportunas medidas de prevencion.

. Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los accidentados y
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proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situacién de
los mismos pudiera requerir.
. Las funciones del Vigilante de Seguridad seran compatibles con las que normalmente presta en la
empresa el operario designado al efecto.

Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que pide el Decreto 432/11 de
Marzo de 1.971 (Trabajo), que regula la constitucién, composicién y funciones de los Comités de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, o bien porque lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicacion, se

constituira el correspondiente Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sus especificas atribuciones.
Articulo 7.- INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se encontrara en local limpio y adecuado al mismo. Estara sefializado convenientemente
tanto el propio botiquin, como su exterior, donde existira sefializacion de indicacion de acceso al mismo. El
botiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado que dificulte el acceso a su material en caso de
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, ademas de los conocimientos médicos minimos precisos
y Su practica, estara preparada, en caso de accidente, para redactar el parte interno de la empresa v,

ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redaccién del Parte Oficial de Accidente.

El botiquin contendra, al menos, lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,
mercuro-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodén hidréfilo, vendas, esparadrapo, antiespasmadicos,
analgésicos y ténicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes
estirilizados, jeringuillas desechables, hervidos, agujas para inyectables, termémetro clinico, agua de azahar,
apositos autoadhesivos, pomada de pental, lapiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinta tiralenguas y un

abrebocas.

La persona habitualmente encargada de su uso repondrd, inmediatamente, el material utilizado.
Independientemente de ello se revisara mensualmente el botiquin, reponiendo o sustituyendo todo lo que

fuese preciso.

Se cumplird ampliamente el Articulo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1.971.

Articulo 8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

. Se dispondra de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados, de acuerdo con el nimero de
trabajadores.

. El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion.

. Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefaccion.

. Se dotaran los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este Ultimo caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.

. Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitaran los medios especiales de limpieza.

. Las puertas de los WC impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de

cierre interior y de una percha.

. Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre
interior.
. Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario seran continuos, lisos e

impermeables, realizados con materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos
con la frecuencia necesaria.

. Todos sus elementos, tales como grifos, desagiies y alcachofas de duchas, estardn siempre en
perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilizacion.

. Analogamente los pisos, paredes y techos de comedor, seran lisos y susceptibles de facil limpieza,

tendran una iluminacién, ventilacion y temperatura adecuadas, y la altura minima de techo sera de 2,60

metros.
. Se dispondra de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
. El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre

hermético para desperdicios.

. Para la limpieza y conservacién de estos locales se dispondra de un trabajador con la dedicacién
necesaria.
. Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacién, se analizara para

determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitara a

estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantias.
Articulo 9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O

En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
este Estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente

justificacion técnica, que no podra implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de seguridad y salud

las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la valoracion econémica de las mismas.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en

materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra.
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En relacién con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se
refiere este articulo constituye el instrumento béasico de ordenacion de las actividades de identificacion y, en
su caso, evaluacion de los riesgos y planificacién de la actividad preventiva a las que se refiere el capitulo Il

del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de
ejecucion de la obra, la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa en los términos de los apartados

anteriores.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u o6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes
de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de

los mismos y de la Direccion Facultativa.
Articulo 10.- LIBRO DE INCIDENCIAS

El libro de Incidencias estara en la obra, en poder del Coordinador en Fase de Ejecucion o, en su

defecto, en el de la “Direccion Facultativa”.

Las anotaciones en el Libro se cursaran a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social por el Coordinador

en Fase de Ejecucion.
Articulo 11.- MEDICION Y ABONO.

No se incluyen, ni serdn de abono, los conceptos aplicables a cada empresa con caracter general y que
son obligacién legal, como reconocimientos médicos, formacion del convenio de la construccion, etc. Tampoco se
incluyen los equipos de proteccién individual de los trabajadores, ni las medidas que el constructor debe tomar
para que el entorno de la obra quede en las mismas condiciones de limpieza, orden y estado en que se
encontraban previamente al inicio de las obras, considerandose que dichas medidas estan incluidas dentro de los

gastos generales de la empresa.

Las diferentes unidades contenidas en el presente estudio se mediran por elemento asignado a la obra

(metro lineal, unidad, etc.), no contabilizandose los desplazamientos de estas unidades dentro de la misma.

Los diferentes elementos de seguridad y salud certificados estaran asignados a la obra durante todo el

periodo de la misma.

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Publicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

AYUNTAMIENTO CONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe EsTubios, PROYECTOS Y VIARIO

3.-PRESUPUESTO
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Cuadro _de mano _de obra

Cuadro de mano de obra Pagi na 1
Num Cédi go Denonmin... Preci o Hor as Tot al
1 MX0201 Oicial 13, 000 0,172 H. 2,24
1a
2 MO0102 Pebn 12, 500 1,699 H 21, 24
especi al
i zado
3 Mo0101 Pedn 12, 000 3,696 H. 44, 35
O dinari
o}
Total mano de obra: 67, 83



Cuadro de mmteri al es

Cuadro de materi al es

Pagina 1

Num

Codi go

Denomi ...

Precio

Cant i dad

Tot al

1

10

USGPS0101

T01070

USGSii0401

T48015

T48014

T52003

T01027

T48036

T01002
TO01181

Pasar e
a sobre
zanj a
conpues
ta por
tres

t abl one
s de
3m de
longitu
d
Cement o
I1-2/35
A

( PA- 350

Bal i za
| um nos
a
interm
tente.
Sefial
cuadr ad
a
L=60cm
nor e
Sefial
triang.
L=70cm
nor ma
Tri pode
t ubul ar
para
sefial
Gavill

a
20/ 40mm
Post e
gal van.
par a
sefial
1,2m

Ar ena
de rio
Agua

106, 240

63, 280

41, 100

27, 450

23, 230

14, 150

11, 400

7,780

2,200
0, 460

Tot al

4, 000 Ud.

0,115 Tm

8, 000 Ud.

2,400 Ud

2,400 Wd

2,400 Wd

1,037 M8

2,400 Ud

0,518 Tm
0,115 M8

mat eri al es

424, 96

7,28

328, 80

65, 88

55,75

33, 96

11, 82

18, 67



Cuadro de nmguinaria

Cuadro de naqui naria Pagi na 1
Num Cédi go Denomi ... Precio Cant i dad Tot al
1 Q74 Hor m go 3, 580 0,360H 1,29
nera
250 L
Total naquinari a: 1,29



Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 MB de Hormi goén fck 5 N m®2,
consi stenci a pl astica, tamafio nmax. ari do
40mm con cemento PA-350 (I1-2/35A)
conf ecci onado con horm gonera de 250 L.
Codi go ud Desc... Preci o Cant i dad
T01070 Tm  Cene.. 63, 280 0, 160 10, 12
T01002 Tm  Aren.. 2,200 0,720 1,58
T01027 M3 Gav... 11, 400 1, 440 16, 42
T01181 MB Agua 0, 460 0, 160 0,07
Q74 H Horm.. 3, 580 0, 500 1,79
M20102 H Peén... 12, 500 1, 693 21,16
I nporte: 51, 140

Alicante, julio 2017
El I ngeniero Técnico de
Goras Publicas Minuci pal

Franci sco Ranbn Casa
Asensi o.
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 M Cnta de

pl &stico de 8 cm

de ancho en

color blanco vy

roj o, i ncl uso

col ocaci 6n y )

reposi ci 6n. 0, 19| DI ECl NUEVE CENTI MOS
2 M Mal | a de

sefial i zaci 6n

nar anj a de

polietileno de

al ta densidad de

1,20 m de

altura, incluso

soportes y ]

col ocaci 6n. 0, 28| VEI NTI OCHO CENTI MOS

Importe
N° Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

3 mes Al quiler de

caseta

pref abri cada

para conedor de

obra de 11,00 x

2,70 m, con

estructura

nmet al i ca

medi ant e

perfiles

conf or mrados en

frio y

cerram ento de

chapa ner vada

gal vani zada

incluso

ai sl am ento

interior de

poliestireno

expandi do

revestimento de

P.V.C. en suel os

e i nstal aci 6n

el éctrica con

di stribuci 6n

interior de

al unbr ado y

fuerza para 220

V. 130, 20| Cl ENTO TREI NTA EUROCS CON

VEI NTE CENTI MOS
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
N° Designacién N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
4 mes Al quiler de 8 h. Mano de obra
caseta de brigada de
pref abri cada seguri dad
para vestuarios f or nada por
y aseos de obra oficial y peon,
de 7,64 x 2,70 enpl eada en
m con un mantenimento vy
i nodor o, dos reposi ci 6n de
duchas, un pr ot ecci ones. 23, 18| VEI NTI TRES EURCS CON
| avabo de 2 DI ECI OCHO CENTI MOS
grifos, banco vy
terno eléctrico 9 ngicativocarggL
de 50 litros de '
capaci dad con ﬁgfg{}go
| as m smas H o
caracteristicas igrhggi}gg' y
ﬁﬂﬁ|h§§ ofi ci nas desnmontaj e de |a
i nst al aci 6n de m sna. 1.056,95(M L CI NCUENTA Y SEI S EURCS
fontaneria  con CON NOVENTA Y CI NCO CENTI MOS
tuberias de 10 M Al qui l er
polietileno e mensual val | a
i nstal aci 6n movil de 2m de
el éctrica par a altura con pies
corriente de hormigén vy
nonof asi ca de 3m de
220 V. protegida ancho, i ncl uso
con interruptor p.p. de postes y
aut omati co. 155, 36| Cl ENTO ClI NCUENTA Y CI NCO soportes de
EUROS CON TREINTA Y SEI'S horm gon, i ncl uso
CENTI MOS nont aj e
5 ud. Aconetida de desnont aj e. 1,25 UN EURO CON VEI NTI CI NCO
agua y energia CENTI M5
el éctrica 217, 71| DOSCI ENTCS DI ECI SI ETE EURGCS 11 ud. Extintor de
CON SETENTA Y UN CENTI MOS pol vo seco, de 6
6 ud. Banco de Kg dg’carga, con
madera para 5 presion
i ncor porada y
personas 10,88 DLRL SopcS CON GOHENTA Y 0GHO pi nt ado 31, 57| TREINTA Y UN EUROS CON
CI NCUENTA Y SI ETE CENTI MOS
7 ﬁgdera Mesa cgﬁ 12 ud. Aconet i da
capacidad  para gggg;ﬁ: ento 9 446, 14| CUATROCI ENTCS CUARENTA Y SEI S
10 personas 13,95 '&RECE gﬁw&?\l NOVENTA Y EUROCS OON CATORCE CENTI NOS
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
N° Designacién N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
13 ud. Al qui | er 17 ud Sefial de
mensual de Valla seguri dad
novil de obra de cuadr ada, de
2,50 m incluso 60x60cm
col ocaci 6n, normal i zada, con
traslado a su soporte de acero
lugar de enpleo gal vani zado de
y retirada. 4, 93| CUATRO EURCS CON NOVENTA Y 80x40x2mmy 1, 2m
TRES CENTI MOS de altura
anortizable en 5
14 ;Ebre Pasg;ﬁ}g afios, i ncl uso
p.p. de apertura
conpuest a por de pozo
tres tablones de hor mi gonado
3m de longitud, col ocaci 6n y
ggg: ae y desnont aj e. 12, 61| DOCE EUROS CON SESENTA Y UN
desnontaje de la CENTI M5
m sma. 113, 84| CI ENTO TRECE EURCS CON 18 Ud Sefial de
OCHENTA Y CUATRO CENTI MOS seguri dad
15 H. Mano de obra gb;ﬁfla“ gg
sefal i st a. 10, 41| D EZ EURCS CON CUARENTA Y UN di anetro
CENTI MOS . o
normal i zada, con
16 ud Sefial de soporte netélico
seguri dad de acero
triangul ar, de gal vani zado de
70cm de | ado, 80x40x2mmy 1, 2m
normal i zada, con de altura
tripode tubular, anortizable en 5
anortizable en 5 afos, i ncl uso
afos, i ncl uso p. p. de apertura
col ocaci 6n y de pozo
desnont aj e. 9, 27 NUEVE EURCS CON VEI NTI S| ETE hor m gonado
CENTI MOS col ocaci 6n y
desnont aj e. 11, 52| ONCE EURCS CON Cl NCUENTA Y

DOS CENTI MOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

19 ud. Cono

refl ectante para

sefial i zaci 6n de

trafico

i ncluido el

sum ni stro

col ocaci 6n y

posterior

retirada de 1os

nm snos. 5, 42| CI NCO EUROCS CON CUARENTA Y

DOS CENTI MOS

20 ud. Bal i za

| um nosa

intermtente,

i ncluido el

sumnistro de la

m sng, la

col ocaci 6n ,

nont aj e y

desnmontaj e de |la

m sna. 43, 11| CUARENTA Y TRES EURCS CON

El | ngeni er

F

-

Alicante, ju
b Técnico de b
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
Importe N° Designacion
. ‘. Parcial Total
N° Designacion
Parcial Total (Euros) (Euros)
(Euros) (Euros) 1.1.6 H. Mano de obra sefialista.
Sin descomposicién 10,11
1 SEGURIDAD Y SALUD 3 % Costes indirectos 0,30
) ) 10,41
1.1 Protecciones colectivas 1.1.7 |ud Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado,
1.1.1  |h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5
oficial y peo6n, empleada en mantenimiento y afos, incluso colocacion y desmontaje.
reposicién de protecciones. Mano de obra 1,52
Sin descomposicién 22,51 Materiales 7,48
Por redondeo -0,01 3 % Costes indirectos 0,27
3 % Costes indirectos 0,68 . _ 9.27
23,18 118 Ud Sefial de seguridad cuadrada, de 60x60cm,
1.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
incluso colocacién, traslado a su lugar de empleo y 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios,
retirada. incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
) . colocacion y desmontaje.
Sin descomposicién 4,79
3 % Costes indirectos 0,14 Mano de obra 3,27
4,93 Magquinaria 0,11
1.1.3  |MI Cinta de plastico de 8 cm de ancho en color blanco Materiales 8,74
y rojo, incluso colocacion y reposicion. Medios auxiliares 0,12
. L 3 % Costes indirectos 0,37
Sin descomposicion 0,18 12,61
3 % Costes indirectos 0,01 1.1.9  |Ud Sefial de seguridad circular, de 60cm de diametro,
_ . 0,19 normalizada, con soporte metdlico de acero
114 MI Alquiler mensual valla moévil de 2m. de altura con galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
pies de hormigon y 3m. de ancho,incluso p.p. de amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de
postes Y. soportes de hormigon,incluso montaje y pozo, hormigonado, colocacién y desmontaje.
desmontaje. ) L
] L Sin descomposicién 11,18
Sin descomposicion 1,21 3 % Costes indirectos 0,34
3 % Costes indirectos 0,04 11,52
o ' o 1,25 1.1.10 |Ud. Cono reflectante para sefializacién de tréfico,
115 MI Malla de sefializacion naranja de polietileno de alta incluido el suministro colocacién y posterior retirada de
densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y los mismos.
colocacion. ) L
) . Sin descomposicion 5,26
Sin descomposicion 0,27 3 % Costes indirectos 0,16
3 % Costes indirectos 0,01 5,42
0,28
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
1.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro 1.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y
de la misma, la colocacién , montaje y desmontaje de aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
la misma. duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico
M de ob 075 de 50 litros de capacidad con las mismas
Ma?o_ Ieo ra 41'10 caracteristicas que las oficinas incluso instalacion de
[e’l/erla es di 1’2 fontaneria con tuberias de polietileno e instalacion
3 % Costes indirectos 26 3 eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida
. 43,11 con interruptor automatico.
1.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones
de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de Sin descomposicion 150,84
la misma. Por redondeo -0,01
o o
Mano de obra 1,06 3 % Costes indirectos 4,53 155,36
Ma:je_rlales i 106’23 1.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de
f 10S auxiiares 3, obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metalica
3 % Costes indirectos 3,32 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
o . - 113,84 chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento interior
1.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro, de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en
colocacion y desmontaje de la misma. suelos e instalacion eléctrica con distribucion interior
Sin descomposicion 1.026,17 de alumbrado y fuerza para 220 V.
Por redondeo -0,01 Sin descomposicion 126,41
3 % Costes indirectos 30,79 3 9 Costes indirectos 379
1.056,95 130,20
1.2 Extincién de incendios 133 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas
1.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con Sin descomposicion 13,54
presion incorporada y pintado 3 % Costes indirectos 0,41
. . 13,95
Sin descomposicion 30,65 1.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas
3 % Costes indirectos 0,92 . -
31,57 Sin descomposicién 10,56
) o . 3 % Costes indirectos 0,32
1.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar 10,88
135 ud. Acometida de agua y energia eléctrica
Sin descomposicién 211,37
3 % Costes indirectos 6,34
217,71
1.3.6 ud. Acometida general de saneamiento
Sin descomposicién 433,15
3 % Costes indirectos 12,99
446,14
ESTUDI O SS REHABI LI TACI ON CERRAM ENTO PANTEON DE QUI JANO. Pagi na 3 ESTUDI O SS REHABI LI TACI ON CERRAM ENTO PANTEON DE QUI JANO. Pagi na 4




Presupuesto parcial n®1 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto parcial n®1 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicion Ne Ud Descripcion Medicién
1.1.- Protecciones colectivas 60 60,000
60,000 60,000
1.1.1 H. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peén, :
9€ s : Total H. ......: 60,000
empleada en mantenimiento y reposicién de protecciones.
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 1.1.7 Ud Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con
120 120,000 tripode tubular, amortizable en 5 afios, incluso colocaciéon y
120,000 120,000 desmontaje.
Total h. ... 120,000 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
12 12,000
1.1.2 Ud. Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m, incluso 12,000 12,000
colocacion, traslado a su lugar de empleo y retirada. Total Ud .- 12,000
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
237 237,000 1.1.8 Ud Sefal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte
237,000 237,000 de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en
5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
Total ud. ......: 237,000 desmontaje.
1.1.3 Ml Cinta de plastico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
colocacioén y reposicion. 12 _ 12,000
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 12,000 12,000
1 237,860 237,860 Total Ud ......: 12,000
237,860 237,860
1.1.9 Ud Sefial de seguridad circular, de 60cm de diametro, normalizada, con
Total MI ... 237,860 soporte metélico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de
) . ) o altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo,
114 Ml Alquiler mensual valla movil de 2m. de altura con pies de hormigon y hormigonado, colocacion y desmontaje.
3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de hormigén,incluso
montaje y desmontaje. Total Ud ......: 12,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 1.1.10 Ud. Cono reflectante para sefializacion de tréafico, incluido el suministro
colocacién y posterior retirada de los mismos.
237,000 237,000 Ud L Anch Alto  Parcial Subtotal
237.000 237,000 s. argo ncho 0 arcial Subtotal
40 40,000
Total Ml ......: 237,000 40,000 40.000
1.1.5 Ml Malla de sefializacién naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 Total Ud. ...... 40,000
m de altura, incluso soportes y colocacion. ) ) ) ) ] ) N )
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 1.1.11 Ud. Baliza Igmlnosa |nFerm|tente, |anU|d0 el s_umlnlstro de la misma, la
colocacién , montaje y desmontaje de la misma.
! 237,860 237,860 Ud L Anch Alto  Parcial Subtotal
237.860 237,860 s. argo ncho 0 arcial Subtotal
8 8,000
Total Ml ......: 237,860 8.000 8.000
1.1.6 H. Mano de obra sefalista. Total Ud. ......: 8,000
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n®1 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto parcial n®1 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicion Ne Ud Descripcion Medicién
) ) 3 3,000
1.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, 3.000 3.000
montaje y posterior desmontaje de la misma. ' '
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal Total mes ... 3,000
4 % 4.000 1.3.3 Ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas
' ! Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
Total Ud. ......: 4,000 1 1,000
S - - . 1,000 1,000
1.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro, colocacion y
desmontaje de la misma. Total ud. ...... 1,000
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
5 2 000 1.3.4 Ud. Banco de madera para 5 personas
72‘000 2.000 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
2 2,000
Total Ud. ......: 2,000 2000 2000
1.2.- Extincién de incendios i :
Total ud. ......: 2,000
121 Ud. E;:;g:j%r de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presion incorporada y 135 Ud. Acometida de aguay energia eléctrica
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal uds. Largo Ancho Alto Pargg;l Subtotal
2 2,000 1 1,000
72’000 2.000 1,000 1,000
Total ud. ... 2,000 Totalud. .....: 1,000
1.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar 1.3.6  Ud. Acometida general de saneamiento
. . . Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
131 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 1 1000
7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo de 2 grifos, E—
banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas 1,000 1,000
caracteristicas que las oficinas incluso instalacién de fontaneria con Total ud. .....: 1.000
tuberias de polietileno e instalacion eléctrica para corriente
monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico. . -
) Alicante, julio 2017
Uds. Largo Ancho Alto _Parcial _Subtotal El Ingeniero Técnico de Obras PUblicas
3 3,000 Munucipal
3,000 3,000
Total mes ......: 3,000
1.3.2 Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 Francisco Ramoén Casal Asensio.
m., con estructura metélica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos
e instalacién eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza
para 220 V.
Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Presupuesto: ESTUDIO SS REHABILITACION CERRAM...

Presupuesto parcial n® 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

Ud

Descripcién

Mediciéon

Precio (€)

Importe (€)

1.1.- Protecciones colectivas

111

11.2

113

114

115

116
1.1.7

118

119

h.

ud.

Mmi

Mmi

M

ud

ud

ud

Mano de obra de brigada de
seguridad formada por oficial y
peén, empleada en mantenimiento
y reposicion de protecciones.

Alquiler mensual de Valla movil de
obra de 2,50 m, incluso colocacion,
traslado a su lugar de empleo y
retirada.

Cinta de plastico de 8 cm de ancho
en color blanco y rojo, incluso
colocacion y reposicion.

Alquiler mensual valla mévil de 2m.
de altura con pies de hormigon y
3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de
hormigén,incluso montaje y
desmontaje.

Malla de sefalizacion naranja de
polietileno de alta densidad de 1,20
m de altura, incluso soportes y
colocacion.

Mano de obra sefialista.

Seflal de seguridad triangular, de
70cm de lado, normalizada, con
tripode tubular, amortizable en 5
afios, incluso  colocacién y
desmontaje.

Seflal de seguridad cuadrada, de
60x60cm, normalizada, con soporte
de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 afios, incluso p.p.
de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontaje.

Seflal de seguridad circular, de
60cm de didmetro, normalizada,
con soporte metdlico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m
de altura, amortizable en 5 afios,
incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocacion y
desmontaje.

120,000

237,000

237,860

237,000

237,860
60,000

12,000

12,000

12,000

23,18

4,93

0,19

1,25

0,28
10,41

9,27

12,61

11,52

2.781,60

1.168,41

45,19

296,25

66,60
624,60

111,24

151,32

138,24
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Presupuesto parcial n® 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

Ud

Descripcién

Mediciéon

Precio (€)

Importe (€)

Presupuesto parcial n® 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

Ud

Descripcién

Mediciéon

Precio (€)

Importe (€)

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

ud.

Ud.

ud.

Ud.

Cono reflectante para sefalizacion
de trafico, incluido el suministro
colocacion y posterior retirada de
los mismos.

Baliza luminosa intermitente,
incluido el suministro de la misma,
la colocacion , montaje y
desmontaje de la misma.

Pasarela sobre zanja compuesta
por tres tablones de 3m. de
longitud, montaje y posterior
desmontaje de la misma.

Cartel indicativo, con soporte

metélico, suministro, colocacion y
desmontaje de la misma.

40,000

8,000

4,000

2,000

5,42

43,11

113,84

1.056,95

Total 1.1.- CAPO1 Protecciones colectivas:

1.2.- Extincién de incendios

121

131

1.3.2

ud.

mes

mes

Extintor de polvo seco, de 6 Kg de
carga, con presion incorporada y
pintado

2,000

31,57

Total 1.2.- CAP02 Extincion de incendios:
1.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

Alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios y aseos de obra de
7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos,
banco y termo eléctrico de 50 litros
de capacidad con las mismas
caracteristicas que las oficinas
incluso instalacion de fontaneria
con tuberias de polietileno e
instalaciéon eléctrica para corriente
monofasica de 220 V. protegida
con interruptor automatico.

Alquiler de caseta prefabricada
para comedor de obra de 11,00 x
2,70 m., con estructura metdlica
mediante perfiles conformados en
frio 'y cerramiento de chapa
nervada  galvanizada, incluso
aislamiento interior de poliestireno
expandido, revestimiento de P.V.C.
en suelos e instalacion eléctrica
con distribucion  interior  de
alumbrado y fuerza para 220 V.

3,000

3,000

155,36

130,20

216,80

344,88

455,36

2.113,90
8.514,39

63,14
63,14

466,08

390,60

133

134
135

1.3.6

ud.

ud.
ud.

ud.

Mesa de madera con capacidad
para 10 personas

Banco de madera para 5 personas

Acometida de agua y energia
eléctrica

Acometida general de saneamiento

1,000
2,000

1,000
1,000

13,95
10,88

217,71
446,14

Total 1.3.- CAPO3 Instalaciones de Higiene y Bienestar:
Total presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD:

13,95
21,76

217,71
446,14

1.556,24
10.133,77
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Proyect o: ESTUDI O SS REHABI LI TACI ON CERRAM ENTO PANTEON DE QUI JANO.

Capitulo | mporte
1 SEGURI DAD Y SALUD
1.1 Protecciones colectivas .................. 8.514, 39
1.2 Extincion de incendios ................... 63, 14
1.3 Instal aci ones de Higi ene y Bienestar 1. 556, 24
Total 1 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 10. 133, 77
Presupuesto de ej ecuci 6n nateri al 10. 133, 77
13% de gastos general es 1.317,39
6% de beneficio industrial 608, 03
Suma 12. 059, 19
21% 2.532,43
Presupuest o de ejecuci 6n por contrata 14. 591, 62

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a | a expresada
cantidad de CATORCE ML QU NI ENTOS NOVENTA Y UN EURCS CON SESENTA Y DOS

CENTI MOS.

Alicante, julio 2017
El 1 ngeniero Técnico de Cbras
Pabl i cas Munuci pal

Franci sco Randn Casal Asensi o.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

AYUNTAMIENTO CONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estubios, PROYECTOS Y VIARIO

4.-PLANOS
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SENALES DE OBLIGACION
COLORES
S SIMBOLO OEL | DOE | OF SERAL DE SEGURIDAD
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE VIAS
/@\
RESPIRATORIAS =
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA CABEZA
7=
PROTECCION {
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DEL 0IDO
PROTECCION ]
OBLIGATORIA Wi BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA VISTA
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LAS MANOS
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LOS PIES
USO OBLIGATORIO =1
OBLIGATORIO f} BLANCO | AZUL | BLANCO
DE PANTALLA
USO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO §z> %%;
oF PROTECTOR {fi:i} BLANCO | AZUL | BLANCO %%%%%2
AJUSTABLE -, @

SENALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

COLORES
Sﬁctﬂﬂgégil SIMBOLO DEL DE DE SERAL DE SEGURIDAD
SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE
PROHIBIDO NEGRO | ROJO | BLANCO
FUMAR
PROHIBIDO
APAGAR NEGRO | ROJO | BLANCO
CON AGUA gg?ég
PROHIBIDO
FUMAR Y
e NEGRO | ROJO | BLANCO
DESNUDAS
AGUA
\0 POTBLE NEGRO | ROJO | BLANCO
PROHIBIDO
PASARN A LOS NEGRO | ROJO | BLANCO
PEATONES

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L lo distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial.

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

JUNIO 2017

SENALES DE PROHIBICION Y OBLIGACION. SSL03

ESCALA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISHMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION'Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

SS-2

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacién total o parcial asi como cualquier reproduccisn o cesion a terceros, requeriré lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
todo 6

en cum
di osa praohibido cualquier maodificacién uniloteral del mismo.




OENALES UE ADVERTENUIA OENALEDS UE AUVERTENUIA
COLORES COLORES
S SIMBOLO DEL | O DE SEFAL DE SEGURIDAD R SIMBOLO DEL | OE DE SEXAL DE ADVERTENCIA
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
RIESGO DE
INCENDIO NEGRO | AMARILLO | NECRO CAIDAS AL NEGRO | AMARILLO | NEGRO
MATERIAS MISMO NIVEL
INFLAMABLES
RIESGO DE //
INCENDIO // NEGRO | AMARILLO | NEGRO ALTA PRESION NEGRO | AMARILLO | NEGRO
MATERIAS A Z
EXPLOSIVAS (=
N
|
RIESGO DE i
RMAADT\Q%\SLN %7 NEGRO | AMARILLO | NEGRO TEMPAE%URA NEGRO | AMARILLO | NEGRO
RADIOACTIVO /fp | Qﬁ\\
RIESGO DE
CARGAS NEGRO | AMARILLO | NEGRO BAJA NEGRO | AMARILLO | NEGRO
SUSPENDIDAS TEMPERATURA
RIESGO DE
INTOXICACION NEGRO | AMARILLO | NEGRO RADICIONES NEGRO | AMARILLO | NEGRO
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REPINTAR EN ARARILLO REFLECTANTE EJES Y BORDES
DE ACORDE A LA SENALIZACION DE OBRA.
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INDICACION DE ‘ N LADIMENSION DE LAS SEFALES SE CORRESPONDERA CON
CACIO SENALES DE OBRA LA CATEGORIA DE LA CARRETERA DONDE SE UBIQUE.
PRODUCTOS PELIGROSOS
RS PRIORIDAD AL SENTIDO CONTRARIO 7552 REDUCCION DE CARRIL DCHA. (3A2)
TR-6 PRIOR. RESPECTO A SENTIDO CONTRARIO TP-3 SEMAFOROS TS-53 REDUCCION DE CARRIL IZDA. (3A 2)
EXPLOSIVOS TR-101  ENTRADA PROHIBIDA TP-13a CURVAPELIGROSAHACIALA DERECHA TS5 REDUCCION DE CARRILDCHA. (2A 1)
TR106  ENTRADA PROHIBIDA A MERCANCIAS P13 CURVAPELIGROSA HACIA LA IZQUIERDA 7855 REDUCGION DE CARRIL IZDA. (2 A 1)
TR-201 LIMITACION DE PESO TP-14a CURVAS PELIGROSAS HACIA LA DERECHA TS-60 DESVIO DE CARRIL
TR204  LIMITACION DE ANCHURA TP-14b- CURVAS PELIGROSAS HACIA LA IZQUIERDA 7561 DESVIO DE CARRIL MANTENIENDO OTRO
TR-205  LIMITACION DE ALTURA TP-15 PERFIL IRREGULAR 7562 DESVIO DE DOS CARRILES
TR301  VELOCIDAD MAYIMA P15 RESALTO SERALES 75210 CARTELCROQUIS
TR-302  GIROADFRECHA PROHIBIDO mgb EQTDFEENCHAMENTO OF CALZADA DE TS-2100is  CARTEL CROQUIS
TR303  GIROAIZQUIERDA PROHIBIDO - 75220 PRESENALIZACION DE DIRECCIONES
TR305  ADELANTAMIENTO PROHIBIDO TP-17a ESTRECHAMIENTO POR LA DERECHA NDICACION 75800 DISTANCIA COMIENZO DE PELIGRO
TR306  ADELANTAMIENTO PROHIBIDO A CAMIONES SERALES TP17b ESTRECHAMIENTO POR LA IZQUIERDA TS410  LONGITUD DE TRAMO PELIGROSO
TR308  ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO TP-18 OBRAS 75860 PANEL GENERICO
TR-400a  SENTIDO OBLIGATORIO DE P19 PAVIMENTO DESLIZANTE
COMBURENTE SEALES TR400b  SENTIDO OBLIGATORIO PELIGRO TP-25 CIRCULACION EN DOS SENTIDOS
TR-401a  PASO OBLIGATORIO TP-26 DESPRENDIMIENTO
DE TR401b  PASO OBLIGATORIO TP28a  PROYECCION DE GRAVILLA T BANDERA ROJA
REGLAMENTO | 1o FiN DE PROUIBICIONES TP-30 ESCALON LATERAL M2 DISCO AZUL PASO PERMITIDO
v TR501  FIN DE LIMITACION DE VELOCIDAD TP-50 OTROS PELIGROS SENALES T3 DISCO DE STOP
PRIORIDAD TR502  FINDE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO MANUALES
TR503  FIN DE PROHIBICION DE ADELPARA CAMIONES
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Cuadro con proteccion frente a corfocircuitos y corrientes de defecto.
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DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL.

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA. SSL10
JUNIO 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISHO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION'Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

SS-6

El
to

cum
do caso prohibida cualquier modificacion

original del que es

resente do ento es copio de su
te d it ds
o c unilateral del mismo.

autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su

utilizacién

total o p

arcial asi coma cualquier reproduccién o cesin a terceros, requerird la previa autorizacisn expresa de su autor quedando en




Oi
Oi
Oi

U 9
) B9
— 9
) B9
— 9

O

FUERZA MAQ.. FIJA FUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. MOVIL

FUERZA MAQ. MOVIL PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FIJO

PORTATIL (220 V.)

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

ESQUEMA UNIFILAR CUADRO ELECTRICO DE OBRA. SSL11
JUNIO 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISHMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION'Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramdn Casal Asensio

SS-7

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacién total o parcial asi como cualquier reproduccisn o cesion a terceros, requeriré lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
todo caso prohibida cualquier madificacisn unilateral del mismo.




VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA
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BLINDAJE DE ZANJAS POR PANELES CON CAMARA

PANEL DE BLINDAJE
TABLESTACAS

INSTALAR EL PANEL Y AJUSTARLO
POR EL HUSILLO AL ANCHO DE LA ZANJA
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Eslingas de cadena de dos
ramales, norma DIN 695

CADENA | CADENA CARGA UTIL Longitud ESLABON F ESLABONES G H
DE DE — =T oo de lo cade-

CARGA |ARRASTRE| o= 45" | o= 90" |o<=120 0 laminu

Fspesor 1IN 689 é | K=1000 .
d e Kgs. | Kgs. | Kgs. X Yy i fy d Wy f) fs | 4
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm
5 62 150 | 110 80| 80 77 | 157 | 55 11| 30 18] 2| 6
6 62 230 180 | 125| 83 9 | 1175 | 66| 13| 3| 21| 26| 7
7 82 330 250 185 107 | 107 | 1214 | 77| 16| 42| 25| 30| 9
8 82 500 400 | 275 | 110 | 122 | 1232 | 88| 18| 48| 28| 34| 10
10 13 850 | 650 | 475 | 148 | 157 | 1305 | 110 | 22| 60| 35| 47| 13
13 133 1450 | 1100 800 | 179 | 200 | 1379 | 145 | 25| 78| 46| 55| 16
16 167 | 2250 | 1750 | 1250 | 223 | 245 | 1468 | 175 | 35| 96| 56| 70| 19
18 211 | 2700 | 2100 1500 274 | 276 | 1550 | 200 | 40 | 108 | 63| 76 | 21
20 211 | 3400 | 2650 | 1900 | 281 | 305 | 1586 | 220 | 45| 120 | 70 | 85 | 25
23 236 | 4500 | 3500 | 2500 | 317 | 354 | 1671 | 255 | 51| 138 | 81| 99 | 27
26 265 | 5800 | 4500 | 3200 | 356 | 398 | 1754 | 285 | 57| 156 | 91| 113 | 31
28 299 | 680D | 5200 | 3750 | 397 | 430 | 1827 | 310 | 63 | 168 | 98 | 120 | 35
30 299 | 7700 | 6000 | 4250 | 404 | 460 | 1864 | 330 | 66 | 180 | 105 | 130 | 38
33 334 | 9000 | 7000 | 5000 | 449 | 503 | 1952 | 360 | 72 | 200 | 115 | 143 | 40
36 373 | 11000 | 8700 | 6250 | 499 | 536 | 2035 | 380 | 78 | 215 | 126 | 156 | 43
39 499 | 13500 | 10500 | 7500 | 559 | 570 | 2129 | 400 | 87 | 235 | 137 | 170 | 47
17 472 1 15000 | 12000 | 8500 | 569 | 600 | 2169 | 420 | 93 | 250 | 147 | 180 | 49
45 477 | 18000 | 14000 | 10000 | 632 | 635 | 2267 | 440 | 100 | 270 | 160 | 195 | 54
18 528 | 20000 | 15400 | 11000 | 698 | 665 | 2363 | 460 | 105 | 290 | 170 | 205 | 58
51 528 | 22500 | 17500 | 12500 | 708 | 700 | 2408 | 480 | 110 | 305 | 180 | 220 | 62
54 592 | 25000 | 19500 | 14000 | 782 | 730 | 2512 | 500 | 120 | 325 | 190 | 230 | 65
57 592 | 28000 | 21700 | 15500 | 792 | 765 | 2557 | 520 | 125 | 340 | 200 | 245 | 69
60 592 | 30000 | 24000 | 17000 | 802 | 800 | 2602 | 540 | 130 | 360 | 210 | 260 | 73

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, sequn DIN 766.
Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.
Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30

RELACION ENTRE EL ANGULO
Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Angulo Carga en Kg.
30 1000
60" 850
- 90’ /50
120 500
\\690/7
S e
120
1000 Kg. 850 Kg. 750 Kg. 500 Kg

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado
por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor ser@ la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90.
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.
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1. ORGANIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepcién de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) La D.F. recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara a la D.F. la documentacion
de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara la D.F., como parte del control de calidad de la obra.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
El control de recepcidn tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas
gue deben reunir los productos que se incorporen de forma permanente en la obra , asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.
Durante la construccion de las obras la D.F. realizara, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la D.F., los documentos de
identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes
documentos:

1.- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

2.- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

3.- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas

Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evalua ciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del
capitulo 2 del CTE.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

La D.F. verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

1. CEMENTOS

Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-03)Aprobada por el Real Decreto 1797/2003,
de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4),
aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. MORTEROS PREDOSIFICADOS DE CAL

Documentacién del distintivo de calidad.
En su caso, declaracion firmada por persona fisica con capacidad suficiente del documento que
lo acredite, donde al menos constard la siguiente informacion:

Identificacion de la entidad certificadora

Logotipo del distintivo de calidad

Identificacion del fabricante

Alcance del certificado

Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién)
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Numero de certificado

Fecha de expedicion del certificado
El suministrador proporcionard, la documentacion precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten
los productos, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto. En su
caso documentara el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el Articulo
7.2.2 del CTE:

Marcado CE

Declaracion de conformidad

Certificado de Garantia
Cumplimiento normativa UNE-EN 998
Capa Previa 998-2 G
Capa de Regularizacion 998-1 R CSl|

Capa Acabado 998-1 CR CSI W2

BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

Se confirmard la procedencia y las caracteristicas especificadas en el proyecto, constatando que la
piedra esta sana y no presenta fracturas.

HORMIGON

Para los hormigones prefabricados en planta seran suficientes los certificados de resistecia y carac-
teristicas realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicacion
contraria de la Direccion de Obra.

Hormigon en zapatas tipo: HA-25/B/40/Ila
Documentaciéon PREVIA al suministro:

Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido al
efecto en la EHE.

Como minimo, constara de:
Certificado de dosificacion

En su caso, certificado de los ensayos que sean de aplicacién de resistencia a
compresion y profundidad de penetracion de agua

Nombre del laboratorio
En el caso de que no se trate de un laboratorio publico de los contemplados en el

apartado 78.2.2.1, declaracion del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-
EN ISO/IEC 17025 para el ensayo referido.

Fecha de emision del certificado

Tipo de probeta utilizada en el ensayo de rotura a compresion

Se entregara asimismo la siguiente documentacion relativa a los materiales empleados en la
elaboracién del hormigén:

Documentacién correspondiente al marcado CE o, en su caso, certificados de los
ensayos que garanticen el cumplimiento de las especificaciones referidas en esta
Instruccién

En su caso, declaraciones de estar en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

Documentacion DURANTE el suministro:
Identificacion del suministrador
Numero de serie de la hoja de suministro
Nombre de la central de hormigén
Identificacion del peticionario
Fecha y hora de entrega
Cantidad de hormigén suministrado
Designacién del hormigén , debiendo contener siempre la resistencia a compresion

- La consistencia, el tamafio maximo del arido y el tipo de ambiente al que va a ser
expuesto.

Dosificacion real del hormigdn que incluird, al menos, 0O tipo y contenido de cemento,
0 relacion agua/cemento, O contenido en adiciones, en su caso 0 tipo y cantidad de
aditivos
Identificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados

Identificacion del lugar de suministro

Identificacion del camion que transporta

Hormigon de soleras: HM-25/B/20/I
Documentacion DURANTE el suministro:
Identificacion del suministrador
Numero de serie de la hoja de suministro

Nombre de la central de hormigén
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- ldentificacion del peticionario

- Fechay hora de entrega

. Cantidad de hormigén suministrado

- Designacion del hormigén , debiendo contener siempre la resistencia a compresion

- Laconsistencia, el tamafio maximo del arido y el tipo de ambiente al que va a ser
expuesto.

. Dosificacion real del hormigén que incluird, al menos, 0O tipo y contenido de cemento,
O relacion agua/cemento, 0 contenido en adiciones, en su caso 0O tipo y cantidad de
aditivos

Identificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados

Identificacion del lugar de suministro

Identificacion del camion que transporta

Hormigon de limpieza : HM-5/B/40

Documentacion DURANTE el suministro:

- ldentificacion del suministrador

- Numero de serie de la hoja de suministro

- Nombre de la central de hormigén

- Identificacion del peticionario

- Fechay hora de entrega

. Cantidad de hormigén suministrado

- Designacion del hormigén , debiendo contener siempre la resistencia a compresion

- Laconsistencia, el tamafio maximo del arido y el tipo de ambiente al que va a ser
expuesto.

. Dosificacion real del hormigén que incluird, al menos, 0O tipo y contenido de cemento,
O relacion agua/cemento, 0 contenido en adiciones, en su caso 0O tipo y cantidad de
aditivos

Identificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados

Identificacion del lugar de suministro

Identificacion del camion que transporta

ACERO ARMADURA DE LA CIMENTACION

Se entregara la documentacion exigida en el marcado CE.

Documentaciéon PREVIA al suministro:

01234 - DRC - 00234

EN 10680 o 11
ax
Nimers de products 136

Acevo pars mmsduras de hormigén armada
Harma - 8 12000

Alnrgamiente: Ay 5%
Soldabilidad: €, = 0,52
Seccitm: B mm
Tabernnelas: cumple
Aptitud al debisdo: cumpie

Tenside de adberencia: cumple (geametria mperficial)
Relacitn #0108

Limite sbdstlce: 500 MPa

Fatiga: PND

TPrarabibided:
Ol 24; S 2553 Pl 055; N=ll, 01 4; Cor=0,85; C,, = 051

Documentacién DURANTE el sumini  stro:

. Identificacion del suministrador

. Numero del certificado de marcado CE

. Numero de identificacion del certificacion de homologacion de adherencia
. NuUmero de serie de la hoja de suministro

. Nombre de la fabrica

. Identificacion del peticionario

. Fecha de entrega

. Cantidad de acero suministrado clasificados por diametros y tipos de acero
. Diametros suministrados

. Designacién de los tipos de aceros suministrados

. Forma de suministro (barra o rollo)

. Identificacion del lugar de suministro
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcién
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecucidn de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacién de la
gue se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA
1. PICADOS, DEMOLICIONES Y VACIADOS.

Se seguiran los criterios de la N.T.E.-ADD Norma Tecnoldgica de Edificacion (Demoliciones), Controls
de Ejecucioén.

2. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cadigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8.
Control de la ejecucién

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Epigrafe 8.2 Control de la fabrica
Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epigrafe 8.4 Armaduras
Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable.

2.- PRESUPUESTO

No se ha consignado una partida para el control de calidad, puesto que dada la importancia e importe de la
obra, sera suficiente con la presentacion de la documentacién indicada, no obstante la D.F., podrd mandar rea-
lizar cualquier tipo de ensayo que considere conveniente, siempre que no exceda del un porcentaje del 1% con
respecto al presupuesto de ejecucion material del presente Proyecto, a cargo del contratista adjudicatario de las
obras (clausula 38 del Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del Estado).

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Publicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio
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1.- GENERALIDADES

El presente Anejo tiene por objeto describir los distintos trabajos que componen la ejecucién de la obra proyec-
tada, asi como proponer el modo en que estas tareas han de sucederse a lo largo del tiempo con objeto de optimi-
zar los medios disponibles y garantizar, dado el entorno urbano en el que se desarrolla la actuacién, que las afec-
ciones tanto a los vecinos como a los usuarios de las instituciones educativas sean las menores posibles.La pro-
gramacion de las obras consiste en prever los medios y procedimientos a utilizar para la construccion de las mis-
mas y el momento temporal de realizacion de las diversas actividades o trabajos, de modo que permitan llevarla a
cabo optimizando el coste, el plazo de ejecucion y la calidad. El objetivo principal, en definitiva es el de establecer
un plazo aproximado de ejecucion de las obras descritas en este Proyecto. Este se obtendré a partir del encade-

namiento de las actividades que componen el global de la actuacion.

Para llegar al objetivo principal, es necesario asociar a cada actividad un rendimiento aproximado. Con este
dato, y con el de la medicion (incluida en el presupuesto del Proyecto) se llegara a conocer la duracion de cada

una de las actividades.

La empresa constructora aportard, antes del inicio de las obras, un programa de trabajos propio, que sera

aprobado por la Direccién Facultativa de las obras.

El presente Programa de Trabajos se redacta cumpliendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, ha-
ciendo constar el caracter meramente indicativo que tiene esta programacion. Se incluye la programacion de las
obras haciéndose un estudio de las unidades mas importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecu-

cion.
2.- CRITERIOS DE PLANIFICACION

El conjunto de la obra se podra realizar de manera convencional, es decir, realizando todas las actividades
unas a continuacién de otras con objeto de que no haya interferencias entre los diferentes tajos y de esta for-

ma lograr una ejecucién racional con unos rendimientos de obra aceptables.

Dentro del curso normal de las obras la disposicion de las diferentes actividades en cada una de las fases, se-

gun el orden de ejecucion son las siguientes:

1. Levantado de valla de cerrajeria del tramo de muro a demoler.

2. Levantado con recuperacion de albardilla de sillares.

3. Demolicién manual por bataches del muro de mamposteria afectado.
4. Demolicion del pavimento y solera de aceras para cimentacion.

5. Excavacioén de zanjas de cimentacio

6. Ejecucién de la cimentacién del muro de mamposteria a reponer.
7. Construccion muro de mamposteria a reponer.

8. Drenaje e impermeabilizacién del trasdds del muro y relleno grava.
9. Colocacion albardilla recuperada y nueva.

10. Colocacion de valla de cerrajeria del tramo repuesto.

11. Relleno y compactado de zanja de cimentacion.

12. Reposicién de solera y solado de acera.

13. Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mamposteria, y picado y saneado de juntas

por medios manuales.

14. Sustitucion de los elementos de hormigon arquitecténico que marcan las esquinas NE y SE, por otros

de piedra arenisca.
15. Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajeria existente

16. Sustitucion de la puerta de cerrajeria existente, por una nueva puerta de acero inoxidable AISI 316 L

sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris.

17. Aplicacién de capa previa para nivelar el soporte de mamposteria, incluso rejuntando la misma, con

acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

18. Aplicacién de capa de regularizacion, con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos
capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la

plaza de Espafia que se corona con canteria- en la coronacion.

19. Aplicacién de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada

para una mejor integracion, todo ello sin juntas aparentes.
20. Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a presion

21. Aplicacién de un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y elementos de
piedra.

Se ha previsto un plazo de ejecucion de las obras de TRES (3) MESES y un plazo de garantia de UN (1) ANO.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicaciéon del Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES
PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJQO", mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se
han reflejado los tajos de obra mas importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se

necesita para la construccion de las mismas.

A continuacién se muestra el Diagrama de Gantt estimado, para el conjunto de las obras:
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3.- PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3
EXCAVACIONES RELLENOS Y DEMOLICIONES | 17.365,98 €
2.89433¢€ | 2.89433€ | 2.89433€ | 2.89433€ | 289433€ | 289433 ¢€
CIMENTACIONES 5.037,13 €
2.51857€ | 2.518,57 €
ALBARILERIA 74.852,05 €
8.316,89€ | 8.31689¢€ | 831689€ | 8.31680€ | 8.316,80€ | 831689€ | 831689€ | 831689€ | 8.31689€

CERRAJERIA 11.433,60 € e

746,40 € 10.687,20 €
PINTURAS 10.689,66 €

5.344,83€ | 5344,83¢€
VARIOS 3.303,42 €
1.651,71€ | 1.651,71€

GESTION DE RESIDUOS 4.903,55 €

40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 40863€ | 408,63€
SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €

844,48€ | 84448€ | 84448€ | 84448€¢ | 8a448€ | 84448€ | 84448€ | 84448€ | 84448€ | 84448€¢ | 84448€ | 84448€
Totales semanales 489384€ 12.464,33€ 14.98290€ 14.98290€ 12464,33€ 1246433€ 9570,00€ 9.57000€ 957000€ 1491483€ 824965€ 13.592,02¢€
Totales mensuales 47.32397 € 44.068,68 € 46.326,51 €
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
1.1 E30DUS010 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilizacién, consistente en: numeracién de piedras,
desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura maxima de 5 m.
O010A090 4,000 h. Cuadrilla A 26,230 104,92
3,000 % Costes indirectos 104,920 3,15
Precio total por m3 ... 108,07
1.2 EOLEFPO10 m3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A060 3,500 h. Pebn especializado 10,320 36,12
0O010A070 3,700 h. Pedn ordinario 10,240 37,89
3,000 % Costes indirectos 74,010 2,22
Precio total por m3 ... 76,23
1.3 EOLEECO050 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A060 0,500 h. Pebn especializado 10,320 5,16
MO6MI010 0,250 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,810 0,70
3,000 % Costes indirectos 5,860 0,18
Precio total por m2 ..o 6,04
1.4 E30DFP050 m2 Picado de juntas en fabrica de mamposteria por medios manuales, levantando el mortero existente y dejando la junta limpia y saneada
para posterior rejuntado y evacuacion de escombros a pie de carga.
O010A060 0,800 h. Pebn especializado 10,320 8,26
0O010A070 0,400 h. Pedn ordinario 10,240 4,10
3,000 % Costes indirectos 12,360 0,37
Precio total por m2 ..o 12,73
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
1.5 EO1CRLO30 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.
0O010A070 0,150 h. Pedn ordinario 10,240 1,54
M0O6CMO010 0,100 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,240 0,32
MO6MI110 0,100 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,440 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,900 0,06
Precio total por m2 ... 1,96
1.6 EO1CRLO10 m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
0010A020 0,010 h. Capataz 10,840 0,11
0O010A070 0,020 h. Pedn ordinario 10,240 0,20
MO5ENO050 0,020 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 1,12
MO5PNO010 0,010 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 0,34
MO07CB020 0,020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,550 0,61
MO7NO70 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,280 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07
Precio total por m2 ... 2,51
1.7 EO2EZM040 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,600 h. Peodn ordinario 10,240 6,14
MO5RNO060 0,300 h. Retro-pala con martillo rompedor 38,580 11,57
MO5RNO020 0,150 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 4,82
3,000 % Costes indirectos 22,530 0,68
Precio total por m3 ... 23,21
1.8 EO2EDA030 m3 Excavacion trasdos del muro con especial cuidado de no dafiar las raices existentes, en terrenos compactos, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 2,130 h. Pedn ordinario 10,240 21,81
3,000 % Costes indirectos 21,810 0,65
Precio total por m3 ... 22,46

REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEON DE QUIJANO
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
1.9 E02ESZ050 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,800 h. Pedn ordinario 10,240 8,19
P0O1AG130 1,150 m3  Grava 40/80 mm. 9,970 11,47
3,000 % Costes indirectos 19,660 0,59
Precio total por m3 ... 20,25

1.10 EO2ESZ020 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisén compactador manual tipo rana, en

tongadas de 20 cm. de espesor, incluso cargay transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 1,550 h. Pedn ordinario 10,240 15,87
MO7AAQ020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 0,41
MO8RI0O10 0,750 h. Pison vibrante 70 kg. 1,970 1,48
P0O1DWO050 1,000 m3 Agua 0,760 0,76
PO1AF050 1,100 m3  Zahorra artificial ZA-25 4,970 5,47
3,000 % Costes indirectos 23,990 0,72
Precio total por m3 ... 24,71

1.11 E01TWO020 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta, en

camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

MO5PNO030 0,035 h. Pala carg.neumét. 200 CV/3,7m3 56,810 1,99
MO07CB030 0,185 h. Camién basculante 6x4 20 t. 32,360 5,99
MO7NO060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25
Precio total por m3 ... 8,49
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
2 CIMENTACIONES
2.1 EO4CA020 m3  Hormigdén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (20 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Segun EHE.
E04CMO070 1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/Ila CIM. V.MANUAL 62,500 62,50
E04AB020 20,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 37,00
3,000 % Costes indirectos 99,500 2,99
Precio total por m3 ... 102,49
2.2 E04CMO040 m3  Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm?2., consistencia blanda, Tméax.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacién, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0O010A070 0,600 h. Peon ordinario 10,240 6,14
AO01RHO040 1,200 m3 HORMIGON HM-5/B/40 42,530 46,78
3,000 % Costes indirectos 52,920 1,59
Precio total por m3 ... 54,51
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3 ALBANILERIA
3.1 0300 m3  Muro de silleria recuperada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor,
i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacién de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0O010A030 4,500 h. Oficial primera 10,710 48,20
0010A050 4,500 h. Ayudante 10,400 46,80
A01MCO030 0,150 m3  MORTERO DE CAL 1/4 46,870 7,03
3,000 % Costes indirectos 102,030 3,06
Precio total por m3 ... 105,09
3.20301 m3 Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en muros de hasta 50 cm. de espesor,
il[preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacién de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0O010A030 4,500 h. Oficial primera 10,710 48,20
O010A050 4,500 h. Ayudante 10,400 46,80
P01SS010 1,020 m3  Piedra arenisca en sillares. 1.750,000 1.785,00
A01MCO030 0,150 m3  MORTERO DE CAL 1/4 46,870 7,03
3,000 % Costes indirectos 1.887,030 56,61
Precio total por m3 ... 1.943,64
3.3 E30RPS020 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante labrado hasta conseguir la forma deseada,
ilrecibido a elemento sustentante.
0O010A030 40,000 h. Oficial primera 10,710 428,40
O010A050 5,000 h. Ayudante 10,400 52,00
P01SG900 1,200 m3  Piedra arenisca en bloque 142,410 170,89
A01MAO070 0,300 m3 MORTERO CEMENTO 1/5 M-60 56,570 16,97
3,000 % Costes indirectos 668,260 20,05
Precio total por m3 ... 688,31
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3.4 0101 m3 Mamposteria ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de rio de dosificaciéon 1/3 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparaciéon de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a2 m2.
0O010A030 2,600 h. Oficial primera 10,710 27,85
O010A050 2,600 h. Ayudante 10,400 27,04
P01SMO010 1,150 m3 Piedra arenisca mampost.ordin. 70,780 81,40
A01MCO020 15,000 kg MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G 0,470 7,05
P01DWO050 0,020 m3  Agua 0,760 0,02
3,000 % Costes indirectos 143,360 4,30
Precio total por m3 ... 147,66
3.5 E30RPR010 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fabrica de mamposteria saneada, acabado rugoso, con mortero de cal "Morcem
Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).
O010A030 1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71
0O010A070 0,500 h. Peodn ordinario 10,240 5,12
P0O1CLO50 20,000 kg MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL PIEDRA G 0,470 9,40
P01DWO050 0,020 m3  Agua 0,760 0,02
3,000 % Costes indirectos 25,250 0,76
Precio total por m2 ... 26,01
3.6 EO8PKCO010 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidraulica natural para saneamiento de muros
con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porégeno R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas
de 10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.
0O010A030 0,700 h. Oficial primera 10,710 7,50
O010A050 0,700 h. Ayudante 10,400 7,28
0010A070 0,010 h. Pedn ordinario ) 10,240 0,10
P04RDO060 24,000 kg MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL POROGENO R 0,780 18,72
P01DWO050 0,020 m3  Agua 0,760 0,02
3,000 % Costes indirectos 33,620 1,01
Precio total por m2 ... 34,63
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3.7 EO8PKC020 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidraulica natural tipo "Morcem Cal Acabado CR
CSI W2" o equivalente. Composicién natural, altamente transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color seglin carta, aplicado
manualmente, maestreado y fratasado, aplicado directamente sobre enfoscado.
0O010A030 0,840 h. Oficial primera 10,710 9,00
0010A050 0,420 h. Ayudante 10,400 4,37
0O010A070 0,010 h. Pedn ordinario 10,240 0,10
P04RDO050 16,000 kg MORTERO DE CAL TIPO MORCEM CAL ACABADO CR CSI W2 0,540 8,64
P0O1DWO050 0,020 m3  Agua 0,760 0,02
3,000 % Costes indirectos 22,130 0,66
Precio total por m2 ... 22,79
3.8 E10CCHO010 m2 Pavimento con adoquines de hormigon gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactacion del terreno, sobre
capa de arena de rio compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de rio y limpieza, medida la superficie ejecutada.
0O010A030 0,440 h. Oficial primera 10,710 4,71
0O010A050 0,440 h. Ayudante 10,400 4,58
PO8CA010 1,050 m2  Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 10,570 11,10
P01AA020 0,110 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,25
MO8RBO050 0,300 h. Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 3,000 0,90
3,000 % Costes indirectos 22,540 0,68
Precio total por m2 ... 23,22
3.9 E04SM140 m2 Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25/B/20/I, de central, i/fencachado de piedra caliza 40/80
mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocacién, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
E04SE060 0,150 m3  HORMIGON HM-25/B/20/| EN SOLERA 64,480 9,67
E04SE020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm 4,240 4,24
3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42
Precio total por m2 ... 14,33
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3.10 E09IALO10 m2 Impermeabilizacién de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsién asfaltica de base acuosa; lamina
bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2
recubierta por una de sus caras con un mastico bituminoso de betin modificado con elastémero, usando como material de proteccion,
en la cara externa, granulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plastico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente
adherida al soporte con soplete. Seglin membrana GA-1, NBE-QB-90.
0O010A030 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07
0010A050 0,100 h. Ayudante 10,400 1,04
P06BI020 0,300 kg Emuls.asfalt. de base acuosa 1,700 0,51
P06BS290 1,100 m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2 7,630 8,39
3,000 % Costes indirectos 11,010 0,33
Precio total por m2 ... 11,34
3.11 E09INX050 m2 Drenaje con lamina de nédulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrén, unida por termofusién a un
geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.
0O010A030 0,200 h. Oficial primera 10,710 2,14
0010A050 0,200 h. Ayudante 10,400 2,08
P0O6SL070 1,100 m2  Lam.nédulos HDPE 3,890 4,28
PO6WAO020 1,000 p.p. Perfilesy fijaciones especiales 1,600 1,60
3,000 % Costes indirectos 10,100 0,30
Precio total por m2 ... 10,40
3.12 E36AP210 m2  Suministro y colocaciéon de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm de espesor, colocado con un
solape del 5 %, incluso fijacion.
0O010A060 0,010 h. Pedn especializado 10,320 0,10
0O010A070 0,010 h. Peodn ordinario 10,240 0,10
P28SM090 1,050 m2  Geotextil antiraices no tejido 100% de P.P. de 325 g/m2y 0,8 mm 6,350 6,67
3,000 % Costes indirectos 6,870 0,21
Precio total por m2 ..o 7,08
3.13 E36AP010 m.  Suministro y colocacion, en fondo de zanja o excavacion, de tuberia de drenaje circular fabricada en PVC ranurado 360° corrugado de
doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavacién y tapado.
O010A060 0,015 h. Pebn especializado 10,320 0,15
0O010A070 0,015 h. Pedn ordinario 10,240 0,15
PO2RV420 1,050 m. Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=160 8,140 8,55
3,000 % Costes indirectos 8,850 0,27
Precio total por m. ..o 9,12
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
4 CERRAJERIA
4.1 E30DUC040 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperacion, i/retirada y almacenaje en obra.
0010B130 0,600 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 6,86
0010B140 0,300 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 3,17
0O010A070 0,200 h. Pedn ordinario 10,240 2,05
3,000 % Costes indirectos 12,080 0,36
Precio total por m2 ..o 12,44
4.2 E14VT030 m2 Colocacion de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de cemento.
0010A030 1,500 h. Oficial primera 10,710 16,07
0O010A050 1,500 h. Ayudante 10,400 15,60
A01MAO060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,550 0,49
3,000 % Costes indirectos 32,160 0,96
Precio total por m2 ... 33,12
4.3 E14DRF010 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris. Segun planos de detalle.
Sin descomposicién 8.446,602
3,000 % Costes indirectos 8.446,602 253,40
Precio total redondeado por Ud .......cccccocceeiiiiiiieiiieiee e 8.700,00
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
5 PINTURAS
5.1 E28PA070 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.
0010B240 0,100 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,04
3,000 % Costes indirectos 1,040 0,03
Precio total redondeado por M2 ........cccceeiieiiiiiiieniie e 1,07
5.2 E28HS030 m2  Pinturatipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio electrolitico, i/raspados de 6xidos y limpieza manual.
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,710 3,21
0010B240 0,300 h. Ayudante-Pintor 10,400 3,12
P240U050 0,150 kg Minio electrolitico 9,440 1,42
P24JM010 0,250 |I. Esmalte metélico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" de TITAN o equivalente 16,240 4,06
P24WW220 0,100 u Pequefio material 0,920 0,09
3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36
Precio total redondeado por M2 ........cccccoiiiiiieniiiiee e 12,26
5.3 E28SM100 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigén o
piedra; formado por limpiezay mano de acabado.
0010B230 0,200 h. Oficial 12 Pintor 10,710 2,14
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,400 2,08
P240Z7040 0,350 |I. Si-COAT Antigrafitti 30,000 10,50
P24WW220 0,350 ud Pequefio material 0,920 0,32
3,000 % Costes indirectos 15,040 0,45
Precio total redondeado por M2 ........ccocceeiiiiiiiiiiee e 15,49
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
6 VARIOS
6.1 E30TLPO10 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presién en cualquier tipo de paramento
consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccién de arena de
vidrio y agua a presién controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y
desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.
P01ST900 1,000 m2 Limpieza piedra chorro arena 15,020 15,02
3,000 % Costes indirectos 15,020 0,45
Precio total redondeado por M2 ........ccocceeiieiiiiniieniie e 15,47
6.2 EO1ACA010 m2 Apeo de muro de mamposteria y cueva existente, hasta una altura maxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera,
con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
0010A090 2,000 h. Cuadrilla A 26,230 52,46
PO1ES040 0,200 m3  Madera pino para entibaciones 184,090 36,82
P0O1UC030 0,010 kg Puntas 20x100 1,020 0,01
3,000 % Costes indirectos 89,290 2,68
Precio total redondeado por M2 ........ccocceeiiiiiiiiiiiee e 91,97
6.3 0601 P.A. A justificar en proteccién, con tablones de madera,de los arboles existentes, segun especificaciones de los técnicos del departamento de
jardines.
Sin descomposicién 291,262
3,000 % Costes indirectos 291,262 8,74
Precio total redondeado por P.A. ... 300,00
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 0701 Tm  Residuos de construccién y demolicién de naturaleza petrea.
Sin descomposicién 6,505
3,000 % Costes indirectos 6,505 0,20
Precio total redondeado por TM ......ccocveiieiiieiiie e 6,70
7.2 0702 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camion 5m3 (14 uds x 3 meses)
Sin descomposicién 48,544
3,000 % Costes indirectos 48,544 1,46
Precio total redondeado por Ud .........cccoccveiiiiniiiniiiiniicnicciee 50,00
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Protecciones colectivas
8.1.1 DSGPC0102 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y pedn, empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones.
Sin descomposicion 22,505
3,000 % Costes indirectos 22,505 0,68
Precio total redondeado por h. ......ccooiiiiiiiiiie e 23,18
8.1.2 SGVALLAMOV ud. Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m, incluso colocacién, traslado a su lugar de empleo y retirada.
Sin descomposicién 4,786
3,000 % Costes indirectos 4,786 0,14
Precio total redondeado por ud. ........ccccceiiiiiiiiiiiieniie e 4,93
8.1.3 DCINTA MmI Cinta de pléastico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocacion y reposicion.
Sin descomposicién 0,184
3,000 % Costes indirectos 0,184 0,01
Precio total redondeado por Ml .......cccooiiiiiiiiiei e 0,19
8.1.4 DVALLMOV Ml Alquiler mensual valla mévil de 2m. de altura con pies de hormigén y 3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de hormigén,incluso
montaje y desmontaje.
Sin descomposicién 1,214
3,000 % Costes indirectos 1,214 0,04
Precio total redondeado por Ml .......coccooiiiiiiiiiie e 1,25
8.1.5 DMALLA MmI Malla de sefializacion naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y colocacion.
Sin descomposicién 0,270
3,000 % Costes indirectos 0,270 0,01
Precio total redondeado por Ml .......cccooiiiiiiiiiie e 0,28
8.1.6 SSPC0300 H. Mano de obra sefialista.

3,000 % Costes indirectos 10,107 0,30

Precio total redondeado por H. ......ccccoooiiiiiiiciiiciie 10,41
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
8.1.7 SSPC0302 Ud Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5 afios, incluso colocacién y
desmontaje.
T48014 0,200 Ud  Sehfal triang.L=70cm normal 23,230 4,65
T52003 0,200 Ud  Tripode tubular para sefial 14,150 2,83
MO0101 0,127 H. Pedn Ordinario 12,000 1,52
3,000 % Costes indirectos 9,000 0,27
Precio total redondeado por Ud .......cccccoooieiiiiiiieiiiinieeeeciee 9,27
8.1.8 SSPC0303 Ud Sefial de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable
en 5 afos, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontaje.
T48015 0,200 Ud  Sefal cuadrada L=60cm normal 27,450 5,49
T48036 0,200 Ud  Poste galvan.para sefial 1,2m 7,780 1,56
A050 0,060 M3  Hormigén fck 5 N/mm2, consistenc 51,140 3,07
MO0101 0,167 H. Pedn Ordinario 12,000 2,00
%003 1,000 % 3 % Medios auxiliares 12,120 0,12
3,000 % Costes indirectos 12,240 0,37
Precio total redondeado por Ud .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiieeeieee e 12,61
8.1.9 SSPC0304 Ud Sefial de seguridad circular, de 60cm de diametro, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de
altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontaje.
3,000 % Costes indirectos 11,184 0,34
Precio total redondeado por Ud .........ccccooiiiiiiiiieiiiiineeee e 11,52
8.1.10 SSPC0305 Ud. Cono reflectante para sefializacion de trafico, incluido el suministro colocacién y posterior retirada de los mismos.
3,000 % Costes indirectos 5,262 0,16
Precio total redondeado por Ud. ........ccccooiiiiiiiiiiiniiiie e, 5,42
8.1.11 SSPC0306 Ud. Balizaluminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocacién , montaje y desmontaje de la misma.
MO0102 0,060 H Pedn especializado 12,500 0,75
USGSii0401 1,000 Ud. Baliza luminosa intermitente. 41,100 41,10
3,000 % Costes indirectos 41,850 1,26
Precio total redondeado por Ud. ........ccccooiiiiiiiiieniiiie e, 43,11
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
8.1.12 SSPC0205 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de la misma.
MO0101 0,042 H. Pedn Ordinario 12,000 0,50
MO0201 0,043 H. Oficial 12 13,000 0,56
USGPS0101 1,000 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de | 106,240 106,24
%003 3,000 % 3 % Medios auxiliares 107,300 3,22
3,000 % Costes indirectos 110,520 3,32
Precio total redondeado por Ud. .........ccccceiiiiiiieniiiiniiiinicciees 113,84
8.1.13 DSGPC0152 Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro, colocacién y desmontaje de la misma.
3,000 % Costes indirectos 1.026,165 30,79
Precio total redondeado por Ud. .........ccccceiiiiiiieniiiiniiiinicciees 1.056,95
8.2 Extincion de incendios
8.2.1 SGEI0001 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presién incorporaday pintado
Sin descomposicion 30,650
3,000 % Costes indirectos 30,650 0,92
Precio total redondeado por ud. ........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiie e, 31,57
8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
8.3.1 DSGHBO0103 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo de 2 grifos,
banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas caracteristicas que las oficinas incluso instalacién de fontaneria con
tuberias de polietileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico.
3,000 % Costes indirectos 150,835 4,53
Precio total redondeado por MES ......cccveiieeiiiiiniieeiiiesiee e 155,36
8.3.2 DSGHBO0101 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza para 220 V.
3,000 % Costes indirectos 126,408 3,79
Precio total redondeado por MES ......cccceviieeiiieiiiieeniiesiee e 130,20
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
8.3.3 DSGHBO0121 ud. Mesade madera con capacidad para 10 personas
3,000 % Costes indirectos 13,544 0,41
Precio total redondeado por ud. ........ccccceeiiiiiiiiiieniicees 13,95
8.3.4 DSGHB0120 ud. Banco de madera para 5 personas
3,000 % Costes indirectos 10,563 0,32
Precio total redondeado por ud. .........ccccceeiiiiiiiiiiieniiceee 10,88
8.3.5 DSGHBO0110 ud. Acometida de aguay energia eléctrica
3,000 % Costes indirectos 211,369 6,34
Precio total redondeado por ud. ........ccccooiiiiiiiiiiiniiie e 217,71
8.3.6 SGSANEA ud. Acometida general de saneamiento
Sin descomposicién 433,146
3,000 % Costes indirectos 433,146 12,99
Precio total redondeado por Ud. ........ccccceiiiiiiiiiiieniee e 446,14

REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEON DE QUIJANO

Péagina 16



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO
DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

JUNIO 2017

)
O
L
<
_]
0

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALIA DE URBANISMO. SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y VIARIO. DPTO TECNICO DE EDIFICACION Y ARQUITECTURA

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.O.P. / ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE




Plaza de Toros

SOLAR

PINTOR

o
J| L

SAN LEANDRO

PLAZA DE
ESPANA

RUI

ﬁ’\l ’ I\—l/ ®

T, o TS
E OBRA . 1 . LD/ CJP\\/
= - ] M
m
3 z (
CALLE  ESPOZ Y  MINA

VIONTIVA

abriga de Tabacos
s Cigarreras

SITUACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

PLANO DE SITUACION

JUNIO 2017 ESCALA 1:1.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del
caso prohibida cualquier modificacion

s autor ol Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcidl dsi como cualquier reproduccion o cesion a tercerds, requerird Ia previa autorizacion expresd de su autor quedando en

al del que
unilateral del mismo.

o
3
a




DE

Pantedon de Quijano
N

TERESA

SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA POR AUMENTO
DE VOLUMEN DE PIEZAS METALICAS EMPOTRADAS
EN PROCESO DE OXIDACION, A SUSTITUIR.

SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA A REPARAR
CON UN INJERTO DE PIEDRA DE LA MISMA
CALIDAD.

REPARACION, REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA
SILLERIA DE PIEDRA.

PICADO Y SANEADO DE MURO DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA EXISTENTE Y POSTERIOR ENLUCIDO
CON MORTERO DE CAL.

DEMOLICION Y SUSTITUCION DEL MURO DE
MAMPOSTERIA EXISTENTE SEGUN DETALLES
CONSTRUCTIVOS, EJECUTADO POR BATACHES,
A DETERMINAR EN OBRA.

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

PLANO DE PLANTA. PATOLOGIAS

JUNIO 2017

CONCEJALIA DE LRBANISHO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC, EDIFICACION Y ARQUITECTURA

ESCALA 1:250 2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacian
todo caso prohibida cualquier madificacisn unilateral del mismo.

total o parcial

asi coma

cualquier reproduccién o cesion a terceros, requerird la previa autorizacion expresa de su

autor quedando en




== g , ol e
o ALY 25 R N T A SR Pt e B o

r——r
7

VER SECCION A—A EN PLANO N®6

B SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA A REPARAR CON UN INJERTO DE — .
PIEDRA DE LA MISMA CALIDAD. S
77

4 7

z ]

FOTO 12 FOTO 13

A B____
—J 8 L L LLLLL f\\’ﬁ |||||||||||||||||||
RN 0 AT
[ 1] L
| — | — | — ——1— + =t | | -+ — - — ] | B —
(@)}
S
SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA POR AUMENTO DE VOLUMEN
DE PIEZAS METALICAS EMPOTRADAS EN PROCESO DE OXIDACION,
A SUSTITUIR. FOTO 11 FOTO 14

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)
ENSIO, .T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

PLANO DE ESTADO ACTUAL. PATOLOGIAS DETECTADAS

EN SILLARES
JUNIO 2017 ESCALA 1:100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
todo caso prohibida cualquier madificacisn unilateral del mismo.



FOTO 17

FOTO 16

L

4

FOTO 20

VER SECCION B—B EN PLANO N6

B—

FOTO 19

FOTO 18

SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA POR AUMENTO DE VOLUMEN

A DE PIEZAS METALICAS EMPOTRADAS EN PROCESO DE OXIDACION,
A SUSTITUIR.

B SILLERIA DE PIEDRA DETERIORADA A REPARAR CON UN INJERTO DE
PIEDRA DE LA MISMA CALIDAD.

VER SECCION C—C EN PLANO N°6 VER SECCION D—D EN PLANO N°6

C—— D——

| ==

1.1

.30
1.42

i

-

FOTO 21 FOTO 22

FOTO 23 FOTO 24

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

PLANO DE ESTADO ACTUAL. PATOLOGIAS DETECTADAS

EN SILLARES
JUNIO 2017 ESCALA 1:100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

CONCEJALIA DE URBANISHMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y ARI-DPTO. TEC, EDIFIGACIONY ARQUITECTURA

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en

todo caosa prohibida cualquier modificacién unilateral del mismo.



VER SECCION A—A EN PLANO N®6
A— B__
RASANTE INTERIOR
g g g g ; ; L 8 :
e e = =
o
o
CIMENTACION
o l 12.77 l PLANTA —
VER SECCION B—B EN PLANO N°6 VER SECCION C—C EN PLANO N°6 VER SECCION D—D EN PLANO N°6
B— C— D _
. | | RASANTE INTERIOR
8 2 2 & 2 2 & 2
C | — 1+ ==k —1 — 1 - ——— ]
- ®, S ™
- M =
cueva
CIMENTACION
777777777777777777777777777777777777 5Ny |
PLANTA ' '
5.44 | 9.62 J 10.31 |
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE PLANO DE C|MENTAC|ON
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO) JUNIO 2017 ESCALA 1:100 5
FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, \AT.OAPA/ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE EXCIMO- AYU NTAMIENTO DE ALICANTE .
| ) | A _ . | - - | CONCE.JALIA DE URBANISMO - SERVICIO DF ESTUDIOS Y PROYEGTOS ' VIARIO-DRTO. TEC. EDIFICACION Y ARQUITECTURA - Lfd: Feo- Romdn Casal Asensio




470

]

470

T a0

G

Ny

ST
i

Nl
fa ) ‘

B

SN
NOQioe

T
\.\\.\ >z3
'J\ N

]

1100

HORMIGON DE LIMPIEZA HM—-30/B/25/llla e=10
SOBRE TERRENO COMPACTADO

# 2612/20 cm

@ TUBO DE DRENAJE DN 160 mm PVC

@ MURO DE MAMPOSTERIA

@ ENFOSCADO DE MORTERO DE CAL e=15 mm
@ CAPA DE OXIASFALTO EN FRIO

@ LAMINA NODULAR HDPE DRENANTE

SONSK
XN

SECCION B-B

/

0
a

5t

S

U

FE

cm

CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/llla

X % \// A \/// X

&

DN
48
8

9/

I
R %\%?\//

|

//
7PN
// //\ / N
h<1.10
GEOTEXTIL ANTI—RAICES

@ CORONACION MURO
PAVIMENTO ACTUAL

@ HORMIGON EN MASA HM—20/B/20/llla

@ CAPA DE GRAVA

@ MORTERO DE CAL FORMANDO MEDIA CARA

MORTERO DE CEMENTO M-5

SECCION C-C

SR R

SECCION D-D

NS X

1.10<h<1.30

E—
-

1.30<h<1.42 ESCALA 1:20

DETALLE TUBO DRENAJE
ESCALA 1:5

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

PLANO DE SECCIONES

JUNIO 2017 ESCALA 1:20

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en

todo caosa prohibida cualquier modificacién unilateral del mismo.




LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

JUNIO 2017

ESCALA 1:20

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISHMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION'Y ARQUITECTURA

p— P— 1
- //// \\\\ B -1 1 H-
[Co]
T 5
é; |
: : ]
slale | i | gl :
L | o 1 | { @
O (4)
R — =
A |l A U % o))
%! 5
5] (5)
ALZADO ESCALA 1:50 ESTRUCTURA ALZADO ESCALA 1:50
e e,
@ PERFIL 50.50.2 mm ACERO INOXIDABLE AISI 316 L ]
@ PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L e=2 mm @
@ PERFIL 50.100.2 mm ACERO INOXIDABLE AIS| 316 L NOTA: TODO EL ACERO INOXIDABLE SIN PULIR Y ACABADO EN PINTURA OXIRON GRIS. il AN
TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA. fli
LAS SOLDADURAS SERAN TIPO TIG.
@ PERFIL 50.50.3 mm ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 5 @/
N
@ TUBO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE ¢ 15.12 mm "
CUADRADO MACIZO DE ACERO INOXIDABLE # 10 mm L] =
(VER SECCIONES)
)| |
@ PLETINA 840.50.8 mm DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L < Al @
TUBO MACIZO 20 mm DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L SECCION D-D -
ARRIOSTRAMIENTO HOJA 2 |
@ REDONDO MACIZO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L @ 15 mm ESCALA 1:20 855 |
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE PLANO DE CERRAJER[A
ESCALA 1:50

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como
todo caso prohibida cualquier madificacisn unilateral del mismo.

cualquier reproduccién o cesion a terceros, requerird la previa autorizacion expresa de su outor quedando en |




Vew e OT 7

5 5 5 5 5 $
(5) (5) (5 (5) (5 N ol
o) @ | | =
e e T | T ST Y A ST ST S I I N _
oL, 181 63, 160 | 143 , 143 | 143 , 143 |, 160 55, 189 JJ‘ J J Sy
L0 1429.5 w0, 50,3 s0 |
* DETALLE 1 ESCALA 1:2

SECCION C-C ESCALA 1:10 |

musee DN ] H“ﬁ&j ®

<ﬁ%ﬁ?@§@@§%§@@@?ﬁ .

—— 1 | \D\ [ | | | DETALLE 2 ESCALA 1:2
4d50 173J8971========7189l 173 e 50 )

—
\~
&

@

1429.5 |
SECCION B-B ESCALA 1:10 @ PERFIL 50.50.2 mm ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
@ PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L e=2 mm
1 T 1
e ” @ PERFIL 50.50.3 mm ACERO INOXIDABLE AISI 316 L =T — I e ’
O TUBO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE ¢ 15.12 mm \
| - \ /| i\ -
%DII | (\ LI @ CUADRADO MACIZO DE ACERO INOXIDABLE # 10 mm | il
| 1429.5 | C q
PLETINA 840.50.8 mm DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L :
DETALLE 1 DETALLE 2 @
GALCE DE ACERO INOXIDABLE 50.5 mm _ _
SECCION A-A ESCALA 1:10 - L L L)

@ BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE 180.80.4 mm ‘ [

| B -
PLETINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 50.5 mm
NOTA: TODO EL ACERO INOXIDABLE SIN PULIR Y ACABADO EN PINTURA OXIRON GRIS. —_

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA. *”I’ — [

LAS SOLDADURAS SERAN TIPO TIG. Al A
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE || PLANO DE DETALLES CERRAJERIA. SECCIONES
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO) JUNIG 2017 AT 8
FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, LT.OPA/ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE EXC,MO AYU NTAMIENTO DE ALICANTE .

CONCEJALIADE URBANISMO - ERVICI DE ESTUDIOS ¥ PROVECTOS ¥ VIARIGDPTO. TEC EDIFCACIONY ARQUITECTURY, Lido:_Feo- Romen Casal Asensi

El presente documento copio de su g ol del que es autor el Arguitecto D. Jaurne Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial as como cualquier reproduccion o cesion a terceras, requerirg lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
todo casa prohibida ¢ \q er modf Hloteral del mismo,



ALZADO A-A° PASADOR HOJA 1 ESCALA 1:5

DETALLE 1

100

b

63

DETALLE 1

ESCALA 1:2

@ REDONDO MACIZO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L ¢ 15 mm

: : @ PLETINA 830.50.8 mm DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

@ PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L e=8 mm (ver secciones)

I
5 ] | .
- M B[] ® T
— | e T 1 =
(3 = | ) ik |
N ! ! i
™ \ C ; = C ‘:%a—( : i
I \31 1 @ } 3 \@ i !
\ 1 l !
| | ! | ; !
| D ! D : |
o2 | 3
M | N ‘ !
N \ 1 N 1 1
\ 1 1 1
(1) \ | 2) ; |
| | i |
| | a |
5 Sey 1 0 @9 m—® g |
] \ l 1 l
\ 1 1 1
| l | |
\ M| 1 1
m A0 |0 ||
| 5 | i l
\ | | |
| l 1 !
\ L] ,LH < : > |
e \ I @ i |
\ 1 l !
Y | | | |
\ : — : :
L | H ALZADO ] PERFIL .
]\ PASADOR HOJA 2 ESCALA 1:5

NOTA: TODO EL ACERO INOXIDABLE SIN PULIR Y ACABADO EN PINTURA OXIRON GRIS.

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA.
LAS SOLDADURAS SERAN TIPO TIG.

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.0.P./ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE

—A — R 0
s
Tt - : x
pasador | | L0 } N L+ H € [0/
| N {oel g 40 g
o ° ) 28 l\@ @/ +20 425 204
—Al |5 5 )
S 0 S £ @) | ! |
=) .&C c = @ | [
g & | 5 - o
s : ° .
o HOJA 1 HOJA 2 o . JSECCION B-B .~ /SECCIGN C—C SECCION D—D
PLANTA ESCALA 1:50 ESCALA 1:2
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE || PLANO DETALLE PASADORES
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO) JUNIO 2017 EoCAA 109

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALIA DE URBANISMO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO-DPTO. TEC. EDIFICACION'Y ARQUITECTURA

fdo: Fco. Ramén Casal Asensio

El presente d su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacian total o parcial asf como cualquier reproduccion o cesian a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su
todo i5n

ocumento es copio de autor quedando en
caso prohibida cualquier madificacion unilateral del mismo.




~
N
N
"T — e
< M
e B e ! B e ! N ; ~ " 0 v
— © 600 0 = gl .
< — [7a) (x\—j
PO ~ 0
T T T T & ‘_ﬂi . .
™ <
— 00 < <H —
| " o |1 © © 0
| S O G i
Ox —¢) 3 (©35 2 5 (O g
00 M * : 00
o <
NENEN : 3 3
N
I S s
I LU : IEQ LQ“_ : Y o e oL e
!gazzgaz 294 o 272 272 294
AN *— - - — - - - - —e
ﬁééééﬁéﬁ LT | LT RAOTY 28] «

HOJA 1 HOJA 2

ALZADO PUERTA ESCALA 1:50

1960
191419141914 191 1911191 1914191,191,189
1960
1960
1960

TIPO @ 2 UDS
TIPO 2 UDS
TIPO @ 2 UDS
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L e= 2 mm
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 316 L ¢ 5 mm
TIPO @ 2 UDS ) 0 ) ) ) ) )
294 ~ 272 272 294
TIPO <::> 2 UDS L , ﬂ D ﬂ D ﬂ 3N - D ﬂ D ﬂ D ﬂ D
L0
TIPO @ 2 UDS % @ ‘é" % @
2
L . . . . . . LT l((\l) . L .
25,194,194 194,194,194 (194 (194 [25 | |
NOTA: TODO EL ACERO INOXIDABLE SIN PULIR Y ACABADO CON PINTURA OXIRON GRIS. 1407 ¢ 1407 ¢
TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA.
LAS SOLDADURAS SERAN TIPO TIC DESPIECE CHAPA HOJA 1 DESPIECE CHAPA HOJA?2
ESCALA 1:20
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE || PLANO DE DESPIECE CHAPA DE ACERO
LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO) JUNIO 2017 AT
FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, LT.OPA/ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE EXC,MO AYU NTAMIENTO DE ALICANTE .
CONCEJALIA DE URBANISHIO - SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y MARIG-DPTO) TEC. EDFICACIONY ARQUITECTURA  LTeo: Feo: Romon Casal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
todo caso prohibida cualquier madificacisn unilateral del mismo.



Ll Ll
2 g ‘ ‘ 8 3 g 2 3 8 2 g
AR = = LLLLEEEEE el
ARV =t AT
“hulb 4 -
N W — | | — + — 11—+ —+ —+ — =1 — — ——
ALZADO OESTE ~ ESCALA 1:100
4.80
ACTUACION POR BATACHES
2 2 b3 -3 2
[ o e ] — I :T — — ,
e %@% FASES DE EJECUCION POR BATACHES
| | \ 4 | ALZADO
MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA
FASE1 el CIMENTACION FASE2 CIMENTACION  |sm—re—r FASE3 b CIMENTACION el CIMENTACION FASE4

cueva

cueva cueva

1.20 120 . 1.20 . 0.12 1.20 120 . 1.20 1.20 1 1.20 420 .1.20 . 1.20 1.20 1220 . 1.20 . 1.20
A AT gw AT AT
| | 1 | | | 2 ] | 3 | 4 | | ,
FASES DE EJECUCION POR BATACHES
Mu[ Juu{ PLANTA
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE || PLANO DE BATACHES

LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO) JUNIO 2017 ESCALA 1100 11
FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, \AT.OP‘/ ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE EXCMO AYU NTAMIENTO DE AI—ICANTE

CONCEJALIA DE URBANISHO - ERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y IARIO-DPTO. TEC, EDIFICACION Y ARQUITECTURA  Lide: Feo. Ramén Cosal Asensio

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arguitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilizacion total o parcial asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerird lo previa autorizacion expresa de su autor quedando en
odo casa prohibida cualquier madificacién unilateral del mismo.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEL MURO DE CERRAMIENTO
DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEON DE QUIJANO)

JUNIO 2017

/D
i
—
-
-
C
—
-
o
L1}
C
-
@D
——
3
0

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. CONCEJALIA DE URBANISMO. SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y VIARIO. DPTO TECNICO DE EDIFICACION Y ARQUITECTURA

FRANCISCO RAMON CASAL ASENSIO, I.T.O.P. / ALEJANDRO HUGO LEITE GARCIA, DELINEANTE




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Pagina 1 de 29



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES
ARTICULO I.1.- OBJETO DEL PROYECTO

ARTICULO 1.2.- NORMATIVA APLICABLE

ARTICULO 1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO I.4.- PLAZO DE EJECUCION. SANCIONES Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

ARTICULO I.5.- PRESUPUESTO.

ARTICULO 1.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

ARTICULO I.7.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

ARTICULO 1.8.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

ARTICULO 1.9.- LIBRO DE ORDENES

ARTICULO 1.10.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS Y COORDINACION CON LA
EJECUCION DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ARTICULO I.11.- EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 1.12.- AUTORIZACIONES PARA LA UTILIZACION DE MATERIALES EN OBRA.

ARTICULO 1.13- CERTIFICACIONES.

ARTICULO 1.14.- OBRAS MAL EJECUTADAS.

ARTICULO 1.15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

ARTICULO 1.16.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

ARTICULO 1.17.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

ARTICULO 1.18.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO.

ARTICULO 1.19.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 1.20.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.

ARTICULO 1.21.- MAQUINARIAYY EQUIPO.

ARTICULO 1.22.- OFICINA DE OBRA Y DE LA DIRECCION FACULTATIVA. ALMACENES A PIE DE OBRA.

DESVIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.

ARTICULO 1.23.- VIGILANCIA DE LOS TERRENOS Y BIENES.
ARTICULO 1.24.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.
ARTICULO 1.25.- LIMPIEZA DE LA OBRA.

ARTICULO 1.26.- RECEPCION DE LAS OBRAS, DOCUMENTACION A ENTREGAR Y PLAZO DE
GARANTIA.

ARTICULO 1.27. SEGURIDAD Y SALUD

ARTICULO 1.28.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

ARTICULO 1.29- OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION SOCIAL.
ARTICULO 1.30.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DANOS A TERCEROS.
ARTICULO 1.31.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARTICULO 1.32.- ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS.

CAPITULO Il.- MATERIALES BASICOS

ARTICULO I.1.- CEMENTOS

ARTICULO I11.2.- MORTEROS PREDOSIFICADOS DE CAL
ARTICULO I11.3.- BLOQUES DE PIEDRA NATURAL
ARTICULO I1.4.- ARENA

ARTICULO I11.5.- ARIDOS

ARTICULO I11.6.- AGUA

ARTICULO I1.7.-BALDOSAS DE HORMIGON

ARTICULO 11.8.- ZAHORRAS

ARTICULO I11.9.- HORMIGONES

ARTICULO 11.10.- ACERO PASIVO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 2 de 29



CAPITULO lil.- UNIDADES DE OBRA

ARTICULO lIl.1.- CONSIDERACIONES GENERALES EN LAS UNIDADES DE OBRA
ARTICULO I11.2.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

ARTICULO 111.3.- EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS

ARTICULO lIl.4.- ZAHORRA ARTIFICIAL

ARTICULO III.5.- SOLERA DE HORMIGON

ARTICULO 111.6.- PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGON
ARTICULO III.7.- MUROS DE MAMPOSTERIA

ARTICULO 111.8.- ENLUCIDOS DE MORTERO DE CAL

ARTICULO I11.9.- HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES

ARTICULO 111.10.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (R.D. 105/2008).

ARTICULO I1I.11.- SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Pagina 3 de 29



CAPITULO |.- CONDICIONES GENERALES

ARTICULO I.1.- OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto de este proyecto la rehabilitacion del cerramiento de la plaza de Santa Teresa, en cuyo interior
se levanta el pantedn que conmemora la figura del que fuera gobernador de Alicante, Trino Gonzalez de
Quijano. A tal efecto se intervendra en los muros de mamposteria, la cerrajeria y elementos de silleria

existentes.

Este Pliego General, junto con la Memoria, Anejos a la Memoria, Estado de Mediciones, Presupuesto
y Planos, son los documentos que han servir de base para la ejecucion de las obras citadas y objeto del
contrato, declarando el contratista adjudicatario que se halla perfectamente enterado de las mismas y que se
compromete a realizar los trabajos con sujeciéon a lo consignado en ellos, asi como a las instrucciones

concretas que oportunamente facilite la Direccién Facultativa.

ARTICULO I.2.- NORMATIVA APLICABLE

Ademas de lo sefalado en el presente Pliego, la ejecucion de la obra objeto del Proyecto se regira,
con caracter general, por las normas de la relacion siguiente. Sera responsabilidad del contratista conocerlas y

cumplirlas sin poder alegar en ninglin caso que no se le haya hecho comunicacion explicita al respecto.

1. Condiciones administrativas

» Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector Pablico.

e« Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificacion de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del sector Pblico, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en
los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contenciosos-Administrativa para adaptacion a la normativa

comunitaria de las dos primeras.

e RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, derogado parcialmente por el RD 817/2009.

» Pliegos de Clausulas Administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

2. Condiciones técnicas

Sera de aplicacion en el presente proyecto la normativa que se cita a continuacion, en tanto no
sea modificada por las condiciones particulares contenidas en las Prescripciones Técnicas

Particulares descritas en la segunda parte de este Pliego.

2.1. Accesibilidad

Orden VIV/561/2010: Documentacion técnica de condiciones bésicas de accesibilidad y no

discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios. (R.D. 556/89, de 19/5/89, BOE de 23/5/89).

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. (Real Decreto
505/2007, de 20 de abril)

C.T.E. DB SUA: Documento basico de Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad RD 173/2010

Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitecténicas a las personas con
discapacidad. (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95).

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana)

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley
1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica

concurrencia y en el medio urbano

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de

accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de

accesibilidad en el medio urbano.
Ley de ordenacion del territorio y proteccion del paisaje (dogv n® 4788 de 2/07/2004)
RD Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo

Decreto 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana

2.2. Saneamiento

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 15 de septiembre de 1986.

Norma UNE — EN 1610 “Construccion y ensayos de desaglies de redes de alcantarillado”.

2.3. Edificacion y estructuras

Pliego de condiciones técnicas de la Direccion General de Arquitectura.
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Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio por el que se

aprueba la instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08), aprobada por RD 956/2008, de 6 de junio.

R.D. 1313/88, de 23 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion de cementos

para prefabricados de hormigones y morteros para todo tipo de obra y prefabricados.

Norma de construccion sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSE-02). (Real Decreto
997/2002, 27 de Septiembre, BOE 244, 11/10/02).

CTE - Cédigo Técnico de la Edificacién, 2006.(R.D. 314/2006, de 17 de marzo). Texto modificado
por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)

Norma Basica de la Edificacién (CTE-DB-SE A Acero) Estructuras de acero en la edifi-

cacion.

Norma Bésica de la Edificacion (CTE-DB-SE AE). Acciones en la edificacion
CTE-DB-HE Ahorro de energia

Norma Bésica de la Edificacion (CTE-DB-SE F) Fabrica

CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio.

Eurocodigos: Recomendacion relativa a la aplicacién y uso de los Eurocédigos para obras de
construccion y productos de construccion, aprobada por Comisién Europea aprobd el 11 de
diciembre de 2003, notificada con el numero C(2003) 4639, y de referencia 2003/887/CE
(publicada en el DOUE serie L 332/62 de 19 de diciembre de 2003).

ENV 1991: EC 1 — Bases de disefio y acciones.
ENV 1992: EC 2 — Estructuras de hormigén.

ENV 1993: EC 3 — Estructuras metalicas.

ENV 1994: EC 4 — Estructuras mixtas.

ENV 1996: EC 6 — Estructuras de fabrica de ladrillo.
ENV 1997: EC7 — Proyecto geotécnico.

ENV 1998: EC8 — Estructuras resistentes al sismo.

Normas Tecnolégicas de la Edificacién N.T.E. (Decreto 3565/1972. Varias Ordenes Ministeriales).

Donde sean de aplicacion.
Normas DIN, ASTM, ASME, y CEl, a decidir por la Administracién.
Ley 38/1999 de ordenacion de la edificacion (BOE n° 266 de 6/11/1999)

Real Decreto 110/2008 por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 por el que se aprueba la

clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego (BOE n°37 de 12/02/2008)

Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (BOE n° 207 de 29/08/2007. Correccion de errores de 20/07/2007 — BOE n° 51 de
28/02/2008)

Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histérico espafiol.(BOE 29/06/85).

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de patrimonio cultural valenciano y
modificaciones posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98)

2.4. Seguridad e higiene en el trabajo

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre “Prevencion de Riesgos Laborables”.

Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de construccion (Decreto 1627/1997 de 24 de

octubre).
Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1.971.

Homologacion de medios de proteccién personal de los Trabajadores. Orden de 17 de Mayo de
1.974.

Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica. Orden de 28 de Agosto de 1.979.
Estatuto de los trabajadores.

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. (BOE
n° 97 de 23/04/1997)

3. Legislacion ambiental

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la

Comunidad Valenciana.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmosfera.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los

residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
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mediante depdsito en vertedero.
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV n° 1021 de 08/03/1989).

Decreto 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecucion de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental.
(DOGV n° 1412 de 30/10/1990)

Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
establece el contenido minimo de los estudios de impacto ambiental (DOGV n° 4922 de
12/01/2005)

Correccion de errores del decreto 43/2008 por el que se modifica el decreto 19/2004 y el
decreto 104/2006 de planificacion y gestion en materia de contaminacién acustica. Correccion
Errores de 11/04/2008

Decreto 104/2006 planificacién y gestiébn en materia de contaminacién acustica

(DOGV n° 5305 de 18/07/2006).

Resolucion que establece normas de prevencion y correccion de la contaminacion acustica en
relacién a obras y edificaciones (DOGV n° 5017 de 31/05/2005).

Decreto que regula las normas de prevencion de la contaminacién acustica.(DOGV n°
4901 de 13/12/2004).

Ley 7/2002 de contaminacion acustica. 4394 de

(09/12/2002)

proteccién contra la (DOGV n°

Ley 2/2006, de 5 de mayo,
(DOCV n° 5256 de 11/05/06)

de prevencibn de la contaminacién y calidad ambiental.

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la ley
2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevencion de la contaminacién y calidad
ambiental. (DOCV n° 5350 de 20/09/06). Correccién de errores del decreto 127/2006, de 15
de septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV n° 5364 DE 10/10/06)

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccion y uso sostenible del litoral y de modificacion de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Si de la aplicacién conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el

cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecucion de las obras, el Contratista

se atendra a las especificaciones del presente Pliego, y so6lo en el caso de que aln asi existiesen

contradicciones, aceptard la interpretacion de la Direccion de Obra, siempre que no se modifiqguen

substancialmente las bases econémicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de

formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio

ARTICULO I.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Los trabajos y obras contempladas en el proyecto son, de manera resumida, las siguientes:

Levantado de valla de cerrajeria del tramo de muro a demoler.
Levantado con recuperacion de albardilla de sillares.

Demolicién manual por bataches del muro de mamposteria afectado.
Demolicién del pavimento y solera de aceras para cimentacion.
Excavacion de zanjas de cimentacion.

Ejecucion de la cimentacion del muro de mamposteria a reponer.
Construccion muro de mamposteria a reponer.

Drenaje e impermeabilizacion del trasdés del muro y relleno grava.
Colocacion albardilla recuperada y nueva.

Colocacion de valla de cerrajeria del tramo repuesto.

Relleno y compactado de zanja de cimentacion.

Reposicién de solera y solado de acera.

Picado del recubrimiento de los muros hasta encontrar la mamposteria, y picado y

saneado de juntas por medios manuales.

Sustitucién de los elementos de hormigén arquitecténico que marcan las esquinas NE y

SE, por otros de piedra arenisca.
Lijado y pintura de la totalidad de la valla de cerrajeria existente

Sustitucién de la puerta de cerrajeria existente, por una nueva puerta de acero inoxidable

AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris.

Aplicacion de capa previa para nivelar el soporte de mamposteria, incluso rejuntando la

misma, con acabado rugoso con mortero de cal 1:3.

Aplicacion de capa de regularizacién, con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado
en dos capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas

-excepto en el frente de la plaza de Espafia que se corona con canteria- en la coronacion.

Aplicacion de capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado,
aplicado directamente sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor

medio, coloreada para una mejor integracion, todo ello sin juntas aparentes.

Limpieza de superficies de piedra natural a base de chorro de arena de vidrio y agua a

presion
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¢ Aplicacion de un tratamiento superficial antipintadas Si-COAT incolora, en muro, sillares y
elementos de piedra.

Todo ello debera ser realizado de acuerdo con los Planos, Memoria, Pliego de Condiciones y
Presupuesto del Proyecto.

ARTICULO I.4.- PLAZO DE EJECUCION. SANCIONES Y CLAS IFICACION DEL CONTRATISTA.

El plazo maximo de ejecucién de los trabajos se fija en TRES MESES (3 meses), contados a partir de

la fecha de la firma del Acta de comprobacién del replanteo.

Este plazo es materia contractual. De acuerdo con lo previsto en el articulo 196.4 de la LCSP, su
incumplimiento por causas imputables al contratista originara, por cada dia habil de retraso sobre el plazo

maximo de ejecucion, una sancion econémica de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

De acuerdo con las caracteristicas del Proyecto, el tipo de obra y lo dispuesto en Articulo 65. Exigencia y efec-
tos de la clasificacion del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, NO ES EXIGIBLE CLASIFICACION AL CONTRATISTA, al tratarse de un contrato de obra

cuyo valor estimado es inferior a 500.000 €.

ARTICULO 1.5.- PRESUPUESTO.

Capitulo Importe (euros)
1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €

2. CIMENTACIONES 5.037,13 €

3. ALBAKNILERIA 74.852,05 €

4. CERRAJERIA 11.433,60 €

5. PINTURAS 10.689,66 €

6. VARIOS 3.303,42 €

7. GESTION DE RESIDUOS 4.903,55 €

8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €
Presupuesto de ejecucion material 137.719,16 €

(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €
(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €
Presupuesto de ejecucién por contrata 163.885,80 €
21,00% IVA 34.416,02 €
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION 198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitacion a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

Dicho montante se obtiene de multiplicar las mediciones estimadas en proyecto de las distintas
unidades de obra por los precios unitarios respectivos. La liquidacion final recogera las modificaciones que en

mas 0 menos se produzcan, en base a la medicion realizada de la obra realmente ejecutada.

ARTICULO 1.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion e inspeccidon de las obras serd ejercida por los técnicos facultativos designados
expresamente por la Corporacién Municipal u Organismo contratante. En adelante, en el presente Pliego, se
citaran indistintamente como Direccién de las obras o Direccion facultativa.

La inspeccion de las obras sera misién exclusiva de la Direccion facultativa, comprobando que la
realizacion de los trabajos se ajusta a los especificados en Proyecto y a sus instrucciones complementarias. El
contratista hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién que tendra libre acceso a
todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento
previo.

La Direccion, previa notificacién al contratista, podra designar a un celador municipal para la
inspeccién inmediata y continuada de los trabajos que gozara de todas las prerrogativas citadas anteriormente
facilitandole la contrata las condiciones adecuadas para el desempefio correcto de su labor de control e
inspeccion.

Cuando la Direccion de las obras sospeche de la existencia de vicios ocultos, o materiales de calidad
deficiente, podra ordenar la apertura de catas o realizacion de ensayos sin derecho a indemnizacién. En
cualquier momento que se observen trabajos, ejecutados que no estén de acuerdo con lo establecido en el
proyecto e instrucciones complementarias, la Direccion podra ordenar la demolicion de las obras
incorrectamente realizadas, sin derecho a indemnizacién y sefialando un plazo maximo para lo mismo, sin que

sirva de pretexto de la direccién no notara la falta de anteriores visitas.
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El Contratista notificard a la Direccion de las obras, con la anticipacion debida, a fin de proceder a su
reconocimiento, la ejecucién de las obras de responsabilidad que aquella sefale o que, a juicio del contratista,

asi lo requieran.

ARTICULO I.7.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde exclusivamente a la Direccién facultativa de las obras, la interpretacion técnica del
proyecto y la consiguiente expedicion de 6rdenes complementarias, graficas o escritas, para el desarrollo del
mismo. La Direccion de las obras podra ordenar, antes de la ejecucion de las mismas, las modificaciones de
detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las lineas generales de éste, no excedan de
la garantia técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la
ejecucién de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras que

puedan originarse seran aceptadas por el contratista hasta el limite previsto en los casos de rescision.

No podra el constructor hacer por si la menor alteracion en las partes del proyecto, sin autorizacién

escrita del Director de la obra.

ARTICULO 1.8.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

En representacion de la empresa adjudicataria actuard un Técnico titulado que estara adscrito a
tiempo completo a la obra como responsable total de la contrata y Jefe de obra, con dedicacion completa a la
misma y cuyos datos figuraran en el Acta de replanteo. Quedara autorizado para suscribir conjuntamente con
la Direccidn facultativa al correspondiente Libro de 6rdenes. La empresa adjudicataria adscribira un Ingeniero
técnico topégrafo a la obra, cuya mision sera llevar al terreno las cotas y dimensiones de los planos de obra,
asi como el ajuste de los trabajos realizados a los mismos. Se dispondra, ademas, de un Encargado de obra
con cualificacion y experiencia profesional adecuada que estard integrado en la plantilla de la empresa

contratista.

ARTICULO 1.9.- LIBRO DE ORDENES

El Contratista tendra permanentemente en obra un Libro de 6rdenes foliado, facilitado por la Direccion
facultativa, en el que ésta consignara, cuando lo estime oportuno, las érdenes que necesite darle. El Jefe de
obra firmara al pié como enterado. El cumplimiento de las 6rdenes sera obligatorio para el contratista, si no
recurre por escrito antes de las 24 horas siguientes. En caso de ausencia del Jefe de obra, el Encargado

estara autorizado para firmar el enterado de las 6rdenes que extienda la Direccidn facultativa.

En caso que de las reuniones mantenidas con el contratista en las visitas que se celebren a obra se
levantara Acta, se procedera del mismo modo que lo expresado en el parrafo anterior y el contenido de las

mismas tendra la misma consideracion que el resto de érdenes, instrucciones o incidencias que se reflejen en

el citado Libro de 6rdenes.

El contratista guardara en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la

integran.

ARTICULO 1.10.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS Y COORDINACION CON
LA EJECUCION DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Antes de iniciarse las obras se realizard la comprobacion del replanteo de las mismas, acto en el que
estaran presentes la Direccion facultativa, el Contratista y el Jefe de obra. En caso de conformidad con el

proyecto, se levantara Acta por triplicado que deberan firmar los asistentes.

La citada Acta de Replanteo se suscribira obligatoriamente dentro del plazo que se consigne en el
contrato. En dicho acto el Contratista presentara para su aprobacion un detallado Programa de obras en
concordancia con el plazo global fijado en el presente Pliego, programa que debera merecer la aceptacion de
la Direccion Facultativa y en el que se especificaran la maquinaria, personal y medios que se adscriben para la
realizacion de las obras. Una vez estudiado y ajustado, en su caso, siguiendo las instrucciones de la
Direccién facultativa, sera sometido a la aprobacién del érgano competente de la Corporaciéon Municipal,
guedando entonces incorporado al expediente como un documento contractual mas, con los efectos legales

gue de su contenido se desprendan.

Con independencia del Acta de comprobacién de replanteo que establece la fecha de inicio oficial de
la obra, el Contratista efectuara, siguiendo las instrucciones de la Direccién facultativa, cuantos replanteos de
tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y gastos que se originen en su
conservacion. Dichos replanteos, una vez comprobados por la Direccién facultativa, se plasmaran en el Libro

de érdenes y a partir de esa fecha, podran comenzar los trabajos en las zonas afectadas.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera obtener los permisos, autorizaciones o licencias
de los Organismos o Entidades publicas cuyas propiedades, servidumbres o afecciones sean afectadas por la
ejecucion de las obras. En especial, debera obtener informaciéon actualizada de todos los servicios existentes

en el ambito de la obra.

ARTICULO I.11.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenara su trabajo
armonicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena
ejecucion y rapidez en la construccion, debiendo disponer la contrata el numero adecuado de encargados

para el cumplimiento de lo que antecede.

El Contratista ejecutara las obras con sujecion a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del
Proyecto y a las instrucciones complementarias, graficas o escritas que en la interpretacion técnica del mismo

expida la Direccién de las obras en cada caso particular.
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ARTICULO 1.12.- AUTORIZACIONES PARA LA UTILIZACION DE MATERIALES EN OBRA.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad y cumpliran las condiciones que se exigen en

los documentos del presente Proyecto.

Antes de la adquisicibn de cualquier material, sera preceptiva la autorizacion por escrito de la
Direccién Facultativa, previo estudio de la documentacién de calidad aportada. El Contratista esta obligado a
la presentacion de los certificados de calidad de empresa y de producto que acrediten el cumplimiento de las

especificaciones del proyecto.

Antes de la utilizacion de cualquier material en obra, sera preceptiva la autorizacion por escrito de la
Direccién Facultativa, previo reconocimiento visual del mismo. Los materiales que por su mala calidad, falta de
dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retiraran de manera inmediata, no permaneciendo en obra
mas que el tiempo necesario para su carga y transporte. La Direccién Facultativa podra ordenar la realizacion
de ensayos, pruebas de los materiales, o muestras de acabados de pavimentos, muros, o cualquier otra

unidad que considere necesaria, dentro de los limites econdmicos establecidos en este Pliego.

La autorizacion de uso de los materiales o de las muestras ejecutadas en la obra no constituye su
recepcion definitiva y la Direccion Facultativa podra ordenar retirar aquellos que presenten algun defecto no
percibido anteriormente, ain a costa, si fuese preciso, de demoler la obra ejecutada. Por tanto la
responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesara hasta tanto no haya transcurrido el plazo de
garantia de las obras, excepcion hecha de los vicios ocultos, a los que se aplicard la responsabilidad

quincenal que establece el articulo 219.1 de la LCSP.

ARTICULO 1.13- CERTIFICACIONES.

Mensualmente durante los diez primeros dias del mes, se expedira certificacion de obra ejecutada,
tomando como referencia la correspondiente relacion valorada mensual sobre la base de las mediciones
realizadas por la Direccion facultativa en presencia del Contratista, y con los criterios de medicion que se
expresan en el proyecto y subsidiariamente el Pliego de condiciones técnicas de la direccion General de

Arquitectura y el PG3. A dicha relacion se le aplicaran los precios aprobados en el proyecto.

En base a dicha relacion, la Direccion facultativa expedira la certificacion para su tramitacion

administrativa, debiendo el Contratista firmar su conformidad y emitir la correspondiente factura.

La certificacion se emitira todos los meses aunque no se haya realizado obra durante el citado mes y

la valoracion resulte nula.

ARTICULO 1.14.- OBRAS MAL EJECUTADAS.

Sera obligacion del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con arreglo a las
prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la Direccion facultativa, sin que sirva de

pretexto que ningiin miembro de ésta no notaran la falta durante la ejecucion.

ARTICULO 1.15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATIS TA.

El Contratista podra proponer por escrito a la Direccién facultativa la sustituciéon de una unidad de obra
por otra que retina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que
los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general,
cualquier otra mejora de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. Si la Direccién facultativa
estimase conveniente aln cuando no necesaria la mejora propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el
Contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna clase, sino sélo al abono de lo que corresponderia

si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

ARTICULO 1.16.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese
especificada en el presente Proyecto, el Contratista esta obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones
que al objeto reciba de la Direccion facultativa. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de
unidades de obra no comprendidas en el proyecto, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento, a la vista de la propuesta de la Direccién facultativa y de las observaciones del Contratista en
tramite de audiencia, por plazo minimo de 3 dias habiles, siguiendo lo dispuesto en el articulo 234 del
TRLCSP. En caso que el Contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratar
con otro empresario las obras correspondientes al mismo precio. Dicha contratacién tendréa las especificidades

gue se recogen en el mencionado TRLCSP.

Para el establecimiento de los nuevos precios, la Direccién facultativa tomara como base los costes
unitarios que figuran en el Cuadro de precios del Proyecto, manteniendo para el célculo del coste de ejecucidn
material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar
aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes segun el procedimiento indicado, le

sera de aplicacion la baja obtenida en la subasta.

En caso de supresion o reduccion de obras, el Contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna, siempre y cuando la cuantia del contrato no supere en mas o en menos el 20% del

precio primitivo, excluido el IVA, o represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando estas
consistan en la alteracion del nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio
primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacién, tal como dispone el articulo
234 del TRLCSP.

ARTICULO 1.17.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

Las obras contempladas en el presente proyecto se ejecutaran por el contratista adjudicatario de
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acuerdo con lo previsto en el contrato. La ejecucion del contrato se realizara, tal como establece el articulo
199 de la LCSP, a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor en los que no
exista actuacion imprudente por parte del contratista, en los que sera de aplicacion lo establecido en el articulo
214 de la LCSP.

ARTICULO 1.18.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO.

En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se consideran incluidos los
gastos de adquisicion de los materiales, cualquiera que sea su procedencia; gastos de control, preparacion,
confeccion y empleo de los materiales; las elaboraciones previas y el acabado; los transportes y colocacion en
obra; la traida a obra y posterior devolucidon cuando sea necesario; combustible y el empleo de maquinaria y
medios auxiliares; los elementos y materiales de encofrado, apeos y andamio; la adquisicion, los alquileres y
los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuesen necesarios para dejar
perfectamente terminadas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones en este

Pliego y en condiciones de ser recibidas.

Asimismo, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, asi como los elementos necesarios para no deteriorar el area
de acceso a la obra por el paso de maquinaria o acopio de materiales (colocacion de chapas sobre el pavimento
existente, retirada de las protecciones, etc), se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren

todos ellos especificados en la descomposicidn o descripcién de los precios.

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de precios n® 1 serd el que se aplicara a las

mediciones para obtener el importe de ejecucién material de cada unidad de obra.

La descomposicion de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de precios n° 2 es de aplicacion
exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podra reclamar modificacion de los precios en letra
del Cuadro n° 1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposicion que figura

en el Cuadro de Precios n° 2.

Correran a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos, muestras y pruebas a realizar
tanto para la autorizacion de materiales como para el control de las unidades de obra, hasta un maximo de
uno por ciento (1%), del Presupuesto de ejecucion material. En el anejo correspondiente se determinan los
ensayos a realizar de las unidades fundamentales de la obra. Dicha relacién es indicativa en cuanto al nimero
o frecuencia de los ensayos, siendo necesaria la elaboracién por el contratista de un plan de control de calidad

antes del inicio de los trabajos, basado en las indicaciones y prescripciones del Proyecto.

ARTICULO 1.19.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Seran por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, asi como todas las tasas e impuestos que sean

aplicables de acuerdo con la legislacién vigente, los gastos derivados de la realizacion de catas para la

localizacién de servicios urbanos y todas aquellas actuaciones que se establezcan en el Pliego o en la normativa
vigente como obligaciones del empresario. También seran de su cuenta todos los costes que resulten necesarios

para realizar el control topografico de la obra.

ARTICULO 1.20.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.

El Contratista tendra la obligacion de proponer por escrito y con la necesaria anterioridad a la
Direccion facultativa los nombres de los subcontratistas que vayan a integrarse en la obra, acompafando la
documentacion que acredite su idoneidad. La Direccion facultativa notificara por escrito en cada caso su
aprobacion o desaprobacion justificada, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna por esta
decision. El Contratista no podra eludir su responsabilidad ante el Ayuntamiento y la Direccion facultativa por

los actos u omisiones de los subcontratistas, por el hecho de haber sido aprobada su participacion en la obra.

ARTICULO 1.21.- MAQUINARIA'YY EQUIPO.

Como anejo al Programa de obras, presentara el Contratista una relacion de maquinaria a utilizar en la
obra, y plazo de empleo. La maquinaria incluida en esta relacién, seré inventariada a su llegada a la obra, y no
podra retirarse de la misma sin autorizacién expresa de la Direccion facultativa una vez se compruebe que su

baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecucion de las obras se comprobara que con el equipo programado no se
pueden cumplir los plazos fijados parcial o totalmente, esta obligado el Contratista aportar los medios y
elementos necesarios, no eximiéndole en ningun caso, la deficiencia del equipo aceptado, de la obligacion

contractual de la terminacién de las obras, en el plazo establecido.

ARTICULO 1.22.- OFICINA DE OBRA Y DE LA DIRECCION F ACULTATIVA. ALMACENES A PIE DE OBRA.
DESVIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.

Las oficinas, almacenes y demas instalaciones que el Contratista precise disponer a pie de obra,
deberan ajustarse en su situacién, dimensiones, etc. a lo que se indica en el Estudio de seguridad y salud y a
las instrucciones de la Direccion facultativa de la obra, entendiéndose como norma general, que no deben
entorpecer el trafico, ni presentar mal aspecto. En todo caso, sera responsable el Contratista de los perjuicios

causados por estas instalaciones.

Ademas de las instalaciones auxiliares de la contrata, ésta debera prever una oficina de uso exclusivo
para la Direccion facultativa. Esta dispondra de aseo, aire acondicionado, una mesa y sillas para reuniones,

con capacidad para 10 personas.

La habilitacién de desvios provisionales de trafico de peatones se hara de manera que sean

adecuados al trafico que han de soportar y segun ordene Direccion facultativa de las obras. Su conservacién
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durante el plazo de utilizacién, sera a cuenta del Contratista.

El Contratista colocara tres (1) carteles informativos normalizados siguiendo las instrucciones que al
respecto le imparta la Direccion Facultativa y en la situacion que se fije por la misma: Por dicho cartel el
Contratista no tendra derecho a compensacion econdmica especifica, entendiéndose el coste de los mismos

incluido en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 1.23.- VIGILANCIA DE LOS TERRENOS Y BIENES .

El Contratista no podra ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta
recibir la orden correspondiente Direccién facultativa de las obras. A partir de este momento y hasta la

Recepcion de las obras, respondera de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

ARTICULO 1.24.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

El Contratista viene obligado, a su costa, a colocar y conservar las balizas, sefiales de transito y
proteccion contra accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas vigentes y el articulado de
seguridad adjunto, a las cuales, se ajustaran las dimensiones, colores y disposiciones de dichas sefiales

baliza.

En todo caso, el Contratista sera responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por
incumplimiento de estas prescripciones o de érdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por la

Direccién facultativa de las obras o autoridad competente.

Es de cuenta del Contratista el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades competentes
dicten, dentro de las facultades que a cada uno asignan las disposiciones vigentes en relaciéon a la circulacion
y seguridad vial, debiendo el Contratista ponerse en relacién con dichas autoridades a esos efectos, por
intermedio de la Direccién de las obras y cumplir las érdenes que en relacion con los servicios que le estan

encomendados o le dicten dicha Direccion.

ARTICULO 1.25.- LIMPIEZA DE LA OBRA.

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista cuidara de causar el menor quebranto posible en la
limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y
debera retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo permanecer

en los tajos mas de 24 horas.

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa, para no contaminar la arena de la playa

durante la ejecucion de las obras, disponiendo de los medios necesarios para ello.

Una vez finalizada la obra, debera quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones de

limpieza y con el mismo aspecto que ofrecia antes de iniciar los trabajos, retirdndose todos los residuos,
escombros, medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse
depositado en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de éstas. En el caso de que se provocara
algun dafio o se produjera la rotura o desperfecto de algun elemento fuera del ambito estricto de la obra, el
Contratista adjudicatario de la misma deberd realizar a su costa las reparaciones necesarias para dejar dicho

elemento en las condiciones iniciales, sin cuyo requisito no se recibira la obra.

ARTICULO 1.26.- RECEPCION DE LAS OBRAS, DOCUMENTACI ON A ENTREGAR Y PLAZO DE
GARANTIA.

Con antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, el Contratista comunicara por escrito a la Direccién
facultativa la fecha prevista para la terminacién de la obra, la cual elevara un informe, en caso de conformidad
con la comunicacion, al Organo de contratacion con un mes de antelacion respecto de la fecha prevista para la
terminacién. El Organo de contratacion designara un representante de la Administracion vy fijara la fecha de la
Recepcién y, a dicho objeto, citara por escrito a la Direccion facultativa de la obra y al Contratista. EI Contratista

tiene obligacion de asistir a la Recepcion de la obra

En todo caso, se procedera a la Recepcion de las obras dentro del mes siguiente a su terminacion
total, extendiéndose el Acta correspondiente. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, se daran por recibidas comenzando desde esta fecha de garantia que se establece
en UN ANO.

Con independencia de la Recepcidn, el Ayuntamiento podra poner a disposicion de los ciudadanos,
tanto para el trafico peatonal como rodado, toda o parte de la obra ejecutada y en el momento necesario, sin

derecho a indemnizacién alguna, a tenor de lo dispuesto en el articulo 218.6 de la LCSP.

En caso de encontrarse algun defecto, las obras no se recibiran y se fijaran por la Direccion facultativa
un plazo para su subsanacion. Dicho plazo tendra la consideracion de plazo de ejecucién a los efectos

sancionatorios previstos en el presente Pliego.

Ademas de lo anterior, debe tenerse especialmente en cuenta que para poder efectuar la Recepcién
sera obligatorio que el Contratista haya hecho previamente la entrega a la Direccion facultativa de la
documentacion final de obra. Esta obligacion es contractual y forma parte de las labores del Contratista para

dar por concluida la obra. La documentacion a entregar es, como minimo, la siguiente:

e Plano de planta de todos los elementos de urbanizacion vistos, con indicacion de cotas de

rasante.

« Plano de planta de las canalizaciones instaladas para futuras infraestructuras con indicacién

de diametros, profundidades, y localizacién de arquetas.

e Dossier completo de los resultados del control de calidad realizado a lo largo de la ejecucion

de las obras.
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Hasta la Recepcion de las obras, seran por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por
la conservacién, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintado, posibles hurtos, vandalismo, accidentes o

desperfectos de cualquier origen.

Durante el periodo de garantia el Contratista procedera a la conservacion de las obras, de acuerdo
con el plan de mantenimiento que mas adelante se detalla. EI Contratista respondera de los dafios que
puedan producirse en las obras realizadas, excepto los derivados de su mal uso o actos de vandalismo, sin
derecho a indemnizacién o pago de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que la Direccién
facultativa haya examinado o reconocido durante la construccién las partes y unidades de obra o materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos en las mediciones y certificaciones parciales. Sélo quedara
exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Direccion

facultativa.

ARTICULO 1.27. SEGURIDAD Y SALUD

El contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, tomando como referencia el estudio de

Seguridad y Salud que se incorpora al presente proyecto como anejo a la memoria.

ARTICULO 1.28.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios o transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecucion de las obras, debiendo tener presente
cuanto determina la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de riesgos laborales y lo establecido en el

Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso del Plan de seguridad y salud aprobado.

El Contratista estard obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnizacién por

los gastos que le ocasione la citada sefializacion.

Segln la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, el empresario esta obligado a
proporcionarle gratuitamente a los trabajadores los equipos de protecciéon individual que deban utilizar,
reponiéndolos cuando resulte necesario (Art. 3 R.D. 773/1997). El empresario garantizara la formacién y
organizard, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilizacién de equipos de proteccion individual, por
lo que dichos aspectos debera asumirlos el contratista al considerarse obligaciones del mismo y no formaran

parte del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

ARTICULO 1.29- OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LE GISLACION SOCIAL.

El Contratista como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al cumplimiento a
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las

disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecucion de las obras.

La Direccién de obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacién de que se encuentra en
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la legislacion laboral de la Seguridad Social de los

trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten,

durante la ejecucion de los trabajos sobre materia social.

ARTICULO 1.30.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DANOS A T ERCEROS.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacién de las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos para su
localizacion “in situ”. Los servicios, pavimentos, propiedades o cualquier otro elemento que resulte dafiado

deberan ser reparados a su costa.

ARTICULO 1.31.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministro de
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las obras que procedan de titulares de

patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener licencias o autorizaciones precisas y

soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones a terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de
fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que

de las mismas se deriven.

ARTICULO 1.32.- ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS .

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Debera adoptar a

este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccion de las obras.
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CAPITULO II.- MATERIALES BASICOS

ARTICULO II.1.- CEMENTOS

Se utilizard cemento CEM 11 / A-D en toda la obra, salvo que la Direccién de obra indique o autorice

otro, sin que esto sea motivo de sobrecoste de las unidades de obra en donde se utilice.

Regira lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. para la recepcion de cementos RC-
08.

ARTICULO I11.2.- MORTEROS PREDOSIFICADOS DE CAL

Cumplimiento normativa UNE-EN 998

Capa Previa 998-2 G
Capa de Regularizacion 998-1 R CSlI

Capa Acabado 998-1 CR CSI W2

ARTICULO 11.3.- BLOQUES DE PIEDRA NATURAL

Se utilizara piedra arenisca de primera calidad, constatando que la piedra esta sana y no presenta

fracturas.

ARTICULO II.4.- ARENA

La arena serda natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplird con

lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

ARTICULO I11.5.- ARIDOS

Los aridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendran Marcado CE, obligatorio desde

junio de 2004. Se estara a lo dispuesto por las normas armonizadas para el marcado CE de los aridos:

= UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigones.

= UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Aridos para morteros.

= UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerantes hidraulicos para uso en capas estructurales de firmes.

= UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales
de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

= UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

= UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Aridos para balasto.

= UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigon,
mortero e inyectado.

= UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2. Aridos ligeros para mezclas bituminosas,

tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

ARTICULO I11.6.- AGUA

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigén debera reunir lo dispuesto en la norma
EHE.

ARTICULO 11.7.-BALDOSAS DE HORMIGON

Cumpliran, ademas de lo prescrito en el capitulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en la Norma UNE
EN 13748-2:2005.

ARTICULO 11.8.- ZAHORRAS

Se empleara zahorra artificial tipo ZA-25; cumplird, ademas de lo previsto en el capitulo 3 del presente

pliego, lo dispuesto en el art. 510 “Zahorras” del PG3.

ARTICULO I11.9.- HORMIGONES

DEFINICION

Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su caso,

elaborada en central.

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia caracteristica estimada a

compresion a los 28 dias o por la dosificacion de cemento, de uso estructural o no, y la elaboracion en planta.

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

El hormigén cumplir4 con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 y de durabilidad

gue establece el articulo 37.3, de la norma EHE 08.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 13 de 29



La mezcla sera homogénea y sin segregaciones.

En ningun caso la proporcion en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. No se

admite ninguna adicién que no sean cenizas volantes o humo de silice.

Los componentes del hormigon, su dosificacion, el proceso de fabricacion y el transporte deben estar

de acuerdo con las prescripciones de la EHE 08.

La descripcién del hormigén puede indicar entre otros parametros H-n:

Resistencia caracteristica estimada a compresién en N/mm2 a 28 dias.

Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia a 28
dias.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm

Consistencia plastica: 3-5 cm

Consistencia blanda: 6-9 cm

Consistencia fluida: 10-15 cm

El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08,
en funcion de la clase de exposicién (tabla 37.3.2 a). La cantidad minima de cemento considerando el tipo de

exposicion mas favorable debe ser:

Obras de hormigén en masa, 200 kg/m3
Obras de hormigén armado, 250 kg/m3
Obras de hormigdén pretensado, 275 kg/m3
En todas las obras, 400 kg/m3

La relacion de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en
funcién de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La relacion de agua/cemento considerando el tipo de

exposicion mas favorable debe ser:
Hormigén en masa, 0,65 kg/m3
Hormigén armado, 0,65 kg/m3

Hormigén pretensado, 0,60 kg/m3

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigén no puede exceder:

Pretensado, 0,2% peso del cemento.
Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuracién, 0,4% peso del cemento

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificacion debe

cumplir:

Cenizas volantes, maximo el 35% peso de cemento.

Humo de silice, maximo el 10% peso de cemento.

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams:

Consistencia seca: nula
Consistencia plastica o blanda: 10 mm

Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de aridos y de agua, debe cumplir los valores especificados
en el apartado 69.2.4. de la EHE 08.

Si el hormigdn se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o
reconocido oficialmente, segun el art. 1 de la EHE 08, no sera necesario someter sus materiales

correspondientes a control de recepcion en la obra.

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigén
destinado a la fabricacién en taller todas las aguas que, empleadas en casos analogos, no hayan producido
eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con
ellos fabricados. Si el agua proviene de la red de agua potable se eximira al Contratista de los ensayos de
seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobacion de las caracteristicas.

Expresamente se prohibe el empleo de agua de mar.

ANALISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse las
aguas y, salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén
deberan rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporcion
superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ion

sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan i6n cloruro en proporcién superior a 1,0
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gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de hormigén pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000
p.p.m.), para el hormigén armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, vy,
finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos
por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos deberan realizarse de acuerdo con los
métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacion del Director de las Obras, el
limite anteriormente indicado para el i6n cloro, de seis (6) gramos por litro, podra elevarse a dieciocho (18)
gramos por litro y, analogamente, el limite de i6n sulfato, de un (1) gramo, podra elevarse a cinco (5) gramos
por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Ademas de las
condiciones exigidas en el Articulo 280 del PG-3 cumplira las que se indican en el Articulo 27 y 85 de la

Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

ARIDOS

La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigén. Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se

encuentre sancionado por la practica.

ARIDO FINO

Cumplira los requerimientos de los articulos 610 del PG-3, segun la redaccion del mismo, contenida
en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los articulos 28 y 85 de la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizaran, como minimo, los siguientes

ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

* Granulometria (UNE-EN 933-2)

* Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)
* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

* Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

* Reactividad con los éalcalis del cemento (UNE-146507/146508)
* Contenido en materia organica (UNE-EN 1744-1)

* Estabilidad al sulfato soédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

* Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)
* Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)
* Absorcién de agua (UNE-83133)

ARIDO GRUESO

Para su utilizacion en la dosificacion y el trabajo de hormigén se diferenciaran los siguientes tipos:

Tipo 1. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5 mm) y dos centimetros (2 cm).
Tipo II. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y cuatro centimetros (4 cm).

Tipo Ill. Aridos con tamafios comprendidos entre cuatro centimetros (4 cm) y seis centimetros (6 cm).

Las caracteristicas del arido grueso prescritas en el articulo 610 del PG-3, segln la redaccién del
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se comprobaran antes de su
utilizacion mediante la ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las
Obras.

Asimismo se realizaran como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los

aridos:

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

* Granulometria (UNE-EN 933-2)

* Particulas blandas (UNE-7134)

* 0% que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

* Material que flota en liquido de peso especifico 2,0 (UNE-7244)
* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

* Reactividad con los alcalis del cemento (UNE-146507/146508)
* indice de lajas (UNE-EN 933-3)

* Absorcién de agua (UNE-83133)

* Coeficiente de forma (UNE-7238)

* Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

* Desgaste de Los Angeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Ademas cumpliran las condiciones exigidas que se indican en el Articulo 28 y 85 de la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).

CEMENTOS
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CEMENTOS UTILIZABLES

En general se utilizara cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197-1:2000, salvo que el
Director de las Obras indique, a la vista del andlisis de las aguas a emplear en la construccién del hormigén o
en su curado y de las caracteristicas quimicas del terreno, la utilizacién de un tipo diferente de cemento. Como
polvo mineral de aportacion para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleara cemento tipo
CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirdn modificacion,

cualquiera que sea el tipo de cemento empleado.

Se exceptlan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboracion podran

utilizarse otros cementos con la aprobacién del Director de las Obras.

Los cementos cumplirdn con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la Recepcion de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con las indicaciones en los Articulos 26 y 85
de la EHE-08 y las de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara cemento de la misma partida.
En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuaran al menos los siguientes

ensayos por cada tipo de cemento y procedencia:

* Pérdida por calcinacion al fuego. (UNE-EN 196-2)

* Determinacion del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

* Determinacion del trioxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

* Determinacion de cloruros. (UNE-80217:1991)

* Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

* Determinacion de la resistencia mecanica. (UNE-EN 198-1)
* Determinacion del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

* Determinacion de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El fabricante entregara una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y

proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

Nombre del fabricante o marca comercial.

Fecha de suministro.

Identificacion del vehiculo de transporte.

Cantidad suministrada.

Designacién y denominacion del cemento.

Referencia del pedido.

Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.

Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figuraran los siguientes datos:
Peso neto.

Designacién y denominacion del cemento.

Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitard, si se le piden, los siguientes datos:

Inicio y final del fraguado.

Si se incorporan aditivos, informacion detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido de la intemperie y

sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento de los cementos:

Clases 22,5y 32,5: 3 meses.
Clases 42,5: 2 meses.

Clases 52,5: 1 mes.

ADITIVOS

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o
lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporcion no superior al 5% del peso del
cemento, producen modificaciones en el hormigén, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de

alguna de sus caracteristicas, propiedades habituales o de su comportamiento.
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Los aditivos considerados son los siguientes:

- Aireante.

- Anticongelante.

- Fluidificante.

- Hidréfugo.

- Inhibidor del fraguado.

- Para gunitados (acelerador del fraguado).

- Colorante.

El fabricante indicara las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su

efectividad y la no alteracion de las caracteristicas mecanicas y quimicas del hormigén o mortero.

No se empleara ningun aditivo hidréfugo ni ninglin otro que no haya sido previamente aprobado por el
Ingeniero Director. Se utilizara un aditivo superplastificante para el hormigén de losas y en aquellos elementos
en que asi lo determine el Director de las Obras.

Cumpliran los requerimientos de los articulos 281 y 283 del PG-3, segln la redacciéon del mismo
contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los articulos 29, 30 y 85 de la
Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

Cloruro célcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigén armado y

pretensado.

Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiqguetado segun UNE 83-275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus

caracteristicas.

El transporte y almacenamiento se hara de forma que se evite la contaminacion y la variacion de las

propiedades por factores fisicos o quimicos, como heladas o altas temperaturas.

EJECUCION

CONDICIONES GENERALES

No se utilizara hormigén de consistencia fluida en elementos que tengan una funcion resistente.

Para la utilizacion de hormigones, la temperatura ambiente estara entre 5°C y 40°C.

No se mezclaran hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre si.

Se utilizard antes del inicio de fraguado. El tiempo maximo entre la adicién del agua al cemento y los

aridos, y la colocacion del hormigon, no puede ser superior a una hora y media.

Cada carga de hormigon debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

Nombre de la central que ha elaborado el hormigén.

NUmero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion
Hormigones designados por propiedades:

Designacién de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)
Hormigones designados por dosificacion:

Contenido de cemento en m3

Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE 08

Relacién agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

Tipo, clase y marca del cemento

Tamafio maximo de arido

Consistencia

Tipo de aditivo segun UNE-EN 934-2, si lo hay

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicacion de que no tiene
Designacién especifica del lugar de suministro.

Cantidad de hormigén que compone la carga, en m3 de hormigon fresco.
Identificacion del camién y de la persona que realiza la descarga.

Hora limite de uso del hormigén.

HORMIGON CON CENIZAS VOLANTES
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La central que suministre el hormigén con cenizas volantes, realizara un control sobre la produccién
segun art. 81 de la EHE 08.

Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 450.

TRANSPORTE DE HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizara de la manera mas rapida posible, empleando métodos

gque impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de agua o intrusién de cuerpos extrafios en la mezcla.

La maxima caida libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excedera de dos (2)
metros. Se procurara que la descarga del hormigon en la obra se realice lo méas cerca posible de su lugar de

empleo, para reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

COLOCACION DEL HORMIGON

La forma de colocacion del hormigdn sera aprobada por la Administracion, que comprobara si hay

pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usaran cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son

expresamente aprobados por la Administracion.

La compactacion de los hormigones se realizara por vibracién. La compactacién se continuara
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y
conseguir que la pasta refluya a la superficie. EI hormigén no se trasladara dentro del encofrado usando el
vibrador.

No se podra hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demas caracteristicas

exigidas al hormigon.
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estaran limpias sin agua estancada o de lluvia, sin
restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o

meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojaran inmediatamente antes del

hormigonado.

CURADO DE HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera el hormigén a un proceso de curado, segin
el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas. En cualquier caso, deberan seguirse las normas

dadas por la instruccién vigente.

ENSAYOS

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su

densidad, resistencia mecanica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estara obligado a efectuar a su cargo
las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos
procesos de fabricacion, transporte y colocacion del hormigon, como son la variabilidad del mortero (para
conocer el funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidacion del hormigon (para conocer el efecto

del vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocacion del hormigén), determinacién del contenido de

cemento, aridos, agua y aire en el hormigén fresco, peso unitario y rendimiento del hormigén fresco.

ARTICULO 11.10.- ACERO PASIVO

Se utilizaran barras corrugadas de acero B 500 S, se exigirda marcado CE

CAPITULO Ill.- UNIDADES DE OBRA

ARTICULO I1l.1.- CONSIDERACIONES GENERALES EN LAS U NIDADES DE OBRA

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas,

entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que

marca la propia normativa.
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NORMATIVA DE APLICACION.

Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicion que luego

sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director de la
Ejecucion de la Obra habréa recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion
previa por parte del Director de la Ejecucién de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de
obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las

condiciones ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas

previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES.

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos
de ejecucion de la unidad de obra, deberan interrumpirse o serd necesario adoptar una serie de medidas

protectoras.

DEL CONTRATISTA.

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucién de la Obra de una serie
de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos
en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa

propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control

técnico.

PROCESO DE EJECUCION.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo

en particular.

FASES DE EJECUCION.

Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la

unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION.

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de
unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el
Contratista retirara los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de
trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas
para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de

reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio Contratista o0 empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de

obra.
Aquellas otras pruebas de servicio 0 ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra,
y que es obligatoria su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y

presupuestadas, en Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido

en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la

correcta conservacién y mantenimiento en obra, hasta su recepcién final.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE
LAS MISMAS.

Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los

controles de calidad y obtenida la aceptacion final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo
con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal

caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones

Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion Yy costes indirectos
derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion
de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales Yy costos de
obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de
servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como

por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en

funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos
0 en las modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el
coste de la restituciébn de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por

orden de la Direccion Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

ARTICULO IIl.2.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

UNIDADES DE OBRA

Consiste en la demolicion de aquellas obras de cualquier naturaleza que se encuentran en la zona de
construccion de las obras, o que forman parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las

mismas.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en funcién de los

medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de material.

EJECUCION

La ejecucién de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Preparacion de la zona de trabajo

Demolicién del elemento con los medios adecuados

Troceado y apilado de los escombros

Carga sobre camién y transporte

Se evitara la formacion de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.

La operacién de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias, para conseguir las

condiciones de seguridad suficientes.

El pavimento estara exento de conductos de instalacion en servicio en la parte a arrancar, se
desmontaran aparatos de instalacién y de mobiliario existente, asi como cualquier elemento que pueda
entorpecer el trabajo.

MEDICION Y ABONO

Las demoliciones se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n° 1.
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ARTICULO I11.3.- EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS

DEFINICION

Excavacion de zanjas y pozos de cimentacion. Se consideran los siguientes tipos:

Excavacién mecanica en zanjas en todo tipo de terreno, incluso parte proporcional de empleo de
matrtillo o riper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero autorizado, sin incluir gestién de

residuos ni canones de vertido.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Preparacion de la zona de trabajo

Situacion de los puntos topograficos

Excavacion

Acopio del material de excavacion a pie de zanja.
Carga sobre camion y transporte

Perfilado y refino de la excavacion.

CONDICIONES GENERALES

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavacion, en funcién de su finalidad, requiere la

aprobacion explicita de la Direccién de Obra.

EJECUCION

No sera tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de conduccién

de dos dias de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administracion.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, debera emplearse la

adecuada entibacién.

En las zonas de transito de personas sobre zanjas, se situaran pasarelas suficientemente rigidas,
dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las maximas

condiciones de seguridad.

Las caracteristicas de la entibacién y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del Contratista,
gue sera responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las
medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atendera las indicaciones del Director de las Obras en cuanto

a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar.

Los productos de las excavaciones se depositaran al lado de la zanja, dejando una banqueta de
anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depdsitos no formaran cordén continuo, sino
gue dejaran paso para el transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo
los apeos necesarios.

Se debera poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancias, asi

como evitar el ruido producido por el desplazamiento o trepidacion de la carga.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las

lecturas topograficas.
Se debe prever un sistema de desagle para evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion.
No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas.
Se impedira la entrada de aguas superficiales.
MEDICION Y ABONO
m3 de volumen excavado segun las especificaciones de la Documentacién Técnica, medido como
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles

tedricos, con las modificaciones aprobadas por la Direccion de Obra.

No se abonara el exceso de excavacion que se haya producido sin la autorizacién de la Direccion de
Obra.

Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundaciéon y cuantas operaciones sean

necesarias para una correcta ejecucion de las obras.
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ARTICULO lIl.4.- ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION

Los materiales procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.
Los materiales no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacion o de alteracion fisica o quimica

apreciable.

Cumplira las prescripciones de los Articulos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes:

- Material no plastico. Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30)

- Cont. de SO3< 0.5%0 con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los demas casos.

- Coeficiente de limpieza inferior a 2.

- Coeficiente de desgaste de Los Angeles < 35.

- Indice de lajas < 35.

- Granulometria. Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3

- El % minimo de particulas trituradas, sera del 100% para traficos TOO y TO, del 75% para trafico T1y

T21, y un 50% para el resto de traficos.

COMPACTACION DE LA TONGADA

La densidad de la capa compactada sera del cien por cien (100%) de la maxima correspondiente al

Ensayo Préctor Modificado y realizado segin la Norma NLT 108/72.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por los metros cubicos (m3) después de compactados, con arreglo a la seccion tipo que
figura en el Documento n° 2 Planos, no abonandose los excesos sobre la misma, aun cuando, a juicio del

Director de la obra, no sea preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias de la superficie acabada

admisibles, segun el articulo 510 del PG-3.

ARTICULO III.5.- SOLERA DE HORMIGON

DEFINICION

Consiste en la ejecucion de pavimento continuo in situ de hormigén empleado en soleras de aceras,

mediante una capa de hormigon HNE-20.

EJECUCION DE LAS OBRAS

No se procedera a la extension del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la

gue se ha de asentarse tiene el grado de compactacion requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La superficie de asiento debera estar limpia de materias extrafias y su acabado sera regular.
Inmediatamente antes de la extensién del hormigon y si no esté previsto un riego del sellado u otro sistema, se

regard la superficie de forma que quede himeda, evitando que se formen charcos.

La extensién del hormigbn se realizara tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones de forma tal que después de la compactacion se obtenga la rasante y

seccion definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

No se permitiran el vuelco directo sobre la explanada, la formacion de caballones, ni la colocacion por
semianchos adyacentes con mas de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas

extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecucién de una junta longitudinal.

Cuando el ancho lo permita se trabajard hormigonando todo el ancho de la misma sin juntas de trabajo

longitudinales.

Los encofrados deberan permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigon en las

superficies expuestas debera comenzar inmediatamente después.

Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado, o durante su

empleo en obra.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede permanentemente vertical

longitudinal y transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

El hormigon se vibrara con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el

director.

Se curard mediante riego continuo con agua, que evita la desecacion del material y aparicion de

grietas.

Se ejecutaran juntas de contraccién cada 3,5-4 m de longitud, mediante corte de disco a una

profundidad entre a tercera- cuarta parte del espesor total del pavimento.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 22 de 29



El hormigén y sus componentes cumpliran las condiciones fijadas en el articulo correspondiente de

este Pliego.

MEDICION Y ABONO

El pavimento continuo de hormigén in situ se medird por metro cuadrado (m2) de superficie de
pavimento realmente ejecutado, medido en el terreno y se abonara a los precios establecidos en el Cuadro de

Precios n°1.

ARTICULO I11.6.- PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE  HORMIGON

DEFINICION

Se define como pavimento de aceras la superficie plana y uniforme que se ajustara a las alineaciones

y rasantes previstas, quedando encintada por bordillos y remates definidos en los planos.
La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Comprobacion de la superficie de asiento
Colocacion del mortero de agarre o arena tipo gravin
Colocacion del pavimento

CONDICIONES GENERALES

Se consideran aptos cuando son duros, antideslizantes y estan ejecutados de forma tal que no

presentan cejas ni rebordes.

Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento o un
coeficiente dinamico de friccion determinado segun el Informe UNE 41500 (Coeficiente de resistencia mayor o
igual a 50).

Baldosa de hormigén

Unidad prefabricada de hormigoén, utilizada como material de pavimentacion que satisface las

siguientes condiciones:

- cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del

adoquin, no tiene una dimensién horizontal inferior a 50 mm;

- su longitud dividida por su espesor es menor o igual que quince.

En la fabricacién de las baldosas de hormigdén solamente se deben utilizar materiales cuyas

propiedades y caracteristicas les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentacion de

control de productos del fabricante.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran

aprobados por la Direccién facultativa.

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo baldosa debe ser <3 mm.

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes

dimensiones.

Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de las baldosas no debe tener defectos tales

como grietas o exfoliaciones.

EJECUCION

Baldosa de hormigén

Las baldosas se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre dejando entre las

piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.

Las baldosas ya colocadas se golpearan con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa

de mortero.
Asentados las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasados. La posicion de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregira extrayendo la

pieza y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

Las baldosas quedaran colocadas en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacion de las

juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente.

Una vez realizado el embaldosado, se procedera a un riego abundante, y seguidamente se procedera

a su recebo con arena seca.

La colocacion de las baldosas se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 'y 3
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mm. El correcto remate con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el
corte de piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre la baldosa y dicho borde es inferior a 4 cm,
no se usaran trozos de ese tamafio, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder
introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo

de las baldosas se realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

MEDICION Y ABONO

El pavimento de baldosa se medira y abonara por metro cuadrado realmente ejecutado. La Direccién
Facultativa podra cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al considerarse la ejecucion del
mismo incluido en la unidad.

ARTICULO 11I.7.- MUROS DE MAMPOSTERIA ORDINARIA
DEFINICION

Se define como un sistema de construccion de muros mediante la colocacion manual de mampuestos,

en este caso de piedra caliza sin labrar.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Comprobacién de la superficie de asiento.
Colocacion del mortero de cal de agarre.

Colocacion de los mampuestos.
EJECUCION

1. Acopio de materiales.

Al iniciar el muro, se debe realizar una planificacién anticipada para prever la acumulacion de los
materiales que se van a utilizar. Cuando se comience a ejecutar la obra de mamposteria de piedra, el
primer paso sera la limpieza de los mampuestos, regandolos con abundante agua para eliminar el
polvo y las costras superficiales que puedan traer de la cantera. Esta operacion, ademas, hidrata las
piedras, que consiguen aumentar su adherencia con el mortero.

2. Replanteo.

El replanteo es uno de los pasos previos a casi cualquier operacibn en una obra. Se trata de
componer, desde puntos de referencia fiables, la figura o forma de lo que se quiere construir,

realizando las labores de trazado sobre el terreno de la disposicién de los muros que sean necesarias.

mazo, teniendo en cuenta tipo de mamposteria que se esté realizando, con las caracteristicas de
acabado especificas de cada una.

3. Asiento de la mamposteria.

El asiento de la mamposteria utilizando mortero permite apilar con mas facilidad y a mayor altura las
piedras que forman un muro. El asiento de las piezas de mamposteria se realiza colocando las
piedras en hiladas horizontales, lo mas cerca posible unas de otras, para dejar el menor porcentaje de
huecos entre ellas.

4. Coronacioén de muros.

Cuando, se alcanza la altura que se precisa para el muro, la coronacion debe estar nivelada
horizontal. Las piezas que se emplearan en la coronaciéon deberan ser grandes, de forma que
abarquen el ancho del muro, y planas por la cara superior, para que el conjunto terminado ofrezca
una superficie lisa y homogénea, con el fin de poder recibir la albardilla de coronacién.

MEDICION Y ABONO

El muro de mamposteria se medird y abonara por metro cibico realmente ejecutado.

ARTICULO I11.8.- REJUNTADOS Y ENLUCIDOS DE MORTERO DE CAL

DEFINICION

Mortero para albafiileria predosificado cuyos componentes se dosifican por completo en una fabrica y
se suministran ensacados al lugar de su utilizacion en donde se mezclan con agua de acuerdo con las

especificaciones y condiciones indicadas por el fabricante.

La ejecucioén de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Comprobacién de la superficie de asiento.
Colocacion del mortero de cal de agarre.

Colocacion de los mampuestos.

EJECUCION
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1. Picado del recubrimiento  hasta encontrar la mamposteria, picado de las juntas en fabrica de
mamposteria por medios manuales, levantando el mortero existente , dejando la junta limpia para

posterior rejuntado

2. Capa previa para nivelar el soporte, incluso rejuntando la silleria, con acabado rugoso con mortero

de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente.

3. Capa de regularizacion , con mortero de cal 1:3, de espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10
mm., aplicado manualmente y regleteado, formando dos aguas -excepto en el frente de la plaza de
Espafia que se corona con canteria- en la coronacion, para completar la rehabilitacion, se aplicara una
capa de acabado con un revestimiento decorativo maestreado y fratasado, aplicado directamente
sobre el enfoscado con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio, coloreada para una mejor

integracion, todo ello sin juntas aparentes, salvo las imprescindibles de trabajo

con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidraulica natural para saneamiento de muros con
humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Por6geno R de PUMA" o equivalente., espesor
20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

MEDICION Y ABONO

El muro de mamposteria se medira y abonara por metro cubico realmente ejecutado.

ARTICULO I11.9.- HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES

DEFINICION

Se define el hormigdn armado del tipo HA-25, previsto para la ejecucion de las cimentaciones

Hormigon

El hormigén que aqui se definen cumpliran las especificaciones indicadas en la vigente Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08), o normativa que la Sustituya, asi como especificaciones adicionales
contenidas en el articulo 610 del PG-3, segun la redaccion del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002

de 13 de Febrero de 2002, teniendo en cuenta lo siguiente:

_ Las dosificaciones seran determinadas siguiendo la metodologia expuesta en el apartado 610.5 del
PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su aprobaciéon, con antelacion suficiente. Dentro de los

ensayos de reconocimiento de los aridos, se incluiran los de resistencia a los sulfatos segin Norma

UNE 7136, tanto para el arido fino como para el grueso.

_ La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estara en el rango de asentamientos en cono

de Abrams 4 a 8 cm.

_ La compactacién de todos los hormigones se efectuara mediante vibrado. Los hormigones, una vez

colocados, se curaran durante 7 dias como minimo, a reserva de lo que indique el Ingeniero Director.

__El control de calidad se llevara a cabo segun lo previsto en la Instruccion EHE-08. El nivel de control

viene definido en planos.

_ Cualquier aditivo empleado en la fabricacion de hormigén, aceptado o impuesto por el Ingeniero
Director para conseguir las caracteristicas exigidas, se considera abonado dentro del precio
correspondiente a la unidad de obra de que se trate.

_ Cuando el hormigén esté en contacto con el terreno tendra la caracteristica adicional del tipo de SR.

La docilidad de los hormigones sera la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y

consolidacion que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la operacién.

El control de calidad se efectuard de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE- 08). No se admitira el control con nivel reducido. Los niveles de control para los distintos

materiales y elementos figuran en los planos correspondientes.

Se realizaran al menos dos ensayos de resistencia a compresion (UNE-83300 a 83304) y dos
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento estructural
diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el nimero de ensayos por cada lote de los
descritos sera de cuatro (4).

Acero

Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigén para ayudarle

a resistir los esfuerzos a que esta sometido.

Acero en barras o mallas que cumpliran las prescripciones de la Instruccion EHE-08 para este tipo asi

como las condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego.

Sera de aplicacion lo indicado en los articulos 600.4 y 600.5 del PG-3.
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En esta unidad se incluyen:

e Las armaduras.

« El doblado y colocacion de las mismas.

* Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

* Las pérdidas por recortes y despuntes.

* Los empalmes que no estén previstos en planos.

* Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correccion y rapida ejecucion de

esta unidad de obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra seran los indicados en el Documento n° 2 Planos.

Se exigird que el acero esté certificado (articulo 31 y 32 EHE-08). Se realizara, salvo indicacion en

contra del Director de las Obras, un Control a nivel normal.

Todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo suministrador se clasificara, segun su
diametro, en serie fina (diametros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diametros 12 a 25 mm) y serie

gruesa (superior a 25 mm).

Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
designacion y serie, y siendo su cantidad maxima de 40 toneladas o fraccion en el caso de armaduras

pasivas, y 20 toneladas o fraccion en el caso de armaduras activas.

Para la realizacion de este tipo de control se procedera de la siguiente manera:

Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccidén equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Articulo

32 (armaduras activas), segln sea el caso.

- En el caso de barras corrugadas comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos
estan comprendidas entre los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia segun
31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (segun
el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras

de pretensado) segun sea el caso.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga

de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como

minimo en una probeta de cada didametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92
y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo,
dos ensayos por cada diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos

incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobara, de acuerdo con

lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

Encofrados

Se pueden contemplar y concretar los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el
articulo 680 del PG-3.

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigén,
o bien por el terreno o algun revestimiento, y en obras de drenaje.

- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas,
voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una funcion estructural

permanente no sera recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado a ejecutar en el murete de hormigén para banco no sera objeto de clasificacion especial,

considerandose incluido en el tipo visto.

En este articulo se incluiran las operaciones siguientes:

- La preparacion y presentacion de los céalculos de proyecto de los encofrados.

- La obtencién y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

- El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grdas andamios, aplomado,
desencofrado previo y limpieza.

- Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucion de esta unidad de
obra.

- Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso,

deberan cumplir lo prescrito en la vigente Instruccion y ser aprobados por la Direccion de las Obras.

Los materiales segun el tipo de encofrados, seran:

- Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algin revestimiento, podran utilizarse tablas o
tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

- Vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del
Ingeniero Director. Las tablas deberan estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticuatro

milimetros (24 mm) y con un ancho que oscilara entre diez y catorce centimetros (10 y 14 cm). Las placas
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deberan ser de viruta de madera prensada, plastico o madera contrachapada o similares.

En relleno de juntas se empleara como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos

centimetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Articulo 287 del PG-3.

MEDICION Y ABONO

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) segun se indica en las siguientes partidas, realmente
colocados en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedaran incluidos los
aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que contienen hormigén y no

estan listadas en este capitulo, no sera abonable independientemente.

También queda incluido el bombeo del hormigén en los hormigones para armar, asi como el vibrado y

curado.

A cada tipo se aplicara el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios N° 1.

En el caso contemplado en el Epigrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de
informacion y resultar éstos desfavorables, cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin
percibir la Empresa Constructora ningin abono por ello. Una vez realizada la reparacion quedara a juicio del
Ingeniero Director la penalizacién econémica de la disminucion de resistencia del hormigén en la misma

proporcién en que se produce la disminucién de la resistencia.

ARTICULO 111.10.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GES TION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (R.D. 105/2008).

La gestion de residuos se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008,
realizandose su identificacién con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002

de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, ftratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El Contratista estara obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje como llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por

la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de

la obra.
CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad los
certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat

Valenciana.

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

El Contratista estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas

que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Ademas, con caracter particular, se tendra en cuenta:

= Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan

pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

= El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente

sefializados y segregados del resto de residuos.

= El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice
en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo

adecuado.

= Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a la obra a

la que prestan servicio.
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En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la

separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o

deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de
las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacion ante las

autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica, asi mismo
se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos

en el registro pertinente.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el ndmero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las

operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinaran

los residuos.

La gestién tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislaciéon nacional y autonémica vigente y a los

requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)

seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal

correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdan los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de

residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi

como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con
otros materiales.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por m3 de residuos, segun tipos, realmente gestionados en vertedero autorizado,

conforme establece el cuadro de precios n° 1.

ARTICULO I1I.11.- SEGURIDAD Y SALUD

DEFINICION

En el Anejo n° 9.- Estudio de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio prescrito por la Normativa del

Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

de construccion.

Ejecucion de actividades

El Contratista una vez adjudicada la obra debera presentar un Plan de Seguridad y Salud, adecuando
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el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y caracteristicas de la obra y a sus
medios de ejecucion.

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la normativa vigente, sera

de obligada ejecucion por considerarse incluida su valoracién en el resto de unidades de obra.

MEDICION Y ABONO

El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizara a partir del Plan que se
apruebe por la Direccién de Obra, que debera estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud del
presente proyecto modificado. Aun cuando no estén explicitas en este estudio seran obligacion del Contratista
las actividades derivadas de las disposiciones legales vigentes. Se considera que su abono esta incluido en el

porcentaje de costes indirectos de cada unidad de obra.

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Pdblicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE ServiciobeE EsTubios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.1. Precios unitarios.



Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Peén Ordinario 12, 000 3, 696 H. 44, 35
2 Pedn especi al i zado 12, 500 1,699H 21,24
3 Oficial 12 13, 000 0,172 H. 2,24
4 Capat az 10, 840 0, 502 h. 5, 44
5 Oicial prinmera 10, 710 1.771, 607 h. 18. 973,91
6 Ayudant e 10, 400 1.032, 567 h. 10. 738, 70
7 Pedn especi al i zado 10, 320 704, 382 h. 7.269, 22
8 Peén ordinario 10, 240 784,181 h. 8. 030, 01
9 Oficial 12 Ferrallista 10, 710 9, 290 h. 99, 50
10 Ayudante- Ferrallista 10, 400 9, 290 h. 96, 62
11 Oicial 12 Cerrajero 11, 440 36, 000 h. 411, 84
12 Ayudant e- Cerr aj er o 10, 560 18, 000 h. 190, 08
13 Oficial 12 Pintor 10, 710 183, 065 h. 1. 960, 63
14 Ayudant e- Pi nt or 10, 400 218, 287 h. 2.270, 18
I nporte total: 50. 113, 96
Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Cbras Publicas
Munuci pal
Franci sco Ranbn Casal Asensio.
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Arena de rio 0/5 nm 11, 340 9, 586 nB 108, 71
2 Arena de rio 0/5 nm 7,090 4,015¢t. 28, 47
3 Zahorra artificial ZA-25 4,970 13,770 n8 68, 44
4 Gavilla 20/40 mm 6, 430 8,031t. 51, 64
5 G ava 40/80 mm 9, 970 38, 030 nB 379, 16
6 Cenento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 90, 330 1,217¢t. 109, 93
7 Cal apagada sacos 102, 730 0,248¢t. 25, 48
8 Mortero para reparaci6n y relleno de juntas en muros

de manposteria. Tipo "Mrcem Cal piedra G de PUMA' o

equi val ente. Producto a base de cal, puzol ana

natural, aridos seleccionados y otros aditivos,

al tamente transpirable. Clasifcado G nortero

prescrito para al bafiileria de uso corriente, conforne

a la norma UNE EN 998- 1. 0, 470 9. 288, 000 kg 4. 365, 36
9 Agua 0, 760 43,890 nB 33, 36
10 Madera pi no para entibaci ones 184, 090 3,840 n8 706, 91
11 Hor mi gon HM 25/ B/ 20/ 1 central 49, 440 7,901 nB 390, 63
12 Hor mi gon HA- 25/ B/ 40/11a central 51, 340 51, 096 nB 2.623, 27
13 Pi edra areni sca en bl oque 142, 410 2,160 nB 307, 61
14 Pi edra areni sca manpost. ordin. 70, 780 64, 501 nB 4. 565, 38
15 Pi edra areni sca en sillares. 1. 750, 000 11,510 n8 20. 142,50
16 Li npi eza pi edra chorro arena 15, 020 80, 000 n2 1. 201, 60
17 Punt as 20x100 1, 020 0, 192 kg 0, 20
18 tuberia de drenaje circular fabricada en PVC ranurado

360° corrugado de doble pared de 160 mnm de DN, sin

incluir excavaci 6n y tapado. 8, 140 41,076 m 334, 36
19 Al anbre atar 1,30 mm 1, 200 4, 645 kg 5,57
20 Acero corrugado B 500 S 1, 510 1. 003, 342 kg 1. 515, 05
21 Mortero para alisado de cal hidréaulica natural tipo

"Morcem Cal Acabado CR CSI W" o equival ente.

Conposi ci 6n natural, altanmente transpirable. 0, 540 7. 430, 400 kg 4.012, 42
22 Mortero para revoco y enluci do, nmacroporoso

deshunificante de cal hidraulica natural ,

para saneam ento de nuros con hunedadess. Tipo

"Morcem Cal Pordégeno R de PUMA'" o equival ente.

Conposi ci 6n natural, altanmente transpirable.

Clasificado R CSII , nortero para revoco/enl ucido

para renovaci 6n confornme a |la norma UNE EN 998-1. 0, 780 11. 145, 600 kg 8. 693, 57
23 Enul s. asfalt. de base acuosa 1, 700 17, 604 kg 29,93
24 L. LBM SBS) 50/ G FP 1509/ n2 7,630 64, 548 nR 492, 50
25 Lam nas nodul ares de polietileno de alta densidad

(PEAD)de col or marrén, para drenaje de muros y

protecci 6n de | a i nperneabilizaci on. 3, 890 64, 548 n2 251, 09
26 Perfiles y fijaciones especiales 1, 600 58, 680 p. ... 93, 89
27 Adoqu. rect angul ar h.gris 20x10x8 10, 570 52,676 n2 556, 79
28 Esmalte netalico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" de

TI TAN o equi val ente 16, 240 88,054 1. 1. 430, 00
29 Mnio electrolitico 9, 440 52,832 kg 498, 73
30 Si - COAT Recubrimento protector antigrafiti 30, 000 135,4501 . 4. 063, 50
31 Pequefio materi al 0, 920 170, 672 ud 157, 02
32 Geotextil antiraices no tejido 100% de P.P. de 325

g/n2 y 0,8 mm 6, 350 61, 614 nR 391, 25
33 Arena de rio 2,200 0,518 Tm 1,14
34 Gavilla 20/ 40mm 11, 400 1,037 M3 11, 82
35 Cenento |1-2/35A (PA-350) 63, 280 0,115Tm 7,28
36 Agua 0, 460 0,115 M8 0, 05
37 Sefial triang.L=70cm nor nal 23, 230 2,400 Wd 55, 75
38 Sefial cuadrada L=60cm nor nal 27,450 2,400 W 65, 88
39 Post e gal van. para sefial 1,2m 7,780 2,400 Wd 18, 67
40 Tripode tubul ar para sefial 14, 150 2,400 Wd 33,96
41 Pasarel a sobre zanja conpuesta por tres tabl ones de

3m de longitud. 106, 240 4,000 Ud. 424, 96
42 Baliza lum nosa intermtente. 41, 100 8, 000 Ud. 328, 80
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 590 4,287 h. 6, 82
2 Ret roexcavad. c/ martill o ronpedor 56, 100 1, 003 h. 56, 27
3 Pal a carg.neumat. 85 CV/ 1, 2n8B 33,610 0, 502h. 16, 87
4 Pal a carg. neumat. 200 CV/ 3, 7n8B 56, 810 4, 555h. 258, 77
5 Ret rocar gadora neum 75 CV 32,150 6, 000 h. 192, 90
6 Retro-pala con martill o ronpedor 38, 580 12, 000 h. 462, 96
7 Conpres. port.diesel mp.2nB/mn 3,240 5,017 h. 16, 26
8 Marti . manual picador el éctr. 5kg 2,810 116, 100h. 326, 24
9 Mart . manual pi cador neum 9kg 0, 440 5,017 h. 2,21
10 Dunper autocargabl e 2. 000 kg. 4,130 1, 252h. 5,17
11 Cami 6n bascul ante 4x4 14 t. 30, 550 1, 003h. 30, 64
12 Cami 6n bascul ante 6x4 20 t. 32, 360 24,078h. 779, 16
13 Canon de tierra a vertedero 0, 260 130, 1508 33, 84
14 Canon de esconbros a vertedero 0, 280 10, 034n8 2,81
15 Bandej a vi b. 170kg (50 cm) rever. 3, 000 15, 050 h. 45,15
16 Pi son vi brante 70 kg. 1,970 9, 389h. 18, 50
17 Vi br ador horm gén gasolina 75 mm 2,250 12, 077h. 27,17
18 Hor m gonera 250 L 3,580 0, 360H 1,29
I nporte total: 2.283,03
Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Cbras Publicas
Munuci pal
Franci sco Ranbn Casal Asensi o.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE ServiciobeE EsTubios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.2 Cuadro de precios auxiliares.



Cuadro de precios auxiliares

Cuadro de precios auxiliares Pagi na 1

Num Codi go ud Descri pci 6n Tot al
1 A01AAQ010 ns Pasta de cal viva apagada, amasada manual nente.
0010A070 2,500 h. Peén ordinario 10, 240 25, 60
PO1CL0O30 0,350 t. Cal apagada sacos 102, 730 35, 96
PO1DWD50 0,700 N8  Agua 0, 760 0,53
Total por nB: 62, 090
2 AO1MAOGO ns3 Mortero de cenento CEMII/B-M 32,5 Ry arena de rio de
dosificacién 1/4 (M80), confeccionado con horni gonera de 250
., s/RC97.
0Q010A070 1,700 h. Peén ordinario 10, 240 17,41
P01CC020 0,350 t. Cenmento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 90, 330 31,62
PO1AA020 1,030 8  Arena de rio 0/5 mm 11, 340 11, 68
PO1DVW50 0,260 N8  Agua 0, 760 0,20
MD)3HHO20 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 590 0, 64
Total por nB: 61, 550
3 AO1MAO70 ns3 Mortero de cenento CEMII1/B-M 32,5 Ry arena de rio de
dosificacién 1/5 (M60), confeccionado con horni gonera de 250
., s/RC97.
Q010A070 1,700 h. Peén ordinario 10, 240 17,41
P0100020 0,290 t. Cemento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 90, 330 26, 20
PO1AA020 1,070 n8 Arena de rio 0/5 mm 11, 340 12,13
PO1DVWD50 0,255 n8  Agua 0, 760 0,19
MD)3HHO20 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 590 0, 64
Total por nB: 56, 570
4 A0O1M2030 ns3 Mortero de cal y arena de rio de dosificaci 6n 1/4 confecci onado
con horm gonera de 250 |.
Q010A070 1,700 h. Peén ordinario 10, 240 17,41
AO01AA010 0, 260 nB Pasta de cal viva apagada, anssa... 62, 090 16, 14
PO1AA020 1,100 n8 Arena de rio 0/5 mm 11, 340 12, 47
PO1DVWD50 0,270 n8  Agua 0, 760 0,21
M)3HHO20 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 590 0, 64
Total por nB: 46, 870
5 AO1RHO040 ns3 Hor mi gon HW 5/ B/ 40, de 5 Nm®2., con cenento CEM |I/B-M 32, 5R,
arena de rio y éarido rodado Tmax. 40 mm, con horm gonera de
250 | ., para vibrar.
C010A070 1, 250 h. Peén ordinario 10, 240 12, 80
P01CC020 0, 160 t. Cenmento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 90, 330 14, 45
PO1AA030 0,720 t. Arena de rio 0/5 nm 7,090 5,10
PO1ARD60 1, 440 t. Gravilla 20/40 mm 6, 430 9,26
PO1DWD50 0,160 n8  Agua 0, 760 0,12
MD3HHO20 0, 500 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 590 0, 80
Total por nB: 42,530
6 A050 VB Horm goén fck 5 NNmm®2, consistencia plastica, tamafio max. ari do
40mm con cenmento PA-350 (I1-2Z/ 35A), confeccionado con
hor mi gonera de 250 L.
T01070 0,160 Tm  Cemento |1-2Z/35A ( PA-350) 63, 280 10, 12
T01002 0,720 Tm Arena de rio 2,200 1,58
T01027 1,440 M8  Gavilla 20/40mm 11, 400 16, 42
T01181 0,160 M3  Agua 0, 460 0, 07
Q74 0,500 H Hor mi gonera 250 L 3,580 1,79
MO0102 1,693 H Pebén especi al i zado 12,500 21,16
Total por MB: 51, 140
7 EO04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, arnado y col ocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.
00108030 0,010 h. Oficial 12 Ferrallista 10, 710 0,11
00108040 0, 010 h. Ayudante- Ferrallista 10, 400 0, 10
PO3AC200 1, 080 kg Acero corrugado B 500 S 1, 510 1,63
PO3AA020 0, 005 kg Al anbre atar 1,30 nm 1, 200 0,01

Total por Kkg: 1, 850



Cuadro de precios auxiliares Pagi na 2
Num Codi go ud Descri pci 6n Tot al
8 E04CWD70 n8 Hor mi gon para armar HA-25/B/40/11a, de 25 NNm®., consistencia
bl anda, Tmax. 40, ambi ente hunmedad alta, el aborado en central en
rell eno de zapatas y zanjas de cinmentaci 6n, incluso encamllado
de pilares y nuros, vertido por nedios nmanual es, vibrado,
curado y col ocaci 6n. Segun nornmas EHE.
Q010A030 0, 260 h. Oicial prinera 10, 710 2,78
C01QA070 0, 260 h. Peén ordinario 10, 240 2,66
MLOHV220 0, 260 h. Vi brador horm gén gasolina 75 nm 2,250 0,59
PO1HC390 1,100 nB Hor mi gon HA- 25/ B/ 40/11a central 51, 340 56, 47
Total por nB: 62, 500
9 EO04SE020 n2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor en
sub- base de solera, i/extendido y conpactado con pison.
C01QA070 0, 200 h. Peén ordinario 10, 240 2,05
PO1AGL30 0,220 "8 Grava 40/80 mm 9, 970 2,19
Total por ng: 4,240
10 EO04SE060 nB3 Hor mi gon HW 25/ B/ 20/1, de 25 N mmR., consi stenci a bl anda, Tnéx.
20 mm anbi ente no agresivo, de central, i/vertido, colocado y
p. p. de vibrado regleado y curado en sol eras. Segun EHE.
Q010A030 0, 600 h. Oicial prinera 10, 710 6, 43
C01QA070 0, 600 h. Peén ordinario 10, 240 6, 14
PO1HC040 1,050 n8  Hormigén HM 25/ B/ 20/1 central 49, 440 51,91
Total por nB: 64, 480
11 O01QA090 h. Cuadrilla A
Q010A030 1, 000 h. Oicial prinera 10, 710 10,71
C01QA050 1, 000 h. Ayudant e 10, 400 10, 40
C010A070 0, 500 h. Pe6n ordinario 10, 240 5,12

Total por h.: 26,?30



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.3. Cuadro de precios N°1.



Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y
DEMOLICIONES
1.1 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas |
pilastras para su posterior utilizacion, consistente en:
numeracién de piedras, desmontaje, limpieza de morteros,
traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una
altura méaxima de 5 m. 108,07 CIENTO OCHO EUROS CON SIETE
CENTIMOS
1.2 m3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 76,23 SETENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior|
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 6,04 SEIS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
1.4 m2 Picado de juntas en fabrica de mamposteria por medios
manuales, levantando el mortero existente y dejando la juntal
limpia y saneada para posterior rejuntado y evacuacion de
escombros a pie de carga. 12,73| DOCE EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS
15 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento
continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte a vertedero. 1,96| UN EURO CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
1.6 m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa
de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a
vertedero. 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
1.7 m3 Excavaciéon en zanjas, en terrenos duros, con martillo
rompedor, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 23,21| VEINTITRES EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
1.8 m3 Excavacion trasdos del muro con especial cuidado de no
dafar las raices existentes, en terrenos compactos, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 22,46 | VEINTIDOS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
1.9 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios|
manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares. 20,25( VEINTE EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS
1.10 m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales
ZA-25, por medios manuales, con pison compactador manual
tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga Y|
transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares. 24,71 | VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS
111 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una

distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de]
vertedero.

2 CIMENTACIONES

8,49

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Importe
N° Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.1 m3 Hormigobn armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (20 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Seguin EHE. 102,49| CIENTO DOS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
2.2 m3 Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia
blanda, Tméax.40 mm. elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion. 54,51| CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
3 ALBANILERIA
3.1 m3 Muro de silleria recuperada, recibido con mortero de
cemento CEM I1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, en muros de
hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de
piedras, formacién de dinteles, jambas y encuentros, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 105,09| CIENTO CINCO EUROS CON
NUEVE CENTIMOS
3.2 m3 Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con
textura lisa, recibido con mortero de cal, en muros de hasta 50
cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras,
formacién de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 1.943,64| MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y
TRES EUROS CON SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
3.3 m3 Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en
las esquinas S-O y N-O, mediante labrado hasta conseguir la
forma deseada, i/recibido a elemento sustentante. 688,31 | SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS
3.4 m3 Mamposteria ordinaria de piedra arenisca para revestir
recibida con mortero de cal y arena de rio de dosificacion 1/3 en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacién de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 147,66 | CIENTO CUARENTAY SIETE
EUROS CON SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
35 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de
fabrica de mamposteria saneada, acabado rugoso, con mortero
de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente,
i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas). 26,01| VEINTISEIS EUROS CON UN
CENTIMO
3.6 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
macroporoso deshumidificante de cal hidraulica natural para
saneamiento de muros con humedades, altamente transpirable.
Tipo "Morcem Cal Porégeno R de PUMA" o equivalente.,
espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el
soporte, i/p.p. medios auxiliares. 34,63| TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS
3.7 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con

mortero para alisado de cal hidraulica natural tipo "Morcem Cal
Acabado CR CSI W2" o equivalente. Composicion natural,
altamente transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color
segun carta, aplicado manualmente, maestreado y fratasado,
aplicado directamente sobre enfoscado.

22,79

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
3.8 m2 Pavimento con adoquines de hormigén gris en piezas 6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactacion chorro de arena de vidrio y agua a presién en cualquier tipo de|
del terreno, sobre capa de arena de rio compactada de 10 cm. paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicacion
de espesor, irelleno de juntas con arena de rio y limpieza, de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3)
medida la superficie ejecutada. 23,22| VEINTITRES EUROS CON Proyeccién de arena de vidrio y agua a presion controlado por
VEINTIDOS CENTIMOS maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc,
3.9 m2 Solera de hormigbn en masa de 15 cm. de espesor consiguiendo una limpieza total y desincrustado de la piedra,
’ . . o ' hasta 3 m. de altura. 15,47 | QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
realizada con hormigén HM-25/B/20/1, de central, i/encachado SIETE CENTIMOS
de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido,
curado, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 6.2 m2 Apeo de muro de mamposteria y cueva existente, hasta una
fratasado. 14,33| CATORCE EUROS CON TREINTA'Y altura maxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y
TRES CENTIMOS durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
S previos de limpieza para apoyos. 91,97 | NOVENTA Y UN EUROS CON
3.10 m2 Impermeabilizacién de muro por su cara externa monocapal NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
autoprotegida constituida por: Emulsién asfaltica de base
acuosa; lamina bituminosa de superficie autoprotegida, 6.3 P.A. A justificar en proteccion, con tablones de madera,de los
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y| arboles existentes, segun especificaciones de los técnicos del
estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con departamento de jardines. 300,00 TRESCIENTOS EUROS
un mastico bituminoso de betin modificado con elastémero,
usando como material de proteccion, en la cara externa, 7 GESTION DE RESIDUOS
granulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film . o L
plastico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente 7.1 Tm Residuos de construccion y demolicion de naturalezal
adherida al soporte con soplete. Segiin membrana GA-1, petrea. 6,70| SEIS EUROS CON SETENTA
NBE-QB-90. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA'Y CENTIMOS
CUATRO CENTIMOS 7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camién 5m3 (14 uds x 3
3.11 m2 Drenaje con lamina de nédulos, fabricada a base de meses) 50,00| CINCUENTA EUROS
polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrén, unida por
termofusion a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado 8 SEGURIDAD Y SALUD
de 115 g/m2. 10,40 DIEZ EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS 8.1 Protecciones colectivas
3.12 m2 Suministro y colocacién de Geotextil antiraices no tejido 8.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial |
100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm de espesor, pedn, empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones. 23,18| VEINTITRES EUROS CON
colocado con un solape del 5 %, incluso fijacion. 7,08| SIETE EUROS CON OCHO DIECIOCHO CENTIMOS
CENTIMOS 8.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla moévil de obra de 2,50 m, incluso
3.13 m. Suministro y colocacion, en fondo de zanja o excavacion, de colocacién, traslado a su lugar de empleo y retirada. 4,93| CUATRO EUROS CON NOVENTA'Y
tuberia de drenaje circular fabricada en PVC ranurado 3609 TRES CENTIMOS
ggg:\?:ggn g,iaggglf_ pared de 160 mm. de DN, sin incluir 9.12| NUEVE EUROS CON DOCE 8.1.3 MI Cinta de plé_1§tico de 8_c_r[1 de ancho en color blanco y rojo, ]
CENTIMOS incluso colocacion y reposicion. 0,19| DIECINUEVE CENTIMOS
8.14 MI Alquiler mensual valla mévil de 2m. de altura con pies de
4 CERRAJERIA hormigén y 3m. de ancho,incluso p.p. de postes y soportes de
) . . hormigén,incluso montaje y desmontaje. 1,25| UN EURO CON VEINTICINCO
4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje CENTIMOS
(garras) y accesorios, con recuperacion, i/retirada y almacenaje
en obra. 12,44| DOCE EUROS CON CUARENTA Y 8.1.5 MI Malla de sefializacion naranja de polietileno de alta densidad
CUATRO CENTIMOS de 1,20 m de altura, incluso soportes y colocacion. 0,28 VEINTIOCHO CENTIMOS
4.2 m2 Colocacion de reja de forja, con elementos de anclaje 8.1.6 H. Mano de obra sefialista. 10,41 | DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN
(garras) y accesorios, recibido con mortero de cemento. 33,12| TREINTA Y TRES EUROS CON CENTIMOS
DOCE CENTIMOS 8.1.7 Ud Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado,
4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5 afios, incluso
pintura OXIRON gris. Segun planos de detalle. 8.700,00( OCHO MIL SETECIENTOS EUROS colocacién y desmontaje. 9,27| NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
5 PINTURAS 8.1.8 Ud Sefial de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada,
5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 1,07 | UN EURO CON SIETE CENTIMOS con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de|
. . - altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo,
5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una hormigonado, colocacion y desmontaje. 12,61| DOCE EUROS CON SESENTA Y UN
mano de minio electrolitico, ilraspados de Oxidos y limpieza CENTIMOS
manual. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS 8.1.9 Ud Sefal de seguridad circular, de 60cm de diametro,
. . o . . normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de
5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios, incluso
incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocacion |
hormigdn o piedra; formado por limpieza y mano de acabado. 15,49| QUINCE EUROS CON CUARENTA'Y desmontaje. 11,52| ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

6 VARIOS

NUEVE CENTIMOS

DOS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
8.1.10 Ud. Cono reflectante para sefializacion de tréafico, incluido el
suministro colocacién y posterior retirada de los mismos. 5,42| CINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la
misma, la colocacion , montaje y desmontaje de la misma. 43,11 CUARENTA Y TRES EUROS CON
ONCE CENTIMOS
8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m.
de longitud, montaje y posterior desmontaje de la misma. 113,84 CIENTO TRECE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro,
colocacién y desmontaje de la misma. 1.056,95| MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS
CQN NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
8.2 Extincion de incendios
8.2.1 ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presion
incorporada y pintado 31,57| TREINTA'Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
8.3.1 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de
obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos duchas, un lavabo
de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad
con las mismas caracteristicas que las oficinas incluso
instalacién de fontaneria con tuberias de polietileno e instalacién
eléctrica para corriente monoféasica de 220 V. protegida con
interruptor automatico. 155,36| CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EL}ROS CON TREINTAY SEIS
CENTIMOS
8.3.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
11,00 x 2,70 m., con estructura metélica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervadal
galvanizada, incluso aislamiento interior de poliestireno
expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalacién
eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza paral
220 V. 130,20| CIENTO TREINTA EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
8.3.3 ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas 13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS
8.3.4 ud. Banco de madera para 5 personas 10,88 DIEZ EUROS CON OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
8.3.5 ud. Acometida de agua y energia eléctrica 217,71| DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SETENTA Y UN CENTIMOS
8.3.6 ud. Acometida general de saneamiento 446,14 CUATROCIENTOS CUARENTA'Y
SEIS EUROS CON CATORCE
CENTIMOS
Alicante, julio 2017
Ell I ngeniero Técnico de Cbras Publicas
Munuci pal
Franci sco Ranbn Casal Asensi o.

REHABI LI TACI ON CERRAM ENTO PANTEON DE QUI JANO

Pagi na 5




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.4. Cuadro de precios N° 4.



Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras NO Designacion
incompletas cuando por rescisién u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoraciéon de parcial Total
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. (Euros) (Euros)
1.6 m2 Demoliciéon y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
Importe transporte del material a vertedero.
Ne Designacion (Mano de obra)
9 Parcial Total Capat az 0,010 h. 10,840 0,11
(Euros) (Euros) Pe6n ordinario 0,020 h. 10,240 0,20
(Magquinaria)
Retroexcavad. c/nmartill o ronpedor 0,020 h. 56,100 1,12
1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES Pal a carg. neumat. 85 CV/ 1, 2n8 0,010 h. 33,610 0,34
11 m3 Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilizacion, Cami 6n bascul ante 4x4 14 t. 0,020 h. 30,550 0,61
consistente en: numeracion de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje, Canon de esconbros a vertedero 0,200 m3 0,280 0,06
i/p.p. andamiaje, hasta una altura méaxima de 5 m. 3% Cost es i ndirect os 0.07
(Mano de obra) 2,51
Oicial primera 4,000 h. 10,710 42,84 '
Ayudant e 4,000 h. 10,400 41,60 1.7 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extraccion de tierras a los
Peén ordinario 2,000 h. 10,240 20,48 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
3% Cost es indirectos 3,15 (Mano de obra)
108,07 Pe6n ordinario 0,600 h. 10,240 6,14
. . . . . L (Maquinaria)
1.2 m3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y Retrocar gadora neum 75 CV 0150 h. 32 150 4.82
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Retro-pala con martillo rompedor 0,300 h. 38,580 11,57
(Mano de obra) 3% Costes indirectos 0,68
Pebén especi al i zado 3,500 h. 10,320 36,12
Pe6n ordinario 3,700 h. 10,240 37,89 23,21
3% Costes indirectos 2,22 1.8 m3 Excavacion trasdos del muro con especial cuidado de no dafiar las raices existentes, en terrenos
76.23 compactos, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
’ transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en (Mano de obra)
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y Peén ordinario 2130 h 10.240 21.81
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. o ' ' ' '
3% Cost es indirectos 0,65
(Mano de obra)
Pedn especi al i zado 0,500 h. 10,320 5,16 22,46
(Maguinaria) 1.9 m3 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y
Marti . manual picador el éctr.5kg 0,250 h. 2,810 0,70 con p.p. de medios auxiliares.
3% Cost es indirectos 0,18 (Mano de obra)
6,04 Peon ordinario 0,800 h. 10,240 8,19
. . s . . . (Materiales)
14 m2 Picado de juntas en fabrica de mamposteria por medios manuales, levantando el mortero existente y Grava 40/80 nm 1150 m3 9.970 11.47
dejando la junta limpia y saneada para posterior rejuntado y evacuacién de escombros a pie de carga. . ' ' '
3% Cost es indirectos 0,59
(Mano de obra)
Pe6n especi al i zado 0,800 h. 10,320 8,26 20,25
Pedn ordinario 0,400 h. 10,240 4,10 1.10 [m3 Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisén
3% Cost es indirectos 0,37 compactador manual tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de tajo
1273 y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
. L ) (Mano de obra)
15 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso Pedn ordinario 1.550 h. 10.240 15.87
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. S ' ' '
(Magquinaria)
(Me}no de Qbra) _ Dunper autocargabl e 2. 000 kg. 0,100 h. 4,130 0,41
Pebn ordinario 0,150 h. 10,240 1,54 Pison vibrante 70 kg. 0,750 h. 1,970 1,48
(Maquinaria) _ _ (Materiales)
Conpres. port.diesel mp.2n8/mn 0,100 h. 3,240 0,32 Zahorra artificial ZA-25 1,100 m3 4,970 5,47
Mart. manual pi cador neum 9kg 0,100 h. 0,440 0,04 Agua 1,000 m3 0,760 0,76
3% Cost es indirectos 0,06 3% Cost es indirectos 0,72
1,96 24,71
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111 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km., 3.1 m3 Muro de silleria recuperada, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de
grande, incluso canon de vertedero. dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
(Maquinaria) deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Pal a carg. neumat. 200 CV/ 3, 7n8 0,035 h. 56,810 1,99 (Mano de obra)
Cami 6n bascul ante 6x4 20 t. 0,185 h. 32,360 5,99 Oficial prinera 4,500 h. 10,710 48,20
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,260 0,26 Ayudant e 4,500 h. 10,400 46,80
3% Cost es i ndirect os 0,25 Peon ordinario 0,353 h. 10,240 3,61
849 (Magquinaria)
' Hor mi gonera 200 |. gasolina 0,060 h. 1,590 0,10
(Materiales)
2 CIMENTACIONES Arena de rio 0/5 mm 0,165 m3 11,340 1,87
2.1 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/11a, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméx. 40 mm., para ambiente Cal apagada sacos 0,014 t. 102,730 1,44
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (20 Agua 0,068 m3 0,760 0,05
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE. (Por redondeo) -0,04
(Mano de obra) 3% Cost es indirectos 3,06
Oicial primera 0,260 h. 10,710 2,78 105.09
Peén ordinario 0,260 h. 10,240 2,66 '
Oicial 1% Ferrallista 0,200 h. 10,710 2,14 3.2 m3 Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
Ayudante- Ferrallista 0,200 h. 10,400 2,08 muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de dinteles,
(Maquinaria) jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo
Vi brador horm gon gasolina 75 mm 0,260 h. 2,250 0,59 huecos superiores a 2 m2.
(Materiales) (Mano de obra)
Hor mi gén HA- 25/ B/ 40/11a central 1,100 m3 51,340 56,47 Oicial prinmera 4,500 h. 10,710 48,20
Al anbre atar 1,30 nm 0,100 kg 1,200 0,12 Ayudant e 4,500 h. 10,400 46,80
Acero corrugado B 500 S 21,600 kg 1,510 32,62 Peén ordinario 0,353 h. 10,240 3,61
(Resto obra) 0,04 (Maquinaria)
3% Cost es i ndirect os 2,99 Hor mi gonera 200 |. gasolina 0,060 h. 1,590 0,10
(Materiales)
102,49 Arena de rio 0/5 mm 0,165 m3 11,340 1,87
2.2 m3 Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.40 mm. elaborado en obra Cal apagada sacos 0,014 t. 102,730 1,44
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Agua 0,068 m3 0,760 0,05
Pi edra arenisca en sillares. 1,020 m3 1.750,000 1.785,00
(Mano de obra)
Peén ordinario 1,975 h. 10,240 20,22 (Por redondeo) -0,04
(Maguinaria) 3% Cost es indirectos 56,61
Hor mi gonera 200 |. gasolina 0,550 h. 1,590 0,87 1.943,64
(Materiales) . L . . . .
Arena de rio 0/5 nm 0,792 t. 7,090 5,62 3.3 m3 Elemento de pled_ra areniscaigual a Ips p_llgres existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante
Gravilla 20/ 40 mm 1584 t. 6.430 10.19 labrado hasta conseguir la forma deseada, i/recibido a elemento sustentante.
Cemento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 0,176 t. 90,330 15,90 (Mano de obra)
Agua 0,176 m3 0,760 0,13 Oficial prinera 40,000 h. 10,710 428,40
(Por redondeo) 0,01 Ayudant e 5,000 h. 10,400 52,00
3% Cost es i ndirect os 1,59 Peén ordinario 0,510 h. 10,240 5,22
(Magquinaria)
54,51 Hor mi gonera 200 |. gasolina 0,120 h. 1,590 0,19
- (Materiales)
3 ALBANILERIA Arena de rio 0/5 nm 0,321 m3 11,340 3,64
Cenmento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 0,087 t. 90,330 7,86
Agua 0,077 m3 0,760 0,06
Pi edra areni sca en bl oque 1,200 m3 142,410 170,89
3% Cost es indirectos 20,05
688,31
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3.4 m3 Mamposteria ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de rio de 3.8 m2 Pavimento con adoquines de hormigén gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
dosificacion 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado, compactacion del terreno, sobre capa de arena de rio compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. juntas con arena de rio y limpieza, medida la superficie ejecutada.
(Medios auxiliares) (Mano de obra)
MORTERO DE CAL Tl PO MORCEM CAL PI EDRA G 15,000 kg 0,470 7,05 Oicial prinera 0,440 h. 10,710 4,71
(Mano de obra) Ayudant e 0,440 h. 10,400 4,58
Oicial primera 2,600 h. 10,710 27,85 (Magquinaria)
Ayudant e 2,600 h. 10,400 27,04 Bandej a vi b. 170kg (50 cm) rever. 0,300 h. 3,000 0,90
(Materiales) (Materiales)
Agua 0,020 m3 0,760 0,02 Arena de rio 0/5 mm 0,110 m3 11,340 1,25
Pi edra areni sca manpost. ordin. 1,150 m3 70,780 81,40 Adoqu. rect angul ar h.gris 20x10x8 1,050 m2 10,570 11,10
3% Cost es indirectos 4,30 3% Cost es indirectos 0,68
147,66 23,22
3.5 m2 Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fabrica de mamposteria saneada, acabado 3.9 m2 Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25/B/20/1, de central,
rugoso, con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin incluir ilencachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocacion, p.p. de juntas,
picado de juntas). aserrado de las mismas y fratasado.
(Mano de obra) (Mano de obra)
Oicial primera 1,000 h. 10,710 10,71 Oicial prinera 0,090 h. 10,710 0,96
Peén ordinario 0,500 h. 10,240 5,12 Peo6n ordinario 0,290 h. 10,240 2,97
(Materiales) (Materiales)
MORTERO DE CAL TI PO MORCEM CAL PI EDRA G 20,000 kg 0,470 9,40 Grava 40/ 80 mm 0,220 m3 9,970 2,19
Agua 0,020 m3 0,760 0,02 Hor m gon HM 25/ B/ 20/ 1 central 0,158 m3 49,440 7,81
3% Cost es indirectos 0,76 (Por redondeo) -0,02
26,01 3% Costes indirectos 0,42
3.6 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidraulica 14,33
natural para"saneamlento de muros con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porégeno 3.10 |m2 Impermeabilizacién de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsion
R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado manualmente y asfaltica de base acuosa; lamina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares. fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mastico
(Mano de obra) bituminoso de betin modificado con elastomero, usando como material de proteccion, en la cara externa,
Oicial prinera 0,700 h. 10,710 7,50 granulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plastico, con una masa nominal de 5 kg/m2.
Totalmente adherida al soporte con soplete. Segin membrana GA-1, NBE-QB-90.
Ayudant e 0,700 h. 10,400 7,28
Peén ordinario 0,010 h. 10,240 0,10 (Mano de obra)
(Materiales) Oicial prinmera 0,100 h. 10,710 1,07
Agua 0,020 m3 0,760 0,02 Ayudant e 0,100 h. 10,400 1,04
MORTERO DE CAL TI PO MORCEM CAL POROGENO R 24,000 kg 0,780 18,72 (Materiales)
3% Cost es i ndirectos 1,01 Emul s. asféalt. de base acuosa 0,300 kg 1,700 0,51
34.63 L. LBM SBS) 50/ G FP 1509/ n2 1,100 m2 7,630 8,39
' 3% Cost es i ndirectos 0,33
3.7 m2 Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidraulica 1134
natural tipo "Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente. Composicion natural, altamente '
transpirable, de 10 mm. de espesor medio. Color segln carta, aplicado manualmente, maestreado y 3.11 |m2 Drenaje con l&mina de nédulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color
fratasado, aplicado directamente sobre enfoscado. marrén, unida por termofusion a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.
(Mgnq de obra) (Mano de obra)
Oficial primera 0,840 h. 10,710 9,00 Oficial prinera 0,200 h. 10,710 2,14
Ayudante 0,420 h. 10,400 4,37 Ayudant e 0,200 h. 10,400 2,08
Pebn .or dinario 0,010 h. 10,240 0,10 (Materiales)
(Materiales) Lam nodul os HDPE 1,100 m2 3,890 4,28
Agua 0,020 m3 0,760 0,02 Perfiles y fijaciones especial es 1,000 p.p. 1,600 1,60
MORTERO DE CAL TI PO MORCEM CAL ACABADO CR CSI W 16,000 kg 0,540 8,64 30 Cost es i ndirect os 0.30
3% Cost es indirectos 0,66
10,40
22,79
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3.12 m2 Suministro y colocacion de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm 5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.
o L
de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso fijacion. (Mano de obra)
(Mano de obra) Ayudant e- Pi nt or 0,100 h. 10,400 1,04
Pedén especi al i zado 0,010 h. 10,320 0,10 3% Cost es i ndirect os 0,03
Peén ordinario 0,010 h. 10,240 0,10
(Materiales) 1,07
Geotextil antiraices no tejido 100%de P.P. de 325... 1,050 m2 6,350 6,67 5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metélico dos manos y una mano de minio electrolitico, i/raspados de
3% Cost es indirectos 0,21 6xidos y limpieza manual.
7,08 (Mano de obra)
Cficial 12 Pintor 0,300 h. 10,710 3,21
3.13 m. Suministro y colocacion, en fondo de zanja o excavacion, de tuberia de drenaje circular fabricada en Ayudant e- Pi nt or 0,300 h. 10,400 3,12
PVC ranurado 360° corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavacion y tapado. (Materiales)
(Mano de obra) Esnmalte netalico rugoso, tipo"Oxiron negro forja" 0,250 |I. 16,240 4,06
Pe6n especi al i zado 0,015 h. 10,320 0,15 Mnio electrolitico 0,150 kg 9,440 1,42
Peén ordinario 0,015 h. 10,240 0,15 Pequefio materi al 0,100 ud 0,920 0,09
(Materiales) 3% Cost es indirectos 0,36
Tubo drenaj.PVC p. est.D. P. D=160 1,050 m. 8,140 8,55 1226
3% Cost es indirectos 0,27 '
912 5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y
' horizontales de ladrillo, hormigén o piedra; formado por limpieza y mano de acabado.
(Mano de obra)
4 CERRAJERIA Oicial 12 Pintor 0,200 h. 10,710 2,14
4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperacion, Ayudant e- Pi nt or 0,200 h. 10,400 2,08
i/retirada y almacenaje en obra. (Materiales)
(Mano de obra) Si - COAT Antigrafitti 0,350 I. 30,000 10,50
Peén ordinario 0,200 h. 10,240 2,05 Pequefio materi al 0,350 ud 0,920 0,32
Oicial 12 Cerrajero 0,600 h. 11,440 6,86 3% Cost es i ndirectos 0,45
Ayudant e- Cerraj ero 0,300 h. 10,560 3,17 1549
3% Cost es indirectos 0,36 '
12,44 6 VARIOS
4.2 m2 Colocacién de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de 6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presion en
cemento. cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicacion de producto
desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccién de arena de vidrio y agua a presién controlado
(Mano de obra) A . L ) - N
P : por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y
Oficial primra 1,500 h. 10,710 16,07 desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.
Ayudant e 1,500 h. 10,400 15,60 piedra, : :
Peén ordinario 0,014 h. 10,240 0,14 (Materiales)
(Maquinaria) Li npi eza pi edra chorro arena 1,000 m2 15,020 15,02
Hor mi gonera 200 |. gasolina 0,003 h. 1,590 0,00 3% Cost es indirectos 0,45
(Materiales) 15.47
Arena de rio 0/5 nm 0,008 m3 11,340 0,09
Cemento CEM I1/B-M 32,5 R sacos 0,003 t. 90,330 0,27 6.2 m2 Apeo de muro de mamposteria y cueva existente, hasta una altura maxima de 5 m., mediante
Agua 0,002 m3 0,760 0,00 sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
(Por redondeo) -0,01 para apoyos.
3% Cost es i ndirect os 0,96 (Mano de obra)
Oicial prinera 2,000 h. 10,710 21,42
33,12 Ayudant e 2,000 h. 10,400 20,80
4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris. Segun planos de Pedn ordinario 1,000 h. 10,240 10,24
detalle. (Materiales)
(Mano de obra) Madera pi no para entibaci ones 0,200 m3 184,090 36,82
Chicial prinera 0,000 h. 10,710 0,00 Puntas 20x100 0,010 kg 1,020 0,01
Ayudant e 0,000 h. 10,400 0,00 3% Costes indirectos 2,68
Oicial 12 Cerrajero 0,000 h. 11,440 0,00 91,97
Ayudant e-Cerrajero 0,000 h. 10,560 0,00 o » ] ) ] o
306 Cost es i ndirect os 253 40 6.3 P.A A jystl_flcar en proteccion, con tablqnes de madera,de los arboles existentes, segin especificaciones
de los técnicos del departamento de jardines.
8.700,00 (Medios auxiliares) o
A JUSTI FI CAR PROTECCI ON ARBOLES 1,000 P.A. 291,262 291,26
5 PINTURAS 3% Cost es indirectos 8,74
300,00
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. 8.1.7 Ud Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5
7 GESTION DE RESIDUOS afios, incluso colocacion y desmontaje.
7.1 Tm Residuos de construccion y demoliciéon de naturaleza petrea. (Mano de obra)
(Medios auxi"ares) Peén Ordinario 0,127 H. 12,000 1,52
RCDs petreos 1,000 Tm 6,505 6,51 (Materiales)
3% Cost es i ndirectos 0,20 Sefial triang. L=70cm nor nal 0,200 ud 23,230 4,65
6.70 Tripode tubul ar para sefial 0,200 ud 14,150 2,83
' 3% Cost es i ndirectos 0,27
7.2 Ud PUNTO LIMPIO: Transporte camion 5m3 (14 uds x 3 meses) 927
(Medios auxiliares) . . ) .
PUNTO LI MPI O 1,000 Ud 48,544 48,54 8.1.8 Ud Sefial de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
0 S 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
3% Costes indirectos 146 colocacion y desmontaje.
50,00 (Mano de obra)
Peén Ordinario 0,167 H. 12,000 2,00
8 SEGURIDAD Y SALUD Pe6n especi al i zado 0,102 H 12,500 1,28
8.1 Protecciones colectivas (Maquinaria)
8.1.1 h. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y peén, empleada en mantenimiento y Hor mi .gonera 250 L 0,030 H 3,580 011
reposicion de protecciones. (Materiales) i
. . Arena de rio 0,043 Tm 2,200 0,09
(Medios auxiliares) _ Gravilla 20/40mm 0,086 M3 11,400 0,98
Mano de obra de brigada de seguridad formada por o... 1,000 h. 22,505 22,51 Cenment o 11-2Z/35A (PA-350) 0,010 Tm 63,280 0,63
3% Cost es indirectos 0,68 Agua 0,010 M3 0,460 0,00
2318 Sefial cuadrada L=60cm nor nal 0,200 ud 27,450 5,49
' Post e gal van. para sefial 1,2m 0,200 ud 7,780 1,56
8.1.2 ud. Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m, incluso colocacién, traslado a su lugar de empleo y (Resto obra) 0,10
retirada. 3% Cost es indirectos 0,37
(Medios auxiliares) 1261
Al quil er nmensual de Valla mbvil de obra de 2,50 m ... 1,000 ud. 4,786 4,79 '
3% Cost es i ndirectos 0,14 8.1.9 Ud Sefial de seguridad circular, de 60cm de diametro, normalizada, con soporte metdlico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo,
4,93 hormigonado, colocacién y desmontaje.
8.1.3 | Ml Cinta de plastico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocacion y reposicion. (Mano de obra)
(Medios auxiliares) Pe6n Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
Cinta de plastico de 8 cmde ancho en col or bl anco... 1,000 MI 0,184 0,18 Peon especi al i zado 0,000 H 12,500 0,00
3% Cost es i ndirect os 0,01 (Maquinaria)
Hor m gonera 250 L 0,000 H 3,580 0,00
0,19 .
(Materiales)
8.1.4 |MI Alquiler mensual valla mévil de 2m. de altura con pies de hormigén y 3m. de ancho,incluso p.p. de Arena de rio 0,000 Tm 2,200 0,00
postes y soportes de hormigén,incluso montaje y desmontaje. Gravilla 20/ 40mm 0,000 M3 11,400 0,00
(Medios auxiliares) Cenmento |1-2/35A (PA-350) 0,000 Tm 63,280 0,00
A L Agua 0,000 M3 0,460 0,00
Al qui | er n?ns.ual valla nmovil de 2m de altura con ... 1,000 MI 1,214 1,21 Sefial circ.D=60cm nor mal 0,000 Ud 22,700 0.00
3% Costes i ndirectos 0,04 Poste gal van. para sefial 1,2m 0,000 Ud 7,780 0,00
1,25 3% Cost es indirectos 0,34
8.1.5 MI Malla de sefializacion naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y 11,52
colocacion 8.1.10 |Ud. Cono reflectante para sefializacion de trafico, incluido el suministro colocacién y posterior retirada de
(Medios auxiliares) los mismos.
Mal | a de sefial i zaci 6n naranja de polietileno de al ... 1,000 MI 0,270 0,27
0 - (Mano de obra)
3% Costes indirectos 0,01 Pedn Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00
0,28 (Magquinaria)
. Fur gonet a 0,000 H. 4,720 0,00
8.1.6 H. Mano de obra sefialista. 9 .
(Materiales)
(Mano de obra) Cono de pléastico reflectante de 50 cmde al tura, 0,000 Ud 5,240 0,00
Peén Ordinario 0,000 H. 12,000 0,00 30 Cost es i ndirect os 0.16
3% Cost es indirectos 0,30
5,42
10,41
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8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.2.1

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocacion , montaje y desmontaje
de la misma.

(Mano de obra)
Pebén especi al i zado 0,060 H 12,500

(Materiales)
Baliza luminosa internitente. 1,000 Ud. 41,100

3% Cost es indirectos

0,75

41,10
1,26

Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje
de la misma.

(Mano de obra)
Pe6n Ordinario 0,042 H. 12,000
Oficial 12 0,043 H. 13,000

(Materiales)
Pasarel a sobre zanja conpuesta por tres tablones d... 1,000 Ud. 106,240

(Resto obra)
3% Cost es indirectos

0,50
0,56

106,24
3,22
3,32

43,11

Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro, colocaciéon y desmontaje de la misma.

(Mano de obra)
Pe6n Ordinario 0,000 H. 12,000

(Materiales)
Cartel indicativo de riesgo. 0,000 Ud. 1.025,672

3% Cost es indirectos

0,00

0,00
30,79

113,84

8.2 Extincién de incendios
ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presién incorporada y pintado

(Medios auxiliares)
Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con pres... 1,000 ud. 30,650

3% Cost es indirectos

30,65
0,92

1.056,95

8.3 Instalaciones de Higiene y Bienestar

mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro,
dos duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
caracteristicas que las oficinas incluso instalacion de fontaneria con tuberias de polietileno e instalacion
eléctrica para corriente monofésica de 220 V. protegida con interruptor automatico.

(Materiales)
Al qui l er de barracén para aseos. 0,000 mes 152,310

3% Cost es indirectos

0,00
4,53

31,57

mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado y fuerza para 220 V.

(Materiales)
Al qui | er de barracéon para conedor. 0,000 mes 127,650

3% Cost es indirectos

0,00
3,79

155,36

ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas

(Materiales)
Mesa de madera con capaci dad para 10 personas. 0,000 ud. 13,680

3% Cost es indirectos

0,00
0,41

130,20

13,95

8.3.4

8.3.5

8.3.6

ud. Banco de madera para 5 personas

(Materiales)

Banco de madera para 5 personas. 0,000 ud.

3% Costes indirectos

10,670

0,00
0,32

ud. Acometida de agua y energia eléctrica

(Materiales)

Aconetida de agua y energia el éctrica. 0,000 ud.

3% Costes indirectos

213,440

0,00
6,34

10,88

ud. Acometida general de saneamiento

(Medios auxiliares)

Aconeti da general de saneamni ento 1,000 ud.

3% Costes indirectos

433,146

433,15
12,99

217,71
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.5. Mediciones.



Presupuesto parcial n°® 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES

Presupuesto parcial n°® 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES

Ne Ud Descripcién Medicién N° Ud Descripcién Medicién
1.1 M3  Desmontaje de sillares de piedra natural en albardillas y pilastras para su posterior utilizacion, 15 M2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA (Continuacion...)
consistente en: numeracién de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de 5,440 5,500 29,920
almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura maxima de 5 m. 12,770 0,450 5,747
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 50,168 50,168
FACHADA OESTE Total m2 ......: 50,168
Zona Derecha 26,350 0,500 0,550 7,246
Zona Izquierda 27,300 0,500 0,550 7,508 1.6 M2  Demolicién y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte
Pilastras 2 1,000 1,000 6,100 12,200 del material a vertedero.
26,954 26,954 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total m3 ......: 26,954 10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
1.2 M3  Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y 5,440 5,500 29,920
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 12,770 0,450 5,747
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 50,168 50,168
FACHADA OESTE Total m2 ......: 50,168
Zona derecha 26,35 0,500 1,000 13,175
Zona izquierda 10,5 0,500 1,000 5,250 1.7 M3  Excavacion en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extraccion de tierras a los bordes,
Zona enterrada 40,000 0,500 0,500 10,000 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
28425 28,425 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total m3 ......: 28,425 40,000 1,000 1,000 40,000
) ) ] ) o 40,000 40,000
1.3 M2  Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su
totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpiezay Totalm3 ... 40,000
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
. 1.8 M3  Excavacion trasdos del muro con especial cuidado de no dafiar las raices existentes, en terrenos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal . - - - : .
compactos, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
FACHADA SUR transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Exterior 60 1,200 72,000 .
Interior 50 1,200 60,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Superior 30 1,200 36,000 Muro nuevo 12,770 0,400 1,500 7,662
FACHADA ESTE 26,350 0,400 1,500 15,810
Exterior 20 1,200 24,000 23,472 23,472
Interior 60 1,200 72,000
Superior 30 1,200 36,000 Totalm3 ... 23,472
FACHADA NORTE
Exterior 60 1,200 72,000 1.9 M3  Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y
Interior 27 1,200 32,400 con p.p. de medios auxiliares.
Superior 40 1,200 48,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA OESTE 10 1200 19,000 Muro nuevo 12,770 0,400 1,500 7,662
’ _ 26,350 0,400 1,500 15,810
464,400 464,400 23,472 23,472
Total m2 ......: 464,400 Total m3 ... 23.472
1.4 M2 Plc_:ado de juntas en _fabrlca de mamposteria por .med"’s manuales,_ !evantando el mortero existente y 1.10 M3  Relleno, extendido y compactado con zahorras artificiales ZA-25, por medios manuales, con pison
dejando la junta limpiay saneada para posterior rejuntado y evacuacién de escombros a pie de carga. - . .
) compactador manual tipo rana, en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
EAC"_'ADA SUR 60 1200 2 000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
xterior ' : 12,770 0,800 0,400 4,086
Interior 50 1,200 60,000 26350 0.800 0.400 8432
Superior 30 1,200 36,000 ’ ’ ’ !
FACHADA ESTE 12,518 12,518
Exterior 20 1,200 24,000 .
Interior 60 1,200 72,000 Totalm3 ... 12,518
Ex%el—zgerA NORTE 30 1,200 36,000 111 M3  Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km.,
h considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
Exterior 60 1,200 72,000 d de. incl d ted
Interior 27 1.200 32,400 cargadora grande, incluso canon de vertedero.
Superior 40 1,200 48,000 Total m3 ......: 130,150
FACHADA OESTE
Exterior 10 1,200 12,000
464,400 464,400
Total m2 ......: 464,400
15 M2  Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
(Continda...)
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Presupuesto parcial n® 2 CIMENTACIONES

Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcién Medicién N° Ud Descripcién Medicién
2.1 M3  Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméx. 40 mm., para ambiente 3.1 M3 Muro de silleria recuperada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, en
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (20 muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE. dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal deduciendo huecos superiores a 2 m2.
SECCION A 0,91 12,770 1,200 13,945 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SECCION B 1 5,440 1,200 6,528 25,000 0,500 0,550 6,875
SECCION C 1,05 9,620 1,200 12,121 6.875 6875
SECCION D 1,12 10,310 1,200 13,857 ’ '
46 451 46 451 Total m3 ......: 6,875
Total m3 ... 46,451 3.2 M3  Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de
2.2 M3 Hormigén en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tméx.40 mm. elaborado en obra para dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SECCION A 12,770 1,170 0,100 1,494 27,290 0,500 0,550 7,505
SECCION B 5,440 1,270 0,100 0,691 13,740 0,500 0,550 3,779
SECCION C 9,620 1,370 0,100 1,318 11.284 11.284
SECCION D 10,310 1,520 0,100 1,567 ' '
5,070 5,070 Total m3 ...... 11,284
Totalm3 ... 5,070 3.3 M3  Elemento de piedra areniscaigual a los pilares existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante labrado
hasta conseguir la forma deseada, i/recibido a elemento sustentante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,600 0,600 2,500 1,800
1,800 1,800
Total m3 ......: 1,800
3.4 M3  Mamposteria ordinaria de piedra arenisca para revestir recibida con mortero de cal y arena de rio de
dosificaciéon 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA OESTE
Zona derecha 1,2 26,240 0,500 2,000 31,488
Zona izquierda 1,2 10,500 0,500 2,000 12,600
Zona enterrada 1,2 40,000 0,500 0,500 12,000
56,088 56,088
Total m3 ......: 56,088
35 M2  Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado de fabrica de mamposteria saneada, acabado
rugoso, con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR
Exterior 60 1,200 72,000
Interior 50 1,200 60,000
Superior 30 1,200 36,000
FACHADA ESTE
Exterior 20 1,200 24,000
Interior 60 1,200 72,000
Superior 30 1,200 36,000
FACHADA NORTE
Exterior 60 1,200 72,000
Interior 27 1,200 32,400
Superior 40 1,200 48,000
FACHADA OESTE
Exterior 10 1,200 12,000
464,400 464,400
Total m2 ......: 464,400
3.6 M2  Revestimiento de paramentos verticales con mortero macroporoso deshumidificante de cal hidraulica
natural para saneamiento de muros con humedades, altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal
Por6geno R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm. aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR
Exterior 60 1,200 72,000
Interior 50 1,200 60,000
(Continta...)
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Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA

Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcién Medicién N° Ud Descripcién Medicién
3.6 M2 CAPA REGULARIZACION FABRICA MAMPOSTERIA (Continuacion...) 58,680 58,680
Superior 30 1,200 36,000 Total m2 ......: 58,680
FACHADA ESTE
Exterior 20 1,200 24,000 3.11 M2  Drenaje con lamina de nédulos, fabricada a base de polietileno de alta densidad (PEAD) de color
Interior 60 1,200 72,000 marrén, unida por termofusion a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.
Superior 30 1,200 36,000 .
FACHADA NORTE Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Exterior 60 1,200 72,000 12,770 1,500 19,155
Interior 27 1,200 32,400 26,350 1,500 39,525
Superior 40 1,200 48,000 58,680 58,680
FACHADA OESTE
Exterior 10 1,200 12,000 Total m2 ...... 58,680
464,400 464,400 3.12 M2  Suministro y colocacion de Geotextil antiraices no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm
Total m2 ......: 464,400 de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso fijacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.7 M2  Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero para alisado de cal hidraulica natural 12.770 1.500 19.155
tipo "Morcem Cal Acabado CR CSlI W2 o] equival_ente. Composicién natural, altamente transpirabl_e, de 26:350 1:500 39:525
10 mm. de espesor medio. Color segun carta, aplicado manualmente, maestreado y fratasado, aplicado I
) 58,680 58,680
directamente sobre enfoscado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Totalm2 ... 58,680
FACHADA SUR L L. . L. . L .
Exterior 60 1.200 72.000 3.13 M. Suministro y colocacién, en fondo de zanja o excavacién, de tuberia de drenaje circular fabricada en
Interior 50 1'200 60'000 PVC ranurado 360° corrugado de doble pared de 160 mm. de DN, sin incluir excavacion y tapado.
Superior 30 1,200 36,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA ESTE Muro nuevo 12,770 12,770
teror 5 1/200 72,000 26350 26,350
nterior , , T agaon
Superior 30 1,200 36,000 89,120 89,120
FACHADA NORTE Total m. ......: 39,120
Exterior 60 1,200 72,000
Interior 27 1,200 32,400
Superior 40 1,200 48,000
FACHADA OESTE
Exterior 10 1,200 12,000
464,400 464,400
Total m2 ......: 464,400
3.8 M2  Pavimento con adoquines de hormigén gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactacion del terreno, sobre capa de arena de rio compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de
juntas con arena de rio y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
5,440 5,500 29,920
12,770 0,450 5,747
50,168 50,168
Total m2 ......: 50,168
3.9 M2  Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25/B/20/1, de central,
ilencachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, curado, colocacién, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,310 0,800 8,248
9,620 0,650 6,253
5,440 5,500 29,920
12,770 0,450 5,747
50,168 50,168
Total m2 ......: 50,168
3.10 M2  Impermeabilizacién de muro por su cara externa monocapa autoprotegida constituida por: Emulsion
asfaltica de base acuosa; lamina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un
mastico bituminoso de betin modificado con elastémero, usando como material de proteccion, en la
cara externa, granulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plastico, con una masa
nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Segin membrana GA-1, NBE-QB-90.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,770 1,500 19,155
26,350 1,500 39,525
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Presupuesto parcial n°® 4 CERRAJERIA

Presupuesto parcial n°5 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicion Ne Ud Descripcion Medicion
4.1 M2  Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperacion, i/retirada 5.1 M2  Lijado de paramentos verticales y horizontales.
y almacenaje en obra. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal EACHADA SUR 59,170 1,500 88,755
40,000 1,500 60,000 FACHADA ESTE 51,990 1,500 77,985
60.000 60.000 FACHADA NORTE 70,000 1,500 105,000
' ' FACHADA OESTE
Total m2 ......: 60,000 Tramo izq. 27,300 1,500 40,950
Tramo dcho. 26,350 1,500 39,525
4.2 M2  Colocacion de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, recibido con mortero de 352,215 352,215
cemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Total m2 ...... 352,215
40,000 1,500 60,000 5.2 M2  Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio electrolitico, i/raspados de
60,000 60,000 6xidos y limpieza manual.
Total m2 ......: 60,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
i FACHADA SUR 59,170 1,500 88,755
4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y acabado en pintura OXIRON gris. Segln planos de FACHADA ESTE 51,990 1,500 77,985
detalle. FACHADA NORTE 70,000 1,500 105,000
- FACHADA OESTE
Totalud ... 1,000 Tramo izq. 27,300 1,500 40,950
Tramo dcho. 26,350 1,500 39,525
352,215 352,215
Total m2 ...... 352,215
5.3 M2  Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o equivalente incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigon o piedra; formado por limpiezay mano de acabado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR
Exterior 60 60,000
Interior 50 50,000
Superior 30 30,000
FACHADA ESTE
Exterior 20 20,000
Interior 60 60,000
Superior 30 30,000
FACHADA NORTE
Exterior 60 60,000
Interior 27 27,000
Superior 40 40,000
FACHADA OESTE
Exterior 10 10,000
387,000 387,000
Total m2 ...... 387,000
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Presupuesto parcial n® 6 VARIOS Presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS

Ne Ud Descripcién Medicién N° Ud Descripcién Medicién
6.1 M2  Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de vidrio y agua a presion en 7.1 Tm  Residuos de construccion y demolicion de naturaleza petrea.
cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicacion de producto Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccion de arena de vidrio y agua a presion

controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una 418,44 418440
limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura. 418,440 418,440
Total m2 ... 80,000 Total Tm ... 418,440
6.2 M2  Apeo de muro de mamposteria y cueva existente, hasta una altura méxima de 5 m., mediante sopandas, 7.2 Ud  PUNTO LIMPIO: Transporte camion 5m3 (14 uds x 3 meses)
puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
apoyos. 42 42,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 42,000 42,000
8 1,200 2000 19,200 Total Ud ...... 42,000
19,200 19,200
Total m2 ......: 19,200
6.3 P.a. A justificar en proteccién, con tablones de madera,de los arboles existentes, seglin especificaciones de
los técnicos del departamento de jardines.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total P.A. ......: 1,000
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Presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcién Medicién N° Ud Descripcién Medicién
8.1.- Protecciones colectivas
8.1.10 Ud. Cono reflectante para sefializacion de tréafico, incluido el suministro colocaciéon y posterior retirada de
8.1.1 H. Mano de obra de brigada de seguridad formada por oficial y pedn, empleada en mantenimiento y los mismos.
reposicién de protecciones. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 40 40,000
120 120,000 40,000 40,000
120,000 120,000 Total Ud. ....... 40,000
Total h. ......: 120,000 . . . . . . - . L . .
ota 8.1.11 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de la misma, la colocacién , montaje y desmontaje
8.1.2 Ud. Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m, incluso colocacién, traslado a su lugar de empleo y de la misma.
retirada. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 8 8,000
237 237,000 8,000 8,000
237,000 237,000 Total Ud. ......: 8,000
Total ud. ......: 237,000 . . . . .
u 8.1.12 Ud. Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje
8.1.3 Ml Cinta de plastico de 8 cm de ancho en color blanco y rojo, incluso colocacion y reposicién. de lamisma. )
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 237,860 237,860 4 4000
237,860 237,860 4,000 4,000
Total MI ... 237,860 Total Ud. ... 4,000
8.14 M Alquiler mensual valla mévil de 2m. de altura con pies de hormigén y 3m. de ancho,incluso p.p. de 8.1.13 Ud. Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro, colocacién y desmontaje de la misma. .
postes y soportes de hormigén,incluso montaje y desmontaje. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 2 2,000
2,000 2,000
237,000 __ 237,000 Total Ud. ... 2,000
237,000 237,000 8.2.- Extincion de incendios
Total MI ......: 237,000
8.2.1 Ud. Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presién incorporaday pintado
8.1.5 Ml Malla de sefializacién naranja de polietileno de alta densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
colocacién.
) 2 2,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 72,000 2.000
1 237,860 237,860
237,860 237,860 Total ud. ......: 2,000
8.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar
Total MI ...... 237,860
O 8.3.1 Mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
8.1.6 H. Mano de obra sefialista. . P ) ; ;
) duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal caracteristicas que las oficinas incluso instalacién de fontaneria con tuberias de polietileno e
60 60,000 instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico.
60,000 60,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total H. ... 60,000 3 . 3000
3,000 3,000
8.1.7 Ud Sefal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5 Total mes . 3.000
afios, incluso colocacién y desmontaje. e '
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 8.3.2 Mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metdlica
12 12,000 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
12,000 12,000 interior de poliestireno expandido, revestimiento de P.V.C. en suelos e instalacion eléctrica con
Total Ud : T distribucion interior de alumbrado y fuerza para 220 V.
otalud .....: ;000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8.1.8 ud Seflal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 3 _ 3,00
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, 3,000 3,000
colocacién y desmontaje. Total mes . 3.000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal '
12 12,000 8.3.3 Ud. Mesade madera con capacidad para 10 personas
12,000 12,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total Ud ... 12,000 1 1000
1,000 1,000
8.1.9 Ud Sefal de seguridad circular, de 60cm de didmetro, normalizada, con soporte metalico de acero Total ud . 1000
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de pozo, Lo '
hormigonado, colocacion y desmontaje. 8.34 Ud. Banco de madera para 5 personas
Total Ud .....: 12,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcién Medicién
2 2,000
2,000 2,000
Total ud. ....... 2,000
8.3.5 Ud. Acometida de aguay energia eléctrica
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ......: 1,000
8.3.6 Ud. Acometida general de saneamiento
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ....... 1,000
Alicante, julio 2017
El Ingeniero Técnico de Obras Publicas Munucipal
Francisco Ramén Casal Asensio.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACI ON DEL
AYUNTAMIENTO CoONCEJALIA DE URBANISMO

DE ALICANTE Serviciobe Estupios, PROYECTOS Y VIARIO

MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PA NTEON DE
QUIJANO).

4.6. Presupuesto.



Presupuesto: REHABILITACION CERRAMIENTO PANTEON DE QUIJANO

Presupuesto parcial n® 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

19

1.10

111

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Desmontaje de sillares de piedra natural en
albardillas y pilastras para su posterior utilizacion,
consistente en: numeracion de piedras, desmontaje,
limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje,
i/lp.p. andamiaje, hasta una altura méxima de 5 m.

Demolicién de muros de mamposteria de espesor
variable, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su
totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Picado de juntas en fabrica de mamposteria por
medios manuales, levantando el mortero existente y
dejando la junta limpia y saneada para posterior
rejuntado y evacuacion de escombros a pie de carga.

Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.

Demolicién y levantado de pavimento de hormigon
en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

Excavacion en zanjas, en terrenos duros, con matrtillo
rompedor, con extraccién de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Excavacion trasdos del muro con especial cuidado
de no dafiar las raices existentes, en terrenos
compactos, por medios manuales, con extraccion de
tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios
manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con
p.p. de medios auxiliares.

Relleno, extendido y compactado con zahorras
artificiales ZA-25, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 20
cm. de espesor, incluso carga y transporte a pie de
tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia mayor de 10 Km. y menor de 20 Km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de vertedero.

26,954

28,425

464,400

464,400

50,168

50,168

40,000

23,472

23,472

12,518

130,150

108,07

76,23

6,04

12,73

1,96

2,51

23,21

22,46

20,25

24,71

8,49

Total presupuesto parcial n® 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES:

2.912,92

2.166,84

2.804,98

5.911,81

98,33

125,92

928,40

527,18

475,31

309,32

1.104,97

17.365,98
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Presupuesto parcial n® 2 CIMENTACIONES

Num.

Ud

Descripcion

Medicién Precio (€) Importe (€)

Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

2.1

2.2

m3

m3

Hormigbn armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mmz2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura
(20 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocado. Segun EHE.

Hormigbn en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2.,,
consistencia blanda, Tméax.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion.

46,451 102,49 4.760,76

5,070 54,51 276,37

Total presupuesto parcial n°® 2 CIMENTACIONES: 5.037,13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Muro de silleria recuperada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion,
nivelado y aplomado de piedras, formacién de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista
con textura lisa, recibido con mortero de cal, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion,
nivelado y aplomado de piedras, formacién de
dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Elemento de piedra areniscaigual a los pilares
existentes en las esquinas S-O y N-O, mediante
labrado hasta conseguir la forma deseada, i/recibido
a elemento sustentante.

Mamposteria ordinaria de piedra arenisca para
revestir recibida con mortero de cal y arena de rio de
dosificacién 1/3 en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Capa previa para nivelar el soporte incluso rejuntado
de fabrica de mamposteria saneada, acabado
rugoso, con mortero de cal "Morcem Cal Piedra G
de PUMA" o equivalente, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas).

Revestimiento de paramentos verticales con mortero
macroporoso deshumidificante de cal hidraulica
natural para saneamiento de muros con humedades,
altamente transpirable. Tipo "Morcem Cal Porégeno
R de PUMA" o equivalente., espesor 20 mm.
aplicado en dos capas de 10 mm., aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. medios auxiliares.

Revestimiento decorativo para paramentos verticales
con mortero para alisado de cal hidraulica natural tipo
"Morcem Cal Acabado CR CSI W2" o equivalente.
Composicion natural, altamente transpirable, de 10
mm. de espesor medio. Color segun carta, aplicado
manualmente, maestreado y fratasado, aplicado
directamente sobre enfoscado.

Pavimento con adoquines de hormigén gris en piezas
rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactacion del terreno, sobre capa de arena de rio
compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas
con arena de rio y limpieza, medida la superficie
ejecutada.

Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigén HM-25/B/20/l, de central,
ilencachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de
espesor, vertido, curado, colocacién, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

Impermeabilizacion de muro por su cara externa
monocapa autoprotegida constituida por: Emulsion
asféltica de base acuosa; lamina bituminosa de
superficie autoprotegida, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster reforzado vy
estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus
caras con un mastico bituminoso de betin
modificado con elastémero, usando como material de
proteccion, en la cara externa, granulos de pizarra de
color gris, y en su cara interna un film plastico, con
una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida
al soporte con soplete. Segin membrana GA-1,
NBE-QB-90.

Drenaje con lamina de nddulos, fabricada a base de
polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrén,
unida por termofusién a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado de 115 g/m2.

6,875

11,284

1,800

56,088

464,400

464,400

464,400

50,168

50,168

58,680

58,680

105,09

1.943,64

688,31

147,66

26,01

34,63

22,79

23,22

14,33

11,34

10,40

722,49

21.932,03

1.238,96

8.281,95

12.079,04

16.082,17

10.583,68

1.164,90

718,91

665,43

610,27
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Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA

Presupuesto parcial n® 4 CERRAJERIA

Num. ud Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€) Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
3.12 m2 Suministro y colocacion de Geotextil antiraices no 4.1 m2 Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje
tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2 y 0,8 mm (garras) y accesorios, con recuperacion, i/retirada y
de espesor, colocado con un solape del 5 %, incluso almacenaje en obra. 60,000 12,44 746,40
fijacion. 58,680 7,08 415,45 4.2 m2 Colocacion de reja de forja, con elementos de anclaje
3.13 m. Suministro y colocacién, en fondo de zanja o (garras) y accesorios, recibido con mortero de
excavacion, de tuberia de drenaje circular fabricada cemento. 60,000 33,12 1.987,20
en PVC ranurado 360° corrugado de doble pared de 4.3 ud Puerta de acero inoxidable AISI 316 L sin pulir y
160 mm. de DN, sin incluir excavacion y tapado. 39,120 9,12 356,77 acabado en pintura OXIRON gris. Segtn planos de
Total presupuesto parcial n° 3 ALBARILERIA: 74.852,05 detalle. 1,000 8.700,00 8.700,00
Total presupuesto parcial n°® 4 CERRAJERIA: 11.433,60
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Presupuesto parcial n°5 PINTURAS

Presupuesto parcial n® 6 VARIOS

Num. ud Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€) Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
5.1 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 352,215 1,07 376,87 6.1 m2 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural
5.2 m2 Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y con chorro de arena de vidrio y agua a presion en
una mano de minio electrolitico, i/raspados de 6xidos cualquier tipo de paramento consistente en: 1)
y limpieza manual. 352,215 12,26 4.318,16 L|m_p|eza paramento; 2) Aplicacion de_ pr_oducto
. - - . desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3)
5.3 m2 Tratamiento superficial antipintadas Si-COAT o Proyeccién de arena de vidrio y agua a presion
equivalente incolora sobre paramentos verticales y controlado por magquinaria apropiada eliminando
horizontales de ladrillo, hormigén o piedra; formado residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una
por limpieza y mano de acabado. 387,000 15,49 5.994,63 limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3
Total presupuesto parcial n°®5 PINTURAS: 10.689,66 m. de altura. ] 80,000 15,47 1.237,60
6.2 m2 Apeo de muro de mamposteria y cueva existente,
hasta una altura méxima de 5 m., mediante
sopandas, puntales y durmientes de madera, con
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. 19,200 91,97 1.765,82
6.3 P.A. A justificar en proteccion, con tablones de madera,de
los arboles existentes, segin especificaciones de los
técnicos del departamento de jardines. 1,000 300,00 300,00
Total presupuesto parcial n°® 6 VARIOS: 3.303,42
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Presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS
Num. ud Descripcion Medicién Precio (€)

Importe (€)

Presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD

Num.

ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

7.1 m Residuos de construccion y demolicion de naturaleza
petrea. 418,440 6,70

7.2 ud PUNTO LIMPIO: Transporte camiéon 5m3 (14 uds x 3
meses) 42,000 50,00

Total presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS:

2.803,55

2.100,00

4.903,55

8.1.- Protecciones colectivas

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6
8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

h.

ud.

MI

Ml

MI

ud

ud

ud

ud.

ud.

ud.

ud.

Mano de obra de brigada de seguridad formada por
oficial y pedn, empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones.

Alquiler mensual de Valla mévil de obra de 2,50 m,
incluso colocacion, traslado a su lugar de empleo y
retirada.

Cinta de plastico de 8 cm de ancho en color blanco y
rojo, incluso colocacion y reposicion.

Alquiler mensual valla mévil de 2m. de altura con
pies de hormigén y 3m. de ancho,incluso p.p. de
postes y soportes de hormigén,incluso montaje y
desmontaje.

Malla de sefializacién naranja de polietileno de alta
densidad de 1,20 m de altura, incluso soportes y
colocacién.

Mano de obra sefialista.

Sefial de seguridad triangular, de 70cm de lado,
normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5
afios, incluso colocacion y desmontaje.

Sefial de seguridad cuadrada, de 60x60cm,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 afios,
incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontaje.

Sefial de seguridad circular, de 60cm de diametro,
normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 afios, incluso p.p. de apertura de
pozo, hormigonado, colocacion y desmontaje.

Cono reflectante para sefializacion de tréafico, incluido
el suministro colocacion y posterior retirada de los
mismos.

Baliza luminosa intermitente, incluido el suministro de
la misma, la colocacién , montaje y desmontaje de la
misma.

Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de
3m. de longitud, montaje y posterior desmontaje de
la misma.

Cartel indicativo, con soporte metalico, suministro,
colocacién y desmontaje de la misma.

8.2.- Extinciéon de incendios

8.2.1

ud.

Extintor de polvo seco, de 6 Kg de carga, con presion
incorporada y pintado

8.3.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

8.3.1

8.3.2

8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6

mes

mes

ud.
ud.
ud.
ud.

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos de obra de 7,64 x 2,70 m. con un inodoro, dos
duchas, un lavabo de 2 grifos, banco y termo
eléctrico de 50 litros de capacidad con las mismas
caracteristicas que las oficinas incluso instalacion de
fontaneria con tuberias de polietileno e instalacion
eléctrica para corriente monofasica de 220 V.
protegida con interruptor automatico.

Alquiler de caseta prefabricada para comedor de
obra de 11,00 x 2,70 m., con estructura metdlica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
de chapa nervada galvanizada, incluso aislamiento
interior de poliestireno expandido, revestimiento de
P.V.C. en suelos e instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado y fuerza para 220
V.

Mesa de madera con capacidad para 10 personas
Banco de madera para 5 personas

Acometida de agua y energia eléctrica

Acometida general de saneamiento

120,000

237,000

237,860

237,000

237,860
60,000

12,000

12,000

12,000

40,000

8,000

4,000

2,000

2,000

3,000

3,000
1,000
2,000
1,000
1,000

23,18

4,93

0,19

1,25

0,28
10,41

9,27

12,61

11,52

5,42

43,11

113,84

1.056,95

31,57

155,36

130,20
13,95
10,88

217,71

446,14

Total presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD:

2.781,60

1.168,41

45,19

296,25

66,60
624,60

111,24

151,32

138,24

216,80

344,88

455,36

2.113,90

63,14

466,08

390,60
13,95
21,76

217,71

446,14

10.133,77
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe (euros)
1. EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES 17.365,98 €
2. CIMENTACIONES 5.037,13 €
3. ALBANILERIA 74.852,05 €
4. CERRAJERIA 11.433,60 €
5. PINTURAS 10.689,66 €
6. VARIOS 3.303,42 €
7. GESTION DE RESIDUOS 4.903,55 €
8. SEGURIDAD Y SALUD 10.133,77 €
Presupuesto de ejecucion material 137.719,16 €
(13%) de Gastos Generales 17.903,49 €
(6%) de Beneficio Industrial 8.263,15 €
Presupuesto de ejecucion por contrata 163.885,80 €
21,00% IVA 34.416,02 €
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION 198.301,82 €

Asciende el presupuesto global de licitacién a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA 'Y DOS CENTIMOS.

Alicante, Julio de 2017

El Ingeniero Técnico de Obras

Puablicas Municipal.

Francisco Ramoén Casal Asensio
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