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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Como consecuencia de la Aprobación en el año 2013 del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible PMUS de Alicante se produce la necesidad de la progresiva adaptación de las 

paradas de autobuses del Termino Municipal, para lo que se hace necesaria la redacción del 

Proyecto de construcción “Ampliación de la red de postes de información SAE” de la ciudad de 

Alicante. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

La empresa consultora Atedur Ingenieria y Gestión, S.L. es la encargada de redactar el 

presente “Ampliación de la red de postes de información SAE”. 

En el presente Proyecto se incluyen los documentos exigidos en los que se ha 

desarrollado el estudio de la solución técnica y la valoración de la obra proyectada. 

Estas obras se ajustan a las Normas de Urbanización del Excmo. Ayuntamiento de 

Alicante. 

En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales 

características tanto de la situación actual, como de los trabajos que serán necesarios para la 

correcta ejecución de todo lo proyectado. 

 

3. ESTADO ACTUAL 

 

El TAM (Transporte Metropolitano de Alicante) es un Sistema Coordinado de Transporte 

Metropolitano (SCTM), que viene prestando servicio en el ámbito urbano y metropolitano de la 

ciudad de Alicante (Alicante, El Campello, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig y 

Mutxamel) desde 1999. 

El TAM integra diversos modos de transporte (autobús y tranvía), siendo los 

operadores de transporte pertenecientes al Grupo Vectalia (MASATUSA y ALCOYANA) los 
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encargados de prestar el servicio correspondiente a la totalidad de las líneas de autobús 

integradas en el TAM.  

Toda la Flota de Autobuses se gestiona desde un Centro de Control en tiempo real a 

través de un Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E), que permite tener localizada a la 

totalidad de la flota, emitiendo alarmas de desviaciones sobre los parámetros planificados 

para una rápida identificación de las incidencias, e interactuar con los conductores si fuese 

necesario. 

En la ciudad de Alicante, en la actualidad están instalados numerosos postes S.A.E en 

las paradas de autobús y en marquesinas existentes. 

Los paneles están dotados de sistema bluetooth, que permite intercambiar información 

adicional con su teléfono móvil. 

 

_ C/ San Vicente 20 

_ C/ San Vicente 16 

_ C/ Alfonso X el Sabio 15 

_ C/ Alfonso X el Sabio 37 

_ C/ Alfonso X el Sabio 16 

_ C/ Maestro Alonso 57 

_ C/ Reyes Católicos 31 

_ C/ Reyes Católicos 49 

_ C/ Reyes Católicos 23 

_ C/ Novelda 73 

_ Panteón de Quijano I 

_ Panteón de Quijano I 

_ Pintor Gastón Castelló 25 

_ Cronista Vicente M.Morella III 

_ Novelda 74 

_ Federico Soto, 24 

_ Federico Soto,1 

_ C/ Alfonso X el Sabio 19 

AMPLIACIÓN JULIO 2014 

_ Rambla Méndez Núñez 

_ Plaza del Mar 

_ Calle Calderón de la Barca 

_ Avenida de la. Constitución 

_ Plaza de Santa Teresa 

_ Avenida de Federico Soto 

_ Avenida de la Estación 

_ Avenida de Salamanca 

_ Avenida de Oscar Esplá 

_ Avenida del Catedrático Soler 

AMPLIACIÓN DICIEMBRE 2016 

_ Rambla Méndez Núñez  

_ Plaza del Mar 

_ Calle Calderón de la Barca 

_ Avenida de la. Constitución 

_ Plaza de Santa Teresa 

_ Avenida de Federico Soto 

_ Avenida de la  Estación 

_ Avenida de Salamanca 

_ Avenida de Oscar Esplá 

_ Avenida del Catedrático Soler 

 

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Las obras se desarrollan en el término municipal de Alicante, concretamente en las 

siguientes calles del casco urbano: 
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C/ Calle Alcalde Suárez Llanos 2 

C/ Catedrático Soler 18 

C/ Catedrático Soler 45 

C/ Jijona 32 

C/ Poeta Zorrilla 9 

C/ Pintor Gisbert 

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2 

C/ Catedrático Soler 27 

C/ Catedrático Soler 34 

C/ Condomina 8 

Avda. Padre Esplá 54 

Avda. Pintor Baeza 1 

Avda. Villajoyosa 2 - Estación de la Marina 

 

En las siguientes ubicaciones se colocará poste SAE: 

C/ Calle Alcalde Suárez Llanos 2 

C/ Catedrático Soler 18 

C/ Catedrático Soler 45 

C/ Jijona 32 

C/ Poeta Zorrilla 9 

C/ Pintor Gisbert 

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2 

 

En las siguientes ubicaciones se colocará cajón sobre marquesina: 

C/ Catedrático Soler 27 

C/ Catedrático Soler 34 

C/ Condomina 8 

Avda. Padre Esplá 54 

Avda. Pintor Baeza 1 

Avda. Villajoyosa 2 - Estación de la Marina 

 

A continuación se adjunta reportaje fotográfico de cada una de las ubicaciones: 

 

        

C/ Calle Alcalde Suárez Llanos 2 
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C/ Catedrático Soler 18 

 

 

C/ Catedrático Soler 45 

 

C/ Jijona 32 

 

 

C/ Poeta Zorrilla 9 
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C/ Pintor Gisbert 

 

 

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2 

 

 

C/ Catedrático Soler 27 

 

 

C/ Catedrático Soler 34 
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C/ Condomina 8 

 

 

Avda. Padre Esplá 54 

 

 

Avda. Pintor Baeza 1 

 

 

Avda. Villajoyosa 2 - Estación de la Marina 
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5. SERVICIOS AFECTADOS 

 

 Dado el tipo de obra a ejecutar, como es la instalación puntual de postes SAE en 

diversos puntos de la ciudad de Alicante en determinadas paradas de la red TAM, no se 

prevé la afección a servicios existentes. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION 

 

Se realizará la colocación e instalación de 2 tipos de elementos para la ampliación de la 

red de sistemas de información SAE de la ciudad de Alicante. 

 

A. INSTALACIÓN PANEL EN MARQUESINA EXISTENTE 

La primera operación es la de adecuar los paneles informativos de las paradas 

existentes para la colocación de la pantalla de mensajería variable en marquesina, realizando 

las acometidas eléctricas necesarias para la alimentación del equipo SAE. Esta acometida se 

realizará a cuadro eléctrico del alumbrado público de la ciudad de Alicante. En todo momento 

se trabajará con una nueva línea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, 

colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se 

certificará la nueva instalación eléctrica con el correspondiente boletín de industria. Dichos 

trabajos correrán por cuenta del contratista adjudicatario. 

 

B. INSTALACIÓN POSTE SAE 

Demoliciones y trabajos previos 

Será necesaria la demolición del pavimento de acera existente en la zona de cada 

parada de bus donde se vaya a instalar el correspondiente poste SAE, además de ejecutar la 

excavación para la cimentación del poste. 

 

Instalación de postes SAE 

La primera operación a realizar será ejecutar la cimentación del poste, según detalle 

representado en los planos del proyecto. 

 

Se instalará completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias 

para la alimentación del equipo SAE. Esta acometida se realizará bien a cuadro eléctrico del 

alumbrado público de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajará con una nueva 

línea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales, 

magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificará la nueva 

instalación eléctrica con el correspondiente boletín de industria. Dichos trabajos correrán por 

cuenta del contratista adjudicatario. 

 

Remates y limpieza de obra 

Una vez instalado cada uno de los postes, se repondrá el pavimento de acera de cada 

parada de bus, para dejarlo en su situación original, además de la limpieza de la zona de 

obra. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS 

 

A. INSTALACIÓN PANEL EN MARQUESINA 

 

 
Fig 1: Marquesina de información 
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Fig 2:Marquesina de información 

 

 

B. INSTALACIÓN POSTE SAE 

 

Poste de Información en Parada desarrollado consta de una caja de aluminio donde se 

sitúan los componentes electrónicos y elementos de alimentación y protección. 

 

La caja está compuesta de aluminio, con un espesor de Poste 5mm+/-0,2mm, Armario 

2,5mm+/-0,2mm. 

 

Acabado en pintura poliéster en polvo espesor mínimo 65um. Color y vinilos según 

detalle que se adjunta. El poste de fijación es de aluminio de 270 cm de altura al centro de la 

fijación del panel. 

 

El panel permite la instalación a una cara o a doble cara. 

 

En la parte frontal de la caja se encuentra la zona de visualización de los displays y 

delante de estas como protección hay dispuesta una placa de metacrilato (Plexiglás) de 5 mm 

de espesor. 

 

 

 
Fig 3: Poste de información 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MODELO LED o equivalente 

Comunicaciones Ethernet, Wi-Fi 2,4GHz, 

GSM/GPRS/UMTS, RS 485 

Dimensiones 890 x 575 x 322 mm. (Según detalle) 

Superficie activa 30 x 4 (35 x 30: 1050 puntos) 

Peso 63 Kg 

Temperatura de trabajo De -20ªC a +45ºC 

Humedad relativa 10% a 95% sin condensación 

Control de brillo Sí por fotosensor 

Alimentación 230 VAC/ 50 Hz 
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C. SOFTWARE: 

 

El equipo suministrado deberá cumplir con los siguientes técnicos, independientemente 

de las Características físicas de los sistemas de información el software deberá cumplir lo 

siguiente: 

1) Debe soportar acceso a Servicios Web para la obtención de los diferentes mensajes 

a publicar en el panel sobre protocolo SOAP. 

2) Debe implementar acceso a servicios web basados en la Interfaz de servicio de 

información en tiempo real CEN / TS 15531 (prCEN / TSOO278181) 

3) Debe soportar llamadas a plataformas web de acceso a información basados en 

consultas (asp, jsp, etc.) 

4) Debe de tratar mensajes recibidos en diferentes formatos como XML, texto, HTML, 

Imagenes, etc. 

5)  Debe soportar protocolos HTTP, HTTPS 

         6)  El conjunto de programas instalados deben de estar basados en Open Source y no   

estar sujetos a programas de licenciamiento. 

7)  Debe ser totalmente programable y disponer del conjunto de APIS o programas 

necesarios o complementarios que permitan la programación de los puntos 

anteriormente citados, así como disponer de las herramientas necesarios para la 

actualización de los mismos cuando sea necesario para su correcto 

funcionamiento. 

8)  El código fuente de los desarrollos realizados debe ser entregado al Ayuntamiento 

de Alicante cuando este lo requiera para que personal propio o en futuros 

contratos de mantenimiento, puedan garantizarse las mejoras que deseen 

implementarse o el correcto mantenimiento de la solución instalada. 

9) Soporte protocolos FTP, SFTP y TFTP 

10) Soporte los lenguajes de programación multiplataforma mas habituales como Java, 

PHP, .Net, etc., que permitan implementar la lógica de programación necesaria 

para obtener el funcionamiento deseado en los paneles 

         11) Soporte acceso remoto seguro mediante Telnet seguro soportado en protocolo SSH, 

además del envío de información de estado del equipo mediante SNMP 

12) Soporte protocolo SMTP para el envío de correos electrónicos 

 

D. MÓDULO CIBERPAS 

Todos los elementos informativos proyectados llevarán incluido un equipo CIBERPAS 

(sistema de avisador acústico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa 

"Fundosa Accesibilidad, S.A." de la Fundación ONCE). 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema se activa mediante un pequeño mando a distancia omnidireccional, tipo 

llavero o similar, que acciona el mecanismo en el momento en que el usuario lo decide, 

evitándose así la problemática que generan los sistemas que operan de forma ininterrumpida. 

 

Describimos a continuación los distintos tipos de sonido emitidos por el sistema: 

SEÑAL ACÚSTICA DE ORIENTACIÓN: sonido de corta duración (8 tonos emitidos en dos 

salvas), que se emite cada vez que el usuario acciona el mando y que le permite localizar la 

situación exacta del poste semafórico. 

SEÑAL ACÚSTICA DE PASO: Una vez activado el sistema y en el momento en que el 

semáforo de peatones esté en verde, se emitirá un tono intermitente que informa al usuario 

de la posibilidad de efectuar el cruce. 

SEÑAL ACÚSTICA DE FINALIZACIÓN DE PASO: Cuando la luz verde de los dos 

semáforos de peatones parpadea, el sistema emite un tono característico que informa al 

usuario de dicha situación. 

En nuestro caso, se emite UNA SEÑAL ACÚSTICA DE LECTURA DEL CONTENIDO DEL 

PANEL, conforme a las indicaciones variables del momento. 

 

Una vez finalizado el proceso, el sistema retorna a la situación original de reposo, sin 

emitir señales acústicas hasta que de nuevo se active el ciclo mediante el mando a distancia. 

 

El equipo incluye un dispositivo de regulación automática de volumen que permite 

emitir las señales acústicas en función del nivel de ruido del entorno, asegurando que la señal 
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sea percibida por el usuario y evitando al mismo tiempo volúmenes excesivamente altos que 

molesten al vecindario, sobre todo en horarios nocturnos. 

 

Esta característica, junto con la activación por mando a distancia, hace que el sistema 

no provoque contaminación acústica en los entornos donde se instala. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

 

Cada sistema acústico se compone de dos módulos: 

 

MÓDULO PRINCIPAL DE CONTROL. Su función es la operativa general del sistema e 

incluye los siguientes elementos: 

Fuente de alimentación, que recibe la energía de las propias señales luminosas del 

poste y posee una batería para los instantes en los que no existe señal (verde parpadeante) 

Sistema de captación de sonidos, con pequeño micrófono y amplificador para realizar la 

medición del ruido ambiental. 

Amplificador de audio con altavoz de mylar de intemperie, encargado de emitir las 

señales acústicas. 

Microprocesador con sistema de seguridad, cuya función es controlar y gestionar todas 

las señales del sistema. 

Supervisor de alimentación, que constituye un segundo sistema de seguridad que evita 

el funcionamiento en márgenes no permitidos. 

 

MÓDULO RECEPTOR-TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA. Su función es realizar la 

comunicación con los elementos externos al sistema, e incluye los siguientes elementos: 

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la señal del mando a distancia. 

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la señal emitida por el poste 

opuesto. 

Emisor de radiofrecuencia, que produce la señal de comunicación con el poste opuesto 

al recibir la orden de activación del mando a distancia, con objeto de que sean ambos postes 

semafóricos los que emitan las señales acústicas de cruce. 

 

UNIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

En el presente proyecto se incluyen las unidades principales del proyecto, definidas 

como siguen: 

 

02004 ud Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en 

Parada del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, 

incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos 

auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y 

conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso parte proporcional de 

trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal 

de alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, 

instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias. 

 

Asciende dicha unidad a 4.963,12 CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 

 

02005 ud Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del 

Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo 

trabajos de adecuación de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla 

digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la 

completa instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, 

al sistema de gestión actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios 

para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier 

distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en 

funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias. 

 

Asciende dicha unidad a 3.463,13 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 

CON TRECE CÉNTIMOS 
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7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 

 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de 

septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización, establecen respecto a la 

clasificación del contratista y categoría del contrato que para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

La clasificación a acreditar por el contratista que licite para la adjudicación de las 

obras, se determinará en base a los grupos subgrupos y categorías establecidos en el citado 

Real Decreto. 

Para determinar los grupos generales dentro de los cuales ha de estar clasificado el 

contratista, se recurre al tipo de obra que se proyecta. 

Los contratistas que opten a la adjudicación del contrato no habrán de estar 

clasificados, dado que el presupuesto de las obras proyectadas es inferior a 500.000,00 euros. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  DE LA OBRA 

 

En el Anejo nº 2 “Plan de obra valorado” se ha previsto un plazo de ejecución de las 

obras de DOS (2) MESES. 

 

El número medio de trabajadores presentes en obra es de 4 personas. 

 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las mismas. 

 

El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del 

acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de 

notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras 

serán realizadas como unidad completa. 

 

Como plazo de garantía, se fija un plazo de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de 

firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista 

todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las 

direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que 

comprende la misma. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Según se establece en el Artículo 83 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, no es obligado aplicar fórmulas de revisión de precios en contratos de obras 

cuyo plazo de ejecución es inferior a un año (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 

que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas.). 

 

10. PLIEGO DE CONDICIONES O PRESCRIPCIONES 

 

En el Documento Nº 3 del presente proyecto se incluye el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares donde se especifican todas las prescripciones de carácter 

general y particular, tanto técnicas como económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos 

proyectados. 

 

11. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

El Ayuntamiento de Alicante tiene la plena disponibilidad de los terrenos necesarios 

para el normal desarrollo de las obras, que se llevarán a cabo, en su totalidad, en terrenos y 

bienes de titularidad municipal. 
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12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el presente proyecto constructivo, se ha incorporado el preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

En el Anejo nº 3 “Estudio de Seguridad y Salud se incluye el citado estudio”. 

 

13. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente proyecto constructivo incluye un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

En el Anejo nº 4 “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 

incluye el citado estudio”. 

 

14. PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material, que se obtiene aplicando a las mediciones 

efectuadas sobre planos los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1, es el siguiente:  

 

 

Aplicando el porcentaje del 13 % correspondiente a los gastos generales, el 6% de 

beneficio industrial, y el 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido se obtiene el siguiente 

presupuesto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.449,26 €                

13 % de gastos generales de la empresa, 9.028,41 €                  
gastos financieros, fiscales, tasas de la
Administración, y demás derivados de las
obligaciones del contrato.

6% de Beneficio Industrial 4.166,96 €                  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN … 82.644,63 €          

21% Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 17.355,37 €                

PRESUPUESTO TOTAL  … 100.000,00 €        

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

           

 

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIEN MIL EUROS. 

 

 

 

 

15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 

1.1 MEMORIA 

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 

1. Plan de obra valorado 

2. Justificación de precios 

3. Estuio de Seguridad y Salud 

4. Estudio de gestión de residuos de construcción 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

0.- Índice de planos 
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1.- Situación y emplazamiento 

2.- Ámbito de actuación 

3.- Detalles 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES. 

4.2. CUADROS DE PRECIOS. 

4.2.1. Cuadro de precios nº 1. 

4.2.2. Cuadro de precios nº 2. 

4.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

16. REDACCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido redactado por Don Alejandro Pérez Gosálvez, Ingeniero 

Superior de Caminos, Canales y Puertos. 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En el proyecto se han incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad, 

todos los contenidos exigidos por el artículo 123 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 

de Octubre, la obra proyectada es una obra completa capaz de ser entregada a uso público, 

sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 

comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

18. CONCLUSIÓN

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se 

encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, los 

Ingenieros que suscriben tiene el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, 

esperando merecer su aprobación. 

Alicante, Octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Alejandro Pérez Gosálvez 
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ANEJO Nº 1 – PLAN DE OBRA VALORADO 

INDICE 

1.-  INTRODUCCIÓN 

2.-  GENERALIDADES 

3.-  CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

4.-  TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

5.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 107 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar 

el carácter meramente carácter indicativo del plan de obra adjunto. Se incluye la 

programación de las obras haciéndose un estudio de las unidades más importantes, 

determinando el tiempo necesario para su ejecución, así como su coste. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 

rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

2.-  GENERALIDADES 

El plazo de ejecución de las obras, es de DOS (2) meses, como puede verificarse en 

el citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que 

intervienen en la construcción de las obras del Proyecto.  

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 

paradas de obra de consideración. 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 4 personas. 
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3.-  CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, hay siete tipos claramente 

diferenciados: 

1) Replanteo e instalaciones auxiliares.

2) Demoliciones y trabajos previos.

3) Instalación de postes SAE.

4) Gestión de residuos.

5) Seguridad y salud.

4.-  TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas 

de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 

ejecución de las mismas, de acuerdo con lo  expuesto en el apartado anterior de 

planificación, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio 

de tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la 

duración de las obras. 

5.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuación. 
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Diagrama de Gantt 



SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.454,84 € 2 semanas

2 POSTES SAE Y PANELES 65.994,53 € 6 semanas

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 782,85 € 8 semanas

4 SEGURIDAD Y SALUD 1.217,04 € 8 semanas

VALORACIONES A ORIGEN 24.452,96 €

NOMBRE DE TAREAS VALORACIÓN DURACIÓNID
MES 1 MES 2

44.996,30 €

69.449,26 €

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE DE LA CIUDAD DE ALICANTE

PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO

24.452,96 €

TRABAJOS COMUNES

P.E.M.      
VALORACIONES PARCIALES
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios 

de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante 

la aplicación de una expresión del tipo: 

Pn = (1 + K / 100) * Cn 

Siendo: 
Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 
Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios 

resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean 

necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento  de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 
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2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 

relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el 

importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 

imprevistos. 

siendo K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

y K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas.  

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

2.1.Determinación del presupuesto de la obra en costes directos  

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, 

se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

CD=65.980 € 

2.2.Deducción del porcentaje de costes indirectos 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

DURACIÓN DE LA OBRA:      2    meses 

Relación de costes indirectos: 

 Conceptos   ________   ________   ________  ________   Importe 

Personal técnico adscrito a la obra      2.270 € 
Personal administrativo        1.200 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS  3.470 € 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación: 

En donde  K = K1 + K2; 

 siendo   

K1 = CI/CD 

CI = 3.470 €   CD = 65.980 € 

      3470 
K1 = ------------------  =5,2% 

     65980 

 El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, 

por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, 

tenemos que K= 6 %. 
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3. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES
Y UNIDADES DE OBRA 

 Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 

profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad 

social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de 

Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de diciembre de 2.012, así 

como el Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación parcial del texto del 

Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicados en el BOP 110 de 

12 de junio de 2013,  el Acuerdo de revisión salarial para el año 2015, publicado en el BOP nº 

236 de 10 de diciembre de 2015 y el Acuerdo de revisión salarial para el año 2016, publicado 

en el BOP nº 119 de 22 de junio de 2016.  

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total 

anual. 

  R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + 
Vacaciones + P.J. + P.N. 

siendo:  
-S.B.: Salario base diario  
-P.S.: Pluses salariales   
-P.E.: Pluses extrasalariales  
-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.  
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad. 

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en 

la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y 

Fondo de Garantía Salarial. 

3.1 Horas y días efectivos trabajados al año. 

Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2016, se fija 

en 1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de 

días trabajados será de: 

      1738 horas/año  
Días efectivos/año = -------------------------=217,25 días/año 

 8    horas/día  

 Este es el número efectivo de días trabajados. 
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3.2 Retribuciones salariales. 

 Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se 

incrementarán en un 45% en concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F, 

atrasos de convenio, antigüedad, etc. 

 A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y 

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos. 

Estos precios son de convenio, y dadas las características específicas del entorno donde se 

desarrollarán las obras, se ejecutarán conforme a los precios especificados en los cuadros de 

la justificación. 

Retribuciones salariales: 

a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general 1.401,57 €/mes 16.818,84 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.294,19 €/mes 15.530,28 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.294,19 €/mes 15.530,28 €/año
NIVEL VII - Capataz 1.019,29 €/mes 12.231,48 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 955,56 €/mes 11.466,72 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 32,62 €/día 10.927,70 €/año
NIVEL X - Ayudante 32,29 €/día 10.817,15 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 31,92 €/día 10.693,20 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 31,21 €/día 10.455,35 €/año

b) Gratificaciones extraordinarias.

Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

NIVEL IV bis - Encargado general 2.017,18  €/mes 2.017,18  €/mes
NIVEL V - Encargado general obra 1.869,67  €/mes 1.869,67  €/mes
NIVEL VI - Especialista de obra 1.675,01  €/mes 1.675,01  €/mes
NIVEL VII - Capataz 1.491,83  €/mes 1.491,83  €/mes
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.453,03  €/mes 1.453,03  €/mes
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.438,42  €/mes 1.438,42  €/mes
NIVEL X - Ayudante 1.425,48  €/mes 1.425,48  €/mes
NIVEL XI - Peón especializado 1.409,81  €/mes 1.409,81  €/mes
NIVEL XII - Peón ordinario 1.381,69  €/mes 1.381,69  €/mes

Vacaciones
Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será:

NIVEL IV bis - Encargado general 2.017,18  €/mes 6.051,54  €/año
NIVEL V - Encargado general obra 1.869,67  €/mes 5.609,01  €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 1.675,01  €/mes 5.025,03  €/año
NIVEL VII - Capataz 1.491,83  €/mes 4.475,49  €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.453,03  €/mes 4.359,09  €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.438,42  €/mes 4.315,26  €/año
NIVEL X - Ayudante 1.425,48  €/mes 4.276,44  €/año
NIVEL XI - Peón especializado 1.409,81  €/mes 4.229,43  €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 1.381,69  €/mes 4.145,07  €/año

PAGA DE JUNIO  PAGA DE NAVIDAD

VACACIONES TOTAL ANUAL
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Retribuciones extrasalariales: 
 
c) Plus de asistencia y actividad.

NIVEL IV bis - Encargado general 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VII - Capataz 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL X - Ayudante 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 12,04 €/día 2.615,69 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 12,04 €/día 2.615,69 €/año

d) Plus de transporte

NIVEL IV bis - Encargado general 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VII - Capataz 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL X - Ayudante 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 4,95 €/día 1.075,39 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 4,95 €/día 1.075,39 €/año

e) Plus de desgaste de herramientas

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 0,32 €/día 69,94 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 0,32 €/día 69,94 €/año
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/día 41,53 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

 
 
 

 
 
Cuadro de jornales 
 
Retribuciones salariales + no salariales al trabajador

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA P. EXTRASALARIAL
€ / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 16.818,84 6.051,54 3.691,08
NIVEL V - Encargado general obra 15.530,28 5.609,01 3.691,08
NIVEL VI - Especialista de obra 13.830,72 5.025,03 3.691,08
NIVEL VII - Capataz 12.231,48 4.475,49 3.691,08
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11.466,72 4.359,09 3.761,01
NIVEL IX - Oficial 2ª 10.927,70 4.315,26 3.761,01
NIVEL X - Ayudante 10.817,15 4.276,44 3.732,60
NIVEL XI - Peón especializado 10.693,20 4.229,43 3.691,08
NIVEL XII - Peón ordinario 10.455,35 4.145,07 3.691,08

Cargas sociales a pagar por la empresa

Categoria

SEG. SOCIAL     

25%

SEGURO DESEMPL 

6.2%

SEGURO ACCIDENTES 

7,6%

VARIOS (*)         

1%
€ / año € / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 6.640,36 1.646,81 2.018,67 265,61
NIVEL V - Encargado general obra 6.207,59 1.539,48 1.887,11 248,30
NIVEL VI - Especialista de obra 5.636,71 1.397,90 1.713,56 225,47
NIVEL VII - Capataz 5.099,51 1.264,68 1.550,25 203,98
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4.896,71 1.214,38 1.488,60 195,87
NIVEL IX - Oficial 2ª 4.750,99 1.178,25 1.444,30 190,04
NIVEL X - Ayudante 4.706,55 1.167,22 1.430,79 188,26
NIVEL XI - Peón especializado 4.653,43 1.154,05 1.414,64 186,14
NIVEL XII - Peón ordinario 4.572,87 1.134,07 1.390,15 182,91
(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)

Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.
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Cuadro resumen del coste de mano de obra. 
 

El precio horario de la mano de obra derivado de la suma de los conceptos anteriores se 

incluye a continuación: 

 

 
Categoria TOTAL TOTAL

€ / año €/h
NIVEL IV bis - Encargado general 37.132,92 21,37
NIVEL V - Encargado general obra 34.712,85 19,97
NIVEL VI - Especialista de obra 31.520,46 18,14
NIVEL VII - Capataz 28.516,47 16,41
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 27.382,38 15,76
NIVEL IX - Oficial 2ª 26.567,56 15,29
NIVEL X - Ayudante 26.319,02 15,14
NIVEL XI - Peón especializado 26.021,96 14,97
NIVEL XII - Peón ordinario 25.571,51 14,71  

 
 

 

3.4. Resumen de los cuadros justificativos de precios 
 

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL 

DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de 

Precios. 

  

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 

necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes 

correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes 

correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los 

correspondientes Cuadros de Precios. 

  

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 

auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de 

las unidades intervinientes. 

 
 
 

 
 

COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 

El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 

Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, 

de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente de 

acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la 

justificación anterior. 

 
 

UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

H ENCARGADO 21,37 

H CAPATAZ 16,41 

H OFICIAL 1ª 15,76 

H OFICIAL 1º FONTANERO 15,76 

H AYUDANTE 15,14 

H AYUNDANTE. FONTANERO 15,14 

H PEON ESPECIALIZADO 14,97 

h PEÓN ORDINARIO 14,71 
  
 

COSTE DE LA MAQUINARIA 
 

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores. 

  

La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 

materiales, etc., que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para 

su conservación y amortización. 

 
 COSTE DE LOS MATERIALES 
 

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos 

por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días. 

 
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran 

incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga. 
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En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la 

obtención de los precios de 

4. LISTADOS DE PRECIOS

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y 

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos. 
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MANO DE OBRA 



1 MO003 H Oficial de primera 15,76

2 MO004 h. Capataz 16,41

3 MO007 h. Peón ordinario 14,71

CUADRO DE MANO DE OBRA

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1
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MAQUINARIA 



1 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 47,16

2 M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,30

3 M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,68

4 M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 32,11

5 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,83

CUADRO DE MAQUINARIA

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1
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MATERIALES 



1 MT080106 M³ Hormigón HM-20 a pie de obra 61,70

2 MT255 Tn Mezcla bituminosas en caliente. 59,23

3 MT256 m³ Zahorra artificial 18,50

4 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,68

5 P01DW050 m3 Agua 1,16

6 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,06

7 P08XVH145 m2 Baldosa cemen.reliev.20x20x5cm 10,00

8 P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,24

9 mat001 ud Pernos, placa y tornillos 87,64

CUADRO DE MATERIALES

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1
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UNIDADES DE OBRA 



1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 01001 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o
mecánicos, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero autorizado.

MO004 0,015 h. 16,41 0,25Capataz
MO007 0,100 h. 14,71 1,47Peón ordinario
M05EN030 0,050 h. 47,16 2,36Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M06MR230 0,050 h. 12,68 0,63Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
M05RN020 0,050 h. 33,30 1,67Retrocargadora neumáticos 75 CV
M07CB020 0,016 h. 35,83 0,57Camión basculante 4x4 14 t.

6 % Costes indirectos 6,95 0,42

Precio Total por m²  .................................................. 7,37

1.2 01002 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS

Excavación por medios mecánicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase
de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

MO004 0,300 h. 16,41 4,92Capataz
MO007 0,300 h. 14,71 4,41Peón ordinario
M05EN030 0,100 h. 47,16 4,72Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M07CB010 0,080 h. 32,11 2,57Camión basculante 4x2 10 t.

6 % Costes indirectos 16,62 1,00

Precio Total por m³  .................................................. 17,62

Precios unitarios
Nº Cod. Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1

2 POSTES SAE Y PANELES

2.1 02001 m² PAVIMENTO DE ACERA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de
trabajo, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

P01HM010 0,100 m3 71,06 7,11Hormigón HM-20/P/20/I central
P08XVH145 1,000 m2 10,00 10,00Baldosa cemen.reliev.20x20x5cm
A01L030 0,001 m3 66,23 0,07Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a

mano, s/RC-08.
P08XW015 1,000 ud 0,24 0,24Junta dilatación/m2 pavim.piezas
MO003 0,706 H 15,76 11,13Oficial de primera
MO007 1,009 h. 14,71 14,84Peón ordinario

6 % Costes indirectos 43,39 2,60

Precio Total por m²  .................................................. 45,99

2.2 02002 ud CIMENTACIÓN POSTE SAE

Cimentación para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigón HM-20,
incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente
terminada.

MO003 0,607 H 15,76 9,57Oficial de primera
MO007 0,809 h. 14,71 11,90Peón ordinario
MT080106 0,422 M³ 61,70 26,04Hormigón HM-20 a pie de obra
mat001 1,000 ud 87,64 87,64Pernos, placa y tornillos

6 % Costes indirectos 135,15 8,11

Precio Total por ud  .................................................. 143,26

2.3 02003 m³ RELLENO DE ZANJA

Relleno de zanja conforme a sección municipal correspondiente de acera con mortero
y hormigón o de pavimento de calzada para tráfico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y
25 cm de zahorra artificial.

MO003 0,605 H 15,76 9,53Oficial de primera
MO007 0,807 h. 14,71 11,87Peón ordinario
MT080106 0,422 M³ 61,70 26,04Hormigón HM-20 a pie de obra
MT255 0,490 Tn 59,23 29,02Mezcla bituminosas en caliente.
MT256 0,250 m³ 18,50 4,63Zahorra artificial

6 % Costes indirectos 81,09 4,87

Precio Total por m³  .................................................. 85,96

Precios unitarios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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2.4 02004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE Y PANEL SAE

Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del
Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante,
incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y
elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso
parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier distancia. Según
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con
las legalizaciones administrativas necesarias.

Sin descomposición 4.722,85
6 % Costes indirectos 4.722,85 283,37

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 5.006,22

2.5 02005 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SAE

Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema
SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo
trabajos de adecuación de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con
pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares
necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y
conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso parte
proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier distancia. Según
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con
las legalizaciones administrativas necesarias.

Sin descomposición 3.295,48
6 % Costes indirectos 3.295,48 197,73

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 3.493,21

Precios unitarios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.1 03001 tm RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

Sin descomposición 5,68
6 % Costes indirectos 5,68 0,34

Precio Total redondeado por tm  .....................................… 6,02

3.2 03002 tm RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

Sin descomposición 8,46
6 % Costes indirectos 8,46 0,51

Precio Total redondeado por tm  .....................................… 8,97

Precios unitarios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de prevención según anejo correspondiente de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.148,15
6 % Costes indirectos 1.148,15 68,89

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 1.217,04

Precios unitarios
Nº Cod. Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 5
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ANEJO Nº 3 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.     OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de 

seguridad y salud aplicables al “PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

POSTES DE INFORMACIÓN SAE”. A tal efecto identifica los riesgos laborales que puedan 

ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para ello y relaciona los riesgos 

laborales que no pueden eliminarse especificando las protecciones técnicas encaminadas 

a reducir y controlar dichos riesgos. 

Además se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el 

centro de trabajo y se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora 

para la prevención de riesgos bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los trabajadores.

• Ley de Prevención de riesgos laborales (1995).

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D.

1627/1997 de 24 de Octubre). 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59)

(BOE 21-11-59). 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.

• Reglamento electrotécnico para Baja tensión.

• Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.

• Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C.

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
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• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio 

ambiente. 

 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 

1.3.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 

 

Se realizará la colocación e instalación de 2 tipos de elementos para la ampliación de la 

red de sistemas de información SAE de la ciudad de Alicante. 

 

A. INSTALACIÓN PANEL EN MARQUESINA EXISTENTE 

La primera operación es la de adecuar los paneles informativos de las paradas 

existentes para la colocación de la pantalla de mensajería variable en marquesina, 

realizando las acometidas eléctricas necesarias para la alimentación del equipo SAE. Esta 

acometida se realizará a cuadro eléctrico del alumbrado público de la ciudad de Alicante. 

En todo momento se trabajará con una nueva línea de cableado desde el centro de 

mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas 

necesarias, incluso posteriormente se certificará la nueva instalación eléctrica con el 

correspondiente boletín de industria. Dichos trabajos correrán por cuenta del contratista 

adjudicatario. 

 

B. INSTALACIÓN POSTE SAE 

Demoliciones y trabajos previos 

Será necesaria la demolición del pavimento de acera existente en la zona de cada 

parada de bus donde se vaya a instalar el correspondiente poste SAE, además de 

ejecutar la excavación para la cimentación del poste. 

 

Instalación de postes SAE 

La primera operación a realizar será ejecutar la cimentación del poste, según detalle 

representado en los planos del proyecto. 

 

Se instalará completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias 

para la alimentación del equipo SAE. Esta acometida se realizará bien a cuadro eléctrico 

del alumbrado público de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajará con una 

nueva línea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los 

diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificará 

la nueva instalación eléctrica con el correspondiente boletín de industria. Dichos trabajos 

correrán por cuenta del contratista adjudicatario. 

 

Remates y limpieza de obra 

Una vez instalado cada uno de los postes, se repondrá el pavimento de acera de cada 

parada de bus, para dejarlo en su situación original, además de la limpieza de la zona de 

obra. 

 

1.3.2. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de DOS (2) meses. 

 

Personal previsto. 

La mano de obra media estimada durante toda la obra es de 4 personas. 

 

 

1.3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 

- Demoliciones y trabajos previos 

- Instalación de postes SAE 

- Remates y limpieza de obra 

 

Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de condiciones y 

Presupuestos del Proyecto. 

 

Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas 

condiciones y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos 

los residuos, escombros, medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, 

etc. que pudiera haberse depositado en el transcurso de las obras y/o como 

consecuencia de éstas. 
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1.4. RIESGOS 

1.4.1. EXCAVACIONES 

1.4.1.1. Descripción de los procedimientos y equipos 

Estas excavaciones, se ejecutarán con retroexcavadora y refino a mano. 

La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre 

camión volquete para transporte a vertedero. 

1.4.1.2. Riesgos 

Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora. 

Atropellos. 

Vuelco de máquina y/o camiones. 

Caídas de altura (a la excavación, al subir o bajar de máquinas y camiones, etc.) 

Caídas a nivel. 

Caídas de objetos (materiales, herramientas) a la excavación. 

Derrumbamientos de la excavación. 

1.4.2.PLANTA DE MACHAQUEO Y CLASIFICACION 

1.4.2.1. Riesgos 

 Proyección de piedras. 

 Atrapamientos. 

 Polvo 

 Ruido. 

Caídas de altura. 

 Electrocución. 

 Atropellos. 

 Colisiones. 

Enterramiento en silos. 

1.4.3.TALLER 

1.4.3.1. Riesgos 

Caídas a nivel. 

Caídas desde las máquinas. 

Caídas al foso de reparaciones. 

 Proyección de esquirlas de herramientas y punteros. 

Cortes y heridas  por herramientas. 

Proyección de viruta de máquinas-herramientas. 

Cortes por virutas en máquinas-herramientas. 

Atrapamientos por transmisiones mecánicas. 

Atrapamientos por movimientos imprevistos al liberar circuitos  hidráulicos. 

Atrapamientos debidos a puestas en marcha por personas ajenas. 

Explosiones e incendios causados por acetileno. 

Golpes con cilindros de gases. 

Intoxicación debida a humos producidos por la soldadura eléctrica. 

Intoxicación por vapores producidos durante la pintura. 

Reventones durante el inflado de neumáticos. 

Explosión durante la carga de baterías. 

 Electrocución. 

Dermatitis causadas por aceites. 

 Radiaciones actínicas. 

1.4.4. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.4.4.1. Riesgos 

Vuelcos. 

Caída de objetos sobre el operador. 

 Incendios. 

 Atropellos. 

Resbalones al subir o bajar. 
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1.4.5. CAMION VOLQUETE 

1.4.5.1.  Riesgos 

 Incendios 

Resbalones del conductor al subir a la máquina. 

Caída por el borde del talud. 

Colisiones en marcha atrás. 

 Atropellos. 

1.4.6.- RETROEXCAVADORA 

1.4.6.1.  Riesgos 

Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro. 

 Resbalones. 

 Atrapamientos. 

Proyección de piedras sobre el operador. 
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1.5. PREVENCION DE RIESGOS 

1.5.1. ATROPELLOS POR MAQUINAS Y VEHICULOS 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 

Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de 

personas y advertir de los riesgos. 

Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" señalizarán su 

situación clavando junto a ellos un jalón de 3m. Con bandera roja en el extremo. 

En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles adosados a 

máquinas y portátiles prohibiendo la presencia de personas. 

En el cruce de carretera, la zona de trabajo se vallará y se colocarán balizas 

intermitentes. Se señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o bordes de la misma. 

El personal que trabaje en estos bordes de calzada usará específicamente chaleco 

reflectante. 

1.5.2. COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINAS Y CAMIONES 

Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según normativa 

vigente. Cualquier señalización que afecte a vía pública será autorizada por la dirección 

facultativa u organismos pertinentes. 

Los tajos de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y 

aparcamiento. 

Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse topes. 

1.5.3. POLVO POR CIRCULACION, PERFORACIÓN, ETC. 

Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas se regaran periódicamente 

con cuba de agua. 

El personal en ambientes de polvo usará mascarillas o gafas antipolvo. 

La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. 

La planta de machaqueo dispondrá de equipo de eliminación de polvo. 

1.5.4. ATRAPAMIENTOS 

Las máquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc. llevarán carteles indicativos 

prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 

Para el manejo de piezas suspendidas, como tubos, cubos, etc… se utilizarán cuerdas 

auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 

Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: se utilizarán guantes. 

Todas las instalaciones y máquinas de taller, llevarán sus transmisiones mecánicas 

protegidas. 

1.5.5. CAIDAS DE NIVEL 

El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza. 

De forma general se señalizarán los tajos recordando la necesidad del orden y 

limpieza. 

1.5.6. CAIDAS A DISTINTO NIVEL 

Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso al fondo 

de las zanjas. 

Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los 

bordes de calzada se vallarán. 
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Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 

Las máquinas llevarán en los accesos a cabina placas antideslizantes. 

Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 

En todos los trabajos de altura, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

1.5.7. CAIDA DE OBJETOS 

Todo el personal de la obra utilizará casco. 

Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, 

se acotará una zona a nivel de suelo. 

Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estarán perfectamente 

calzados. 

1.5.8. ECZEMAS, CAUSTICACIONES 

El personal que trabaja en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de rellenos 

y fosos, utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 

Igualmente el personal de taller en contacto con aceites llevará guantes. 

1.5.9. PROYECCION DE PARTICULAS 

Se usarán gafas: 

 En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, desbarbadora, etc. 

Para abrir rozas, cajetines con puntero y maza, martillo picador o martillo y cincel. 

En las perforaciones. 

1.5.10. QUEMADURAS 

Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. 

Los operarios encargados de la bituminadora, utilizarán, específicamente, mandil y 

guantes. 

Los trabajadores encargados del extendido de aglomerado usarán calzado de seguridad 

que atenúe el calor que llega al pie. 

1.5.11. RUIDO 

Todas las máquinas y camiones, dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el 

ruido. 

Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforación neumática, 

machaqueo, etc. el personal llevará protectores acústicos. 

1.5.12. DERRUMBAMIENTO EN EXCAVACIONES 

Los taludes adecuados al tipo de terreno, o en su caso las entibaciones necesarias para 

evitar derrumbamientos, no se definen ni dimensionan por estimar que deben formar 

parte del preceptivo Plan de Seguridad, con aprobación expresa de la Dirección 

Facultativa, y del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

las obras. 

1.5.13. INTOXICACIONES POR HUMOS 

Cuando en taller exista alta concentración de humos, se dispondrá de ventilación, y los 

operarios utilizarán mascarillas. 
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1.6.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en 

determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración 

prevista o de la fecha de entrega. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

1.6.1. PROTECCIONES PERSONALES 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo. 

 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

1.6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

 

 

1.6.2.1. Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 

 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con 

lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

 

La estructura principal estará constituida por perfiles metálicos huecos o macizos, cuya 

sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o 

intermedios tendrán una sección con módulo resistente mínimo de 0,15 cm3. 

 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 

perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del 

plano del panel. 

 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo 

de manera que pueda formarse un valla continua. 

 

1.6.2.2. Señales de Seguridad 

 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo. 

 

Se dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.. 

 

 

1.6.2.3. Señalización provisional de obra (Tráfico) 

 

La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por las Normas para 

señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 

 

La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. 

 

Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por la Dirección 

Facultativa. 

 

 

1.6.2.4. Interruptores y relés diferenciales 

 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 

intensidad nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-

75. 

 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad 

diferencial nominal de 0,03 A. 
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Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 

corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

1.6.2.5. Puestas a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

1.6.2.6. Barandillas 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a 

nivel superior o laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre 

barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes, que pueda causar heridas. 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 

1.6.2.7. Escaleras de mano 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 

Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

Se prohíbe la utilización en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas 

superiores a 5 metros. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 metros la altura a 

salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior 

del larguero, y se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

1.6.2.8. Cuerdas auxiliares para amarre de cinturón de seguridad 

Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. 

Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 

1.6.2.9. Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

1.6.2.10. Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

1.6.2.11. Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricas, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
   Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad                Ampliación de la red de postes de información SAE 

Anejo nº3- Estudio de Seguridad y Salud      Página 10 

1.7. PREVENCION DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a 

personas y vehículos ajenos. 

Se dispondrán los elementos necesarios de contención de peatones, y del tráfico ajeno 

a las obras. 

Las excavaciones, cercanas a carreteras y caminos, se vallarán y protegerán en 

evitación de accidentes de curiosos. 

1.8. FORMACION 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones 

adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las 

normas de comportamiento que deban cumplir. 

Se deberá impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más 

cualificadas, de manera que haya algún socorredor. 

1.9. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES 

El centro de trabajo estará dotado de los siguientes servicios sanitarios y comunes: 

Dos casetas con capacidad total para 4 trabajadores conteniendo un inodoro, un grifo 

con pileta corrida y espejo, una ducha con agua fría y caliente y dos bancos y una mesa 

para 8 personas, así mismo se incluirán 4  taquillas con cerradura. 

Se dispondrá en obra de 1 botiquín de tajo. 

1.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

adaptado a este Estudio y según sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho Plan será aprobado por el Coordinador durante las obras en materia de 

Seguridad y Salud, el cual supervisará su aplicación práctica. 

1.11. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

Como trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores se consideran los siguientes: 

- Trabajos en los bordes de la calzada actual que puedan producir atropellos y 

colisiones con la maquinaria de obra. 

Alicante, Octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez 
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2.-  PLANOS 



Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSALVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.

S/E

1

ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS Y

LENTES CONTRA IMPACTOS.

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSALVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.

S/E

2



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

MASCARILLA ANTIPOLVO.

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.

S/E 3



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

BOTA IMPERMEABLE Y BOTA DE SEGURIDAD.

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.

S/E

4



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE "A".

S/E 5

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

PROTECCIÓN DE ZANJAS.

S/E 6

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.



ANEJO Nº3 SEGURIDAD Y SALUD.

DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO Y PELIGROSIDAD.

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS.

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Seguridad, Tráfico y Transportes

Atedur Ingeniería y Gestión, S.L.

S/E
7



ANEJO Nº8 SEGURIDAD Y SALUD.

GRUPO OXICORTE.

DISTANCIA A SERVICIOS AFECTADOS.
S/E

S/E 8

Octubre - 2017

FECHATÍTULO DE PLANOTÍTULO DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PÉREZ GOSÁLVEZ

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACIÓN DE LA RED DE

POSTES DE INFORMACIÓN SAE

NÚMEROEMPRESA CONSULTORA

Ayuntamiento de Alicante
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3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 

3.1.       DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
 

De una forma implícita y con carácter obligatorio, serán de obligado cumplimiento las 

disposiciones contenidas en: 

 

 - Estatuto de los trabajadores. 

 - Ley de Prevención de riesgos laborales (1995). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 

1627/1997 de 24 de Octubre). 

 - Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

 - Reglamento electrotécnico para Baja tensión. 

 - Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

 - Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 

 - Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al 

medio ambiente. 

3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias 

del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda 

o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 

admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o 

equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
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3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

3.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con 

lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

La estructura principal estará constituida por perfiles metálicos huecos o macizos, cuya 

sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o 

intermedios tendrán una sección con módulo resistente mínimo de 0,15 cm3. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 

perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del 

plano del panel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo 

de manera que pueda formarse una valla continua. 

Señales de Seguridad 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo. 

Se dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.. 

Señalización provisional de obra (Tráfico). 

La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 8.3-IC 

“Señalización de Obras” de la Instrucción de Carreteras del MOPU. 

La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. 

Los croquis de señalización estará autorizados expresamente por la Dirección 

Facultativa. 

Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 

intensidad nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-

75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad 

diferencial nominal de 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 

corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

Puestas a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Barandillas 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a 

nivel superior o laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre 

barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
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La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes, que pueda causar heridas. 

 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 

 

Escaleras de mano 

 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 

 

Las escaleras metálicas tendrán los larqueros de una sola pieza, y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 

 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

 

Se prohíbe la utilización en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas 

superiores a 5 metros. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 metros la altura a 

salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior 

del larguero, y se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 

Cuerdas auxiliares para amarre de cinturón de seguridad 

 

Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. 

 

Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos 

 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 

Extintores 

 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

 

Medios auxiliares de topografía. 

 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricas, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3.3 SERVICIOS DE PREVENCION 
  

3.3.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

 

Se dispone de asesoramiento técnico en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

para, en colaboración de la Dirección Facultativa de la obra, llevar a la práctica las 

medidas propuestas. 

 

Todos los operarios deben recibir al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

prevención que deberán emplear. 

 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales 

y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritas, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

 

3.3.2 Servicio Médico 

 

La Empresa contratista, dispondrá de un Servicio Médico propio o mancomunado, 

según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (O.M. de 21-11-59). 

 

3.3.3 Botiquines de obra 
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El botiquín estará situado en un local limpio y debidamente acondicionado para ese fin. 

Su situación estará debidamente señalizada y permanecerá cerrado, pero no bajo llave 

para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. 

La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos y 

precisos y su práctica, estará preparada para realizar primeras curas y prestar primeros 

auxilios en caso necesario, y redactar los partes oficiales de accidente. La dotación del 

botiquín, será como mínimo la establecida por la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

En un lugar bien visible, se dispondrá de una lista con el nombre de los centros 

sanitarios a los que trasladar accidentados cuando fuera necesario, haciendo constar 

también dirección, teléfono y ruta más rápida para la evacuación. También se dispondrá 

una lista con teléfono de ambulancia y taxis. 

Periódicamente se repondrá el material de curas y se realizarán revisiones para 

comprobar su estado. 

3.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

En cumplimiento del artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud, al 

iniciarse la obra, la Empresa designará el Vigilante o Vigilantes de Seguridad entre las 

personas más capacitadas para este fin. 

Estas personas, en caso de no haber asistido a curso alguno de Seguridad, deberán 

realizar alguno, al objeto de mejorar sus conocimientos. 

3.5. COMITE DE SEGURIDAD 

Si llegaran a darse los requisitos que la legislación establece, se formaría el Comité de 

Seguridad y Salud, cuya composición y funciones sería la siguiente: 

- Presidente en representación de la Empresa. 

- Técnico cualificado en materia de Seguridad. 

- Vocales, en número proporcional a la plantilla de personal. 

- El vigilante de seguridad deberá informar a este Comité en caso de no ser elegido 

como vocal. 

Las funciones y atribuciones de este Comité serán: 

- Promover en el Centro de Trabajo la observación de las disposiciones y normas 

vigentes en materia de Seguridad y Salud. 

- Estudiar y proponer medidas de seguridad. 

- Solicitar la colaboración de los Gabinetes Provinciales de seguridad o instituciones 

públicas dedicadas a estas funciones. 

- Ser informados por la Dirección de la Empresa, de las medidas concretas que se 

hayan previsto para la ejecución de las obras, teniendo facultad para proponer las 

modificaciones necesarias que mejoren la calidad de dichas medidas. 

- Proponer la paralización de los tajos que no reúnan las condiciones de seguridad y 

salud necesarias. 

- Desarrollar la estadística de accidentes y medidas de seguridad. 

- Analizar y poner en práctica si procede, las sugerencias recibidas en favor de la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud. 

- Con carácter ordinario este Comité se reunirá una vez al mes. 

- Además de las funciones citadas, el Comité de Seguridad y Salud desempeñará todas 

las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Alicante, Octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Fdo: Alejandro Pérez Glosálvez 
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4.-  PRESUPUESTO 
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                                                                             Mediciones 



Ud D1200.001 Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

Total Ud............: 4,000

Ud D1201.001 Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

Total Ud............: 4,000

Ud D1202.001 Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y
antiestático, homologadas

Total Ud............: 4,000

Ud D1203.001 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3, homologados

Total Ud............: 4,000

Ud D1204.001 Mascara de respiración antipolvo

Total Ud............: 4,000

Ud D1204.002 Filtro para mascarilla antipolvo

Total Ud............: 2,000

Ud D1205.001 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE
EN 352-2 y UNE EN 458.

Total Ud............: 4,000

Ud D1209.001 Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.

Total Ud............: 4,000

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud D1300.200 Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones

Total Ud............: 5,000

Ud D1300.210 Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

Total Ud............: 1,000

M D703.116 Cinta para balizamiento de obras, colocada

Total M............: 100,000

Ud DOL.114 Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

Total Ud............: 5,000

Ud DOL.113 Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos,  provista de
enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada

Total Ud............: 15,000

M D1300.401 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Total M............: 15,000

ML D1003 Barrera móvil tipo New Jersey de plástico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de agua o arena,
colocada. Incluso 10 movimientos.

Total ML............: 5,000

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



Ud D1300.501 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado

Total Ud............: 1,000

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

H D1400.013 Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.

Total H............: 6,000

Ud D1400.016 Caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

Total Ud............: 0,100

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



Ud D1400.101 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Total Ud............: 1,000

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

H D1400.201 Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una reunión al mes.

Total H............: 1,000

H D1400.203 Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total H............: 2,000

 Mediciones

Codigo      Ud                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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 Cuadro de Precios 



Cuadro de Precios nº 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 1

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

7,04 SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

1.2 D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

26,91 VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3 D1202.001 Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas,
con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas

6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.4 D1203.001 Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3,
homologados

2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

1.5 D1204.001 Ud Mascara de respiración antipolvo

11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

1.6 D1204.002 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

1,39 UN EURO CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.7 D1205.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE EN 352-2 y UNE EN 458.

14,21 CATORCE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

1.8 D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.

4,85 CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 1



2.1 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de
protecciones

12,17 DOCE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

2.2 D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada

0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.4 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

12,59 DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.5 DOL.113 Ud Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres
usos,  provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente
colocada

8,55 OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color
naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.7 D1003 ML Barrera móvil tipo New Jersey de plástico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de
agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.

29,73 VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPITULO 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 D1300.501 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado

64,87 SESENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAPITULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 2

4.1 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.

9,29 NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.2 D1400.016 Ud Caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

353,82 TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

CAPITULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1 D1400.101 Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

112,97 CIENTO DOCE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPITULO 6 FORMACIONES Y REUNIONES

6.1 D1400.201 H Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una reunión al mes.

129,75 CIENTO VEINTINUEVE EUROS
CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.2 D1400.203 H Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

18,00 DIECIOCHO EUROS

Alicante, octubre de 2017

El Ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
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Cuadro de Precios Nº 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 1

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

Materiales 6,90
Medios auxiliares 0,14

7,04

1.2 D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

Materiales 26,38
Medios auxiliares 0,53

26,91

1.3 D1202.001 Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el
rayado y antiestático, homologadas

Materiales 6,69
Medios auxiliares 0,13

6,82

1.4 D1203.001 Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3,
homologados

Materiales 2,23
Medios auxiliares 0,04

2,27

1.5 D1204.001 Ud Mascara de respiración antipolvo

Materiales 10,99
Medios auxiliares 0,22

11,21

1.6 D1204.002 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,03

1,39

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
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1.7 D1205.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado
según UNE EN 352-2 y UNE EN 458.

Materiales 13,93
Medios auxiliares 0,28

14,21

1.8 D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.

Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,10

4,85

CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones

Mano de obra 11,93
Medios auxiliares 0,24

12,17

2.2 D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

Materiales 7,66
Medios auxiliares 0,15

7,81

2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada

Mano de obra 0,17
Materiales 0,19
Medios auxiliares 0,01

0,37

2.4 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

Mano de obra 0,34
Materiales 12,00
Medios auxiliares 0,25

12,59

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 2

2.5 DOL.113 Ud Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos, 
provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,84
Materiales 7,20
Medios auxiliares 0,17

8,55

2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

Mano de obra 1,69
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,08

2,72

2.7 D1003 ML Barrera móvil tipo New Jersey de plástico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de
agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.

Mano de obra 0,80
Materiales 28,93

29,73

CAPITULO 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 D1300.501 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado

Mano de obra 0,34
Materiales 63,26
Medios auxiliares 1,27

64,87

CAPITULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

4.1 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.

Mano de obra 9,11
Medios auxiliares 0,18

9,29

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
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4.2 D1400.016 Ud Caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,69
Materiales 345,19
Medios auxiliares 6,94

353,82

CAPITULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1 D1400.101 Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 3,38
Materiales 107,37
Medios auxiliares 2,22

112,97

CAPITULO 6 FORMACIONES Y REUNIONES

6.1 D1400.201 H Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una reunión al mes.

Sin descomposición 129,75

129,75

6.2 D1400.203 H Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 18,00

18,00

 Alicante, octubre de 2017

El ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
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                                                               Presupuesto Ejecución Material 

 



1.1 D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

4,000 7,04 28,16

1.2 D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con
tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

4,000 26,91 107,64

1.3 D1202.001 Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y
antiestático, homologadas

4,000 6,82 27,28

1.4 D1203.001 Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción, nivel 3, homologados

4,000 2,27 9,08

1.5 D1204.001 Ud Mascara de respiración antipolvo

4,000 11,21 44,84

1.6 D1204.002 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

2,000 1,39 2,78

1.7 D1205.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE EN 352-2 y UNE EN 458.

4,000 14,21 56,84

1.8 D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios
usos.

4,000 4,85 19,40

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 296,02

PRESUPUESTO CAP Nº  1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 1ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y
reposición de protecciones

5,000 12,17 60,85

2.2 D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

1,000 7,81 7,81

2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada

100,000 0,37 37,00

2.4 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

5,000 12,59 62,95

2.5 DOL.113 Ud Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de
altura, para tres usos,  provista de enganches laterales con el fin de
alinearse unas con otras, totalmente colocada

15,000 8,55 128,25

2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de
ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo
material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

15,000 2,72 40,80

2.7 D1003 ML Barrera móvil tipo New Jersey de plástico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o
similar, rellenable de agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.

5,000 29,73 148,65

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 486,31

PRESUPUESTO CAP Nº  2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 2ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



3.1 D1300.501 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado

1,000 64,87 64,87

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS : 64,87

PRESUPUESTO CAP Nº  3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 3ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.

6,000 9,29 55,74

4.2 D1400.016 Ud Caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10
usos.

0,100 353,82 35,38

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 91,12

PRESUPUESTO CAP Nº  4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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5.1 D1400.101 Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1,000 112,97 112,97

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS : 112,97

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 5ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.1 D1400.201 H Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una
reunión al mes.

1,000 129,75 129,75

6.2 D1400.203 H Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2,000 18,00 36,00

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 6 FORMACIONES Y REUNIONES : 165,75

PRESUPUESTO CAP Nº  6 FORMACIONES Y REUNIONES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Importe

 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES   .........................................................................… 296,02

 2 PROTECCIONES COLECTIVAS   ...........................................................................… 486,31

 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS   ..............................................................… 64,87

 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   ....................................................… 91,12

 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS   .............................................… 112,97

 6 FORMACIONES Y REUNIONES   ...........................................................................… 165,75

Presupuesto de Ejecución Material 1.217,04

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

Alicante, octubre de 2017

El Ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO Nº 4 – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
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1.  ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de febrero de 2008), 
se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE 
INFORMACIÓN SAE”. El contenido del estudio viene establecido en el artículo 4 del 
Real Decreto citado: 

 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 

 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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2.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
 
2.1.  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 
y requieran por tanto un tratamiento especial. Se consideran los siguientes niveles de 
residuos de construcción y demolición: 

 
 Nivel I.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 
 Nivel II.- Materiales pétreos, procedentes de obras de demolición de elementos 

existentes.  
 

 
En la siguiente tabla se muestran los residuos que está previsto se generen en las 

obras: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.  RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

A.2.  RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón
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2.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 
 

La estimación de los residuos a generar que se realiza a continuación corresponde con 
los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros 
residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente 
Plan de Residuos de las Obras. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo 
establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).  

 
 
La estimación se realiza en función de las categorías de residuos que se han 

identificado en el apartado 2.1. 
 

 
La producción de residuos que la obra generará está muy bien definida: 

 
a) Tierras procedentes de la excavación. 
b) Hormigón procedente de demoliciones de elementos existentes. 

 
 

Para el presente proyecto se realiza una medición real del volumen de residuos 
generados, que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Movimiento de tierras y excavaciones

Excavación zanja 53,00 m³

Excavaciones suelo 0,00 m³

Desbroce 0,00 m² Espesor medio (m) 0,1

Volumen desbroce 0,00 m³

Volumen total  53,00 m³

Toneladas de  residuos 79,50 t Densidad Tipo (t/m³) 1,5

Demolición de aceras de loseta hidráulica y hormigón en masa y/o pavimentos de hormigón

Superficie  total (solo baldosa) 70,67 m² Espesor baldosa (cm) 5

Superficie  total (solo solera) 70,67 m² Espesor medio (cm) 15

Volumen de  residuos 14,13 m³

Toneladas de  residuos 33,92 t Densidad Tipo (t/m³) 2,4  
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Por lo tanto, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología 

de residuo: 
 

 
A1.:   RCDs Nivel I

Tm d V  (m³)
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y pétreos procedentes de  la excavación  79,50 1,50 53,00

Total estimación 79,50 53,00

A2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea
Hormigón 33,92 2,40 14,13

Total estimación 33,92 14,13  
 

 
3.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  

 
Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilización los 

cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de embalaje. 
 
Se habilitarán zonas de “puntos limpios” en las instalaciones auxiliares de obra donde 

se ubicarán los contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida 
selectiva de residuos.  

 
Se habilitará una zona de acopio “intermedio” que facilite la separación de los distintos 

tipos de residuos generados en obra, antes de su envío al gestor autorizado 
correspondiente. 

 
Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores de 

residuos y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en la Comunidad 
Valenciana. 

 
Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia 

obra, realizándose en talleres en localidades próximas a la zona de obra. En caso 
necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 
impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, específicamente, de 
aceites usados), para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.  

 
Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones auxiliares 

temporales de obra. 
 

Los residuos peligrosos se acopiarán en zonas especiales. Las zonas destinadas al 
almacenamiento de residuos peligrosos deberán: estar protegidas de la lluvia (a 
cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de retención (depósito estanco, 
losa de hormigón, cubeto de retención) que evite posibles derrames; disponer de 
materiales absorbentes en función del volumen a almacenar previsto y un extintor de 
polvo seco mínimo de 6 kg. 

 
Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán mantener en 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no 
excederá de 2 años para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos 
peligrosos. 

 
El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, 

maquinaria, etc, y cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o 
utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una 
limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de 
reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación. 
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4.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
  

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la 
obra o emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero, planta 
de reciclaje o planta de gestión de residuos autorizados. 

 
 
A.1.  RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino t m³
X 17 05 04 Tierras  y piedras  dis tintas  de las  

especificadas  en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero 79,50 53,00

A.2.  RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino t m³

2. Hormigón
X 17 01 01 Horm igón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 33,92 14,13

Cantidad

 
 
 

 
5.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

 
 
Residuo _____  ________  ________ Cantidad _                   Procede segregación 

 
Hormigón                                    80,00 T                                 - 
Ladrillos, tejas, cerámicos             40,00 T                                 - 
Metales                                         2,00 T                                 - 
Madera                                         1,00 T                                  - 
Vidrio                                           1,00 T                                  - 
Plásticos                                       0,50 T                                  - 
Papel y cartón                               0,50 T                                  - 

 
 

Medidas a emplear: 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 
 
Dadas las características de la obra se considera necesario la incorporación de sacos 

industriales y contenedores de obra para el acopio de residuos, para poder realizar un 
derribo separativo de los diferentes materiales resultantes del desmontaje, demoliciones 
y excavaciones de obra, para su posterior carga en camión y traslado a vertedero 
autorizado 
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6.  PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Se incluye a continuación un plano de planta de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la obra. En particular, se han ubicado los contenedores 
para residuos y la zona de acopio, separación y clasificación de los residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este plano, al igual que el resto de estimaciones realizadas en el presente estudio,  
posteriormente podrá ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución por parte de la empresa adjudicataria, siempre con la 
autorización de la dirección facultativa de la obra. 

 
 

7.  VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, en el Documento nº 4 PRESUPUESTO del presente proyecto, se incorpora un 
capítulo independiente para la valoración de la  GESTIÓN DE RESIDUOS, como un 
capítulo del Presupuesto de Ejecución Material, incluyéndose en él el coste estimado para 
la gestión de los RCD. Asciende la valoración a la cantidad de 782,85 euros. 

 
Se desglosa a continuación la valoración presupuestaria de la estimación realizada para 

la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material 
considerado. 

 
 

TIPOLOGÍA RCD's
Estimación 

(Tn)
Precio 

gestión (€)
Importe €)

A1.:   RCDs Nivel I

Tierras y pétreos de  la excavación 79,50 6,02 478,59

A2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea 33,92 8,97 304,26

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCD's 782,85
 

 
 
 
 

Plano de instalaciones auxiliares obra RCD’s 
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8. CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto y los capítulos correspondientes del pliego de 
prescripciones técnicas particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de 
Gestión de Residuos para el presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por 
requerimiento legal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la 
Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo. 

El Ingeniero Autor del Estudio de Gestión de RCD’s 

Fdo.: Alejandro Pérez Gosálvez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
son de aplicación en el proyecto de Ampliación de la red de postes de información SAE de la 
ciudad de Alicante. 

En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y se 
detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las 
distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las 
obras acabadas. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se 
definen a continuación: 

- Memoria y Anejos 
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Presupuesto 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto 
a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos que 
definen geométricamente las obras. 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 
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El Documento nº 2 Planos tiene prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en 
lo referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene 
prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo que se refiere a los 
materiales a emplear, condiciones de ejecución, y medición y valoración de las obras. En el 
caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la 
unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que  aquella tenga 
precio en el presupuesto. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los 
trabajos según uso y costumbre, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutarlos, sino que por el contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completas y 
correctamente especificados en dichos Documentos. 
 
 

1.4 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Serán aplicables las leyes generales y en especial: 

 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. 
- Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas para la contratación de obras del Estado. 
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras, y modificaciones posteriores: R.D. 1911/1997, R.D. 597/1999 y 
R.D. 114/2001. Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento. 

- Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 339/1990. 

- Real  Decreto 1428/2003, de  21  de  noviembre, por  el  que  se  aprueba el  
Reglamento General de Circulación. 

- Ley 8/07, de 28 de mayo, de Suelo. 
- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.  
- Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; RD1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción; Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de Reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales; y resto de legislación vigente sobre 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- RDL 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, Reglamentos de 
desarrollo y posteriores modificaciones. 

- RD 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de residuos de construcción y 
demolición.  

- Orden MAM/304/2002, de  8  de  febrero, por  la  que  se  publican  las  operaciones de  
valorización  y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- RD 108/1991, sobre prevención y reducción de la contaminación del ambiente producida 
por el amianto. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que 
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

- Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción”; y “Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001”, y modificaciones posteriores. 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo. B.O.E. 29-03-1995. 
- El  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  

(PG-3/76),aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), actualizado con 
la revisión de un cierto número de artículos del Pliego. 
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Las revisiones actuales son las siguientes: 
 

- La OC 292/86 T. de mayo de 1986, modifica los artículos relativos a marcas viales. 
- Los Anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por OM de 

31-7-1986 (BOE del 5 de septiembre), revisan los artículos relativos a zahorras y 
hormigones en capas de firme. 

- Los artículos relativos a ligantes hidrocarbonados y los relativos a elementos metálicos 
para hormigón armado o pretensado han sido modificados por las OM de 21-1-1988 (BOE 
del 3-2-88), y de 8-5-1989 (BOE del 18), y por las OC 294/87 T  de 23-12-1987 y 297 T, 
{de 29-3-1988). 

- Por OM de 28-9-1989 (BOE del 9-X), se revisa el artículo 104 “Desarrollo y control de las 
obras''. La OC 299/89T de 23-2-1989, ha revisado el artículo 542 "Mezclas bituminosas 
en caliente". 

- La OC 311/90 CyE, de 20-3 ha revisado el artículo 550."Pavimentos de hormigón 
vibrado". 

- La OC 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor". 

- La OC 325/97 Sobre señalización, balizamiento y defensa de  las  carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes. 

- La OM de 27-12-99 (BOE 22-1-00), revisa los artículos sobre cementos, betunes y cales. 
- La OM de 28-12-99 (BOE 28-1-00), revisa los artículos sobre pinturas, señalización, 

captafaros y barreras de seguridad. 
- La OC 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes. 
- La OC 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón 

(esta Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). 
- Orden FOM/475/2002, relativa a hormigón y aceros. 
- La OM de 13-2-02 (BOE 6-3-02), revisa los artículos sobre aceros y hormigones. 
- La Orden FOM 1382/02 de 16 de Mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) sobre 

artículos de movimiento de tierras, drenaje y cimentaciones. 
- La OC 10/2002Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 

10bis/02). Orden FOM/891/2004, sobre firmes y pavimentos. 
- OC 24/2008, sobre el PG-3 (mezclas bituminosas). 
 

 
Instrucciones relativas a ejecución de obras y recepción de materiales: 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- R.C./08 Instrucción para la recepción de cementos. (R.D. 956/2008 de 26 de junio) 
- E.H.E. -08 Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/08) 
- R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 

de febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para 
prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

- RB-90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. 
(O.M. 4-Julio-1990)  

- RL-88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (O.M. 
27-Julio-1988)  

- UNE-EN 197-1: 2000. Cemento 
- UNE 80303-1: 2001. Cementos con características adicionales.   Parte 1: cementos 

resistentes a los sulfatos 
- UNE 80303-2: 2001. Cementos con características adicionales. Parte 2: cementos 

resistentes al agua del mar 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de  abastecimiento  de 

Agua (O.M. 28- Julio-1974) 
- Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero de 2003, criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 
- Norma UNE-EN 1.092-2 (ISO 2.531) para Tubos, uniones y piezas accesorias en 

fundición dúctil para canalizaciones con presión. 
- Normas UNE-53.131 y prEN-12.201 para Tuberías de polietileno y accesorios. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. 15- Septiembre-1986) 
- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 
- Recomendación para la   fabricación,   transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/74, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
- R.D. 1890/2008 del 14 de noviembre de 2008, Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07. 

- R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
(B.O.E. 224 de 18/09/2002) 

- Real  Decreto 1955/2000, de  1  de  diciembre, por  el  que  se  regulan las  actividades 
de  transporte, distribución, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica.  
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- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del 
Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24/1/86) sobre Homologación de 
columnas y báculos. Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifica 
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26/4/89). 

- Orden de 16 de mayo de 1.989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 
columnas y báculos (B.O.E. de 15/7/89). 

- Orden de 12 de junio de 1.989 (B.O.E. de 7/7/89), por la que se establece la certificación 
de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- UNE-20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas 
- UNE-21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras", publicado por la 

Dirección General de Carreteras en 1990. 
- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, de la Dirección General de 

Carreteras, de 1992. 
 
 
Normativa de ámbito autonómico y local: 
 
- Ley 9/2009 de 20 de noviembre de la Generalitat Valenciana de accesibilidad universal al 

sistema de transportes. 
- Orden de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad 

en el medio urbano, desarrolla el Decreto 39/2004. 
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la 

Ley 1/1998, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el 
medio urbano. 

- Ordenanza Municipal reguladora del diseño de pasos de peatones en la ciudad de 
Alicante.  

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental. 
- Ley 6/2001 BOE 09/05/2001 modificadora del Real Decreto 1302/86 de evaluación de 

Impacto Ambiental. 
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 
Ambiental. 

- Ley 6/1991 de 27 de marzo de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 17 de mayo de 1995 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, por la que se ordena la publicación en el DOGV del "Catálogo del sistema 
viario de la Comunidad Valenciana", aprobado por Decreto 23/1995 de 6 de febrero. 

- Ley 4/2004 de 30 de Junio de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. 

- Decreto 120/2006, de 11 de agosto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba medidas para 
el Control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. 

- Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana O.C. de 28 de noviembre de 
2.008. 

- Decreto  88/2005,  de  29  de  abril,  del  Consell  de  la  Generalitat,  por  el  que  se  
establecen  los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte 
y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat 

- Resolución de 12 de Mayo de 1994, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución y las 
normas de ejecución y recepción. 
 

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras 
(DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la 
Dirección de Obra. 
 
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 
Pliego y los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales 
mencionadas, serás de aplicación la más exigente. 
 
Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación 
de este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en 
vigor posibilite tal sustitución. 

 
 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Son las descritas en la memoria del proyecto. 
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1.6.  DISPOSICIONES GENERALES 

1.6.1 Dirección de obra 

Corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra la interpretación técnica del proyecto y la 
consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo 
del mismo. 

La Dirección de la Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las 
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas 
generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente 
aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras 
que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras que puedan originarse serán 
aceptadas por el Contratista hasta el límite previsto en los casos de rescisión en la normativa 
de Contratación con las Administraciones Públicas. 

También corresponde a la Dirección de Obra determinar cuando, a instancias del Contratista, 
puedan sustituirse materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de 
distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime 
razonable. En este sentido, el Contratista no podrá realizar la menor alteración en las partes 
o materiales determinados por el proyecto sin autorización escrita de la Dirección de Obra.

1.6.2 Inspección de las obras 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los documentos como a todas aquellas 
partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se 
realicen trabajos para las obras, que la Dirección estime conveniente. 

1.6.3 Representante del contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 
asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante 
la Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 

Previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la 
aprobación de la Dirección de Obra. Dicho representante deberá residir en un punto próximo 
a los trabajos, y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. 

1.6.4 Parte e informes 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes 
establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

1.6.5 Ordenes al contratista 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando éstas numeradas 
correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el “recibí” en el duplicado que, a tal efecto, 
se confeccione.  

1.6.6 Dirección, inspección y vigilancia de las obras 

El Contratista de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la 
Dirección de Obra bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a 
sus órdenes. Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de 
sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de 
la obra, presupone que ha sido rechazada. 

1.6.7 Responsabilidad del contratista 

Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusión de la obra, 
tales como las correspondientes a instalaciones eléctricas, acometidas de agua, etc. deberán 
ser gestionadas por el Contratista, el cual también correrá con los costes que ello conlleve. 

También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, memorias, 
proyectos, etc. que puedan exigir los organismos competentes para permitir el normal 
desarrollo de la obra.  

Como se estipula anteriormente, el Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y 
licencias que se precisan para la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por su 
naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del 
Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración. 

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, 
efectuándola de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo está obligado a balizar y 
señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que 
por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y 
obstáculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las 



                      
 

 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad                                      Ampliación de la red de postes de información SAE 

 
 
 
 
 

 
 

 
       
                                                                                                                                                                                                                                                    

Pliego de condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                              Página 7 
 

indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
 
El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo 
momento durante la ejecución de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o 
desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación de las vías utilizadas en 
condiciones tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y 
tránsito. Igual criterio se seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios. 

 
Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o 
perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la 
ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de 
caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, 
talleres, depósitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no 
hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias 
para la realización total de los trabajos) o que se deriven de una actuación culpable o 
negligente del mismo. 

 
1.6.8 Obligaciones laborales y sociales 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, así como las que 
en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

 
1.6.9 Ejecución de las obras y orden de las mismas 

 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, 
pudiendo la Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, 
estableciendo el orden que deba seguirse. 

 
1.6.10 Programa de trabajo 

 
En el plazo establecido en las disposiciones vigentes, el Contratista deberá presentar el  
preceptivo Programa de Trabajo, ajustándose a las anualidades aprobadas y en el que se 
especificarán explícitamente los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 
partes de las obras. 

 
1.6.11 Servicios Afectados 

 
El Contratista recabará de las empresas u organismos gestores de servicios públicos la 
situación de las instalaciones que pudieran resultar afectadas por las obras. 
 

Previamente a la apertura de zanjas se señalará in situ la situación de estos servicios, 
solicitando, si es necesario, la presencia de los técnicos de las empresas u organismos 
gestores y localizándolas mediante catas, también si resulta necesario. 
 
Durante la apertura de las zanjas se entibarán o apearán los servicios afectados, 
manteniéndolos en servicio, y siempre bajo las instrucciones de la Dirección de Obra y de los 
servicios técnicos correspondientes a las instalaciones afectadas. Se optará por la reposición 
de los servicios afectados sólo cuando sea estrictamente necesario. 

 
1.6.12 Control de Calidad 
 
El tipo y frecuencia de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto para la 
recepción de materiales como para el control de fabricación y puesta en obra, será el definido 
en el anejo correspondiente pudiendo ser modificados por la Dirección de las obras. 
 
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la Administración 
será seleccionado por la Dirección de las Obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta. 
 
Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estarán incluidos en los precios 
ofertados por el Contratista para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta los de 
inspección, ensayos y análisis de los materiales. No obstante, si la Administración 
considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que ésta decida serán en 
cuenta del contratista, sin ningún descuento adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de 
datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse 
dicho límite afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar 
dicha cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial. 
 
El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de  adjudicación 
adicionales del contrato, originados como consecuencia de los proyectos modificados y del 
proyecto de liquidación. 
 
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya 
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar 
el visto del Director de Obras. 
 
Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del 
contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio 
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seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 22% en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial y se aplicará la baja correspondiente. 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a los 
precios del anejo de precios del proyecto. 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones estipuladas 
irán a cargo del contratista. 

1.6.13 Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos 
de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar 
en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos. 

1.6.14 Seguridad y Salud en el trabajo 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por 
el Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los documentos 
contractuales del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 
171/2004 

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de  Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cuyo total se incluye en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente 
Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la 
Administración. 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones así como a cumplir las órdenes que en tal sentido 
reciba por escrito de la dirección facultativa de la obra. También está obligado a sufragar los 
gastos que se deriven de dicha señalización. 

Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de la obra 
no serán de abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo serán las horas de señalista, 
ya que dicho coste elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de 
obras correspondientes. 

El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse con motivo 
de la ejecución de la obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por las mismas 
correspondan. 

1.6.15 Vertederos 

El Contratista elegirá las zonas apropiadas para la extracción y vertido de materiales que 
requiera durante el desarrollo de la obra, y serán de su cuenta los gastos que se originen por 
el canon de vertido o alquiler de préstamos o canteras. En cualquier, caso dichos vertederos 
han de ser previamente autorizados por el Director de las Obras. 

1.6.16 Ejecución de las obras 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los planos y 
órdenes de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a 
la interpretación de aquéllas y de las condiciones de ejecución. 

La Dirección de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 

1.6.17 Balizamiento, señalización y daños inevitables durante la ejecución de las 
obras 

Comprenden estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales 
durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si 
fueran precisos, semáforos y radios portátiles, y jornales del personal necesario para 
seguridad y regularidad del tráfico, que serán responsabilidad del  Contratista. 
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En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total 
y exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del 
cumplimiento. 

 
 

1.6.18 Replanteo de las obras 
 

El Acta de Comprobación del Replanteo será suscrita por los representantes de la 
Administración. 
 
El Contratista se responsabilizará de la Conservación y custodia de las señales y referencias 
que se hayan materializado en el terreno. 
 
Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán por el Contratista todos los replanteos 
de detalle que sean precisos. 

 
1.6.19 Obras auxiliares 

 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, que no 
queden incorporados a la explotación, etc.  
 
Será también por cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras. 

 
1.6.20 Obras mal ejecutadas 

 
Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar, a su costa, toda obra no 
efectuada con arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección 
de Obra. 
 
1.6.21 Medición y abono 

 
Las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, por metro, por 
kilogramo, o por unidad, de acuerdo a como figuran en el Cuadro de Precios nº1. Los precios 
se refieren a unidades totalmente terminadas, efectuadas de acuerdo con la definición de los 
Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas. 

 
 

1.6.22 Conceptos incluidos en el precio de las unidades 
 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma aunque no figuren todos ellos especificados en su descripción. 
 
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos 
indirectos quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no 
figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
 

 
1.6.23 Retenciones en el abono de las obras e instalaciones sujetas a prueba 

 
Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto 
de prueba, no se abonará su total importe a los precios que resulten de la aplicación del 
Cuadro de Precios nº1 hasta tanto no se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar 
que la parte de las instalaciones en cuestión cumplen las condiciones señaladas para las 
mismas en el Pliego. 

 
1.6.24 Gastos de carácter general a cargo del contratista 

 
Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, 
o encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que 
originen el replanteo general de las obras o su comprobación, así como los replanteos de 
detalle de las mismas. Asimismo serán a cargo del Contratista los de construcción, 
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición 
de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de 
la obra contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para 
almacenamiento de explosivos y carburante, los de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basura, los de construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales para 
desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y limpieza 
general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de 
dichas aguas y energías, los de demolición de las instalaciones provisionales, y los de retirada 
de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto 
por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 
1.6.25 Abono de servicios afectados 

 
El cruce de servicios afectados se abonará por unidad realmente ejecutada, a los precios 
incluidos en los cuadros de precios. Los precios incluyen las tareas de petición de información 
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a las empresas u organismos gestores, localización de los servicios mediante ejecución de 
catas y su apeo o sujeción durante la ejecución de las obras. 
 
1.6.26    Gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/08 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a este 
proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. 
 
En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los residuos 
de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra). 

 
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

  
X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro correspondiente (Según RD 105/2008 los titulares de la actividad de 
recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición deberán notificarlo al órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente, quedando 
debidamente registradas estas actividades. La legislación de las comunidades 
autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades.) 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 
 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos e comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 
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X Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
Otros (indicar) 

El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, se realizará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1 del proyecto. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL I: 

TN  GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL II: 

TN  GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II. NATURALEZA PETREA. 
TN  GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II. NATURALEZA NO PETREA. 

En los costes de adquisición del material de cada una de las unidades de obra que generan 
residuos, se ha repercutido el coste de gestión, reutilización, valoración o eliminación de los 
mismos de acuerdo al Real Decreto 105/08, por lo que no serán de abono independiente los 
citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para cada unidad de obra consta en 
el cuadro de precios del proyecto. 

1.6.27 Abono de partidas alzadas 

Se considerarán a los efectos de su abono: 

A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes 
en unidades de obra, con precios unitarios, y 

B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición según el pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto 
en el art.217 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación 
del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada; y 
2ª. Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso 
de disconformidad, en la forma que establece la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 

No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de 
Precios nº 1. 

1.6.28 Otras Unidades 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se 
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el 
cuadro número uno (1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la 
ejecución completa, incluso medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc. 

1.6.29 Recepción y Plazo de Garantía 
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Terminadas las obras, previos los avisos y citaciones pertinentes, se procederá a la Recepción 
de las obras dentro del mes siguiente a su terminación total, extendiéndose el Acta 
correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, se darán por recibidas comenzando desde esta fecha el plazo de garantía que se 
establece en un (1) año. 
 
Previa la Recepción de las obras, se hará entrega por la Contrata a la Dirección de las Obras 
para su traslado a los servicios técnicos correspondientes del plano de estado definitivo de las 
instalaciones y conducciones y todo aquello que defina la realidad de la obra ejecutada. 
 
En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección 
de las Obras un plazo para subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de 
ejecución a los efectos. 
 
Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se 
originen por la conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintados, posibles hurtos, 
vandalismos, accidentes o desperfectos de cualquier origen. 
 
Durante el período de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras 
respondiendo de los daños que en ella puedan producirse, excepto los imputables al mal uso 
de los elementos de las obras, sin derecho a indemnización o pago de ninguna clase y sin que 
sea eximente la circunstancia de que la Dirección de las Obras haya examinado o reconocido 
durante la construcción, las partes y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan 
sido incluidos estos en las mediciones y certificaciones parciales, sólo quedará exento de 
responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Dirección 
de las Obras. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las modificaciones 
impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad y las condiciones 
que se indican a continuación. 

2.1  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 
este Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el 
R.D.1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Será de aplicación la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de construcción, así como la Resolución de 17 de 
abril de 2007, por la que se amplían los anexos I, II y III de la citada Orden. 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que 
sea de aplicación dicha Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA 
de las normas armonizadas correspondientes. 

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así 
como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 

de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y 
ampliaciones posteriores de este Anexo. 

Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la 
calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

2.1.1.   Procedencia 

Se emplearán los materiales que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo 
podrán sufrir modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y 
con orden expresa del Director de las obras. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de 
Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en 
que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 
correspondientes. 

Todos los gastos derivados de esta tramitación y los correspondientes ensayos serán de 
cuenta y cargo del Contratista. 

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá 
presentar: 

Certificado de origen 
Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas) 
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En cualquier caso, se harán los ensayos que determine el Director de las Obras para 
comprobar la calidad de los materiales. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 
defectuoso. 

Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales 
procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de 
préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a 
continuación. 

1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que obligaran, a
su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los
materiales que se extrajesen.

2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la
calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento.

3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad
inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la
cantera, gravera o depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra.

4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y amortizaciones
fuesen necesarios, especialmente de la Consellería de Medi Ambient,
considerándose incluido en el precio unitario la restauración  de  yacimientos  y
canteras  que  fuera  preciso  ejecutar  por  consideraciones medioambientales.

5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las
condiciones de calidad requeridas, o si la producción resulta insuficiente por haber
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta
y riesgo deberá procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en
este artículo y sin que el cambio de yacimiento natural le de opción a exigir
indemnización alguna.

Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a 
utilizar materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que 
son apropiados al fin a que han de ser destinados  y  siempre  que  no  haya  sido 

disminuida  su  calidad  por  efecto  de  los  explosivos  o meteorización posterior y 
se adopten las medidas que la Dirección de Obra estime necesarias en cada caso 
concreto. 

2.1.2.   Examen y ensayo 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obras las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a su aprobación. Una vez fijada la 
procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y 
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite 
explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de 
Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial correspondiente. 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta 
el límite del 1% del Presupuesto de licitación y en el Presupuesto el resto de su importe. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y 
en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, dependiente 
del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
laboratorio. 

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material de 
que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá emplearse, a 
menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material que no sea igual al de la 
muestra ensayada. La aceptación de un material cuyo ensayo hubiera resultado favorable, no 
eximirá sin embargo al Contratista, de la responsabilidad que como tal le corresponde hasta 
la recepción de las obras. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, 
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos 
metálicos o prefabricados respectivamente. 

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
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2.1.3    Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. 
La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que 
lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no sólo 
que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de 
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de 
los ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra, dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los remplace por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destine. 

2.1.4 Materiales no especificados en este Pliego 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista 
a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no 
satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han 
de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para la determinación del control de calidad de materiales no especificados han 
de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 

2.1.5 Responsabilidad del contratista 

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del 
Contratista, quien garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y pruebas 
especificadas en el Plan de Autocontrol. 

2.2  HORMIGONES 

2.2.1.  DEFINICIONES 

Los hormigones empleados serán los indicados en los planos en función de su resistencia, 
exposición al ambiente, etc. 

2.2.2.  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en: 

* PG-3, Artículo 610
* RC-08
* EHE

Así como para cada uno de los elementos que lo componen: 
- Agua 
- Áridos 
- Cementos 

2.3  MADERAS 

2.3.1.  DEFINICIONES 

Toda madera destinada a su empleo para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, 
encofrados, etc. 

2.3.2.  CARACTERISTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
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* Proceder de troncos sanos apeados en sazón
* Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de

dos (2) años 
* No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de

hongos 
* Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier  otro defecto que

perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza 

* Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor
dimensión de la pieza 

* Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón
ni entrecorteza 

* Dar sonido claro por percusión

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada 
será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

2.4   ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

2.4.1.  DEFINICIONES 

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior 
de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está sometido y 
cumpla lo especificado en el PG-3 y EHE. 

La composición del acero debe cumplir lo especificado en el Artículo 240 del PG-3. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra 
en los que se garanticen las características del material. 

* El límite elástico aparente o convencional no será menor de cuatrocientos Newtons
por milímetro cuadrado (400 N/mm²) para el B 400 S y de quinientos Newtons por milímetro 
cuadrado (500N/mm²) para el B-500 S. 

* La resistencia a tracción no será menor de uno coma cero cinco centésimas (1,05)
del límite elástico. 

* El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será
menor del catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor del doce (12%) por ciento 
en el B 500 S. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) 
de su sección nominal. 

Se utilizarán en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos prefabricados 
podrá aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S. 

Designación Clase de 
acero 

Límite 
elástico fy 
en N/mm2 

Carga 
unitaria de 
rotura fs en 
N/mm2 

Alargamiento de 
rotura en % 
sobre base de 5 
diámetros 

Relación 
fs/fy en 
ensayo 

B500S Soldable 500 550 12 1.05 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas 
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos sea mínimo, 
debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de Obra los 
correspondientes esquemas de despiece. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherido. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón. 

2.4.2.  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Debe cumplir lo prescrito en la EHE. 
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2.5  MATERIALES POLIMÉRICOS 
 

2.5.1  TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC 
 
Se emplearán tubos de PVC en las redes de saneamiento y pluviales. 
 
2.5.1.1  DEFINICIÓN 

  
Tubo  rígido,  inyectado,  de  policloruro  de  vinilo  no  plastificado,  con  un  extremo  liso  y  
biselado  y  el  otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la 
abocardadura habrá una junta de goma. 
 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en 
la UNE 53-112. Cumplirá la legislación sanitaria vigente. Superará los ensayos de resistencia 
al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la UNE 53-112. El abocardado de 
los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un semiángulo positivo más pequeño que 0º 
15´. 
 
Las tuberías estructuradas de pared alveolar serán de clase 41, con módulo de rigidez entre 4 
y 8 kN/m2  y cumplirá la Norma Europea PR EN 13476. 

  
  
2.5.1.2  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Norma EN 1401-1 
* "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua" del MOPU 
* "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de 

saneamiento de poblaciones "del MOPU 
* UNE 53-112-88 Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no 

plastificado para conducción de agua a presión 
* R.D.  1125/1982  de  30  de  Abril  Reglamentación  Técnico-Sanitaria  para  

elaboración,  circulación  y comercio de materiales poliméricos en relación con 
los productos alimenticios y alimentarios 

 
 
2.5.2. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) 

 
Se emplearán tubos de polietileno en canalizaciones de alumbrado, semaforización, riego y 
de telefonía. 
 
2.5.2.1  DEFINICIÓN 
 
Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina 
de polietileno, negro de carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o 
colorantes. 
 
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de 
polietileno: 

 
* Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero 

obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o 
menor a 0,930 Kg. / dm3. 

* Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero 
obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 
0,940 Kg / dm3. 

* Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero 
obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida 
entre 0,931 Kg / dm3 y 0,940 Kg / dm3. 

 
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 
trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para 
cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso 
del agua. 
 
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro 
cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis 
kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con 
diámetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa en los restantes documentos 
del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

 
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas 
posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros. 

 
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 
longitud, indicándose como mínimo: 
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* Identificación de fabricante.
* Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de
baja. 
* Diámetro nominal.
* Espesor nominal.
* Presión nominal en MPa.
* Año de fabricación.
* Referencia a la norma UNE 53-131.
* Apto para agua potable.

2.5.2.11 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua" del MOPU. 

-  "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de 
saneamiento de poblaciones" del MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plásticos. Tubos 
de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos 
de ensayo. 

-    "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano". 

2.6 MATERIALES PARA SEÑALES Y CARTELES VERTICALES 
RETRORREFLECTANTES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante se 
utilizará  acero, además de la pintura o lámina no retrorreflectantes y material 
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 
calidad y servicio especificadas en el artículo 701 del PG-3 en la redacción dada en la O.M. de 
28-12-99. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el artículo 701 mencionado. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 

retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el artículo 
701 del PG-3. 

2.6.1  CAMPO DE APLICACIÓN 

Las especificaciones que se describen a continuación serán de aplicación a: 

a) Señales verticales de  circulación: circulares, triangulares, octogonales, cuadradas 
o rectangulares de diversos tamaños.

b) Carteles verticales de circulación de todos los tipos y dimensiones (carteles tipo 
flecha, informativos, paneles complementarios, etc.…). 

2.6.2  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

De forma general la señalización vertical se encuentra formada por los siguientes elementos 
o zonas:

a) Soporte: base metálica que conforma la estructura del cartel o señal.

b) Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que 
incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. 

c) Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la
luz que recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo 
visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona está constituida 
por la cara vista y frontal de señales y carteles. 

d) Elementos de sustentación y anclaje: la forma, dimensiones, así como el diseño de
estos productos será el especificado por la Dirección Facultativa. 

2.6.2.1  SOPORTE 

El soporte será de acero. 

2.6.2.2  ZONA NO RETRORREFLECTANTE 
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Esta zona puede estar constituida por sistemas de pintura, tintas de serigrafía o láminas 
adhesivas de material no retrorreflectante. 

2.6.2.3  ZONA RETRORREFLECTANTE 

Estará constituida por láminas retrorreflectantes. 

Estas láminas estarán formadas por los siguientes elementos: 

- Película protectora del adhesivo. 
- Adhesivo: aplicado solo por presión o por presión y calor. 
- Revestimiento reflector de aluminio vaporizado. 
- Resina o aglomerante de las microesferas de vidrio. 
- Capa uniforme de vidrio. 
- Película externa: constituida a base de resinas sintéticas, transparente y flexible, 

resistente a los agentes atmosféricos. 

Según su poder reflectante las láminas podrán ser de dos tipos: 

- Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina. 
- Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina. 

Presentando esta última mayor poder de retrorreflexión. 

La forma de aplicación del adhesivo y el nivel de retrorreflexión de los productos será el 
especificado por la 
Dirección Facultativa. 

Las características que deberán presentar estas láminas son: 

a) Coeficiente de retrorreflexión: 

Las láminas presentan unos valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión recogidos en la 
siguiente tabla, para una geometría medida de: 

- Ángulo de divergencia: 0,33” 
- Ángulo de incidencia: 5º 

b) Color y factor de luminancia: 

Se cumplirá lo dispuesto en la norma UNE 135.330. 

Además de estos dos factores, las láminas deberán superar los ensayos recogidos en la 
norma UNE 135.330 como son: 

- Adherencia. 
- Resistencia al impacto. 
- Resistencia al calor frío, humedad y detergentes. 
- Resistencia a la niebla salina. 
- Envejecimiento artificial acelerado. 

2.6.2.4  Elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación circulares de acero galvanizado de 60 mm: de un espesor 
entre 3.5 – 4 mm, con tapa de PVC y empotrados 30 cm en el pavimento. 

Estos elementos de sustentación deberán cumplir lo dispuesto en las normas: 

- UNE 135.314 y UNE 135.315 para elementos de acero. 

2.7. TAPAS DE FUNDICIÓN 

2.7.1  DEFINICIÓN 

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras 
sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición dúctil. 

Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada. Sus características 
serán las siguientes: 

* Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán
* Superficie metálica antideslizante
* En fundición dúctil con resistencia a la rotura = 40,0 T, Clase C-400.
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*    Dimensiones externas de marco y tapa según planos. 
 
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. 
Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y buril. No tendrá 
bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a 
la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición, provista de 
cadena antirrobo. Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller 
haciendo uso de las correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado podrá 
exigir que los agujeros que vengan según las normas que fijará en cada caso. La resistencia 
mínima a la tracción será de veinte Kilogramos por milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). Las 
barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con 
las moldeadas. 
 
 
Tapas de registro de arquetas en calzada. 
 
Los marcos y tapas instalados en calzadas serán de fundición dúctil, aptos para resistir cargas 
de 400 KN (clase D400), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres 
necesarios. 
 
Tapas de registro de arquetas en aceras, otras zonas peatonales y similares. 
 
Los marcos y tapas instalados en aceras serán de fundición dúctil, aptos para resistir cargas 
de 125 KN (clase B-125), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres 
necesarios. 

 
Las tapas de cierres deberán ser del modelo normalizado por el Ayuntamiento de y deberán ir 
marcadas de forma clara el tipo de servicios y el escudo municipal. 
 
 
2.7.2  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa a cumplir en las tapas de fundición: 

- UNE 36-118-73 Fundición dúctil 
- UNE 41-300 y EN-124 Resistencia 
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

3.1.1 DEMOLICIONES 

DEFINICIÓN 

Consiste esta unidad en la demolición de: 

- Pavimentos de baldosas y bordillos 
- Obras de fábrica de hormigón armado 

Así como las edificaciones existentes que obstaculicen la ejecución de la obra. 

Su ejecución incluye las operaciones de carga. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG-3. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 

La demolición será manual para aquellos elementos de hormigón que deban ser derribados 
evitando daños en construcciones o servicios circundantes. 

La demolición será mecánica para aquellos elementos de hormigón que deban ser derribados 
sin que existan construcciones o servicios circundantes que puedan ser afectados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Estos precios 
incluyen la carga. 

3.1.2 DESMONTAJES 

DEFINICIÓN 

Se procederá al desmontaje y retirada de todos aquellos elementos que sea necesario 
eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Los elementos a desmontar son: 

- Desmontaje y adecuación de marquesinas 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes 
y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento del desmontaje, así 
como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno, 
sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte la 
Dirección de Obra. 

No obstante todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en previsión 
de los daños que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles colindantes. 

Los  elementos  desmontados  que  sean  susceptibles  de  aprovechamiento  posterior  serán 
limpiados  y transportados a acopio, almacén o al lugar que especifique la Dirección de Obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán  según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. Estos precios 
incluyen carga. 

3.1.3. EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS 
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DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la instalación de 
tuberías, canalizaciones y pozos así como para emplazamiento de obras de fábrica. 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación por medios mecánicos, limpieza y 
nivelación, el refino de taludes, la carga a camión.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Es de aplicación lo indicado en el artículo 321.3 del PG-3, así como el pliego de condiciones 
municipales. 

La excavación de las zanjas se realizará una vez finalizados los trabajos de la formación de la 
explanada terminada, manteniendo un talud mínimo 5V:1H. 

El ancho del fondo de la zanja debe ser el diámetro de la tubería a colocar más un 
sobreancho de 30 cm, que permita la correcta compactación. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación, así como se debe impedir la entrada de aguas superficiales. 

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de 
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito 
por la Administración. 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para 
garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido no siendo 
de abono independiente. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 
rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 
demanden las máximas condiciones de seguridad. 

Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta 
de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no formarán 
cordón continuo. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, no teniendo 
en cuenta los excesos no justificados ejecutados por el Contratista sin autorización expresa 
del Ingeniero Director de las obras. 

El abono se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
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3.1.4. RELLENOS LOCALIZADOS 
 

DEFINICIÓN 

 
Relleno, tendido y compactación de diferentes materiales empleados en el relleno de las 
zanjas para la instalación de tuberías, canalizaciones y pozos así como para emplazamiento 
de obras de fábrica. 
 
Se consideran los siguientes tipos de rellenos de arena y zahorra artificial en el presente 
proyecto de construcción. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Preparación de la zona de trabajo. 
Situación de los puntos topográficos. 
Ejecución del relleno. 
Humectación o desecación, en caso necesario. 
Compactación en caso necesario. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Estarán regulados por el Artículo 332 "Rellenos localizados" del PG3. 
 
Las tongadas de relleno tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la 
rasante. El material de cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada 
tongada será uniforme, extendido en capas de 25 cm de espesor máximo. 
 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan 
los suelos adyacentes, en el mismo nivel, debiendo obtener una densidad mínima del 98% 
del Proctor Modificado en cada una de las capas compactadas  
 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 
planos de perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la extensión, 
humectación y compactación. 
 
El abono se hará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
  
 

3.2 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 

3.2.1. BORDILLOS 
 

DEFINICIÓN 

 
Se define como los elementos prefabricados de hormigón, que constituyen una franja o cinta 
que delimita la superficie de la calzada de las aceras, medianas e isletas, cuyas zonas están 
destinadas al tránsito de peatones. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Sobre el cimiento, de hormigón HNE-20, que tendrá la anchura indicada en los Planos y un 
espesor mínimo de 20 cm, se dispondrá una capa de mortero M-5 de tres centímetros de 
espesor y sobre ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones, alineaciones y 
rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5 mm, espacio que se 
rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 
Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido quedar 
y al refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos. 
 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas 
responder a figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el 
Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante serán de 3 mm medida con regla de 3 m. 
 
La Dirección de obra determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar una vez 
recibidas las especificaciones técnicas del fabricante, así como el certificado CE. 
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Debiendo cumplir las siguientes características: 

-    Desgaste por abrasión UNE 127.005/1 y 2/90 
Huella máx. de 23 mm 

-    Resistencia a la flexión UNE 127.006/90 
Resistencia mínima en unidad ensayada de 4N/mm2 (R5) o 4.8N/mm2 (R6) 
Resistencia mínima media de 5N/mm2 (R5) o 6 N/mm2 (R6) 

-    Absorción de agua UNE 127.002/90 ___  
Absorción unitaria máxima del 11% 
Absorción media máxima del 9 % 

-    Características geométricas 
Tolerancia admisible de ± 5mm 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales, 
bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra, 
replanteo, nivelación; y los elementos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la 
unidad de obra tal y como se especifica a continuación, totalmente terminada y rematada. 

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los 
precios del Cuadro de Precios nº 1. 

3.2.2. PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Pavimento de aceras de hormigón prefabricado de color gris en las aceras de dimensiones 
20x20x6 cm, tomado con una capa de mortero M-5 de 3 cm de espesor. 

En los pasos de peatones se dispondrá pavimento de color rojo antideslizantes, de 
dimensiones 20x20x6, con 16 botones y franja central de 1.20 m hasta fachada en los pasos 
de peatones.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes 
indicadas en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego del sellado 
u otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen 
charcos. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigón 
en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical 
longitudinal y transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 
más de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas 
longitudinales si existe un desfase superior a una hora entre las operaciones en franjas 
adyacentes. 

La Dirección de obra determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar una vez 
recibidas las especificaciones técnicas del fabricante, así como el certificado CE. 

Debiendo cumplir las siguientes características según UNE-EN 1338: 

-    Desgaste por abrasión 
Huella máx. de 23 mm, con clase 3 
Huella máx. de 20 mm, con clase 4 

-    Resistencia a la flexión  
Resistencia mínima en unidad ensayada de 2.9 Mpa 
Resistencia mínima media de 3.6Mpa 
Carga de rotura ≥250N/mm de la longitud de rotura 

-    Absorción de agua  
Absorción media máxima del 6 % 
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-    Características geométricas 
Tolerancia admisible de ± 2mm en longitud y ancho 

  De ± 3mm de espesor 
-    Caras planas (planeidad y curvatura) 

Concavidad máxima 1-1,5 mm 
Convexidad máxima 1,5-2 mm 

MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de las aceras se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
pavimento realmente ejecutado, medido en el terreno, mientras que los pasos de peatones 
se medirán por unidad ejecutada (Ud.). 

La Dirección de Obra podrá cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al 
considerarse la ejecución del mismo incluido en la unidad. 

No se abonará independientemente el mortero de agarre y el llenado de juntas y limpieza 
final y terminación por considerarse incluido en el precio de la presente unidad. 

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los 
precios del Cuadro de Precios nº 1. 

3.3. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS 

3.3.1. HORMIGONES 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así como 
especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del 
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

- Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta en el apartado 
610.5 del PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su aprobación, con antelación 

suficiente. Dentro de los ensayos de reconocimiento de los áridos, se incluirán los de 
resistencia a los sulfatos según Norma UNE 7136, tanto para el árido fino como para el 
grueso. 

- La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estará en el rango de asentamientos 
en cono de Abrams 4 a 8 cm. 

- La  compactación  de  todos  los  hormigones  se  efectuará  mediante  vibrado.  Los 
hormigones,  una  vez colocados, se curarán durante 7 días como mínimo, a reserva de 
lo que indique el Ingeniero Director. 

- El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción EHE-08. El nivel 
de control viene definido en planos. 

- Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o impuesto por el 
Ingeniero Director para conseguir las características exigidas, se considera abonado 
dentro del precio correspondiente a la unidad de obra de que se trate. 

- Cuando el hormigón esté en contacto con el terreno tendrá la característica adicional del 
tipo de SR. 

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los siguientes, según su uso: 

Hormigón no estructural HNE-20: 
1) Macizos  de  cimentación de  señales, columnas de  alumbrado, apoyos  de  líneas
eléctricas,  bordillos  y cimentación de vallados. 
2) Rellenos de zanjas de servicios como protección bajo calzada y aceras.
3) Arquetas y pozos de registro.
4) Soleras de pavimentos.

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 
obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al 
terminar la operación. 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). No se admitirá el control con nivel reducido. Los niveles de control para 
los distintos materiales y elementos figuran en los planos correspondientes. 

Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304) y dos 
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3  o 



 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad                    Ampliación de la red de postes de información SAE 

Pliego de condiciones      Página 26 

elemento estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el 
número de ensayos por cada lote de los descritos será de cuatro (4). 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según se indica en las siguientes partidas, 
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. 
Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto 
de partidas que contienen hormigón y no están listadas en este capítulo, no será abonable 
independientemente. 

También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así como el 
vibrado y curado.  

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios Nº 
1. 

En el caso contemplado en el Epígrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la penalización económica de la 
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción en que se produce la 
disminución de la resistencia. 

MEDICION Y ABONO 

El abono de estas partidas será según el Cuadro de Precios nº 1. 

3.3.2. MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de la 
Obras. 

El agua deberá ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin. Cumplirá lo 
especificado en el punto 3.14 de la norma NBE.FL/90, "Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo". 

Se utilizará cemento del tipo indicado en el apartado de materiales del presente Pliego, para 
las distintas partes de la obra, salvo indicación o autorización expresa en contrario del 
Director de las Obras. Excepcionalmente, y donde así se indique en los planos, se utilizará 
cemento resistente a los sulfatos. 

La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y 
cumplirá con lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08. 

En caso de emplearse aditivos o colorantes cumplirán también con lo especificado en la citada 
norma. 

La dosificación por la relación volumétrica de sus componentes vendrá expresada por dos 
cifras: la primera indicará las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero de 
dosificación 1:3, indicará una parte en volumen de cemento y tres partes en volumen de 
arena. La dosificación en volumen de los morteros se ajustará a la tabla 3.5 de la NBE.FL/90. 
Las dosificaciones tipo, son las siguientes: 

- 1:2 (600 kg/m3) 1:4 (380 kg/m3) 1:6 (250 kg/m3) 1:10 (170 kg/m3) 
- 1:3 (450 kg/m3) 1:5 (300 kg/m3) 1:8 (200 kg/m3) 

Aplicándose al proyecto las indicaciones en los Planos y Presupuesto. 

La cantidad de agua empleada en la confección de morteros, variará entre 250 y 300 litros 
por mortero, dependiendo de la granulometría y humedad de la arena utilizada (para arenas 
más gruesas, menor cantidad de agua). 

Para la utilización de cualquier tipo de aditivo, será necesaria la autorización de la Dirección 
facultativa. En caso de ser autorizado su empleo, se hará por escrito indicando expresamente 
la dosificación y condiciones de uso establecidas mediante los ensayos y comprobaciones 
oportunas. 

La Dirección facultativa determinará los ensayos que estime pertinentes según las 
instrucciones contenidas al respecto en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03, 
en la norma NBE.FL/90, Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, un muestreo para 
la comprobación de las características en laboratorio. 
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Se dispondrá en la obra de un cono de Abrams, y con él, se determinará la consistencia de 
los morteros periódicamente para asegurarse que se mantiene entre los límites establecidos, 
según la norma UNE 83.313/90. 

No se realizará abono por separado del mortero, que queda incluido en el precio de las 
unidades de obra de las que forma parte. 

3.3.3. ENCOFRADOS 

Se contemplan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el 
artículo 680 del PG-3. 

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de 
hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje. 

- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, 
losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc. 

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero. 

El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose incluido entre los 
tipos anteriores. En este artículo se incluirán las operaciones siguientes: 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 
- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 
- El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grúas andamios, 

aplomado, desencofrado previo y limpieza. 
- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 
- Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en 

todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la 
Dirección de las Obras. 

Los materiales según el tipo de encofrados, serán: 

- Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán utilizarse 
tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes. 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 
indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machiembradas 
con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que   oscilará entre 
diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera 
prensada, plástico o madera contrachapada o similares. 

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de 
dos  centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del 
PG-3. 

Los encofrados no se abonarán de forma independiente, se consideran incluidos en el precio 
de la unidad. 

3.4. CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 

3.4.1. OBRA CIVIL 

Se emplearan los siguientes: 

- Tubos de PVC de 110 mm y 110 mm de diámetro 
- Hormigón HNE-20 que cumplirá lo especificado en la norma EHE-08. 
- Tapa y marco de fundición dúctil. 
- Grava. 
- Pernos de anclaje. 

Zanja en calzada 

Se tenderán cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y éstos se protegerán mediante un 
prisma de hormigón HM-20/P, posteriormente se rellenará la zanja con zahorra artificial y se 
procederá a colocar  el firme de calzada. En una capa intermedia de la zahorra artificial 
deberán colocarse dos cintas paralelas de atención al cable de alumbrado. 
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Zanja en acera 
 
Se tenderán dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro y éstos se protegerán mediante un 
prisma de hormigón HM-20/P, posteriormente se rellenará la zanja con zahorra artificial y se 
procederá a colocar  la acera. En una capa intermedia de la zahorra artificial deberán 
colocarse dos cintas paralelas de atención al cable de alumbrado. 
 
El espesor de hormigón que protege los tubos coincidirá con el del cimiento de bordillo. 
 
Arquetas 
 
Las arquetas de registro se ejecutarán con hormigón HM20 con un espesor mínimo de las 
paredes de 15 cm, se instalarán en cada punto de luz y tendrán unas dimensiones de 
0,40x0,40.  Las arquetas de cruces tendrán unas dimensiones de 0,60x0,60. 
 
En el centro de la solera de las arquetas se dejará un hueco para drenaje de 20 cm de lado 
que se rellenará con grava gruesa. La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el centro. 
 
Los marcos y tapas estarán fabricados con fundición de grafito esferoidal y dispondrán de 
cerradura con objeto de permitir su acceso solo apersonal autorizado. Las tapas deberán ir 
marcadas de forma clara y duradera con el escudo del Ayto.  
 
Tubería PVC 
 
Los conductores eléctricos se dispondrán en el interior de tubos protectores de PVC de doble 
capa, exteriormente corrugados e interiormente lisos con grado de protección 7. Los tubos 
deberán llevar en su interior y en toda su longitud un cable guía, de modo que sirva para 
colocar posteriormente un testigo de comprobación de que el tubo no ha sido aplastado por 
los materiales de relleno. Al inicio y al final de cada tubo se dejarán 30 cm de cable guía 
como mínimo. Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos se cerrarán con 
mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo, con 
la finalidad de impedir la entrada de roedores. También se cerrarán los tubos de reserva que 
queden vacíos. Los tubos se instalarán con la pendiente adecuada, de forma que en caso de 
entrada de agua ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas. 
 
 

3.4.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Líneas Eléctricas 
 
Los trabajos serán realizados por empresas instaladoras que deberán estar en posesión del 
Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión, si bien, pueden realizarse los trabajos 
anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este tipo de especialización. 
 
Como criterio general no se deberán emplear secciones de conductores superiores a 16 mm², 
salvo excepciones debidamente justificadas. Los conductores empleados en la instalación 
serán de cobre, unipolares para instalación subterránea y multipolares para instalación aérea, 
aislamiento de polietileno reticulado (XPLE), cubierta de policloruro de vinilo (PVC) y tensión 
asignada 0,6/1 kV. No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, señales de 
haber sido usados anteriormente o que no vayan en su bobina de origen a su recepción en 
obra. No se admitirán bajo ningún concepto el empleo de materiales de distinta procedencia 
en un mismo circuito. 
 
La sección del conductor neutro será igual a la sección empleada para los conductores de 
fase. Las derivaciones de la línea principal, para alimentar otros circuitos, se realizarán en 
cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los soportes de las luminarias. En ningún caso 
se aceptarán empalmes, derivaciones o cambios de sección realizados en las arquetas.  
 
Puesta a tierra Se unirán todos los puntos de los elementos a instalar de un circuito mediante 
un conductor (H07VK) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una 
tensión asignada de 450/750 V y 16 milímetros cuadrados de sección mínima. Este cable 
discurrirá por el interior de la canalización, empalmando, mediante soldadura de alto punto 
de fusión, los distintos tramos si no es posible su instalación en una sola pieza. De este cable 
principal saldrán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la 
misma sección y material, unidos al soporte mediante tornillo y tuerca de acero inoxidable. 
Las puestas a tierra estarán compuestas de picas de acero-cobre, de 2 m de longitud mínima 
y 14,6 mm de diámetro mínimo, grapas de conexión y conductor (H07V-K) de cobre flexible 
aislado en PVC de color amarillo-verde para una tensión nominal de 450/750 V y 16 
milímetros cuadrados de sección. Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante una 
soldadura de alto punto de fusión. 
 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 
Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 



 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad                    Ampliación de la red de postes de información SAE 

Pliego de condiciones      Página 29 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente 
hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Se cumplirá el RD 1890/2008 sobre eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán y abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y 
que comprende toda la mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta 
ejecución de las unidades de obra. 

3.5. PANEL SAE SOBRE MARQUESINA EXISTENTE Y POSTES SAE 

3.5.1. PANEL SAE SOBRE MARQUESINA 

DEFINICIÓN 

La primera operación es la de adecuar los paneles informativos de las paradas existentes 
para la colocación de la pantalla de mensajería variable en marquesina, realizando las 
acometidas eléctricas necesarias para la alimentación del equipo SAE. Esta acometida se 
realizará a cuadro eléctrico del alumbrado público de la ciudad de Alicante. En todo momento 
se trabajará con una nueva línea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, 
colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se 
certificará la nueva instalación eléctrica con el correspondiente boletín de industria. Dichos 
trabajos correrán por cuenta del contratista adjudicatario. 

Fig 1: Marquesina de información 
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Fig 2:Marquesina de información 

 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de esta partida será según el Cuadro de Precios nº 1. 
 

3.5.2. POSTE SAE 
 
DEFINICIÓN 
La primera operación a realizar será ejecutar la cimentación del poste, según detalle 
representado en los planos del proyecto. 
 
Se instalará completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias para 
la alimentación del equipo SAE. Esta acometida se realizará bien a cuadro eléctrico del 
alumbrado público de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajará con una nueva 
línea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales, 
magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificará la nueva 
instalación eléctrica con el correspondiente boletín de industria. Dichos trabajos correrán por 
cuenta del contratista adjudicatario. 
 

El Poste de Información en Parada desarrollado consta de una caja de aluminio donde se 
sitúan los componentes electrónicos y elementos de alimentación y protección. 

La caja está compuesta de aluminio, con un espesor de Poste 5mm+/-0,2mm, Armario 
2,5mm+/-0,2mm. 

 

Acabado en pintura poliéster en polvo espesor mínimo 65um. Color y vinilos según detalle 
que se adjunta. El poste de fijación es de aluminio de 270 cm de altura al centro de la fijación 
del panel. 

 

El panel permite la instalación a una cara o a doble cara. 

 

En la parte frontal de la caja se encuentra la zona de visualización de los displays y delante 
de estas como protección hay dispuesta una placa de metacrilato (Plexiglás) de 5 mm de 
espesor. 

 
 

 
Fig 3: Poste de información 
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CARACTERÍSTICAS MODELO LED o equivalente 

Comunicaciones Ethernet, Wi-Fi 2,4GHz, 
GSM/GPRS/UMTS, RS 485 

Dimensiones 890 x 575 x 322 mm. (Según detalle) 

Superficie activa 30 x 4 (35 x 30: 1050 puntos) 

Peso 63 Kg 

Temperatura de trabajo De -20ªC a +45ºC 

Humedad relativa 10% a 95% sin condensación 

Control de brillo Sí por fotosensor 

Alimentación 230 VAC/ 50 Hz 

MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de esta unidad será según el Cuadro de Precios nº 1. 

3.5.3. SOFTWARE  

El equipo suministrado deberá cumplir con los siguientes técnicos, independientemente de las 
Características físicas de los sistemas de información el software deberá cumplir lo siguiente: 

1) Debe soportar acceso a Servicios Web para la obtención de los diferentes
mensajes a publicar en el panel sobre protocolo SOAP. 

2) Debe implementar acceso a servicios web basados en la Interfaz de servicio de
información en tiempo real CEN / TS 15531 (prCEN / TSOO278181) 

3) Debe soportar llamadas a plataformas web de acceso a información basados en
consultas (asp, jsp, etc.) 

4) Debe de tratar mensajes recibidos en diferentes formatos como XML, texto, HTML,
Imagenes, etc. 

5) Debe soportar protocolos HTTP, HTTPS

6) El conjunto de programas instalados deben de estar basados en Open Source y no
estar sujetos a programas de licenciamiento. 

7) Debe ser totalmente programable y disponer del conjunto de APIS o programas
necesarios o complementarios que permitan la programación de los puntos
anteriormente citados, así como disponer de las herramientas necesarios para la
actualización de los mismos cuando sea necesario para su correcto
funcionamiento.

8) El código fuente de los desarrollos realizados debe ser entregado al Ayuntamiento
de Alicante cuando este lo requiera para que personal propio o en futuros
contratos de mantenimiento, puedan garantizarse las mejoras que deseen
implementarse o el correcto mantenimiento de la solución instalada.

9) Soporte protocolos FTP, SFTP y TFTP

10) Soporte los lenguajes de programación multiplataforma mas habituales como
Java, PHP, .Net, etc., que permitan implementar la lógica de programación
necesaria para obtener el funcionamiento deseado en los paneles

11) Soporte acceso remoto seguro mediante Telnet seguro soportado en protocolo
SSH, además del envío de información de estado del equipo mediante SNMP

12) Soporte protocolo SMTP para el envío de correos electrónicos

MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad no será de abono independiente, sino que se encuentra incluida en la unidad 
correspondiente del proyecto. 

3.5.4. MÓDULO CIBERPAS 

Todos los elementos informativos proyectados llevarán incluido un equipo CIBERPAS (sistema 
de avisador acústico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa "Fundosa 
Accesibilidad, S.A." de la Fundación ONCE). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema se activa mediante un pequeño mando a distancia omnidireccional, tipo 
llavero o similar, que acciona el mecanismo en el momento en que el usuario lo decide, 
evitándose así la problemática que generan los sistemas que operan de forma ininterrumpida. 

Describimos a continuación los distintos tipos de sonido emitidos por el sistema: 

SEÑAL ACÚSTICA DE ORIENTACIÓN: sonido de corta duración (8 tonos emitidos en 
dos salvas), que se emite cada vez que el usuario acciona el mando y que le permite localizar 
la situación exacta del poste semafórico. 

SEÑAL ACÚSTICA DE PASO: Una vez activado el sistema y en el momento en que el 
semáforo de peatones esté en verde, se emitirá un tono intermitente que informa al usuario 
de la posibilidad de efectuar el cruce. 
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SEÑAL ACÚSTICA DE FINALIZACIÓN DE PASO: Cuando la luz verde de los dos 
semáforos de peatones parpadea, el sistema emite un tono característico que informa al 
usuario de dicha situación. 

En nuestro caso, se emite UNA SEÑAL ACÚSTICA DE LECTURA DEL CONTENIDO DEL 
PANEL, conforme a las indicaciones variables del momento. 

 

Una vez finalizado el proceso, el sistema retorna a la situación original de reposo, sin 
emitir señales acústicas hasta que de nuevo se active el ciclo mediante el mando a distancia. 

 

El equipo incluye un dispositivo de regulación automática de volumen que permite 
emitir las señales acústicas en función del nivel de ruido del entorno, asegurando que la señal 
sea percibida por el usuario y evitando al mismo tiempo volúmenes excesivamente altos que 
molesten al vecindario, sobre todo en horarios nocturnos. 

 

Esta característica, junto con la activación por mando a distancia, hace que el sistema 
no provoque contaminación acústica en los entornos donde se instala. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

 

Cada sistema acústico se compone de dos módulos: 

 

MÓDULO PRINCIPAL DE CONTROL. Su función es la operativa general del sistema e 
incluye los siguientes elementos: 

Fuente de alimentación, que recibe la energía de las propias señales luminosas del 
poste y posee una batería para los instantes en los que no existe señal (verde parpadeante) 

Sistema de captación de sonidos, con pequeño micrófono y amplificador para realizar 
la medición del ruido ambiental. 

Amplificador de audio con altavoz de mylar de intemperie, encargado de emitir las 
señales acústicas. 

Microprocesador con sistema de seguridad, cuya función es controlar y gestionar todas 
las señales del sistema. 

Supervisor de alimentación, que constituye un segundo sistema de seguridad que 
evita el funcionamiento en márgenes no permitidos. 

MÓDULO RECEPTOR-TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA. Su función es realizar la 
comunicación con los elementos externos al sistema, e incluye los siguientes elementos: 

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la señal del mando a distancia. 

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la señal emitida por el poste 
opuesto. 

Emisor de radiofrecuencia, que produce la señal de comunicación con el poste opuesto 
al recibir la orden de activación del mando a distancia, con objeto de que sean ambos postes 
semafóricos los que emitan las señales acústicas de cruce. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad no será de abono independiente, sino que se encuentra incluida en la unidad 
correspondiente del proyecto. 
 
 

3.6. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (R.D. 105/2008). 
 
NORMATIVA 
 
La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente 
Estudio. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Generalitat Valenciana. 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL 

El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 

• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…)
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados
por la Generalitat Valenciana e inscritos en el registro pertinente.

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional
y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

• Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

• En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
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• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará conforme a los precios del cuadro de precios nº 1. 

Alicante, Octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR 
DEL PROYECTO 

Fdo.: Alejandro Pérez Gosálvez 



      AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
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44..11    MMEEDDIICCIIOONNEESS  

  
 



Medición

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1

1.1 01001 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o
mecánicos, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte
de material resultante a vertedero autorizado.

1 0,75 0,75 0,56Alcalde Suárez Llanos 2
1 0,75 0,75 0,56Catedrático Soler 18
1 0,75 0,75 0,56Catedrático Soler 45
1 0,75 0,75 0,56Jijona 32
1 0,75 0,75 0,56Poeta Zorrilla 9
1 0,75 0,75 0,56Pintor Gisbert
1 0,75 0,75 0,56Médico Ricardo Ferre 2 
1 89,00 0,75 66,75Tramos varios de canalizaciones

Total m²............: 70,67

1.2 01002 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS

Excavación por medios mecánicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de
terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o
lugar de empleo.

1 0,75 0,75 0,75 0,42Alcalde Suárez Llanos 2
1 0,75 0,75 0,75 0,42Catedrático Soler 18
1 0,75 0,75 0,75 0,42Catedrático Soler 45
1 0,75 0,75 0,75 0,42Jijona 32
1 0,75 0,75 0,75 0,42Poeta Zorrilla 9
1 0,75 0,75 0,75 0,42Pintor Gisbert
1 0,75 0,75 0,75 0,42Médico Ricardo Ferre 2 
1 89,00 0,75 0,75 50,06Tramos varios de canalizaciones

Total m³............: 53,00

MEDICIONES  CAP. 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ud      Código Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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2.1 02001 m² PAVIMENTO DE ACERA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm.,
colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.

1 0,75 0,75 0,56Alcalde Suárez Llanos 2
1 0,75 0,75 0,56Catedrático Soler 18
1 0,75 0,75 0,56Catedrático Soler 45
1 0,75 0,75 0,56Jijona 32
1 0,75 0,75 0,56Poeta Zorrilla 9
1 0,75 0,75 0,56Pintor Gisbert
1 0,75 0,75 0,56Médico Ricardo Ferre 2 
1 89,00 0,75 66,75Tramos varios de canalizaciones

Total m²............: 70,67

2.2 02002 ud CIMENTACIÓN POSTE SAE

Cimentación para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigón HM-20, incluso
pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.

1 1,00Alcalde Suárez Llanos 2
1 1,00Catedrático Soler 18
1 1,00Catedrático Soler 45
1 1,00Jijona 32
1 1,00Poeta Zorrilla 9
1 1,00Pintor Gisbert
1 1,00Médico Ricardo Ferre 2

Total ud............: 7,00

2.3 02003 m³ RELLENO DE ZANJA

Relleno de zanja conforme a sección municipal correspondiente de acera con mortero y
hormigón o de pavimento de calzada para tráfico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de
zahorra artificial.

1 89,00 0,75 66,75Tramos varios de canalizaciones

Total m³............: 66,75

MEDICIONES  CAP. 2 POSTES SAE Y PANELES

Ud      Código Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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2.4 02004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE Y PANEL SAE

Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema
SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste,
panel, pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares
necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones
compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso parte proporcional de trabajos y
materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado,
instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

1 1,00Alcalde Suárez Llanos 2
1 1,00Catedrático Soler 18
1 1,00Catedrático Soler 45
1 1,00Jijona 32
1 1,00Poeta Zorrilla 9
1 1,00Pintor Gisbert
1 1,00Médico Ricardo Ferre 2

Total ud............: 7,00

2.5 02005 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SAE

Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con
comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajos de
adecuación de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla digital,
sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa
instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema
de gestión actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la
acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier
distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en
funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

1 1,00Catedrático Soler 27
1 1,00Catedrático Soler 34
1 1,00Condomina 8
1 1,00Padre Esplá 54
1 1,00Pintor Baeza 1
1 1,00Villajoyosa 2

Total ud............: 6,00

MEDICIONES  CAP. 2 POSTES SAE Y PANELES

Ud      Código Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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3.1 03001 tm RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

1 79,50 79,50

Total tm............: 79,50

3.2 03002 tm RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

1 33,92 33,92

Total tm............: 33,92

MEDICIONES  CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Ud      Código Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 4

4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de prevención según anejo correspondiente de Seguridad y Salud.

1 1,00

Total ud............: 1,00

MEDICIONES  CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud      Código Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 5
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CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 01001 m² Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o mecánicos, con solera
de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero
autorizado.

7,37 SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.2 01002 m³ Excavación por medios mecánicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de terreno, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

CAPITULO 2 POSTES SAE Y PANELES

2.1 02001 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., colores a ellegir
por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

45,99 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 02002 ud Cimentación para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigón HM-20, incluso pernos de
anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.

143,26 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.3 02003 m³ Relleno de zanja conforme a sección municipal correspondiente de acera con mortero y hormigón o de
pavimento de calzada para tráfico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.

85,96 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.4 02004 ud Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con
comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla digital,
sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en
marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso parte
proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y
en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

5.006,22 CINCO MIL SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.5 02005 ud Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con comunicaciones
GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajos de adecuación de marquesina JCDecaux
existente para acople de panel, con pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares
necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software,
al sistema de gestión actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida
eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos.
Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

3.493,21 TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1

CAPITULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.1 03001 tm RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

3.2 03002 tm RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 04001 ud Medidas de prevención según anejo correspondiente de Seguridad y Salud.

1.217,04 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Alicante, octubre de 2017

EL INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 2
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CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 01001 m² Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o mecánicos,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero autorizado.

Mano de obra 1,72
Maquinaria 5,23
6 % Costes Indirectos 0,42

7,37

1.2 01002 m³ Excavación por medios mecánicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de terreno,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 9,33
Maquinaria 7,29
6 % Costes Indirectos 1,00

17,62

CAPITULO 2 POSTES SAE Y PANELES

2.1 02001 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., colores
a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Mano de obra 26,00
Materiales 17,35
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes Indirectos 2,60

45,99

2.2 02002 ud Cimentación para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigón HM-20, incluso pernos
de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.

Mano de obra 21,47
Materiales 113,68
6 % Costes Indirectos 8,11

143,26

2.3 02003 m³ Relleno de zanja conforme a sección municipal correspondiente de acera con mortero y hormigón o
de pavimento de calzada para tráfico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.

Mano de obra 21,40
Materiales 59,69
6 % Costes Indirectos 4,87

85,96

2.4 02004 ud Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE
con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla
digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa
instalación y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestión
actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos.
Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas
necesarias.

Sin descomposición 4.722,85
6 % Costes Indirectos 283,37

5.006,22

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1

2.5 02005 ud Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con
comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajos de adecuación de
marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla digital, sistema electrónico de
funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso parte proporcional
de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
alumbrado público, a cualquier distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado,
probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

Sin descomposición 3.295,48
6 % Costes Indirectos 197,73

3.493,21

CAPITULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.1 03001 tm RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

Sin descomposición 5,68
6 % Costes Indirectos 0,34

6,02

3.2 03002 tm RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

Sin descomposición 8,46
6 % Costes Indirectos 0,51

8,97

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 04001 ud Medidas de prevención según anejo correspondiente de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.148,15
6 % Costes Indirectos 68,89

1.217,04

  Alicante, octubre de 2017

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Alejandro Pérez Gosálvez

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
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1.1 01001 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios
manuales o mecánicos, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado.

70,649 7,37 520,68

1.2 01002 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS

Excavación por medios mecánicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier
clase de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

53,017 17,62 934,16

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 1.454,84

PRESUPUESTO CAP Nº  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 1

2.1 02001 m² PAVIMENTO DE ACERA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona
de trabajo, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

70,691 45,99 3.251,08

2.2 02002 ud CIMENTACIÓN POSTE SAE

Cimentación para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigón
HM-20, incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16,
totalmente terminada.

7,000 143,26 1.002,82

2.3 02003 m³ RELLENO DE ZANJA

Relleno de zanja conforme a sección municipal correspondiente de acera con
mortero y hormigón o de pavimento de calzada para tráfico pesado tipo B, con 20
cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.

66,750 85,96 5.737,83

2.4 02004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE Y PANEL SAE

Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada
del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de
Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electrónico de
funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y
puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema
de gestión actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios
para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado público, a
cualquier distancia. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado,
probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

7,000 5.006,22 35.043,54

2.5 02005 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SAE

Suministro e instalación panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema
SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante,
incluyendo trabajos de adecuación de marquesina JCDecaux existente para acople
de panel, con pantalla digital, sistema electrónico de funcionamiento y elementos
auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestión actual. Incluso
parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica
del elemento a la red municipal de alumbrado público, a cualquier distancia. Según
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento
con las legalizaciones administrativas necesarias.

6,000 3.493,21 20.959,26

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 2 POSTES SAE Y PANELES : 65.994,53

PRESUPUESTO CAP Nº  2 POSTES SAE Y PANELES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.1 03001 tm RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

79,500 6,02 478,59

3.2 03002 tm RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

33,920 8,97 304,26

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN : 782,85

PRESUPUESTO CAP Nº  3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 3

4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de prevención según anejo correspondiente de Seguridad y Salud.

1,000 1.217,04 1.217,04

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 1.217,04

PRESUPUESTO CAP Nº  4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE Página 4



Proyecto de construcción Ampliación de la red de postes de información SAE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.454,84 € 

2 POSTES SAE Y PANELES 65.994,53 € 

3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 782,85 € 

4 SEGURIDAD Y SALUD 1.217,04 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL … 69.449,26 € 

Nº CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO
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Proyecto de construcción Ampliación de la red de postes de información SAE

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.449,26 € 

13 % de gastos generales de la empresa, 9.028,41 € 
gastos financieros, fiscales, tasas de la
Administración, y demás derivados de las
obligaciones del contrato.

6% de Beneficio Industrial 4.166,96 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN … 82.644,63 €            

21% Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 17.355,37 € 

PRESUPUESTO TOTAL  … 100.000,00 €          

         Alicante, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Alejandro Pérez Gosálvez

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIEN MIL EUROS.
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