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B. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

CAPI'Tl’JLO .- CONDICIONES GENERALES, FACULTATIVAS, LEGALES Y
ECONOMICAS.

A2 1°.- OBJETO

El objeto del presente Pliego es definir y regular la ejecucion de las obras de demolicidn, transporte
a vertedero y gestion de los residuos producidos, de las edificaciones anexas al matadero sito en av. de
elche 145 de alicante., teniendo un caracter contractual entre Ayuntamiento y contratista adjudicatario y
definiendo la relaciones entre éste y la Direccion Facultativa.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con la Memoria, Estado de Mediciones,
Presupuesto y Planos, son los documentos que han de servir de base para la ejecuciéon de las obras
citadas y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se halla perfectamente
enterado de las mismas y que se compromete a realizar los trabajos con sujecion a lo consignado en
ellos, asi como a los detalles e instrucciones concretas que oportunamente y durante la ejecucion de la
obra le facilite la Direccion Facultativa.

A2 2°.- NORMATIVA APLICABLE

Ademas de lo sefialado en el presente Pliego, la ejecucion de la obra objeto del Proyecto se regira, con
caracter general, por las siguientes normas:

1. Condiciones administrativas.

-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificacion de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del sector Publico, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion
en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contenciosos-Administrativa para adaptacion a la normativa
comunitaria de las dos primeras.

e REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISION de 28 de noviembre de 2007 que modifica
el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba
el Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo
referente a la revision del CPV.

e RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, derogado parcialmente por el RD 817/2009.

e RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos
del sector publico.

¢ Pliegos de Clausulas Administrativas del Ayuntamiento de Alicante u Organismo contratante.

e Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE.

e Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.



2. Condiciones técnicas.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y modificaciones
posteriores.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacidon y su modificacion conforme a la Ley 8/2013, de 26 junio, de Rehabilitacion,
Regeneracién y Renovacion Urbanas.

- Documentos Basicos del Codigo Técnico.
- Norma sismorresistente NCSR de 2002.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (MI-BT).

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Yesos y Escayolas en las obras de
Construccion (RY-85).

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion
de cementos (RC-16).

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de
Construccion (RL-88).

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de bloques de hormigén en las obras de
Construccién (RB-90).

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura 1.960, aprobado por
O.M. de 4 de Junio de 1.973.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, de la
Direccién General de Carreteras y Puentes, de la Direccidon General de Carreteras y
Caminos Generales (PG 3), Orden de Julio de 1.976.

- Normas Tecnoldgicas de Edificacién (NTE) actualmente en vigor que seran de obligado
cumplimiento en este proyecto.

- Titulo Il de la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica
del 28 de Agosto de 1.970.

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Estatuto de los Trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (0.M.9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrios y Ceramicas (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-
74).

- P.G.M.O de Alicante aprobado definitivamente con fecha 27 de Marzo de 1987.

- RD Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de Telecomunicacion.



- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

A2 3°.- DIRECCION DE LAS OBRAS

La direccion e inspeccion de las obras de demolicion sera ejercida por el Arquitecto y Arquitecto
Técnico municipales, designados expresamente por la Corporacién Municipal. En adelante, en el
presente Pliego, se citaran indistintamente como Direccién Facultativa.

La inspeccién de las obras sera mision exclusiva de la Direccion Facultativa, comprobando que la
realizacion de los trabajos se ajusta a lo especificado en Proyecto y a sus instrucciones
complementarias. El Contratista hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
Facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajos y a los almacenes de materiales
destinados a la misma, para su reconocimiento previo.

La Direccion Facultativa, previa notificacion al Contratista, podra designar a un celador para la
inspecciéon inmediata y continuada de los trabajos, que gozara de todas las prerrogativas adecuadas
para el desempefio correcto de su labor de control e inspeccion.

Cuando la Direccion Facultativa de las obras lo estime oportuno, podra ordenar la apertura de catas
o realizacidn de ensayos sin derecho a indemnizacion.

El Contratista notificara a la Direccidon Facultativa de las obras, con la anticipacion debida, a fin de

proceder a su reconocimiento, la ejecucion de las obras de responsabilidad que aquella sefiale, o que, a
juicio del Contratista, asi lo requieran.

A2 4°.L IBRO DE ORDENES

El Contratista tendra permanentemente en obra un libro de 6rdenes foliado facilitado por la
Direccién en la que ésta consignara, cuando lo estime oportuno, las 6rdenes que necesite darle y cuyo
cumplimiento sera obligatorio si no recurre por escrito antes de las 24 horas siguientes. El Constructor o
su delegado firmara al pie como enterado. En cualquier caso siempre habra un encargado autorizado
para firmar el enterado de las 6rdenes que extiende la Direccion Facultativa.

Del mismo modo, si del contenido de las reuniones mantenidas con el contratista en las visitas que
se celebren a obra se levantara Acta, se procederd del mismo modo que lo expresado en el parrafo
anterior y el contenido de las mismas tendra la misma consideracion que el resto de ordenes,
instrucciones o incidencias que se reflejen en el citado Libro de Ordenes.

También guardara en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la
integran para su consulta.

A2 5°- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicatario permanecera personal y permanentemente en obra. En Caso de que
esto no fuera posible, actuara en su representacion un Técnico de Grado Medio que quedara adscrito a
la obra como responsable técnico de la Contrata y cuyos datos figuraran en el Acta de Replanteo.
Quedara autorizado para suscribir conjuntamente con la Direccién Facultativa el correspondiente Libro
de Ordenes, representando al contratista adjudicatario a todos los efectos en la obra.

Ademas también dispondra de un encargado de obra con cualificacién y experiencia profesional
adecuada que estara integrado en la plantilla de la empresa contratista.



A2 6°.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde exclusivamente a la Direccion Facultativa de las obras, la interpretacion técnica del
Proyecto y la consiguiente expedicién de o6rdenes complementarias, graficas o escritas, para el
desarrollo del mismo.

La Direccion Facultativa de las obras podra ordenar, antes de la ejecucién de las mismas, las
modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las lineas generales
de éste, no excedan de la garantia técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por
eventualidades surgidas durante la ejecucion de los trabajos, o por mejoras que se estime conveniente
introducir.

Las reducciones de obras que puedan originarse seran aceptadas por el Contratista hasta el limite
previsto legalmente en los casos de rescision.

Corresponde también a la Direccion Facultativa de las obras apreciar las circunstancias en las que,
a instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitucién de maquinaria de dificil adquisicién por
otros de utilizacidon similar, y proponer para su aprobacién por la Mesa de Contratacion los nuevos
precios unitarios que en tal caso estime razonables.

No podra el Constructor hacer por si la menor alteracidon en las consideraciones del Proyecto sin
autorizacion escrita del Director Facultativa de la obra, sin perjuicio que, ademas, se precise la oportuna
aprobacion.

A2 7°.- CERTIFICACIONES / FORMA Y CONDICIONES DE MEDICION Y ABONO DE LAS
OBRAS.

Mensualmente la Direccion Facultativa expedira certificacion de obra ejecutada sobre la base de las
mediciones realizadas en presencia del Contratista y con los criterios que marca el Estado de
Mediciones del Proyecto y subsidiariamente el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General
de Arquitectura.

El Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra realizara la correspondiente relacién
valorada mensual de obra ejecutada, a la que aplicara los precios aprobados en el proyecto, y ello
aunque no se haya realizado obra durante el citado mes y la valoracion resulte nula. En base a dicha
relacién, el Arquitecto director expedira la certificacion para su tramitacion administrativa, debiendo el
contratista firmar su conformidad.

A2 8°.- INICIO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO

Antes de iniciarse las obras de demolicion se ejecutara una visita general de la edificacion y su
entorno en el que estaran presentes Direccion Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste.
Habiendo conformidad con el Proyecto, se levantara Acta por triplicado del inicio de la demolicién que
deberan firmar el Arquitecto director, el Arquitecto Técnico y el Contratista.

La citada Acta de Comprobacion de Replanteo se suscribira obligatoriamente dentro del plazo de
ocho dias desde la firma del contrato de la obra. En un plazo no superior a 10 dias desde dicha firma, el
Contratista presentara un detallado programa de las obras a acometer con asignacién de medios
materiales y humanos que se destinaran a la misma. Una vez estudiado y ajustado en su caso por la
Direccién Facultativa, sera sometido a la aprobacion del érgano competente de la Corporacién



Municipal, quedando entonces incorporado al expediente como un documento contractual mas, con los
efectos legales que de su contenido se desprendan.

La obra ejecutada se medira, segun se detalla en el estado de mediciones y presupuesto, en
unidades, superficie, volumen, o partidas alzadas. Se abonara por unidades enteras o por la superficie o
volumen ejecutado cuando se trate de partidas en las que asi se prevea en el estado de mediciones y
presupuesto. Ello salvo que alguna partida no se complete y en ese caso se abonara segun lo ejecutado
aplicando el cuadro de precios descompuestos del proyecto.

A2 9°.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. En cada oficio ordenara su trabajo
armoénicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la
buena ejecucion y rapidez.

El Contratista ejecutara los trabajos de demolicion con sujecién a los Planos, Pliego de Condiciones
y Presupuesto del Proyecto y a las instrucciones complementarias, gréficas o escrito de la Direccion
Facultativa de las obras en caso particular.

La Memoria tiene caracter puramente descriptivo y no pueden entablarse reclamaciones fundadas
en el contenido de dicho documento.

A falta de instrucciones en el Proyecto, o complementarias, se seguiran en todo caso las buenas
practicas de la construccion, libremente aplicadas por la Direccidon Facultativa de las obras.

A2 10°- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de trabajos que no estuviese
especificada en el presente Proyecto, el Contratista estd obligado a ejecutarla con arreglo a las
instrucciones que al objeto reciba de los Técnicos Directores, estableciéndose si es preciso los
correspondientes precios contradictorios de las nuevas partidas de obra que se someterian a la
aprobacion de la Corporaciéon Municipal a los precios resultantes , le sera de aplicacion la baja obtenida
en el contrato.

En cualquier caso el limite cuantitativo de estas obras sera el que recoja la Legislacién de Contratos
del Sector Publico.

A2 11°- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES

El Contratista tendra la obligacién de comunicar con anterioridad a la Direccion Facultativa los
nombres y datos de los subcontratistas que parcialmente se vayan a integrar en la obra, quien notificara
la aprobacion o desaprobacion, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna por esta
determinacién, y sin que pueda eludir por su aprobacion, la responsabilidad, ante el Ayuntamiento y la
Direccion Facultativa, de los actos u omisiones de los subcontratistas.

A2 12°.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.

Con antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, el Contratista comunicara por escrito a la Direccion
Facultativa la fecha prevista para la terminacion de la obra, la cual elevara un informe, en caso de



conformidad con la comunicacion, al érgano de Contratacion con un mes de antelacion respecto de la
fecha prevista para la terminacion.

El 6rgano de Contrataciéon designara un representante de la Administracion y fijara la fecha de la
Recepcién y, a dicho objeto, citara por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y al Contratista.

El Contratista tiene obligacion de asistir a la Recepcion de la obra.

Si se encuentran las obras concluidas y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia, que se establece en
seis meses.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

A2 13°.- MEDICION GENERAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera a su medicidén general con asistencia del Contratista, formulando
la Direccion Facultativa la medicién de las obras realmente ejecutadas.

El Contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacion de la mediciéon general
que efectuara la direccién de la obra.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobacion del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucién de las
obras y el libro de Actas de Visitas de obras y cuantos otros estimen necesarios la direccién de la obra 'y
el contratista.

De dicho acto se levantara acta por triplicado que firmaran la Direccion Facultativa y el Contratista,
retirando un ejemplar cada uno y remitiendo la Direccion Facultativa el tercero al 6rgano de
Contratacion. Si el contratista no ha asistido a la mediciéon general el ejemplar del acta le sera remitido
por la Direccion Facultativa.

El resultado de la medicidn se notificara al Contratista para que en el plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado de la medicion

general las dirigira por escrito en el plazo de cinco dias habiles al érgano de contrataciéon por conducto
de la Direccion Facultativa, la cual las elevara a aquel con su informe en el plazo de diez dias.

A2 14°.- RELACION VALORADA

Sobre la base del resultado de la medicidon general y dentro del plazo de DOS MESES (2 mes)
desde la recepcion la Direccién Facultativa redactara la correspondiente relacion valorada.

A2 15°.- CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS.

Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1 del art. 166 del
R.G.L.C.A.P.(1 mes respecto a la recepcion), los Director Facultativos de la obra expedira y tramitara la
correspondiente certificacion final.



Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

A2 16°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia el contratista procedera a la conservacion de la obra y respondera de
los danos que en ella puedan producirse no imputables a un mal uso de los elementos, sin derecho a
indemnizacién de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que los representantes de la
Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de obra
de materiales empleados, ni que hayan sido incluidas éstas y aquellas en las mediciones y
certificaciones. Sdélo quedara exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio de proyecto u
orden expresa de la Direccion Facultativa.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion
y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

A2 17°.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas
fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director, en el
plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las obras realmente ejecutadas, tomando como base
para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

A2 18°.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El plazo de ejecucion de los trabajos se fija en UN (1 meses) contados a partir del dia siguiente de
la fecha de la firma del Acta de inicio de obra.

Por causa justificada no imputable al Contratista, éste podra solicitar la correspondiente ampliacion
del plazo de ejecucidon que, una vez informada por la Direccion Facultativa, serd aprobada por la
Corporacion.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto al cumplimiento

del plazo total, el Ayuntamiento podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la
imposiciéon de penalidades diarias en la proporcion de 0,12 por 601,01 € del precio del contrato.

A2 19°.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de las obras proyectadas asciende a las cantidades siguientes:



Importe de ejecuciéon material 135.597,00 €

13% Gastos Generales 17.627,61 €

6% Beneficio Industrial 8.135,82 €

25.763,43 €

21% IVA 33.885,69 €

IMPORTE DE EJECUCION POR CONTRATACION 195.246,12 €

CIENTO NOVENTA'Y CINCO MIL, DOS CIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS, CON DOCE
CENTIMOS

A2 20°.- REVISIONES DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion previsto es de 2 meses no procede la Revisidn de Precios.

A2 21°.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

El Contratista a quien se adjudiquen las obras del presente Proyecto, en aplicacién del vigente
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001 de12 de
octubre ), debera poseer como minimo la siguiente clasificacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

c todos 2

A2 22°.- VOCABULARIO COMUN DE CONTRATOS PUBLICOS (CPV)

En aplicacion del Reglamento n°® 213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007 la
obra definida en el presente proyecto se clasifica, segun el vocabulario comun de contratos publicos
(CPV), como sigue:

CPV DESCRIPCION

45111000-8 Trabajos de demolicién, explanacién y limpieza del terreno

A2 23°.- MAQUINARIA MENOR Y EQUIPO.

Como anejo al Programa de Trabajo, presentara el Contratista una Relacion de Maquinaria Menor a
utilizar en la obra, y plazo de empleo.

-10-



La maquinaria incluida en esta relacion, sera inventariada a su llegada a la obra, y no podra
retirarse de la misma sin la autorizacién expresa de la Direccion Facultativa una vez se compruebe que
su baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecucion de las obras se comprobara que con el equipo programado no se
pueden cumplir los plazos fijados parcial o totalmente, esta obligado el Contratista a aportar los medios y
elementos necesarios, no eximiéndole en ningin caso de la obligacién contractual de la terminacién de
las obras en el plazo establecido, la posible deficiencia del equipo aceptado.

A2 24°- OFICINA DE OBRA Y DE DIRECCION FACULTATIVA, ALMACENES A PIE DE
OBRA, DESVIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.

Las oficinas, acopios, almacenes y demas instalaciones que el Contratista precise disponer a pie de
obra, deberan ajustarse en su situacién, dimensiones, etc. a lo que autorice la Direccién Facultativa de la
obra, entendiéndose como norma general, que no deben entorpecer el trafico, ni presentar mal aspecto.
En todo caso, sera responsable el Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones.

La construccion de desvios provisionales, se hara de manera que sean adecuados al trafico que
han de soportar y segun ordene de los Técnicos Directores de las obras. Su conservacién durante el
plazo de utilizacién, sera de cuenta del Contratista.

El Contratista colocara cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento de Alicante, segun el
plano de detalle que se facilite, y en la situacion que se fije por la Direccién Facultativa, sin derecho a
compensacion econdmica alguna, entendiéndose el coste de los mismos incluido en los gastos
generales de la obra.

A2 25°.- VIGILANCIA DE TERRENOS Y BIENES.

El Contratista no puede ocupar los bienes afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta
recibir la orden correspondiente de los Técnicos Directores de las obras.

A partir de este momento, y hasta la Recepcién Definitiva, respondera de la obra y bienes que haya
en el ambito de la obra.

Ademas, dada la circunstancia de peligrosidad, con el fin de evitar intrusiones dentro del recinto de

proteccién el contratista estara obligado a mantener una vigilancia las 24 horas del dia, hasta que se
entregue la obra.

A2 26°.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, sefiales de transito y proteccién
contra accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas vigentes, a las cuales se
ajustaran las dimensiones, colores y disposiciones de dichas sefiales y balizas.

En todo caso, el Contratista sera responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por
incumplimiento de estas prescripciones o de 6rdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas
por los Técnicos Directores de la obra o autoridad competente.

Es de cuenta del Contratista el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades competentes

dicten, dentro de las facultades que a cada uno asignan las disposiciones vigentes en relacion a la
circulacion y seguridad vial, seguridad en la obra, salud y condiciones laborales, debiendo el Contratista
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ponerse en relacion con dichas autoridades a esos efectos, por intermedio de la Direccion de las Obras y
cumplir las 6rdenes en relacion con los servicios que le estan encomendados o le dicte dicha Direccion.

A2 27°.- LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista cuidara de causar el menor quebranto posible en la
limpieza de la obra, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y debera
retirar los escombros y desperdicios segun el orden establecido en el proyecto

A2 28°.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DANOS A TERCEROS.

El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras de todos los dafos y perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién de las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos
para su localizacion "in situ".

Los servicios que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa.

A2 29°.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO.

En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se consideran incluidos
los gastos de los combustibles necesarios y el empleo de maquinaria y medios auxiliares; los elementos
y materiales de apeos y andamios necesarios; la adquisicion, los alquileres y los seguros de bienes y
equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente
terminadas cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones en este Pliego y en
condiciones de ser recibidas.

A2 30°.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Seran por cuenta del Contratista las oficinas de obra, los gastos de replanteo, asi como todas los
derivados de las acometidas de obra (energia eléctrica, agua, alcantarillado, teléfono,...) necesarias para
la ejecucion de la misma, asi como las tasas e impuestos que sean aplicables de acuerdo con la
legislacion vigente, con la excepcion de las tasas municipales de ocupacion de via publica, de las que
estara exento.

También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses del personal utilizado en el
control de las obras.

El importe de los citados gastos estan incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y por

ello el Contratista no tiene derecho a indemnizacion alguna independiente, con excepcién de las partidas
a justificar para legalizaciones y tramitaciones.

A2 31°.- LEGISLACION Y OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL .

El Contratista, como unico responsable de la realizacion de las obras, se compromete al cumplimiento a
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las
disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecucion de las obras.
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La Direccion de obra podra exigir del Contratista, en todo momento, la justificacion de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la legislacién laboral y de la
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten,
durante la ejecucion de los trabajos sobre materia social.

A2 32°.- ORGANIZACION Y POLICIA DE OBRAS.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccién de las obras.
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CAPITULO Il.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES: CONTROL DE LA
EJECUCION .

A2 33°.- APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

No podran comenzar las obras hasta tanto en cuando se haya tramitado la apertura del centro de
trabajo ante las autoridades de Trabajo.

A2 34°.- COMPROBACION DEL ESTADO DE LAS ACOMETIDAS.

Antes del inicio de los trabajos de demolicion se comprobara que todas y cada una de las posibles
acometidas de los distintos servicios a la edificacion han sido debidamente anuladas.

A2 35°.- VALLADO DE LA OBRA Y SENALIZACION DE TRAFICO.

Como primera medida de seguridad la obra debera estar vallada siguiendo las especificaciones
técnicas del proyecto y estudio de seguridad y salud, vallado que debera mantenerse efectivo mientras
duren las obras, inspeccionando su estado diariamente y con especial cuidado cuando cese la jornada
laboral.

Asi mismo mientras duren las obras se mantendran en perfecto estado todos los elementos de

sefalizacion y balizamiento en la via publica definidos en el proyecto y estudio de seguridad y salud,
reponiéndose inmediatamente aquellos que por sustraccidn o cualquier otra causa pudieran desaparecer.

A2 36°.- VIGILANCIA

Como ya se ha dicho en el Capitulo | el Contratista queda obligado a mantener una vigilancia
permanente de la obra, tanto contra la intrusion como en cuanto a asegurar que se mantienen las medidas
de seguridad en via publica.

Durante la jornada de trabajo se entiende que dicha vigilancia la ejercen los operarios que

expresamente designe la Contrata. Fuera del horario de trabajo habra una vigilancia jurada que debera
cumplir la legislacion sectorial correspondiente.

A2 37°.- INSPECCION DE LA EDIFICACION Y APEOS.

Una vez vallada la obra y tomadas las medidas de seguridad en via publica se hara una minuciosa
inspeccion de la edificacion a demoler y se levantara acta de su estado. En su caso se ordenaran los
apuntalamientos imprescindibles que sean necesarios asi como la eliminacién inmediata de elementos
peligrosos. A tal efecto el Contratista dispondra a pié de obra los medios necesarios para llevar a cabo
estos trabajos preliminares.

A2 38°.- LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Si durante la inspeccion referida en el A2 anterior aparecieran restos organicos, mobiliario, etc, se
ordenara su retirada segura asi como proceder, si fuera necesario, a la desinfeccion de las zonas
afectadas, una vez tomadas las medidas de seguridad necesarias.
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A2 39°.- MATERIALES NOCIVOS O PELIGROSOS .

Se identificaran los posibles materiales nocivos existentes en la edificacion, bien depositados, bien
integrados durante el proceso de construccion, tales como elementos de fibrocemento (conductos,
protecciones, divisiones), combustibles, etc, para su posterior retirada y tratamiento segun legislacion
especifica de cada uno de ellos.

A2 40°.- DEMOLICION DE CONTENEDORES ISOTERMO(SEPARACION DE MATERIALES)

Tomadas las debidas medidas de seguridad se procedera a la retirada de los contenedores isotermos,
separando los diferentes materiales que las componen, madera, aluminio, PVC, vidrio, etc, antes de su
transporte a vertedero autorizado.

A2 41°.- DEMOLICION MECANICA.

Riego evitar formacion de polvo. Contrato provisional de obra u otro suministro autorizado a tener en
cuenta en Plan de Obra.

Prescripciones técnicas de la maquinaria a utilizar. Autorizacion previa expresa de la direccion
facultativa con condiciones de equivalencia o superior.

A2 42°.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MAQUINA PRINCIPAL A EMPLEAR
EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION.

La maquina a utilizar en los trabajos de demolicion, con capacidad para trabajar con seguridad
hasta una altura minima de trabajo de 23 m, debera cumplir como minimo las siguientes
especificaciones técnicas, que se refieren al modelo 914 de la casa Liebherr, o equivalente. La no
utilizacion por el Contratista de este tipo de maquina podra ser causa de rescision del contrato.

Sistema de conexién rapida.

El equipo de trabajo de la excavadora de demolicién (Serie 8 o equivalente) permitira utilizar las
maquinas en situaciones totalmente diferentes, pudiendo cambiar radpidamente de una configuracion a la
siguiente, con el fin de maximizar la versatilidad de la maquina.

Cabina inclinable.

La accion de inclinacion sera rapida, suave y variable entre 0 y 30 grados, de forma que el operador
pueda escoger la mejor posicién para obtener la mayor visibilidad de trabajo.

Estructura superior reforzada.

La estructura superior de la maquina estara especificamente disefada para hacer frente a los
rigores de un entorno de demolicion.

Bastidores de rodaje.

Independientemente de sus necesidades de transporte, los bastidores proporcionaran la base
sélida necesaria para lugares de trabajo duros, como es una demolicion.
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Motor.

12 A 914 C Litronic A 924 C Litronic

Motor

Potencia segun norma ISO 9249

A 914 C litronic’ 120 kW (163 CV) a 1800 r/min

A 924 C litronic’ 135 kW (184 CV) a 1800 r/min

Marca y modelo

A 914 C litronic’ Liebherr D 934 S segun nivel IlIA/ Tier 3
A 924 C litronic’ Liebherr D 934 L segun nivel [IIA/ Tier 3
Construccion motor en linea de 4 cilindros
Diametro/Carrera

A 914 C litronic’ 122/136 mm

A 924 C litronic’ 122/150 mm

Cilindrada

A 914 C litronic 6,41

A 924 C litronic’ 7,01

Modo de combustion motor diesel de 4 tiempos

sistema bomba inyector
turboalimentado con intercooler
emision optimizada

Refrigeracion por agua y refrigerador de aceite motor integrado
Filtro de aire de combustiéon __filtro de aire seco con separador previo, elemento

de seguridad y principal

Capacidad del depésito

de combustible 400 |

Ralenti automatico por sensores

Instalacion eléctrica

Tension de servicio 24V

Bateria 2x135Ah/12V

Alternador corriente alterna trifasica 28 V/80 A

Sistema hidraulico.

Bomba hidraulica bomba doble de caudal variable Liebherr de
placa inclinada
Caudal max. 2 x 215 I/min

Presién max. de servicio __ 350 bar

Regulacion y control de

las bombas sistema LSC (Liebherr-Synchron-Confort) con
regulacion electronica por potencia limite,

compensacion de presiones, compensacion de

caudal, optimizador autom. de caudal, circuito de

giro con prioridad de movimiento y control de par

Capacidad del depésito de

aceite hidraulico 2501

Sistema hidraulico 430 | max.

Filtrado 1 filtro para todo el circuito de retorno con alta
precision de filtracion (5 pym)

Refrigeracion radiador compacto compuesto por una unidad de

refrigeracion de agua, aceite hidraulico, aire de

admisién, combustible, ademas de un ventilador

de accionamiento hidrostatico

Selector del modo de trabajo __ regulacién de la potencia motor e hidraulica
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segun el trabajo a realizar

LIFT para trabajos de elevacion

FINE para trabajos de extremada precision

ECO para trabajos especialmente productivos y
respetuosos con el medio ambiente

POWER para trabajos comprometidos de excavacion y
prestaciones extremas

Super-Finish velocidad operativa ajustable para trabajos de
precision

Regulacion de las r/min ajuste continuo de la potencia motor mediante
régimen de revoluciones

Tool Control (Opcion) 10 caudales fijos regulables

Sistema de qiro.

Accionamiento motor hidraulico de placa inclinada con valvula
de freno integrada y control de par

Reductor reductor planetario compacto Liebherr
Corono de giro Liebherr, dentada interiormente, sellada y sobre

cojinetes de bolas de una fila
Velocidad de giro

A 914 C litronic’ 0 - 9,0 r/min, progresiva

A 924 C litronic’ 0 — 8,0 r/min, progresiva

Par de giro

A 914 C litronic’ 66 kNm

A 924 C litronic’ 74 KNm

Freno de bloqueo bafiado en aceite (de efecto negativo)
Opciodn freno de posicionamiento por pedal

Transmisiones v frenos.

Accionamiento motor hidraulico de placa inclinada con valvulas
de freno de accion bilateral

Reductores de traslacion servotransmision de 2 velocidades y avance
superlento, de accionamiento eléctrico

Velocidad de traslacion 0 — 2,5 km/h (todo terreno — avance superlento)

0 - 5,0 km/h (todo terreno)

0 - 9,0 km/h (carretera — avance superlento)

0 - 20,0 km/h (carretera)

0 - 30,0 km/h Speeder (Opcion, A 914 C litronic’)

Ejes ejes excavadora de 40 t, eje pendular direccional
bloqueable automatica o hidraulicamente
Frenos eje directriz y eje rigido con frenos multidiscos

bafiados en aceite con juego minimo, sin mantenimiento.

Frenos de servicio y de estacionamiento

accionados hidraulicamente

Variantes de apoyo hoja dozer (ajustable durante la traslacion)
2 estabilizadore

hoja dozer frontal + 2 estabilizadores traseros

4 estabilizadores
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Cabina, equipamiento estandar.

Cabina aislada elasticamente, insonorizada, lunas tintadas,
para brisas deslizable bajo el techo, puerta
con ven tana corrediza

Asiento del operador vibroamortiguado, adjustable al peso del operador,
regulable en seis posiciones

Joysticks incorporados en las consolas de mando ajustables
Control visualizacion digital (display LCD) del estado de

servicio actual mediante menu. Control automatico,

visualizacion y aviso de fallos (acustico y

optico). Funcion de memoria de fallos, p.€;.

sobrecalentamiento motor, baja presion de aceite

motor o bajo nivel de aceite hidraulico

Climatizacion aire acondicionado de serie, unidad combinada
refrigeracion/calefaccion, filtro de polvo adicional

en el circuito de aire fresco y aire de recirculacion

Emision sonora

ISO 6396 LpA (en cabina) = 74 dB(A)
2000/14/CE LWA (exterior) = 103 dB(A)

Esquemas graficos de la maquina.

B LR
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A 914 € Ueromics
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Curvas de excavacién
con adaptador de cambio rapide 1 2 3 4

Longitud del balancin m| 225 245 265 3,05

Profundidad maxima de excavacion m| 5985 6,15 635 6,75
Alcance maximo a nivel del suelo m| 945 965 9,85 10,20
Altura maxima de descarga m| 750 765 7,80 8,05
Altura maxima de alcance m| 10,66 1085 11,00 11,25

Fuerzas de excavacién 1 2 3 4

Fuerza max. de arranque kKM([1228 1159 1087 992
t| 125 118 11,2 104
Fuerza max. de excavacion kM|158,1 1581 1581 1581

t| 161 161 16,1 1641

Fuerza max. de excavacion con cuchara ripper 186,0 kM (19,0 t)

Peso operativo

El peso operativo incluye la maquina base con 8 neumaticos v anillos
separadores, pluma de ajuste hidraulico de 3,90 m, balancin de

2,25 m, adaptador de cambio rdapido (SW) 48 v cuchara retro de
1050 mmy/0,80 ma.

Tipos de chasis Peso
A 914 C Us—onic coN hoja dozer 20550 kg
A 914 C Utronic con 2 estabilizadores 210580 kg
A 914 C Ue—onic cON hoja + 2 estabilizadores 22150 kg
A 914 C Utronic con 4 estabilizadores 22550 kg



Cuchara retro Estabilidad (calevlade con un valor de seguridad de 75% segon 15O 10567")

= Sin Hoja dozer 2 estabilizadoras Hoja + 4 estabilizadores
e §a estabilizadores 2 estabilizadores
R
e |B2
T |B g
3':3 ﬁ-g ﬁ Longitud del balancin {m) | Longitud del balancin (m) | Longitud del balancin {m) | Longitud del balancin {m) | Longitud del balancin {m)
< Sa| & 225|245 |265|3,05|225|2,45|265|3,06|225|245|2,65|3,05(2,25|245|2,65|3,05|2,25|245|2865 (3,05
mm | m* | kg
550{0,35) 480 | O O 0 O 0 [ O ] O 0 O O [ O O O O O O O
650|040 ) 550 | O O 0 O 0 [ O ] O 0 O O [ O O O O O O O
850| 0,60 | 600 | 4 A A u 0 O O A O O O O ] O O O O O O O
1050|080 | 640 | = u i I A u u A O 0 O O O O O O O O O O
12500 1,00 | 680 | 4 N i A [ N N N O A A I [ O O O O O O O
14000 1,20 | 870 | 4 N i A i N N N [ [ [ N [ O O A O O O O
1400) 1,40 | 930 | 4 N i A i N N N A i N N A A A [] O O O O

* Valor de seguridad (limitado al 75 % de la carga de vuelco estatica o al 87 % de la capacidad de elevacién hidraulica) con alcance max. sin
adaptador de cambio rapido, para un giro de 360° con eje pendular cerrado
1} comparable con SAE (colmada)

0 |==1,8 tm? peso maximo autorizado del material
A | ==1,5t/m? peso maximo autorizado del material
| ==1,2tm? peso maximo autorizado del material

Balancin 2,25 m

30m|45m|60m|7,5m 9,0m f%
-
m | Chasis Dﬂ@]ﬁﬂ@]ﬁﬂ@]ﬁﬂ%ﬁﬂ%ﬂ-ﬂém
sin astahilzadores 60" 60"
hoja dozer 8.0 | 60"
© 0 | 2punics 60" | 60" 395
|t =
pu :
sin astahilzadores 52 | 68| 30 | ag a0 | 48
hofa dozar 57 | 69| 3a | am 33 | 48
7.5 | 2puntos 69" | 68" | 44 | a8 44 | 48 | 602
I~ | hoja dozer + 2 puntos 69 | 69| 49| a& 4p" | 48"
4 puntcs 69 | 69| 49| 48 48" | 48
sin astabilizadores 51 | 74| 22 58 21 | 38
heja dozer 56 | 71| 3B | 70 23 | a4
ﬁ'o 2 punfos 74| 7TA"| 48 | 7O 31 44" | T.20
hoja dozer + 2 puntos T4 TA°| 589 7o 41 44"
4 punios 70| Tat| TO| TO 44" | 44"
sin astabilizadores 91 | 110°| 48 | 86 | 32 | 55| 19 | 38 17 | 32
hofa dozar 101 | 1107 | 53 | 84| 35 | 76| 22 | &2 19 | a3
4' B | 2 puntes 1.0 | 110°| 7o | 94| a5 | 76| 298 | &1 26 | 43| 78
hoja dozer + 2 puntos | 1100 | 1107 [ &9 | 04| s8 | 76| 38 | &2 34 | 43
4 punics 1o |10 | a4 | o4 | 72 | 7| 4o | &z 43" | 43
sin estabilizadores 82 51| 45 82| 30 54| 18 38 14 | 28
hofa dozar 92 154"| 50 10| 33 82| 21 | G 16 | 44
3.0 | zpunes 125 | 151°| 66  110°| 44 B2 | 23 | 61 23 | aa | aar
™ | hoja dozer + 2puntos | 151° | 1547 [ &8 | 1107| 57 8z | 3a &7 81 | 44"
4 puntos 151" 1517 [ 108 | 1107| 7o ez | 48 | &7 an | 44
sin estabilizadores 70 |12 | 45 | 81| 31 | 54| 18 | a5 13 | 28
hefa dozar 89 | 146 | 50 |20 | 34 | B | 2o | &F 15 | 48
1,5 | 2punics 125 | 148" | €8 [1207| 45 | 85 | 28 | 58 22 | 46 | 835
hoja dozer + 2 puntos | 14.6" | 1467 [ &5 |[1207| 57 | 87| 37 | 66 30 | 46
4 puntos 146" | 146" [ 108 | 1207 | 69| 87| 48 | 68 38 | 46
sin estabilizadores 80 158 | 45 82| 28 52| 17 32 14 | 28
hefa dezar a0 170" | 48 123°| 31 | BE| 198 & 16 B2
0 2 punics 125 70" | €8 |1217| 42 85 | 28 | 58 22 | 50 814
hoja dozer + 2 puntos | 168 | 1707 [ 85 |1217| 55 8| 35 | &5 30 52
4 puntcs 17,00 7ot [ 107 | 1237 | 69 | eg| a8 | &7 ap | 5z
sin estabilizadores 75 (162 | 42 | 70| 25 | a8 | 15 | a2 15 [ 31
hefa dezar 85 107 | 48 122 | 28 | opo| 18 | 5E 17 | 5
=] '5 2 puntos 1.9 | 107 | 63 | 123 | 28 | 85 | 25 | 57 24 | 54| 782
hoja dozer + 2 puntos | 17.2 | 10.7° [ 84 | 123 | 51 | oo | 34 | 58 33 | 54"
4 puntcs 197 | 107" [ 1147 [ 123 | &8 | oo | 45 | 58 43 | 54
sin estabilizadores 74 161 | 38 | 75| 23 | 48 19 88
heja dozar 84 204 | 22 25| 2B | TS 21 | ar
=3,0 | 2punics 18 [204°| 58 | 125 | 38 | 785 a0 | 47| 872
hoja dozer + 2 puntos | 171 | 204° [ 7.9 | 125 | 48  7& 40 | 47
4 puntcs 204 | 204|107 125 | 64 75 47 | AT
sin estabilizadores 70 | 1420 40 | 7T
hefa dozar 80 | 142° 45 | 77
=4,5 | 2punics 14 | 142° 63 | 77| 421
heja dozer + 2 puntos | 14.2° | 142" | 1T
4 puntcs 142 | 142" 7| T



Balancin 3,05 m

% 30m|4,5m|6,0m|7,5m|9,0m| %=
m | Chasis Dﬂéﬂ'ﬂ%“‘ﬂfgﬂ-ﬂ%*ﬂ%*ﬂg}m
sin sstobilizadores as | amw
hojn dozer a0 | 4

0.0 |:2cunos anr | 4o
’ hoja dozer 4 2 punios A | ap
4 puntos 4.0 4,00
sin estobilizadcres a3 | &0 23 | aa’
hoin dozer a6 | 507 25 | aa"
7.5 | 2puncs ar | &g 34 | 347 | T4
F= | hcjn dazer + 2 puntos A | &0 34T [ aA
4 puntos B | &0 3A | A
sin estobilizadores a3 | 53| 21 | ap 17 | 8z
heja dazer ag | 537 23 | 45 18 | 3z
6.0 | 2punios a7 | sa| a1 | aF 26 | 4F 808
™| hejn dazer + 2 puntos 5| 5F| 40 | AF 3z | ar
4 puntos EF | 53| 4F | 4AF axr | ar
sin sstobilizadcres Bo | BE| a1 | 65 | 21 | aB 13 | a7
heja dazer 65 | B | 34 | apr| 23 | &5 15 | a1
4 5 | 2cunos 6| 6o | 45 | eor| &t | &E ¥2 | 31" | BEs
=" | hojn dozer + 2 punios B | B | 58 [ &0r| 4p | &5 Fa | 37"
4 punins B | BE| & | &07| 50 | &5 g1 | 37
sin sstobilizadcres B4 (166" 45 B3| an | 63| 21 | a7 | 12| 25| 12 | 25
hojn dazer B4 (166 | BO | 8| aa | 7E| 23 | ea| 14 azx| 13 | ar
3.0 | 2puntos 128 | 1687 | &7 | eor| a4 | TE| a1 | &0 | 18| ar| 18 | 31| sea
F* | hojndorer+ 2puntos | 1667 | 1667 | B7 | oo | BB | 7E | 40 | ed| 26 | ax| 26 | ay
4 punins 166" | 68" | se | se| 7o | 7| S0 | ea| am| ax| aa| an
sin estabilizadores 77 (14| 44 | o | 3o | 52| 2o | as| 13| 24| 13 | 24
heja dozer ge (40| 48 |15 | a3 | azr| 22 | ee| 13| ag| 13 | 3w
1.5 | 2puntos ie2 | ider | e | 105 | 43 | a3 | e | eo | 1w | ax| 1B | ax | 80
F= | hojn dozer+ 2puntos | 14007 | 40 | &d | 10F | &5 | a3 | ae | eF| 25 | ax| 25 | aw
4 punios 1407 | 140 [ 108 |15 | ee | as| 48 | es| a4 | ar| ax | am
sin sstobiliradores 7A 166 | 43 T8 | 28 | 53 18 | 24 11 | 24
hoja dezer Ba x| 48 mg| a2 ag| 2o | &T 13 | 3F
0 2 puntos 118 | ez | &5 | 1iE| 43 | 83 | 27 | 53 18 | 35 B8
hoja dozer + 2 purtos | 162" | 1627 | B4 | ¢ [ &5 | &8 | 37 | 6B 25 | AF
4 puntos g2 | g2 | 08 | 1F | &7 | aF | 47 | &8 34 | Ay
sin sstobilizadores 75 (168 | 41 | 7o | 27 | 50| 18 | az 12 | 25
heja dazer B5 (184" 48 120 | 2o | ap| 18 | &T 13 | az
=] 5 | 2punics 120 [ie4| B3 |10 | 40 | a4 | 25 | &7 2n | 42 | Bad
= | hojndarer+ 2purios | 168 | 1847 | B4 (120 | 53 | &g | 34 | ea 27 | 4z
4 punins e | imdr | 07 | 1200 | &7 | aF| 45 | &8 35 | 4F
sin sstobilizadores 72 (168 | 40 | 77 | 23 | 48| 14 | @ 14 | a0
hein dazer B2 7| 44 ¥ | ZB | ar| 17 | &N 16 | 45
=3 0 | 2punt=s 116 |7 | e | iZe | e | a3 | 24 | &N 23 | 48 | T84
P | hojndorer+ 2purtos | 168 | 1a7 | B2 | izw | a8 | a7 | 33 | s 3z | aF
4 puntos a7 | e | wE |1z | 4 | aF| 44 | &N 42 | aF
sin estobilizadores 7o (166 | a5 | T2 | 21 | 44 21 | 43
heja dozer 7a [1ea| ap || Za | &2 FA | aF
-4,5 | zpunos 114 | 182 | 68 | 10e | aE | &2 18 | 46 | 644
hoja dozer + 2purtos | 166 | 1ea | 77 | oE | a7 | &2 45 | 4F
4 puntos iea | iea | w4 | e | sx| s 85 | AF

A2 43°.- EXTRACCION DE RESIDUOS, TRATAMIENTO PREVIO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Los escombros que se vayan generando, se manipularan con retro excavadora provista de palas.
Antes de ser cargados en los camiones para su traslado a vertedero autorizado se procedera, con las
debidas protecciones, a una seleccién previa en obra con el fin de recibir un primer tratamiento de
separacion selectiva, debiendo estar perfectamente ordenada y sefializada su distribucion dentro del recinto
de proteccion, sin interrumpir en ningln momento las circulaciones de maquinaria y personal.

A2 44°.- REGULARIZACION DEL TERRENO

Una vez retirados los escombros se procedera al terraplenado de la parcela con material
seleccionado procedente de la propia demolicién, dejandola al nivel de las rasantes el terreno urbanizado
colindante. La compactacién se prevé con rodillo liso >50 kg/cm; se hara por tongadas de 15 cm y 8
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pasadas, con humectacion del terreno. Se haran tres controles de densidad "in situ" del relleno del nucleo y
sera condicion de no aceptacion una densidad seca inferior al 95 % del proctor o inferior1,45 kg/dm3.

A2 45°.- VALLADO DEL SOLAR RESULTANTE.

Se vallara la parcela siguiendo la las alineaciones de la edificacion actual. El cerramiento, de 2,00
m de altura, se hara a base de tubos de acero galvanizado en caliente y malla de simple torsién, también
galvanizada. El vallado dispondra como minimo de una puerta de dos hojas de 2,00 m cada una, para su
accesibilidad y asi facilitar las labores de limpieza, entre otras.

A2 46°.- REPARACION DE DANOS EN LA VIA PUBLICA.

Los dafios producidos en la via publica como consecuencia de las obras de demolicion se
repararan, dejando los servicios afectados en perfecto funcionamiento y reponiendo los
materiales afectados de la urbanizacion.

Alicante, 10 de marzo de 2017
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