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1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

1.1 MEMORIA

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
El  Departamento  Técnico  de  Alumbrado  Público  adscrito  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Alicante,  y dentro de las posibilidades de inversión del Ayuntamiento de Alicante, pretende
realizar una actuación de mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico en al ámbito de actuación del
mismo y que afecta a la zona del Casco Antiguo.

El alumbrado publico en la zona anteriormente mencionada en general se encuentra en un funcionamiento
correcto, no obstante existen numerosas peticiones de los comerciantes y vecinos de la zona, para adecuar el
alumbrado existente a una iluminación con una temperatura de color blanca y con tecnológica LED.

Es por lo expuesto anteriormente, , se redacta el presente proyecto, para dotar de un alumbrado de mayor
calidad luminotecnia, así mismo con esta actuación se pretende reducir el consumo de energía eléctrica en un
50%.

Ademas se realizara una actuación de colocación de alumbrado ornamental en la fachada del Ayuntamiento
para poder realizar escenas de juegos de colores, ya que existe actualmente una demanda importante de este
tipo de actuaciones a nivel mundial.

Esta actuación se ha centrado en la zona referenciada, siendo el punto de partida para futuras actuaciones en
los barrios colindantes, también con esta actuación se pretende cumplir con los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento de Alicante dentro del PAES (Plan de Ahorro de Energía Sostenible)

El objeto del presente proyecto es definir y desarrollar las obras previstas que consisten en la remodelación del
alumbrado existente en el ámbito de aplicación de la zona del Casco Antiguo.

1.1.2.- ESTADO ACTUAL
Actualmente la iluminación en la zona del Casco Antiguo se realiza mediante dos tipos de luminarias, por un lado
de  tipo Fernandinas en la zona mas proxima al Ayuntamiento, y por otro lado existen luminarias de tipo Villa en
la zona del Barrio de Santa Cruz, todas ellas de 150W VSAP con reducción de flujo de doble nivel tipo ETIMER
sobre brazos en fachada, salvo en calle Rafael Altamira y plazas el Casco antiguo.

En  cuanto  a  la  iluminación  ornamental  de  la  Fachada  del  Ayuntamiento,  actualmente  se  realiza  mediante
proyectores desde el edificio de enfrente a la misma, sin ningún tipo de posibilidad de realizar juegos de colores
ya que están formados por lamparas de descarga convencionales.

1.1.3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
El presente proyecto supone la ejecución de la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado publico dicha
actuación  abarca  el  Casco  Antiguo,  realizando  un  cambio  masivo  de  luminarias  en  la  zona  del  ámbito  de
actuación  ,  por  un  lado  se  pretende  potenciar  el  alumbrado  publico  sustituyéndolo  por  otro  mucho  mas
eficiente a la vez que con mejor rendimiento luminotecnico que el actual, y por otro lado en el alumbrado
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exterior de la fachada del Ayuntamiento se pretende dotar de un alumbrado mas eficiente que el que hay,
aparte de dotarlo de la posibilidad de realizar diferentes escenas con cambios de colores, todo ello supondrá
realzar la fachada del Ayuntamiento, siendo una primera fase en este sentido ya que se pretende de dotar a
toda la plaza del Ayuntamiento de una alumbrado ornamental creando un atractivo turístico para la ciudad.

1.1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
La actuación prevista en la zona pretende ahorrar en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado publico,
así como el indice de reproducción cromática del alumbrado, mejorando la percepción y el confort visual de los
ciudadanos en esta zona, todo ello supone un mejora en la eficiencia energética del  alumbrado, ademas el
mantenimiento de las luminarias se reduce ya que la vida útil de las luminarias esta garantizado con una vida útil
mínima de 100.000 horas con una perdida máxima del rendimiento del flujo luminoso de un 20%, es por esto
que actualmente la instalación de luminarias con tecnología LED conlleve la mejor solución para la actuación que
se  pretende  que  es  por  un  lado  reducir  el  consumo  energético  y  por  otro  lado  mejorar  la  calidad  de  la
iluminación.

Por otro lado la iluminación ornamental de la fachada del Ayuntamiento se realiza con proyectores de 250W de
VSAP,  sin  ningún tipo de posibilidad de realizar  juegos de colores  ya  que están formados por lamparas  de
descarga convencionales,  en esta  actuación se  pretende dos objetivos,  por  un lado reducir  el  consumo de
energía eléctrica y el mantenimiento, ya que presenta grandes dificultades de acceso en determinadas zonas,
por ello se instalar proyectores de tecnología LED en los balcones y repisas del Ayuntamiento, por otro lado se
pretende que con la nueva instalación se puedan realizar diferentes escenas con cambios de colores, todo ello
supondrá realzar la fachada del Ayuntamiento, creando un atractivo turístico para la ciudad, como así se ha
demostrado en otras ciudades.

Por otro lado con el fin de minimizar los costes de la remodelación del alumbrado publico, se aprovecharan los
soportes  actuales  del  alumbrado  publico  cambiando  unicamente  las  luminarias  actuales  por  las  nuevas  a
instalar, también se tendera cable de comunicación entre los proyectores.

1.1.5.- REPORTAJE FOTOGRAFICO.

Con la finalidad de que el presente proyecto de construcción refleje con la mayor exactitud posible la realidad de
la zona donde se desarrollarán los trabajos contemplados en el mismo, se incluye en el Plano nº 8 un R eportaje
Fotográfico del estado actual.

Se incluye en dicho anejo un reportaje fotográfico de la  zona de actuación fruto de la  visita realizada por
técnicos, de cada uno de los aspectos más descriptivos de la zona, objeto del presente Proyecto.

Además se incluye un plano de planta del ámbito de actuación del Proyecto con la situación y orientación de las
instantáneas realizadas.

1.1.6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
La actuación del presente proyecto comprende las siguientes actuaciones, cambio de las actuales luminarias por
otras de tecnología LED, ademas se reconstruirán arquetas y canalizaciones, y remodelación e instalación de
nuevo  cableado de la instalación donde se encuentren deterioradas.

En la fachada del Ayuntamiento se instalara un alumbrado ornamental en los balcones y repisas existentes.
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1.1.7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio público existente, por lo que la propiedad de los
terrenos es del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, quedando la disponibilidad de los mismos garantizada.

1.1.8.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.
Los  planos  han  sido  plasmados  mediante  el  GIS  disponible  en  la  Intranet  Municipal  del  Ayuntamiento  de
Alicante.

El contratista de la obra comprobará la misma y establecerá las bases de replanteo necesarias  para la correcta
ejecución de las obras.

1.1.9.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA.
Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico por los
siguientes motivos:

•No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de estructura.
•El proyecto principalmente trata puntualmente de repavimentar superficies existentes
•El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del tiempo.

El Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos necesarios y convenientes destinados a la
comprobación de las principales características portantes del terreno.

1.1.10.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS DE ORGANISMOS.
Para la ejecución de los trabajos proyectados, no es necesaria la coordinación con ningún servicio autonómico,
ente local o administración distinta del Ayuntamiento de Alicante.

1.1.11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA.
El Presupuesto de las obras proyectadas asciende a las cantidades siguientes:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  270.802,56 €

13% GASTOS GENERALES   35.204,33 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL   16.248,15 €

TOTAL EJECUCION CONTRATA 322.255,04 €

21 % IVA   67.673,56 €

TOTAL CON IVA 389.928,20 €

TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  VEINTE  CENTIMOS
(389.928,20 €).

1.1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CODIGO CPV.
Se ha determinado la  clasificación  del  contratista  cumpliendo lo  establecido  en el  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de
apoyo a emprendedores y su internacionalización.

Respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo
43 de la  Ley 14/2013,  Exigencia de clasificación, indica:  Para contratar  con las Administraciones Públicas la
ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado., en este caso al ser el presupuesto inferior a 500.000 €, no es
necesaria clasificación del contratista.

No obstante,  según  el  artículo  74  del  RDL  3/2011  (Medios  para  acreditar  la  solvencia),  la  clasificación  del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente cuadro,
acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

GRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORÍA

Grupo I Subgrupo 1 Alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos categoría D

En el anejo nº 2 “Clasificación del contratista” se desarrolla lo especificado anteriormente.

1.1.13.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.
En el Anejo nº 3 “Plan de obra valorado” se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de CUATRO (4) MESES
y un plazo de garantía de UN (1) AÑO.

El número medio de trabajadores presentes en obra es de 8 personas.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES PARA
FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO",mediante  el  correspondiente  diagrama de barras,  en el  que se  han
reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se
necesita para la construcción de las mismas.

El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de
replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras.  Las obras serán realizadas como unidad completa.

Como  plazo  de  garantía,  en  cumplimiento  del  artículo  235  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un plazo de
DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a
cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las
direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

1.1.14.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.
En cumplimiento del Artículo 89, Procedencia y límites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establecen las
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condiciones necesarias para que tenga lugar la revisión de precios, y teniendo en cuenta que la duración de las
obras no es superior a un año, no se prevé esta revisión.

La  justificación  de  los  precios  del  presente  Proyecto  se  ha  realizado  con  los  precios  elementales  que  se
acompañan,  y  analizando los  rendimientos  y  cantidades  de materiales  necesarios  en  la  formación de  cada
precio.

Los precios se han justificado en base a los precios de materiales, mano de obra y maquinaria correspondientes
a la zona de ubicación de las obras.

Se han considerado como “costes directos”:

•la mano de obra con sus plus, cargos y seguros sociales que interviene directamente en cada unidad de obra.
•los  materiales,  a  los  precios  resultantes  a  pie  de  obra,  que  queden  integrados  en  la  unidad  o  que  sean
necesarios para su ejecución.
•los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como de combustible, energía, etc. que tengan
lugar por el funcionamiento de la misma.

En cuanto a los “costes indirectos”, se han considerado como tales todos aquellos no imputables directamente a
unidades  concretas,  como  almacenes,  talleres,  laboratorios,  indemnizaciones  por  ocupación  temporal  de
terrenos.  También  los  del  personal  administrativo  y  técnico,  adscrito  exclusivamente  a  la  obra  y  que  no
intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas.

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado en primer lugar los costes
directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios mediante la aplicación de la fórmula siguiente:

Pe = (1 + K / 100 ) * Cd
siendo:

Pe : Precio de ejecución material de la unidad correspondiente
K : Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.
Cd : Coste directo de la unidad.

De acuerdo con lo expuesto, se ha adoptado un coeficiente del 4 % como coeficiente K representativo de los
costes indirectos.

En el Anejo nº 1 “Justificación de Precios” se adjunta el listado con la descomposición de los precios empleados
en el proyecto.

1.1.15.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD.
El  Control  de  Calidad  comprende  aquellas  acciones  de  comprobación  de  la  calidad  de  los  componentes  y
procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los
códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:

* Control de materias primas.
* Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.
* Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
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* Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se
definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes
de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de
Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por
escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.

La Dirección de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso estime pertinentes y los gastos que se originen, serán por cuenta del contratista hasta un
importe máximo del 1 % del presupuesto de la obra, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares
señale otro porcentaje.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan
de Control de Calidad.

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España.

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad
que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptación previa
de los materiales, control durante la ejecución de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos detallados en el anejo 4 .

Para  los  materiales  que  se  fabrican  en  factoría  o  taller  serán  suficientes  los  certificados  de  resistencia  y
características  realizados  por  laboratorio  homologado  que  se  puedan  exigir  al  fabricante,  salvo  indicación
contraria de la Dirección facultativa.

MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar que
cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de
2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de
29 de noviembre  de  2001",  y  modificaciones posteriores.  Para  ello  se  adjunta  la  relación completa  de los
productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito  el  Director de Obra podrá exigir  que se realicen los ensayos oportunos a los
materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del
Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

En el anejo nº 4 “Plan de control de calidad”, se adjunta un plan de ensayos a realizar en función de las unidades
presentes en el proyecto.
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1.1.16.- GESTION DE RESIDUOS.
El presente proyecto en el anejo nº 6 “Estudio de gestión de residuos” incluye un Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

El  presente estudio realiza  una estimación de los  residuos que se prevé que se producirán en los  trabajos
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de
Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.

1.1.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Para la realización de las obras del presente proyecto es necesario elaborar un Estudio de Seguridad y Salud de
cara a evaluar los riesgos y las medidas preventivas adoptadas (Art. 4.1 R.D. 1627/1997) y según el Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo de 2006, el cual está incluido en el anejo nº 5 “Estudio de seguridad y salud”.

Objeto del Estudio:

El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  tiene  por  objeto  describir  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y  medios
auxiliares  que previsiblemente se vayan a utilizar  en relación con la  prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la
construcción de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas
preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

Para completar estos objetivos, finalmente se establecen las normas legales y reglamentarias aplicables a la
obra, se facilitan los planos y esquemas que complementan las medidas preventivas definidas anteriormente y
se cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del Estudio de
Seguridad y Salud.

Todo lo descrito anteriormente se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Dicho Estudio de Seguridad y Salud servirá como base para que, en la fase de ejecución de la obra, el Contratista
elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones mínimas contenidas en el presente Estudio. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador de Seguridad y Salud de
obra, y tendrá como principales objetivos:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno de la obra.
-  Acometer  las  obras  con  medios  modernos  y  seguros,  organizando el  trabajo  de  manera  que  se  
minimicen los riesgos.
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles
y maquinaria que se les encomiende.
- Contemplar primeros auxilios y evacuación de posibles heridos.
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- Establecer Comités de Seguridad y Salud.
- Establecer los criterios básicos para la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención.

El presupuesto de este Estudio pasa a formar parte del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.

1.1.18.- DOCUMENTOS COMPONEN EL PROYECTO.

1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

1.1 MEMORIA

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
1.1.2.- ESTADO ACTUAL
1.1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
1.1.5.- REPORTAJE FOTOGRAFICO
1.1.6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.1.7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
1.1.8.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
1.1.9.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA
1.1.10.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS DE ORGANISMOS
1.1.11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA
1.1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CODIGO CPV
1.1.13.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA
1.1.14.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
1.1.15.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD
1.1.16.- GESTION DE RESIDUOS
1.1.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.18.- DOCUMENTOS COMPONEN EL PROYECTO
1.1.19.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.
ANEJO 2: CLASIFICACION DEL  CONTRATISTA.
ANEJO 3: PLAN DE OBRA VALORADO.
ANEJO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
ANEJO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
ANEJO 6: GESTION DE RESIDUOS.
ANEJO 7: CALCULO LUMINOTECNICO.

2. PLANOS

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

4. PRESUPUESTO.
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1.1.19.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

En el proyecto se ha incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad, todos los contenidos exigidos
por el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, la obra proyectada es
una obra completa capaz de ser entregada a uso público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilización de la obra.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas complementarias
de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del
Estado),  el  cálculo  de  todos  y  cada  uno  de  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  obra  se  basará  en  la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material
se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo:

Pn = (1 + K / 100) * Cn

Siendo:

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.

Se  consideran costes  directos  la  mano de obra,  con sus  pluses  y  cargas  y  seguros  sociales,  que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal
que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o  funcionamiento  de  la  maquinaria  e  instalaciones  utilizadas  en  la
ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

2.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al
conjunto de la  obra,  tales como instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones,  almacenes,  talleres,
pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorios,  etc.,  los  del  personal  técnico  y  administrativo  adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relación entre la
valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe de los costes directos de la
obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos.
siendo
K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
y
K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
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Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según se trate de
obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada una de ellas.

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o
marítima.

2.1.- DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN COSTES DIRECTOS
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen los
costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

Costes Directos= 201.568 €

2.2.- DEDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

DURACIÓN DE LA OBRA: 4 meses

Relación de costes indirectos:

Conceptos                                                                                                       Importe
Instalación de oficinas a pie de obra             200 €
Comunicaciones             300 €

Almacenes            1.000 €
Personal técnico adscrito a la obra           2.500 €
Personal administrativo adscrito a la obra            700 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS                        3.700 €

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:

En donde K = K1 + K2 ;

siendo
K1 = CI/CD

CI = 3.700 CD = 201.568

3.700
K1 = ------------------ = 1,8 %

201.568

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 1,8 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por tratarse de una
obra terrestre.
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Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K= 2,8 %.

3.- CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES.

Los  precios  simples  de  mano  de  obra  son  los  costes  horarios  resultantes  para  cada  categoría  profesional
calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la situación real del
mercado y las horas realmente trabajadas.

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la
Provincia de Alicante, publicado en el B.O.P. Nº 231 de 4 de diciembre de 2.012.

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total anual.

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + P.N.
Siendo:

-S.B.: Salario base diario
-P.S.: Pluses salariales
-P.E.: Pluses extrasalariales
-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la empresa, tales
como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo de Garantía Salarial.

3.1.- HORAS Y DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL AÑO.
Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2013, se fija en 1738 horas. Por
tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días trabajados será de:

1738 horas/año
Días efectivos/año = -------------------------= 217,25 días/año

8 horas/día

Este es el número efectivo de días trabajados.

3.2.- RETRIBUCIONES SALARIALES.

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se incrementarán en un 45% en
concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F, atrasos de convenio, antigüedad, etc.

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales), Precios
auxiliares y Precios descompuestos.
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3.3.- RESUMEN DE LOS CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se
redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos necesarios para la
ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes
indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio descompuesto.

Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y precios
descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las unidades intervinientes.

COSTE DE LA MANO DE OBRA
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo Provincial de
Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de salario y pagas extra, pluses,
cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales
vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificación anterior.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
MO002 h. CAPATAZ 16,07
MO003  h. OFICIAL 1ª 15,31
MO005  h. AYUDANTE 14,83
MO006 h. PEÓN ESPECIALISTA 14,66
MO007  h. PEÓN ORDINARIO 14,41

COSTE DE LA MAQUINARIA
El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños materiales, etc, que
son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su conservación y amortización.
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COSTE DE LOS MATERIALES
Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos por el ITEC de
fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días.

Los  materiales  se  consideran  colocados  a  pie  de  obra.  Por  tanto  en  su  precio  se  consideran  incluidos  la
manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.

En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la obtención de los precios de
los materiales

Cuadro de mano de obra

    Importe

Nº Designación       

    Precio Cantidad Total

    (Euros) (Horas) (Euros)

1 CAPATAZ 16,070 0,330 H 5,30

2 OFICIAL 1ª 15,310 23,507 H 359,89

3 PEON 14,830 0,421 H 6,24

4 PEÓN ESPECIALISTA 14,660 303,514 H 4.449,52

5 PEÓN ORDINARIO 14,410 327,484 H 4.719,04

  Importe total: 9.539,99

Cuadro de maquinaria

   Importe

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total

   (Euros)   (Euros)
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1 Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 313,700 H 8.529,82

2 CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T 21,837 0,733 H 16,01

3 RETROEXCAVADORA  SOBRE  NEUMÁTICOS,
POTENCIA 75 CV 34,561 1,374 H 47,49

 Importe total: 8.593,32

Cuadro de materiales

   Importe

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total

   (Euros) Empleada (Euros)

1 De  cable  con  aislamiento  para
1000V de 4x6 mm2 2,482 200,000 M 496,40

2 Grapas  de  cinta  de  aluminio  con
clavo de acero

0,038 600,000 Ud 22,80

3 Tubo  corrugado  de  diametro
80mm 2,167 4,000 M 8,67

4 Perno  de  anclaje  de  22mm  de
diametro y 700mm de longitud

7,060 16,000 Ud 112,96

5 de hormigón H-150 15,208 1,120 M3 17,03

6
Data  Enabler  Pro  ZCX400  100-
240V DMX DATA ENABLER PRO EU
IP66. Potencia de consumo: 20W

272,250
12,000 Ud 3.267,00

7

ColorBlast RGBW Powercore gen4 
BCP484  36xLED-HB/RGBW  100-
277V  10  WH.  Carcasa:  color
blanco.  IP66.  Potencia  de
consumo: 50W

631,000

13,000 Ud 8.203,00

8 SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL
DE  ESCENAS  DE  ILUMINACION
CONPUESTO  POR  :Controlador
Pharos  PlayBack  (LPC)  PHAROS
LRC9685  LPC  1  (POE/9-48V),3

6.561,250 1,000 Ud 6.561,25
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Módulos  expansión  8  salidas
PHAROS y  LRC9661 RIO MODULE
0-8 (POE)y 3 Switch de 8 puertos
(4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED 4 POE PORT Gb, se
incluye  la  puesta  en  marcha  y
programacion.

9

iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559  9  RGBW  L305  IP66.
Potencia  de  consumo:  18,5W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

348,500

24,000 Ud 8.364,00

10

iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559  15x30  RGBW  L609  IP66.
Potencia  de  consumo:  37W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

541,250

6,000 Ud 3.247,50

11 iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559 30x60 RGBW L1219 IP66.
Potencia  de  consumo:  74W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL

860,250 6,000 Ud 5.161,50
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DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

12

iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559  15x30  RGBW  L305  IP66.
Potencia  de  consumo:  18,5W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

348,500

24,000 Ud 8.364,00

13 iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559  10x60  RGBW  L609  IP66.
Potencia  de  consumo:  37W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67

541,250 14,000 Ud 7.577,50
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- Licencias y puesta en marcha

14

iColor  Graze  MX  Powercore
BCS559  30x60  RGBW  L609  IP66.
Potencia  de  consumo:  37W
INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para
todas  las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e
iW 4 canales ZCS559 C15250P BK
CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable,  1.52 m (5 ft),  CE,
for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento
longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

541,250

12,000 Ud 6.495,00

15

Suministro de Luminaria BDP 765
GRN LED 85-4S o equivalente, con
sistema de telegestion Light wave
incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

324,248

150,000 Ud 48.637,20

16

LUMINARIA  HPB  455  LED  99-
4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o
equivalente,  con  sistema  de
telegestion  Light  wave
incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

350,000

344,000 Ud 120.400,00

17
TUBO  PE  CORRUGADO  DOBLE
PARED  Ø90MM,  PARA
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

1,575
130,000 M 204,75

18

HORMIGÓN  HNE-20  DE
CONSISTENCIA  BLANDA  Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
mm FABRICADO EN CENTRAL

59,295

4,210 M3 249,63

19

MOLDE  METÁLICO  PARA
ENCOFRADO  DE  ARQUETA  DE
REGISTRO  DE  40X40X150  CM,
PARA 150 USOS.

7,030

8,000 UD 56,24

20 MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
425X425  MM,  DIMENSIONES  DE
LA TAPA 400X400 MM Y 140 MM

45,331 8,000 UD 362,65
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DE  ALTO,  CLASE  B-125  DE
FUNDICIÓN DÚCTIL.

21

MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO
PORTLAND,  CON  ADITIVO
RETARDADOR  DE  FRAGUADO,  A
PIE  DE  OBRA  FABRICADO  EN
CENTRAL

48,878

2,000 M3 97,76

22

BALDOSA  DE  HORMIGON
TAMAÑO  20X30X6  CM  COLOR
GRIS,  CON  CANTOS  RECTOS.
PALETIZADA, A PIE DE OBRA.

7,338

20,000 M² 146,76

23 LADRILLO  CERÁMICO  PANAL  O
PERFORADO 24X11.5X5 CM. 0,059 48,000 ud 2,83

 Importe total: 228.056,43

 
UNIDADES DE OBRA

         
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    1 VIALES CASCO ANTIGUO  

    1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES  

 
1.1.1 IDAE010 Ud Suministro  de  Luminaria  BDP  765  GRN  LED  85-4S  Philips  o  equivalente,  con

sistema de telegestion Light wave incorporado via GPRS y conectividad minima a
10 años

 

  

MIDAE010 1,000Ud Suministro  de  Luminaria  BDP  765
GRN LED 85-4S o equivalente, con
sistema de telegestion Light wave
incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

324,248 324,2
5

  

%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga y
descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes  municipales  o
adjudicatario

324,250 9,73

    3,000% Costes indirectos 333,980 10,02

      Precio total por Ud  . 344,00

 
1.1.2 IDAE024 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA HPB 455 LED 99-4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o

equivalente,  con  sistema  de  telegestion  Light  wave  incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

 

  MIDAE024 1,000Ud LUMINARIA  HPB  455  LED  99-
4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o
equivalente,  con  sistema  de

350,000 350,0
0
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telegestion Light wave incorporado
via GPRS y conectividad minima a
10 años

  

%suministro 1,000% Medios  auxiliares  para  su  carga y
descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes  municipales  o
adjudicatario

350,000 3,50

    3,000% Costes indirectos 353,500 10,61

      Precio total por Ud  . 364,11

    1.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES  

 

1.2.1 IDAE006 Ud DESMONTAJE  DE  LUMINARIA  EXISTENTE  Y  MONTAJE  DE  NUEVA,  EL  PRECIO
INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA,
HASTA 16 MTS, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE  CORRECTO  DE  LA  NUEVA  LUMINARIA,  LOS  PRECIOS  INCLUYEN  EL
TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

 

  MO006 0,281H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 4,12

  MO007 0,281H PEÓN ORDINARIO 14,410 4,05

  MAQ001 0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16

  
%desmontaj
e

3,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion y funcionamiento

16,330 0,49

    3,000% Costes indirectos 16,820 0,50

      Precio total por Ud  . 17,32

          
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  

    2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES  

 2.1.1 F0001 Ud Data Enabler Pro ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER PRO EU IP66.  Potencia
de consumo: 20W  

  
MF0001 1,000Ud Data  Enabler  Pro  ZCX400  100-240V

DMX  DATA  ENABLER  PRO  EU  IP66.
Potencia de consumo: 20W

272,250 272,25

  
%suministro 1,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

272,250 2,72

    3,000% Costes indirectos 274,970 8,25

      Precio total por Ud  . 283,22
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2.1.2 F0003 Ud SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION CONPUESTO POR
:Controlador  Pharos  PlayBack  (LPC)  PHAROS  LRC9685  LPC  1  (POE/9-48V),3
Módulos  expansión  8  salidas  PHAROS  y  LRC9661  RIO  MODULE  0-8  (POE)y  3
Switch de 8 puertos (4 PoE) ZCX400 SWITCH UNMANAGED 4 POE PORT Gb, se
incluye la puesta en marcha y programacion.

 

  

MF0003 1,000Ud SUMINISTRO  DE  KIT  DE  CONTROL  DE
ESCENAS  DE  ILUMINACION
CONPUESTO  POR  :Controlador  Pharos
PlayBack (LPC) PHAROS LRC9685 LPC 1
(POE/9-48V),3  Módulos  expansión  8
salidas  PHAROS  y  LRC9661  RIO
MODULE  0-8  (POE)y  3  Switch  de  8
puertos  (4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED  4  POE  PORT  Gb,  se
incluye  la  puesta  en  marcha  y
programacion.

6.561,250 6.561,2
5

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

6.561,250 196,84

    3,000% Costes indirectos 6.758,090 202,74

      Precio total por Ud  . 6.960,83

 

2.1.3 F0004 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 9 RGBW L305 IP66.  Potencia de consumo:
18,5W, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0004 1,000Ud iColor  Graze MX Powercore BCS559 9

RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W

348,500 348,50

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

348,500 10,46

    3,000% Costes indirectos 358,960 10,77

      Precio total por Ud  . 369,73

 2.1.4 F0005 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
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-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  
MF005 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

15x30  RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W

348,500 348,50

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

348,500 10,46

    3,000% Costes indirectos 358,960 10,77

      Precio total por Ud  . 369,73

 

2.1.5 F0006 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  10x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF006 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

10x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.6 F0007 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0006 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

15x30  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

P á g i n a         30



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.7 F008 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF008 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

30x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.8 F0009 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L1219  IP66.  Potencia  de
consumo: 74W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0009 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

30x60 RGBW L1219 IP66.  Potencia de
consumo: 74W

860,250 860,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

860,250 25,81

    3,000% Costes indirectos 886,060 26,58

      Precio total por Ud  . 912,64

 

2.1.9 F0010 Ud ColorBlast RGBW Powercore gen4  BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 WH.
Carcasa: color blanco. IP66. Potencia de consumo: 50W INCLUYE:
- Accesorio: marco portalente ZCP485 TRIM RING WH. Color blanco 
- Accesorio: lente Blast 80º ZCP485 80D DIFFUSER 
- CABLEADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA

 

  MF00010 1,000Ud ColorBlast  RGBW  Powercore  gen4 
BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10
WH.  Carcasa:  color  blanco.  IP66.

631,000 631,00
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Potencia de consumo: 50W

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

631,000 18,93

    3,000% Costes indirectos 649,930 19,50

      Precio total por Ud  . 669,43

    2.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES  

 2.2.1 F00011 Ud MONTAJE DE PROYECTOR ORNAMENTAL  

  MO006 1,500H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 21,99

  MO007 1,500H PEÓN ORDINARIO 14,410 21,62

  MAQ001 1,500H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 40,79

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

84,400 2,53

    3,000% Costes indirectos 86,930 2,61

      Precio total por Ud  . 89,54

 2.2.2 F00012 Ud MONTAJE DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION  

  MO006 1,000H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 14,66

  MO007 1,000H PEÓN ORDINARIO 14,410 14,41

  MAQ001 1,000H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 27,19

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

56,260 1,69

    3,000% Costes indirectos 57,950 1,74

      Precio total por Ud  . 59,69

 2.2.3 F00013 Ud MONTAJE DE DATA ENABLER  

  MO006 0,500H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 7,33

  MO007 0,500H PEÓN ORDINARIO 14,410 7,21

  MAQ001 0,500H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 13,60

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

28,140 0,84

    3,000% Costes indirectos 28,980 0,87

      Precio total por Ud  . 29,85

 2.2.4 IDS10 M INSTALACION DE CABLE 4x6mm2 EN INSTALACION AEREA  
  MO006 0,046H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 0,67

P á g i n a         32



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

  MO007 0,046H PEÓN ORDINARIO 14,410 0,66

  M3013 1,000M De cable  con  aislamiento  para  1000V
de 4x6 mm2

2,482 2,48

  M8015 3,000Ud Grapas de cinta de aluminio con clavo
de acero

0,038 0,11

  MAQ001 0,050H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 1,36

  
%desmontaj
e

1,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

5,280 0,05

    3,000% Costes indirectos 5,330 0,16

      Precio total por M  . 5,49

          
NºCódigoUd Descripción Total 

          
    3 OBRA CIVIL  

 

3.1 AR1 UdARQUETA  DE  REGISTRO  DE  DIMENSIONES  INTERIORES  30  X  30  CM.,  Y  PROFUNDIDAD
ADECUADA  A  LA  CANALIZACIÓN  QUE  INTERCEPTEN,  EN  ACERAS,  CON  PAREDES  DE
HORMIGÓN HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250, INCLUSO ELEMENTOS
AUXLIARES, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE
TERMINADA SEGÚN PLANO DE DETALLE.

 

  MO003 0,097H OFICIAL 1ª 15,310 1,49

  MO007 0,196H PEÓN ORDINARIO 14,410 2,82

  PFFC.2a 6,000ud LADRILLO  PERF  N/VISTO
24X11.5X5

0,059 0,35

  MT011 0,120M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 7,12

  
MT013
b

1,000UD MARCO  Y  TAPA  DE  FUNDICIÓN
400X400 MM.

45,331 45,3
3

  
MT012
0

1,000UD MOLDE  METÁLICO  ENCOFRADO
ARQUETA  40X40X150  CM  O
SUPERIOR, 150 USOS.

7,030 7,03

  01006 0,064m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 0,59

  

% 4,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

64,730 2,59

    3,000% Costes indirectos 67,320 2,02
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      Precio total por Ud  . 69,34

 

3.2 BAS6 UdBASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavación y transporte de tierras y escombros a
vertedero, relleno de hormigón preparado H-150, 0,25 mm. de tamaño maximo de arido,
consistencia  blanda,  de  60x60x80  cms.,  colocación  de  tubo  80  mm  diametro,  incluso
pernos de anclaje, con reposición de pavimento, igual al existente.

 

  MO003 0,563H OFICIAL 1ª 15,310 8,62

  MO007 0,563H PEÓN ORDINARIO 14,410 8,11

  M9029 0,280M3 de hormigón H-150 15,208 4,26

  M9001 1,000M Tubo  corrugado  de  diametro
80mm

2,167 2,17

  
M9020 4,000Ud Perno  de  anclaje  de  22mm  de

diametro y 700mm de longitud
7,060 28,2

4

  01006 0,600m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 5,57

  

% 3,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

56,970 1,71

    3,000% Costes indirectos 58,680 1,76

      Precio total por Ud  . 60,44

 3.3 CN2 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2  

  MO007 0,328H PEÓN ORDINARIO 14,410 4,73

  MO003 0,328H OFICIAL 1ª 15,310 5,02

  
MT010
0

2,000M TUBO  PE  CORRUGADO  DOBLE
PARED  Ø90MM,  PARA
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

1,575 3,15

  MT011 0,040M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 2,37

  
MT017 0,040M3 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO

PORTLAND,  CON  ADITIVO
RETARDADOR DE FRAGUADO

48,878 1,96

  
MT026 0,400M² BALDOSA  DE  HORMIGON

TAMAÑO  20X30X6  CM  COLOR
GRIS

7,338 2,94

  01006 0,075m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 0,70

  

% 6,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

20,870 1,25
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    3,000% Costes indirectos 22,120 0,66

      Precio total por M  . 22,78

 3.4 CN6 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO CRP/3  

  MO003 0,374H OFICIAL 1ª 15,310 5,73

  MO007 0,375H PEÓN ORDINARIO 14,410 5,40

  
MT010
0

3,000M TUBO  PE  CORRUGADO  DOBLE
PARED  Ø90MM,  PARA
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

1,575 4,73

  MT011 0,125M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 7,41

  01006 0,250m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 2,32

  

% 6,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

25,590 1,54

    3,000% Costes indirectos 27,130 0,81

      Precio total por M  . 27,94

          
NºCódigoUd Descripción Total 

          
    4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION  

 
4.1 3.1 UdPARTIDA  ALZADA  DE  LEGALIZACION  DE  LAS  INSTALACIONES,  INCLUYENDO  LA

REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO,
TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA Conselleria de Industria.

 

      
Sin descomposición

  
4.563,10

7

    3,000% Costes indirectos 4.563,107 136,89

      Precio total redondeado por Ud  . 4.700,00

          
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    5 SEGURIDAD Y SALUD  

P á g i n a         35



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

 
5.1
IDAE006SS

UdPartida  alzada  de  seguridad  y  salud,  incluye  coordinador  de  seguridad  de  las
actuaciones a realizar  

      
Sin
descomposición   

7.148,44
7

    3,000% Costes indirectos 7.148,447 214,45

      Precio total redondeado por Ud  . 7.362,90

          
NºCódigoUdDescripción Total 

          
    6 GESTION DE RESIDUOS  

 6.1 0701 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  I  TIERRAS Y  MATERIALES  PÉTREOS PROCEDENTES  DE
OBRAS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

 

  SC01 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE
NIVEL I

5,790 5,79

    3,000% Costes indirectos 5,790 0,17

      Precio total redondeado por m³  . 5,96

 6.2 0702 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA  PÉTREA  NO  CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

 

  SC02 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE
NIVEL II

7,200 7,20

    3,000% Costes indirectos 7,200 0,22

      Precio total redondeado por m³  . 7,42

 6.3 0703 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA NO  PETREA  NO  CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

 

  
SC03 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE

NIVEL II, RP
10,090 10,0

9

    3,000% Costes indirectos 10,090 0,30

      Precio total redondeado por m³  . 10,39

 ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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ANEJO 2: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

1.- INTRODUCCIÓN
El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a
la clasificación del contratista y categoría del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a
emprendedores y su internacionalización

Respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo
43 de la  Ley 14/2013,  Exigencia de clasificación, indica:  Para contratar  con las Administraciones Públicas la
ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, por lo que NO será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

No obstante,  según  el  artículo  74  del  RDL  3/2011  (Medios  para  acreditar  la  solvencia),  la  clasificación  del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo.

2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001.

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:   270.802,56 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:     389.928,20 euros
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4,00 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 389.928,20 euros 231.310

Grupo subgrupo Presupuesto ejecución
material

Categoria

Parcial % < ó >

20

Anualidad
media

licitación

Tipo

G 6 Obras viales sin cualificación específica 2.214,88 0,8 <

I 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos

268.587,68 99,2 > 389.928,20 D

Como el presupuesto NO es superior a 500.000 €, NO es necesario la clasificación del contratista.

No obstante a efectos de tener en cuenta la solvencia técnica de los licitadores sera la siguiente clasificación
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Siendo la clasificación:

GRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORÍA
Grupo I Subgrupo 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos categoría D

Siendo la nomenclatura CPV : 45316000 (Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización)

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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ANEJO 3: PLAN DE OBRA VALORADA.

1.- INTRODUCCIÓN
El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 123 Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
haciendo constar el carácter meramente indicativo. Se incluye la programación de las obras
haciéndose un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecución,
así como su coste.
No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la
aprobación de la Dirección de Obra.

2.- GENERALIDADES
El plazo de ejecución de las obras, es de CUATRO(4) meses, como puede verificarse en el citado diagrama, a la
vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las obras del Proyecto.
Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de
consideración.
El número medio de trabajadores presentes en obra será de 8 personas.

3.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN
Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las mediciones, con los
rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.
En concreto, para la obra “OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO ANTIGUO
DE LA CIUDAD DE ALICANTE”, se han dividido los trabajos en varias fases diferenciadas.

En el diagrama de barras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de ejecución de las mismas,
de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificación, después de haber realizado sobre el mismo,
diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la
duración de las obras.

4.- PROGRAMA DE TRABAJOS
Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha confeccionado el programa
de trabajos que se adjunta a continuación, en el Anexo 1.
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ANEXO 1 DIAGRAMA DE GANTT
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Valoracion Duracion

EUROS DIAS

SUMINISTRO DE MATERIALES 176.853,84 40

MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES 85.556,08 70

SUMINISTRO DE MATERIALES 60.659,66 40

MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES 10.380,35 75

2.214,88 35

4.700,00 40

7.362,90 80

74,85 65

OBRA CIVIL

GESTION DE RESIDUOS

mes 2

5ª semana 6ª semana 7ª semana 8ª semana

VIALES CASCO ANTIGUO

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

mes 1 mes 4

13ª semana 14ª semana 15ª semana 16ª semana

31.458,30

62.916,60

mes 3

9ª semana 10ª semana 11ª semana 12ª semana

31.458,30

94.374,90

31.458,30

125.833,19

31.458,30

157.291,49

31.774,71 31.774,71 31.774,71VALORACIONES PARCIALES

VALORACIONES A ORIGEN

PEM
31.458,30

31.458,30

1.739,70 1.047,68

255.288,64 257.961,67 260.634,69 263.307,71 265.664,32 268.015,17 269.754,88 270.802,56

2.673,02 2.673,02 2.673,02 2.673,02 2.356,61 2.350,85

189.066,20 220.840,91 252.615,62
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ANEJO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1.- INTRODUCCIÓN
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los componentes y 
procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los 
códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los
aspectos siguientes:

•Control de materias primas.
•Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.
•Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
•Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se
definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes
de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de
Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por
escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan 
de Control de Calidad.

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán las
siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

•Requerimientos técnico exigibles para luminarias con tecnología LED de Alumbrado exterior (PUBLICADO POR
EL IDAE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
•Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
•Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Las  muestras  de los  materiales  elegidos deberán permanecer permanentemente en obra,  para  servir  como
referencia,  quedando  debidamente  clasificadas  y  marcadas  en  almacén  habilitado  al  efecto.  En  caso  de
incumplimiento de ésta obligación, la Dirección Facultativa podrá incluso cambiar el material si existiera duda
razonable de su adecuación a la muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnización al Contratista.

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad 
que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptación previa 
de los materiales, control durante la ejecución de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos del presupuesto del proyecto, que abarcan las 
unidades de obra más importantes, y que son:

1) Suministro de materiales
2) Instalación de luminarias.
3) Encintados, solados y pavimentación.
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Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de resistencia y 
características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación 
contraria de la Dirección de Obra.

2.- MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar que
cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de
2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de
29 de noviembre  de  2001",  y  modificaciones posteriores.  Para  ello  se  adjunta  la  relación completa  de los
productos o materiales específicos de este Proyecto en los
que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los 
materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del 
Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

3.- PRESUPUESTO
El importe de los ensayos a realizar en la admisión de materiales y en el control durante la ejecución de las
obras, asciende a la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000.-€).

Esta cantidad supone un porcentaje del 0,73% con respecto al presupuesto de ejecución material del presente
Proyecto, inferior por tanto al 1% del mismo, a cargo del contratista adjudicatario de las obras (cláusula 38 del
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado).

4.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y con las condiciones que se exigen en los documentos
del presente proyecto.

Antes de la utilización de cualquier material será preceptiva la autorización de la Dirección Facultativa, previa
reconocimiento de los  mismos.  En caso de duda sobre el  cumplimiento de las  especificaciones técnicas,  la
Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de certificados de garantía o la realización de
ensayos de control de calidad, sin que éste pueda exigir contraprestación económica alguna.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retirarán de manera
inmediata,  no  permaneciendo  en  obra  más  que  el  tiempo  necesario  para  su  carga  y  transporte.  Este
reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepción definitiva y la Dirección Facultativa podrá
ordenar retirar aquellos que presente algún defecto no advertido anteriormente, aún a costa, si fuere preciso,
de demoler la obra ejecutada. Por tanto la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará hasta
tanto no sean recibidas definitivamente las obras en que aquellas se hayan empleado.

Los licitadores deberán presentar su oferta económica con los modelos y marcas detallados en el  presente
pliego de condiciones técnicas, en aras de competir en igualdad de condiciones todos los licitadores, después de
haberse adjudicado el contrato el licitador podrá presentar otras alternativas de marcas y modelos que, deberán
de ser previamente aceptadas por el director facultativo.

Ademas para el suministro de las luminarias LED se cumplir con la siguiente reglamentación especifica:
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Todos los productos incluidos en este ámbito están sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que
todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislación y cualquier otra
asociada que en cada momento sea de aplicación.

‐   DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de  comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
 
–DIRECTIVA 2014/30/UE  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO Y  DEL  CONSEJO de  26  de  febrero  de  2014  sobre  la
armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  compatibilidad  electromagnética
Directiva de Compatibilidad Electromagnética

–Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos.

–Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

–Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño-2009/125/CE a las lámparas 
direccionales, lámparas LED y sus equipos.

–Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y su Guía de 
Interpretación.

–Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y su Guía de Interpretación.
– Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

– Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 
Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecológico, para lámparas, balastos y luminarias.

–Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas 
eléctricas y las luminarias

–Borrador CIE TC 4-48. “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas”. En 
fase de elaboración y redacción.

–Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas 
eléctricas y las luminarias.

–UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos
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–UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público

–UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

–UNE EN 62493 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos 
electromagnéticos.

–UNE EN 62471-2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas

–UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de 
corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

–UNE EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Sección 3: Limitación de las 
variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para
(equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

–UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de 
corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

–UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de 
corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

–UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

–UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de 
los equipos de iluminación y similares.

–UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

–UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

–UNE-EN 62560. Seguridad en lámparas LED con dispositivo de control incorporado de tensión de alimentación >
50 V.

–IEC 62612. Lámparas LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento Dispositivos de control 
electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de 
funcionamiento.

–IEC 62717. Módulos de LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento.

–IEC 62722. Luminarias LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento.
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Las  muestras  de los materiales elegidos deberán permanecer permanentemente en obra,  para servir  como
referencia,  quedando  debidamente  clasificadas  y  marcadas  en  almacén  habilitado  al  efecto.  En  caso  de
incumplimiento de ésta obligación, la Dirección Facultativa podrá incluso cambiar el material si existiera duda
razonable de su adecuación a la muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnización al Contratista.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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ANEJO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- OBJETO DEL PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
De acuerdo con el R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras  de  construcción,  se  redacta  el  presente Plan para  su  aplicación en este  contrato.  En él  se  analizan,
estudian, desarrollan y complementan las precisiones de Seguridad y Salud en función del propio sistema de
ejecución de las tareas requeridas en el contrato.

Este plan de medidas preventivas establece, dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las
medidas  necesarias  de  Seguridad  y  Salud  para  la  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades
profesionales durante la  ejecución de los trabajos  incluidos en el  presente contrato.  Así  como los  daños a
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar.

A través de este plan, se pretende conseguir los siguientes objetivos:

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

La organización del trabajo se hará de forma tal que el riesgo sea mínimo

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el  uso correcto y seguro de los útiles y
maquinaria que se les encomiende. Para lograr estos fines, se han tenido en consideración los diferentes riesgos
que comportan los trabajos a realizar, proponiéndose las medidas de protección y prevención a emplear para
que las tareas de mantenimiento y explotación se realicen en las mejores condiciones de seguridad.

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA
Municipio: Alicante

Dirección: Plaza del Ayuntamiento 1

Provincia: Alicante

Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana

C.P.: 03002

NIF del ayuntamiento: P-0301400-H

Nº de habitantes: 337.579 (1 enero de 2014)

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La obra del presente Proyecto estará constituida básicamente por las distintas partidas que consisten en:
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Mantenimiento de alumbrado público.

Mantenimiento obra civil.  (Apertura y cierre de zanjas en tierra, en calzada de asfalto y cruces de calzada,
arquetas y cimentaciones de columnas).

Mantenimiento de cables eléctricos.

4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
En la ejecución de la obra, podemos destacar como más importantes las siguientes unidades de obra:

Obra Civil (Canalización, Arquetas, Cimentaciones, etc.)

Tendido de cables y acometidas

Mantenimiento e Instalación de columnas y luminarias

Pruebas y puesta en servicio

5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
La ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto afectará inevitablemente a la circulación de
vehículos, dado que la mayor parte de las actuaciones se realizan en la zona de influencia aunque fuera de la
calzada.

La señalización de la obra será, por tanto, una de las principales protecciones colectivas para los trabajadores
que ejecuten las obras.

Podrían producirse también interferencias con líneas eléctricas y telefónicas, aéreas o subterráneas. El jefe de
obra conseguirá los planos de servicios presentes en la zona, de modo que se conozca lo más aproximadamente
su ubicación y se pueda prever o evitar dichas interferencias.

En caso de detectarse alguna posible afectación más, el jefe de obra avisará por fax a los servicios susceptibles
de ser afectados por los trabajos antes de la realización de los mismos y hará que se preste un especial cuidado
en los trabajos de excavación de zanjas para prevenir la ocurrencia de accidentes consecuencia de interferencia
con canalizaciones o conducciones eléctricas, hidráulicas o de cualquier otro tipo.

RESUMEN ACCIONES A SEGUIR PARA EVITAR INTERFERENCIAS

Líneas eléctricas enterradas:

Se deberá mantener una distancia de seguridad de 0.5 metros.

En el caso de encontrar una conducción no prevista se han de tomar las siguientes medidas.

Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción.

Avisar a la propietaria de la línea.

En el caso que esto no fuera posible, bajo el control de un técnico capacitado, actuar del siguiente modo:
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1) Descubrir  la  conducción  sin  deteriorarla  y  con  suma  precaución  y  protegerla  para  evitar
deterioros.

2) No desplazar cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la
instalación.

3) Si se detecta una línea deteriorada o si se produce una rotura por los trabajos, se paralizarán los
trabajos, se impedirá el acceso a la zona, avisando a la propietaria de la línea.

4) Si una máquina entra en contacto alguna parte metálica de la zona con una línea en tensión, el
conductor deberá permanecer en la cabina hasta que no exista peligro.

CONDUCCIONES DE AGUA.

El paso inicial será la identificación de las tuberías delimitando su situación y profundidad. En las tareas de
excavación mantener siempre una distancia mínima de 0.5 metros. Se señalará de manera adecuada para evitar
que  sea  dañada  por  la  maquinaria,  herramientas  etc.  Se  prohibirá  el  almacenaje  de  materiales  sobre  las
conducciones.

En caso de rotura o fuga se avisará a la Compañía suministradora. Todos los elementos que funcionen mediante
energía eléctrica se alejarán de la zona inundada. No se manipularán válvulas o cualquier otro tipo de elemento.

TUBERÍA DE GAS.

El paso inicial será la identificación de las tuberías delimitando su situación y profundidad. En las tareas de
excavación se mantendrá siempre una distancia mínima de 0.5 metros. Se señalará de manera adecuada para
evitar que sea dañada por la maquinaria, herramientas etc.

Se señalizarán los riesgos existentes mediante los correspondientes carteles de prohibición de fumar, encender
llama y el paso. Informándose a los trabajadores de la existencia de esa línea.

No se permitirá la presencia de personal que utilice maquinaria o herramientas que puedan producir chispas o
llamas, así como la utilización de elementos metálicos en las proximidades de una conducción que se presuma
que puede presentar fugas o que su estado es precario. De igual  manera no se manipularán válvulas o las
propias  tuberías,  como  tampoco  se  permitirá  utilizar  estas  como  puntos  de  apoyo  o  bancos  de  trabajo
improvisados.

La alimentación eléctrica se realizará con circuitos que no presentes empalmes, debiendo tener conexión de
puesta a tierra toda la maquinaria eléctrica utilizada cuando sea factible.

En caso de escape, incendio o explosión todo el personal se retirará más allá de la distancia de seguridad que
indique el responsable. Así mismo se avisará a los vecinos de inmuebles cercanos que cierren todas las ventanas.
Todos los grupos electrógenos y compresores se apagarán de forma inmediata.

6.- OBRA CIVIL
CANALIZACIÓN

Para la ejecución de las canalizaciones se pueden utilizar, según la morfología del terreno y las características del
mismo,  diferente  maquinaría,  lo  normal  es  el  uso  de  retroexcavadoras  de  diferentes  tamaños,  martillos
neumáticos, etc.
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En todo caso, el primer paso será la adecuación del terreno, eliminación de forraje en la zona a trabajar, todo
ello después de haber realizado el correspondiente replanteo de obra.

Una vez dispuesto lo anterior se procede a la realización de la zanja de las dimensiones adecuadas para albergar
los  tubos  de  cada  tipo  de  canalización.  Las  dimensiones  generales  serán  40  cm  de  ancho  por  70  cm  de
profundidad.

En  todo  momento,  la  zona  de  obra  quedará  perfectamente  señalizada,  al  igual  que  toda  zanja  abierta  se
procederá a su limitación y señalización. No se permitirá la existencia de más de 250 metros de canalización
abierta, siendo recomendable el tapado de canalización cada 100 o 150 metros. Al final de la jornada de trabajo
se balizará la zona con malla Stopper y se colocarán vallas de contención.

Abierta la zanja, se procede a la colocación de la cama de arena de río y compactado de la misma, sobre la que
se colocarán los tubos de PVC por donde discurrirán los cables.

Cuando estén colocados los tubos se rellena la zanja con el material extraído de la excavación, compactándolo y
reperfilando la superficie.

Durante la ejecución del trabajo, cuando esté en funcionamiento la retroexcavadora se evitará la presencia de
personal en el interior de la zanja en el radio de acción del brazo de la retroexcavadora.

La retroexcavadora irá provista de luces, señal acústica dé marcha atrás y rotativo luminoso, y será pilotada por
un operario con cualificación adecuada, teniendo en vigor todos los permisos necesarios.

Cuando se hallan terminados los trabajos de un tramo de la canalización se procederá a la retirada de todo el
material sobrante de la tarea, evitando así la aparición de riesgos de tropiezos o golpes de los operarios.

RIESGOS

En la ejecución de una canalización, además de los riesgos específicos de las tareas también se tienen riesgos
comunes a otras tareas, todos ellos se enumeran y describen a continuación:

Accidente de tráfico al abandonar e incorporarse a la normal circulación de la vía.

Atropello de los operarios en la subida y bajada del vehículo.

Atropello en la operación de la colocación de conos de balizamiento.

Caídas a nivel en la bajada y subida del vehículo.

Caídas a nivel por el tropiezo con materiales o maleza en las cercanías de los equipos.

Caídas a nivel en el paso de la barrera de protección tipo bionda.

Caídas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanías de la zona de trabajo.

Caídas a nivel por la existencia de arquetas abiertas.

Caídas a nivel por tropiezos con materiales acopiados en obra.

Caídas a nivel y distinto nivel de personal ajeno a la obra,
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Caídas a distinto nivel por la existencia de zanjas abiertas.

Atrapamientos,  golpes  y  magulladuras  por  realizar  trabajos  con herramientas  propicias  a  este  tipo de
riesgo.

Enterramientos parciales o totales por desprendimiento del terreno por el efecto de taludamiento.

Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realización de los
trabajos de obra civil.

Sobre-cargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra
o  de  recogida  para  vertedero.  La  segunda  por  realización  de  trabajos  continuos  de  resistencia  física
expuestos a condiciones extremas de calor.

Choques eléctricos por la afección de canalizaciones de terceros.

Inclemencias climáticas por realizar trabajos a la intemperie.

Golpes o pinchazos en la utilización de las herramientas necesarias para las tareas de obra civil.

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Para prevenir la materialización de los riesgos en accidentes se deberán tomar las siguientes medidas preventi-
vas:

En la circulación por las vías objeto de este contrato se deberá respetar el vigente código de circulación.

Las maniobras de abandono e incorporación a la vía deberán ser informadas a los usuarios con la suficiente
antelación como para que el resto de los usuarios de la vía se den cuenta de la intención de la realización de la
maniobra.

Será obligatorio el uso del rotativo luminoso en los vehículos.

Las maquinarias que tengan que ser utilizadas en la ejecución de las tareas de obra civil llevarán incorporado
sistemas indicativos de marcha atrás, tanto luminosos como acústicos.

En las incorporaciones a las vías de circulación se cederá el paso a los demás usuarios y solo se realizará la
maniobra en el caso de seguridad absoluta.

Una  vez  estacionado  el  vehículo,  se  dejará  en  funcionamiento  el  rotativo  de  los  vehículos,  así  como  los
indicadores de precaución.

En la bajada y subida del vehículo, así como en la circulación a pie hacia el equipo, se prestará especial atención
a la existencia de objetos y maleza, evitando las caídas y tropiezos.

En la manipulación de los materiales, tapas de arquetas, desescombro de la zona de trabajo, etc., se usarán
guantes contra abrasiones mecánicas.

Antes de comenzar los trabajos de excavación se tendrá conocimiento de los servicios de terceros que existan
en las proximidades de la zona de obra, para evitar la afección de los mismos y las posibles descargas eléctricas
al “topar” con una canalización eléctrica.
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El orden y limpieza dentro de la zona de obra será el adecuado y se revisará periódicamente para evitar caídas y
golpes con los materiales.

En todo momento, los tramos de canalizaciones abiertas, estarán protegidos para evitar la incursión y posterior
caída de personal ajeno a la obra.

La zanja abierta tendrá las dimensiones adecuadas para evitar riesgos de taludamiento o desprendimiento del
terreno, evitando así el riesgo de atrapamiento o entierro de los operarios. Se adoptarán taludes estables en
función de las características geotécnicas del terreno.

Los  trabajos  manuales  se  realizarán de tal  forma que no supongan riesgos de lesiones musculares  de los
operarios por sobrecarga o posturas incómodas.

A la finalización de los tajos abiertos se procederá al transporte de todo el material sobrante a lugar de empleo
o a vertedero.

Se prestará especial atención a la posible existencia de arquetas abiertas.

En ningún momento se invadirá la zona de circulación.

El uso de las herramientas será el adecuado y para lo que fueron concebidas.

Los operarios usarán el tipo de ropa adecuada a la temporada.

Los operarios usarán ropa de alta visibilidad y equipada con bandas reflectantes.

8.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Ropa de trabajo.

Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o PVC) de seguridad.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Guantes de cuero, goma o PVC.

ARQUETAS

Para la unión de canalizaciones se construirán arquetas registrables de paso, según prescripciones técnicas del
proyecto.

En los casos en que las arquetas deban realizarse sobre canalización existente, debido a la existencia bajo esta
de cables de telecomunicaciones, se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado de "Medidas de Seguridad
en trabajos próximos a conducciones eléctricas subterráneas" incluido en este Plan.

Esta  forma  de  actuar  será  válida  tanto  en  la  realización  de  nuevas  arquetas,  como  en  la  limpieza  o
reconstrucción de las mismas.
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Para la colocación de las tapas de arquetas, debido a su peso, será conveniente que se realice por dos operarios,
teniendo en cuenta de no tomar posturas forzadas y prestando especial atención a la hora de la colocación de la
misma por la posibilidad de atrapamiento de los miembros de las extremidades superiores, (mano, dedos, etc.),
así  como la posibilidad de caídas a distinto nivel  por la  necesidad de uno de los trabajadores de andar de
espaldas a la situación de la arqueta.

Una vez terminado el trabajo, la zona afectada será limpiada en su totalidad sin dejar residuos o materiales que
supongan un riesgo para terceras personas que casualmente circulen por allí. Terminada la jornada de trabajo o,
en  algún  caso,  por  la  situación  de  la  circulación,  se  levantará  el  corte  de  tráfico,  siempre  siguiendo  los
parámetros determinados en este Plan de Medidas Preventivas.

RIESGOS.

En la realización de arquetas se determinan los siguientes riesgos:

Caídas al mismo nivel por resbalar, por tropiezos con materiales, desniveles y por perdidas de estabilidad al
trabajar.

Cortes y atrapamientos en la utilización de las herramientas

Caídas de objetos a distintos nivel, al realizar las descargas de material.

Golpes en extremidades

Atropellos de personal por vehículos de obra y transporte.

Atrapamientos de miembros en el transporte de material y colocación del mismo.

Caídas de personas desde vehículos al abandonar estos o en la bajada de material de los mismos.

Riesgo eléctrico y de explosión por interferencia con canalizaciones de servicio de electricidad y gas.

Ambiente de polvo.

Dermatitis por contacto con hormigones y cementos.

Accidentes de tráfico por terceros vehículos por estar afectada la circulación por la zona de obra.

9.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Con el corte realizado y vigilado se procederá a la descarga del material según lo indicado con anterioridad.

Debido a  la  aparición de zanjas  y  huecos,  por  la  realización de esta  unidad de obra,  se  prestará  especial
atención a la situación de las mismas, para evitar así caídas a distinto nivel.

Todos los materiales y elementos estarán perfectamente ordenados y en lugares adecuados para ello, evitando
de esta forma los posibles tropiezos y caídas al mismo nivel.

Por la existencia de taludes y terrenos inestables, (arena, piedras sueltas, etc.), los operarios tendrán cuidado
en el paso por las zonas de obra, por la posibilidad de pérdida de equilibrio, resbalones, etc.

Tanto la utilización de casco como de guantes, será obligatoria en toda la realización del trabajo.
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Las  máquinas  tendrán  instalados  avisadores  sonoros  y  luminosos  de  marcha  atrás,  de  todos  modos  los
trabajadores  evitarán  estar  en  el  radio  de  acción  y  trayecto  de  las  máquinas.  Las  máquinas  deben  estar
perfectamente situadas en el terreno, no permitiendo situaciones de riesgo de deslizamiento o vuelco.

A todas las herramientas a utilizar se le dará el uso apropiado para cada una de ellas.

Los trabajadores no circularán por la zona de paso de vehículos por la vía.

En el  traslado o manipulación de los materiales se evitarán las sobrecargas de los operarios y se prestará
especial atención en estas operaciones al riesgo de atrapamientos o choques con los mismos.

Debido al ambiente de polvo existente en este tipo de trabajos, se utilizarán mascarillas faciales.

En la realización de los trabajos,  se inspeccionará la  posible aparición de canalizaciones de otros servicios,
intentando, intentando en la medida de lo posible, el no afectar a los mismos, tanto por las repercusiones físicas
como económicas que ello conllevaría.

A la hora de abandonar la zona de obra, los vehículos que lo hagan respetarán a los que circulen en ese
momento por la vía, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectarán lo menos posible a
ésta.

10.- TENDIDO DE CABLE Y ACOMETIDAS
Consiste en pasar la red de conductores por las conducciones ya instaladas, sirviendo como ayuda, las arquetas y
guías  que  se  han  dispuesto  para  este  fin,  incluye  el  empalme  y  conexiones  necesarios  para  una  correcta
comunicación de dicha red.

En el caso de las acometidas, para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de acometida eléctrica,
conviene hacer un análisis previo de los distintos pasos a ejecutar. Se comprobará que se dispone de todos los
permisos tanto oficiales como particulares para la ejecución del mismo. Se hará un reconocimiento, sobre el
terreno, del trazado de la acometida, fijándose en la existencia de servicios que impidan la correcta realización
de los trabajos.

Antes de empezar los trabajos de tendido o apertura de zanja, la empresa encargada de las obras, realizará un
estudio de la nueva línea donde se determinarán las protecciones precisas, tanto de la línea aérea como de la
zanja,  donde  se  indicarán  los  pasos  que  sean  necesarios,  accesos  a  portales,  distancias  de  seguridad,
señalizaciones adecuadas, chapas de hierro que hayan de colocarse para el paso de vehículos, etc.

RIESGOS

Heridas

Caídas de objetos

Atrapamientos

Quemaduras

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel
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Oculares, cuerpos extraños

Heridas por material o herramientas.

Cortes y caídas de objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente.

Uso de herramientas con protección eléctrica.

Cuando la tirada de cable es de bastante longitud y peso, realizar el trabajo con suficiente personal.

Control de maniobras y vigilancia continuada.

Utilizar fajas de protección lumbar.

Previamente  a  la  iniciación  de  los  trabajos,  se  estudiarán  las  repercusiones  del  tendido  en  las  áreas
colindantes y se resolverán las posibles interferencias con otros servicios existentes.

Las áreas de trabajo en las que el avance del tendido determine riesgo de caída de altura, se acordonarán
debidamente con barandilla de 0,90 m de altura siempre que se prevea circulación de personas o vehículos
en las inmediaciones.

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorrido de vehículos.

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente.

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas y vehículos
y se colocarán las señales: riesgo de caídas a distinto nivel, y maquinaria pesada en movimiento.

  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Gafas protectoras

Guantes protectores

Traje de trabajo de alta visibilidad

11.- MONTAJE DE COLUMNAS Y LUMINARIAS
Para la colocación de la columna será necesaria la utilización de un aparato de elevación adecuado al peso de la
columna.

Lo primero será ensamblar los dos cuerpos de las columnas, las cuales se colocan de forma que la inferior entre
dentro de la superior, una vez introducidas una dentro de otras se procede a su forzado para que encaje, para
ello basta con golpear con fuerza sobre la parte superior de forma que encajen bien.
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Una vez encajadas las dos piezas se procede a su elevación con la grúa adecuada al peso del conjunto. Esta
elevación se realiza sujetando la columna con una misma eslinga por dos puntos, estando el punto superior por
encima del centro de gravedad de la columna, forzando de esta forma el giro de la misma a su posición de
instalación.

El levantamiento se comienza en posición horizontal y poco a poco se va levantando la columna. Se ha de tener
en cuenta que en la  posición inicial,  la  base de la  columna esté a la  altura de los pernos de anclaje de la
cimentación, así no habrá que desplazar una longitud grande la columna para su instalación.

Una vez colocada la columna en posición vertical, ésta será guiada por los operarios, en su base y mediante
cuerdas, y por la grúa en su posición superior.

Una vez en la vertical de la cimentación y en la posición de los pernos, se procede a la bajada de la misma,
guiando los operarios la base para que los taladros de la base coincidan con la posición de los pernos de la
cimentación.

Antes de estas operaciones se habrán colocado las tuercas de nivelación en los pernos, que será donde apoye la
base de la columna.

Una  vez  introducidos  los  pernos  por  los  taladros  de  la  base  se  introducen  las  tuercas  de  sujeción  y  las
contratuercas de seguridad. En ningún momento se liberará la columna hasta que no estén completamente
apretadas las tuercas y contratuercas.

Con la columna completamente segura se procede al suelte de la misma, que se realiza bajando la pluma de la
grúa, y por el sistema de sujeción de la eslinga, cuando no tiene presión se libera.

Realizado esto ya  se  tiene instalada la  columna con lo  que se  procede al  repaso de la  zona de obra  para
comprobar que no se deja nada que pueda producir algún accidente de tráfico una vez abandonado el punto de
trabajo.

Solo entonces, ya se puede levantar el corte y terminar la tarea.

Elección de las eslingas en función de la carga.

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros elementos de que
pueda estar constituida, como anillos, grilletes, ganchos, etc., y, asimismo, el tipo de terminal.

Se tendrá también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo determina que no será inferior a seis y según la norma DIN 655 sobre "cables metálicos
para grúas, ascensores, polipastos y fines análogos", será de 6 a 9.

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes:

Para eslingas con un solo ramal. K= 9.

Para eslingas con dos ramales. K= 8.

Para eslingas con tres ramales. K= 7.

Para eslingas con más de tres ramales. K= 6.
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La capacidad de carga "Q" de un cable vendrá determinada por la siguiente expresión:

Q≤CR/K

Siendo:

Cr = Carga de rotura del cable.

K= Coeficiente de seguridad aplicado.

En  las  eslingas  de  cables  delgados  existe  el  peligro  de  que  sean  fácilmente  sobrecargadas,  por  lo  que  es
conveniente adoptar coeficientes de seguridad, tanto mayores cuando menor sea la carga de rotura.

Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya capacidad de carga
exceda demasiado del peso podría ser muy rígida y al deformarse no se recupera.

Para los otros elementos, la capacidad de carga será la que resulte una vez aplicado el coeficiente de seguridad,
al menos cinco, para la carga nominal máxima, siendo fundamental que conserven su forma geométrica a lo
largo del tiempo.

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los mismos supone
de un 75% a un 100% de la carga de rotura del cable.

12.- RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DEL ACOPLAMIENTO AL TER-
MINAL
Téngase en cuenta que la capacidad de carga de una eslinga viene determina de su elemento más débil. Dicha
capacidad de carga máxima deberá estar marcada en lugar bien visible.

13.- SEÑALIZACIÓN MARCADA EN EL PROPIO ELEMENTO DE SUSTENTACIÓN
Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los ramales no trabajan
verticales,  el  esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el  ángulo que forman los mismos. Para su
cálculo se deberá multiplicar la carga que soporta cada ramal por el coeficiente que corresponde al ángulo.

Sobrecarga en función del ángulo entre ramales de sustentación

Nótese que a partir de 90º el coeficiente crece extraordinariamente y para un ángulo de 120º la carga se ha
doblado.

Riesgos

Accidente de tráfico

Atropello
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Caídas a nivel (bajada y subida del vehículo, el tropiezo con materiales o maleza en las cercanías de los
equipos, por tropiezos con materiales acopiados en obra)

Caídas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanías de la zona de trabajo, por
la existencia de arquetas abiertas, por falta de aseguramiento en trabajos en altura.

Desprendimientos de carga o herramientas en la manipulación de las mismas en la ejecución de la tarea.

Atrapamientos, golpes, pinchazos y magulladuras por realizar trabajos con herramientas manuales.

Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realización de los
trabajos.

Sobrecargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra
o  de  recogida  para  vertedero.  La  segunda  por  realización  de  trabajos  continuos  de  resistencia  física
expuestos a condiciones extremas de calor.

Atrapamientos de miembros en la apertura y cierre de arquetas.

Choques eléctricos por la utilización de material conectado a grupo electrógeno.

Inclemencias climáticas por realizar trabajos a la intemperie.

Golpes o atrapamientos de miembros en el acopio de material.

Golpes o atrapamientos de miembros en las tareas de ensamblaje de los dos cuerpos de la columna.

Desplome de la carga de la grúa en la elevación de la columna por vuelco de la grúa, por rotura de eslinga,
etc.

Atrapamientos de miembros en las maniobras de guía de la columna.

Quemaduras por frotamientos con la cuerda de guía para la columna.

Golpes en la colocación de las tuercas de sujeción o nivelación de la columna.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para  prevenir  la  materialización  de  los  riesgos  en  accidentes  se  deberán  tomar  las  siguientes  medidas
preventivas:

No se permitirán las sobrecargas en el acopio de material.

Se prestará especial atención en las maniobras de ensamblaje de los dos cuerpos de las columnas para
evitar golpes o atrapamientos.

Los medios de elevación serán los adecuados al peso a elevar (capacidad de carga de la maquinaria de
elevación, elección de las eslingas,..).

Las eslingas de sujeción estarán en perfecto estado de conservación y serán las adecuadas al peso del
material a elevar.
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Una vez izada la columna, no se permitirá la colocación de ningún operario en su vertical, y se prestará
especial atención al transcurso de la operación de elevación o traslado al punto de instalación, para prever el
desplome de la carga.

La guía de la carga por su base será realizada por los operarios a través de cuerdas.

A la hora de centrar la columna sobre los pernos de anclaje, se utilizarán las manos para mayor precisión,
pero solo estarán colocadas por encima de la base, así se evitarán los atrapamientos de miembros en la
bajada de la columna.

Para la colocación y apriete de las distintas tuercas se utilizarán las herramientas adecuadas, evitando en
todo momento el uso inadecuado de las mismas.

Será obligatorio el uso de los guantes contra abrasiones mecánicas, calzado y casco de seguridad.

14.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Con los equipos instalados, se procederá al conexionado, tanto de alimentación como de comunicación, de los
equipos.

Para la realización de estas tareas, hace falta una caja de herramientas simple que contenga corta cables, pela
cables, destornilladores, etc.

En primer lugar se localizan las puntas de cables que anteriormente habrán sido identificadas, se limpiarán y
acondicionarán para su conexionado a los equipos.

Todo el trabajo se realizará sin tensión, por lo que riesgo eléctrico no existe.

En todo momento se dará uso adecuado a las herramientas para evitar riesgos por uso indebido.

RIESGOS.

Atropellos por maquinaria y vehículos, a la hora de la descarga de material.

Caídas a distinto nivel en el descenso de los vehículos.

Caídas a nivel por tropiezos con cables, materiales, y desniveles del terreno.

Caídas a distinto nivel, por la existencia de taludes, arquetas abiertas, etc.

Heridas por material o herramientas a la hora de su manipulación.

Atrapamientos de manos con las puertas de los equipos.

Riesgos atmosféricos, por trabajar en la intemperie.

Salpicaduras con productos de limpieza de cables para los empalmes.

Pinchazos con puntas de cable.

Atropellos por terceros vehículos que circulen por la cercanía de la zona de obra.
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Accidentes de terceros por estar la zona de trabajo en la vía de circulación de vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Para la conexión de los equipos se asegurará la no existencia de tensión en los mismos, evitando así las
descargas en los operarios, pero de todas formas, la utilización de guantes aislantes será obligatoria.

El uso de las herramientas a utilizar será el adecuado y para el cual fueron fabricados

Se prestará especial atención en no introducir las manos en el recorrido de la puerta en su cierre, así como
en las bisagras, evitando de esta forma atrapamientos de extremidades.

Los  restos  de  cables,  serán  retirados  para  evitar  el  riesgo  de  cortocircuito  y  riesgos  eléctricos  en
reparaciones de averías futuras.

A la hora de abandonar la zona de obra, los vehículos que lo hagan respetarán a los que circulen en ese
momento por la vía, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectarán lo menos posible
a ésta.

15.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES RELATIVOS A MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
En este grupo se incluyen las siguientes:

Retro-excavadora

Camión-grúa

Plataforma Elevadora

Camiones de transporte

Camión Hormigonera

Martillo neumático

Compresor eléctrico

Taladro eléctrico

Rotaflex

Herramientas eléctricas en general

Herramientas de mano

RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA MIXTA, MINI-RETRO Y MINI-CARGADORA

RIESGOS

Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada)

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)
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Maquina en marcha fuera de control  (abandono de la cabina de mando sin desconectar la  máquina y
bloquear los frenos).

Vuelco de la maquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retro).

Caída por pendientes.

Choque contra otros vehículos.

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, líneas de gas o eléctricas).

Incendio.

Quemaduras.

Atrapamiento.

Proyección de objetos.

Caídas de personas desde la máquina.

Golpes.

Ruido propio y ambiental.

Vibraciones.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Condiciones meteorológicas extremas.

Derivados de rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior de las zanjas.

Propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se
prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.

No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco, siendo estas las indicadas por el
fabricante.

Las retro estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios.

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara bivalva en el
suelo y cerrada.

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de caídas, golpes, etc.

Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
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Se aconseja no utilizar la retro como una grúa, para la introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior
de las zanjas.

No obstante, si se decide que la retro se utilice como grúa, será bajo las siguientes condiciones:

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues.
Este equipo deberá venir montado de fábrica.

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín o aparejo
indeformable.

El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina
puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz.

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.

La maniobra será dirigida por un especialista.

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos.

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al
día.

Las retro a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bobina de retroceso.

La retroexcavadora llevará siempre escrito, de forma legible el límite de carga útil de la misma.

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.

Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros, del borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables,
para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de dos metros, del borde de corte
superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del terreno.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA MÁQUINA

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, subiendo y
bajando de forma frontal (mirando hacia ella), evitará lesiones por caídas.

No permita el acceso a la máquina, apersonas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o lesionarse.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare
el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones
de servicio que necesite.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

No  libere  los  frenos  de  la  maquina  en  posición  de  parada,  si  antes  no  ha  instalado  los  tacos  de
inmovilización de las ruedas.
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Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  compruebe  que  funcionan  los  mandos  correctamente,  evitará
accidentes.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la
retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina (u objeto en contacto con este).

CAMIÓN-GRÚA

RIESGOS

Atropello

Atrapamiento

Caída del material en movimiento

Caída de personas a distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS

Respetará todas las normas del código de circulación.

Si  por cualquier circunstancia tuviera que parar en la  rampa de acceso, el  vehículo quedará frenado y
calzado con topes.

Respetará en todo momento la señalización de la obra.

Las  maniobras,  dentro  del  recinto  de  obra  se  harán  sin  brusquedades,  anunciando con  antelación las
mismas, auxiliándose del personal de obra.

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras.

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia
máxima de 1 m, garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra.

Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no
tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga
la caja camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de
vertido, hasta la total parada de éste.

Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona
de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada
y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.

Asegurar los elementos a colocar comprobando que no es posible el desplazamiento de la carga.
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Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio.

En caso de utilizar elementos de cables, tensar los cables una vez enganchada la carga.

Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual.

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase a amarrar bien. Si el
despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello.

La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario desengancharla antes.

No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos
queden cogidas entre la carga y los cables.

No dejar la carga suspendida encima de un paso de personas.

Se debe descender la carga a ras del suelo.

Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación.

Deposítese la carga sobre calzos.

Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o de alcantarillas.

No aprisionar los cables al depositar la carga.

Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.

Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la carga.

En los trabajos con cesta, se extremarán las precauciones en el manejo de la grúa.

El gruista deberá utilizar el casco de seguridad y la persona que esté en la grúa deberá sujetarse con el
arnés de seguridad. La persona ubicada en la cesta utilizará, así mismo, casco de seguridad con barbuquejo
en trabajos en túneles o en cercanía a líneas de alta tensión.

PLATAFORMA ELEVADORA

RIESGOS

Caídas a distinto nivel

Vuelco del equipo

Caída de materiales sobre personas y/o bienes

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma

Contra objetos fijos o móviles

Contactos eléctricos directos o indirectos

Caídas al mismo nivel
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Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis

MEDIDAS PREVENTIVAS

Características constructivas de seguridad. Fundamentalmente están relacionadas con las características de
estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles.

Sistemas de accionamiento de las  estructuras  extensibles.  Los  sistemas de accionamiento deben estar
concebidos y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible.

Plataforma de trabajo. La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su
perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento
por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior.
Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de la
plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de
seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada.

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado
o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm.
de diámetro.

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No
deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente.

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la siguiente
expresión:

M= N X MP + ME

Dónde:

mp =80 Kg (masa de una persona)

me 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales)

n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo

Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada
persona que ocupe la plataforma.

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar
sobre la  plataforma y  accesible  para  el  operador.  Los  mandos secundarios  deben estar  diseñados para
sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo.

Estabilizadores,  salientes y  ejes extensibles.  Deben estar  equipados con dispositivos  de seguridad para
asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en
posición. Los circuitos de control  deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar
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mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de
transporte.

Sistemas de elevación. Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema
de cables metálicos o cadenas de elevación o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8
como mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracción referida a la sección primitiva.

Sistemas  de  protección.  Cuando  la  elevación  de  la  plataforma  se  realice  mediante  un  sistema
electromecánico, éste estará diseñado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del
suministro de energía. Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o
neumático,  el  sistema debe estar  equipado para  prevenir  una caída  libre  en caso de rotura  de alguna
conducción hidráulica o neumática.

Dispositivos de seguridad: Eléctricos, hidráulicos y neumáticos, mecánicos.

Todo  trabajo  en  una  instalación  eléctrica,  o  en  su  proximidad,  que  conlleve  riesgo  eléctrico  se  debe
efectuar  sin  tensión.  Cuando no se  pueda  dejar  sin  tensión  la  instalación se  deben seguir  las  medidas
preventivas indicadas en el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el
Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones particulares del RD 614/2001.

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan
afectar a su seguridad.

Inspección  visual  de  soldaduras  deterioradas  u  otros  defectos  estructurales,  escapes  de  circuitos
hidráulicos,  daños en  cables  diversos,  estado de  conexiones eléctricas,  estado de  neumáticos,  frenos  y
baterías, etc.

Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente.

Comprobar la  posible  existencia  de conducciones eléctricas  de A.T.  en la  vertical  del  equipo.  Hay que
mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los
trabajos en sus proximidades.

Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.

Si  se  utilizan  estabilizadores,  se  debe  comprobar  que  se  han  desplegado  de  acuerdo  con  las  normas
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en
posición de transporte o en los límites de posición.

Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

Comprobar  que  los  cinturones  de  seguridad  de  los  ocupantes  de  la  plataforma  están  anclados
adecuadamente.

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las
proximidades.

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es
resistente y sin desniveles.
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Mantener la distancia de seguridad con obstáculos,  escombros,  desniveles,  agujeros,  rampas, etc.,  que
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de
trabajo.

La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 1,5
m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación demande desde la cabina
del portador.

3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.0, 7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ropa de trabajo de alta visibilidad

Ropa de trabajo impermeable

Protectores auditivos

Casco de protección

Guantes de protección

Zapato o bota de seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS

Señalización de obra

Otros elementos de señalización, balizamiento

Extintores

Limpieza del tajo

CAMIÓN DE TRANSPORTE

RIESGOS

Vuelcos al circular por rampas

Golpes

Choques o colisiones

Atropellos

Atrapamientos en maniobras y operaciones de mantenimiento

MEDIDAS PREVENTIVAS

Revisión periódica de frenos y neumáticos
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Respetará las normas del Código de Circulación

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha

Deberá respetar en todo momento, la señalización de obra

Las  maniobras  dentro  del  recinto  en  el  que  se  desarrollen  los  trabajos  se  harán  sin  brusquedades,
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal que participa en las mismas.

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras.

En la entrada/salida de la zona en la que se efectúen los trabajos, siempre tendrán preferencia los vehículos
cargados.

Si el camión dispone de visera, el conductor podrá permanecer en la cabina mientras se procede a la carga.
Si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser accionado el elevador
de la caja del camión, en la zona de vertido, éste deberá estar totalmente parado.

Está totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no
es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está
despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.

MARTILLO NEUMÁTICO

El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la
barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc.

RIESGOS

Atrapamientos por órganos en movimiento

Proyección de partículas

Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera

Golpes en pies por caída del martillo

Ruido

Polvo

Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser
dañada por vehículos que pasen por encima.
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Antes  de  desarmar  un  martillo,  se  ha  de  cortar  el  aire.  Es  muy  peligroso  cortar  el  aire  doblando  la
manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero.

Verificar  las  fugas  de aire  que puedan producirse  por  juntas,  acoplamientos  defectuosos o  roturas  de
mangas o tubos.

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee
un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.

No apoyarse con todo el  peso del  cuerpo sobre el  martillo;  puede deslizarse  y caer  de cara contra la
superficie que se esté trabajando.

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no está bien sujeta,
puede salir disparada como un proyectil.

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor
altura, utilizar andamio.

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

COMPRESOR ELÉCTRICO

Generalmente de pequeña potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y barnizado a pistola,
pequeños martillos neumáticos (apertura de pasos en forjados, etc.) estucado, etc.

RIESGOS

Atrapamiento

Proyección de aire a presión y partículas

Explosión del calderón

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todos los órganos móviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada.

La manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas.

Revisar frecuentemente el buen funcionamiento del manómetro y de la válvula de seguridad.

Revisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire.

Mandar re timbrar el calderín cada 5 años.

Colocarlos fuera de los lugares de paso.

Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalación eléctrica antideflagrante y ventilar.

TALADRO ELÉCTRICO
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Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear pudiendo disponer de variador
de velocidad y de percutor para trabajos en materiales duros.

RIESGOS

Contacto eléctrico

Cortes por la broca

Proyección de partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ver Normas generales para herramientas eléctricas.

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para
evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.

ROTAFLEX

RIESGOS

Proyección de partículas

Rotura del disco

Cortes

Polvo

MEDIDAS PREVENTIVAS

Utilizar la rotarles para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carborundo se
rompería.

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar.

Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante.

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones,

El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la máquina
desconectada.

Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

RIESGOS
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Descargas eléctricas

Proyección de partículas

Caídas en altura

Ambiente ruidoso

Generación de polvo

Explosiones e incendios

Cortes en extremidades

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

El personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación
del fabricante.

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión,
éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

Se comprobará diariamente la  instalación eléctrica  provisional  de  obra revisando el  estado de la  misma y
localizando y reparando las posibles anomalías; esta comprobación la realizará personal competente, debiendo
realizar al menos los siguientes controles:

Mantenimiento  en  buen  estado  de  las  líneas  de  alimentación  a  pulidora,  acuchilladora,  sierra  de  disco,
compresor, etc., así como sus piezas de empalme.

Vigilar  el  estado  de  los  cuadros  secundarios,  verificando  los  disyuntores  o  cualquier  otro  elemento  de
protección.

Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes.

No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o
que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso.

No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución.

Los  armarios  de distribución,  dispondrán  de llave,  que permita  la  accesibilidad  a  sus  órganos,  para  evitar
maniobras peligrosas o imprevistas.
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Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la
placa de características o en su defecto a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya
que  la  protección  contra  contactos  indirectos  puede  no  ser  suficiente  para  cualquier  tipo  de  condiciones
ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo
tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este
efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la
lámpara serán de material  aislante,  y  el  cable  flexible de alimentación garantizará  el  suficiente aislamiento
contra contactos eléctricos.

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., llevarán
un aislamiento de clase II.  Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros  concéntricos o
inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra.

HERRAMIENTAS DE MANO

RIESGOS

Golpes

Cortes

Tropezones y caídas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Mantener las herramientas en buen estado de conservación.

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas.

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave inglesa
como martillo, el destornillador o la lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso.

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

MÁQUINAS EN GENERAL

RIESGOS

Vuelcos

Hundimientos
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Choques

Formación de atmósferas agresivas o molestas

Ruido

Explosión a incendios

Atropellos

Caídas al mismo y distinto nivel

Atrapamientos

Cortes

Golpes y proyecciones

Contactos con la energía eléctrica

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.

Los  motores  con  transmisión  a  través  de  ejes  y  poleas,  estarán  dotados  de  carcasas  protectoras  anti-
atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).

Las  carcasas  protectoras  de  seguridad  a  utilizar,  permitirán  la  visión  del  objeto  protegido  (tambores  de
enrollamiento, por ejemplo).

Los  motores  eléctricos  estarán cubiertos  de carcasas  protectoras  eliminadoras  del  contacto directo con la
energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

Los  engranajes  de  cualquier  tipo,  de  accionamiento  mecánico,  eléctrico  o  manual,  estarán  cubiertos  por
carcasas protectoras anti-atrapamientos.

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras anti-
atrapamientos.

Las máquinas averiadas o con funcionamiento irregular serán retiradas inmediatamente para su reparación.

Las  máquinas  averiadas  que  no  se  puedan  retirar  se  señalizarán  con  carteles  de  aviso  con  la  leyenda:
“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.

La misma persona que instale el letrero de aviso de “maquina averiada” será la encargada de retirarlo,  en
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no  especializado
específicamente en la máquina objeto de reparación.
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Como precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de  funcionamiento
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica será el encargado de la utilización de una
determinada máquina o máquina herramienta.

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.

La elevación o descenso a máquina de objetos,  se efectuará lentamente, izándolos en directriz  vertical.  Se
prohíben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, etc...), con el fin de
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga para el (maquinista, gruista, etc.…), se suplirán mediante
operarios que utilizando señales pre-acordadas suplan la visión del citado trabajador.

Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los
ganchos.

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se
debe de tener el giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra,
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.

La  sustitución  de  cables  deteriorados  se  efectuará  mediante  mano  de  obra  especializada,  siguiendo  las
instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos,
para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como
mínimo una vez a la semana por el Encargado de seguridad, que previa comunicación al Jefe de obra, ordenará
la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos.

Tomar precauciones en el uso de eslingas. Evitar que cualquier cable anudado sirva para mantener cargas.

Los  ganchos de sujeción (o  sustentación),  serán de acero  (o  de hierro  forjado),  provistos  de “pestillos  de
seguridad”.

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de “pestillos de seguridad”.

Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados (según una “s”), y
doblados. El acero corrugado altera sus características técnicas al ser calentado.
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Los contenedores (cubilotes, canjillones, jaulones, etc...), tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de
llenado y la carga máxima admisible.

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.

Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas  las  máquinas  con  alimentación  a  base  de  energía  eléctrica,  estarán  dotadas  de  toma  de  tierra  en
combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros de alimentación de obra.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los 60 km/h (o si es menor a los señalados por el fabricante).

16.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES RELATIVOS A MEDIOS AUXILIARES
En este grupo se incluyen los siguientes elementos:

Escaleras de mano

Grupo electrógeno

ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.

Los  puntos  de apoyo de las  escaleras  de mano deberán asentarse  sólidamente sobre un soporte  estable,
resistente, inmóvil y de dimensiones adecuadas y de forma que los travesaños queden en posición horizontal.

Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y,  excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o
cualquier otra solución de eficacia equivalente.

Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un
metro del plano de trabajo al que se accede.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.

Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.

Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un
punto de apoyo y de sujeción seguros.
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Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección
individual anti caídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción
segura.

Se prohíbe el  transporte y manipulación de cargas por  o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas,
por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

ESCALERAS DOBLES

La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para mantenerla
abierta.

Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usan como escaleras rectas.

ESCALERAS FIJAS

Hay que procurar evitar el uso exagerado de las escaleras de mano. Si se van a usar por un tiempo largo, será
más seguro y económico emplear escaleras provisionales construidas sólidamente, con pasamanos, rodapiés,
descanso y suficientemente anchas para que puedan pasar por lo menos dos personas.

GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido eléctrico
comercial.

Medidas Preventivas

Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su
manejo.

El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de atmósferas
tóxicas o explosivas.

Sistema con neutro a tierra

El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra inferior a 20
Ω.

La  masa del  grupo ha de conectarse  a tierra  por  medio de una toma eléctricamente independiente de la
anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.
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El grupo alimentará a un cuadro general que, además del aparellaje de uso y protección de la instalación,
dispondrá:

Sistema  para  puesta  a  tierra  general  de  las  masas,  de  instalación  independiente  eléctricamente  de  las
anteriores.

Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo la
sensibilidad mínima 300 mA (If ≤300 A).

A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación.

Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán los
requisitos  exigidos  al  general,  y  que  permitirán  la  diversificación  de  los  circuitos  y  la  selectividad  de  las
protecciones.

Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse a máquina parada y únicamente
por personal especializado.

17.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS PRÓXIMOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

El  jefe  de  obra  conseguirá  los  planos  de  servicios  presentes  en  la  zona,  de  modo que  se  conozca  lo  más
aproximadamente su ubicación y se pueda prever o evitar dichas interferencias. Junto con el recurso preventivo,
o éste último si no se encuentra en el tajo el Jefe de Obra, procederán a verificar in situ las condiciones de
seguridad  en  función  de  los  trabajos  a  realizar  y  dispondrá  las  medidas  adecuadas  de  protección  una  vez
evaluada la misma.

Cuando la distancia de seguridad no está garantizada se tendrá en consideración:

El desplazamiento lateral o vertical más desfavorable de la maquinaria: grúas, palas, etc.

El movimiento pendular del cable izado.

Las dimensiones de las cargas transportadas y de los elementos (agentes materiales). (Por ejemplo: escaleras,
andamios, móviles, etc.).

Las irregularidades del terreno.

El viento.

Si  la  distancia de seguridad no está garantizada,  se debe consultar,  antes  de comenzar  los  trabajos  con el
distribuidor de energía.

La estimación de las distancias que existan entre las líneas eléctricas y un punto dado, suele ser inexacta y puede
conducir a errores graves. Por tanto, dichas distancias deben ser determinadas teniendo en cuenta los distintos
movimientos debido a la dilatación o balanceo de las mismas.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
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Según la reglamentación española y las recomendaciones dadas por AMYS las distancias de seguridad se definen
en el R.D. 614/2001.

Distancias límite de las zonas de trabajo (cm)*

UN DPEL1 DPEL2 DPROX1

≤ 1 50 50 70

3 62 52 112

6 62 53 112

10 65 55 115

15 66 57 116

20 72 60 122

30 82 66 132

45 98 73 148

66 120 85 170

110 160 100 210

132 180 110 330

220 260 160 410

380 390 250 540

El valor de la tensión eléctrica no puede ser determinado por el simple examen de una línea aérea o de sus
postes. Deberá por tanto el distribuidor confirmar por escrito la información de dicha tensión.

CORTE DE TENSIÓN

En el caso de no poder conseguir la distancia de seguridad, se hace necesario poner fuera de tensión la línea por
un especialista según R.D. 614/2001 que designe el distribuidor. Retirar solamente un fusible no es suficiente.

La verificación por un técnico competente que efectivamente, no existe tensión antes de comenzar los trabajos.

Antes de iniciar trabajos en proximidades de líneas aéreas, la persona competente debe confirmar que la línea
ha sido cortada, siendo recomendable solicitar la confirmación escrita.

Además es oportuno y necesario la revisión, no solo de la desconexión de la red por la zona de abastecimiento,
sino también por la zona a donde abastece, ya que un transformador de abonado funciona al igual en un sentido
que en  otro,  y  si  el  abonado tiene un  sistema de  alimentación  ininterrumpida  conectado a  su  red,  puede
alimentar la red en el otro sentido.

Por ello, se debe desconectar al principio y final de red, al igual que cortocircuitar la red con un cable de acero,
utilizando para ello los materiales y herramientas necesarias. Este trabajo debe ser realizado por una persona
cualificada y experta en la materia.

IMPLANTACIÓN DE OBSTÁCULOS
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Si para realizar algunas maniobras con ciertas máquinas y aparatos de elevación o en trabajos de cobertura, la
distancia de seguridad no está garantizada, se deben emplear obstáculos que constituyan una protección eficaz.

Estos obstáculos deben instalarse de acuerdo con el distribuidor, después de corte de corriente de la línea,
estando calculados para resistir la presión del viento.

Se  pueden  utilizar  como  obstáculos:  paneles  de  rejillas,  alambrada  o  elementos  construidos  de  madera,
andamiajes de protección o mallas verticales.

DELIMITACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO

Cuando las  grúas  fijas  son utilizadas  en las  proximidades aéreas  se  debe instalar  un sistema que limite  su
rotación de forma que se conserven las distancias de seguridad.

RECUBRIMIENTOS AISLANTES

Los recubrimientos aislantes ofrecen una buena protección en el caso de las líneas a baja tensión. Se puede
aislar de esta manera una línea que sobrevuele un tejado o que estuviera instalada a lo largo de una fachada,
para proteger a los trabajadores que operen en su proximidad. Los recubrimientos aislantes, constituidos por
fundas especiales de caucho o materias plásticas, no pueden instalarse cuando la línea está en tensión. Estos
recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.

Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea quien debe indicar y proveer del
material adecuado para dicha protección.

DISPOSITIVO DE BALIZAMIENTO Y ADVERTENCIA

Para asegurar la protección contra el contacto con líneas aéreas bajo las cuales trabajan palas, excavadoras o
grúas automáticas, es necesario instalar dispositivos que limiten e indiquen, con antelación suficiente la altura
máxima permisible.

LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS

El  responsable  de  los  trabajos  se  informará  en  los  Servicios  Competentes  de  electricidad,  agua,  gas,
telecomunicaciones, ejército, etc. y empresas particulares, sobre la existencia de conducciones subterráneas.

De acuerdo con el propietario de la conducción, el trazado exacto de la misma debe marcarse sobre el terreno
antes de comenzar la excavación. Aquél debe indicar,  así  mismo, las medidas de seguridad que se deberán
respetar. Se deberá confirmar por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.

En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben, en principio tomar las siguientes medidas:

Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción.

Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución.

Proteger la conducción para evitar deterioros.

No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, ni apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la excavación.
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En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario para su inmediata
reparación o saneado.

18.- TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGAS
TRANSPORTE DE MATERIALES PESADOS A OBRA

Se considera aquí el transporte mediante camión de elementos pesados (bobinas de cable, armarios, señales,
etc.) a obra, así como la descarga y manipulación de los mismos.

RIESGOS

Se consideran exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:

Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida)

Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida)

Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes).

Caídas, (al subir o bajar de la caja)

Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas)

Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se ha señalizado en la misma.

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados al efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes
por fallo mecánico.

Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas por un
señalista.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para
tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por
dos  operarios  mediante  soga  de  descenso.  En  el  entorno del  final  del  plano no  habrá  nunca  personas  en
prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.

Las  cargas  se  instalarán  sobre  la  caja  de  forma  uniforme  compensando  los  pesos,  de  la  manera  más
uniformemente repartida posible.
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El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.

Los operarios que procedan a efectuar las tareas de carga y descarga deberán utilizar guantes de cuero para
evitar pequeñas lesiones.

Se utilizarán botas de seguridad.

En ningún momento ningún operario estará debajo de la zona que barre la carga.

Se deberá siempre guiar las cargas en suspensión mediante "cabos de gobierno" atados a ellos.

No deberá saltarse desde la caja al suelo, utilizándose siempre la escalerilla al efecto.

El conductor de la grúa, en caso de utilizarse la misma para carga o descarga, tendrá en todo momento la carga
a la vista.

Se prohibirá realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté
inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes de vuelco.

Se evitará pasar el brazo de la grúa con carga o sin ella por encima de las personas.

Se deberá impedir la utilización de la grúa por persona no autorizada.

Se prohíbe utilizar aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de polietileno

Cinturón de seguridad

Botas de seguridad

Mono de trabajo

Guantes de cuero

Traje impermeable

TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA RIESGOS

Caídas al mismo o distinto nivel

Aplastamiento de manos por objetos

Arrollamiento de personas por desplazamientos incontrolados de cargas.

Pisadas de objetos punzantes

Sobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Para un levantamiento de cargas que no produzca lesiones lumbares hay que seguir las siguientes instrucciones.

No levantar más carga que la que admita la capacidad del operario. No exceder de 25 kg.

Considerar estos seis elementos a la hora de levantar un peso:

Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar.

Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical.

Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello.

Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.

Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los muslos,
nunca con los de la espalda.

Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso.

Depositar las cargas adecuadamente.

No arrojar las cargas de cualquier modo.

No invadir zonas de paso con los materiales descargados.

No curvar la espalda; utilizar el sistema de levantamiento de cargas a la inversa.

Utilización de guantes, de este modo evitaremos heridas y rasguños con las posibles aristas vivas.

Zona de trabajo adecuada: asegurarse que la zona por donde transitan los operarios está libre de obstáculos.

Utilización del calzado de seguridad (de esta forma se resguardan los pies frente al impacto de objetos pesados)

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la  vista del  que las transporta con el  fin de evitar
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Se prohíbe la permanencia o el trabajo en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero provistos de pestillos de seguridad.

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.

Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.

MEDIOS DE PROTECCIÓN
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de polietileno

Cinturón de seguridad

Botas de seguridad

Mono de trabajo

Guantes de cuero

Traje impermeable

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RIESGOS

Caídas de personas al mismo nivel

Choques contra objetos inmóviles

Choques contra objetos móviles

Atropellos o golpes por vehículos

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se cumplirán las normas de circulación, ya que la práctica continua de las mismas, automatiza la conducta y sin
ningún esfuerzo extra se realizará una conducción segura que evitará los accidentes.

Se recomienda levantarse con tiempo suficiente para no tener que ir al trabajo con prisas.

Utilice preferentemente los medios públicos de transporte,  ya que son más seguros y permiten rebajar la
atención tras levantarse o tras una fatigosa jornada de trabajo.

Conduzca de manera que ante errores de los demás no ocurra el accidente.

Comprenda los  errores  de los  demás y discúlpelos.  No moleste  a  los  demás con insultos,  malos  gestos  o
modales inapropiados.

No sorprenda  a  los  demás  con  maniobras  bruscas  y  sin  previo  aviso.  Indique  con  suficiente  antelación  y
asegúrese que los otros conductores han percibido los avisos.

En caso de encontrarse fatigado, no conduzca, descanse y relájese antes de emprender la marcha.

Si toma analgésicos, barbitúricos, estimulantes o tranquilizantes, pregunte a su médico antes de ponerse al
volante.

Recuerde que el  tabaco disminuye reflejos y  capacidad de reacción,  además irrita  los ojos y  contribuye al
cansancio ocular del conductor, incluso distrae la tarea de conducción.
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No ingiera alcohol ni  cualquier tipo de estupefacientes,  ya que produce aumento del  tiempo de reacción,
sobrevaloración de las capacidades, desprecio del peligro, reducción del campo visual e incorrecta apreciación
de distancias y velocidades como consecuencia de la afectación del sentido de la vista.

Si es peatón, ande con atención y precaución, sin prisas.

Cuide que  su calzado esté  bien atado,  la  suela  de sus  zapatos  estén  bien  pegadas,  los  tacones no estén
desgastados, etc.

Cuando baje escaleras, emplee los pasamanos.

Si pasa por delante de puertas de garajes o locales de salida de vehículos, tome precauciones antes de cruzar
por si sale un vehículo.

Respete la señalización de los semáforos. No cruce la calzada si el semáforo no le indica paso libre.

Para cruzar la calle, espere en la acera, nunca en la calzada.

Cruce por pasos de peatones. En caso de no existir estos, hágalo por las esquinas de forma perpendicular a la
calzada a cruzar, mirando a ambos lados de la calzada. Las plazas y glorietas no se atravesarán, deben rodearse.

Si circula en carretera, hágalo por la izquierda para que los conductores le vean de frente. Emplee elementos
reflectantes en caso de oscurecimiento.

Si emplea el ciclomotor o motocicleta, sepa que no puede circular por Autopista. Evite emplearlo en situaciones
de lluvia o con condiciones climatológicas adversas (niebla, etc.).

No debe llevar cargas que entorpezcan la circulación, cajas mal sujetas, excesivamente voluminosas, etc.

Señalice las maniobras con suficiente antelación y lleve las luces de cruce encendidas, ayudará para que le
vean.

Emplee el casco, en caso de accidente reducirá o eliminará las secuelas.

Si utiliza el automóvil, utilice el cinturón de seguridad. Abróchelo antes de arrancar el motor y de iniciar la
marcha.

Vista  con  ropa  cómoda.  No  se  recomiendan  ropas  muy  ajustadas  ni  conducir  en  invierno  con  abrigos,
gabardinas o prendas similares.

Utilice calzado flexible y ligero, con objeto de percibir mejor las sensaciones que se deriven de la actuación
sobre los pedales. El uso de zapatos de suela muy ancha, tacones, chanclas, etc. no es aconsejable.

Cuando la calzada esté mojada o con barro, antes de iniciar la conducción, limpie la suela de los zapatos para
evitar deslizamientos al accionar los pedales.

Mantenga la debida separación entre vehículos y circule a una velocidad adaptada a las circunstancias del
tráfico y de la vía.

Verificar el estado de sus neumáticos, comprobando su dibujo, la profundidad de este, presión de inflado y
estado de las llantas.
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MEDIOS DE PROTECCIÓN

Equipos de protección personal

Chaleco reflectante

Equipos de protección colectiva

Elementos de señalización, balizamiento y defensa de tráfico

SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO

Durante la ejecución de las obras, se mantendrá acotadas las zonas afectadas evitando el paso a vehículos y
personas ajenas a la obra. Se cuidará de la perfecta conservación de las señales, cerramientos, vallas y conos, de
tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezca algo de carácter provisional. Toda
elemento deteriorado o sucio será reparado, lavado o sustituido.

Las  señales  colocadas  sobre  la  carretera  no  permanecerán  allí  más  tiempo del  necesario,  siendo retiradas
inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario procederá
de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

Al  finalizar  los  trabajos  se  retirarán todos los  materiales  dejando la  zona  limpia  y  libre  de  obstáculos  que
pudieran representar algún peligro para el tráfico o peatones.

Anulación de la señalización permanente

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando para ello las señales
necesarias, mientras la señalización de obras esté en vigor.

RIESGOS

Atropellos y colisiones

Magulladuras y aplastamientos

Vuelcos y deslizamientos

Caídas al mismo nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS

Siempre que no se pueda realizar el acercamiento a la zona de obra desde el exterior de la vía, se parará el
vehículo en el arcén señalizando previamente la maniobra.

Se colocará  la  señalización desde el  propio vehículo,  si  está  preparado para  ello,  o  estando el  trabajador
siempre en la zona interior del corte de carril, de modo que la propia señalización le proteja. La retirada de la
señalización se realizará de este mismo modo.

MEDIOS DE PROTECCIÓN
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Traje de trabajo de alta visibilidad

Impermeable

Calzado de seguridad

Guantes protectores

PROTECCIONES COLECTIVAS

Señales normalizadas de tráfico

Conos reflectantes

Vallas

Rotativo en vehículo

19.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  TRABAJOS EJECUTADOS POR SUB-
CONTRATAS
Los trabajos subcontratados a diferentes Empresas, en materia de Seguridad y Salud Laboral para la realización
de dichos trabajos, se regirán por este Plan de Seguridad y por el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia
de  coordinación  de  actividades  empresariales  y  por  la  ley  32/2006  del  18  de  octubre  Reguladora  de  la
Subcontratación en el Sector de la Construcción.

El  Jefe de Obra será el  encargado de verificar que toda la  documentación, información y formación de los
trabajadores de las empresas subcontratistas es la correcta, antes de comenzar los trabajos, informando en todo
momento al coordinador de seguridad de la obra.

Todos  los  trabajadores  de  las  subcontratas  que  realicen  trabajos  para  dicha  obra,  habrán  pasado
satisfactoriamente  el  correspondiente  reconocimiento  médico,  adecuado  al  tipo  de  trabajo  que  vayan  a
desarrollar.

Protecciones personales

Con carácter  general,  los  empleados de las  subcontratas  que desarrollen  trabajos  para  dicha obra,  estarán
obligados  a  usar  al  menos  los  mismos  medios  de  protección  que  los  utilizados  por  los  empleados  de  la
adjudicataria,  y  en  particular,  por  las  características  de  los  trabajos  llevados  a  cabo  por  las  subcontratas,
teniendo en cuenta  que la  zona en la  que desarrollarán sus  actividades está  lindando con la  calzada,  será
obligatorio que todos los trabajadores de las empresas, vistan durante toda la jornada laboral  ropa de alta
visibilidad o bien usen chaleco reflectante, con el fin de que sean percibidos perfectamente por parte de los
conductores usuarios de la vía para evitar golpes y atropellos.

De  igual  manera,  será  obligatorio  para  ellos  el  uso,  durante  toda  la  jornada,  de  botas  de  seguridad  con
protecciones en puntera y plantilla, para evitar accidentes por aplastamiento o pinchazos en los pies.
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Cuando se realicen trabajos con el martillo neumático, se usarán tapones u orejeras que atenúen el nivel de
ruido percibido por el trabajador a niveles inferiores a los límites legalmente admitidos en el R. D. 286/2006. Los
trabajadores que realicen operaciones con el martillo o en las proximidades del  compresor,  se turnarán de
manera que el tiempo de exposición al ruido sea lo más reducido posible. Además, los trabajadores, pasarán los
reconocimientos médicos que establece el Real Decreto anteriormente mencionado.

Con el  fin de evitar proyecciones de partículas a los ojos,  los operarios,  usarán gafas de seguridad que les
preserven de sufrir accidentes.

Puesto que, en principio, las subcontratas llevarán a cabo los trabajos de obra civil, procurarán minimizar el
riesgo de caída al mismo nivel manteniendo un adecuado estado de orden y limpieza en la zona de obra y
ordenando el acopio de materiales.

Para evitar la dermatitis producida por manipulación de materiales como cemento, será recomendable el uso de
guantes que protejan las manos de los trabajadores.

Puesto que los trabajos de limpieza también pudieran ser desarrollados por los trabajadores subcontratados, los
materiales de limpieza que se usen, en ningún caso serán perjudiciales para la salud de los trabajadores, quienes
los  usarán  siguiendo  las  instrucciones  que  el  fabricante  de  cada  producto  indique  y  siempre  con  guantes
protectores.

20.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al comienzo
del trabajo. No obstante este requisito podrá ser sustituido para el personal con una dedicación limitada por un
certificado médico previo.

Por  otra  parte,  de  acuerdo con el  apartado A3 de Anexo VI  del  R.D.  486/97,  se  dispondrá de material  de
primeros auxilios.

En todos los botiquines y lugares clave de la  obra se colocará la  dirección y teléfono del  centro o centros
asignados para urgencias,  ambulancias,  médicos,  etc.,  para garantizar un rápido transporte y atención a los
posibles accidentados.

21.- FORMACIÓN.
Antes del comienzo de las obras, se informará a todo el personal cuáles son los riesgos que implican los trabajos
y se les explicarán los métodos de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para minimizar dichos riesgos,
en caso de no poder ser eliminados.

Se  hará  especial  hincapié  en  la  concienciación  de  los  trabajadores  para  que  hagan  uso  de  los  equipos  de
protección colectiva e individual que tiendan a disminuir el riesgo de atropellos. Se les indicará cómo se tiene
que proceder para señalizar correctamente la zona de obras, en especial cuando se vea afectada la circulación
de vehículos.

Cada trabajador recibe a su ingreso información de su actividad y de los riesgos que esta implica, así como de las
protecciones que debe utilizar.

Se seguirá además el procedimiento de charlas previas semanales, las cuales tratan temas diversos de seguridad
como uso de las escaleras, equipos de protección, etc. Estas charlas pueden ser también específicas sobre la
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realización de un trabajo determinado, comentando la realización del mismo y las medidas de prevención a
tomar.

22.- NORMAS REFERENTES AL PERSONAL DE OBRA.
En cada grupo o equipo de trabajo, el contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o
capataz responsable de la aplicación de las presentes normas.

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Jefe de Obra o del Director Facultativo.

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando tráfico,
una chaqueta adecuada de color bien perceptible o distancia por los usuarios.

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de
tejido reflectante de la luz blanca.

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de obra, cualquier operación de entrada o salida de personal,
carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte
de la calzada abierta al tráfico.

Además, se colocará un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre
vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción.

Ningún vehículo, instrumento o material se dejará en la calzada durante la suspensión de las obras.

Cuando por  exigencias  del  trabajo,  se  hiciera  necesario  mantener  el  bloqueo total  o  parcial  de  la  calzada
también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales se
agruparán en el arcén o acerado de forma que no estorbe a la normal circulación de peatones y vehículos ajenos
a la obra.

23.- PLANOS
Se adjuntarán los siguientes planos:

EPIS

SEÑALES DE OBRA

GENERADORES Y COMPRESORES

CONEXIONES ELÉCTRICAS

MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ESQUEMA DE UN CIRCUITO PUESTO A TIERRA

PASO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
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DISTANCIAS  MÁXIMAS  DE  SEGURIDAD  RECOMENDABLES  EN  TRABAJOS  DE  EXCAVACIÓN  SOBRE
CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD

SUSPENSIÓN DE CARGAS

GESTOS DE SEÑALIZACIÓN

ZANJAS Y EXCAVACIONES
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EPIS
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SEÑALES DE OBRA PROHIBICIÓN
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OBLIGACIÓN
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ADVERTENCIA DE PELIGRO
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PELIGRO
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REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD
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INDICACIÓN
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EMERGENCIA
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES
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ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACION
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GENERADORES Y COMPRESORES
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CONEXIONES ELÉCTRICAS
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MOTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA

Electrodo Resistencia de tierra, en Ohm

Placa enterrada
R = 0,8 Q/P

Pica vertical
R = Q/L

Conductor enterrado horizontalmente
R = 2Q/L

Q, resistividad del terreno (Ohm-m)

P, perímetro de la placa (m)

L, longitud de la pica o del conductor (m)

La resistencia de tierra debe ser de tal valor que la corriente de fuga no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a: 24 v. para locales conductores, 50 v. para locales aislantes.
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PASO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS

(Depresiones del terreno o terraplenes)

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

P á g i n a         104



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

MINIMO

a=3m; PARA T<1kv

a=7m; PARA T>380kv

ES  NECESARIO TENER MUY  PRESENTE  EN LOS  YUGOS  DE  PROTECCION LAS  DEPRESIONES  DEL  TERRENO  O
TERRAPLENES, DADO QUE UNA PROTECCION DEMASIADO ALEJADA PUEDE SER TOTALMENTE INEFICAZ

h, d = DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD

H = PASO LIBRE S = SEÑAL DE ALTURA MAXIMA
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DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES
DE GAS Y ELECTRICIDAD

S
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SUSPENSIÓN DE CARGAS
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SUSPENSIÓN DE CARGAS
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SUSPENSIÓN DE CARGAS
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GESTOS DE SEÑALIZACIÓN
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GESTOS DE SEÑALIZACIÓN
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SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN GLORIETAS Y ROTONDAS EN ZONA URBANA CENTRAL

SEÑALIZACIÓN  DE  OBRAS  EN  VIAS  URBANAS  DE  DOBLE  CALZADA  CON  MEDIANA  O  SEPARADOR
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SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN PEDANIAS Y CAMINOS

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN CRUCES DE VIAS URBANAS DE DOBLE SENTIDO Y CALZADA ÚNICA
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SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN VIAS URBANAS DE DOBLE SENTIDO Y CALZADA ÚNICA

SEÑALIZACIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO PERIFERIA

Supuesto No afecta a la circulación de vehículos y con anchura mínima libre de 1,25 m. para paso de peatones.

SUPUESTO:

Afecta a la circulación de vehículos ya que se desvía a los peatones al no tener una anchura mínima libre para
estos de 1,25 m.
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SUPUESTO:

Obras de zanjeo con paso de peatones.
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SUPUESTO:

Afecta a chaflán de dos calles.
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SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA SEGÚN NORMA 8.3-IC
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SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA SEGÚN NORMA 8.3-IC
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SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA SEGÚN NORMA 8.3-IC
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P á g i n a         126



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

24.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PARTE 1 GENERALIDADES

ART. 10. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN ART. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

ART.  101.  CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO ART.  102.  CALZADO DE SEGURIDAD ART.  103.  PROTECTOR
AUDITIVO  ART.  104.  GUANTES  DE  SEGURIDAD  ART.  106.  GAFAS  DE  SEGURIDAD  ART.  107.  MASCARILLA
ANTIPOLVO ART. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD ART. 110. GUANTES DIELÉCTRICOS

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

ART.  201.  VALLAS  AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y  PROTECCIÓN ART.  202.  TOPES  DE  DESPLAZAMIENTO DE
VEHÍCULOS ART. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD ART. 205. BALIZAMIENTO ART. 206. BARANDILLAS ART. 207.
PLATAFORMA DE TRABAJO ART. 209. LONAS ART. 210. ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
Y ANCLAJES,

SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES ART.  212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA ART. 214.
ESCALERAS DE MANO ART. 216. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

CAPITULO 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ART. 301. EXTINTORES

CAPÍTULO 4: PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ART. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

CAPÍTULO 5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

ART. 601. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ART. 602. SERVICIO MÉDICO

CAPÍTULO 6: VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO 7: INSTALACIONES MÉDICAS

CAPÍTULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

ART. 901. EXCAVACIONES ART. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES ART. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ARMADO Y EN MASA

CAPÍTULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CAPÍTULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

PARTE 1 GENERALIDADES

Art. 10: DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la
obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia ó discrepancia, predominará la de mayor
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rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna
sobre la más antigua.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 de 8 de noviembre)

(B.O.E. 10/11/95)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R. D. 39/1997 de 17 de enero) (B.O.E. 31/1/97)

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002, de 2 de agosto)

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES (LEY 54/2003, de 12
de diciembre)

R. D.  171/2004, de 30 de enero,  por el que se desarrolla  el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

R. D. 485/97 de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. (B.O.E. 23/4/97)

R. D. 486/97 de 14 de ABRIL SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO. (B.O.E. 23/4/97)

R.  D.  487/97  de  14  de  abril,  SOBRE  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.

(B.O.E. 23/4/97)

R.  D.  773/97  de  30  de  mayo,  SOBRE  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD Y  SALUD RELATIVAS  A  LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (B.O.E. 12/6/97)

R.  D.  1407/89  de  20  de  noviembre  que  regula  las  CONDICIONES  PARA  LA  COMERCIALIZACIÓN  Y  LIBRE
CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

R. D. 1215/ 97 de 18 de julio, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (B.O.E. 7/8/97)

R. D. 1627/ 97 de 24 de octubre, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/9/97)

R. D. 614/ 01 de 8 de junio, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.

R.D.  3275/1982  Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
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LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BOE núm. 250 de
19 de octubre).

R. D. 337/10 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.

NORMAS DE IBERDROLA

Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS.

Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS

MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas.”

Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista.

Art. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de
vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

PARTE 2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que existan.

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, los elementos de protección personal serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Art. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO (EN-397)

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión
(1.000 V), ó clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la Clase E-B resistentes
a muy baja temperatura (-15_C).
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El casco contará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa,
una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa.

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera.

El arnés ó atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y
parte del arnés en contacto con la bóveda craneana.

Entre los accesorios  señalaremos el  barboquejo,  o cinta de sujeción, ajustable,  que pasa por  debajo de la
barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será
superior a 21 milímetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo,
variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los accesorios, no sobrepasará
en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros.

Los  cascos  serán  fabricados  con  materiales  incombustibles  y  resistentes  a  las  grasas,  sales  y  elementos
atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

El casquete tendrá superficie lisa, con ó sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que
mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán
daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

Art. 102. CALZADO DE SEGURIDAD (EN ISO 345)

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de puntera metálica
para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos,
y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su
peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera
como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará
montado  de  forma  que  no  entrañe  por  si  mismo  riesgo,  ni  cause  daños  al  usuario.  Todos  los  elementos
metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

Art. 103. PROTECTOR AUDITIVO (EN-352)

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado
en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cado lado de la cabeza por
medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el
sistema de sujeción por arnés.

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de
10 dB. Respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de
ensayo.

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz de producir una sensación
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel
mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el
protector auditivo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios,
entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las
frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de

250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma
mínima de atenuación será 35 dB.

Art.104. GUANTES DE SEGURIDAD (EN-388)

Los  guantes  de  seguridad  utilizados  por  los  operarios,  serán  de  uso  general  anticorte,  antipinchazos,  y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso
común y  de características  mecánicas  adecuadas.  Carecerán de orificios,  grietas  o  cualquier  deformación o
imperfección que merme sus propiedades.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.

No serán en ningún caso ambidextros.

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al
operario.

La longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante, o sea límite de la manga, será en
general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos
que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, de 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores
de 430 milímetros.

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

Art. 106. GAFAS DE SEGURIDAD (EN-166)

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como
mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.
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Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo
rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.

No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para
evitar  en lo  posible  el  empañamiento de los  oculares  en condiciones normales  de uso.  Todas las  piezas  ó
elementos  metálicos,  en  el  modelo  tipo,  se  someterán  a  ensayo  de  corrosión,  no  debiendo observarse  la
aparición de puntos apreciables de corrosión.  Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no
deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500_C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de
combustión no será  superior  a  60 mm/minuto.  Los  oculares  estarán firmemente fijados en la  montura,  no
debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de
altura, repetido tres veces consecutivas.

Los  oculares  estarán construidos en cualquier  material  de  uso oftálmico,  con tal  que soporte  las  pruebas
correspondientes Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales ó estructurales que puedan
alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro,
será superior al 89%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm,
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el
impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas
citadas se clasificarán como clase D.

Art. 107. MASCARILLA ANTIPOLVO (EN-149)

Las  mascarillas  antipolvo  que  emplearán  los  operarios,  estará  homologada.  La  mascarilla  antipolvo  es  un
adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente,
antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros ó plásticos, con las
características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador.
Serán incombustibles ó de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser
de  diversas  tallas,  pero  en  cualquier  caso  tendrán  unas  dimensiones  tales  que  cubran  perfectamente  las
entradas a las vías respiratorias.

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga
a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga
a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

El  cuerpo de la  mascarilla  ofrecerá un buen ajuste con la  cara del  usuario  y sus uniones con los  distintos
elementos constitutivos cerrarán herméticamente.

Art. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD (ISO 20346)
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Las  botas  impermeables  al  agua y  a  la  humedad que utilizarán los  operativos,  serán clase  N,  pudiéndose
emplear también la clase E.

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos.

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no
rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Así mismo carecerán de imperfecciones ó deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios,
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los  materiales  de  la  suela  y  tacón  deberán  poseer  unas  características  adherentes  tales  que  eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el
interior.

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre
diseñado de forma que la bota permanezca estanca.

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo,  estará provista de resaltes y
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.

Las  botas  impermeables  serán  lo  suficientemente  flexibles  para  no  causar  molestias  al  usuario,  debiendo
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión.

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que pueden alterar su
calidad, funcionalidad y prestaciones.

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.

Art. 110. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD (EN-60903)

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de
baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.

En los guantes  se  podrá emplear  como materia  prima en su fabricación caucho de alta  calidad,  natural  o
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.
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Podrán utilizarse  colorantes y otros  aditivos en el  proceso de fabricación,  siempre que no disminuyan sus
características ni produzcan dermatosis.

Se  adaptarán  a  la  configuración  de  las  manos,  haciendo  confortable  su  uso.  No  serán  en  ningún  caso
ambidextros.

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al
filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de
430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de
2,6 milímetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm_, el alargamiento a la rotura no será
inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del
valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5000 V y una
tensión de perforación de 6500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de
alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30000 V y una tensión de
perforación de 35.000 V.

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

Art. 201. VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos de rigidez suficiente.

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

La valla de protección del perímetro de la obra tendrá una altura de 2,5 m y será construida a base de tela
metálica y tubo metálico.

Art. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.

Art. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta. Art. 205. BALIZAMIENTO

Se usará cordón con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo),  sujetas a soportes de
forma que quede visible y estable, reponiendo las roturas.

Art. 206. BARANDILLAS
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Dispondrán de listón superior  a una altura de 100 cm. La resistencia será la adecuada para retener a una
persona.

Se  fijarán  por  anclaje,  soporte-abrazadera  o  cualquier  otro  sistema  sólido  y  resistente,  con  revisiones
periódicas.

Art. 207. PLATAFORMA DE TRABAJO

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho. Las que estén a más de 2 m. de altura tendrán barandilla.

Art. 209. LONAS

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.

Art. 210. ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES

Tendrán suficiente resistencia para soportar  los esfuerzos a que puedan ser  sometidos de acuerdo con su
función protectora.

Estarán en buen uso y bien conservados.

Los anclajes se dejarán soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado, para garantizar su capacidad
portante.

Art. 212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

Según la ITC-BT-033 los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan
presentarse  en  el  punto  de  la  instalación,  y  si  no  cumplieran  esta  condición,  estarán  protegidos  por
cortocircuitos fusibles.

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. Y para fuerza de 300
mA.

Para las tomas de tierra los conductores no podrán ser, en ningún caso, de menos de 16 mm2 de sección para
las líneas principales de tierra ni de 35 mm2 para líneas de enlace con tierra, si son de cobre o equivalentes.

Art. 214. ESCALERAS DE MANO

Sobrepasarán en 1 m. el desnivel a salvar. Tendrán zapatas antideslizantes y estarán amarradas.

Para más de 5 m., serán de larguero reforzado.

Las  de  longitudes  mayores  de  7  m.,  serán  telescópicas,  con  anclajes  y  fabricadas  expresamente  en  esas
condiciones.

Cuando la altura lo requiera, tendrán aros de protección o un sistema de freno para caídas.

Art. 216. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se utilizarán las señales de tráfico que sean necesarias.

La señalización de las obras se hará conforme a lo dispuesto en la Instrucción 8.3.-I.C.
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La señalización de seguridad se ajustará a lo indicado en el R.D. 1403/86 de fecha 9-5 86.

Las  señales  se  irán  colocando cuando aparezcan  riesgos  y  se  quitarán  cuando ya  no  exista  tal  riesgo.  Se
colocarán en lugares visibles y se repondrán cuando se deterioren.

CAPÍTULO 3: EXTINTORES DE INCENDIOS

Art. 301. EXTINTORES

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta
soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca
suponga un riesgo por si misma.

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La
simple  observación de  la  presión del  manómetro  permitirá  comprobar  el  estado de su  carga.  Se  revisarán
periódicamente y como máximo cada seis meses.

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril
de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de
uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área
libre de obstáculos alrededor del aparato.

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde
el suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-51982).

Para  su  mayor  versatilidad  y  evitar  dilaciones  por  titubeos,  todos  los  extintores  será  portátiles,  de  polvo
polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente
cerca de la puerta principal de entrada y salida.

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará cerca
de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg de
capacidad de carga.

CAPÍTULO 4: PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Art. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se
produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja
tensión por todos los medios que sigue.

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las
protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas
para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista
adjudicatario  averigua  oficial  y  exactamente  la  tensión  a  que  está  sometido,  se  obligará,  con  señalización
adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.
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Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán
los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una
distancia mínima de los conductores de 0,50 m.

Las  protecciones contra  contactos  indirectos  se  conseguirán combinando adecuadamente las  Instrucciones
Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta última
citada se corresponde con la norma UNE 20383-75).

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal
manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca
una tensión igual o superior a 24 V.

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros
y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su
longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en
paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá
una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de
obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas
con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año.

CAPÍTULO 5: SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Art. 601. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra estará asistida por el Técnico de Prevención de la adjudicataria, quien realizará visitas a obra para
inspeccionar las condiciones de seguridad en la realización de los trabajos. Su misión será la prevención de los
riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas
a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las
produjeran para evitar su repetición.

Art. 602. SERVICIO MÉDICO

Las curas de pequeñas lesiones se harán en el botiquín de la obra. En el caso de los Primeros Auxilios, para
lesiones mayores, y accidentes graves se llevará al accidentado a la clínica indicada en la memoria o al centro
asistencial más próximo. MAZ dispone de un número de teléfono de asistencia durante las 24h del día en el que
podrá comunicarse cualquier accidente que requiera por su gravedad una atención especial.

Se dispondrá en obra, en un lugar bien visible, los teléfonos y direcciones de estos centros asistenciales, así
como el del servicio de ambulancias y servicios de emergencias.

CAPÍTULO 6: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Puesto que el número de trabajadores es inferior a 50, no está constituido ningún Comité de Seguridad y Salud.
Sin embargo, se realizan reuniones periódicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles
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mejoras relacionados con la Seguridad. Se redacta un acta de las conclusiones y se envía copia de la misma al
Jefe de Seguridad de la adjudicataria.

CAPÍTULO 7: INSTALACIONES MÉDICAS

Los botiquines se encontrarán en sitios limpios y adecuados. Estarán señalizados convenientemente tanto el
propio botiquín,  como existirá  en el  exterior  señalización de indicación de acceso al  mismo.  El  botiquín  se
encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia.

La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará
preparada,  en caso de accidente,  para  redactar  un parte  de botiquín  que,  posteriormente,  con más datos,
servirá  para  redactar  el  parte  interno  de la  empresa y,  anteriormente si  fuera  preciso,  como base para  la
redacción del Parte Oficial de Accidente.

El botiquín contendrá todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles accidentados en
la obra.

La  persona  habitualmente  encargada  de  su  uso  repondrá,  inmediatamente,  el  material  utilizado.
Independientemente de ellos se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que
fuere preciso.

La obra contará también con una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, del tipo de dos plazas y para
dos camillas.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo
al trabajo, y que será repetido en el período de un año.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para determinar su
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable
en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.

CAPÍTULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los medios especiales de
protección que se deben, como mínimo disponer.

Art. 901. EXCAVACIONES Equipos de protección personal

Será obligatorio el uso de casco.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajos de los
mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajos limpias y ordenadas.

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y
se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y Maquinaria pesada en movimiento.

Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones.
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Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por medio de vallas,
aceras o medios equivalentes. Previsiones iniciales.

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas colindantes
y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.

NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS.

En todo trabajo de excavación es necesario tener en cuenta las siguientes normas generales:

Los trabajadores usarán casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podrán ser de agua, con puntera
reforzada, con plantilla antipunzante ó con suela antideslizante. Si existe riesgo de caída de altura, no evitable
mediante protecciones colectivas, se les dotará de:

Cinturón de seguridad.

Se dispondrán las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales cumplirán las normas
correspondientes. En ningún caso se utilizarán, para subir o bajar, los encofrados, entibaciones, etc.

Si  es  necesario  transitar  de un lado a otro de una zanja,  se deben colocar  los  oportunos pasos,  con piso
continuo de resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del suelo y rodapié de 0,2 m de altura. Se apoyarán, en lo
posible, lejos de los bordes y, en cualquier caso, nunca en la entibación.

Si en las proximidades de los bordes de la excavación se efectúan trabajos, o si es lugar de tránsito de personas,
deben vallarse todo el perímetro de la excavación, señalizarlo convenientemente y, en su caso, colocar luces por
la noche.

Se planificará y señalizará la circulación de vehículos en la zona, procurando que los sentidos de recorrido sean
únicos y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados de los bordes de la excavación. Si esto último no es
factible, deben tenerse en cuenta las sobrecargas que originen.

No se colocarán en los bordes,  materiales  o herramientas que puedan caer sobre las  personas que estén
trabajando en su fondo. Las tierras procedentes de la excavación se situarán, como norma general, a partir de
una distancia igual a la mitad de su profundidad. Si esto no es posible, se deben tomar las medidas necesarias
para evitar que caigan al fondo y, además, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga a efectos de
estabilidad del talud ó cálculo de la entibación.

Cuando en la  excavación se  encuentren capas de tierra  poco consistentes ó  bloques de piedra se deberá
proceder inmediatamente a su eliminación trabajando desde la parte superior de la excavación. Los trabajadores
se situarán lejos de la zona hasta que el peligro haya terminado.

No se efectuarán operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. Ninguna persona trabajará
bajo masas que sobresalgan horizontalmente.

Las paredes de la excavación y, en su caso, la entibación, deben examinarse diariamente y sobre todo cuando
exista una interrupción del trabajo de más de un día, se ejecute una voladura, haya habido un desprendimiento
de tierras, se hayan producido daños en el talud ó en la entibación por cualquier causa, o después de intensas
heladas ó fuertes lluvias.
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Si se emplean máquinas en la excavación, éstas se situarán como mínimo a 1 m de su borde. Si una máquina se
encuentra excavando una pared, se deberán regular previamente las cotas de trabajo de manera que pueda
llegar como mínimo hasta un metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya sido limpiado y
explanado.

El agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicadas de la manera más conveniente y
segura. Se dotará a los trabajadores del equipo personal de protección adecuado para estas circunstancias.

12.  Toda  la  maquinaria  eléctrica  que  se  utilice  motobombas,  grupos  de  soldadura,  etc.  debe  tener  sus
conexiones en perfecto estado de aislamiento y ser puesta a tierra de acuerdo con lo que se especifica en el
capítulo 15 (electricidad), teniendo en cuenta que se trata, en este caso, de recintos muy conductores.

En trabajos  nocturnos,  y  en cualquier  otro caso  en  que  la  visión sea  dificultosa,  se  colocará  la  adecuada
iluminación artificial. Si se trata de lámparas eléctricas portátiles debe tenerse en cuenta lo indicado en 15.010
pero, como allí queda indicado, debe preferirse cualquier otro sistema de iluminación.

REVISIONES

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado entibaciones y refuerzos.

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado
de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.

Art. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Será obligatorio el uso de casco.

El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, emplearán gafas, guantes y botas de goma.

El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su caso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de
los mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículo y se
colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto nivel".

En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro indeterminado" y el rótulo "Salida de
camiones".

PREVISIONES INICIALES

Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en
conducciones de servicios, aéreas o subterráneas.

Normas de actuación durante los trabajos
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Los  materiales  precisos  para  refuerzos  y  entibados  de  las  zonas  excavadas  se  acopiarán  en  obra  con  la
antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por
su colocación.

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia igual o superior a la
mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será,
por lo menos, igual a la profundidad de la excavación.

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, se acotarán
con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre que se prevea circulación de personas
o vehículos en las inmediaciones.

Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocarán escaleras que
tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4.

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o cualquier
otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se
adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u otros
materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá a 0,60 m del borde de éstas, un
rodapié de 0,20 m de altura.

En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda producir
sobre el borde de éstas, la circulación de vehículos o maquinaria pesada.

Las  maniobras  de aproximación  de vehículos  pesados al  borde de las  excavaciones serán dirigidas  por  un
auxiliar.

Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de
descarga.

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicarán fuera de las zonas de circulación y
trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. Se señalizará la zona con la señal SNS-207:
Obligatorio doblas las puntas.

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra.

Art. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Será obligatorio el uso de casco.

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivo equivalente, se
usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche.

El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de
los mismos.
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PROTECCIONES COLECTIVAS

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas

Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del
mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u otras protecciones.

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal "Riesgo de caída de objetos".

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a
los trabajadores situados en niveles inferiores con redes viseras o elementos de protección equivalentes.

NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS.

Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas de anchura
mínima de 0,60 m dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m.

Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4

Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el tablero o mientras éste
no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondrá pasarelas de 0,60 m de anchura mínima
con protección de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura.

Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en puntos de la
estructura  en  construcción,  se  distribuirá  convenientemente  éstas,  teniendo en  cuenta  la  resistencia  de  la
estructura.

En  caso  de  transporte  neumático  de  hormigón  se  protegerá  su  salida  de  la  tubería  con  una  pantalla  de
consistencia suficiente para evitar proyecciones

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros elementos, se tomarán
medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran
se afectadas por las mismas.

Los materiales procedentes del encofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y trabajo.

Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. En las áreas en que se desencofra o se apila la
madera se colocará la señal "Obligatorio doblar las puntas".

REVISIONES IZADAS DE CARGA

Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a esfuerzos.

Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas frenos y de los
controles y sistemas de mando.

OTROS ELEMENTOS
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Periódicamente  se  revisarán  las  tomas  de  tierra  de  grúas,  hormigoneras  y  demás  maquinaria  accionada
eléctricamente con especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la
toma de tierra.

En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar el trabajo las uniones
de tuberías y arrostramientos con especial atención a los codos.

CAPÍTULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el  estudio se Seguridad y  Salud la  empresa adjudicataria  de las obras redacta el  presente
Documento antes del comienzo de las mismas, y entregado para su revisión y aprobación, en su caso, por la
Administración

LIBRO DE INCIDENCIAS

 En la oficina principal de las obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un libro de incidencias
habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el estudio de ejecución de la obra. Este libro
constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:

-Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.-Dirección facultativa de la
misma.-Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y representantes de los
trabajadores. De acuerdo al Real Decreto 555/1986, indicado anteriormente podrán hacer anotaciones en dicho
libro: -La Dirección Facultativa. -Los representantes del Contratista. -Los representantes de los Subcontratistas.
-Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

-Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los
trabajadores.

Únicamente  se  podrán  hacer  anotaciones  relacionadas  con  la  inobservancia  de  las  instrucciones  y
recomendaciones preventivas recogidas en este Plan de Seguridad y Salud.

El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos anteriormente.

APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

Se presentará antes del comienzo de las obras de acuerdo con el R.D. 337/2010.

La comunicación de apertura del centro de trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral competente
deberá incluir el plan de seguridad y salud.

Se realiza según impreso normalizado que te facilitan en delegación.

Se presenta en la delegación de trabajo de la comunidad.

Dado que junto con la comunicación de apertura que debe presentar el contratista ha de incluirse el plan de
seguridad y salud en el trabajo de la obra, el plazo antes indicado también afecta a la presentación del citado
plan. No obstante lo anterior, la obra no puede ser iniciada antes de que el referido plan haya sido aprobado por
el  coordinador de seguridad y de salud durante  la  de ejecución de la  obra o,  en su  caso,  por la  dirección
facultativa. Así mismo el repetido plan deberá encontrarse en la obra.

LIBRO DE SUBCONTRATACION
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En  caso  de  subcontratar  parte  o  la  totalidad  de  la  ejecución  de  los  trabajos  objeto  del  presente  Plan  de
Seguridad  y  Salud,  el  contratista  principal  deberá  disponer  del  libro  de  Subcontratación,  habilitado  por  la
Dirección de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, de la Consejería de Industria y Empleo.

En el mismo habrá que reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para
realizar el control y seguimiento del régimen de subcontratación.

Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:

Tenerlo presente en la obra

Mantenerlo actualizado

Permitir el acceso a:

Promotor, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

Empresas y trabajadores autónomos de la obra

Técnicos de Prevención

Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que intervienen en la obra

Autoridad Laboral

Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.

CAPÍTULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue.

La superficie mínima común de vestuarios  y aseos será,  por lo menos, de dos metros cuadrados por cada
operario.

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o fracción de
esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.

Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza.

Existirán  retretes  con  descarga  automática  de  agua  corriente  y  papel  higiénico.  Existiendo,  al  menos,  un
inodoro por cada veinticinco hombre o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con
comedor y con vestuario.

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.
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Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una
percha.

Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra.

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  retretes,  duchas,  sala  de  aseo  y  vestuario  serán  continuos,  lisos  e
impermeables,  realizados  con  materiales  sintéticos  preferiblemente,  en  tonos  claros,  y  estos  materiales
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado
de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, será lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 metros.

A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción.

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético
para desperdicios.

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con
la dedicación necesaria.

25.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

La constitución y funciones del Comité se llevará a efecto según el Artículo 34 de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborables y se reunirá mensualmente.

Puesto que el número de trabajadores es inferior a 50, no está constituido ningún Comité de Seguridad y Salud.
Sin embargo, se realizarán reuniones periódicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles
mejoras relacionados con la Seguridad. Se redactará un acta de las conclusiones.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales existirán las
figuras de Delegado de Prevención y Recurso Preventivo, designado por los trabajadores en el primer caso,
siempre que alguno de ellos se preste a tales funciones.

En todo caso, existirá la figura del Trabajador Designado.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En caso de ser necesario (art. 3º del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre), el promotor, designará un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES

Se llevarán  en  obra  (calculados con  carácter  mensual)  los  siguientes  índices,  los  cuales  se  entregarán  a  la
Coordinación de Seguridad y Salud:

-Índice de incidencia

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

-Índice de frecuencia

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

Índice de gravedad

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

-Duración media de incapacidad

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
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PARTES

-Parte de accidente

Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenará un parte (independientemente y aparte del
modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos oficiales) en el que se especificarán los datos del
trabajador,  día y hora,  lesiones sufridas,  lugar  donde ocurrió,  maquinaria,  maniobra o acción causantes del
accidentes y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repetición.

El parte deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del mismo
a la Dirección Facultativa, Constructor o Contratista Principal y Comité o recurso preventivo e Higiene.

-Parte de deficiencias

El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los que se
indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su
eliminación.

Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, Constructor o Contratista principal y Comité o
recurso preventivo e Higiene.

CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificativo de su recepción.

En dicho documento constarán el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha entrega y se
especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se especifiquen.

VIGILANCIA

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de supervisión y control realizada por el
vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo
previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas en materia de Seguridad,
deberán  tener  al  menos el  curso básico  de  Prevención  de  Riesgos laboral.  Así  mismo,  deberán  conocer el
presente Plan de Seguridad de la obra, para su correcta aplicación en la misma.

SERVICIO DE PREVENCIÓN

La adjudicataria al igual que otras empresas del grupo Industrial de Dragados y amparándose en el artículo 21.1
del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  acuerdan  en  formar  un  Servicio  de  Prevención  Propio
Mancomunado y asumir por parte del personal propio de la empresa las especialidades de Seguridad, Higiene y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

ORGANIGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBRA

El responsable de prevención en la obra será el Jefe de Obra, al cual asistirá el Técnico de Prevención de la
Dirección Regional. El Jefe de Obra delegará en el Recurso Preventivo la vigilancia de las actividades preventivas.
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RECURSO PREVENTIVO Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de construcción
está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo a esta ley la presencia de los recursos preventivos en las obras
de construcción será preceptiva en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el
control  de la  correcta  aplicación de los  métodos de trabajo.  La presencia de recursos  preventivos  de cada
contratista será necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se
definen en el real decreto 1627/97.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Cuando  en  las  obras  de  construcción  coexisten  contratistas  y  subcontratistas,  que  de  forma  sucesiva  o
simultánea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los "Recursos
preventivos" es en tales casos necesaria.

El  Jefe  de Obra será  responsable  de  la  seguridad  en  la  obra,  si  bien  el  Recurso  preventivo será  en cada
momento el  encargado que se halle a pie de obra, el  cual  tendrá la  formación necesaria para efectuar sus
funciones.

La  obra  estará  asistida  por  un Técnico  de  Prevención,  quien realizará  visitas  a  obra  para  inspeccionar  las
condiciones de seguridad en la  realización de los trabajos.  Su misión será la  prevención de los riesgos que
pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

Asimismo,  investigará  las  causas  de  los  accidentes  ocurridos  para  modificar  los  condicionantes  que  las
produjeran para evitar su repetición
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Se redactarán los  correspondientes  nombramientos,  los  cuales  estará  en las  oficinas  de la  adjudicataria  a
disposición de la Coordinación de Seguridad y Salud.

Una vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuará la designación de un
recurso preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditarán los
conocimientos para llevar a cabo la función preventiva.

Cada vez que vaya a trabajar una nueva empresa subcontratista en la obra se notificará previamente a la
Coordinación de Seguridad y Salud dicha incorporación y se le facilitará la adhesión al Plan de Seguridad y Salud
y la designación de recurso preventivo por su parte.

En las diversas tareas a realizar pueden llegar a generarse alguno de los “riesgos especiales” indicados en el
Anexo II del R.D. 1.627/97 que requieren la presencia del recurso preventivo, con carácter obligatorio. Estas
situaciones se enumeran a continuación

Trabajos  con  riesgos  especialmente  graves  de  sepultamiento,  hundimiento  o  caída  de  altura,  por  las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de
trabajo

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o
para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Una vez nombrada la  persona encargada de realizar  las  funciones el  recurso preventivo,  se procederá a la
planificación de los trabajos. Dentro de las funciones del recurso preventivo está la de permanecer en la obra la
totalidad del tiempo que duren los trabajos. La planificación inicial de los tajos la realizarán entre el jefe de obra
y el recurso preventivo. Cualquier modificación será consensuada por ambos.

El riesgo de atropello es el más evidente durante la ejecución de los trabajos. Por ello, es plenamente necesaria
la presencia del recurso preventivo en la obra.

El recurso preventivo, estará presente durante la colocación y retirada de la señalización de obra. Comprobará
que la  señalización colocada corresponde con la que exige la norma 8.3.Ic.  La señalización requerida podrá
ampliarse ésta a requerimiento del coordinador y del recurso preventivo, siempre que se considere oportuno
para el desarrollo y seguridad de la obra.

Dentro de la planificación de los trabajos, y una vez observado el posible desarrollo de los mismos, el recurso
preventivo  determinará  el  proceso  a  seguir  y  orden  de  ejecución,  en  especial  cuando  se  tomen  medidas
alternativas.

El recurso preventivo, procederá, ante la ausencia del Responsable de Seguridad en obra a detectar la presencia
de líneas aéreas de alta tensión, verificar in situ las condiciones de seguridad en función de los trabajos a realizar
y disponer las medidas adecuadas de protección una vez evaluada la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto será obligatoria su presencia durante las siguientes actividades:
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Unidades de obra Requiere la presencia del Recurso
Preventivo

Actividades a vigilar

CANALIZACIONES Y ARQUETAS SI Durante la señalización del tajo o
cortes  de  carril  y  cuando  se
trabaje  próximo  a  líneas
eléctricas

CIMENTACIONES  Y
EXCAVACIONES

SI Durante la señalización del tajo o
cortes  de  carril  y  cuando  se
trabaje  próximo  a  líneas
eléctricas

TENDIDO Y EMPALME DE CABLES SI Durante  el  conexionado  y
pruebas y trabajos en altura.

CONEXIÓN  Y  PUESTA  EN
SERVICIO

SI Durante  los  trabajos  de
conexionado.

OBLIGACIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO:

Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comunicar a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra, las situaciones de peligro que puedan producirse en
cualquiera de los puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse.

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas, etc., y
procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la
vida  o  salud  de  los  trabajadores  con  objeto  de  que  sean  puestas  en  práctica  las  oportunas  medidas  de
prevención.

Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata
asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir.

Conocer con profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Colaborar en la investigación de los accidentes.

Controlar la observancia de las normas de seguridad.

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

Revisar la obra diariamente para detectar las posibles deficiencias en materia de seguridad.

Controlar las autorizaciones de manejo de maquinaria.

El Recurso Preventivo debe ser obedecido y respetado.
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El recurso preventivo debe conocer la totalidad del proceso de ejecución. Y de este modo controlar al personal
adscrito a la obra, y la maquinaria necesaria a utilizar.

El Responsable de Seguridad, ésta estará en pleno contacto con el recurso preventivo, y con el Técnico de
Prevención. En sus visitas periódicas a la obra, evaluará la correcta planificación de la seguridad en los trabajos.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

El Jefe de Obra será el responsable de la seguridad en la obra, si bien la figura de Recurso Preventivo será el que
esté en todo momento a pie de obra.

Se redactarán los correspondientes nombramientos,  libro de subcontratación, etc.,  los cuales estarán en las
oficinas de la adjudicataria a disposición de la Coordinación de Seguridad y Salud o Autoridades Laborales.

Una vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuará la designación de un
recurso preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditarán los
conocimientos para llevar a cabo la función preventiva.

Cada vez  que vaya a  trabajar  una nueva empresa subcontratista  en la  obra  se  notificará  previamente a  la
Coordinación de Seguridad y Salud.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que dispondrá la empresa, en
materia de asesoramiento en Seguridad y Salud, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de
los primeros auxilios, en caso de producirse el accidente.

SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD

La obra estará asistida por un Técnico de Seguridad Laboral, quien realizará visitas a obra para inspeccionar las
condiciones de seguridad en la  realización de los trabajos.  Su misión será la  prevención de los riesgos que
pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

Asimismo,  investigará  las  causas  de  los  accidentes  ocurridos  para  modificar  los  condicionantes  que  las
produjeran para evitar su repetición.

SERVICIO MÉDICO

Toda persona que comience a trabajar en la obra, habrá pasado un reconocimiento médico a su contratación o
un reconocimiento médico anual, en el caso de trabajadores de larga duración en la empresa.

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial vigente, será el encargado de velar
por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como:

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, baja y alta durante la obra.

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros
auxilios.

Formación y reuniones de obligado cumplimiento

DEFINICIÓN Y ALCANCE
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Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal de la
obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos específicos del tipo de obra que va a
desarrollar.

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o
en su defecto, el  que establezca el  Convenio Colectivo Provincial,  se constituirá el  COMITE DE SEGURIDAD,
debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en
materia de Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de los tipos de riesgos
que se pueden presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos puede producir.

Con el  fin de ajustar este capítulo dedicado a la  DOCENCIA con la marcha de la  obra,  todas las charlas de
mentalización se harán de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que se esté llevando a cabo en cada momento.

Se distinguirán dos secciones:

Sección de Formación

Sección de Capacitación

SECCIÓN DE FORMACIÓN

La exposición de los temas de Seguridad y Salud se hará ajustándose a cada fase de trabajo que se esté llevando
a cabo en la obra.

SECCIÓN DE CAPACITACIÓN

Con la  capacitación  se  pretende  hacer  un  refuerzo  al  tema  de  FORMACION,  ya  que  consiste  en  formar  y
preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de montaje que por separarse
del  procedimiento general  de  construcción requieran una especial  forma de actuación.  Esta  preparación la
llevará a cabo la Jefatura de Obra, ANTES DE INICIAR los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles
de la operación así como todos aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso del trabajo,
señalando las correspondientes medidas de seguridad que se adoptarán para la  prevención de los posibles
accidentes.

Esta capacitación tendrá la forma de Charlas Previas.

INSTALACIONES MÉDICAS

El botiquín se revisará periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

El  centro de trabajo  de la  Empresa desde donde parte  el  personal  hacia  los  tajos  diariamente,  existen las
correspondientes instalaciones de vestuarios y servicios higiénicos.

ANÁLISIS DEL AGUA
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Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal de distribución, sino
que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el
caso de condiciones del agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración.

ORDEN Y LIMPIEZA

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, deberán ofrecer un estado
de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal,
para lo cual se dispondrá de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y
la Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se entiende como Equipo de Protección individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o equipos destinados al uso
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños
sean los mínimos posibles.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a
uno sólo de los trabajadores (personales).

Las prendas de protección personal ostentarán las siguientes homologaciones:

Cascos de seguridad no metálicos

Protectores auditivos

Guantes de protección mecánica

Calzado de seguridad

Equipos de protección de las vías respiratorias

Gafas de seguridad

Aislamiento de seguridad en herramientas manuales

Botas impermeables

Ropa de alta visibilidad

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
serán repuestas inmediatamente.
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La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente,
deberá  estar  avalado  por  un  conocimiento  previo  en  cuanto  a  su  forma  correcta  de  utilización  y  nunca
representará un riesgo en sí mismo.

CONTROL DE CALIDAD

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación aplicables, siempre que exista
en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro a juicio del responsable de Seguridad e Higiene de
la empresa.

PROTECCIONES COLECTIVAS

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la protección y prevención de
accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a un
grupo de personas (colectivos).

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o
equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellos  elementos  que  por  su  uso  hayan  adquirido  más  holguras  o  tolerancias  de  las  admitidas  por  el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.

MAQUINARIA

La maquinaria fabricada posteriormente al año 95 dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos
y marcado CE y aquella que sea anterior al año 95 estará adecuada al Real Decreto 1215/97, en ambos casos
será manejada por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo que se someterá a revisiones
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación.

Señales de seguridad

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R. D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de Seguridad y salud en el Trabajo. (B.O.E. 23/4/97)

ESCALERAS DE MANO
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Serán de madera o no conductoras para trabajos eléctricos y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su
longitud sobrepasará en 1 metro el apoyo superior, de acuerdo con el R.D. 2177/2004.

EXTINTORES

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 12 meses como
máximo.

INTERRUPTORES

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 30 mA y para fuerza, de 300
mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

CONTROL DE CALIDAD

Las  protecciones  colectivas  cumplirán  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  respecto  a  dimensiones,
resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora.

26.- PLAN DE EMERGENCIA: PLAN DE ACTUACIÓN
OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA

OBJETIVO

El Plan de Emergencia constituirá un elemento fundamental contra catástrofes, calamidades, etc. para evitar o
dominar, dentro de lo posible, estos hechos. Para ello se establecen normas de comportamiento, para en lugar
de ir a remolque de los acontecimientos, podamos adelantarnos mediante la previsión, lo que sin duda, reducirá
las consecuencias de los hechos que originaron la emergencia.

Este Plan de Emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias
que pueden producirse respondiendo a las preguntas: " ¿Qué se hará, quién lo hará, cuándo, cómo y dónde se
hará?",  para  ello,  hay  que  definir  las  acciones dirigidas  al  control  inicial  de  las  emergencias  y  planificar  la
organización humana con los medios necesarios que la posibiliten, buscando:

Una rápida evacuación del Centro de Trabajo.

La limitación de los daños materiales.

ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE EMERGENCIA

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios cuya organización prevista, deberá
garantizar en todo momento la secuencia de actuación siguiente:

La DETECCIÓN de la emergencia.

La ALERTA, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los trabajadores.

La EVACUACIÓN.

El APOYO para la recepción e información a los servicios de ayuda, en caso necesario.
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El PLAN DE EMERGENCIA es la planificación humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos
en caso de avenida; con la finalidad de reducir al máximo sus posibles consecuencias humanas y económicas.

El PLAN DE EMERGENCIA contiene los documentos básicos:

Plan de Alarma.

Plan de Evacuación.

MEDIDAS DE ALARMA

FUNCIONES GENERALES

En el caso de una emergencia, el trabajador que la detecte deberá:

Avisar al resto de los trabajadores.

Avisar al recurso preventivo.

Avisar a las Emergencias en el caso de un accidente grave.

FUNCIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO

Además de las que le corresponda desempeñar en el caso de una emergencia, deberá:

Avisar a su Jefe de Obra, a los servicios de emergencia y al coordinador de seguridad, comunicándole cualquier
aviso de evacuación o emergencias.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

En el caso que alguno de los trabajadores tuviera un accidente se procederá de la siguiente forma:

PRIMEROS AUXILIOS

Aunque el objetivo del presente Plan de Seguridad y Salud es establecer las bases para planificar la prevención y
así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles
accidentados.

Maletín botiquín de primeros auxilios

Cada operario presente en la obra, conocerá la ubicación del botiquín de primeros auxilios, que contendrá todos
los artículos que se especifican a continuación:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; gasa estéril; algodón
hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  bolsa  para  agua  o  hielo;  guantes  esterilizados;  apósitos
autoadhesivos.

Reposición de material sanitario
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Existe  en  el  centro  de  trabajo  un  remanente  de  material  sanitario  para  reponer  cuando  sea  necesario  el
contenido de los maletines botiquín existentes, una vez que se agoten los productos que integran ese material
sanitario.

Estará formada dicha reposición por todo el material que haya sido utilizado en curas de emergencia y sea
necesario reponer.

MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes
derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se realizarán, en
cumplimiento de la legislación laboral vigente, los reconocimientos médicos previos a la contratación de los
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Así mismo, se exigirá
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectará lo
oportuno  para  garantizar  que  el  acceso  a  los  puestos  de  trabajo,  se  realice  en  función  de  la  aptitud  o
limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados.

Acciones a seguir

El  accidente laboral  significa  un fracaso de la  prevención de riesgos por  multitud de causas,  entre  las  que
destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún
fracaso.

Es por esto por lo que se incluyen los siguientes principios de socorro:

1° El  accidentado es  lo  primero.  Se  le  atenderá  de  inmediato  con  el  fin  de  evitar  el  agravamiento  o
progresión de las lesiones. Se actuará de la siguiente manera:

No doblar la columna.

Apoyarlo sobre plano duro boca arriba.

Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano.

Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza).

No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización.

Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros.

Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazo

2° En caso de caída a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en
el caso de accidente eléctrico.
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3° En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible
según  el  buen  criterio  de  las  personas  que  atiendan  primariamente  al  accidentado,  la  utilización  de  los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4°En el  momento del  accidente, y  siempre que sea posible,  obtener y tomar el  máximo número de datos:
declaraciones  de  los  compañeros  que  han  sido  testigos  del  accidente,  qué  tareas  realizaba  el  accidentado
cuando se accidentó, equipos que estaba utilizando.

El objeto de esta medida es el mejor conocimiento del accidente para, así, tomar las medidas adecuadas que
eviten su repetición.

Si el accidente no reviste una gravedad severa, el accidentado deberá ser trasladado al centro que se tiene
concertado con la mutua aseguradora de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SINTOMAS TRATAMIENTO

ASFIXIA Inconsciencia. Labios y lóbulos de las orejas
azules. Respiración interrumpida

Exponer  al  aire  libre.
Respiración  boca-boca
Desobstruir  vías
respiratorias.

CHOQUE ELECTRICO Inconsciencia.  Respiración  interrumpida.
Quemadura en punto de contacto.

Aislarse  al  rescatar  al
accidentado.  Respiración
boca  a  boca.  Masaje
cardiaco

LESIONES EN OJOS Dolor  Lagrimeo.  Posible  herida  irritación  o
cuerpo extraño.

Lavar con agua. Extraer con
gasa  cuerpos  extraños
libres.  No  extraer  cuerpos
extraños enclavados.

LESION  EN  ORGANOS
INTERNOS Dolor agudo y punzante. Abatimiento Ganas

de vomitar ,postura anti dolorosa

Colocar  al  accidentado
boca  arriba.  Rodillas
levantadas  y  no  dar
alimentos ni bebidas.

SHOCK
Cara  pálida.  Párpados  caídos.  Sudor  frío.
Pulso débil y rápido. Inconsciencia

Bajar  la  cabeza.  Abrigar.
Bebida  estimulante
caliente. No dar alcohol.

INSOLACION

Dolor de cabeza, Vahídos, vómitos. Pérdida
de  conocimiento.  Aspecto  rojizo.
Inconsciencia.

Cabeza  elevada.  Reducir
temperatura  del  cuerpo.
Compresas  frías  en  la
cabeza. Bebidas frías

HEMORRAGIA ARTERIAL Salida  chorro  intermitente  de  sangre  color
rojo brillante

Cura  compresiva  En  las
hemorragias  grandes
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torniquete  entre  herida  y
cuerpo

HEMORRAGIA VENOSA Flujo continuo de sangre rojo oscuro

Aplicar  gasa  estéril  o
pañuelo  limpio
comprimiendo  la  herida  o
aplicar torniquete.

QUEMADURAS Causadas  por  calor,  productos  químicos,
radiaciones o electricidad

Lavar  con  agua  fría.  Cura
estéril. Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.

LUXACIONES
Comparar longitud del miembro herido con
el  no  herido.  Dificultad  de  movimiento.
dolor

No  intentar  reducir  la
luxación.  Inmovilizar.  No
dar masajes.

FRACTURA ABIERTA Impotencia  al  movimiento.  Herida  viendo
hueso roto. Hemorragia

Cubrir  herida.  Entablillar
miembro roto. No tratar de
enderezarlo.  Aplicar
torniquete.

FRACTURA DE CRANEO Hundimiento caja craneal. Hemorragia nariz
y oído. Convulsiones. coma

Inmovilizar cabeza. Acostar,
tapar  y  abrigar  al
accidentado.  Nunca  dar
bebidas.

ENVENENAMIE  NTO
ALCOHOLISM O Nauseas, dolores, cólicos, vértigos, sincopes,

delirios, pérdida de conciencia.

Provocar vomito. Abrigar al
accidentado.  Averiguar
producto causante.

HERIDAS PINCHAZOS Hemorragia y ruptura de tejidos o pinchazos
en piel

Cubrir  con  gasa  estéril  o
pañuelo  limpio.  Asistencia
médica en heridas grandes,
profundas o pinchazos.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SINTOMAS

•En cualquier caso, avisar inmediatamente al servicio médico. •Trasladar urgentemente al accidentado a
un centro médico capacitado para asistencia hospitalaria de urgencia. •Tener a mano los teléfonos de
urgencia.
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTES DE TIPO LEVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la
legislación vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES MORTALES Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y
a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Dirección Facultativa de la  obra: de forma inmediata,  con el  fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Riesgos identificados
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Los  peligros  para  las  personas  afectadas  por  un  incendio  se  derivan,  fundamentalmente  de  los  factores
siguientes:

HUMOS Y GASES CALIENTES

INSUFICIENCIA DE OXIGENO

CALOR

QUEMADURAS

PANICO

Medidas preventivas

La prevención de incendios es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios.

Con frecuencia los incendios son el resultado de una imprudencia o negligencia.

Puesto  que  sabemos  que  un  incendio  se  produce  cuando  hay  combustible  a  temperatura  suficiente  para
combinarse con el oxígeno del aire, podemos PREVENIR (EVITAR) que se produzca un incendio si impedimos que
haya:

Materiales combustibles en condiciones de peligro.

Focos de calor (focos de ignición).

Aire en contacto con materiales fácilmente oxidables.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA. ACCIONES PREVENTIVAS

Comportamientos para la Prevención de Incendios:

 “PROHIBIDO FUMAR”.

En la Zona de trabajo debe almacenarse únicamente el material necesario para una jornada, si el material es
combustible.

Los residuos y basuras (cajas, papel, cartón, bolsas) deben ser retirados, frecuentemente.

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.

Cuando se manejen herramientas eléctricas, deben apartarse los materiales combustibles.

Reservar los sitios más seguros para los materiales combustibles, lejos de fuentes de calor y de los cuadros y
equipos eléctricos.

Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avise inmediatamente a su mando directo.

POR LO QUE SE REFIERE A LÍQUIDOS INFLAMABLES
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Se conservarán y transportarán en recipientes metálicos apropiados y cerrados. Nunca en envases de vidrio.
(Son admisibles los envases de plástico suficientemente resistentes). Se mantendrán separados de fuentes de
calor.

Recoger los derrames que se produzcan ¡¡¡ INMEDIATAMENTE ¡!!

Cuando se manejen líquidos, retirar o controlar todos los focos de ignición como: electricidad estática, fumar,
llamas abiertas,…

Los  desechos  de  líquidos  deben  eliminarse  de  forma  controlada  y  segura.  No  verterlos  en  alcantarillas,
desagües, Terraplenes, Contenedores, etc.

CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN INCENDIO AL DESCUBRIR UN “CONATO DE INCENDIO” SE ACTUARÁ EN GENERAL
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

Dará la Alarma a su mando inmediato, en caso de no hallarlo dará la Alarma personalmente o por medio de otra
persona, indicando:

QUE OCURRE.

DONDE OCURRE.

Seguidamente tratará de apagar  el  fuego usando los extintores que se encuentre a su alcance,  hasta que
lleguen las emergencias.

SOLO SI ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES, PODRÁ
HACERLO SIN NECESIDAD DE DAR ANTES LA ALARMA.

Si no consigue, evacuará la zona y tratará de localizar de nuevo a sus mandos, alertándolos.

Mantendrá la calma, no corriendo, ni gritando para no provocar pánico.

En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo, y rodará sobre sí mismo.

27.- PRESUPUESTO

27.1.- MEDICION

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº Ud Descripción Medición

1.1 Ud Casco de seguridad homologado.  

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.2 Ud Par  de botas  aislantes  para  electricista  hasta  5.000 V.  de  tensión 

P á g i n a         162



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

(amortizables  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92.

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.3 Ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE.  s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.  

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.4 Ud Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con  visor  de  policarbonato,  para  trabajos  en  ambientes
pulverulentos, homologadas.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.5 Ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con
vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.6 Ud Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros específicos para uno
o varios tipos de gases EN 140  

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.7 Ud Amortiguador  de  ruido  fabricado  con  casquetes  ajustables  de
almohadillas recambiables, homologado.  

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.8 Ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.9 Ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.10 Ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón  y  tirantes  de  tela  reflectante,  valorado  en  función  del
número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.11 Ud Cinturón  de  seguridad  de  caída  con  arnés  en  fibra  de  poliester,
elemento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón
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mediante  piquete  y  acoplamiento  al  extremo  de  un  muelle
amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, homologado.

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.12 Ud Dispositivo  anticaída  para  ascensos  y  descensos  verticales
compuesto  por  un  elemento  metálico  deslizante  con  bloqueo
instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10
mm de diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

1.13 Ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

 

               
Total ud  ..

....:
8,000

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº Ud Descripción Medición

2.1 Ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 2a. y peón)

 

               Total ud  ......: 20,000

2.2 Ud Suministro y colocación de señal  de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con
trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

 

               Total ud  ......: 10,000

2.3 M Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada
por  elementos  autónomos  normalizados  de  2,50x1,10  m,  incluso  montaje  y
desmontaje  de los  mismos según la  normativa  vigente,  modelo SV 18-5  de las
Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

 

               Total m  ......: 15,000

2.4 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

 

               Total ud  ......: 15,000

2.5 Ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.  485/97,
incluso  p.p.  de  desmontaje,  valorada  en  función  del  número  óptimo  de
utilizaciones.
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               Total ud  ......: 15,000

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Nº Ud Descripción Medición

3.1 Ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado  a  paramento  vertical  incluso  p.p.  de  pequeño  material,
recargas  y  desmontaje  según  la  normativa  vigente,  valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

 

               
Total ud  ..

....:
2,000

3.2 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeño  material,  recargas  y  desmontaje  según  la  normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

 

               
Total ud  ..

....:
6,000

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Nº Ud Descripción Medición

3.1 Ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado  a  paramento  vertical  incluso  p.p.  de  pequeño  material,
recargas  y  desmontaje  según  la  normativa  vigente,  valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

 

               
Total ud  ..

....:
2,000

3.2 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeño  material,  recargas  y  desmontaje  según  la  normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

 

               
Total ud  ..

....:
6,000

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Nº Ud Descripción Medición

P á g i n a         165



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

4.1 Ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o
botiquín  (incluyendo  distribución  interior,  instalaciones  y  aparatos
sanitarios)  en  obras  de  duración  menor  de  6  meses  formada  por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma  de  poliuretano,  carpintería  de  aluminio  anodizado  con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero
fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes  de  hormigón  H-20  armado  con  acero  B400S,  placas  de
asiento,  conexión  de  instalaciones,  transportes,  colocación  y
desmontaje  según la  normativa  vigente,  y  valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

 

               Total ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Nº Ud Descripción Medición

5.1 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.  

               
Total ud  ..

....:
2,000

Presupuesto parcial nº 6 FORMACION Y REUNIONES

Nº Ud Descripción Medición

6.1 H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD  

               Total H  ......: 5,000

6.2 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

               Total H  ......: 10,000
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27.2.- CUADRO DE PRECIOS

Cuadro de precios nº 1

    Importe

Nº Designación     

    En cifra En letra

    (Euros) (Euros)

  1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     

1.1 ud Casco de seguridad homologado. 7,48
SIETE  EUROS  CON
CUARENTA  Y  OCHO
CÉNTIMOS

1.2
ud Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,54
DIECINUEVE  EUROS  CON
CINCUENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS

1.3 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,46
TRES  EUROS  CON
CUARENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS

1.4

ud  Gafas  de  vinilo  con  ventilación  directa,
sujeción  a  cabeza  graduable,  con  visor  de
policarbonato,  para  trabajos  en  ambientes
pulverulentos, homologadas.

7,41
SIETE  EUROS  CON
CUARENTA  Y  UN
CÉNTIMOS

1.5

ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante
puente  ajustable  con  vidrios  tratados
térmicamente  según  norma  MT18  para
trabajos de soldadura, homologadas.

10,06 DIEZ  EUROS  CON  SEIS
CÉNTIMOS

1.6
ud  Mascarilla  respiratoria  de  goma  para  dos
filtros  específicos  para  uno o  varios  tipos  de
gases EN 140

9,43
NUEVE  EUROS  CON
CUARENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS

1.7
ud  Amortiguador  de  ruido  fabricado  con
casquetes  ajustables  de  almohadillas
recambiables, homologado.

18,30 DIECIOCHO  EUROS  CON
TREINTA CÉNTIMOS

1.8

ud Traje completo impermeable (traje de agua)
valorado  en  función  del  número  óptimo  de
utilizaciones.  Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y
R.D. 1407/92.

24,90 VEINTICUATRO  EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS

1.9 ud Par de botas de protección eléctrica de baja
tensión  fabricadas  con  material  dieléctrico,

58,22 CINCUENTA  Y  OCHO
EUROS  CON  VEINTIDOS
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homologadas. CÉNTIMOS

1.10

ud  Chaleco  reflectante  para  obras  (trabajos
nocturnos)  compuesto  de  cinturón  y  tirantes
de  tela  reflectante,  valorado  en  función  del
número óptimo de utilizaciones. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,78
VEINTE  EUROS  CON
SETENTA  Y  OCHO
CÉNTIMOS

1.11

ud Cinturón de seguridad de caída con arnés en
fibra  de  poliester,  elemento  de  amarre  con
cuerda  de  poliamida  6  sujeta  al  cinturón
mediante  piquete  y  acoplamiento al  extremo
de un muelle amortiguador destinado a frenar
el impacto de caída, homologado.

150,80
CIENTO  CINCUENTA
EUROS  CON  OCHENTA
CÉNTIMOS

1.12

ud  Dispositivo  anticaída  para  ascensos  y
descensos  verticales  compuesto  por  un
elemento  metálico  deslizante  con  bloqueo
instantáneo  en  caso  de  caída  y  cuerda  de
amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m
de  longitud  con  mosquetón,  homologado  y
valorado  en  función  del  número  óptimo  de
utilizaciones.

41,40
CUARENTA  Y  UN  EUROS
CON  CUARENTA
CÉNTIMOS

1.13
ud Par de guantes de protección eléctrica de
baja  tensión  fabricados  con  material
dieléctrico, homologados.

26,46
VEINTISEIS  EUROS  CON
CUARENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS

  2 PROTECCIONES COLECTIVAS     

2.1
ud  Mano  de  obra  de  brigada  de  seguridad
empleada  en  mantenimiento  y  reposición  de
protecciones (Oficial 2a. y peón)

38,38
TREINTA  Y  OCHO  EUROS
CON  TREINTA  Y  OCHO
CÉNTIMOS

2.2

ud Suministro y colocación de señal de peligro
reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de
acero  galvanizado  de  acuerdo  con  las
especificaciones  y  modelos  del  MOPTMA
valorada  según  el  número  óptimo  de
utilizaciones.

52,68
CINCUENTA Y DOS EUROS
CON  SESENTA  Y  OCHO
CÉNTIMOS

2.3

m Valla metálica para acotamiento de espacios
y  contención  de  peatones  formada  por
elementos  autónomos  normalizados  de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de
los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5  de las  Normas Municipales,  valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2,35 DOS EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

2.4 ud  Suministro  y  colocación  de  cono  de
balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo
con  las  especificaciones  y  modelos  del

21,79 VEINTIUN  EUROS  CON
SETENTA  Y  NUEVE
CÉNTIMOS
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MOPTMA  valorado  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones.

2.5

ud  Suministro  y  colocación  de  señal  de
seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm  con  soporte  metálico  de  50  mm  de
diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso
p.p.  de  desmontaje,  valorada  en  función  del
número óptimo de utilizaciones.

18,51
DIECIOCHO  EUROS  CON
CINCUENTA  Y  UN
CÉNTIMOS

  3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS     

3.1

ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg
colocado  sobre  soporte  fijado  a  paramento
vertical  incluso  p.p.  de  pequeño  material,
recargas  y  desmontaje  según  la  normativa
vigente,  valorado  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones.

118,76
CIENTO  DIECIOCHO
EUROS  CON  SETENTA  Y
SEIS CÉNTIMOS

3.2

ud  Extintor  manual  AFPG  de  polvo  seco
polivalente  A,B,C,E  de  12  kg  colocado  sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p.
de  pequeño  material,  recargas  y  desmontaje
según  la  normativa  vigente,  valorado  en
función del número óptimo de utilizaciones.

74,57
SETENTA  Y  CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

  4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR     

4.1

ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de
superficie  para  aseos  o  botiquín  (incluyendo
distribución  interior,  instalaciones  y  aparatos
sanitarios)  en obras de duración menor de 6
meses  formada  por  estructura  de  perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería  de  aluminio  anodizado  con
vidriería,  rejas  de  protección  y  suelo  con
soporte  de  perfilería,  tablero  fenólico  y
pavimento,  incluso  preparación  del  terreno,
cimentación,  soportes  de  hormigón  H-20
armado  con  acero  B400S,  placas  de  asiento,
conexión  de  instalaciones,  transportes,
colocación  y  desmontaje  según  la  normativa
vigente,  y  valorada  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones.

309,73
TRESCIENTOS  NUEVE
EUROS  CON  SETENTA  Y
TRES CÉNTIMOS

  
5  MEDICINA  PREVENTIVA  Y  PRIMEROS
AUXILIOS

    

5.1 ud  Material  sanitario  para  curas  y  primeros 277,29 DOSCIENTOS  SETENTA  Y
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auxilios. SIETE  EUROS  CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

  6 FORMACION Y REUNIONES     

6.1 H  COMITE  O  COMISION  DE  SEGURIDAD  Y
SALUD

41,83
CUARENTA  Y  UN  EUROS
CON  OCHENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS

6.2 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

17,47
DIECISIETE  EUROS  CON
CUARENTA  Y  SIETE
CÉNTIMOS

   

Cuadro de precios nº 2

     Importe

Nº Designación   

     Parcial Total

     (Euros) (Euros)

1 ud de Casco de seguridad homologado.   

  Materiales 7,05 

  Medios auxiliares 0,21 

  3 % Costes indirectos 0,22 

      7,48

2 ud de Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función
del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

  

  Materiales 23,47 

  Medios auxiliares 0,70 

  3 % Costes indirectos 0,73 

      24,90

3 ud de Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

  

  Materiales 19,58 

  Medios auxiliares 0,59 

  3 % Costes indirectos 0,61 
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      20,78

4 ud de Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

  

  Materiales 3,26 

  Medios auxiliares 0,10 

  3 % Costes indirectos 0,10 

      3,46

5 ud de Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

  

  Materiales 18,42 

  Medios auxiliares 0,55 

  3 % Costes indirectos 0,57 

      19,54

6 ud de Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros específicos para
uno o varios tipos de gases EN 140

  

  Materiales 8,89 

  Medios auxiliares 0,27 

  3 % Costes indirectos 0,27 

      9,43

7 ud  de  Gafas  de  vinilo  con  ventilación  directa,  sujeción  a  cabeza
graduable,  con  visor  de  policarbonato,  para  trabajos  en  ambientes
pulverulentos, homologadas.

  

  Materiales 6,98 

  Medios auxiliares 0,21 

  3 % Costes indirectos 0,22 

      7,41

8 ud de Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con
vidrios  tratados  térmicamente  según  norma  MT18  para  trabajos  de
soldadura, homologadas.

  

  Materiales 9,49 

  Medios auxiliares 0,28 

  3 % Costes indirectos 0,29 

      10,06

9 ud  de  Amortiguador  de  ruido  fabricado  con  casquetes  ajustables  de
almohadillas recambiables, homologado.

  

  Materiales 17,25 

  Medios auxiliares 0,52 
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  3 % Costes indirectos 0,53 

      18,30

10 ud de Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester,
elemento  de  amarre  con  cuerda  de  poliamida  6  sujeta  al  cinturón
mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador
destinado a frenar el impacto de caída, homologado.

  

  Materiales 142,15 

  Medios auxiliares 4,26 

  3 % Costes indirectos 4,39 

      150,80

11 ud  de  Dispositivo  anticaída  para  ascensos  y  descensos  verticales
compuesto  por  un  elemento  metálico  deslizante  con  bloqueo
instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de
diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 39,02 

  Medios auxiliares 1,17 

  3 % Costes indirectos 1,21 

      41,40

12 ud de Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

  

  Materiales 24,94 

  Medios auxiliares 0,75 

  3 % Costes indirectos 0,77 

      26,46

13 ud de Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

  

  Materiales 54,87 

  Medios auxiliares 1,65 

  3 % Costes indirectos 1,70 

      58,22

14 ud de Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
1,35  m  con  trípode  de  acero  galvanizado  de  acuerdo  con  las
especificaciones  y  modelos  del  MOPTMA  valorada  según  el  número
óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 49,66 

  Medios auxiliares 1,49 
  3 % Costes indirectos 1,53 
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      52,68

15 ud  de  Suministro  y  colocación  de  señal  de  seguridad  metálica  tipo
advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo  con  R.D.  485/97,  incluso  p.p.  de  desmontaje,  valorada  en
función del número óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 17,45 

  Medios auxiliares 0,52 

  3 % Costes indirectos 0,54 

      18,51

16 ud de Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50
cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 20,54 

  Medios auxiliares 0,62 

  3 % Costes indirectos 0,63 

      21,79

17 m  de  Valla  metálica  para  acotamiento  de  espacios  y  contención  de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10
m,  incluso  montaje  y  desmontaje  de  los  mismos  según  la  normativa
vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 2,21 

  Medios auxiliares 0,07 

  3 % Costes indirectos 0,07 

      2,35

18 ud de Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 111,94 

  Medios auxiliares 3,36 

  3 % Costes indirectos 3,46 

      118,76

19 ud de Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado  sobre  soporte  fijado  a  paramento  vertical  incluso  p.p.  de
pequeño material,  recargas y desmontaje según la  normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

  

  Materiales 70,29 
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  Medios auxiliares 2,11 

  3 % Costes indirectos 2,17 

      74,57

20 ud de Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o
botiquín  (incluyendo  distribución  interior,  instalaciones  y  aparatos
sanitarios)  en  obras  de  duración  menor  de  6  meses  formada  por
estructura  de  perfiles  laminados  en  frío,  cerramientos  y  cubierta  de
panel  sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería,
rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento,  incluso preparación del  terreno,  cimentación,  soportes  de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

  

  Sin descomposición 300,71 

  3 % Costes indirectos 9,02 

      309,73

21 ud de Material sanitario para curas y primeros auxilios.   

  Materiales 261,37 

  Medios auxiliares 7,84 

  3 % Costes indirectos 8,08 

      277,29

22 ud  de  Mano  de  obra  de  brigada  de  seguridad  empleada  en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

  

  Mano de obra 36,17 

  Medios auxiliares 1,09 

  3 % Costes indirectos 1,12 

      38,38

23 H de COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD   

  Sin descomposición 40,61 

  3 % Costes indirectos 1,22 

      41,83

24 H de FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

  Sin descomposición 16,96 

  3 % Costes indirectos 0,51 
      17,47

P á g i n a         174



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

27.3.- PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

1.1 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 8,000 7,48 59,84

1.2 mS01A140 ud Par  de  botas  aislantes  para
electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,000 19,54 156,32

1.3 mS01A130 ud Par  de  guantes  de  neopreno.
Certificado CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92. 8,000 3,46 27,68

1.4 mS01D050 ud Gafas  de  vinilo  con  ventilación
directa, sujeción a cabeza graduable,
con  visor  de  policarbonato,  para
trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas. 8,000 7,41 59,28

1.5 mS01D080 ud Gafas  de  cazoleta  cerradas  unidas
mediante  puente  ajustable  con
vidrios tratados térmicamente según
norma  MT18  para  trabajos  de
soldadura, homologadas. 8,000 10,06 80,48

1.6 mS01C080 ud Mascarilla respiratoria de goma para
dos  filtros  específicos  para  uno  o
varios tipos de gases EN 140 8,000 9,43 75,44

1.7 mS01E010 ud Amortiguador de ruido fabricado con
casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado. 8,000 18,30 146,40

1.8 mS01A050 ud Traje completo impermeable (traje de
agua)  valorado  en  función  del
número  óptimo  de  utilizaciones.
Certificado CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92. 8,000 24,90 199,20

1.9 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica
de  baja  tensión  fabricadas  con
material dieléctrico, homologadas. 8,000 58,22 465,76

1.10 mS01A080 ud Chaleco  reflectante  para  obras
(trabajos  nocturnos)  compuesto  de
cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado  en  función  del  número

8,000 20,78 166,24
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óptimo  de  utilizaciones.  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.11 mS01F020 ud Cinturón  de  seguridad  de  caída  con
arnés en fibra de poliester, elemento
de amarre con cuerda de poliamida 6
sujeta al cinturón mediante piquete y
acoplamiento  al  extremo  de  un
muelle  amortiguador  destinado  a
frenar  el  impacto  de  caída,
homologado. 8,000 150,80 1.206,40

1.12 mS01F070 ud Dispositivo anticaída para ascensos y
descensos  verticales  compuesto  por
un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída
y cuerda de amarre a cinturón de 10
mm de diámetro y 4 m de longitud
con  mosquetón,  homologado  y
valorado  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones. 8,000 41,40 331,20

1.13 mS01G080 ud Par  de  guantes  de  protección
eléctrica  de  baja  tensión  fabricados
con  material  dieléctrico,
homologados. 8,000 26,46 211,68

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 3.185,92

1.1 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 8,000 7,48 59,84

1.2 mS01A140 ud Par  de  botas  aislantes  para
electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,000 19,54 156,32

1.3 mS01A130 ud Par  de  guantes  de  neopreno.
Certificado CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92. 8,000 3,46 27,68

1.4 mS01D050 ud Gafas  de  vinilo  con  ventilación
directa, sujeción a cabeza graduable,
con  visor  de  policarbonato,  para
trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas. 8,000 7,41 59,28

1.5 mS01D080 ud Gafas  de  cazoleta  cerradas  unidas
mediante  puente  ajustable  con
vidrios tratados térmicamente según
norma  MT18  para  trabajos  de
soldadura, homologadas. 8,000 10,06 80,48

1.6 mS01C080 ud Mascarilla respiratoria de goma para
dos  filtros  específicos  para  uno  o
varios tipos de gases EN 140 8,000 9,43 75,44

1.7 mS01E010 ud Amortiguador de ruido fabricado con 8,000 18,30 146,40
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casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

1.8 mS01A050 ud Traje completo impermeable (traje de
agua)  valorado  en  función  del
número  óptimo  de  utilizaciones.
Certificado CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D.
1407/92. 8,000 24,90 199,20

1.9 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica
de  baja  tensión  fabricadas  con
material dieléctrico, homologadas. 8,000 58,22 465,76

1.10 mS01A080 ud Chaleco  reflectante  para  obras
(trabajos  nocturnos)  compuesto  de
cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado  en  función  del  número
óptimo  de  utilizaciones.  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,000 20,78 166,24

1.11 mS01F020 ud Cinturón  de  seguridad  de  caída  con
arnés en fibra de poliester, elemento
de amarre con cuerda de poliamida 6
sujeta al cinturón mediante piquete y
acoplamiento  al  extremo  de  un
muelle  amortiguador  destinado  a
frenar  el  impacto  de  caída,
homologado. 8,000 150,80 1.206,40

1.12 mS01F070 ud Dispositivo anticaída para ascensos y
descensos  verticales  compuesto  por
un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída
y cuerda de amarre a cinturón de 10
mm de diámetro y 4 m de longitud
con  mosquetón,  homologado  y
valorado  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones. 8,000 41,40 331,20

1.13 mS01G080 ud Par  de  guantes  de  protección
eléctrica  de  baja  tensión  fabricados
con  material  dieléctrico,
homologados. 8,000 26,46 211,68

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 3.185,92

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

2.1 mS03E070 ud Mano  de  obra  de  brigada  de
seguridad  empleada  en

20,000 38,38 767,60
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mantenimiento  y  reposición  de
protecciones (Oficial 2a. y peón)

2.2 mS02A010 ud Suministro y colocación de señal  de
peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de
acuerdo  con  las  especificaciones  y
modelos  del  MOPTMA  valorada
según  el  número  óptimo  de
utilizaciones. 10,000 52,68 526,80

2.3 mS02B010 m Valla  metálica  para  acotamiento  de
espacios  y  contención  de  peatones
formada  por  elementos  autónomos
normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos
según la  normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada  en  función  del  número
óptimo de utilizaciones. 15,000 2,35 35,25

2.4 mS02A200 ud Suministro y  colocación de cono de
balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo  con  las  especificaciones  y
modelos  del  MOPTMA  valorado  en
función  del  número  óptimo  de
utilizaciones. 15,000 21,79 326,85

2.5 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal  de
seguridad  metálica  tipo  advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de
50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D.  485/97,  incluso  p.p.  de
desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones. 15,000 18,51 277,65

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 1.934,15

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

3.1 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6
kg  colocado  sobre  soporte  fijado  a
paramento  vertical  incluso  p.p.  de
pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en
función  del  número  óptimo  de
utilizaciones. 2,000 118,76 237,52

3.2 mS02F020 ud Extintor  manual  AFPG  de  polvo  seco
polivalente  A,B,C,E  de  12  kg  colocado

6,000 74,57 447,42
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sobre soporte fijado a paramento vertical
incluso  p.p.  de  pequeño  material,
recargas  y  desmontaje  según  la
normativa  vigente,  valorado  en  función
del número óptimo de utilizaciones.

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS : 684,94

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

4.1 mS03C060 ud Caseta  prefabricada modulada de 15 m2 de
superficie para aseos o botiquín (incluyendo
distribución interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duración menor de 6
meses  formada  por  estructura  de  perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel  sandwich  en  chapa  prelacada  por
ambas  caras,  aislamiento  con  espuma  de
poliuretano,  carpintería  de  aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y
suelo  con  soporte  de  perfilería,  tablero
fenólico y pavimento, incluso preparación del
terreno,  cimentación,  soportes  de  hormigón
H-20  armado  con  acero  B400S,  placas  de
asiento,  conexión  de  instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones. 2,000 309,73 619,46

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 619,46

Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

5.1 mS03E030 ud Material  sanitario  para  curas  y  primeros
auxilios. 2,000 277,29 554,58

Total presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS : 554,58
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Presupuesto parcial nº 6 FORMACION Y REUNIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

6.1 SS001 H COMITE  O  COMISION  DE
SEGURIDAD Y SALUD 5,000 41,83 209,15

6.2 SS002 H FORMACION  EN  SEGURIDAD  Y
SALUD EN EL TRABAJO 10,000 17,47 174,70

Total presupuesto parcial nº 6 FORMACION Y REUNIONES : 383,85

Presupuesto de ejecución material Importe (€)
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.185,92

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.225,45

3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS      684,94

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR     929,19

5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  1.663,74

6 FORMACION Y REUNIONES        488,67

          Total .........: 10.177,91
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
 

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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6 ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (BOE nº 38,  de  febrero de 2008),  se  redacta  el  presente Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición,  para el  OBRA  DE  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGETICA  EN EL  ALUMBRADO
PUBLICO EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE   El contenido del estudio viene establecido en el artículo 4
del Real Decreto citado:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán
en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.  Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  proyecto,  en  relación  con  el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN
EN LA OBRA

2.1.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Se consideran los siguientes niveles de residuos de construcción y demolición:
•Nivel I.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes del movimiento de tierras y excavaciones.
•Nivel II.- Materiales pétreos, procedentes de la demolición de encintados de bordillos, pavimento de aceras,
demolición de obras de fábrica.
•Nivel II.- Materiales no pétreos, procedentes de la demolición del firme de aglomerado asfáltico.

En la siguiente tabla se muestran los residuos que está previsto se generen durante la ejecución de las obras
previstas en el presente proyecto:
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A.1. RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

•17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
A.2. RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

•17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
RCD: Naturaleza pétrea
2. Hormigón

•17 01 01 Hormigón

2.2.- ESTIMACIÓN DE CANTIDADES
La estimación de los residuos a generar que se realiza a continuación corresponde con los derivados del proceso
específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes
de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente
Plan de Residuos de las  Obra.  Dicha estimación se  ha  codificado de acuerdo a  lo  establecido en la  Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). La estimación se realiza en función de las categorías de residuos
que se han identificado en el apartado 2.1. La producción de residuos que la obra generará está muy bien
definida:

a) Tierras procedentes de excavaciones, en zanjas y desmontes.
b) Hormigón procedente de demoliciones de encintados, aceras y obras de fábrica.
c) Asfalto procedente de la demolición de la calzada actual.

Para el presente proyecto se realiza una medición real del volumen de residuos generados, que se muestra a
continuación:

Demolición de aceras de loseta hidráulica y hormigón en masa

•Superficie total (solo baldosa, e=5cm) 50,00 m2 (según mediciones)
•Volumen de residuos 2,91 m3
•Densidad tipo 2,40 Tm/m3
•Toneladas de residuos 6,98 Tm

Demolición obras de fábrica
•Volumen de residuos 3,75 m3 (según mediciones)
•Densidad tipo 2,40 Tm/m3
•Toneladas de residuos 9,00 Tm

Demolición de pavimento de calzadas
•Volumen de residuos 2,5 m3 (espesor = 15 cm)
•Densidad tipo 2,43 Tm/m3
•Toneladas de residuos 6,07 Tm
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
Se  dará  prioridad  a  aquellos  materiales  que  provengan  de  reciclado  y/o  reutilización  los  cuales  serán
suministrados con la menor cantidad posible de embalaje.

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores de residuos y transportistas
debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda en la Comunidad Valenciana.

Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra, realizándose en
talleres en localidades próximas a la zona de obra.

En caso necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas (y
con sistemas de recogida de residuos y, específicamente, de aceites usados), para las operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes y lavado.

Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones auxiliares temporales de obra.
Los residuos peligrosos se acopiarán en zonas especiales. Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos
peligrosos deberán: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de
retención (depósito estanco, losa de hormigón, cubeto de retención) que evite posibles derrames; disponer de
materiales absorbentes en función del volumen a almacenar previsto y un extintor de polvo seco mínimo de 6
kg.

Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán mantener en condiciones adecuadas
de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excederá de 2 años para los residuos no peligrosos y de
6 meses para residuos peligrosos.
El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, maquinaria, etc, y cualquier
tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas
las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio
de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona  de actuación.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA.

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la obra o emplazamientos
externos,  simplemente serán transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta de gestión de residuos
autorizados.

A continuación, se muestran las cantidades generadas de residuos, y el tratamiento y emplazamiento que se les
dará en función de la tipología de materiales:

A.1. RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
•17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
◦Tratamiento: Vertedero

P á g i n a         183



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

◦Destino: Vertedero
◦Cantidad TM: 17,34
◦Cantidad M3: 5,00
A.2. RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Tm m3
1. Asfalto
•17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
◦Tratamiento: Vertedero
◦Destino: Vertedero
◦Cantidad TM: 6,07
◦Cantidad M3: 2,5
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Tm m3
2. Hormigón
•17 01 01 Hormigón
◦Tratamiento: Vertedero
◦Destino: Vertedero
◦Cantidad TM: 9,00
◦Cantidad M3: 3,75

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
No es necesario la separación de residuos en obra ya que no se superan las cantidades establecidas en el articulo
artículo 5.5 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

6. INSTALACIONES PREVISTAS
Las luminarias sustituidas en la ejecución de la obras se llevaran a los almacenes municipales para su posterior
reutilización.

7. PRESCRIPCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En  el  apartado  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  se  indican  las  prescripciones  de  obligado  cumplimiento,
normativa de aplicación y demás documentos de aplicación.

8. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  en  el  Documento   PRESUPUESTO  del
presente proyecto, se incorpora el capítulo de GESTIÓN DE RESIDUOS como un capítulo del Presupuesto de
Ejecución Material, incluyéndose en él el coste estimado para el transporte y gestión de los RCD, mientras que la
carga de los materiales demolidos se refleja en el resto de capítulos del presupuesto. El precio de la gestión
corresponde con el tratamiento (ya sea reutilización, reciclado, valorización o eliminación).
A continuación, se refleja el presupuesto de la Gestión de Residuos, así como un resumen en el que se recoge el
presupuesto en importe (€) y en % P.E.M de este capítulo para el proyecto total:
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TIPOLOGÍA RCD's Estimación (m3) Precio gestión (€) Importe €)
A1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación      2,90 5,96 17,34
A2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza pétrea                     2,5                                              7,42                      18,55
RCD: Naturaleza no pétrea       3,75                                          10,39                     38,96

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCD's   38,96

Por lo  tanto el  importe  total  correspondiente  a  la  gestión de residuos de construcción y  demolición en el
presente proyecto asciende a la cantidad de 38,96 euros, lo que represente un porcentaje del  0,01% sobre el
total del Presupuesto de Ejecución Material.

En cumplimiento con el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los costes
de suministro de los materiales soportan ya en el mismo el canon de residuos.

9. CONCLUSIÓN
Con todo lo  anteriormente expuesto y  los  capítulos  correspondientes  del  pliego de prescripciones técnicas
particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el presente proyecto,
adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de
la Presidencia), para que quede constancia documental previa del

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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7 ANEJO: CALCULO LUMINOTECNICO

7.1 DESCRIPCION DEL CALCULO

Para el calculo luminotecnico se han agrupado las calles de todo el ámbito de actuación del presente proyecto
en seis tipos de calles dependiendo la morfología de las mismas y distribución de las luminarias actuales, en el
plano nº 8 se grafÍan las calles por tipologias.

Para el calculo luminotécnico se ha utilizado el programa de calculo DIALUX software de referencia mundial para
el calculo luminotecnia, ya que se trata de un software libre y gratuito, no dependiendo de ningún fabricante de
luminarias.

Se ha calculado las calles mas representativas de las zonas pudiendo extrpolarse al resto de las calles de las zo-
nas.

A continuación se adjunta los cálculos realizados cumpliendo con las exigencias del Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / PALACIO / 32LED 55W 4000K F5T1
Flujo luminoso (Luminaria): 6943 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 295 cd/klm
con 80°: 22 cd/klm
con 90°: 6.52 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7552 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 6.113 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.650 m
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.55 0.74 0.65 7 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 20.73 0.91
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 20.73 0.91
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / 

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.55 0.74 0.65 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / 

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.55 0.75 0.65 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / PALACIO / 32LED 55W 4000K F5T1
Flujo luminoso (Luminaria): 6943 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 295 cd/klm
con 80°: 22 cd/klm
con 90°: 6.52 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las 

verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7552 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 8.113 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.87 0.64 0.60 5 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 10.73 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 11.60 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 3

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 1 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / 

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 158

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 0.91 0.64 0.71 4

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BDP765 T25 1 xLED80-4S/830 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 506 cd/klm
con 80°: 127 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 69.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 15.000 m

Altura de montaje (1): 5.790 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.650 m

Página 1



Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 2.61 0.59 0.76 13 0.80
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Página 2



Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 29.39 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 29.18 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 

Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 2.61 0.59 0.76 13

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1

03.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vía pública 2 (Esquema de vía pública 1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 

Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 2.79 0.59 0.77 12

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

2. PLANOS

INDICE DE PLANOS

1.- SITUACION.

2.- UBICACION DE LUMINARIAS 

3.- DETALLES CANALIZACION Y ARQUETAS.

4.- DETALLES DE SOPORTES. Y BRAZO MURAL

5.- REPORTAJE FOTOGRAFICO.
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EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PROYECTO Y OBRAS A LAS QUE SE APLICA
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones
técnicas y económicas que han de regir en la realización de las obras correspondientes al proyecto  “OBRA DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE ”.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Esta intervención tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de urbanización
del espacio público que nos afecta, haciendo accesible el entorno urbano y fijando un criterio generalizado para
futuras intervenciones en el resto de la ciudad.
•Sustitución de luminarias actuales por otras nuevas de tecnología LED.
•Pavimentación de aceras con baldosa de hormigón formato color gris según directrices municipales.
•Extendido de capas de firme en la nueva calzada.
•Ejecución de nuevas canalizaciones de alumbrado.
•Ejecución de instalación eléctrica y cuadro de mando para el nuevo alumbrado a instalar.

Los resultados más significativos en el presente proyecto a tener en cuenta, es:

–Mejora de la eficiencia energética del alumbrado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
  Las actuaciones se centran en la zona del Casco Antiguo, dejando marcadas las directrices de las

futuras ampliaciones en las zonas colindantes.

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
El proyecto contempla la demolición y retirada de los acerados existentes y de los bordillos en el ámbito del
proyecto, como figura en planos.

FIRMES Y PAVIMENTOS
Debido a las condiciones de la actuación, se demolerá la acera puntualmente existentes.

En cuanto al  ligante bituminoso, según los términos de elección establecidos  por la  norma,  en el  presente
proyecto se ha optado por disponer el tipo 50/70.

En aquellas zonas que ya son calzada en la actualidad sólo se extenderá la capa de 5 cm de M.B. tipo AC 16 SURF
S, a modo de capa de regularización, de forma que se consiga una continuidad con el resto de zonas donde sí
que se extienden todas las capas de firme indicadas.
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Por otro lado, las aceras se prevén con baldosa de hormigón prefabricado de tamaño 20x30x6cm color gris, con
cantos rectos de modelo vulcano de Breinco o equivalente, sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y sobre
solera de hormigón HNE-20 de 10 cm de espesor. En aquellas zonas en las que ya existe acera en la actualidad se
reutilizará  la  solera  de hormigón existente.  Las  baldosas  se  colocan a  traba  1/2,  disponiéndose paralela  al
bordillo en función de los criterios municipales.
Las  aceras  previstas  presentan  anchos  variables,  adaptándose  a  la  geometría  urbana  existente  y  al  nuevo
trazado de la glorieta, variando entre los 8,00 metros y los 2,00 metros, quedando correctamente definidas en
los planos.
En el interior de la glorieta se ha previsto la pavimentación con hormigón en las zonas de paso del agua de
escorrentía superficial, y grava decorativa de colores en el resto.
El bordillo a colocar en la separación entre las aceras y la calzada será de hormigón gris con bisel superior de
dimensiones 15x25cm, mientras que el bordillo a colocar en las isletas y en el perímetro de la glorieta será
bordillo montable de hormigón de 20x30cm. Todos los bordillos se colocarán sobre cimiento de
hormigón no estructural HNE-20, según planos. La dirección de obra podrá solicitar una vez replanteada la obra,
la colocación de bordillo con forma curva, de forma que no se generen juntas variables ni vértices ni cortes a
inglete incorrectos.
La separación entre zonas verdes y zonas pavimentadas se materializará bien con pletina de acero galvanizado
de 100x6mm.

3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA
Las  obras  se  definen  en  todos  los  documentos  del  presente  Proyecto,  que  son  los  que  se  describen  a
continuación:
•Memoria y Anejos
•Planos
•Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
•Presupuesto
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y
características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras.

4.- PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y particulares de la obra, será de aplicación el
PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  GENERALES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE  LA
DIPUTACIÓN  DE  ALICANTE  Y  EL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA
CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.

5.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
El Documento nº 2 Planos tiene prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo referente
al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelación sobre todos los demás
documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecución, y medición y
valoración  de  las  obras.  En  el  caso  de  contradicción  o  incompatibilidad  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de
ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente
definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.
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Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos según uso y costumbre, no
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario deberá realizaros como si
hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos Documentos.

6.- NORMATIVA
Este  Pliego  comprende las  condiciones  que  son  preceptivas  en la  ejecución  de  las  obras  descritas  en  este
Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, serán también de
aplicación:

•Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
•Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.
•Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y  en el  medio urbano. (DOGV nº4709 de
10/03/2004).
•Ley  1/1998  de  05/05/1998  –  DOGV  nº  3237  de  07/05/1998.  Accesibilidad  y  supresión  de  barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
•Real Decreto 505/2007 sobre condiciones básicas de accesibilidad a los espacios públicos. (B.O.E. Nº113 de
11/05/2007).
•Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al medio urbano. (DOGV
nº4782 de 24/06/2004).
•Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08),
así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 24/12/2008).
•Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y Orden FOM 891/2004,
de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento.
•Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008).
•Real  Decreto  105/2008  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición. (BOE nº 38 de 19 de 13/02/2008).
•Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
•Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV nº1021 de 08/03/19899).
•Decreto  162/1990,  de  15  de  octubre,  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  para  la  ejecución  de  la  ley  2/1989,  de  3  de  marzo,  de  impacto  ambiental.  (DOGV  nº1412  de
30/10/1990).
• Decreto  104/2006  de  planificación  y  gestión  en  materia  de  contaminación  acústica  (DOGV  nº5305  de
18/07/2006).
•Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a obras y
edificaciones (DOGV nº5017 de 31/05/2005).
•Decreto que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV nº4901 de 13/12/2004).
•Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº4394 de 09/12/2002).
•Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica
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en relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017 de
31/05/2005).
•Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95).
•Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-97).
•Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/97, de
14 de abril (B.O.E 23-04-97).
•Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
•Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de
protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).
•Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, (B.O.E. 25-10-97).
•Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. R.D.
1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los BB.OO.E. De 9 de diciembre de
1989 y de 26 de mayo de 1990).
•Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se repongan o protejan.
Asimismo y  con carácter  general,  el  Contratista  queda obligado a  respetar  y  cumplir  cuantas  disposiciones
vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios  para  realizarlas,  así  como  las  referentes  a  protección  a  la  Industria  Nacional  y  Leyes  Sociales
(Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).
Si  de  la  aplicación  conjunta  de  los  Pliegos  y  Disposiciones  anteriores  surgiesen  discrepancias  para  el
cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se
atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aun así existiesen contradicciones,
aceptará  la  interpretación  de  la  Administración,  siempre  que  no  se  modifiquen  sustancialmente  las  bases
económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir  esto,  ha de formalizarse el oportuno
acuerdo contradictorio.

7.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE OBRA
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la obra.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los
trabajos y se avisará a la Dirección de Obra.

8.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en las
normas técnicas que les sean de aplicación, en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementario a este apartado del
Pliego.  Tendrán  preferencia  en  cuanto  a  su  aceptabilidad  aquellos  materiales  que  estén  en  posesión  de
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
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Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos
las cualidades que se exigen para los distintos  materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los
mismos  se  solicite  la  aprobación  del  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  y  de  las  entidades  y  laboratorios
encargados del control de calidad de la obra.

El  Contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones  exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente  antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra,  aquellos  materiales que presenten defectos no percibidos en el  primer reconocim iento,
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello
ocasionase serán a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo
los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del
Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE)

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación,
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:

 Resistencia mecánica y estabilidad. Seguridad en caso de incendio.

Higiene, salud y medio ambiente. Seguridad de utilización.
 Protección contra el ruido.

 Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas  relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías  para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea.

 Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración  competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

P á g i n a         192



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Es obligación del Director de la Ejecución de la  Obra verificar si  los  productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE. El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de
una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
 En el producto propiamente dicho. En una etiqueta adherida al mismo. En su envase o embalaje.

 En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5
mm.

Además  del  símbolo  CE  deben  estar  situadas  en  una  de  las  cuatro  posibles  localizaciones  una  serie  de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE
para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)

 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante la dirección del fabricante

 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica

 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto el número del certificado
CE de conformidad (cuando proceda)

 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por  varias los números de todas ellas la
designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada

 información  adicional  que  permita  identificar  las  características  del  producto  atendiendo  a  sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición  especial,  debiendo  cumplir  únicamente  las  características  reseñadas  anteriormente  para  el
símbolo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dentro  de  las  características  del  producto  podemos  encontrar  que  alguna  de  ellas  presente  la  mención
“Prestación no determinada” (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al  menos un  estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

CAPÍTULO II.- MATERIALES BÁSICOS

9.- CEMENTOS
Se utilizará cemento CEM II / A-D en toda la obra, salvo que la Dirección de obra indique o autorice otro, sin que
esto sea motivo de sobrecosto de las unidades de obra en donde se utilice.
Regirá lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. Para la recepción de cementos RC-08.
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10.- BETUNES ASFÁLTICOS
Los betunes asfálticos serán del tipo B 50/70 para capa de rodadura e intermedia. Regirá lo dispuesto en el PG-3
(art. 211).

11..EMULSIONES ASFALTICAS
Regirá lo dispuesto en el  art.  213 del  PG-3.  Se definen las  emulsiones  asfálticas como las suspensiones de
pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de
carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.
Salvo indicación contraria del Director de Obra se emplearán las siguientes emulsiones asfálticas:
•Emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH riego de adherencia o imprimación con una dotación de 1,0 kg/m2.

12.- ARENA
La  arena será  natural,  procedente de río,  mina,  playa,  machaqueo o de  mezcla  de ellas  y  cumplirá  con lo
especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

13.- ÁRIDOS
Los áridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendrán  Marcado CE, obligatorio desde junio de
2004.  Se  estará  a  lo  dispuesto  por  las  normas  armonizadas  para  el  marcado CE  de  los  áridos:    UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigones.
•UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Áridos para morteros.
•UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos
para uso en capas estructurales de firmes.
•UNE-EN 13043:2003+AC:2004.  Áridos  para  mezclas  bituminosas  y  tratamientos  superficiales  de  carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.
•UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones.
•UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Áridos para balasto.
•UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
•UNE-EN  13055-2:2005.  Áridos  ligeros.  Parte  2.  Áridos  ligeros  para  mezclas  bituminosas,  tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

14.- AGUA
El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigón deberá reunir lo dispuesto en la norma EHE.

15.- BALDOSAS DE HORMIGÓN
Cumplirán, además de lo prescrito en el capítulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en la Norma UNE EN 13748-
2:2005.

16.- BORDILLOS
Cumplirán, además de lo prescrito en el capítulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en el art. 570 del PG3. Todos
los bordillos previstos a emplear en obra serán prefabricados de hormigón.  Se estará a lo dispuesto en las
siguientes normas UNE:
•UNE EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo.
•UNE  EN  1340:2004  ERRATUM:2007  Bordillos  prefabricados  de  hormigón.  Especificaciones  y  métodos  de
ensayo.
•UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón.
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Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

17.-ELEMENTOS DE FUNDICIÓN
Las tapas, marcos y rejillas serán de segunda fusión gris esferoidal.

La fundición será tenaz y dura, pudiendo trabajarla, sin embargo, con lima o buril. No tendrá bolsas de aire, o
huecos, manchas, pelos o defecto alguno que perjudiquen a su resistencia o buen aspecto. La resistencia mínima
a tracción será de 15 kg/mm2.

Las tapas asentarán perfectamente sobre el marco en todo su perímetro.

18.- ZAHORRAS
Se empleará zahorra artificial tipo ZA-25; cumplirá, además de lo previsto en el capítulo 3 del presente pliego, lo
dispuesto en el art. 510 “Zahorras” del PG3.

19.- TUBERÍA POLIETILENO
Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos  constituidos por una resina de polietileno,
negro de carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno:
 Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32.

Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. / dm3.
 Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A.

Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg / dm3.
 Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B.

Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está  comprendida entre 0,931 Kg / dm3 y
0,940 Kg / dm3.
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, expresada en
kilogramos por centímetro cuadrado.
Dicha  presión  se  entiende  para  cincuenta  (50)  años  de  vida  útil,  y  veinte  grados  centígrados  (20  C)  de
temperatura de uso del agua.
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez  kilogramos  por centímetro cuadrado (10
g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado
(16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa
en los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra.
La  serie  comercial  de  diámetros  nominales  exteriores,  con las tolerancias  indicadas posteriormente,  será  la
siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros.
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada  metro de longitud, indicándose
como mínimo:
 Identificación de fabricante.

 Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.

 Diámetro nominal.

 Espesor nominal.

 Presión nominal en Mpa.
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 Año de fabricación.

 Referencia a la norma UNE 53-131.

 Apto para agua potable.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del MOPU.

 ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de  saneamiento de poblaciones” del
MOPU.  UNE  53-131  y  53.133  Plásticos.  Tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a  presión.
Características y métodos de ensayo.

 ”Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

20.-MORTEROS
MORTEROS HECHOS EN OBRA
CONDICIONES DE SUMINISTRO
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su
contenido no sufra alteración. O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento
que garanticen su perfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento
en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este  material se realiza según la normativa
vigente.
CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a
la  acción  de  este  último,  la  mezcla  verá  reducido  el  número  de  finos  que la  componen,  de teriorando sus
características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos
en silos.
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al
hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del
riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas
de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios  mecánicos. La mezcla debe ser batida
hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se
hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es  necesario, durante este tiempo se le
podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se
desechará.
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21.- HORMIGONES
DEFINICIÓN
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su caso, elaborada
en central.
Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica estimada a compresión a los 28
días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la elaboración en planta.
CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES
El  hormigón  cumplirá  con  las  exigencias  de  calidad  que  establece  el  artículo  37.2.3  y  de  durabilidad  que
establece el artículo 37.3, de la norma EHE 08.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
En ningún caso la  proporción en peso del  aditivo debe superar el  5% del  cemento utilizado.  No se admite
ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice.
Los  componentes  del  hormigón,  su  dosificación,  el  proceso  de  fabricación  y  el  transporte  deben  estar  de
acuerdo con las prescripciones de la EHE 08.
La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n:  Resistencia característica estimada a
compresión en N/mm2 a 28 días.
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia a 28 días.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm
Consistencia plástica: 3-5 cm
Consistencia blanda: 6-9 cm
Consistencia fluida: 10-15 cm

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en función
de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición
más favorable debe ser:

Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3
Obras de hormigón armado, 250 kg/m3
Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3

En todas las obras, 400 kg/m3
La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en función de la
clase  de  exposición  (tabla  37.3.2.a).  La  relación  de  agua/cemento  considerando  el  tipo  de  exposición  más
favorable debe ser:

Hormigón en masa, 0,65 kg/m3
Hormigón armado, 0,65 kg/m3
Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
Pretensado, 0,2% peso del cemento.
Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento Para los hormigones con adiciones, el contenido de
adiciones en estructuras de edificación debe cumplir:

Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento.
Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento.
Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: Consistencia seca: nula
Consistencia plástica o blanda: 10 mm
Consistencia fluida: 20 mm

P á g i n a         197



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir  los valores especificados en el
apartado 69.2.4. de la EHE 08.
Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo  concedido, homologado o reconocido
oficialmente, según el art. 1 de la EHE 08, no será necesario someter sus materiales correspondientes a control
de recepción en la obra.
AGUAS UTILIZABLES
Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón destinado a
la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido eflorescencia ni
originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si
el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos de seguimiento, debiendo en
todo caso realizar  un ensayo previo  para  comprobación  de las  características.  Expresamente se  prohíbe  el
empleo de agua de mar.
ANÁLISIS DEL AGUA
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo
justificación  especial  de  que  no  alteran  perjudicialmente  las  propiedades  exigibles  al  hormigón  deberán
rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a
los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un
gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloruro en proporción superior a 1,0 gramos por litro
(1.000 p.p.m.)  en el  caso de hormigón pretensado,  y  superior  a  3  gramos por litro  (3.000 p.p.m.),  para  el
hormigón armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono,  y, finalmente, las que
contengan sustancias orgánicas solubles en éter,  en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000
p.p.m.).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con los métodos de
ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización  del Director de las Obras, el límite
anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por
litro y, análogamente, el límite de ión sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en
aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Además de las condiciones exigidas
en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se indican en el Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Áridos
La  naturaleza de los  áridos y su preparación serán tales  que permitan  garantizar  la  adecuada resistencia  y
durabilidad del hormigón. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la práctica.
ÁRIDO FINO
Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la Orden
FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los artículos 28 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE- 08).
Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán,  como mínimo, los siguientes ensayos
cada vez que cambien las condiciones de suministro:
 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

 Granulometría (UNE-EN 933-2)

 Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244)
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 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

 Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

 Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1)

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

 Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

 Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

 Absorción de agua (UNE-83133)

ÁRIDO GRUESO
Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes tipos:
Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos centímetros (2 cm).
Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 cm).
Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis centímetros (6 cm).
Las  características  del  árido  grueso  prescritas  en  el  artículo  610  del  PG-3,  según  la  redacción  del  mismo,
contenida  en  la  Orden  FOM/475/2002  de  13  de  febrero  de  2002,  se  comprobarán  antes  de  su  utilización
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.
Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los áridos:
 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

 Granulometría (UNE-EN 933-2)

 Partículas blandas (UNE-7134)

 % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

 Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244)

 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

 Índice de lajas (UNE-EN 933-3)

 Absorción de agua (UNE-83133)

 Coeficiente de forma (UNE-7238)

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

 Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
CEMENTOS
CEMENTOS UTILIZABLES
En general se utilizará cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197- 1:2000, salvo que el Director de las
Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la construcción del hormigón o en su curado y de
las características químicas del terreno, la utilización de un tipo diferente de cemento.
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Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleará cemento tipo
CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.
Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán modificación, cualquiera
que sea el tipo de cemento empleado.
Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya  elaboración podrán utilizarse otros
cementos con la aprobación del Director de las Obras.
Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción
de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las indicaciones en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las
de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.
En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. En el caso
que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuarán al menos los siguientes ensayos por
cada tipo de cemento y procedencia:
 Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2)

 Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

 Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

 Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991)

 Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

 Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1)

 Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

 Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus características.
El  fabricante  entregará  una  hoja  de  características  del  cemento  donde  se  indique  la  clase  y  proporciones
nominales de todos sus componentes.
En el albarán figurarán los siguientes datos:
Nombre del fabricante o marca comercial.
Fecha de suministro.
Identificación del vehículo de transporte.
Cantidad suministrada.
Designación y denominación del cemento.
Referencia del pedido.
Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.
Equivalente.
Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos:
Peso neto.
Designación y denominación del cemento.
Nombre del fabricante o marca comercial.
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: Inicio y final del fraguado.
Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: Clases 22,5 y 32,5: 3 meses.
Clases 42,5: 2 meses.
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Clases 52,5: 1 mes.
ADITIVOS
Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el
momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, produce n
modificaciones  en  el  hormigón,  mortero  o  lechada,  en  estado  fresco  y/o  endurecido,  de  alguna  de  sus
características, propiedades habituales o de su comportamiento.
Los aditivos considerados son los siguientes:
 Aireante.

 Anticongelante.

 Fluidificante.

 Hidrófugo.

 Inhibidor del fraguado.

 Para gunitados (acelerador del fraguado).

 Colorante.

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad
y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.
No  se  empleará  ningún  aditivo  hidrófugo  ni  ningún  otro  que  no  haya  sido  previamente  aprobado  por  el
Ingeniero Director. Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y en aquellos elementos
en que así lo determine el Director de las Obras.
Cumplirán los requerimientos de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la redacción del mismo contenida en la
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los artículos 29, 30 y 85 de la Instrucción  de Hormigón
Estructural (EHE-08).
LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS
Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado y pretensado.
Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275.
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las propiedades
por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.
EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente.
Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5ºC y 40ºC.
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí.
Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y los áridos, y la
colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y media.
Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:
Nombre de la central que ha elaborado el hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción Hormigones designados por propiedades:
Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08
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Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) Hormigones designados por dosificación:
Contenido de cemento en m3
Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 08
Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
Tipo, clase y marca del cemento
Tamaño máximo de árido
Consistencia
Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay
Procedencia  y  cantidad  de  las  adiciones  o  indicación  de  que  no  tiene  Designación  específica  del  lugar  de
suministro.
Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco.
Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga.
Hora límite de uso del hormigón.
HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES
La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción según art.
81 de la EHE 08.
Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450.
TRANSPORTE DE HORMIGÓN
El transporte desde la  hormigonera se realizará de la manera más rápida  posible,  empleando métodos que
impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla.
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá de dos (2) metros. Se
procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para
reducir al mínimo las manipulaciones posteriores.
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración,  que comprobará si hay pérdida de
homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.
No se  usarán  cintas  transportadoras,  canaletas,  tubos,  tolvas  o  equipos  similares,  si  no  son  expresamente
aprobados por la Administración.
La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La  compactación se continuará especialmente
junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta
refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador.
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características exigidas al
hormigón.
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de
aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados.
Todas  las  superficies  de  suelo  o  roca  debidamente  preparadas  se  mojarán  inmediatamente  antes  del
hormigonado.
CURADO DE HORMIGÓN
Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de curado, según el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la
instrucción vigente.
ENSAYOS
Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son  las que nos indican su densidad,
resistencia mecánica e impermeabilidad.
Independientemente  de  estas  pruebas  esenciales,  el  Contratista  estará  obligado  a  efectuar  a  su  cargo  las
pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos
de fabricación, transporte y colocación del hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el

P á g i n a         202



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado
y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de cemento,
áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco.

CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA

22.- CONSIDERACIONES GENERALES EN LAS UNIDADES DE OBRA

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles
incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos  componentes que componen la unidad de
obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los  elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del  proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la
Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte
del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente,
que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.
En  determinadas  condiciones  climáticas  (viento,  lluvia,  humedad,  etc.)  no  podrán  iniciarse  los  trabajos  de
ejecución  de  la  unidad  de  obra,  deberán  interrumpirse  o  será  necesario  adoptar  una  serie  de  medidas
protectoras.
DEL CONTRATISTA.
En  algunos  casos,  será  necesaria  la  presentación  al  Director  de  la  Ejecución  de  la Obra  de  una  serie  de
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada,
para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento
las  condiciones  que  permitan  conseguir  el  nivel  de  calidad  previsto  para  cada  elemento  constructivo  en
particular.
FASES DE EJECUCIÓN.
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará
los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo l os
restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra,
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario,  se indican las pruebas de  servicio a realizar por el  propio
Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en
el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se  indica que no está incluido en el
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad “in situ”.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En  algunas  unidades  de  obra  se  establecen  las  condiciones  en  que  deben  protegerse  para  la  correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez  superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo
que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo.
En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán
por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los  materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como
indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u  ocupaciones  temporales  y  costos  de  obtención  de  los  permisos
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o
privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada  unidad de obra, las operaciones
descritas  en  el  proceso  de  ejecución,  los  ensayos  y  pruebas  de  servicio  y  puesta  en  funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
23. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

UNIDADES DE OBRA
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Consiste  en  la  demolición  de  aquellas  obras  de  cualquier  naturaleza  que  se  encuentran  en  la  zona  de
construcción de las obras, o que forman parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las
mismas.
CONDICIONES GENERALES
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparación de la zona de trabajo
Demolición del elemento con los medios adecuados
Troceado y apilado de los escombros
Carga sobre camión y transporte
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones
de seguridad suficientes.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la  parte a arrancar,  se desmontarán
aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.
DEFINICIÓN
A efectos de excavación, se establece la siguiente clasificación:  Excavación mecánica en todo tipo de terreno,
incluso parte proporcional de empleo de martillo o riper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero
autorizado.
EJECUCIÓN
La profundidad de la excavación de la explanación será la indicada en el  Documento nº 2 Planos,  pudiéndose
modificar, a juicio del Director, a la vista de la naturaleza del terreno.
MEDICIÓN Y ABONO
La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m3) que  resulten midiendo la diferencia
entre  las  secciones reales  del  terreno,  medidas  antes  de  comenzar  los  trabajos  y  los  perfiles  teóricos  que
resultarían de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre
dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el Director, ni los metros cúbicos (m3) de
relleno compactado que fuera necesario para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad
de excavación fuera mayor de la necesaria.
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra
como parte integrante de las mismas.

25.- EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS
DEFINICIÓN
Excavación de zanjas y pozos de cimentación. Se consideran los siguientes tipos:
Excavación mecánica en zanjas en todo tipo de terreno, incluso parte  proporcional de empleo de martillo o
riper,  corte previo  en taludes,  carga  y transporte  a  vertedero autorizado,  sin incluir  gestión de residuos ni
canones de vertido.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparación de la zona de trabajo
Situación de los puntos topográficos
Excavación
Acopio del material de excavación a pie de zanja.
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Carga sobre camión y transporte
Perfilado y refino de la excavación.
CONDICIONES GENERALES
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavación, en función de su finalidad, requiere la aprobación
explícita de la Dirección de Obra.
EJECUCIÓN
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de conducción de dos
días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administración.
Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la adecuada
entibación.
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas  suficientemente rígidas, dotadas de
barandillas,  estableciéndose  asimismo  todas  aquellas  medidas  que  demanden  las  máximas  condiciones  de
seguridad.
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a  juicio del Contratista, que será
responsable  de  los  daños  ocasionados  a  personas  o  propiedades,  por  negligencia  en  adoptar  las  medidas
oportunas.  En todo caso,  el  Contratista  atenderá  las  indicaciones del  Director  de las  Obras  en cuanto a  la
idoneidad de medios aplicados o a aplicar.
Los  productos  de  las  excavaciones  se  depositarán  al  lado  de  la  zanja,  dejando  una  banqueta  de  anchura
suficiente  que impida el  desplome de las  mismas.  Estos  depósitos  no formarán cordón continuo,  sino que
dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir  las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios.
Se deberá poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancías, así como evitar el
ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los  cuales se referirán todas las lecturas
topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
MEDICIÓN Y ABONO
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la Documentación  Técnica, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos, con las
modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra.
Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias para
una correcta ejecución de las obras.

26.-TERRAPLENES
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los  materiales cuyas características se
definen a continuación, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la  utilización de
maquinaria  pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. Su
ejecución comprende las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.

 Extensión de una tongada.
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 Humectación o desecación de una tongada.

 Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.
Se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 330 del PG-3, e incluye el refino y reperfilado de las
superficies de talud resultantes.
CONDICIONES GENERALES
Los  materiales  provendrán  de  la  excavación  de  la  propia  obra  y  de  canteras  o  lugares  de  extracción
ambientalmente correctos y convenientemente legalizados.
La corrección medioambiental de las canteras no se abonará independiente al considerarse incluido en el precio
de la presente Unidad.
EJECUCIÓN
La  unión  entre  los  terraplenes  existentes  y  las  ampliaciones  a  realizar  para  conseguir  las  plataformas
proyectadas, se realizarán previo escalonado del talud existente, dando a cada peldaño la altura de dos tongadas
de terraplén.
Se  medirán  por  metros  cúbicos  (m3),  medidos  sobre  perfiles  transversales,  tomados  en  el  terreno
inmediatamente antes de iniciarse la construcción del terraplén, y cajeados con la sección tipo del  proyecto sin
incluir ningún tipo de sobreancho, ni tampoco los escalonados a que hace referencia el párrafo anterior.
En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga,  transporte desde la cantera, y canon de
extracción, no siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtención del
material.
Asimismo no se abonará independientemente el refino y reperfilado de las superficies de los taludes resultantes
que se consideran incluidos dentro del precio de la unidad.
MEDICIÓN Y ABONO
Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, terminados a los precios
correspondientes  que  figuran  en  el  Cuadro  de  Precios  nº  1,  estando incluida  la  extensión,  humectación  y
compactación.

27.- ZAHORRA ARTIFICIAL
DEFINICIÓN
Los  materiales  procederán  de  la  trituración,  total  o  parcial,  de  piedra  de  cantera  o  de  grava  natural.  Los
materiales no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable.
Cumplirá las prescripciones de los Artículos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes:
 Material no plástico. Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30)

 Contenido de SO3≤ 0.5%o con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los demás casos.

 Coeficiente de limpieza inferior a 2.

 Coeficiente de desgaste de Los Ángeles < 35.

 Índice de lajas < 35.

 Granulometría. Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3

 El % mínimo de partículas trituradas, será del 100% para tráficos T00 y T0, del 75% para tráfico T1 y T21, y un
50% para el resto de tráficos.

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA
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La densidad de la  capa compactada será del  cien por cien (100%) de la  máxima correspondiente al Ensayo
Próctor Modificado y realizado según la Norma NLT 108/72.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por los metros cúbicos (m3) después de compactados, con arreglo a la sección tipo que figura en el
Documento nº 2 Planos, no abonándose los excesos sobre la misma, aun cuando, a juicio del Director de la obra,
no sea preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias de la superficie acabada admisibles, según el artículo
510 del PG-3.

28.- SOLERA DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Consiste en la ejecución de pavimento continuo in situ de hormigón empleado en soleras de aceras, mediante
una capa de hormigón HNE-20.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha
de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos.
La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su  acabado será regular. Inmediatamente
antes  de la  extensión del  hormigón y  si  no está previsto un riego del  sellado u otro sistema, se  regará la
superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos.
La  extensión  del  hormigón  se  realizará  tomando  las  precauciones  necesarias  para  evitar  segregaciones  y
contaminaciones de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.
No  se  permitirán  el  vuelco  directo  sobre  la  explanada,  la  formación  de  caballones,  ni  la  colocación  por
semianchos adyacentes con más de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a
no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una junta longitudinal.
Cuando  el  ancho lo  permita  se  trabajará  hormigonando  todo  el  ancho de  la  misma sin  juntas  de  trabajo
longitudinales.
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigón en las superficies
expuestas deberá comenzar inmediatamente después.
Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado, o durante su empleo en obra.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede  permanentemente vertical longitudinal y
transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.
El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el director.
Se curará mediante riego continuo con agua, que evita la desecación del material y aparición de grietas.
Se ejecutarán juntas de contracción cada 3,5-4 m de longitud, mediante corte de disco a una profundidad entre
a tercera- cuarta parte del espesor total del pavimento.
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el artículo correspondiente de este Pliego.
MEDICIÓN Y ABONO
El pavimento continuo de hormigón in situ se medirá por metro cuadrado  (m2) de superficie de pavimento
realmente ejecutado, medido en el terreno y se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº1.

29.- PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGÓN

DEFINICIÓN
Se define como pavimento de aceras la superficie plana y uniforme que se ajustará a las alineaciones y rasantes
previstas, quedando encintada por bordillos y remates definidos en los planos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Comprobación de la superficie de asiento
Colocación del mortero de agarre o arena tipo gravín
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Colocación del pavimento
CONDICIONES GENERALES
Se consideran aptos cuando son duros, antideslizantes y están ejecutados de forma tal que no presentan cejas ni
rebordes.
Un pavimento no deslizante es el  que tiene un coeficiente de resistencia al  deslizamiento o un coeficiente
dinámico de fricción determinado según el Informe UNE 41500 (Coeficiente de resistencia mayor o igual a 50).
Baldosa de hormigón
Unidad  prefabricada  de  hormigón,  utilizada  como  material  de  pavimentación  que  satisface  las  siguientes
condiciones:
 cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene

una dimensión horizontal inferior a 50 mm;

 su longitud dividida por su espesor es menor o igual que quince.

En la  fabricación de las  baldosas  de hormigón solamente se  deben utilizar  materiales  cuyas  propiedades y
características les hagan adecuados para ello.
Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en  la documentación de control de
productos del fabricante.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por
la Dirección facultativa.
La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo baldosa debe ser ≤3 mm.
En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de las baldosas no debe tener defectos tales como grietas o
exfoliaciones.
EJECUCIÓN
Baldosa de hormigón
Las baldosas se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre dejando entre las piezas juntas
cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.
Las baldosas ya colocadas se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero.
Asentados las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La
posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo la pieza y rectificando el
espesor de la capa de asiento si fuera preciso.
Las baldosas quedarán colocadas en hiladas rectas, con las juntas  encontradas. La alineación de las juntas se
asegurará tendiendo cuerda constantemente.
Una vez realizado el embaldosado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su recebo
con arena seca.
La colocación de las baldosas se realizará dejando juntas cuyo ancho esté  comprendido entre 2 y 3 mm. El
correcto remate con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de
piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre la baldosa y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán
trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un
trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de las baldosas
se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor.
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco.
MEDICIÓN Y ABONO
El pavimento de baldosa se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado. La Dirección Facultativa
podrá  cambiar  el  aparejo  del  pavimento  sin  incremento  de  precio  al  considerarse  la  ejecución  del  mismo
incluido en la unidad.
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30.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.
DEFINICIÓN
En esta obra,  los  bordillos  a  colocar  serán de hormigón prefabricado  normales  y  montables,  así  como tipo
jardinera. Se colocará en bordes entre aceras y calzadas, entre isletas y calzadas, y entre aceras y parterres.
CONDICIONES GENERALES
Las características técnicas de los bordillos de hormigón serán las indicadas en el capítulo 2 de este pliego. Será
de aplicación la UNE-EN 1340.
Sobre el cimiento, de hormigón HNE-20, que tendrá la anchura indicada en los Planos y un espesor mínimo de 20
cm, se dispondrá una capa de mortero M-40 de tres centímetros de espesor y sobre ésta se asentarán las piezas
ajustando las dimensiones, alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de
5 mm, espacio que se rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido quedar y al refuerzo por
el trasdós para evitar desplazamientos.
Las  líneas  definidas  por  la  arista  superior  deberán  ser  rectas  y  en  su  caso,  las  curvas  responder  a  figuras
prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el Proyecto. Las tolerancias admisibles en la
rasante serán de 3 mm medida con regla de 3 m.
La  Dirección de obra  determinará  la  cantidad y  periodicidad de ensayos a  efectuar.  Siendo en su caso las
siguientes:
•Rotura a compresión UNE 83.304/84
•Desgaste por abrasión UNE 127.005/1 y 2/90
•Resistencia a la flexión UNE 127.006/90
Absorción de agua UNE 127.002/90
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales, bordillo, cama de
hormigón de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra, replanteo, nivelación; y los elementos y
medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de obra tal y como se especifica a continuación,
totalmente terminada y rematada.
Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los precios del Cuadro
de Precios nº 1.

31.- HORMIGON ARMADO
DEFINICIÓN
Se define el hormigón armado del tipo HA-25, previsto para la ejecución de las cimentaciones y alzados para el
muro de jardinera proyectado Hormigón
El hormigón que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón
Estructural  (EHE-08),  o  normativa  que  la  Sustituya,  así  como  especificaciones  adicionales  contenidas  en  el
artículo 610 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de
2002, teniendo en cuenta lo siguiente:
_ Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta  en el apartado 610.5 del PG-3, y
propuestas  al  Ingeniero  Director  para  su  aprobación,  con  antelación  suficiente.  Dentro  de  los  ensayos  de
reconocimiento de los áridos, se incluirán los de resistencia a los sulfatos según Norma UNE 7136, tanto para el
árido fino como para el grueso.
_ La consistencia de los hormigones a colocar “in situ” estará en el rango de asentamientos en cono de Abrams 4
a 8 cm.
_ La compactación de todos los hormigones se efectuará mediante vibrado.
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Los hormigones, una vez colocados, se curarán durante 7 días como mínimo, a  reserva de lo que indique el
Ingeniero Director.
_ El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción  EHE-08. El nivel de control viene
definido en planos.
_ Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o impuesto por el Ingeniero Director para
conseguir las características exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a  la unidad de
obra de que se trate.
_ Cuando el hormigón esté en contacto con el terreno tendrá la característica adicional del tipo de SR.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y consolidación
que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la operación.
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). No se admitirá el control con nivel reducido. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos
figuran en los planos correspondientes.
Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE- 83300 a 83304) y dos determinaciones de
la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada  100 m3 o elemento estructural diferenciado. Para
hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el número de ensayos por cada lote de los descritos será de
cuatro (4).
Acero
Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudarle a resistir
los esfuerzos a que está sometido.
Acero en barras o mallas que cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08 para este tipo así como las
condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego.
Será de aplicación lo indicado en los artículos 600.4 y 600.5 del PG-3.
En esta unidad se incluyen:
• Las armaduras.
• El doblado y colocación de las mismas.
• Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
• Las pérdidas por recortes y despuntes.
• Los empalmes que no estén previstos en planos.
• Cualquier trabajo,  maquinaria o elemento auxiliar necesario para la  corrección y rápida ejecución de esta
unidad de obra.
La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº 2 Planos.
Se exigirá que el acero esté certificado (artículo 31 y 32 EHE-08). Se  realizará, salvo indicación en contra del
Director de las Obras, un Control a nivel normal.
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según su diámetro,
en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa
(superior a 25 mm).
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designación y serie, y
siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción
en el caso de armaduras activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1  (armaduras pasivas) o Artículo 32

(armaduras activas), según sea el caso.
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 En  el  caso  de  barras  corrugadas  comprobar  que  las  características  geométricas  de  sus  resaltos  están
comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el  certificado específico de adherencia según
31.2.

 Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de
armadura  pasiva),  32.3 (alambres  de  pretensado)  o  el  ensayo  de  doblado indicado en  32.4  (barras  de
pretensado) según sea el caso.

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y
alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una
probeta  de  cada  diámetro  y  tipo  de  acero  empleado y  suministrador  según  las  UNE 7474-1:92  y  7326:88
respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos
por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia
al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
En  el  caso  de  existir  empalmes  por  soldadura  en  armaduras  pasivas,  se  comprobará,  de  acuerdo  con  lo
especificado en 90.4, la soldabilidad.
Encofrados
Se pueden contemplar y concretar los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el artículo 680 del
PG-3.
 Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien

por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje.

 Visto:  encofrado de superficies  planas  vistas,  tales  como alzados de muros  o  estribos,  losas,  voladizos,
aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

 Perdido:  encofrado  que  por  sus  condiciones  de  emplazamiento  o  por  cumplir  una  función  estructural
permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero.

El  encofrado  a  ejecutar  en  el  murete  de  hormigón  para  banco  no  será  objeto  de  clasificación  especial,
considerándose incluido en el tipo visto.
En este artículo se incluirán las operaciones siguientes:
 La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.

 La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

 El  montaje  de  los  encofrados  incluso  puntuales,  separadores,  latiguillos,  grúas  andamios,  aplomado,
desencofrado previo y limpieza.

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

 Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso, deberán
cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la Dirección de las Obras.

Los materiales según el tipo de encofrados, serán:
 Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán utilizarse tablas o tablones

sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

 Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero
Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24
mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser  de
viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o similares.
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En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos centímetros
(2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según se indica en las siguientes partidas, realmente colocados
en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedarán incluidos los aditivos si es
que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que contienen hormigón y no están listadas
en este capítulo, no será abonable independientemente.
También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así como el vibrado y curado.
A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios Nº 1.
En el caso contemplado en el Epígrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de información y resultar
éstos  desfavorables,  cualquier  reparación  necesaria  del  elemento  será  realizada  sin  percibir  la  Empresa
Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la
penalización  económica  de  la  disminución  de  resistencia  del  hormigón  en  la  misma proporción  en  que  se
produce la disminución de la resistencia.

32.- RIEGOS
Riegos de imprimación:
Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante  hidrocarbonado sobre una capa granular,
previamente a la colocación sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
•Preparación de la superficie existente
•Aplicación del ligante bituminoso
• Eventual extensión de un árido de cobertura
Se cumplirán las especificaciones del artículo 530 del PG-3.
El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo ECR-1 que deberá cumplir las prescripciones que
figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación proyectada garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG-
3.
El  riego de imprimación se medirá  por  toneladas  (t)  realmente empleadas,  medidas  por pesada directa en
báscula contrastada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.
Riegos de adherencia:
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, o base de
hormigón, previamente a la extensión de otra capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
•Preparación de la superficie existente
•Aplicación del ligante bituminoso
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 531 según la  redacción del mismo contenida en la
O.C. 5/2001 de la Dirección General de Carreteras, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-
3/75.
El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo ECR-1 que deberá cumplir las prescripciones que
figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación proyectada garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG-
3.
Es de aplicación el artículo 531.5 del PG-3.
Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de adherencia a
una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del día.
Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado.
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Sobre la capa recién tratada no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.
Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa completamente la emulsión y se
evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier punto. Debe haber transcurrido
media hora (½) como mínimo desde la ejecución del riego de adherencia.
Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la superficie para ver
si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso afirmativo se volverá a realizar el riego de
adherencia con una dotación menor.
Es de aplicación el artículo 531.6 del PG-3.
Esta unidad se medirá por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonará aplicando el precio
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la modificación del tipo de
ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio establecido.
En el precio están incluidas las operaciones previas y de extendido.
El presente artículo será de aplicación a las siguientes unidades de obra: M² EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
C60B4 ADH RIEGO DE ADHERENCIA O IMPRIMACIÓN EN DOTACIÓN DE 1 KG/M2.
33. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3, según la redacción
del mismo incluida en la Orden Circular 24/2008.
Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se emplearán serán las tipo AC 32 base G, AC 22 bin S y AC 16
surf S, aplicadas en las zonas indicadas según las secciones tipo de los Planos.
LIGANTES HIDROCARBONADOS
El ligante a emplear será betún asfáltico del Tipo 50/70, cuyas características se especifican en el Cuadro 211.1
del PG-3 según la redacción del Artículo 211, contenida en la O.M. De 27 de Diciembre de 1999 (B.O.E. De 22 de
Enero de 2.000).
La dotación proyectada garantiza el residuo seco mínimo exigido en el PG-3 ÁRIDOS
Será de aplicación el artículo 542.2.2. “Mezclas bituminosas en Caliente.
Áridos” del PG-3.
Árido grueso
Condiciones generales: el árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. Deberá cumplir
las condiciones que se exponen a continuación.
Calidad:
•El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los ángeles,  según la Norma NLT-149/72, será
inferior a veinte (20).
•Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y
cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con la Norma NLT-174/72.
•Coeficiente de forma: el  índice de lajas de las distintas fracciones del  árido grueso será siempre inferior a
veinticinco (25), medido de acuerdo con la norma NLT-354/74.
Árido fino
El árido fino empleado en mezclas bituminosas, tendrá un índice de adhesividad superior a cuatro (4) (Norma
NLT-355/74).
Polvo mineral
El polvo mineral de aportación será cemento V/A 32,5. El Director de las obras podrá autorizar la utilización de
otro  polvo  mineral  de  aportación,  en  función  de  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos  realizados  para
determinar la fórmula de trabajo.
No podrá emplearse como polvo mineral de aportación el extraído de los ciclones.
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El tipo y composición de la mezcla deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.3 del PG-3.
Las  características  y  dosificaciones  de  las  mezclas  bituminosas  empleadas  en  el  presente  Proyecto  serán
aprobadas por el Director de las Obras.
EJECUCIÓN
El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado en el artículo
542.4 del PG-3.
La ejecución de las obras cumplirán las especificaciones del artículo 542.5 del PG-3.
El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado en el artículo
542.5 del PG-3.
La  ejecución  del  tramo de  prueba  deberá  cumplir  lo  especificado en  el  artículo  542.6  del  PG-3.  Regirá  lo
estipulado en el artículo 542.7 del PG-3.
Regirá lo estipulado en el artículo 542.8 del PG-3.
Las mezclas bituminosas en caliente deberán cumplir las prescripciones en lo referente a control de calidad que
figuran en el Artículo 542.9 y 542.10 del PG-3.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se  medirá por toneladas (T), según su
tipo,  realmente  ejecutada.  En  dicho  abono  se  considerarán  incluidos  el  de  la  preparación  de  la  superficie
existente y el de los áridos y polvo mineral.
No  serán  de  abono  las  creces  laterales,  ni  los  aumentos  de  espesor  por  corrección  de  mermas  en  capas
subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los Planos sólo se abonarán
hasta un diez por ciento (10%) de éstos.
MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad se abonará de acuerdo al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, sobre la medición obtenida a
partir de la superficie, espesores y densidades reales puestas en obra. El filler y el betún se encuentran incluidos
en cada precio.
Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los precios indicados en
el Cuadro de Precios Nº 1.

34.- RED DE ALUMBRADO
DEFINICIÓN
Comprende  la  ejecución  de  la  obra  civil  correspondiente  al  alumbrado  público:  canalización,  ejecución  de
arquetas de registro e instalación de puntos de luz.
Canalización – Tubería PVC
Los tubos deberán llevar en su interior y en toda su longitud un cable guía,  de modo que sirva para colocar
posteriormente un testigo de comprobación de que el tubo no ha sido aplastado por los materiales de relleno. Al
inicio y al final de cada tubo se dejarán 30 cm de cable guía como mínimo. Una vez instalados los conductores,
las entradas de los tubos se cerrarán con mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede
adherido al tubo, con la finalidad de impedir la entrada de roedores. También se cerrarán los tubos de reserva
que queden vacíos. Los tubos se instalarán con la pendiente adecuada, de forma que en caso de entrada de agua
ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas.
Arquetas
Las arquetas de registro se ejecutarán con hormigón HNE-20 con un espesor mínimo de las paredes de 10 cm, y
tendrán unas dimensiones de 0,30x0,30m en caso de arquetas de registro y de 0,50x0,50cm en caso de las
arquetas de cruce.
MEDICIÓN Y ABONO
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
La medición de la tubería de la canalización se efectuará directamente sobre  las mismas, no descontando los
espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la del eje.

P á g i n a         215



EXCMO. AYTO. DE
ALICANTE

 OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

La medición de las arquetas se realizará por unidades realmente ejecutadas en obra.
Se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1

35.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN (R.D. 105/2008).
La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el  R.D. 105/2008, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el  tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas.
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en  la  obra,  en  particular  las  recogidas  en  el  presente  Estudio.  El  plan,  una  vez  aprobado por  la  dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de
los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana.
ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a  mantener los residuos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es  obligación  del  Contratista  mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores  tanto  de  escombros  como  de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta:
•Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos  contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
•El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará  bien en sacos  industriales  iguales  o  inferiores  a 1m³,
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
•El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  metales,  chatarra…)  que  se  realice  en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
•El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del  horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
•En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación
de cada tipo de RCD.
•Se  atenderán  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de  obras…),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
•En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una  evaluación económica de las
condiciones en las  que es  viable  esta  operación,  tanto por  las  posibilidades reales  de ejecutarla  como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
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•La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
•Se deberá  asegurar  en la  contratación de la  gestión de los  RCDs que el  destino final  (planta  de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos en el registro pertinente.
•La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y  demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en el  documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos
•La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisi tos de las
ordenanzas municipales
•Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas,  envases…)  serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
•Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
•En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD  108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto,  así  como  la
legislación laboral al respecto.
•Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
•Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.
•Las  tierras  superficiales  que  pueden  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  los  suelos
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
MEDICIÓN Y ABONO
Se  abonarán  por  m3  de  residuos,  según  tipos,  realmente  gestionados  en  vertedero  autorizado,  conforme
establece el cuadro de precios nº 1.

36.- SEGURIDAD Y SALUD
DEFINICIÓN
En el Anejo nº 5.- Estudio de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio prescrito por la Normativa del Real Decreto
1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ejecución de actividades
El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, adecuando el Estudio
de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y características de la obra y a sus medios de
ejecución.
Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la normativa vigente, será de obligada
ejecución por considerarse incluida su valoración en el resto de unidades de obra.
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MEDICIÓN Y ABONO
El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizará a partir del Plan que se apruebe por la
Dirección de Obra, que deberá estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto
modificado.
Aun cuando no estén explícitas en este estudio serán obligación del Contratista las actividades derivadas de las
disposiciones legales vigentes. Se considera que su abono está incluido en el porcentaje de costes indirectos de
cada unidad de obra.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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4. PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS UNITARIOS

         
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    1 VIALES CASCO ANTIGUO  

    1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES  

 
1.1.1 IDAE010 Ud Suministro  de  Luminaria  BDP  765  GRN  LED  85-4S  Philips  o  equivalente,  con

sistema de telegestion Light wave incorporado via GPRS y conectividad minima a
10 años

 

  

MIDAE010 1,000Ud Suministro  de  Luminaria  BDP  765
GRN LED 85-4S o equivalente, con
sistema de telegestion Light wave
incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

324,248 324,2
5

  

%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga y
descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes  municipales  o
adjudicatario

324,250 9,73

    3,000% Costes indirectos 333,980 10,02

      Precio total por Ud  . 344,00

 
1.1.2 IDAE024 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA HPB 455 LED 99-4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o

equivalente,  con  sistema  de  telegestion  Light  wave  incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

 

  

MIDAE024 1,000Ud LUMINARIA  HPB  455  LED  99-
4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o
equivalente,  con  sistema  de
telegestion Light wave incorporado
via GPRS y conectividad minima a
10 años

350,000 350,0
0

  

%suministro 1,000% Medios  auxiliares  para  su  carga y
descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes  municipales  o
adjudicatario

350,000 3,50

    3,000% Costes indirectos 353,500 10,61

      Precio total por Ud  . 364,11

    1.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES  
 1.2.1 IDAE006 Ud DESMONTAJE  DE  LUMINARIA  EXISTENTE  Y  MONTAJE  DE  NUEVA,  EL  PRECIO

INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA CESTA,
HASTA 16 MTS, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
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MONTAJE  CORRECTO  DE  LA  NUEVA  LUMINARIA,  LOS  PRECIOS  INCLUYEN  EL
TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

  MO006 0,281H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 4,12

  MO007 0,281H PEÓN ORDINARIO 14,410 4,05

  MAQ001 0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16

  
%desmontaj
e

3,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion y funcionamiento

16,330 0,49

    3,000% Costes indirectos 16,820 0,50

      Precio total por Ud  . 17,32

          
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  

    2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES  

 2.1.1 F0001 Ud Data Enabler Pro ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER PRO EU IP66.  Potencia
de consumo: 20W

 

  
MF0001 1,000Ud Data  Enabler  Pro  ZCX400  100-240V

DMX  DATA  ENABLER  PRO  EU  IP66.
Potencia de consumo: 20W

272,250 272,25

  
%suministro 1,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

272,250 2,72

    3,000% Costes indirectos 274,970 8,25

      Precio total por Ud  . 283,22

 

2.1.2 F0003 Ud SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION CONPUESTO POR
:Controlador  Pharos  PlayBack  (LPC)  PHAROS  LRC9685  LPC  1  (POE/9-48V),3
Módulos  expansión  8  salidas  PHAROS  y  LRC9661  RIO  MODULE  0-8  (POE)y  3
Switch de 8 puertos (4 PoE) ZCX400 SWITCH UNMANAGED 4 POE PORT Gb, se
incluye la puesta en marcha y programacion.

 

  MF0003 1,000Ud SUMINISTRO  DE  KIT  DE  CONTROL  DE
ESCENAS  DE  ILUMINACION
CONPUESTO  POR  :Controlador  Pharos
PlayBack (LPC) PHAROS LRC9685 LPC 1
(POE/9-48V),3  Módulos  expansión  8
salidas  PHAROS  y  LRC9661  RIO
MODULE  0-8  (POE)y  3  Switch  de  8
puertos  (4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED  4  POE  PORT  Gb,  se

6.561,250 6.561,2
5
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incluye  la  puesta  en  marcha  y
programacion.

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

6.561,250 196,84

    3,000% Costes indirectos 6.758,090 202,74

      Precio total por Ud  . 6.960,83

 

2.1.3 F0004 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 9 RGBW L305 IP66.  Potencia de consumo:
18,5W, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0004 1,000Ud iColor  Graze MX Powercore BCS559 9

RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W

348,500 348,50

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

348,500 10,46

    3,000% Costes indirectos 358,960 10,77

      Precio total por Ud  . 369,73

 

2.1.4 F0005 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF005 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

15x30  RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo: 18,5W

348,500 348,50

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

348,500 10,46

    3,000% Costes indirectos 358,960 10,77

      Precio total por Ud  . 369,73

 2.1.5 F0006 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  10x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
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- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  
MF006 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

10x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.6 F0007 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0006 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

15x30  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.7 F008 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF008 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

30x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo: 37W

541,250 541,25
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%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

541,250 16,24

    3,000% Costes indirectos 557,490 16,72

      Precio total por Ud  . 574,21

 

2.1.8 F0009 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L1219  IP66.  Potencia  de
consumo: 74W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559  C15250P  BK  CE  .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

  
MF0009 1,000Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559

30x60 RGBW L1219 IP66.  Potencia de
consumo: 74W

860,250 860,25

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

860,250 25,81

    3,000% Costes indirectos 886,060 26,58

      Precio total por Ud  . 912,64

 

2.1.9 F0010 Ud ColorBlast RGBW Powercore gen4  BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 WH.
Carcasa: color blanco. IP66. Potencia de consumo: 50W INCLUYE:
- Accesorio: marco portalente ZCP485 TRIM RING WH. Color blanco 
- Accesorio: lente Blast 80º ZCP485 80D DIFFUSER 
- CABLEADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA

 

  

MF00010 1,000Ud ColorBlast  RGBW  Powercore  gen4 
BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10
WH.  Carcasa:  color  blanco.  IP66.
Potencia de consumo: 50W

631,000 631,00

  
%suministro 3,000% Medios  auxiliares  para  su  carga  y

descarga,  asi  como  transporte  a
almacenes municipales o adjudicatario

631,000 18,93

    3,000% Costes indirectos 649,930 19,50

      Precio total por Ud  . 669,43

    2.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES  

 2.2.1 F00011 Ud MONTAJE DE PROYECTOR ORNAMENTAL  

  MO006 1,500H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 21,99

  MO007 1,500H PEÓN ORDINARIO 14,410 21,62
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  MAQ001 1,500H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 40,79

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

84,400 2,53

    3,000% Costes indirectos 86,930 2,61

      Precio total por Ud  . 89,54

 2.2.2 F00012 Ud MONTAJE DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION  

  MO006 1,000H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 14,66

  MO007 1,000H PEÓN ORDINARIO 14,410 14,41

  MAQ001 1,000H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 27,19

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

56,260 1,69

    3,000% Costes indirectos 57,950 1,74

      Precio total por Ud  . 59,69

 2.2.3 F00013 Ud MONTAJE DE DATA ENABLER  

  MO006 0,500H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 7,33

  MO007 0,500H PEÓN ORDINARIO 14,410 7,21

  MAQ001 0,500H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 13,60

  
%desmontaj
e

3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

28,140 0,84

    3,000% Costes indirectos 28,980 0,87

      Precio total por Ud  . 29,85

 2.2.4 IDS10 M INSTALACION DE CABLE 4x6mm2 EN INSTALACION AEREA  

  MO006 0,046H PEÓN ESPECIALISTA 14,660 0,67

  MO007 0,046H PEÓN ORDINARIO 14,410 0,66

  M3013 1,000M De cable  con  aislamiento  para  1000V
de 4x6 mm2

2,482 2,48

  M8015 3,000Ud Grapas de cinta de aluminio con clavo
de acero

0,038 0,11

  MAQ001 0,050H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 1,36

  
%desmontaj
e

1,000% Medios auxiliares, incluyendo pequeño
material para su correcta instalacion y
funcionamiento

5,280 0,05

    3,000% Costes indirectos 5,330 0,16
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      Precio total por M  . 5,49

          
NºCódigoUd Descripción Total 

          
    3 OBRA CIVIL  

 

3.1 AR1 UdARQUETA  DE  REGISTRO  DE  DIMENSIONES  INTERIORES  30  X  30  CM.,  Y  PROFUNDIDAD
ADECUADA  A  LA  CANALIZACIÓN  QUE  INTERCEPTEN,  EN  ACERAS,  CON  PAREDES  DE
HORMIGÓN HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250, INCLUSO ELEMENTOS
AUXLIARES, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE
TERMINADA SEGÚN PLANO DE DETALLE.

 

  MO003 0,097H OFICIAL 1ª 15,310 1,49

  MO007 0,196H PEÓN ORDINARIO 14,410 2,82

  PFFC.2a 6,000ud LADRILLO  PERF  N/VISTO
24X11.5X5

0,059 0,35

  MT011 0,120M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 7,12

  
MT013
b

1,000UD MARCO  Y  TAPA  DE  FUNDICIÓN
400X400 MM.

45,331 45,3
3

  
MT012
0

1,000UD MOLDE  METÁLICO  ENCOFRADO
ARQUETA  40X40X150  CM  O
SUPERIOR, 150 USOS.

7,030 7,03

  01006 0,064m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 0,59

  

% 4,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

64,730 2,59

    3,000% Costes indirectos 67,320 2,02

      Precio total por Ud  . 69,34

 

3.2 BAS6 UdBASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavación y transporte de tierras y escombros a
vertedero, relleno de hormigón preparado H-150, 0,25 mm. de tamaño maximo de arido,
consistencia  blanda,  de  60x60x80  cms.,  colocación  de  tubo  80  mm  diametro,  incluso
pernos de anclaje, con reposición de pavimento, igual al existente.

 

  MO003 0,563H OFICIAL 1ª 15,310 8,62

  MO007 0,563H PEÓN ORDINARIO 14,410 8,11

  M9029 0,280M3 de hormigón H-150 15,208 4,26

  M9001 1,000M Tubo  corrugado  de  diametro
80mm

2,167 2,17
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M9020 4,000Ud Perno  de  anclaje  de  22mm  de

diametro y 700mm de longitud
7,060 28,2

4

  01006 0,600m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 5,57

  

% 3,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

56,970 1,71

    3,000% Costes indirectos 58,680 1,76

      Precio total por Ud  . 60,44

 3.3 CN2 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2  

  MO007 0,328H PEÓN ORDINARIO 14,410 4,73

  MO003 0,328H OFICIAL 1ª 15,310 5,02

  
MT010
0

2,000M TUBO  PE  CORRUGADO  DOBLE
PARED  Ø90MM,  PARA
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

1,575 3,15

  MT011 0,040M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 2,37

  
MT017 0,040M3 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO

PORTLAND,  CON  ADITIVO
RETARDADOR DE FRAGUADO

48,878 1,96

  
MT026 0,400M² BALDOSA  DE  HORMIGON

TAMAÑO  20X30X6  CM  COLOR
GRIS

7,338 2,94

  01006 0,075m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 0,70

  

% 6,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

20,870 1,25

    3,000% Costes indirectos 22,120 0,66

      Precio total por M  . 22,78

 3.4 CN6 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO CRP/3  

  MO003 0,374H OFICIAL 1ª 15,310 5,73

  MO007 0,375H PEÓN ORDINARIO 14,410 5,40

  
MT010
0

3,000M TUBO  PE  CORRUGADO  DOBLE
PARED  Ø90MM,  PARA
CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

1,575 4,73

  MT011 0,125M3 HORMIGÓN HNE-20/B/20 59,295 7,41

  01006 0,250m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS 9,290 2,32
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% 6,000% Medios  auxiliares,  incluyendo
pequeño material para su correcta
instalacion  y  funcionamiento,
incuye  la  especial  ejecucion  en
trabajos verticales

25,590 1,54

    3,000% Costes indirectos 27,130 0,81

      Precio total por M  . 27,94

          
NºCódigoUd Descripción Total 

          
    4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION  

 
4.1 3.1 UdPARTIDA  ALZADA  DE  LEGALIZACION  DE  LAS  INSTALACIONES,  INCLUYENDO  LA

REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO,
TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA Conselleria de Industria.

 

      
Sin descomposición

  
4.563,10

7

    3,000% Costes indirectos 4.563,107 136,89

      Precio total redondeado por Ud  . 4.700,00

          
Nº Código Ud Descripción Total 

          
    5 SEGURIDAD Y SALUD  

 
5.1
IDAE006SS

UdPartida  alzada  de  seguridad  y  salud,  incluye  coordinador  de  seguridad  de  las
actuaciones a realizar  

      
Sin
descomposición   

7.148,44
7

    3,000% Costes indirectos 7.148,447 214,45

      Precio total redondeado por Ud  . 7362,9
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NºCódigoUdDescripción Total 

          
    6 GESTION DE RESIDUOS  

 6.1 0701 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  I  TIERRAS Y  MATERIALES  PÉTREOS PROCEDENTES  DE
OBRAS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

  SC01 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE
NIVEL I

5,790 5,79

    3,000% Costes indirectos 5,790 0,17

      Precio total redondeado por m³  . 5,96

 6.2 0702 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA  PÉTREA  NO  CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.  

  SC02 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE
NIVEL II

7,200 7,20

    3,000% Costes indirectos 7,200 0,22

      Precio total redondeado por m³  . 7,42

 6.3 0703 m³GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA NO  PETREA  NO  CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.  

  
SC03 1,000M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE

NIVEL II, RP
10,090 10,0

9

    3,000% Costes indirectos 10,090 0,30

      Precio total redondeado por m³  . 10,39
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1
 

Cuadro de precios nº 1

    Importe

Nº Designación     

    En cifra En letra

    (Euros) (Euros)

  1 VIALES CASCO ANTIGUO     

  1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES     

1.1.1 Ud Suministro de Luminaria BDP 765 GRN
LED  85-4S  Philips  o  equivalente,  con
sistema  de  telegestion  Light  wave
incorporado  via  GPRS  y  conectividad
minima a 10 años

344,00 TRESCIENTOS  CUARENTA  Y
CUATRO EUROS

1.1.2 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA HPB 455
LED 99-4S/740 I DS 50DD 27 GC Philips o
equivalente,  con  sistema  de  telegestion
Light  wave  incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años

364,11 TRESCIENTOS  SESENTA  Y
CUATRO  EUROS  CON  ONCE
CÉNTIMOS

  1.2  MONTAJE  Y  DESMONTAJE  DE  LAS
INSTALACIONES

    

1.2.1 Ud  DESMONTAJE  DE  LUMINARIA
EXISTENTE  Y  MONTAJE  DE  NUEVA,  EL
PRECIO INCLUYE  LA  MANO DE  OBRA DE
OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA
CESTA,  HASTA  16  MTS,  PEQUEÑO
MATERIAL  Y  MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS  PARA  EL  MONTAJE
CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
PRECIOS  INCLUYEN  EL  TRASLADO  DEL
MATERIAL  RETIRADO  A  LOS  ALMACENES
MUNICIPALES.

17,32 DIECISIETE  EUROS  CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

  2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE     

  2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES     

2.1.1 Ud  Data  Enabler  Pro  ZCX400  100-240V
DMX  DATA  ENABLER  PRO  EU  IP66.
Potencia de consumo: 20W

283,22 DOSCIENTOS  OCHENTA Y  TRES
EUROS  CON  VEINTIDOS
CÉNTIMOS

2.1.2 Ud SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL DE 6.960,83 SEIS  MIL  NOVECIENTOS
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ESCENAS  DE  ILUMINACION  CONPUESTO
POR  :Controlador  Pharos  PlayBack  (LPC)
PHAROS  LRC9685  LPC  1  (POE/9-48V),3
Módulos  expansión  8  salidas  PHAROS  y
LRC9661 RIO MODULE 0-8 (POE)y 3 Switch
de  8  puertos  (4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED 4 POE PORT Gb, se incluye
la puesta en marcha y programacion.

SESENTA EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

2.1.3 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 9
RGBW  L305  IP66.  Potencia  de  consumo:
18,5W,  INCLUYE  PARTE  PROPORCIONAL
DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4
canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

369,73 TRESCIENTOS  SESENTA  Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.1.4 Ud  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559
15x30  RGBW  L305  IP66.  Potencia  de
consumo:  18,5W  INCLUYE  PARTE
PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4
canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

369,73 TRESCIENTOS  SESENTA  Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.1.5 Ud  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559
10x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo:  37W  INCLUYE  PARTE
PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4

574,21 QUINIENTOS  SETENTA  Y
CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

2.1.6 Ud  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559
15x30  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo:  37W  INCLUYE  PARTE
PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4
canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

574,21 QUINIENTOS  SETENTA  Y
CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.1.7 Ud  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559
30x60  RGBW  L609  IP66.  Potencia  de
consumo:  37W  INCLUYE  PARTE
PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4
canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

574,21 QUINIENTOS  SETENTA  Y
CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.1.8 Ud  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559
30x60  RGBW  L1219  IP66.  Potencia  de
consumo:  74W  INCLUYE  PARTE
PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
-  Cables iniciales versiones iColor e iW 4

912,64 NOVECIENTOS  DOCE  EUROS
CON  SESENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS
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canales ZCS559 C15250P BK CE . Longitud:
15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for
Inground Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud
0.6m  IN/OUT  ZCS559  RMB  L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

2.1.9 Ud  ColorBlast  RGBW  Powercore  gen4 
BCP484  36xLED-HB/RGBW  100-277V  10
WH.  Carcasa: color blanco. IP66. Potencia
de consumo: 50W INCLUYE:
-  Accesorio:  marco  portalente  ZCP485
TRIM RING WH. Color blanco 
-  Accesorio:  lente  Blast  80º  ZCP485  80D
DIFFUSER 
-  CABLEADO  PARA  SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA

669,43 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  2.2  MONTAJE  Y  DESMONTAJE  DE  LAS
INSTALACIONES

    

2.2.1 Ud  MONTAJE  DE  PROYECTOR
ORNAMENTAL

89,54 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS

2.2.2 Ud  MONTAJE  DE  KIT  DE  CONTROL  DE
ESCENAS DE ILUMINACION

59,69 CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS
CON  SESENTA  Y  NUEVE
CÉNTIMOS

2.2.3 Ud MONTAJE DE DATA ENABLER 29,85 VEINTINUEVE  EUROS  CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.4 M  INSTALACION  DE  CABLE  4x6mm2  EN
INSTALACION AEREA

5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

  3 OBRA CIVIL     

3.1 Ud  ARQUETA  DE  REGISTRO  DE
DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30 CM., Y
PROFUNDIDAD  ADECUADA  A  LA
CANALIZACIÓN  QUE  INTERCEPTEN,  EN
ACERAS,  CON  PAREDES  DE  HORMIGÓN
HNE-20/B/20,  MARCO  Y  TAPA  DE
FUNDICIÓN  C-250,  INCLUSO  ELEMENTOS
AUXLIARES,  EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
MATERIAL  Y  TIERRAS  SOBRANTES,
TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN PLANO
DE DETALLE.

69,34 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.2 Ud  BASAMENTO  PARA  PUNTO  DE  LUZ
60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento  para  punto  de  luz  formado:
excavación  y  transporte  de  tierras  y
escombros  a  vertedero,  relleno  de
hormigón preparado H-150, 0,25 mm. de
tamaño  maximo  de  arido,  consistencia
blanda,  de 60x60x80 cms.,  colocación de
tubo 80 mm diametro, incluso pernos de
anclaje,  con  reposición  de  pavimento,
igual al existente.

60,44 SESENTA  EUROS  CON
CUARENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS

3.3 M  CANALIZACION  SUBTERRANEA  EN
ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2

22,78 VEINTIDOS  EUROS  CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.4 M  CANALIZACION  SUBTERRANEA  EN
CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO
CRP/3

27,94 VEINTISIETE  EUROS  CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION     

4.1 Ud PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE
LAS  INSTALACIONES,  INCLUYENDO  LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS,
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO,
TASAS  Y  TRAMITACIONES  ANTE  LA
Conselleria de Industria.

4.700,00 CUATRO  MIL  SETECIENTOS
EUROS

  5 SEGURIDAD Y SALUD     

5.1 Ud  Partida  alzada  de  seguridad  y  salud,
incluye  coordinador  de  seguridad  de  las
actuaciones a realizar

7.362,90 SIETE  MIL  TRESCIENTOS
SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON
NOVENTA CÉNTIMOS

  6 GESTION DE RESIDUOS     

6.1 m³  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  I
TIERRAS  Y  MATERIALES  PÉTREOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACIÓN
Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6.2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II DE
NATURALEZA  PÉTREA  NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE
OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

7,42 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

6.3 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II DE
NATURALEZA  NO  PETREA  NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE
OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

10,39 DIEZ  EUROS  CON  TREINTA  Y
NUEVE CÉNTIMOS
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4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2

Cuadro de precios nº 2

     Importe

Nº Designación   

     Parcial Total

     (Euros) (Euros)

1 m³ de GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL I TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.   

  Sin descomposición 5,79 

  3 % Costes indirectos 0,17 

      5,96

2 m³  de  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA  PÉTREA  NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE  OBRAS  DE  IMPLANTACIÓN  DE
SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

  

  Sin descomposición 7,20 

  3 % Costes indirectos 0,22 

      7,42

3 m³ de GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II DE NATURALEZA NO PETREA NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE  OBRAS  DE  IMPLANTACIÓN  DE
SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

  

  Sin descomposición 10,09 

  3 % Costes indirectos 0,30 

      10,39

4 Ud  de  PARTIDA  ALZADA  DE  LEGALIZACION  DE  LAS  INSTALACIONES,
INCLUYENDO LA REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS
DE CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA Conselleria
de Industria.

  

  Sin descomposición 4.563,11 

  3 % Costes indirectos 136,89 

      4.700,00

5 Ud de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30 CM., Y
PROFUNDIDAD  ADECUADA  A  LA  CANALIZACIÓN  QUE  INTERCEPTEN,  EN
ACERAS,  CON PAREDES DE HORMIGÓN HNE-20/B/20,  MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN  C-250,  INCLUSO  ELEMENTOS  AUXLIARES,  EXCAVACIÓN  Y
RETIRADA DE MATERIAL Y TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA
SEGÚN PLANO DE DETALLE.

  

  Mano de obra 4,43 
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  Maquinaria 0,44 

  Materiales 59,83 

  Medios auxiliares 2,62 

  3 % Costes indirectos 2,02 

      69,34

6 Ud de BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento para punto de luz formado: excavación y transporte de tierras y
escombros a vertedero, relleno de hormigón preparado H-150, 0,25 mm. de
tamaño maximo de arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocación
de  tubo  80  mm  diametro,  incluso  pernos  de  anclaje,  con  reposición  de
pavimento, igual al existente.

  

  Mano de obra 17,83 

  Maquinaria 4,16 

  Materiales 34,67 

  Medios auxiliares 2,02 

  3 % Costes indirectos 1,76 

      60,44

7 M de CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2   

  Mano de obra 9,88 

  Maquinaria 0,52 

  Materiales 10,42 

  Medios auxiliares 1,30 

  3 % Costes indirectos 0,66 

      22,78

8 M de CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M.
TIPO CRP/3   

  Mano de obra 11,59 

  Maquinaria 1,74 

  Materiales 12,14 

  Medios auxiliares 1,66 

  3 % Costes indirectos 0,81 

      27,94

9 Ud de Data Enabler Pro ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER PRO EU IP66.
Potencia de consumo: 20W   

  Materiales 272,25 
  Medios auxiliares 2,72 
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  3 % Costes indirectos 8,25 

      283,22

10 Ud de MONTAJE DE PROYECTOR ORNAMENTAL   

  Mano de obra 43,61 

  Maquinaria 40,79 

  Medios auxiliares 2,53 

  3 % Costes indirectos 2,61 

      89,54

11 Ud de MONTAJE DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION   

  Mano de obra 29,07 

  Maquinaria 27,19 

  Medios auxiliares 1,69 

  3 % Costes indirectos 1,74 

      59,69

12 Ud de MONTAJE DE DATA ENABLER   

  Mano de obra 14,54 

  Maquinaria 13,60 

  Medios auxiliares 0,84 

  3 % Costes indirectos 0,87 

      29,85

13 Ud  de  SUMINISTRO  DE  KIT  DE  CONTROL  DE  ESCENAS  DE  ILUMINACION
CONPUESTO POR :Controlador Pharos PlayBack (LPC) PHAROS LRC9685 LPC
1  (POE/9-48V),3  Módulos  expansión  8  salidas  PHAROS  y  LRC9661  RIO
MODULE  0-8  (POE)y  3  Switch  de  8  puertos  (4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED  4  POE  PORT  Gb,  se  incluye  la  puesta  en  marcha  y
programacion.

  

  Materiales 6.561,25 

  Medios auxiliares 196,84 

  3 % Costes indirectos 202,74 

      6.960,83

14 Ud de iColor Graze MX Powercore BCS559 9 RGBW L305 IP66. Potencia de
consumo: 18,5W, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
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Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  Materiales 348,50 

  Medios auxiliares 10,46 

  3 % Costes indirectos 10,77 

      369,73

15 Ud de iColor Graze MX Powercore BCS559 15x30 RGBW L305 IP66. Potencia
de consumo: 18,5W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  

  Materiales 348,50 

  Medios auxiliares 10,46 

  3 % Costes indirectos 10,77 

      369,73

16 Ud de iColor Graze MX Powercore BCS559 10x60 RGBW L609 IP66. Potencia
de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  

  Materiales 541,25 

  Medios auxiliares 16,24 

  3 % Costes indirectos 16,72 

      574,21

17 Ud de iColor Graze MX Powercore BCS559 15x30 RGBW L609 IP66. Potencia
de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
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- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  Materiales 541,25 

  Medios auxiliares 16,24 

  3 % Costes indirectos 16,72 

      574,21

18 Ud  de  iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L1219  IP66.
Potencia de consumo: 74W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  

  Materiales 860,25 

  Medios auxiliares 25,81 

  3 % Costes indirectos 26,58 

      912,64

19 Ud de ColorBlast  RGBW Powercore gen4  BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-
277V  10  WH.  Carcasa:  color  blanco.  IP66.  Potencia  de  consumo:  50W
INCLUYE:
- Accesorio: marco portalente ZCP485 TRIM RING WH. Color blanco 
- Accesorio: lente Blast 80º ZCP485 80D DIFFUSER 
- CABLEADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA

  

  Materiales 631,00 

  Medios auxiliares 18,93 

  3 % Costes indirectos 19,50 

      669,43

20 Ud de iColor Graze MX Powercore BCS559 30x60 RGBW L609 IP66. Potencia
de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
- Conector cables de unión (para todas las versiones) ZCS459 EXTENSION-M-
F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales ZCS559 C15250P BK CE .
Longitud: 15.25 m IP65
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- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
-  Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559 RMB L600
INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

  Materiales 541,25 

  Medios auxiliares 16,24 

  3 % Costes indirectos 16,72 

      574,21

21 Ud de DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA,
GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MONTAJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
PRECIOS  INCLUYEN  EL  TRASLADO  DEL  MATERIAL  RETIRADO  A  LOS
ALMACENES MUNICIPALES.

  

  Mano de obra 8,17 

  Maquinaria 8,16 

  Medios auxiliares 0,49 

  3 % Costes indirectos 0,50 

      17,32

22 Ud de Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de seguridad
de las actuaciones a realizar

  

  Sin descomposición 7.148,45 

  3 % Costes indirectos 214,45 

      7.362,90

23 Ud  de  Suministro  de  Luminaria  BDP  765  GRN  LED  85-4S  Philips  o
equivalente, con sistema de telegestion Light wave incorporado via GPRS y
conectividad minima a 10 años

  

  Materiales 324,25 

  Medios auxiliares 9,73 

  3 % Costes indirectos 10,02 

      344,00

24 Ud de SUMINISTRO DE LUMINARIA HPB 455 LED 99-4S/740 I DS 50DD 27 GC
Philips o equivalente, con sistema de telegestion Light wave incorporado via
GPRS y conectividad minima a 10 años

  

  Materiales 350,00 

  Medios auxiliares 3,50 

  3 % Costes indirectos 10,61 

      364,11
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25 M de INSTALACION DE CABLE 4x6mm2 EN INSTALACION AEREA   

  Mano de obra 1,33 

  Maquinaria 1,36 

  Materiales 2,59 

  Medios auxiliares 0,05 

  3 % Costes indirectos 0,16 

      5,49
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4.4 MEDICIONES GENERALES

Presupuesto parcial nº 1 VIALES CASCO ANTIGUO

Nº Ud Descripción Medición

1.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES

1.1.1 Ud Suministro  de  Luminaria  BDP 765  GRN LED 85-4S  Philips  o
equivalente,  con  sistema  de  telegestion  Light  wave
incorporado via GPRS y conectividad minima a 10 años

 

               Total Ud  ......: 150,000

1.1.2 Ud SUMINISTRO  DE  LUMINARIA  HPB  455  LED  99-4S/740  I  DS
50DD 27 GC Philips o equivalente, con sistema de telegestion
Light wave incorporado via GPRS y conectividad minima a 10
años

 

               Total Ud  ......: 344,000

1.2.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

1.2.1 Ud DESMONTAJE  DE  LUMINARIA  EXISTENTE  Y  MONTAJE  DE
NUEVA, EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y
AYUDANTE  ELECTRICISTA,  GRUA  CESTA,  HASTA  16  MTS,
PEQUEÑO  MATERIAL  Y  MEDIOS  AUXILIARES  NECESARIOS
PARA EL MONTAJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS
PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A
LOS ALMACENES MUNICIPALES.

 

               Total Ud  ......: 494,000

Presupuesto parcial nº 2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Nº Ud Descripción Medición

2.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES

2.1.1 Ud Data Enabler Pro ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER PRO EU
IP66. Potencia de consumo: 20W  

               Total Ud  ......: 12,000

2.1.2 Ud SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION
CONPUESTO POR :Controlador  Pharos  PlayBack (LPC)  PHAROS
LRC9685  LPC  1  (POE/9-48V),3  Módulos  expansión  8  salidas
PHAROS  y  LRC9661  RIO  MODULE  0-8  (POE)y  3  Switch  de  8
puertos (4 PoE) ZCX400 SWITCH UNMANAGED 4 POE PORT Gb,
se incluye la puesta en marcha y programacion.

 

               Total Ud  ......: 1,000
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2.1.3 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 9 RGBW L305 IP66. Potencia
de consumo: 18,5W, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

               Total Ud  ......: 24,000

2.1.4 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L305  IP66.
Potencia  de consumo: 18,5W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL
DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

               Total Ud  ......: 24,000

2.1.5 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  10x60  RGBW  L609  IP66.
Potencia de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

               Total Ud  ......: 14,000

2.1.6 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  15x30  RGBW  L609  IP66.
Potencia de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha
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               Total Ud  ......: 6,000

2.1.7 Ud iColor  Graze  MX  Powercore  BCS559  30x60  RGBW  L609  IP66.
Potencia de consumo: 37W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

               Total Ud  ......: 12,000

2.1.8 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 30x60 RGBW L1219 IP66.
Potencia de consumo: 74W INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de unión (para  todas las  versiones)  ZCS459
EXTENSION-M-F IP65
-  Cables  iniciales  versiones  iColor  e  iW  4  canales  ZCS559
C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
- Leader Cable, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure  IP67
- Graze caja de empotramiento longitud 0.6m IN/OUT ZCS559
RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

 

               Total Ud  ......: 6,000

2.1.9 Ud ColorBlast  RGBW  Powercore  gen4  BCP484  36xLED-HB/RGBW
100-277V  10  WH.  Carcasa:  color  blanco.  IP66.  Potencia  de
consumo: 50W INCLUYE:
-  Accesorio:  marco  portalente  ZCP485  TRIM  RING  WH.  Color
blanco 
- Accesorio: lente Blast 80º ZCP485 80D DIFFUSER 
- CABLEADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA

 

               Total Ud  ......: 13,000

2.2.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

2.2.1 Ud MONTAJE DE PROYECTOR ORNAMENTAL  

               Total Ud  ......: 99,000

2.2.2 Ud MONTAJE DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE ILUMINACION  

               Total Ud  ......: 1,000

2.2.3 Ud MONTAJE DE DATA ENABLER  

               Total Ud  ......: 12,000

2.2.4 M INSTALACION DE CABLE 4x6mm2 EN INSTALACION AEREA  

               Total M  ......: 200,000
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Presupuesto parcial nº 3 OBRA CIVIL

Nº Ud Descripción Medición

3.1 Ud ARQUETA  DE  REGISTRO  DE  DIMENSIONES  INTERIORES  30  X  30  CM.,  Y
PROFUNDIDAD ADECUADA A LA CANALIZACIÓN QUE INTERCEPTEN, EN ACERAS,
CON PAREDES DE HORMIGÓN HNE-20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C-
250, INCLUSO ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL Y
TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN PLANO DE DETALLE.

 

               Total Ud  ......: 8,000

3.2 Ud BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento  para  punto de luz  formado:  excavación  y  transporte  de  tierras  y
escombros  a  vertedero,  relleno  de  hormigón  preparado H-150,  0,25  mm. de
tamaño maximo de arido, consistencia blanda, de 60x60x80 cms., colocación de
tubo 80 mm diametro, incluso pernos de anclaje, con reposición de pavimento,
igual al existente.

 

               Total Ud  ......: 4,000

3.3 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2  

               Total M  ......: 50,000

3.4 M CANALIZACION  SUBTERRANEA EN CRUCES  DE  CALZADAS  DE  0,4x0,6  M.  TIPO
CRP/3

 

               Total M  ......: 10,000

Presupuesto parcial nº 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION

Nº Ud Descripción Medición

4.1 Ud PARTIDA  ALZADA  DE  LEGALIZACION  DE  LAS  INSTALACIONES,
INCLUYENDO  LA  REDACCION  DE  LOS  PROYECTOS,  VISADOS,
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO, TASAS Y TRAMITACIONES
ANTE LA Conselleria de Industria.

 

               Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición

5.1 Ud Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de seguridad de las
actuaciones a realizar

 

               Total Ud  ......: 1,000
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Presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición

6.1 M³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL I TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES
DE OBRAS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

               Total m³  ......: 2,910

6.2 M³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA NO CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

 

               Total m³  ......: 2,500

6.3 M³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE  NATURALEZA  NO  PETREA  NO
CONTAMINADOS PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

 

               Total m³  ......: 3,750
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4.5 PRESUPUESTO GENERAL

Presupuesto parcial nº 1 VIALES CASCO ANTIGUO

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

1.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES

1.1.1 Ud Suministro  de  Luminaria  BDP  765  GRN
LED  85-4S  Philips  o  equivalente,  con
sistema  de  telegestion  Light  wave
incorporado  via  GPRS  y  conectividad
minima a 10 años 150,000 344,00 51.600,00

1.1.2 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA HPB 455 LED
99-4S/740  I  DS  50DD  27  GC  Philips  o
equivalente,  con  sistema  de  telegestion
Light  wave  incorporado  via  GPRS  y
conectividad minima a 10 años 344,000 364,11 125.253,84

  Total 1.1.- 1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES: 176.853,84

1.2.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

1.2.1 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE
Y  MONTAJE  DE  NUEVA,  EL  PRECIO
INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y
AYUDANTE  ELECTRICISTA,  GRUA  CESTA,
HASTA  16  MTS,  PEQUEÑO  MATERIAL  Y
MEDIOS  AUXILIARES  NECESARIOS  PARA
EL  MONTAJE  CORRECTO  DE  LA  NUEVA
LUMINARIA,  LOS  PRECIOS  INCLUYEN  EL
TRASLADO  DEL  MATERIAL  RETIRADO  A
LOS ALMACENES MUNICIPALES. 494,000 17,32 8.556,08

  Total 1.2.- 1.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES: 8.556,08

  Total presupuesto parcial nº 1 VIALES CASCO ANTIGUO: 185.409,92

Presupuesto parcial nº 2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

2.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES

2.1.1 Ud Data  Enabler  Pro  ZCX400  100-240V  DMX  DATA
ENABLER  PRO  EU  IP66.  Potencia  de  consumo:
20W 12,000 283,22 3.398,64

2.1.2 Ud SUMINISTRO DE KIT DE CONTROL DE ESCENAS DE
ILUMINACION  CONPUESTO  POR  :Controlador
Pharos  PlayBack  (LPC)  PHAROS  LRC9685  LPC  1

1,000 6.960,83 6.960,83
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(POE/9-48V),3  Módulos  expansión  8  salidas
PHAROS  y  LRC9661  RIO  MODULE  0-8  (POE)y  3
Switch  de  8  puertos  (4  PoE)  ZCX400  SWITCH
UNMANAGED  4  POE  PORT  Gb,  se  incluye  la
puesta en marcha y programacion.

2.1.3 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 9 RGBW L305
IP66.  Potencia  de  consumo:  18,5W,  INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales
ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha 24,000 369,73 8.873,52

2.1.4 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 15x30 RGBW
L305 IP66. Potencia de consumo: 18,5W INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales
ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha 24,000 369,73 8.873,52

2.1.5 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 10x60 RGBW
L609 IP66.  Potencia  de consumo:  37W INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales
ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha 14,000 574,21 8.038,94

2.1.6 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 15x30 RGBW
L609 IP66.  Potencia  de consumo:  37W INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales

6,000 574,21 3.445,26
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ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha

2.1.7 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 30x60 RGBW
L609 IP66.  Potencia  de consumo:  37W INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales
ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha 12,000 574,21 6.890,52

2.1.8 Ud iColor Graze MX Powercore BCS559 30x60 RGBW
L1219 IP66.  Potencia de consumo: 74W INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE:
-  Conector  cables  de  unión  (para  todas  las
versiones) ZCS459 EXTENSION-M-F IP65
- Cables iniciales versiones iColor e iW 4 canales
ZCS559 C15250P BK CE . Longitud: 15.25 m IP65
-  Leader  Cable,  1.52  m  (5  ft),  CE,  for  Inground
Enclosure  IP67
-  Graze  caja  de  empotramiento  longitud  0.6m
IN/OUT ZCS559 RMB L600 INGROUND BOX  IP67
- Licencias y puesta en marcha 6,000 912,64 5.475,84

2.1.9 Ud ColorBlast  RGBW  Powercore  gen4  BCP484
36xLED-HB/RGBW  100-277V  10  WH.  Carcasa:
color  blanco.  IP66.  Potencia  de  consumo:  50W
INCLUYE:
- Accesorio: marco portalente ZCP485 TRIM RING
WH. Color blanco 
- Accesorio: lente Blast 80º ZCP485 80D DIFFUSER 
-  CABLEADO  PARA  SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
- LICENCIAS Y PUESTA EN MARCHA 13,000 669,43 8.702,59

  Total 2.1.- 2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES: 60.659,66

2.2.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

2.2.1 Ud MONTAJE DE PROYECTOR ORNAMENTAL 99,000 89,54 8.864,46

2.2.2 Ud MONTAJE  DE  KIT  DE  CONTROL DE  ESCENAS  DE
ILUMINACION 1,000 59,69 59,69
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2.2.3 Ud MONTAJE DE DATA ENABLER 12,000 29,85 358,20

2.2.4 M INSTALACION  DE  CABLE  4x6mm2  EN
INSTALACION AEREA 200,000 5,49 1.098,00

  Total 2.2.- 2.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES: 10.380,35

  Total presupuesto parcial nº 2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: 71.040,01

Presupuesto parcial nº 3 OBRA CIVIL

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

3.1 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES
INTERIORES  30  X  30  CM.,  Y
PROFUNDIDAD  ADECUADA  A  LA
CANALIZACIÓN  QUE  INTERCEPTEN,  EN
ACERAS,  CON  PAREDES  DE  HORMIGÓN
HNE-20/B/20,  MARCO  Y  TAPA  DE
FUNDICIÓN C-250, INCLUSO ELEMENTOS
AUXLIARES, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
MATERIAL  Y  TIERRAS  SOBRANTES,
TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN PLANO
DE DETALLE. 8,000 69,34 554,72

3.2 Ud BASAMENTO  PARA  PUNTO  DE  LUZ
60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T
Basamento  para  punto  de  luz  formado:
excavación  y  transporte  de  tierras  y
escombros  a  vertedero,  relleno  de
hormigón preparado H-150, 0,25 mm. de
tamaño  maximo  de  arido,  consistencia
blanda, de 60x60x80 cms., colocación de
tubo 80 mm diametro, incluso pernos de
anclaje,  con  reposición  de  pavimento,
igual al existente. 4,000 60,44 241,76

3.3 M CANALIZACION  SUBTERRANEA  EN
ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2 50,000 22,78 1.139,00

3.4 M CANALIZACION  SUBTERRANEA  EN
CRUCES DE CALZADAS DE 0,4x0,6 M. TIPO
CRP/3 10,000 27,94 279,40

  Total presupuesto parcial nº 3 OBRA CIVIL: 2.214,88

Presupuesto parcial nº 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

4.1 Ud PARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE  LAS
INSTALACIONES,  INCLUYENDO  LA

1,000 4.700,00 4.700,00
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REDACCION  DE  LOS  PROYECTOS,  VISADOS,
ORGANISMOS  DE  CONTROL  AUTORIZADO,
TASAS  Y  TRAMITACIONES  ANTE  LA
Conselleria de Industria.

  Total presupuesto parcial nº 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION: 4.700,00

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

5.1 Ud Partida  alzada  de  seguridad  y  salud,
incluye coordinador de seguridad de las
actuaciones a realizar 1,000 7.362,90 7.362,90

  Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 7.362,90

Presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

6.1 m³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  I
TIERRAS  Y  MATERIALES  PÉTREOS
PROCEDENTES  DE  OBRAS  DE
EXCAVACIÓN  Y  MOVIMIENTO  DE
TIERRAS. 2,910 5,96 17,34

6.2 m³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE
NATURALEZA  PÉTREA  NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE
OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
Y DEMOLICIONES. 2,500 7,42 18,55

6.3 m³ GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  NIVEL  II  DE
NATURALEZA  NO  PETREA  NO
CONTAMINADOS  PROCEDENTES  DE
OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
Y DEMOLICIONES. 3,750 10,39 38,96

  Total presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS: 74,85
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4.6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 Capítulo Importe 

 1 VIALES CASCO ANTIGUO   

  1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES . 176.853,84 

  1.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES . 8.556,08 

  Total 1 VIALES CASCO ANTIGUO ..........: 185.409,92 

 2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE   

  2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES . 60.659,66 

  2.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES . 10.380,35 

  Total 2 FACHADA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ..........: 71.040,01 

 3 OBRA CIVIL . 2.214,88 

 4 LEGALIZACION DE LAS INSTALACION . 4.700,00 

 5 SEGURIDAD Y SALUD . 7.362,90 

 6 GESTION DE RESIDUOS . 74,85 

 Presupuesto de ejecución material 270.802,56 

 13% de gastos generales 35.204,33 

 6% de beneficio industrial 16.248,15 

 Suma 322.255,04 

 21% IVA  67.673,56 

 Presupuesto de ejecución por contrata  389.928,60 
       

 Asciende el  presupuesto de ejecución por contrata a la  expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.  

       
    

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017
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