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1 MEMORIA'Y ANEJOS A LA MEMORIA

1.1 MEMORIA

El Departamento Técnico de Alumbrado Publico adscrito a la Concejalia de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante, y dentro de las posibilidades de inversidon del Ayuntamiento de Alicante, pretende
realizar una actuacion de mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico en al ambito de actuacidon del
mismo y que afecta a varias zonas comerciales de la Ciudad de Alicante, en concreto en las siguientes zonas:

e Barrio Pau ll: ¢\ Ciudad de Wenzhou, ciudad de Toyooka, ciudad de Matanzas y ciudad de Herzliya.
e Barrio Carolinas: c\ San Mateo y c\ Padre Espla

e Barrio Centro: Parque Canalejas.

¢ Barrio San Blas: c\ Conde de Soto Ameno y c\ Pintor Gisbert.

* Barrio Florida: Plaza de la Vifia.

El alumbrado publico en la zonas anteriormente mencionada en general se encuentra en un funcionamiento
correcto, no obstante, existen numerosas peticiones de los comerciantes y vecinos de la zona, para adecuar el
alumbrado existente a una iluminacion con una temperatura de color blanca y con tecnolégica LED.

Es por lo expuesto anteriormente, se redacta el presente proyecto, para dotar de un alumbrado de mayor
calidad luminotecnia, asi mismo con esta actuacion se pretende reducir el consumo de energia eléctrica en un
50%.

Esta actuacidn se ha centrado en la zonas referenciadas, siendo el punto de partida para futuras actuaciones en
los barrios colindantes, también con esta actuacidn se pretende cumplir con los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento de Alicante dentro del PAES (Plan de Ahorro de Energia Sostenible)

El objeto del presente proyecto es definir y desarrollar las obras previstas que consisten en la remodelacién del
alumbrado existente en el ambito de aplicacion de la zonas anteriormente descritas.

Actualmente la iluminacidon en la zona de barrio del PAU I, se realiza mediante baculos, en las calles se tiene
bastante arbolado lo que ocasiona sombras en las aceras con el alumbrado encendido la iluminacion se realiza
con luminarias tipo M-250A de 150W VSAP, en cuanto a la calle San Mateo y Padre Espla la zona de las aceras
esta iluminadas con globos de 150W VSAP, igualmente se encuentran las calles de Conde de Soto Ameno y
Pintor Gisbert, por otro lado en el Parque Canalejas la iluminacidn existente se realiza con luminarias tipo Gran
Via de 150W VSAP, no obstante el deterioro de las luminarias existente a conllevado una perdida de
rendimiento luminico de las mismas, en las mismas condiciones se encuentra la zona perimetral de la Plaza de la
Vifa.
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El presente proyecto supone la ejecucién de la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado publico, dicha
actuacion abarca calles comerciales de los barrios PAU Il, Carolinas, Centro, San Blas y Florida, realizando un
cambio masivo de luminarias en las zonasde a ctuacion , por un lado se pretende potenciar el alumbrado publico
sustituyéndolo por otro mucho mas eficiente a la vez que con mejor rendimiento luminotecnico que el actual.

La actuacidén prevista en la zona pretende ahorrar en el consumo de energia eléctrica en el alumbrado publico,
asi como el indice de reproduccidon cromatica del alumbrado, mejorando la percepcién y el confort visual de los
ciudadanos en esta zona, todo ello supone un mejora en la eficiencia energética del alumbrado, ademas el
mantenimiento de las luminarias se reduce ya que la vida atil de las luminarias esta garantizado con una vida util
minima de 100.000 horas con una perdida maxima del rendimiento del flujo luminoso de un 20%, es por esto
que actualmente la instalacién de luminarias con tecnologia LED conlleve la mejor solucién para la actuacién que
se pretende que es por un lado reducir el consumo energético y por otro lado mejorar la calidad de la
iluminacion.

Por otro lado con el fin de minimizar los costes de la remodelacién del alumbrado publico, se aprovecharan los
soportes actuales del alumbrado publico cambiando unicamente las luminarias actuales por las nuevas a
instalar.

Con la finalidad de que el presente proyecto de construccion refleje con la mayor exactitud posible la realidad de
la zona donde se desarrollaran los trabajos contemplados en el mismo, se incluye en el Plano n2 10 un R eportaje
Fotografico del estado actual.

Se incluye en dicho anejo un reportaje fotografico de la zona de actuacidn fruto de la visita realizada por
técnicos, de cada uno de los aspectos mas descriptivos de la zona, objeto del presente Proyecto.

Ademas se incluye un plano de planta del ambito de actuacién del Proyecto con la situacién y orientacidn de las
instantdneas realizadas.

La actuacion del presente proyecto comprende las siguientes actuaciones, cambio de las actuales luminarias por
otras de tecnologia LED, ademas se reconstruiran arquetas y canalizaciones, y remodelacién e instalaciéon de
nuevo cableado de la instalacién donde se encuentren deterioradas.

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio publico existente, por lo que la propiedad de los
terrenos es del Excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, quedando la disponibilidad de los mismos garantizada.

Los planos han sido plasmados mediante el GIS disponible en la Intranet Municipal del Ayuntamiento de
Alicante.
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El contratista de la obra comprobara la misma y establecera las bases de replanteo necesarias para la correcta
ejecucién de las obras.

Para la realizacion del presente proyecto no se considera necesaria la inclusiéon de un estudio geotécnico por los
siguientes motivos:

*No estd prevista la ejecucién de ninguna cimentacién de algun tipo de estructura.
*El proyecto principalmente trata puntualmente de repavimentar superficies existentes
*El mbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del tiempo.

El Director de Obra en todo momento podra establecer los ensayos necesarios y convenientes destinados a la
comprobacidn de las principales caracteristicas portantes del terreno.

Para la ejecucion de los trabajos proyectados, no es necesaria la coordinacidon con ningln servicio autondmico,
ente local o administracion distinta del Ayuntamiento de Alicante.

El Presupuesto de las obras proyectadas asciende a las cantidades siguientes:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 156.257,30 €
13% GASTOS GENERALES 20.313,45 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 9.375,44 €

TOTAL EJECUCION CONTRATA 185.946,19 €
21 % IVA 39.048,70 €
TOTAL CON IVA 224.994,89 €

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS (224.994,89 €).

Se ha determinado la clasificacion del contratista cumpliendo lo establecido en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
respecto a la clasificacién del contratista y categoria del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de
apoyo a emprendedores y su internacionalizacién.

Respecto a la clasificacién del contratista y categoria del contrato exigible en el presente proyecto, en el articulo
43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificacion, indica: Para contratar con las Administraciones Publicas la
ejecucién de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado., en este caso al ser el presupuesto inferior a 500.000 €, no es
necesaria clasificacion del contratista.
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No obstante, segln el articulo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificacién del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el siguiente cuadro,
acreditara la solvencia de la empresa en la celebracion del contrato de la obra.

GRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

Grupo | Subgrupo 1 Alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos categoria D

En el anejo n? 2 “Clasificacidn del contratista” se desarrolla lo especificado anteriormente.

En el Anejo n2 3 “Plan de obra valorado” se ha previsto un plazo de ejecucién de las obras de CUATRO (4) MESES
y un plazo de garantia de UN (1) ANO.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra es de 8 personas.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicacion del Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES PARA
FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO",mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se han
reflejado los tajos de obra mas importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se
necesita para la construccion de las mismas.

El plazo de ejecucidon empezara a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién de
replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificacién al contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras. Las obras seran realizadas como unidad completa.

Como plazo de garantia, en cumplimiento del articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se fija un plazo de
DOCE (12) MESES a partir de la fecha de firma del Acta de recepcién de las obras. Durante este tiempo seran a
cuenta del contratista todos los trabajos de conservacién y reparacién que fuesen necesarios de acuerdo con las
direcciones marcadas por la Direccion Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

En cumplimiento del Articulo 89, Procedencia y limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que se establecen las
condiciones necesarias para que tenga lugar la revisidn de precios, y teniendo en cuenta que la duracién de las
obras no es superior a un afio, no se prevé esta revision.

La justificacién de los precios del presente Proyecto se ha realizado con los precios elementales que se
acompaian, y analizando los rendimientos y cantidades de materiales necesarios en la formaciéon de cada
precio.



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Los precios se han justificado en base a los precios de materiales, mano de obra y maquinaria correspondientes
a la zona de ubicacidn de las obras.

Se han considerado como “costes directos”:

*|la mano de obra con sus plus, cargos y seguros sociales que interviene directamente en cada unidad de obra.
°los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean
necesarios para su ejecucion.

*|los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, asi como de combustible, energia, etc. que tengan
lugar por el funcionamiento de la misma.

En cuanto a los “costes indirectos”, se han considerado como tales todos aquellos no imputables directamente a
unidades concretas, como almacenes, talleres, laboratorios, indemnizaciones por ocupacién temporal de
terrenos. También los del personal administrativo y técnico, adscrito exclusivamente a la obra y que no
intervenga directamente en la ejecucion de unidades concretas.

Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado en primer lugar los costes
directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios mediante la aplicacion de la formula siguiente:

Pe=(1+K/100)*Cd
siendo:
Pe : Precio de ejecucidon material de la unidad correspondiente
K : Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.
Cd : Coste directo de la unidad.

De acuerdo con lo expuesto, se ha adoptado un coeficiente del 4 % como coeficiente K representativo de los
costes indirectos.

En el Anejo n2 1 “Justificacion de Precios” se adjunta el listado con la descomposicidn de los precios empleados
en el proyecto.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacidon de la calidad de los componentes vy
procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los
cadigos, las normas y las especificaciones de disefio. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:

* Control de materias primas.

* Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacion.
* Calidad de ejecucion de las obras (construccién y montaje).

* Calidad de la obra terminada (inspeccién y pruebas).

El Control de Calidad se hard con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se
definird la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes
de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de Obra un Plan de
Control de Calidad, que comprenderd, como minimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de
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Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Direccién de Obra evaluara el Plan y comunicard, por
escrito, al Contratista su aprobacién o las modificaciones a introducir en el Plan.

La Direccién de obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso estime pertinentes y los gastos que se originen, serdn por cuenta del contratista hasta un
importe maximo del 1 % del presupuesto de la obra, salvo que el pliego de cldusulas administrativas particulares
sefiale otro porcentaje.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan
de Control de Calidad.

Para su elaboracién sera de aplicacidn la Normativa Técnica vigente en Espafia.

Para la elaboracidn del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad
que deben realizarse en funcién de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptacion previa
de los materiales, control durante la ejecucién de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capitulos detallados en el anejo 4 .

Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los certificados de resistencia y
caracteristicas realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicaciéon
contraria de la Direccidn facultativa.

MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccidon de la obra se debe comprobar que
cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion"; y "Resolucién de 17 de abril de
2007, de la Direccidn General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de
29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacion completa de los
productos o materiales especificos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los
materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del
Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

En el anejo n2 4 “Plan de control de calidad”, se adjunta un plan de ensayos a realizar en funcién de las unidades
presentes en el proyecto.

El presente proyecto en el anejo n? 6 “Estudio de gestidn de residuos” incluye un Estudio de Gestidén de Residuos
de Construccion y Demolicidn. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccién y gestidn de los residuos de la construccion y demoliciéon, y la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

El presente estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se producirdn en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente Plan de
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Gestion de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
previsiones contenidas en este documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecucion de la obra.

Para la realizacion de las obras del presente proyecto es necesario elaborar un Estudio de Seguridad y Salud de
cara a evaluar los riesgos y las medidas preventivas adoptadas (Art. 4.1 R.D. 1627/1997) y segun el Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo de 2006, el cual esta incluido en el anejo n2 5 “Estudio de seguridad y salud”.

Objeto del Estudio:

El Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto describir los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar en relaciéon con la prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la
construccién de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas
preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

Para completar estos objetivos, finalmente se establecen las normas legales y reglamentarias aplicables a la
obra, se facilitan los planos y esquemas que complementan las medidas preventivas definidas anteriormente y
se cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del Estudio de

Seguridad y Salud.

Todo lo descrito anteriormente se realizara con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Dicho Estudio de Seguridad y Salud servira como base para que, en la fase de ejecucioén de la obra, el Contratista
elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones minimas contenidas en el presente Estudio. Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador de Seguridad y Salud de

obra, y tendrd como principales objetivos:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno de la obra.

- Acometer las obras con medios modernos y seguros, organizando el trabajo de manera que se
minimicen los riesgos.

- Determinar las instalaciones y uUtiles necesarios para la proteccion colectiva e individual del personal.

- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los Utiles
y maquinaria que se les encomiende.

- Contemplar primeros auxilios y evacuacion de posibles heridos.

- Establecer Comités de Seguridad y Salud.

- Establecer los criterios basicos para la implantacion de un Sistema de Gestidn de la Prevencién.

El presupuesto de este Estudio pasa a formar parte del Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto.
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En el proyecto se ha incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad, todos los contenidos exigidos
por el articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, la obra proyectada es
una obra completa capaz de ser entregada a uso publico, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilizacion de la obra.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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1.2 ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan hormas complementarias
de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del
Estado), el calculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la
determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucién. Cada precio de ejecucién material
se obtendra mediante la aplicacidon de una expresién del tipo:

Pn=(1+K/100)* Cn
Siendo:

Pn = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucién de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
qgueden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su ejecucién; los gastos de personal
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucién de la unidad de obra; y los gastos de amortizacidn y conservacién de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Serdn costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al
conjunto de la obra, tales como instalacidon de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K serd constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal.
El valor de K estard compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relacion entre la

valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefalados y el importe de los costes directos de la
obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos.

siendo
K1 = Relacion de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
y

K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
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Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2, 6 3 por 100, segun se trate de
obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en cuenta las caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

El valor del porcentaje K serd como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segln se trate de obra terrestre, fluvial o
maritima.

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se obtienen los
costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

Costes Directos=151.569 €

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:
DURACION DE LA OBRA: 4 meses

Relacién de costes indirectos:

Conceptos Importe
Instalacion de oficinas a pie de obra 200 €
Comunicaciones 300 €

Almacenes 1.000 €
Personal técnico adscrito a la obra 2.500 €
Personal administrativo adscrito a la obra 700 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 3.700 €

La deduccién del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relacién:
En donde K=K1 + K2 ;

siendo
K1=Cl/CD

Cl=3.700 CD = 151.569

151.569
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 2,4 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por tratarse de una
obra terrestre.
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Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K= 3,4 %.

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoria profesional
calculados en funcién del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la situacién real del
mercado y las horas realmente trabajadas.

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Construccidn y Obras Publicas de la
Provincia de Alicante, publicado en el B.O.P. N2 231 de 4 de diciembre de 2.012.

Este Convenio indica la siguiente férmula de aplicacidn en la obtencién de la retribucion total anual.

R.A.=S.B.x 335 + [(P.S. + P.E.) x (NUmero dias efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + P.N.
Siendo:

-S.B.: Salario base diario

-P.S.: Pluses salariales

-P.E.: Pluses extrasalariales

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

A esta retribucion total obtenida tendremos que afiadirle los costes sociales que repercuten en la empresa, tales
como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formacién Profesional y Fondo de Garantia Salarial.

Segun el convenio la duracidn maxima anual de la jornada ordinaria para el afio 2013, se fija en 1738 horas. Por
tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el nimero de dias trabajados sera de:

1738 horas/afio
Dias efectivos/afio = = 217,25 dias/afo
8 horas/dia

Este es el numero efectivo de dias trabajados.

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se incrementardn en un 45% en
concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F, atrasos de convenio, antigliedad, etc.

A continuacion se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales), Precios
auxiliares y Precios descompuestos.
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a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general 1.372,55 €/mes 16.470,60 €/ano
NIVEL V - Encargado general obra 1.267 40 €/mes 15.208,80 €/ano
NIVEL VI - Especialista de obra 1.128,70 €/mes 13.544 40 €/afio
NIVEL VII - Capataz 998,18 €/mes 11.978,16 €/afio
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 935,78 €/mes 11.229,36 €/afio
NIVEL IX - Oficial 2* 31,95 €/dia 10.703,25 €/afio
NIVEL X - Ayudante 31,62 €/dia 10.592 70 €/afio
NIVEL Xl - Pe6n especializado 31,26 €/dia 10472 10 €/afio
NIVEL Xl - Peon ordinario 30,57 €/dia 10.240,95 €/afio

b) Gratificaciones extraordinarias.

Pagas extraordinarias de Junio v Navidad

PAGA DE JUNIO PAGA DE NAVIDAD
NIVEL IV bis - Encargado general 1.97542 €/mes 197542 €/mes
NIVEL V - Encargado general obra 1.830,95 €/mes 1.830,95 €/mes
NIVEL VI - Especialista de obra 1.640,33 €/mes 1.640,33 €/mes
NIVEL VI - Capataz 146093 €/mes 146093 €/mes
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 1.375,18 €/mes 1.375,18 €/mes
NIVEL IX - Oficial 2* 1.408 64 €/mes 1.408,64 €/mes
NIVEL X - Ayudante 1.395 96 €/mes 1.395 96 €/mes
NIVEL Xl - Petdn especializado 1.380,62 €/mes 1.380,62 €/mes
NIVEL Xll - Pedn ordinario 1.353,08 €/mes 1.353,08 €/mes
\acaciones
Tendran una duracion de 30 dias naturales. La retribucion sera:

VACACIONES TOTAL ANUAL

NIVEL IV bis - Encargado general 1.97542 €/mes 592626 €/afio
NIVEL V - Encargado general aobra 1.83095 €/mes 5492 65 €/afio
NIVEL VI - Especialista de obra 164033 €/mes 4 920,99 €/afio
NIVEL VIl - Capataz 1.460,93 €/mes 438279 €/afio
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 1.37518 €/mes 412554 €lafio
NIVEL IX - Oficial 22 1.408,64 €/mes 422592 €/afio
NIVEL X - Ayudante 1.395 96 €/mes 4 187,688 €/afio
NIVEL Xl - Peon especializado 1.380,62 €/mes 4 141,86 €/afio
NIVEL XII - Peon ordinario 1.353,08 €mes 4059 24 €/afio

c) Plus de asistencia y actividad.
El convenio sefala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL V - Encargado general obra 11,79 €/dia 2.561,38 €/ano
NIVEL VI - Especialista de obra 11,79 €/dia 2 561,38 €/ano
NIVEL VII - Capataz 11,79 €/dia 2.561,38 €/aiio
NIVEL VIII - Oficial 17, conductor 11,79 €/dia 2.561,38 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 11,79 €/dia 2.561,38 €/afo
NIVEL X - Ayudante 11,79 €/dia 2.561,38 €/aiio
NIVEL XI - Peon especializado 11,79 €/dia 2 561,38 €/ano
NIVEL XII - Pedn ordinario 11,79 €/dia 2.561,38 €/aiio




EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

d) Plus de transporte
El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 4 85 €/dia 1.053,66 €/ano
NIVEL V - Encargado general obra 4 85 €/dia 1.053,66 €/ano
NIVEL VI - Especialista de obra 4,85 €/dia 1.053,66 €/ano
NIVEL VIl - Capataz 4,85 €/dia 1.053,66 €/afio
NIVEL VIII - Oficial 1*, conductor 4,85 €/dia 1.053,66 €/afio
NIVEL IX - Oficial 2* 4 85 €/dia 1.053,66 €/ano
NIVEL X - Ayudante 4,85 €/dia 1.053,66 €/afio
NIVEL Xl - Peon especializado 4 85 €/dia 1.053,66 €/ano
NIVEL Xl - Pedn ordinario 4,85 €/dia 1.053,66 €/afio
e) Plus de desgaste de herramientas
El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/dia 0,00 €/afo
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/dia 0,00 €/aifo
NIVEL VIl - Capataz 0 €/dia 0,00 €/aiio
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 0,32 €/dia 69,52 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 0,32 €/dia 69,52 €/afio
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/dia 41,28 €/afio
NIVEL Xl - Petn especializado 0 €/dia 0,00 €/aio
NIVEL XII - Pedn ordinario 0 €/dia 0,00 €/aiio

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador

Categoria SALARIO BASE | GRATIF EXTRA P EXTRASALARIAL
€/ afio €/ afio €/ afio

NIVEL IV bis - Encargado general 16.470,60 5.926,26 361504

NIVEL V - Encargado general obra 15.208,80 5492 85 361504

NIVEL VI - Especialista de obra 13 544 40 4920 99 3 615,04

NIVEL VIl - Capataz 11.978,16 438279 361504

NIVEL VIl - Oficial 1, conductor 11.229,36 412554 3.684 56

NIVEL IX - Oficial 22 10.703,25 4.225 92 3.684,56

NIVEL X - Ayudante 10.592 70 4 187 88 3.656,32

NIVEL Xl - Pedn especializado 10.472,10 4.141,86 361504

NIVEL Xll - Pedn ordinano 10.240,95 4.059,24 361504

Cargas sociales a pagar por la empresa

Se obtendran aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.

SEG. SOCIAL SEGURO SEGURO VARIOS (")
Categoria 25% DESEMPL 6.2% ACCIDENTES 7,6% 1%

€ | afio €/ afio €/ afio €/ afio
NIVEL IV bis - Encargado general 6.502,98 1.612,74 1.976,90 260,12
NIVEL V - Encargado general obra 6.07917 1.507 63 1.848,07 24317
NIVEL VI - Especialista de obra 5.520,11 1.368,99 1.678,11 220,80
NIVEL VIl - Capataz 4.994 00 1.238,51 1518,18 19976
NIVEL VIII - Oficial 12, conductor 4.759.87 1.180,45 1.447,00 190,39
NIVEL IX - Oficial 22 4.653,43 1.154,05 1.414,64 186,14
NIVEL X - Ayudante 4.609,22 1.143,09 1.401,20 184,37
NIVEL XI - Pebn especializado 4.557,25 1.130,20 1.38540 182,29
NIVEL XII - Peén ordinario 447881 1.110,74 1.361,56 179,15

(*) Fondo de garantia salarial (0.4%) + Formacion Profesional (0.6%)
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Dbtencion del precio_horario

Categoria TOTAL TOTAL
€/ afio €/h

NIVEL IV bis - Encargado general 36.364 64 20,92
NIVEL WV - Encargado general obra 33994 73 19,56
NIVEL VI - Especialista de obra 30.868 44 17,76
NIVEL VIl - Capataz 2792643 16,07
NIVEL VIl - Oficial 12, conductor 26617 17 15,31
NIVEL IX - Oficial 22 26.021,99 14,97
NIVEL X - Ayudants 2577478 14,83
NIVEL Xl - Pedn especializado 25484 14 14,66
NIVEL XIl - Pedn ordinario 25.045,49 14,41

En cumplimiento del Articulo 130 "Célculo de los precios de las distintas unidades de obra", del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se
redacta la presente justificacion de los Cuadros de Precios.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos necesarios para la
ejecucion de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes
indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio descompuesto.

Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

A continuacidn, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y precios
descompuestos utilizados para la determinacién del precio de cada una de las unidades intervinientes.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

El calculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo Provincial de
Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, seglin categorias, de salario y pagas extra, pluses,
cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales

vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificacion anterior.

CcODIGO uD DESCRIPCION PRECIO
MO002 h. CAPATAZ 16,07
MO003 h. OFICIAL 12 15,31
MOO005 h. AYUDANTE 14,83
MO006 h. PEON ESPECIALISTA 14,66
MO007 h. PEON ORDINARIO 14,41

COSTE DE LA MAQUINARIA

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.

La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequefios materiales, etc, que
son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, asi como para su conservacion y amortizacion.

COSTE DE LOS MATERIALES



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos por el ITEC de
fabricantes y proveedores, segun tarifas sin IVA y pago a 30 dias.

Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran incluidos la
manipulacion, el embalaje, el transporte y la descarga.

En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la obtencién de los precios de
los materiales

Cuadro de mano de obra
Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 |CAPATAZ 16,070 0,120 |H 1,93
2 OFICIAL 12 15,310 6,593 | H 100,94
3 |PEON 14,830 0,153 |H 2,27
4 PEON ESPECIALISTA 14,660 130,076 |H 1.906,91
5 |PEON ORDINARIO 14,410 136,749 H 1.970,55
Importe total: 3.982,60
Cuadro de maquinaria
Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 138,350 |H 3.761,87
2 CAMION BASCULANTE 4X2 10T 21,837 0,266 |H 5,81
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RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS, 34 561 0.499| H 1795
POTENCIA 75 CV ’ ’ !

Importe total: 3.784,93
Cuadro de materiales
Importe
Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
Tubo corrugado de diametro 80mm 2,167 2,000 M 4,33
Perno de anclaje de 22mm de diametro y
. 7,060 8,000| Ud 56,48
700mm de longitud
de hormigdén H-150 15,208 0,560| M3 8,52
Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led
de 67W de Salvi con sistema de regulacion
mediante equipo electronico Xitanium de
Philips o equivalente, se incluye en el precio
de la luminaria pieza de acople de fundicion
. L 348,960 137,000 | ud 47.807,52
de hierro entre la columna y la luminaria
Suministro de Luminaria BGP 203 LED 85-4S o
equivalente, con sistema de telegestion Light
i do via GPRS tividad
wave Ihcorporado via y conectivida 328,303 29,000 Ud 9.520,79
minima a 10 afios
Suministro de luminaria Philips BDP 794 o
equivalente con las siguientes caracteristicas:
- Blanco neutro 40002K
- Potencia de 75W
- 100.00 lumnenes
- Vida utili L8OB10 100.000 horas
- Intervalo de funcionamiento: -202C a 502C
- Driver 75W 46A/250 microsegundos
- Regulacion medinate telegestion via GPRS
- Superficie max 0,175 m2
-1k 09 321,000 162,000 | ud 52.002,00
- Corriente maxima del driver 700mA ’ ’ ) ’
Suministro de Luminaria BDP 100 LED GRN 315,260 80,000 | Ud 25.220,80
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70/840 | DS PCC Philips o equivalente, con
sistema de telegestion Light wave
incorporado via GPRS y conectividad minima
a 10 afos

TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED
@90MM, PARA CANALIZACION DE SERVICIOS

1,575

35,000

55,13

HORMIGON HNE-20 DE CONSISTENCIA
BLANDA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20
mm FABRICADO EN CENTRAL

59,295

1,265

M3

75,01

10

MOLDE METALICO PARA ENCOFRADO DE
ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X150 CM,
PARA 150 USOS.

7,030

2,000

ub

14,06

11

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE 425X425
MM, DIMENSIONES DE LA TAPA 400X400 MM
Y 140 MM DE ALTO, CLASE B-125 DE
FUNDICION DUCTIL.

45,331

2,000

ub

90,66

12

MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO PORTLAND,
CON ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO, A
PIE DE OBRA FABRICADO EN CENTRAL

48,878

0,400

M3

19,55

13

BALDOSA DE HORMIGON TAMARNO 20X30X6
CM COLOR GRIS, CON CANTOS RECTOS.
PALETIZADA, A PIE DE OBRA.

7,338

4,000

MZ

29,35

14

LADRILLO CERAMICO PANAL O PERFORADO
24X11.5X5 CM.

0,059

12,000

ud

0,71

Importe total:

134.904,91
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UNIDADES DE OBRA

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1 BARRIO PAU 11
1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES

1.1.1 IDAE022 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA BDP 100 LED GRN 70/840 | DS PCC PHILIPS O
EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE TELEGESTION LIGHT WAVE INCORPORADO VIA
GPRS Y CONECTIVIDAD MINIMA A 10 ANOS
MIDAEOQ22 1,000uUd Suministro de Luminaria BDP 100 315,260315,26

LED GRN 70/840 | DS PCC Philips
o0 equivalente, con sistema de
telegestion Light wave
incorporado  via GPRS vy
conectividad minima a 10 afios

%suministro 3,000% Medios auxiliares para su carga y 315,260 9,46
descarga, asi como transporte a
almacenes municipales o
adjudicatario
3,000% Costes indirectos 324,720 9,74
Precio total por Ud . 334,46

1.1.2 IDAEO07 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA BGP 203 LED 85-4S PHILIPS O EQUIVALENTE, CON
SISTEMA DE TELEGESTION LIGHT WAVE INCORPORADO VIA GPRS Y
CONECTIVIDAD MINIMA A 10 ANOS
MIDAEOQ7 1,000uUd Suministro de Luminaria BGP 203 328,303328,30
LED 85-4S o equivalente, con
sistema de telegestion Light
wave incorporado via GPRS vy
conectividad minima a 10 afios

%suministro 3,000% Medios auxiliares para su carga y 328,300 9,85
descarga, asi como transporte a
almacenes municipales o
adjudicatario
3,000% Costes indirectos 338,150 10,14
Precio total por Ud . 348,29

1.2 MONTAIJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES

1.2.1 IDAEO06 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL PRECIO
INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE ELECTRICISTA, GRUA
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MOO006
MO007
MAQO01

%desmontaje

MOO007
MOO006
MAQO001

%desmontaje

MO007
MOO006
MAQOO01

%desmontaje

CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN

EL TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

0,281H
0,281H
0,300H

3,000%

3,000%

0,563H
0,563H
0,600H

3,000%

3,000%

0,250H
0,250H
0,250H

3,000%

3,000%

PEON ESPECIALISTA
PEON ORDINARIO
Grua cesta de hasta 16 mts

Medios auxiliares, incluyendo
pequeio material para su
correcta instalacion y
funcionamiento
Costes indirectos

Precio total por Ud .

1.2.2 IDAE0018 Ud MONTAIJE DE BRAZO EN COLUMNA O PARED

PEON ORDINARIO
PEON ESPECIALISTA
Grua cesta de hasta 16 mts

Medios auxiliares, incluyendo
pequefio material para su
correcta instalacion v
funcionamiento
Costes indirectos

Precio total por Ud .

1.2.3IDAE0019 Ud MONTAIJE DE LUMINARIA EN COLUMNA O BRAZO

PEON ORDINARIO
PEON ESPECIALISTA
Grua cesta de hasta 16 mts

Medios auxiliares, incluyendo
pequeino material para su
correcta instalacion y
funcionamiento
Costes indirectos

Precio total por Ud .

14,660 4,12
14,410 4,05
27,191 8,16

16,330 0,49

16,820 0,50

17,32

14,410 8,11
14,660 8,25
27,191 16,31

32,670 0,98

33,650 1,01

34,66

14,410 3,60
14,660 3,67
27,191 6,80

14,070 0,42

14,490 0,43

14,92
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2.1.1 IDAEOO2

MIDAEOO2

%suministro

2.2.1 IDAEOO6

MOO006
MOO007
MAQO01

%desmontaje

3.1.1 IDAEO20

Ud

Ud

2 CANALEIJAS

2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES

Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi con
sistema de regulacion mediante equipo electronico Xitanium de
Philips o equivalente, se incluye en el precio de la luminaria pieza de
acople de fundicion de hierro entre la columna y la luminaria
1,000Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de 348,960 348,96

3,000%

3,000%

Led de 67W de Salvi con sistema de

regulacion mediante equipo electronico

Xitanium de Philips o equivalente, se

incluye en el precio de la luminaria pieza

de acople de fundicion de hierro entre la

columnay la luminaria

Medios auxiliares para su carga y descarga, 348,960 10,47

como transporte a almacenes

municipales o adjudicatario
Costes indirectos 359,430 10,78

Precio total por Ud . 370,21

2.2 MONTAIJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

DESMONTAIJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAIJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE
ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE
LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL
MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

0,281H PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12
0,281H PEON ORDINARIO 14,410 4,05
0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16
3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequefio 16,330 0,49
material para su correcta instalacion y
funcionamiento
3,000% Costes indirectos 16,820 0,50
Precio total por Ud . 17,32
3 CAROLINAS BAJAS

3.1 SUMINISTRO DE MATERIALES

Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA PHILIPS BDP 794 O EQUIVALENTE
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MIDAEQ20 1,000Ud Suministro de luminaria Philips BDP 794 o 321,000 321,00
equivalente
%suministro 3,000% Medios auxiliares para su carga y descarga, 321,000 9,63

asi como transporte a almacenes
municipales o adjudicatario
3,000% Costes indirectos 330,630 9,92

Precio total por Ud . 340,55

3.2 MONTAIJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

3.2.1 IDAEOO6 Ud DESMONTAIJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE
ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE
LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL
MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

MO006 0,281H PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12
MO007 0,281H PEON ORDINARIO 14,410 4,05
MAQQ01 0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16
%desmontaje 3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequefio 16,330 0,49

material para su correcta instalacion vy
funcionamiento
3,000% Costes indirectos 16,820 0,50

Precio total por Ud . 17,32

4 SAN BLAS
4.1 SUMINISTRO DE MATERIALES

4.1.1 IDAE020 Ud SUMINISTRO DE LUMINARIA PHILIPS BDP 794 O EQUIVALENTE
MIDAEQ20 1,000Ud Suministro de luminaria Philips BDP 794 o 321,000 321,00
equivalente
%suministro 3,000% Medios auxiliares para su carga y descarga, 321,000 9,63

asi como transporte a almacenes
municipales o adjudicatario
3,000% Costes indirectos 330,630 9,92

Precio total por Ud . 340,55

4.2 MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES

4.2.1 IDAEOO6 Ud DESMONTAIE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE
ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE
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LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL
MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

MOO006 0,281H PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12
MOO007 0,281H PEON ORDINARIO 14,410 4,05
MAQO001 0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16
%desmontaje 3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequefio 16,330 0,49

material para su correcta instalacion y
funcionamiento
3,000% Costes indirectos 16,820 0,50

Precio total por Ud . 17,32

5 FLORIDA
5.1 SUMINISTRO DE MATERIALES

5.1.1 IDAE0O2 Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de Led de 67W de Salvi con
sistema de regulacion mediante equipo electronico Xitanium de
Philips o equivalente, se incluye en el precio de la luminaria pieza de
acople de fundicion de hierro entre la columna y la luminaria
MIDAEQO2 1,000Ud Suministro de luminaria tipo Gran Via de 348,960 348,96
Led de 67W de Salvi con sistema de
regulacion mediante equipo electronico
Xitanium de Philips o equivalente, se
incluye en el precio de la luminaria pieza
de acople de fundicion de hierro entre la
columnay la luminaria
%suministro 3,000% Medios auxiliares para su carga y descarga, 348,960 10,47
asi como transporte a almacenes
municipales o adjudicatario
3,000% Costes indirectos 359,430 10,78

Precio total por Ud . 370,21

5.2 MONTAIJE Y DESMONTAIJE DE LAS INSTALACIONES

5.2.1 IDAEQOO6 Ud DESMONTAIJE DE LUMINARIA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA, EL
PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA DE OFICIAL Y AYUDANTE
ELECTRICISTA, GRUA CESTA, HASTA 16 MTS, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAIJE CORRECTO DE
LA NUEVA LUMINARIA, LOS PRECIOS INCLUYEN EL TRASLADO DEL
MATERIAL RETIRADO A LOS ALMACENES MUNICIPALES.
MOO006 0,281H PEON ESPECIALISTA 14,660 4,12

MO007 0,281H PEON ORDINARIO 14,410 4,05
MAQO001 0,300H Grua cesta de hasta 16 mts 27,191 8,16
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%desmontaje 3,000% Medios auxiliares, incluyendo pequefio 16,330 0,49
material para su correcta instalacion y
funcionamiento
3,000% Costes indirectos 16,820 0,50

Precio total por Ud . 17,32

6 OBRA CIVIL

6.1 AR1 ud ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 30 X 30
CM., Y PROFUNDIDAD ADECUADA A LA CANALIZACION QUE
INTERCEPTEN, EN ACERAS, CON PAREDES DE HORMIGON HNE-
20/B/20, MARCO Y TAPA DE FUNDICION C-250, INCLUSO
ELEMENTOS AUXLIARES, EXCAVACION Y RETIRADA DE MATERIAL Y
TIERRAS SOBRANTES, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO

DE DETALLE.
MOO003 0,097H OFICIAL 12 15,310 1,49
MO007 0,196H PEON ORDINARIO 14,410 2,82
PFFC.2a 6,000ud LADRILLO PERF N/VISTO 0,059 0,35
24X11.5X5
MTO011 0,120M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,12
MTO013b 1,000UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION 45,331 45,33
400X400 MM.
MTO0120 1,000UD MOLDE METALICO ENCOFRADO 7,030 7,03
ARQUETA 40X40X150 CM O
SUPERIOR, 150 USOS.
01006 0,064m> EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,59
% 4,000% Medios auxiliares, incluyendo 64,730 2,59
pequeio material para su correcta
instalacion y  funcionamiento,
incuye la especial ejecucion en
trabajos verticales
3,000% Costes indirectos 67,320 2,02
Precio total por ud . 69,34
6.2 BAS6 Ud BASAMENTO PARA PUNTO DE LUZ 60x60x0,8 CMS. TIPO BAS/3/T

Basamento para punto de luz formado: excavacion y transporte de
tierras y escombros a vertedero, relleno de hormigén preparado
H-150, 0,25 mm. de tamaiio maximo de arido, consistencia blanda,
de 60x60x80 cms., colocacion de tubo 80 mm diametro, incluso
pernos de anclaje, con reposicion de pavimento, igual al existente.
MO003 0,563H OFICIAL 12 15,310 8,62

MO007 0,563H PEON ORDINARIO 14,410 8,11
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M9029 0,280M3 de hormigon H-150 15,208 4,26
M9001 1,000M Tubo corrugado de diametro 2,167 2,17
80mm
M9020 4,000Ud Perno de anclaje de 22mm de 7,060 28,24
diametro y 700mm de longitud
01006 0,600m?3 EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 5,57
% 3,000% Medios auxiliares, incluyendo 56,970 1,71

pequeio material para su correcta
instalacion y  funcionamiento,
incuye la especial ejecucion en
trabajos verticales

3,000% Costes indirectos 58,680 1,76
Precio total por Ud . 60,44
6.3 CN2 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN ACERAS 0,4x0,4 M. TIPO CNA/2
MOO007 0,328H PEON ORDINARIO 14,410 4,73
MOO003 0,328H OFICIAL 12 15,310 5,02
MT0100 2,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 3,15
PARED @I0MM, PARA
CANALIZACION DE SERVICIOS
MTO011 0,040M3 HORMIGON HNE-20/8B/20 59,295 2,37
MTO017 0,040M3 MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO 48,878 1,96

PORTLAND, CON ADITIVO
RETARDADOR DE FRAGUADO

MT026 0,400M? BALDOSA DE HORMIGON TAMANO 7,338 2,94
20X30X6 CM COLOR GRIS

01006 0,075m3 EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 0,70

% 6,000% Medios auxiliares, incluyendo 20,870 1,25

pequeio material para su correcta
instalacion y  funcionamiento,
incuye la especial ejecucion en
trabajos verticales

3,000% Costes indirectos 22,120 0,66
Precio total por M . 22,78
6.4 CN6 M CANALIZACION SUBTERRANEA EN CRUCES DE CALZADAS DE
0,4x0,6 M. TIPO CRP/3

MOO003 0,374H OFICIAL 12 15,310 5,73

MOO007 0,375H PEON ORDINARIO 14,410 5,40

MT0100 3,000M TUBO PE CORRUGADO DOBLE 1,575 4,73
PARED @90MM, PARA

CANALIZACION DE SERVICIOS
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MTO11 0,125M3 HORMIGON HNE-20/B/20 59,295 7,41
01006 0,250m3 EXCAVACION EN ZANJAS 9,290 2,32
% 6,000% Medios auxiliares, incluyendo 25,590 1,54

pequeio material para su correcta
instalacion y  funcionamiento,
incuye la especial ejecucion en
trabajos verticales

3,000% Costes indirectos 27,130 0,81
Precio total por M . 27,94
N2 Cédigo Ud Descripcion Total

7 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

7.13.1b UdPARTIDA ALZADA DE LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS, VISADOS, ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO,
TASAS Y TRAMITACIONES ANTE LA Conselleria de Industria.

Sin descomposicion 1.067,961
3,000% Costes indirectos 1.067,961 32,04
Precio total redondeado por Ud . 1.100,00
N2 Cdédigo  Ud Descripcién Total

8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 IDAE006SSUd Partida alzada de seguridad y salud, incluye coordinador de seguridad de las
actuaciones a realizar
Sin descomposicién 3.647,155

3,000% Costes indirectos 3.647,155 109,42

Precio total redondeado por Ud . 3.756,57
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N2 Cddigo Ud Descripcion

Total

9 GESTION DE RESIDUOS

9.1 0701 m*GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL | TIERRAS Y MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE
OBRAS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

SCo1 1,000Mm3

3,000%

9.2 0702 m*GESTION DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 5,790 5,79
I

Costes indirectos 5,790 0,17
Precio total redondeado por m* . 5,96

DE NIVEL Il DE NATURALEZA PETREA NO CONTAMINADOS

PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

SC02 1,000Mm3

3,000%

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 7,200 7,20
I

Costes indirectos 7,200 0,22
Precio total redondeado por m? . 7,42

9.30703 m*GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL Il DE NATURALEZA NO PETREA NO CONTAMINADOS
PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACION DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

SC03 1,000Mm3

3,000%

GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL 10,09010,09
Il, RP

Costes indirectos 10,090 0,30
Precio total redondeado por m? . 10,39

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

e

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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ANEJO 2: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, respecto a
la clasificacidn del contratista y categoria del contrato, y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a
emprendedores y su internacionalizacion

Respecto a la clasificacion del contratista y categoria del contrato exigible en el presente proyecto, en el articulo
43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificacion, indica: Para contratar con las Administraciones Publicas la
ejecucidon de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, por lo que NO serd requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

No obstante, segin el articulo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificaciéon del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo.

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificacion de contratistas, estan de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 1098/2001.
CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 156.257,30 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 224.994,89 euros

PLAZO DE EJECUCION: 4,00 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomara como anualidad media el valor integro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACION: 224.994,89 euros

Grupo subgrupo Presupuesto ejecucion Categoria
material
Parcial % | <6> | Anualidad Tipo
media
20 licitacion
G 6 Obras viales sin cualificacién especifica 899,98 0,4 <
[ 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 224.094,91 | 99,6 > 224.994,89 D
luminosos

Como el presupuesto NO es superior a 500.000 €, NO es necesario la clasificacion del contratista.
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No obstante a efectos de tener en cuenta la solvencia técnica de los licitadores sera la siguiente clasificacion

Siendo la clasificacion:

GRUPOS Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA
Grupo | Subgrupo 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos categoria D

Siendo la nomenclatura CPV : 45316000 (Trabajos de instalacién de sistemas de alumbrado y sefializacidn)

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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ANEJO 3: PLAN DE OBRA VALORADA.

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el articulo 123 Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
haciendo constar el caracter meramente indicativo. Se incluye la programacién de las obras

haciéndose un estudio de las unidades mas importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecucién,
asi como su coste.

No obstante, la fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la
aprobacién de la Direccién de Obra.

El plazo de ejecucion de las obras, es de CUATRO(4) meses, como puede verificarse en el citado diagrama, a la
vista de la sucesion ldgica de todas las actividades que intervienen en la construccion de las obras del Proyecto.
Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de
consideracion.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra sera de 8 personas.

Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las mediciones, con los
rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En concreto, para la obra “OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS ZONAS
COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE”, se han dividido los trabajos en varias fases diferenciadas.

En el diagrama de barras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de ejecucidn de las mismas,
de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificacién, después de haber realizado sobre el mismo,
diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solucién légica y equilibrada, respecto a la
duracion de las obras.

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha confeccionado el programa
de trabajos que se adjunta a continuacién, en el Anexo 1.
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Valoracion Duracion mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
EUROS DIAS 12 semana 22 semana 32 semana 42 semana 52 semana 62 semana 72 semana 82 semana 92 semana 102 semana 112 semana 122 semana 132 semana 142 semana 152 semana 162 semana
|BARRIO PAU II
MONTAIE Y DESMONTAIE DE INSTALACIONES] 2.823.42 €[ 70
|cANALEJAS
[ SUMINISTRODE MATERIALES  39.612.47€] 20
[ MONTAIF Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES] 1.853.24 €] 70
[carOLINAS BAJAS
[ MONTAIE Y DESMONTAJE DE INSTAIACIONES|  1.506.84€] 70
|sAN BLAS
SUMINISTRO DF MATERIALES] 25541 25 €] 20
[ MONTAIF Y DESMONTAIF DE INSTALACIONES] — 1.299.00€] 70
|[FLoRIDA
SUMINISTRO DE MATERIALES] — 11.106.30 €] 40
[ MONTAIE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES] 519.60€ 70
[oBRA CIVIL
627.06 20
[LEGALIZACION DF 1 AS INSTAI ACIONES
1.100.00 20
[SEGURIDAD Y SATUD
3.756.57 80
|GESTION DE RESIDUQS
26.49 70
oEM VALORACIONES PARCIALES 18.651,39 18.651,39 18.651,39 18.651,39 18.651,39 18.651,39 18.729,77 18.729,77 1.024,14 1.024,14 1.024,14 1.024,14 1.024,14 1.024,14 372,29 372,29
VALORACIONES A ORIGEN 18.651,39 37.302,78 55.954,17 74.605,57 93.256,96 111.908,35 130.638,12 149.367,90 150.392,03 151.416,17 152.440,31 153.464,45 154.488,59 155.512,73 155.885,01 156.257,30
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ANEJO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de los componentes y
procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los
cadigos, las normas y las especificaciones de disefo. El control propuesto, comprende los

aspectos siguientes:

*Control de materias primas.

*Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacion.
*Calidad de ejecucion de las obras (construccién y montaje).

*Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).

El Control de Calidad se hard con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se
definird la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes
de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviard a la Direccidn de Obra un Plan de
Control de Calidad, que comprenderd, como minimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Direccién de Obra evaluara el Plan y comunicard, por
escrito, al Contratista su aprobacién o las modificaciones a introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan
de Control de Calidad.

Para su elaboracidn sera de aplicacién la Normativa Técnica vigente en Espaia. En particular, se observaran las
siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

*Requerimientos técnico exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado exterior (PUBLICADO POR
EL IDAE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

*Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

*Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

Las muestras de los materiales elegidos deberan permanecer permanentemente en obra, para servir como
referencia, quedando debidamente clasificadas y marcadas en almacén habilitado al efecto. En caso de
incumplimiento de ésta obligacidn, la Direccidn Facultativa podrd incluso cambiar el material si existiera duda
razonable de su adecuacidn a la muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnizacién al Contratista.

Para la elaboracién del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad
que deben realizarse en funcion de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptacién previa
de los materiales, control durante la ejecucién de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capitulos del presupuesto del proyecto, que abarcan las
unidades de obra mds importantes, y que son:

1) Suministro de materiales

2) Instalacion de luminarias.

3) Encintados, solados y pavimentacion.
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Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los certificados de resistencia y
caracteristicas realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicacidon
contraria de la Direccién de Obra.

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccidon de la obra se debe comprobar que
cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion"; y "Resolucién de 17 de abril de
2007, de la Direccidn General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de
29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacion completa de los
productos o materiales especificos de este Proyecto en los

gue se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos oportunos a los
materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del
Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

El importe de los ensayos a realizar en la admisién de materiales y en el control durante la ejecucion de las
obras, asciende a la cantidad de MIL EUROS (1.000.-€).

Esta cantidad supone un porcentaje del 0,64% con respecto al presupuesto de ejecucién material del presente
Proyecto, inferior por tanto al 1% del mismo, a cargo del contratista adjudicatario de las obras (clausula 38 del
Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del Estado).

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad y con las condiciones que se exigen en los documentos
del presente proyecto.

Antes de la utilizacién de cualquier material sera preceptiva la autorizacidon de la Direccidn Facultativa, previa
reconocimiento de los mismos. En caso de duda sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la
Direccién Facultativa podra exigir al Contratista la presentacidn de certificados de garantia o la realizacién de
ensayos de control de calidad, sin que éste pueda exigir contraprestacion econdmica alguna.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retiraran de manera
inmediata, no permaneciendo en obra mas que el tiempo necesario para su carga y transporte. Este
reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepcion definitiva y la Direccién Facultativa podra
ordenar retirar aquellos que presente algun defecto no advertido anteriormente, aln a costa, si fuere preciso,
de demoler la obra ejecutada. Por tanto la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesara hasta
tanto no sean recibidas definitivamente las obras en que aquellas se hayan empleado.

Los licitadores deberan presentar su oferta econdmica con los modelos y marcas detallados en el presente
pliego de condiciones técnicas, en aras de competir en igualdad de condiciones todos los licitadores, después de
haberse adjudicado el contrato el licitador podra presentar otras alternativas de marcas y modelos que, deberdn
de ser previamente aceptadas por el director facultativo.

Ademas para el suministro de las luminarias LED se cumplir con la siguiente reglamentacion especifica:
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Todos los productos incluidos en este ambito estan sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que
todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislacién y cualquier otra
asociada que en cada momento sea de aplicacidn.

- DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados limites de tension

—DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética
Directiva de Compatibilidad Electromagnética

—Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrénicos.

—Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de diseno ecolégico aplicables a los productos relacionados con la energia.

—Reglamento N2 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodisefio-2009/125/CE a las lamparas
direccionales, lamparas LED y sus equipos.

—Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension y su Guia de
Interpretacion.

—Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y su Guia de Interpretacién.

— Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

— Reglamento CE n? 245/2009, de la Comisién de 18 de marzo por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo relativo a los requisitos de disefio ecoldgico, para lamparas, balastos y luminarias.

—Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las [amparas
eléctricas y las luminarias

—Borrador CIE TC 4-48. “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas”. En
fase de elaboracién y redaccién.

—Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las [amparas

eléctricas y las luminarias.

—UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos
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—UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico
—UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

—UNE EN 62493 Evaluacidn de los equipos de alumbrado en relacién a la exposicion humana a los campos
electromagnéticos.

—UNE EN 62471-2009 Seguridad fotobioldgica de ldmparas y aparatos que utilizan lamparas

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente armodnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccién 3: Limitacién de las
variaciones de tensidn, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes publicas de suministro de baja tensién para

(equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexién condicional.

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente armodnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente armodnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

—UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

—UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbacion radioeléctrica de
los equipos de iluminacidn y similares.

—UNE-EN 62031. Mddulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

—UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de ldmpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

—UNE-EN 62560. Seguridad en lamparas LED con dispositivo de control incorporado de tensién de alimentacién >
50 V.

—IEC 62612. Ldmparas LED para iluminacion general. Requisitos de funcionamiento Dispositivos de control
electrénicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para modulos LED. Requisitos de
funcionamiento.

—IEC 62717. Mddulos de LED para iluminacidn general. Requisitos de funcionamiento.

—IEC 62722. Luminarias LED para iluminacién general. Requisitos de funcionamiento.



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Las muestras de los materiales elegidos deberan permanecer permanentemente en obra, para servir como
referencia, quedando debidamente clasificadas y marcadas en almacén habilitado al efecto. En caso de
incumplimiento de ésta obligacidn, la Direccidn Facultativa podrd incluso cambiar el material si existiera duda
razonable de su adecuacién a la muestra elegida, sin derecho ninguno a indemnizacion al Contratista.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal
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ANEJO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccidn, se redacta el presente Plan para su aplicacién en este contrato. En él se analizan,
estudian, desarrollan y complementan las precisiones de Seguridad y Salud en funcidn del propio sistema de
ejecucidn de las tareas requeridas en el contrato.

Este plan de medidas preventivas establece, dentro del marco de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, las
medidas necesarias de Seguridad y Salud para la prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales durante la ejecucién de los trabajos incluidos en el presente contrato. Asi como los dafios a
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar.

A través de este plan, se pretende conseguir los siguientes objetivos:

ePreservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

eLa organizacién del trabajo se hara de forma tal que el riesgo sea minimo

eDeterminar las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccién colectiva e individual del personal.
eDefinir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

eEstablecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

eProporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los utiles y
magquinaria que se les encomiende. Para lograr estos fines, se han tenido en consideracion los diferentes riesgos
que comportan los trabajos a realizar, proponiéndose las medidas de proteccion y prevencién a emplear para
que las tareas de mantenimiento y explotacidn se realicen en las mejores condiciones de seguridad.

eAdoptar las medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

eMunicipio: Alicante

eDireccién: Plaza del Ayuntamiento 1
eProvincia: Alicante

eComunidad Auténoma: Comunidad Valenciana
»C.P.: 03002

oNIF del ayuntamiento: P-0301400-H

*N?2 de habitantes: 337.579 (1 enero de 2014)

La obra del presente Proyecto estara constituida basicamente por las distintas partidas que consisten en:
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eMantenimiento de alumbrado publico.

eMantenimiento obra civil. (Apertura y cierre de zanjas en tierra, en calzada de asfalto y cruces de calzada,
arquetas y cimentaciones de columnas).

«Mantenimiento de cables eléctricos.

En la ejecucion de la obra, podemos destacar como mas importantes las siguientes unidades de obra:
«Obra Civil (Canalizacién, Arquetas, Cimentaciones, etc.)

eTendido de cables y acometidas

«Mantenimiento e Instalacién de columnas y luminarias

ePruebas y puesta en servicio

La ejecucidon de las obras contempladas en el presente proyecto afectarad inevitablemente a la circulacién de
vehiculos, dado que la mayor parte de las actuaciones se realizan en la zona de influencia aunque fuera de la
calzada.

La sefalizacion de la obra serd, por tanto, una de las principales protecciones colectivas para los trabajadores
gue ejecuten las obras.

Podrian producirse también interferencias con lineas eléctricas y telefdnicas, aéreas o subterraneas. El jefe de
obra conseguird los planos de servicios presentes en la zona, de modo que se conozca lo mas aproximadamente
su ubicacion y se pueda prever o evitar dichas interferencias.

En caso de detectarse alguna posible afectacién mas, el jefe de obra avisard por fax a los servicios susceptibles
de ser afectados por los trabajos antes de la realizacién de los mismos y hara que se preste un especial cuidado
en los trabajos de excavacién de zanjas para prevenir la ocurrencia de accidentes consecuencia de interferencia
con canalizaciones o conducciones eléctricas, hidraulicas o de cualquier otro tipo.

RESUMEN ACCIONES A SEGUIR PARA EVITAR INTERFERENCIAS

Lineas eléctricas enterradas:

Se deberd mantener una distancia de seguridad de 0.5 metros.

En el caso de encontrar una conduccién no prevista se han de tomar las siguientes medidas.
Suspender los trabajos de excavacién préximos a la conduccion.
Avisar a la propietaria de la linea.

En el caso que esto no fuera posible, bajo el control de un técnico capacitado, actuar del siguiente modo:
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1) Descubrir la conduccidn sin deteriorarla y con suma precaucion y protegerla para evitar
deterioros.
2) No desplazar cables fuera de su posicién, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la
instalacion.
3) Si se detecta una linea deteriorada o si se produce una rotura por los trabajos, se paralizaran los

trabajos, se impedira el acceso a la zona, avisando a la propietaria de la linea.

4) Si una maquina entra en contacto alguna parte metalica de la zona con una linea en tensién, el
conductor deberd permanecer en la cabina hasta que no exista peligro.

CONDUCCIONES DE AGUA.

El paso inicial serd la identificacién de las tuberias delimitando su situacidn y profundidad. En las tareas de
excavacion mantener siempre una distancia minima de 0.5 metros. Se sefialard de manera adecuada para evitar
que sea danada por la maquinaria, herramientas etc. Se prohibird el almacenaje de materiales sobre las
conducciones.

En caso de rotura o fuga se avisara a la Compafiia suministradora. Todos los elementos que funcionen mediante
energia eléctrica se alejardn de la zona inundada. No se manipulardn valvulas o cualquier otro tipo de elemento.

TUBERIA DE GAS.

El paso inicial serd la identificacién de las tuberias delimitando su situacidon y profundidad. En las tareas de
excavacion se mantendra siempre una distancia minima de 0.5 metros. Se sefialard de manera adecuada para
evitar que sea dafada por la maquinaria, herramientas etc.

Se sefializaran los riesgos existentes mediante los correspondientes carteles de prohibicién de fumar, encender
llamay el paso. Informdandose a los trabajadores de la existencia de esa linea.

No se permitird la presencia de personal que utilice maquinaria o herramientas que puedan producir chispas o
llamas, asi como la utilizaciéon de elementos metdlicos en las proximidades de una conduccién que se presuma
que puede presentar fugas o que su estado es precario. De igual manera no se manipularan vélvulas o las
propias tuberias, como tampoco se permitird utilizar estas como puntos de apoyo o bancos de trabajo
improvisados.

La alimentacién eléctrica se realizard con circuitos que no presentes empalmes, debiendo tener conexidn de
puesta a tierra toda la maquinaria eléctrica utilizada cuando sea factible.

En caso de escape, incendio o explosidn todo el personal se retirard mas allad de la distancia de seguridad que
indique el responsable. Asi mismo se avisara a los vecinos de inmuebles cercanos que cierren todas las ventanas.
Todos los grupos electrégenos y compresores se apagaran de forma inmediata.

CANALIZACION

Para la ejecucién de las canalizaciones se pueden utilizar, seglin la morfologia del terreno y las caracteristicas del
mismo, diferente maquinaria, lo normal es el uso de retroexcavadoras de diferentes tamafnos, martillos
neumaticos, etc.
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En todo caso, el primer paso sera la adecuacidn del terreno, eliminacion de forraje en la zona a trabajar, todo
ello después de haber realizado el correspondiente replanteo de obra.

Una vez dispuesto lo anterior se procede a la realizacién de la zanja de las dimensiones adecuadas para albergar
los tubos de cada tipo de canalizacién. Las dimensiones generales serdan 40 cm de ancho por 70 cm de
profundidad.

En todo momento, la zona de obra quedard perfectamente sefalizada, al igual que toda zanja abierta se
procedera a su limitacidn y sefializacion. No se permitira la existencia de mas de 250 metros de canalizacion
abierta, siendo recomendable el tapado de canalizacién cada 100 o 150 metros. Al final de la jornada de trabajo
se balizara la zona con malla Stopper y se colocardn vallas de contencion.

Abierta la zanja, se procede a la colocacién de la cama de arena de rio y compactado de la misma, sobre la que
se colocaran los tubos de PVC por donde discurrirdn los cables.

Cuando estén colocados los tubos se rellena la zanja con el material extraido de la excavacion, compactandolo y
reperfilando la superficie.

Durante la ejecucién del trabajo, cuando esté en funcionamiento la retroexcavadora se evitara la presencia de
personal en el interior de la zanja en el radio de accion del brazo de la retroexcavadora.

La retroexcavadora ird provista de luces, sefial acustica dé marcha atrds y rotativo luminoso, y sera pilotada por
un operario con cualificaciéon adecuada, teniendo en vigor todos los permisos necesarios.

Cuando se hallan terminados los trabajos de un tramo de la canalizacidn se procedera a la retirada de todo el
material sobrante de la tarea, evitando asi la aparicién de riesgos de tropiezos o golpes de los operarios.

RIESGOS

En la ejecucidon de una canalizacidn, ademas de los riesgos especificos de las tareas también se tienen riesgos
comunes a otras tareas, todos ellos se enumeran y describen a continuacion:

eAccidente de trafico al abandonar e incorporarse a la normal circulacién de la via.

eAtropello de los operarios en la subida y bajada del vehiculo.

eAtropello en la operacién de la colocacién de conos de balizamiento.

«Caidas a nivel en la bajada y subida del vehiculo.

«Caidas a nivel por el tropiezo con materiales o maleza en las cercanias de los equipos.

«Caidas a nivel en el paso de la barrera de proteccién tipo bionda.

«Caidas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanias de la zona de trabajo.
eCaidas a nivel por la existencia de arquetas abiertas.

eCaidas a nivel por tropiezos con materiales acopiados en obra.

«Caidas a nivel y distinto nivel de personal ajeno a la obra,
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«Caidas a distinto nivel por la existencia de zanjas abiertas.

eAtrapamientos, golpes y magulladuras por realizar trabajos con herramientas propicias a este tipo de
riesgo.

eEnterramientos parciales o totales por desprendimiento del terreno por el efecto de taludamiento.

*Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realizacion de los
trabajos de obra civil.

eSobre-cargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra
o de recogida para vertedero. La segunda por realizacion de trabajos continuos de resistencia fisica
expuestos a condiciones extremas de calor.

eChoques eléctricos por la afeccidn de canalizaciones de terceros.
eInclemencias climaticas por realizar trabajos a la intemperie.

*Golpes o pinchazos en la utilizacion de las herramientas necesarias para las tareas de obra civil.

Para prevenir la materializacion de los riesgos en accidentes se deberan tomar las siguientes medidas preventi-
vas:

En la circulacién por las vias objeto de este contrato se debera respetar el vigente cddigo de circulacién.

Las maniobras de abandono e incorporacion a la via deberan ser informadas a los usuarios con la suficiente
antelacién como para que el resto de los usuarios de la via se den cuenta de la intencién de la realizacién de la
maniobra.

Serd obligatorio el uso del rotativo luminoso en los vehiculos.

Las maquinarias que tengan que ser utilizadas en la ejecucién de las tareas de obra civil llevaran incorporado
sistemas indicativos de marcha atras, tanto luminosos como acusticos.

En las incorporaciones a las vias de circulacidn se cedera el paso a los demas usuarios y solo se realizara la
maniobra en el caso de seguridad absoluta.

Una vez estacionado el vehiculo, se dejard en funcionamiento el rotativo de los vehiculos, asi como los
indicadores de precaucion.

En la bajada y subida del vehiculo, asi como en la circulacidn a pie hacia el equipo, se prestara especial atencion
a la existencia de objetos y maleza, evitando las caidas y tropiezos.

En la manipulacion de los materiales, tapas de arquetas, desescombro de la zona de trabajo, etc., se usardn
guantes contra abrasiones mecanicas.

Antes de comenzar los trabajos de excavacion se tendra conocimiento de los servicios de terceros que existan
en las proximidades de la zona de obra, para evitar la afeccién de los mismos y las posibles descargas eléctricas
al “topar” con una canalizacidn eléctrica.
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El orden y limpieza dentro de la zona de obra sera el adecuado y se revisara periédicamente para evitar caidas y
golpes con los materiales.

En todo momento, los tramos de canalizaciones abiertas, estaran protegidos para evitar la incursién y posterior
caida de personal ajeno a la obra.

La zanja abierta tendrd las dimensiones adecuadas para evitar riesgos de taludamiento o desprendimiento del
terreno, evitando asi el riesgo de atrapamiento o entierro de los operarios. Se adoptaran taludes estables en
funcién de las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Los trabajos manuales se realizardn de tal forma que no supongan riesgos de lesiones musculares de los
operarios por sobrecarga o posturas incémodas.

A la finalizacion de los tajos abiertos se procedera al transporte de todo el material sobrante a lugar de empleo
o a vertedero.

Se prestard especial atencion a la posible existencia de arquetas abiertas.

En ningln momento se invadira la zona de circulacion.
oEl uso de las herramientas serd el adecuado y para lo que fueron concebidas.
eLos operarios usaran el tipo de ropa adecuada a la temporada.

eLos operarios usaran ropa de alta visibilidad y equipada con bandas reflectantes.

eRopa de trabajo.

eCasco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o
deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccidn).

eBotas de seguridad.
eBotas de goma (o PVC) de seguridad.
eTrajes impermeables para ambientes lluviosos.

eGuantes de cuero, goma o PVC.
ARQUETAS

Para la unién de canalizaciones se construirdn arquetas registrables de paso, segun prescripciones técnicas del
proyecto.

En los casos en que las arquetas deban realizarse sobre canalizacion existente, debido a la existencia bajo esta
de cables de telecomunicaciones, se tendra en cuenta lo especificado en el apartado de "Medidas de Seguridad
en trabajos proximos a conducciones eléctricas subterraneas" incluido en este Plan.

Esta forma de actuar serd valida tanto en la realizacion de nuevas arquetas, como en la limpieza o
reconstruccion de las mismas.
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Para la colocacién de las tapas de arquetas, debido a su peso, sera conveniente que se realice por dos operarios,
teniendo en cuenta de no tomar posturas forzadas y prestando especial atencién a la hora de la colocacién de la
misma por la posibilidad de atrapamiento de los miembros de las extremidades superiores, (mano, dedos, etc.),
asi como la posibilidad de caidas a distinto nivel por la necesidad de uno de los trabajadores de andar de
espaldas a la situacién de la arqueta.

Una vez terminado el trabajo, la zona afectada sera limpiada en su totalidad sin dejar residuos o materiales que
supongan un riesgo para terceras personas que casualmente circulen por alli. Terminada la jornada de trabajo o,
en algln caso, por la situacion de la circulacion, se levantard el corte de tréfico, siempre siguiendo los
parametros determinados en este Plan de Medidas Preventivas.

RIESGOS.
En la realizacién de arquetas se determinan los siguientes riesgos:

«Caidas al mismo nivel por resbalar, por tropiezos con materiales, desniveles y por perdidas de estabilidad al
trabajar.

«Cortes y atrapamientos en la utilizacion de las herramientas

«Caidas de objetos a distintos nivel, al realizar las descargas de material.

*Golpes en extremidades

eAtropellos de personal por vehiculos de obra y transporte.

eAtrapamientos de miembros en el transporte de material y colocacién del mismo.

«Caidas de personas desde vehiculos al abandonar estos o en la bajada de material de los mismos.
eRiesgo eléctrico y de explosidn por interferencia con canalizaciones de servicio de electricidad y gas.
eAmbiente de polvo.

eDermatitis por contacto con hormigones y cementos.

eAccidentes de trafico por terceros vehiculos por estar afectada la circulacién por la zona de obra.

Con el corte realizado y vigilado se procedera a la descarga del material segln lo indicado con anterioridad.

Debido a la aparicién de zanjas y huecos, por la realizacion de esta unidad de obra, se prestara especial
atencidn a la situacion de las mismas, para evitar asi caidas a distinto nivel.

Todos los materiales y elementos estaran perfectamente ordenados y en lugares adecuados para ello, evitando
de esta forma los posibles tropiezos y caidas al mismo nivel.

Por la existencia de taludes y terrenos inestables, (arena, piedras sueltas, etc.), los operarios tendrdn cuidado
en el paso por las zonas de obra, por la posibilidad de pérdida de equilibrio, resbalones, etc.

Tanto la utilizacidon de casco como de guantes, sera obligatoria en toda la realizacion del trabajo.
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Las maquinas tendran instalados avisadores sonoros y luminosos de marcha atras, de todos modos los
trabajadores evitaran estar en el radio de accidn y trayecto de las mdquinas. Las maquinas deben estar
perfectamente situadas en el terreno, no permitiendo situaciones de riesgo de deslizamiento o vuelco.

A todas las herramientas a utilizar se le dara el uso apropiado para cada una de ellas.
Los trabajadores no circulardn por la zona de paso de vehiculos por la via.

En el traslado o manipulaciéon de los materiales se evitaran las sobrecargas de los operarios y se prestard
especial atencidn en estas operaciones al riesgo de atrapamientos o choques con los mismos.

Debido al ambiente de polvo existente en este tipo de trabajos, se utilizardn mascarillas faciales.

En la realizaciéon de los trabajos, se inspeccionara la posible aparicién de canalizaciones de otros servicios,
intentando, intentando en la medida de lo posible, el no afectar a los mismos, tanto por las repercusiones fisicas
como econdmicas que ello conllevaria.

A la hora de abandonar la zona de obra, los vehiculos que lo hagan respetaran a los que circulen en ese
momento por la via, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectaran lo menos posible a
ésta.

Consiste en pasar la red de conductores por las conducciones ya instaladas, sirviendo como ayuda, las arquetas y
guias que se han dispuesto para este fin, incluye el empalme y conexiones necesarios para una correcta
comunicacién de dicha red.

En el caso de las acometidas, para la buena marcha de la ejecucion de un proyecto de acometida eléctrica,
conviene hacer un analisis previo de los distintos pasos a ejecutar. Se comprobard que se dispone de todos los
permisos tanto oficiales como particulares para la ejecucién del mismo. Se hara un reconocimiento, sobre el
terreno, del trazado de la acometida, fijdndose en la existencia de servicios que impidan la correcta realizacion
de los trabajos.

Antes de empezar los trabajos de tendido o apertura de zanja, la empresa encargada de las obras, realizard un
estudio de la nueva linea donde se determinaran las protecciones precisas, tanto de la linea aérea como de la
zanja, donde se indicaran los pasos que sean necesarios, accesos a portales, distancias de seguridad,
sefializaciones adecuadas, chapas de hierro que hayan de colocarse para el paso de vehiculos, etc.

RIESGOS
eHeridas
«Caidas de objetos
eAtrapamientos
e*Quemaduras
eCaidas al mismo nivel

«Caidas a distinto nivel
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eOculares, cuerpos extranos
eHeridas por material o herramientas.
«Cortes y caidas de objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
«Utilizacién de equipos de proteccion individual y colectiva, segiin Normativa vigente.
eUso de herramientas con proteccién eléctrica.
eCuando la tirada de cable es de bastante longitud y peso, realizar el trabajo con suficiente personal.
«Control de maniobras y vigilancia continuada.
oUtilizar fajas de proteccion lumbar.

ePreviamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiardn las repercusiones del tendido en las areas
colindantes y se resolverdn las posibles interferencias con otros servicios existentes.

eLas areas de trabajo en las que el avance del tendido determine riesgo de caida de altura, se acordonaran
debidamente con barandilla de 0,90 m de altura siempre que se prevea circulacidn de personas o vehiculos
en las inmediaciones.

«En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.
«Se sefializardn oportunamente los accesos y recorrido de vehiculos.
eCuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitaran convenientemente.

*A nivel del suelo se acotaran las dreas de trabajo siempre que se prevea circulacion de personas y vehiculos
y se colocaran las sefiales: riesgo de caidas a distinto nivel, y maquinaria pesada en movimiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Casco de seguridad

Gafas protectoras

Guantes protectores

Traje de trabajo de alta visibilidad

Para la colocacion de la columna serd necesaria la utilizacion de un aparato de elevacién adecuado al peso de la
columna.

Lo primero serd ensamblar los dos cuerpos de las columnas, las cuales se colocan de forma que la inferior entre
dentro de la superior, una vez introducidas una dentro de otras se procede a su forzado para que encaje, para
ello basta con golpear con fuerza sobre la parte superior de forma que encajen bien.
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Una vez encajadas las dos piezas se procede a su elevacion con la gria adecuada al peso del conjunto. Esta
elevacion se realiza sujetando la columna con una misma eslinga por dos puntos, estando el punto superior por
encima del centro de gravedad de la columna, forzando de esta forma el giro de la misma a su posiciéon de
instalacion.

El levantamiento se comienza en posicidn horizontal y poco a poco se va levantando la columna. Se ha de tener
en cuenta que en la posicidn inicial, la base de la columna esté a la altura de los pernos de anclaje de la
cimentacion, asi no habra que desplazar una longitud grande la columna para su instalacion.

Una vez colocada la columna en posicidn vertical, ésta serd guiada por los operarios, en su base y mediante
cuerdas, y por la grda en su posicién superior.

Una vez en la vertical de la cimentacidn y en la posicién de los pernos, se procede a la bajada de la misma,
guiando los operarios la base para que los taladros de la base coincidan con la posicidn de los pernos de la
cimentacion.

Antes de estas operaciones se habran colocado las tuercas de nivelacién en los pernos, que sera donde apoye la
base de la columna.

Una vez introducidos los pernos por los taladros de la base se introducen las tuercas de sujecion y las
contratuercas de seguridad. En ningin momento se liberard la columna hasta que no estén completamente
apretadas las tuercas y contratuercas.

Con la columna completamente segura se procede al suelte de la misma, que se realiza bajando la pluma de la
grua, y por el sistema de sujecion de la eslinga, cuando no tiene presion se libera.

Realizado esto ya se tiene instalada la columna con lo que se procede al repaso de la zona de obra para
comprobar que no se deja nada que pueda producir algun accidente de trafico una vez abandonado el punto de
trabajo.

Solo entonces, ya se puede levantar el corte y terminar la tarea.
Eleccion de las eslingas en funcién de la carga.

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros elementos de que
pueda estar constituida, como anillos, grilletes, ganchos, etc., y, asimismo, el tipo de terminal.

Se tendra también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo determina que no serd inferior a seis y segin la norma DIN 655 sobre "cables metalicos
para gruas, ascensores, polipastos y fines analogos", serd de 6 a 9.

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes:
Para eslingas con un solo ramal. K= 9.
Para eslingas con dos ramales. K= 8.
Para eslingas con tres ramales. K=7.

Para eslingas con mas de tres ramales. K= 6.
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La capacidad de carga "Q" de un cable vendra determinada por la siguiente expresion:
Q<CR/K

Siendo:

Cr = Carga de rotura del cable.

K= Coeficiente de seguridad aplicado.

En las eslingas de cables delgados existe el peligro de que sean facilmente sobrecargadas, por lo que es
conveniente adoptar coeficientes de seguridad, tanto mayores cuando menor sea la carga de rotura.

Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya capacidad de carga
exceda demasiado del peso podria ser muy rigida y al deformarse no se recupera.

Para los otros elementos, la capacidad de carga sera la que resulte una vez aplicado el coeficiente de seguridad,
al menos cinco, para la carga nominal maxima, siendo fundamental que conserven su forma geométrica a lo
largo del tiempo.

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los mismos supone
de un 75% a un 100% de la carga de rotura del cable.

Téngase en cuenta que la capacidad de carga de una eslinga viene determina de su elemento mas débil. Dicha
capacidad de carga maxima deberd estar marcada en lugar bien visible.

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los ramales no trabajan
verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el dngulo que forman los mismos. Para su
calculo se debera multiplicar la carga que soporta cada ramal por el coeficiente que corresponde al angulo.

Sobrecarga en funcién del angulo entre ramales de sustentacion

Ndotese que a partir de 902 el coeficiente crece extraordinariamente y para un angulo de 1209 la carga se ha
doblado.

Riesgos
eAccidente de trafico

eAtropello
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«Caidas a nivel (bajada y subida del vehiculo, el tropiezo con materiales o maleza en las cercanias de los
equipos, por tropiezos con materiales acopiados en obra)

«Caidas a distinto nivel por la existencia de taludes o terraplenes en las cercanias de la zona de trabajo, por
la existencia de arquetas abiertas, por falta de aseguramiento en trabajos en altura.

eDesprendimientos de carga o herramientas en la manipulacidn de las mismas en la ejecucién de la tarea.
eAtrapamientos, golpes, pinchazos y magulladuras por realizar trabajos con herramientas manuales.

*Golpes y/o atropellos con la maquinaria existente en la zona de obra para la correcta realizacién de los
trabajos.

eSobrecargas de peso y de trabajo. Las primeras a la hora de transportar materiales pesados ya sea de obra
o de recogida para vertedero. La segunda por realizacion de trabajos continuos de resistencia fisica
expuestos a condiciones extremas de calor.

eAtrapamientos de miembros en la apertura y cierre de arquetas.

eChoques eléctricos por la utilizacion de material conectado a grupo electrégeno.

eInclemencias climaticas por realizar trabajos a la intemperie.

*Golpes o atrapamientos de miembros en el acopio de material.

*Golpes o atrapamientos de miembros en las tareas de ensamblaje de los dos cuerpos de la columna.

eDesplome de la carga de la grua en la elevacién de la columna por vuelco de la graa, por rotura de eslinga,
etc.

eAtrapamientos de miembros en las maniobras de guia de la columna.

eQuemaduras por frotamientos con la cuerda de guia para la columna.

*Golpes en la colocacidn de las tuercas de sujecién o nivelacion de la columna.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Para prevenir la materializacion de los riesgos en accidentes se deberan tomar las siguientes medidas
preventivas:

eNo se permitiran las sobrecargas en el acopio de material.

«Se prestard especial atencidon en las maniobras de ensamblaje de los dos cuerpos de las columnas para
evitar golpes o atrapamientos.

eLos medios de elevacién seran los adecuados al peso a elevar (capacidad de carga de la maquinaria de
elevacidn, eleccion de las eslingas,..).

elas eslingas de sujecidon estaran en perfecto estado de conservacidon y serdn las adecuadas al peso del
material a elevar.
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eUna vez izada la columna, no se permitird la colocacién de ningln operario en su vertical, y se prestara
especial atencién al transcurso de la operacidn de elevacidn o traslado al punto de instalacién, para prever el
desplome de la carga.

eLa guia de la carga por su base sera realizada por los operarios a través de cuerdas.

A la hora de centrar la columna sobre los pernos de anclaje, se utilizaran las manos para mayor precisién,
pero solo estaran colocadas por encima de la base, asi se evitaran los atrapamientos de miembros en la
bajada de la columna.

ePara la colocacion y apriete de las distintas tuercas se utilizaran las herramientas adecuadas, evitando en
todo momento el uso inadecuado de las mismas.

«Sera obligatorio el uso de los guantes contra abrasiones mecanicas, calzado y casco de seguridad.

Con los equipos instalados, se procederd al conexionado, tanto de alimentacidn como de comunicacion, de los
equipos.

Para la realizacion de estas tareas, hace falta una caja de herramientas simple que contenga corta cables, pela
cables, destornilladores, etc.

En primer lugar se localizan las puntas de cables que anteriormente habrdn sido identificadas, se limpiaran y
acondicionaran para su conexionado a los equipos.

Todo el trabajo se realizara sin tensién, por lo que riesgo eléctrico no existe.
En todo momento se dard uso adecuado a las herramientas para evitar riesgos por uso indebido.
RIESGOS.
eAtropellos por maquinaria y vehiculos, a la hora de la descarga de material.
«Caidas a distinto nivel en el descenso de los vehiculos.
«Caidas a nivel por tropiezos con cables, materiales, y desniveles del terreno.
«Caidas a distinto nivel, por la existencia de taludes, arquetas abiertas, etc.
eHeridas por material o herramientas a la hora de su manipulacién.
eAtrapamientos de manos con las puertas de los equipos.
eRiesgos atmosféricos, por trabajar en la intemperie.
eSalpicaduras con productos de limpieza de cables para los empalmes.
ePinchazos con puntas de cable.

eAtropellos por terceros vehiculos que circulen por la cercania de la zona de obra.
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eAccidentes de terceros por estar la zona de trabajo en la via de circulacion de vehiculos.
MEDIDAS PREVENTIVAS.

ePara la conexion de los equipos se asegurara la no existencia de tensidn en los mismos, evitando asi las
descargas en los operarios, pero de todas formas, la utilizacion de guantes aislantes serd obligatoria.

oEl uso de las herramientas a utilizar serd el adecuado y para el cual fueron fabricados

«Se prestara especial atencién en no introducir las manos en el recorrido de la puerta en su cierre, asi como
en las bisagras, evitando de esta forma atrapamientos de extremidades.

eLos restos de cables, serdn retirados para evitar el riesgo de cortocircuito y riesgos eléctricos en
reparaciones de averias futuras.

*A la hora de abandonar la zona de obra, los vehiculos que lo hagan respetardn a los que circulen en ese
momento por la via, cediéndoles el paso. Al incorporarse al sentido de la marcha afectaran lo menos posible
a ésta.

En este grupo se incluyen las siguientes:
*Retro-excavadora
eCamion-grua
ePlataforma Elevadora
e«Camiones de transporte
eCamidén Hormigonera
eMartillo neumdtico
eCompresor eléctrico
eTaladro eléctrico
*Rotaflex
eHerramientas eléctricas en general
eHerramientas de mano
RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA MIXTA, MINI-RETRO Y MINI-CARGADORA
RIESGOS
eAtropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada)

eDeslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)
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eMaquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina y
bloquear los frenos).

*Vuelco de la maquina (inclinacién del terreno superior a la admisible para la circulacién de la retro).
eCaida por pendientes.
«Choque contra otros vehiculos.
eContacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.
eInterferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, lineas de gas o eléctricas).
eIncendio.
eQuemaduras.
eAtrapamiento.
eProyeccion de objetos.
«Caidas de personas desde la maquina.
*Golpes.
eRuido propio y ambiental.
«Vibraciones.
eLos derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
eCondiciones meteoroldgicas extremas.
eDerivados de rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior de las zanjas.
ePropios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.
MEDIDAS PREVENTIVAS

«Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la maquina. Se
prohibe en la zona la realizacién de trabajos o la permanencia de personas.

eNo se admitiran retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco, siendo estas las indicadas por el
fabricante.

elLas retro estaran dotadas de un botiquin portatil de primeros auxilios.

«Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara bivalva en el
suelo y cerrada.

«Se prohibe el transporte de personas sobre la retro, en prevencién de caidas, golpes, etc.

«Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
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«Se aconseja no utilizar la retro como una grda, para la introduccién de (piezas, tuberias, etc.), en el interior
de las zanjas.

*No obstante, si se decide que la retro se utilice como grua, sera bajo las siguientes condiciones:

elLa cuchara tendra en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues.
Este equipo deberd venir montado de fabrica.

oEl cuelgue se efectuard mediante ganchos o mosquetdn de seguridad incorporado al balancin o aparejo
indeformable.

oEl tubo se suspenderd de los extremos (dos puntos), en posicién paralela al eje de la zanja, con la maquina
puesta en la direccién de la misma y sobre su directriz.

eLa carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
eLa maniobra sera dirigida por un especialista.
oEn caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizaran inmediatamente los trabajos.

eLas retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al
dia.

elLas retro a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces y bobina de retroceso.
eLa retroexcavadora llevara siempre escrito, de forma legible el limite de carga util de la misma.
«Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.

«Se prohibe estacionar la retro a menos de tres metros, del borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables,
para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

«Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de dos metros, del borde de corte
superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del terreno.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINA

ePara subir o bajar de la maquina, utilice los peldafos y asideros dispuestos para tal menester, subiendo y
bajando de forma frontal (mirando hacia ella), evitara lesiones por caidas.

*No permita el acceso a la maquina, apersonas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o lesionarse.

ePara evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare
el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacién realice las operaciones
de servicio que necesite.

eNo guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.

eNo libere los frenos de la maquina en posicién de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilizacion de las ruedas.
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eAntes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitara
accidentes.

«Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la
retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la maquina (u objeto en contacto con este).

CAMION-GRUA
RIESGOS
eAtropello
eAtrapamiento
*Caida del material en movimiento
«Caida de personas a distinto nivel
MEDIDAS PREVENTIVAS
eRespetard todas las normas del cddigo de circulacién.

«Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo quedard frenado y
calzado con topes.

eRespetard en todo momento la sefializacion de la obra.

eLas maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con antelacién las
mismas, auxilidndose del personal de obra.

eLa velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.

*No permanecerd nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar éste maniobras.

«Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se aproximara a una distancia
maxima de 1 m, garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorizacidn del responsable de la obra.

«Si el camiodn dispone de visera, el conductor permanecerd en la cabina mientras se procede a la carga; si no
tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga
la caja camion estara bajada totalmente. No se accionard el elevador de la caja del camidn, en la zona de
vertido, hasta la total parada de éste.

«Siempre tendrdn preferencia de paso los vehiculos cargados.

oEstara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulaciéon en obra no es zona
de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrds, se comprobara que la zona esta despejada
y que las luces y chivato acustico entran en funcionamiento.

eAsegurar los elementos a colocar comprobando que no es posible el desplazamiento de la carga.
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oElévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posicion de equilibrio.
*En caso de utilizar elementos de cables, tensar los cables una vez enganchada la carga.
eAseglrese de que los cables no patinan y de que los ramales estan tendidos por igual.

Si la carga estd mal amarrada o mal equilibrada, depositese sobre el suelo y vuélvase a amarrar bien. Si el
despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello.

eLa carga puede engancharse en algun posible obstaculo, y es necesario desengancharla antes.

eNo sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensidn, con el fin de evitar que las manos
queden cogidas entre la carga y los cables.

eNo dejar la carga suspendida encima de un paso de personas.

«Se debe descender la carga a ras del suelo.

eProcurese no depositar las cargas en pasillos de circulacién.

eDepositese la carga sobre calzos.

eDepositense las cargas en lugares sélidos y evitense las tapas de bocas subterraneas o de alcantarillas.
*No aprisionar los cables al depositar la carga.

«Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.

«Calcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el didmetro de la carga.
oEn los trabajos con cesta, se extremaran las precauciones en el manejo de la grua.

oEl gruista deberd utilizar el casco de seguridad y la persona que esté en la grua debera sujetarse con el
arnés de seguridad. La persona ubicada en la cesta utilizara, asi mismo, casco de seguridad con barbuquejo
en trabajos en tlneles o en cercania a lineas de alta tension.

PLATAFORMA ELEVADORA
RIESGOS
»Caidas a distinto nivel
*Vuelco del equipo
«Caida de materiales sobre personas y/o bienes
*Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma
«Contra objetos fijos o mdviles
eContactos eléctricos directos o indirectos

eCaidas al mismo nivel
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eAtrapamiento entre alguna de las partes madviles de la estructura y entre ésta y el chasis
MEDIDAS PREVENTIVAS

eCaracteristicas constructivas de seguridad. Fundamentalmente estan relacionadas con las caracteristicas de
estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles.

«Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles. Los sistemas de accionamiento deben estar
concebidos y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible.

ePlataforma de trabajo. La plataforma estara equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su
perimetro a una altura minima de 0,90 m. y dispondra de una proteccién que impida el paso o deslizamiento
por debajo de las mismas o la caida de objetos sobre personas.

eTendrad una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior.
Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automaticamente o que impidan todo movimiento de la
plataforma mientras no estén en posicidn cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de
seguridad no deben ser extraibles salvo por una accién directa intencionada.

oEl suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado
o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm.
de diametro.

elLas trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No
deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente.

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga maxima de utilizacion m calculada segun la siguiente
expresion:

M=N X MP + ME
Dénde:
mp =80 Kg (masa de una persona)
me 40 Kg (valor minimo de la masa de las herramientas y materiales)
n = n? autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo

eDebera disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada
persona que ocupe la plataforma.

eLa plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar
sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar disefados para
sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo.

eEstabilizadores, salientes y ejes extensibles. Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para
asegurar de modo positivo que la plataforma no se movera mientras los estabilizadores no estén situados en
posicidn. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se podran activar
mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura minima de
transporte.
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«Sistemas de elevacién. Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema
de cables metalicos o cadenas de elevacidn o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8
como minimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracciéon referida a la seccién primitiva.

oSistemas de proteccidon. Cuando la elevacion de la plataforma se realice mediante un sistema
electromecdnico, éste estara disefiado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del
suministro de energia. Cuando la elevacién de la plataforma se realice mediante un sistema hidraulico o
neumatico, el sistema debe estar equipado para prevenir una caida libre en caso de rotura de alguna
conduccién hidraulica o neumatica.

eDispositivos de seguridad: Eléctricos, hidraulicos y neumaticos, mecanicos.

eTodo trabajo en una instalacion eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe
efectuar sin tension. Cuando no se pueda dejar sin tensidn la instalacion se deben seguir las medidas
preventivas indicadas en el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el
Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones particulares del RD 614/2001.

eAntes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan
afectar a su seguridad.

eInspeccidon visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos
hidraulicos, dafos en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumaticos, frenos y
baterias, etc.

«Comprobar el funcionamiento de los controles de operacidén para asegurarse que funcionan correctamente.

eComprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que
mantener una distancia minima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los
trabajos en sus proximidades.

«Comprobar el estado y nivelacidn de la superficie de apoyo del equipo.
«Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima de utilizacion.

«Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en
posicién de transporte o en los limites de posicion.

«Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

eComprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma estan anclados
adecuadamente.

eDelimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las
proximidades.

eComprobar que no hay ningun obstaculo en la direccién de movimiento y que la superficie de apoyo es
resistente y sin desniveles.
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eMantener la distancia de seguridad con obstaculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstaculos situados por encima de la plataforma de
trabajo.

eLa velocidad maxima de traslacién con la plataforma ocupada no sobrepasara los siguientes valores: 1,5
m/s para las PEMP sobre vehiculo portador cuando el movimiento de traslacion demande desde la cabina
del portador.

3,0 m/s para las PEMP sobre railes.0, 7 m/s para todas las demas PEMP de los tipos 2 y 3.

*No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteoroldgicas adversas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

*Ropa de trabajo de alta visibilidad

*Ropa de trabajo impermeable

eProtectores auditivos

eCasco de proteccién

eGuantes de proteccién

eZapato o bota de seguridad
PROTECCIONES COLECTIVAS

*Sefalizacion de obra

«Otros elementos de seializacion, balizamiento

eExtintores

eLimpieza del tajo
CAMION DE TRANSPORTE
RIESGOS

eVuelcos al circular por rampas

*Golpes

eChoques o colisiones

eAtropellos

eAtrapamientos en maniobras y operaciones de mantenimiento
MEDIDAS PREVENTIVAS

eRevision periddica de frenos y neumaticos
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eRespetara las normas del Caodigo de Circulacion
eLa caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha
eDeberd respetar en todo momento, la sefializacién de obra

eLas maniobras dentro del recinto en el que se desarrollen los trabajos se haran sin brusquedades,
anunciando con antelacidn las mismas, auxiliandose del personal que participa en las mismas.

eLa velocidad de circulacidn estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.

*No permanecerd nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar éste las maniobras.

«En la entrada/salida de la zona en la que se efectien los trabajos, siempre tendran preferencia los vehiculos
cargados.

«Si el camidn dispone de visera, el conductor podra permanecer en la cabina mientras se procede a la carga.
Si no tiene visera, abandonard la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser accionado el elevador
de la caja del camidn, en la zona de vertido, éste debera estar totalmente parado.

oEsta totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulacién en obra no
es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrds, se comprobara que la zona esta
despejada y que las luces y chivato acustico entran en funcionamiento.

MARTILLO NEUMATICO

El martillo neumatico es, en esencia, una mdquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la
barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigdn armado, etc.

RIESGOS
eAtrapamientos por érganos en movimiento
eProyeccion de particulas
eProyeccion de aire comprimido por desenchufado de manguera
eGolpes en pies por caida del martillo
*Ruido
*Polvo
*Vibraciones
MEDIDAS PREVENTIVAS

eLa manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser
danada por vehiculos que pasen por encima.
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eAntes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la
manguera; puede volverse contra uno mismo o un companiero.

«Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de
mangas o tubos.

eMantener los martillos bien cuidados y engrasados.

ePoner mucha atencidn en no apuntar, con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee
un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.

eNo apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la
superficie que se esté trabajando.

eAseglrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no esta bien sujeta,
puede salir disparada como un proyectil.

eManejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor
altura, utilizar andamio.

*No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
COMPRESOR ELECTRICO

Generalmente de pequefa potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y barnizado a pistola,
pequefios martillos neumaticos (apertura de pasos en forjados, etc.) estucado, etc.

RIESGOS
eAtrapamiento
eProyeccion de aire a presion y particulas
eExplosidn del calderén
MEDIDAS PREVENTIVAS
eTodos los érganos méviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada.
eLa manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas.
eRevisar frecuentemente el buen funcionamiento del mandmetro y de la valvula de seguridad.
eRevisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire.
eMandar re timbrar el calderin cada 5 afios.
eColocarlos fuera de los lugares de paso.
«Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalacién eléctrica antideflagrante y ventilar.

TALADRO ELECTRICO
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Existen diferentes tipos, segln sea el didmetro y longitud de la broca a emplear pudiendo disponer de variador
de velocidad y de percutor para trabajos en materiales duros.

RIESGOS

«Contacto eléctrico

eCortes por la broca

eProyeccion de particulas

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Ver Normas generales para herramientas eléctricas.

«Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.

«Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, debera resguardarse la parte posterior para
evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.

ROTAFLEX

RIESGOS

eProyeccion de particulas
*Rotura del disco
«Cortes

*Polvo

MEDIDAS PREVENTIVAS

eUtilizar la rotarles para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carborundo se
romperia.

eCortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza ya que podria romperse y saltar.
eUtilizar carcasa superior de proteccion del disco asi como proteccion inferior deslizante.

«Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y casca.

eApretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones,

oEl interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la maquina
desconectada.

eUtilizar unicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

RIESGOS
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eDescargas eléctricas

eProyeccion de particulas

eCaidas en altura

eAmbiente ruidoso

eGeneracién de polvo

eExplosiones e incendios

«Cortes en extremidades

MEDIDAS PREVENTIVAS

eTodas las herramientas eléctricas estardn dotadas de doble aislamiento de seguridad.
oEl personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

eLas herramientas serdn revisadas peridédicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservacidn
del fabricante.

eEstaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas mas pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

eLa desconexion de las herramientas no se hara con un tirén brusco.

eNo se usard una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear mangueras de extension,
éstas se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

eLos trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.

eSe comprobard diariamente la instalacion eléctrica provisional de obra revisando el estado de la misma y
localizando y reparando las posibles anomalias; esta comprobacidn la realizard personal competente, debiendo
realizar al menos los siguientes controles:

eMantenimiento en buen estado de las lineas de alimentacion a pulidora, acuchilladora, sierra de disco,
compresor, etc., asi como sus piezas de empalme.

oVigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro elemento de
proteccién.

«Vigilar que las maquinas pequefias disponen de clavijas enterradas para enchufes.

eNo se empleara maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o
gue no venga aprovisionada de transformador de seguridad, segun el caso.

*No se sobrecargaran las lineas de alimentacién ni los cuadros de distribucion.

eLos armarios de distribucion, dispondran de llave, que permita la accesibilidad a sus érganos, para evitar
maniobras peligrosas o imprevistas.
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eLas condiciones de utilizacién de las herramientas se ajustaran exactamente a lo indicado por el fabricante en la
placa de caracteristicas o en su defecto a las indicaciones de tensidn, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya
que la proteccién contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones
ambientales, si no se utiliza dentro de los margenes para los que ha sido proyectado.

«Se verificara el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

eLas tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondran de tal forma que las piezas desnudas bajo
tensidn no sean nunca accesibles durante la utilizacién del aparato.

eSélo se utilizardn ldmparas portdtiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este
efecto, segun normas del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién. El mango y el cesto protector de la
[dmpara seran de material aislante, y el cable flexible de alimentacién garantizard el suficiente aislamiento
contra contactos eléctricos.

eLas herramientas eléctricas portatiles como esmeriladoras, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., llevaran
un aislamiento de clase Il. Estas maquinas llevan en su placa de caracteristicas dos cuadros concéntricos o
inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra.

HERRAMIENTAS DE MANO

RIESGOS

*Golpes

«Cortes

eTropezones y caidas

MEDIDAS PREVENTIVAS

*Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

eCuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas.
*No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

eUsar cada herramienta Unicamente para el tipo de trabajo para el cual estd disefiada. No utilice la llave inglesa
como martillo, el destornillador o la lima como palanca, pues hard el trabajo innecesariamente peligroso.

eLos mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

MAQUINAS EN GENERAL
RIESGOS
*Vuelcos

eHundimientos
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«Choques

eFormacidn de atmésferas agresivas o molestas
*Ruido

eExplosidn a incendios

eAtropellos

eCaidas al mismo y distinto nivel
eAtrapamientos

*Cortes

*Golpes y proyecciones

eContactos con la energia eléctrica

MEDIDAS PREVENTIVAS

eLas mdaquinas herramientas con trepidacién estaran dotadas de mecanismos de absorcidn y amortiguacion.

eLos motores con transmisién a través de ejes y poleas, estardn dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).

elas carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitiran la vision del objeto protegido (tambores de
enrollamiento, por ejemplo).

eLos motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la
energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

eLos engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por
carcasas protectoras anti-atrapamientos.

eLos tornillos sin fin accionados mecdnica o eléctricamente, estardn revestidos por carcasas protectoras anti-
atrapamientos.

eLas mdaquinas averiadas o con funcionamiento irregular seran retiradas inmediatamente para su reparacion.

eLas maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializardn con carteles de aviso con la leyenda:
“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.

eLa misma persona que instale el letrero de aviso de “maquina averiada” serad la encargada de retirarlo, en
prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

«Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

«Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
especificamente en la maquina objeto de reparacién.
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«Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento
irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

#Sdlo el personal autorizado con documentacién escrita especifica sera el encargado de la utilizacidon de una
determinada maquina o maquina herramienta.

eLas mdaquinas que no sean de sustentacidén manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

eLa elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuard lentamente, izdndolos en directriz vertical. Se
prohiben los tirones inclinados.

eLos ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descanso.

eLas cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, etc...), con el fin de
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

eLos angulos sin vision de la trayectoria de la carga para el (maquinista, gruista, etc....), se supliran mediante
operarios que utilizando sefiales pre-acordadas suplan la vision del citado trabajador.

«Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

eLos aparatos de izar a emplear en esta obra, estardn equipados con limitador de recorrido del carro y de los
ganchos.

eLos motores eléctricos de gruas y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se
debe de tener el giro o desplazamiento de la carga.

eLos cables de izado y sustentacidon a emplear en los aparatos de elevacidn y transporte de cargas en esta obra,
estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

ela sustitucion de cables deteriorados se efectuard mediante mano de obra especializada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

eLos lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metalicos,
para evitar deformaciones y cizalladuras.

eLos cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como
minimo una vez a la semana por el Encargado de seguridad, que previa comunicacion al Jefe de obra, ordenard
la sustitucion de aquellos que tengan mas del 10 % de hilos rotos.

eTomar precauciones en el uso de eslingas. Evitar que cualquier cable anudado sirva para mantener cargas.

eLos ganchos de sujecidon (o sustentacion), seran de acero (o de hierro forjado), provistos de “pestillos de
seguridad”.

eLos ganchos pendientes de eslingas estaran dotados de “pestillos de seguridad”.

«Se prohibe la utilizacién de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados (segin una “s”), y
doblados. El acero corrugado altera sus caracteristicas técnicas al ser calentado.
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eLos contenedores (cubilotes, canjillones, jaulones, etc...), tendran sefalado visiblemente el nivel maximo de
llenado y la carga maxima admisible.

eTodos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.
eTodos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segln las normas del fabricante.
«Se prohibe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

eTodas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estardn dotadas de toma de tierra en
combinacién con los disyuntores diferenciales de los cuadros de alimentacidn de obra.

eLos trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los 60 km/h (o si es menor a los sefialados por el fabricante).

En este grupo se incluyen los siguientes elementos:

eEscaleras de mano

*Grupo electrégeno

ESCALERAS DE MANO

eLas escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté asegurada.

eLos puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sdlidamente sobre un soporte estable,
resistente, inmovil y de dimensiones adecuadas y de forma que los travesafios queden en posicién horizontal.

elLas escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

«Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya sea mediante la
fijacion de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o
cualquier otra solucién de eficacia equivalente.

eLas escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un
metro del plano de trabajo al que se accede.

eLas escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberdn utilizarse de forma que la
inmovilizacidn reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

eLas escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

eLas escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un dngulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

oEl ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a éstas.

eLas escaleras de mano deberdn utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un
punto de apoyo y de sujecidn seguros.
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eLos trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuardn si se utiliza un equipo de proteccion
individual anti caidas o se adoptan otras medidas de proteccidn alternativas.

oEl transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hard de modo que ello no impida una sujecion
segura.

«Se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

eLas escaleras de mano no se utilizardn por dos o mas personas simultdneamente.

*No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccion improvisada.

eLas escaleras de mano se revisaran periédicamente. Se prohibe la utilizaciéon de escaleras de madera pintadas,
por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus posibles defectos.

ESCALERAS DOBLES

eLa escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automatico o con un separador para mantenerla
abierta.

eLas escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usan como escaleras rectas.
ESCALERAS FIJAS

Hay que procurar evitar el uso exagerado de las escaleras de mano. Si se van a usar por un tiempo largo, serd
mas seguro y econdmico emplear escaleras provisionales construidas sélidamente, con pasamanos, rodapiés,
descanso y suficientemente anchas para que puedan pasar por lo menos dos personas.

GRUPO ELECTROGENO PORTATIL

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido eléctrico
comercial.

Medidas Preventivas

eHan de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su
manejo.

oEl lugar de ubicacién ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formaciéon de atmdsferas
téxicas o explosivas.

«Sistema con neutro a tierra

oEl neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra inferior a 20
Q.

eLa masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la
anterior, salvo que disponga de aislamiento de proteccion o reforzado.
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oEl grupo alimentard a un cuadro general que, ademas del aparellaje de uso y proteccion de la instalacion,
dispondra:

oSistema para puesta a tierra general de las masas, de instalacién independiente eléctricamente de las
anteriores.

«Sistema de proteccién diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo la
sensibilidad minima 300 mA (If <300 A).

A la puesta a tierra general se conectaran las masas de la maquinaria eléctrica de la instalacién.

eCuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentard cuadros parciales, que cumpliran los
requisitos exigidos al general, y que permitirdn la diversificacion de los circuitos y la selectividad de las
protecciones.

eTodos los instrumentos de control deberan conservarse en perfecto estado de uso.

eTodas las operaciones de mantenimiento, reparacién, etc., deberan hacerse a maquina parada y Unicamente
por personal especializado.

LINEAS ELECTRICAS AEREAS

El jefe de obra conseguird los planos de servicios presentes en la zona, de modo que se conozca lo mas
aproximadamente su ubicacion y se pueda prever o evitar dichas interferencias. Junto con el recurso preventivo,
o éste Ultimo si no se encuentra en el tajo el Jefe de Obra, procederan a verificar in situ las condiciones de
seguridad en funcion de los trabajos a realizar y dispondra las medidas adecuadas de proteccién una vez
evaluada la misma.

Cuando la distancia de seguridad no esta garantizada se tendra en consideracion:
«El desplazamiento lateral o vertical mas desfavorable de la maquinaria: gruas, palas, etc.
oEl movimiento pendular del cable izado.

eLas dimensiones de las cargas transportadas y de los elementos (agentes materiales). (Por ejemplo: escaleras,
andamios, moviles, etc.).

elas irregularidades del terreno.
«El viento.

Si la distancia de seguridad no esta garantizada, se debe consultar, antes de comenzar los trabajos con el
distribuidor de energia.

La estimacién de las distancias que existan entre las lineas eléctricas y un punto dado, suele ser inexacta y puede
conducir a errores graves. Por tanto, dichas distancias deben ser determinadas teniendo en cuenta los distintos
movimientos debido a la dilatacién o balanceo de las mismas.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
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Segun la reglamentacion espafiola y las recomendaciones dadas por AMYS las distancias de seguridad se definen
en el R.D. 614/2001.

<1 50 50 70
3 62 52 112
6 62 53 112

10 65 55 115

15 66 57 116

20 72 60 122

30 82 66 132

45 98 73 148
66 120 85 170

110 160 100 210

132 180 110 330

220 260 160 410

380 390 250 540

El valor de la tensién eléctrica no puede ser determinado por el simple examen de una linea aérea o de sus
postes. Deberd por tanto el distribuidor confirmar por escrito la informacién de dicha tension.

CORTE DE TENSION

En el caso de no poder conseguir la distancia de seguridad, se hace necesario poner fuera de tension la linea por
un especialista segiin R.D. 614/2001 que designe el distribuidor. Retirar solamente un fusible no es suficiente.

La verificacidn por un técnico competente que efectivamente, no existe tensién antes de comenzar los trabajos.

Antes de iniciar trabajos en proximidades de lineas aéreas, la persona competente debe confirmar que la linea
ha sido cortada, siendo recomendable solicitar la confirmacion escrita.

Ademas es oportuno y necesario la revision, no solo de la desconexién de la red por la zona de abastecimiento,
sino también por la zona a donde abastece, ya que un transformador de abonado funciona al igual en un sentido
qgue en otro, y si el abonado tiene un sistema de alimentacidn ininterrumpida conectado a su red, puede
alimentar la red en el otro sentido.

Por ello, se debe desconectar al principio y final de red, al igual que cortocircuitar la red con un cable de acero,
utilizando para ello los materiales y herramientas necesarias. Este trabajo debe ser realizado por una persona
cualificada y experta en la materia.

IMPLANTACION DE OBSTACULOS

s .

Pagina 74
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Si para realizar algunas maniobras con ciertas maquinas y aparatos de elevacion o en trabajos de cobertura, la
distancia de seguridad no esta garantizada, se deben emplear obstaculos que constituyan una proteccién eficaz.

Estos obstaculos deben instalarse de acuerdo con el distribuidor, después de corte de corriente de la linea,
estando calculados para resistir la presién del viento.

Se pueden utilizar como obstdculos: paneles de rejillas, alambrada o elementos construidos de madera,
andamiajes de proteccidon o mallas verticales.

DELIMITACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO

Cuando las gruas fijas son utilizadas en las proximidades aéreas se debe instalar un sistema que limite su
rotacion de forma que se conserven las distancias de seguridad.

RECUBRIMIENTOS AISLANTES

Los recubrimientos aislantes ofrecen una buena proteccién en el caso de las lineas a baja tensidn. Se puede
aislar de esta manera una linea que sobrevuele un tejado o que estuviera instalada a lo largo de una fachada,
para proteger a los trabajadores que operen en su proximidad. Los recubrimientos aislantes, constituidos por
fundas especiales de caucho o materias plasticas, no pueden instalarse cuando la linea estd en tensién. Estos
recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.

Para montar esta proteccién es necesario dirigirse al distribuidor de la linea quien debe indicar y proveer del
material adecuado para dicha proteccién.

DISPOSITIVO DE BALIZAMIENTO Y ADVERTENCIA

Para asegurar la proteccidn contra el contacto con lineas aéreas bajo las cuales trabajan palas, excavadoras o
grudas automaticas, es necesario instalar dispositivos que limiten e indiquen, con antelacién suficiente la altura
maxima permisible.

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

El responsable de los trabajos se informara en los Servicios Competentes de electricidad, agua, gas,
telecomunicaciones, ejército, etc. y empresas particulares, sobre la existencia de conducciones subterrdneas.

De acuerdo con el propietario de la conduccion, el trazado exacto de la misma debe marcarse sobre el terreno
antes de comenzar la excavacion. Aquél debe indicar, asi mismo, las medidas de seguridad que se deberdn
respetar. Se debera confirmar por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.

En el caso de encontrarse con una conduccion no prevista, se deben, en principio tomar las siguientes medidas:
eSuspender los trabajos de excavacidn proximos a la conduccion.

eDescubrir la conduccion sin deteriorarla y con suma precaucion.

eProteger la conduccion para evitar deterioros.

*No desplazar los cables fuera de su posicién, ni tocar, ni apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la excavacion.
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En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario para su inmediata
reparacion o saneado.

TRANSPORTE DE MATERIALES PESADOS A OBRA

Se considera aqui el transporte mediante camidn de elementos pesados (bobinas de cable, armarios, sefiales,
etc.) a obra, asi como la descarga y manipulacién de los mismos.

RIESGOS

Se consideran exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:

eAtropello de personas (entrada, circulacidn interna vy salida)

«Choque contra otros vehiculos (entrada, circulacion interna y salida)

*Vuelco del camion (blandones, fallo de cortes o de taludes).

«Caidas, (al subir o bajar de la caja)

eAtrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas)

*Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS

oEl acceso y circulacién interna de camiones en la obra se efectuard tal y como se ha sefializado en la misma.
eLas operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares sefialados al efecto.

eTodos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

eAntes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademads de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas, en prevencién de accidentes
por fallo mecanico.

eLas maniobras de posicidn correcta, (aparcamiento) y expedicion (salida) del camion seran dirigidas por un
sefialista.

oEl ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas metalicas fabricadas para
tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

eLas maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, seran gobernadas desde la caja del camién por
dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habra nunca personas en
prevencion de lesiones por descontrol durante el descenso.

elas cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera mas
uniformemente repartida posible.
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«El gancho de la grua auxiliar, estara dotado de pestillo de seguridad.

eLos operarios que procedan a efectuar las tareas de carga y descarga deberdn utilizar guantes de cuero para
evitar pequenas lesiones.

«Se utilizaran botas de seguridad.

*En ninglin momento ningln operario estara debajo de la zona que barre la carga.

«Se debera siempre guiar las cargas en suspensién mediante "cabos de gobierno" atados a ellos.
*No deberd saltarse desde la caja al suelo, utilizdndose siempre la escalerilla al efecto.

oEl conductor de la grua, en caso de utilizarse la misma para carga o descarga, tendrd en todo momento la carga
a la vista.

«Se prohibira realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camion esté
inclinada hacia el lado de la carga, en previsién de los accidentes de vuelco.

«Se evitard pasar el brazo de la gria con carga o sin ella por encima de las personas.
«Se debera impedir la utilizacién de la grua por persona no autorizada.

«Se prohibe utilizar aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dafiados.
MEDIOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

eCasco de polietileno

«Cinturdn de seguridad

eBotas de seguridad

eMono de trabajo

eGuantes de cuero

eTraje impermeable

TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA RIESGOS

eCaidas al mismo o distinto nivel

eAplastamiento de manos por objetos

eArrollamiento de personas por desplazamientos incontrolados de cargas.

ePisadas de objetos punzantes

eSobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Para un levantamiento de cargas que no produzca lesiones lumbares hay que seguir las siguientes instrucciones.
*No levantar mas carga que la que admita la capacidad del operario. No exceder de 25 kg.

eConsiderar estos seis elementos a la hora de levantar un peso:

eAbrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar.

eFlexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical.

eMantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello.

eUtilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.

eSituar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la musculatura de los muslos,
nunca con los de la espalda.

eAcercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso.

eDepositar las cargas adecuadamente.

eNo arrojar las cargas de cualquier modo.

eNo invadir zonas de paso con los materiales descargados.

eNo curvar la espalda; utilizar el sistema de levantamiento de cargas a la inversa.

oUtilizacién de guantes, de este modo evitaremos heridas y rasgufios con las posibles aristas vivas.

eZona de trabajo adecuada: asegurarse que la zona por donde transitan los operarios esta libre de obstaculos.
sUtilizacidn del calzado de seguridad (de esta forma se resguardan los pies frente al impacto de objetos pesados)
eLos ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descanso.

elLas cargas en transporte suspendido estardn siempre a la vista del que las transporta con el fin de evitar
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

«Se prohibe la permanencia o el trabajo en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

eLos aparatos de izar estardn equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

eLos ganchos de sujecidn o sustentacion seran de acero provistos de pestillos de seguridad.

eLos ganchos pendientes de eslingas estardn dotados de pestillos de seguridad.

eLos contenedores tendran sefialado visiblemente el nivel maximo de llenado y la carga maxima admisible.
eTodos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga mdxima que pueden soportar.

MEDIOS DE PROTECCION
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
eCasco de polietileno

«Cinturdn de seguridad

eBotas de seguridad

eMono de trabajo

eGuantes de cuero

eTraje impermeable

ACCIDENTES DE TRANSITO
RIESGOS

eCaidas de personas al mismo nivel
eChoques contra objetos inméviles
eChoques contra objetos mdviles
eAtropellos o golpes por vehiculos
MEDIDAS PREVENTIVAS

«Se cumpliran las normas de circulacion, ya que la practica continua de las mismas, automatiza la conducta y sin
ningun esfuerzo extra se realizard una conduccion segura que evitara los accidentes.

«Se recomienda levantarse con tiempo suficiente para no tener que ir al trabajo con prisas.

eUtilice preferentemente los medios publicos de transporte, ya que son mas seguros y permiten rebajar la
atencidn tras levantarse o tras una fatigosa jornada de trabajo.

«Conduzca de manera que ante errores de los demds no ocurra el accidente.

eComprenda los errores de los demas y disculpelos. No moleste a los demds con insultos, malos gestos o
modales inapropiados.

eNo sorprenda a los demas con maniobras bruscas y sin previo aviso. Indique con suficiente antelacion y
asegurese que los otros conductores han percibido los avisos.

*En caso de encontrarse fatigado, no conduzca, descanse y reldjese antes de emprender la marcha.

«Si toma analgésicos, barbituricos, estimulantes o tranquilizantes, pregunte a su médico antes de ponerse al
volante.

eRecuerde que el tabaco disminuye reflejos y capacidad de reaccidn, ademas irrita los ojos y contribuye al
cansancio ocular del conductor, incluso distrae la tarea de conduccion.
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eNo ingiera alcohol ni cualquier tipo de estupefacientes, ya que produce aumento del tiempo de reaccion,
sobrevaloracion de las capacidades, desprecio del peligro, reduccion del campo visual e incorrecta apreciacion
de distancias y velocidades como consecuencia de la afectacion del sentido de la vista.

«Si es peatdn, ande con atencidn y precaucion, sin prisas.

eCuide que su calzado esté bien atado, la suela de sus zapatos estén bien pegadas, los tacones no estén
desgastados, etc.

eCuando baje escaleras, emplee los pasamanos.

«Si pasa por delante de puertas de garajes o locales de salida de vehiculos, tome precauciones antes de cruzar
por si sale un vehiculo.

eRespete la sefalizacidn de los semaforos. No cruce la calzada si el semaforo no le indica paso libre.
ePara cruzar la calle, espere en la acera, nunca en la calzada.

«Cruce por pasos de peatones. En caso de no existir estos, hagalo por las esquinas de forma perpendicular a la
calzada a cruzar, mirando a ambos lados de la calzada. Las plazas y glorietas no se atravesaran, deben rodearse.

Si circula en carretera, hagalo por la izquierda para que los conductores le vean de frente. Emplee elementos
reflectantes en caso de oscurecimiento.

«Si emplea el ciclomotor o motocicleta, sepa que no puede circular por Autopista. Evite emplearlo en situaciones
de lluvia o con condiciones climatolégicas adversas (niebla, etc.).

eNo debe llevar cargas que entorpezcan la circulacion, cajas mal sujetas, excesivamente voluminosas, etc.

«Seialice las maniobras con suficiente antelacion y lleve las luces de cruce encendidas, ayudara para que le
vean.

sEmplee el casco, en caso de accidente reducira o eliminara las secuelas.

«Si utiliza el automovil, utilice el cinturén de seguridad. Abréchelo antes de arrancar el motor y de iniciar la
marcha.

oVista con ropa comoda. No se recomiendan ropas muy ajustadas ni conducir en invierno con abrigos,
gabardinas o prendas similares.

eUtilice calzado flexible y ligero, con objeto de percibir mejor las sensaciones que se deriven de la actuacion
sobre los pedales. El uso de zapatos de suela muy ancha, tacones, chanclas, etc. no es aconsejable.

eCuando la calzada esté mojada o con barro, antes de iniciar la conduccién, limpie la suela de los zapatos para
evitar deslizamientos al accionar los pedales.

eMantenga la debida separacién entre vehiculos y circule a una velocidad adaptada a las circunstancias del
tréfico y de la via.

oVerificar el estado de sus neumaticos, comprobando su dibujo, la profundidad de este, presion de inflado y
estado de las llantas.
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MEDIOS DE PROTECCION

eEquipos de proteccién personal

eChaleco reflectante

eEquipos de proteccidn colectiva

eElementos de sefializacidn, balizamiento y defensa de trafico
SENALIZACION Y CERRAMIENTO

Durante la ejecucién de las obras, se mantendra acotadas las zonas afectadas evitando el paso a vehiculos y
personas ajenas a la obra. Se cuidara de la perfecta conservacidn de las sefiales, cerramientos, vallas y conos, de
tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezca algo de cardcter provisional. Toda
elemento deteriorado o sucio sera reparado, lavado o sustituido.

Las sefiales colocadas sobre la carretera no permanecerdn alli mas tiempo del necesario, siendo retiradas
inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Al colocar las sefiales de limitacién de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario procedera
de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

Al finalizar los trabajos se retirardan todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstaculos que
pudieran representar alguin peligro para el trafico o peatones.

Anulacién de la sefializacidon permanente

Se recomienda anular dicha sefalizacidon cuando no sea coherente con la de la obra tapando para ello las sefales
necesarias, mientras la sefializacién de obras esté en vigor.

RIESGOS

eAtropellos y colisiones
eMagulladuras y aplastamientos
*Vuelcos y deslizamientos
eCaidas al mismo nivel
MEDIDAS PREVENTIVAS

«Siempre que no se pueda realizar el acercamiento a la zona de obra desde el exterior de la via, se parara el
vehiculo en el arcén sefializando previamente la maniobra.

eSe colocara la sefalizacién desde el propio vehiculo, si estd preparado para ello, o estando el trabajador
siempre en la zona interior del corte de carril, de modo que la propia sefalizacion le proteja. La retirada de la
sefializacion se realizard de este mismo modo.

MEDIOS DE PROTECCION
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
eTraje de trabajo de alta visibilidad
eImpermeable

eCalzado de seguridad

eGuantes protectores

PROTECCIONES COLECTIVAS

«Sefiales normalizadas de trafico
*Conos reflectantes

*Vallas

eRotativo en vehiculo

Los trabajos subcontratados a diferentes Empresas, en materia de Seguridad y Salud Laboral para la realizacién
de dichos trabajos, se regiran por este Plan de Seguridad y por el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia
de coordinacién de actividades empresariales y por la ley 32/2006 del 18 de octubre Reguladora de la
Subcontratacidn en el Sector de la Construccion.

El Jefe de Obra serd el encargado de verificar que toda la documentacion, informaciéon y formacion de los
trabajadores de las empresas subcontratistas es la correcta, antes de comenzar los trabajos, informando en todo
momento al coordinador de seguridad de la obra.

Todos los trabajadores de las subcontratas que realicen trabajos para dicha obra, habran pasado
satisfactoriamente el correspondiente reconocimiento médico, adecuado al tipo de trabajo que vayan a
desarrollar.

Protecciones personales

Con cardcter general, los empleados de las subcontratas que desarrollen trabajos para dicha obra, estaran
obligados a usar al menos los mismos medios de proteccién que los utilizados por los empleados de la
adjudicataria, y en particular, por las caracteristicas de los trabajos llevados a cabo por las subcontratas,
teniendo en cuenta que la zona en la que desarrollaran sus actividades esta lindando con la calzada, sera
obligatorio que todos los trabajadores de las empresas, vistan durante toda la jornada laboral ropa de alta
visibilidad o bien usen chaleco reflectante, con el fin de que sean percibidos perfectamente por parte de los
conductores usuarios de la via para evitar golpes y atropellos.

De igual manera, sera obligatorio para ellos el uso, durante toda la jornada, de botas de seguridad con
protecciones en puntera y plantilla, para evitar accidentes por aplastamiento o pinchazos en los pies.
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Cuando se realicen trabajos con el martillo neumatico, se usaran tapones u orejeras que atenuen el nivel de
ruido percibido por el trabajador a niveles inferiores a los limites legalmente admitidos en el R. D. 286,/2006. Los
trabajadores que realicen operaciones con el martillo o en las proximidades del compresor, se turnaran de
manera que el tiempo de exposicién al ruido sea lo mas reducido posible. Ademas, los trabajadores, pasaran los
reconocimientos médicos que establece el Real Decreto anteriormente mencionado.

Con el fin de evitar proyecciones de particulas a los ojos, los operarios, usardn gafas de seguridad que les
preserven de sufrir accidentes.

Puesto que, en principio, las subcontratas llevardn a cabo los trabajos de obra civil, procuraran minimizar el
riesgo de caida al mismo nivel manteniendo un adecuado estado de orden y limpieza en la zona de obra y
ordenando el acopio de materiales.

Para evitar la dermatitis producida por manipulacién de materiales como cemento, serd recomendable el uso de
guantes que protejan las manos de los trabajadores.

Puesto que los trabajos de limpieza también pudieran ser desarrollados por los trabajadores subcontratados, los
materiales de limpieza que se usen, en ningln caso seran perjudiciales para la salud de los trabajadores, quienes
los usaran siguiendo las instrucciones que el fabricante de cada producto indique y siempre con guantes
protectores.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al comienzo
del trabajo. No obstante este requisito podra ser sustituido para el personal con una dedicacién limitada por un
certificado médico previo.

Por otra parte, de acuerdo con el apartado A3 de Anexo VI del R.D. 486/97, se dispondra de material de
primeros auxilios.

En todos los botiquines y lugares clave de la obra se colocard la direccién y teléfono del centro o centros
asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rdpido transporte y atencion a los
posibles accidentados.

Antes del comienzo de las obras, se informara a todo el personal cudles son los riesgos que implican los trabajos
y se les explicardn los métodos de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para minimizar dichos riesgos,
en caso de no poder ser eliminados.

Se hard especial hincapié en la concienciacidon de los trabajadores para que hagan uso de los equipos de
protecciéon colectiva e individual que tiendan a disminuir el riesgo de atropellos. Se les indicara como se tiene
que proceder para sefializar correctamente la zona de obras, en especial cuando se vea afectada la circulacién
de vehiculos.

Cada trabajador recibe a su ingreso informacion de su actividad y de los riesgos que esta implica, asi como de las
protecciones que debe utilizar.

Se seguird ademas el procedimiento de charlas previas semanales, las cuales tratan temas diversos de seguridad
como uso de las escaleras, equipos de proteccidn, etc. Estas charlas pueden ser también especificas sobre la
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realizacion de un trabajo determinado, comentando la realizacién del mismo y las medidas de prevencién a
tomar.

En cada grupo o equipo de trabajo, el contratista deberd asegurar la presencia constante de un encargado o
capataz responsable de la aplicacion de las presentes normas.

El encargado o capataz deberd estar provisto siempre de una copia de tales normas, asi como de todas las
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Jefe de Obra o del Director Facultativo.

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberan llevar, cuando ésta se halle soportando tréfico,
una chaqueta adecuada de color bien perceptible o distancia por los usuarios.

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta debera estar provista de tiras de
tejido reflectante de la luz blanca.

Cuando un vehiculo se halle parado en la zona de obra, cualquier operacidon de entrada o salida de personal,
carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., debera realizarse
exclusivamente en el interior de la demarcacidn de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupacién de parte
de la calzada abierta al trafico.

Ademads, se colocard un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre
vehiculos que circulen por la parte de la calzada libre al trafico y el equipo de construccion.

Ningun vehiculo, instrumento o material se dejara en la calzada durante la suspension de las obras.

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada
también durante la suspension de las obras, de dia o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales se
agrupardn en el arcén o acerado de forma que no estorbe a la normal circulacion de peatones y vehiculos ajenos
alaobra.

Se adjuntardn los siguientes planos:

*EPIS

+SENALES DE OBRA

*GENERADORES Y COMPRESORES
+CONEXIONES ELECTRICAS

*MOTORES E INSTALACIONES ELECTRICAS
+ESQUEMA DE UN CIRCUITO PUESTO A TIERRA
*PASO BAJO LINEAS ELECTRICAS

«PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS
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*DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE
CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD

*SUSPENSION DE CARGAS
*GESTOS DE SENALIZACION

*ZANJAS Y EXCAVACIONES
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EPIS

GAFAS DE
SOLDADOR

PANTALLA GAFAS )
ANTI-IMPACTOS ANT-IMPACTOS

CASCOS
ANTIRUIDO

TAPOMES
ANTIRLIDOS
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SENALES DE OBRA PROHIBICION

DIMEMSIONES EN mm.
D D M
841 6461 20
N 524 472 61
M 420 330 45
287 235 <}
210 165 22
L Dy a 148 116 16
ya D b 105 B3 11
SP- 240 SE-250
&l
v Lo SINAE DERAIO
NO
ALMACEMAR
HADA
noui
.
5P38D SP-400 5R220
NO ALMACENAR PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO CIRCULAR
MADA AU © PERMAMECER EN
EL RADIO DE ACCION
DE LA EXCAVADORA
SP140 sR2 SP240 P390 SRO70
PROHIBIDG PROHIBIDC, MANIPU PROHBIDO CIRCULAR PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDD EL PASO
SALTAR LAS ZAMUAS LA VALVULA DENTRO DE LA A TODA PERSONA
ZONA DE CARGA AJENA A LA CBRA
SR010 5P-020 5P030 SP.040 sROaD
AGUA NO POTABLE PROHBIDG PROMIBIDD PROHBIDO FUMAR IALTG NO PASAR
APAGAR CON AGUA ENCENDER FUEGO

s .
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OBLIGACION
DEBMENSIONES EN mm,
- A (o] Dh M
a Bd1 757 a2
[ | 504 534 30
420 ara "M
207 267 15
210 188 n
L o J 148 132 8
b o] - 105 o5 5

DIELECTRICAS

$0-210
USO CALIGATORIC

DE CALZADO
ANTIESTATICO

il ™y
A P
50-120
USO OBLGATORIO
DE CASCO ¥

PROTECTORES ALUDITIVOS

r ™
LS =
50-080
USO CBLIGATORID
DE PAMTALLA
PROTECTORA

PARA, PERSONAS

S0-390
ES OBUGATORIO
APAGAR EL CIGARRC
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ADVERTENCIA DE PELIGRO
DIMEMNSIOMNES EN mm.
L Li M
841 695 42
594 492 a0
M
420 248 21
297 246 15
210 174 11
. L N 148 121 8
L L .
105 87 5
SA.010 5A-020 5A.030 SA-040 5A-050
PELIGRO DE fﬂ%}%ﬁ PELIGRO DE PELIGRO DE PELIGRO DE
INCENDIO P EXPLOSION INTOXICACION CORROSION
SA-060 5A-070 SA-080 5A-090 SA-100
RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO IATENCIONI
ELECTRICO ELECTRICO ELECTRICO ELECTRICO PUESTA A TIERRA

SA-230 5A-260 SA-2B0 SA-290 SA-300
 IATENCION! IPEUGRO! DESPRENDIMIENTOS IPELIGRO! IPELIGRO!
AREA DE RUIDO CARGAS ZONA DE CARGA, CBJETOS FUOS
PELIGROSO SUSPENDIDAS Y DESCARGA A BAJA ALTURA
5A-340 SA-360 8A-370 SA-380 SA-400
IPELIGRO! IPELIGRO! IPELIGRO! IPELIGRO! PELIGROC
CAIDAS AL MACIUINARIA PESADA, PASO DE PASO DE INDETERMINADC
MISMO NIVEL EN MCVIMIENTO CARRETILLAS CAMIONES

s .
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PELIGRO
-3 TP-13 0 13k T-l4a -14b
SEMAFOROS CURVA PELIGROSA CURVA PELIGROSA  CURVAS PELIGROSAS  CURVAS PELIGROSAS

HACIA LA IZQUIERDA, HACIA LA DERECHA HACIA LA [ZQUIERDA

>

TP-15 TP-15a T-15b TP-17 P-17a
PERFIL IRREGULAR RESALTO BADEN ESTRECHAMIENTO ESTRECHAMIENTO
DE CALZADA, DE CALZADA,

POR LA DERECHA

>
B>

P-17b TP-18 P19 TP-25 TP-28
ESTRECHAMIENTO OBRAS PAVIMENTO CIRCULACION EN DESPRENDIMIENTO
DE CALZADA DESLZAMTE LOS DOS SENTIDOS

POR LA IZQUIERDA

B>
>

TP-28 TP-30 TP-50
PROYECCION ESCALON LATERAL OTROS PELIGROS
DE GRAVILLA

SENALES MANUALES

-1 M-2 -3
BANDERA ROUJA DISCO AZUL DE DISCO DE STOP O
PASC PERMITIDD PASO PROHIBIDO

s .
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REGLAMENTACION Y PRIORIDAD

TR-5 TR-& TR-101 TR-106
PRICRIDAD AL PRICRIDAD RESPECTC ENTRADA PROHIBIDA ENTRADA PROHIBIDA
SENTIDO CONTRARICH AL SENTIDO CONTRARIO A VEHICULSS DESTINADOS

AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

® ©

®

TR-201 TR-204 TR-205 TR-301
LIMITACION DE LIMITACION DE LIMITACION DE VELCCIDAD
PESO ANCHURA ALTURA MAXIMA,

TR-302 TR-303 TR-305 TR-304
GIRO A LA DERECHA GIRG A LA IZQUIERDA ADELANTAMIENTO ADELANTAMIENTO
ROHIBIDO ROHIBIDO FPRCHIBIDO PROHIBIDO A CAMIONES
TR-308 TR-400 & TR-400 b TR-401 @ TR-401 b
ESTACIONAMIENTC: SENTIDO SENTIDO PASO PASO

CBLGATCRIO CBLIGATORIO CBLIGATORIO CBUIGATORIO

S
& 8

TR-501 TR-502 TR-503
FIN DE FIN DE LIMITACIONES FIN DE PROHIBICION FIN DE PROHIBICION
PROHIBICIONES DE VELOCIDAD DE ADELANTAMIENTO DE ADELANTAMIENTO
PARA CAMICNES
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INDICACION
L
T§-52 T5-53 T5-54 TS-55
RECUCCION DE UN REDUCCION DE UN REQUCCION DE UN REDUCCION DE UN
CARRIL POR LA DERECHA CARRIL POR LA IZQUIERDA CARRIL POR LA DERECHA CARRIL POR LA IZQUIERDA
(3a2) (Aa?) 2al Zamn

15-60 15-41 15-62
DESVIO DE UN CARRIL DESVIO DE UN CARRIL DESVIO DE DOS CARRILES
POR LA CALZADA OPUESTA  POR LA CALZADA OPUESTA POR CALZADA OPUESTA
MANTENIENDO OTRO POR
LA DE LAS OBRAS

ZAFRA
DESVIO
LEON BADAJOZ L
MERIDA ! \
BADAJOZ mp

15210 15-210 bls _Ts-220
CARTEL CROGUIS CARTEL CROGUIS PRESENALIZACION DE
DIRECCIONES

425 Km ¢

T5-800 15-810 T5-860
DISTANCIA AL COMIENZO LONGITUD DEL TRAMOC FANEL GENERICO
DEL PELIGRO © PELIGROSO O SUJETD CON LA INSCRIPCION
PRESCRIPCION A PRESCRIPCION &UE CORRESPONDA

s .
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EMERGENCIA
i R DIMEMSIONES EN mim.
M
L L M
841 757 42
504 534 30
- -M =
420 are 21
297 267 15
210 188 11
; ", 148 132 8
Wi L i 105 95 5
5l-122 8-010 51-050
SALIDA A UTILIZAR
S o L e Y EQU:PEL& Eieérgmos DUCHA DE SOCORRO
§i-131 51-060
VIAS DE EVACUACION LAVADJIOS
. .
| |
S1-150 81-170 51-200 5-230
EXTINTOR BOCA DE INCENDIC PULSADOR DE ALARMA TELEFONO A
UTILZAR EN CASO

DE EMERGENCIA,

s .
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES

PAMNEL DtEECCIDNAL ALTO PAMEL DOBLE DIRECCID#\IAI. ALTO
PAMEL D[RECCIDNAL ESTRECHO PANEL DOBLE DiEECCIDNAL ESTRECHO

[ B B

TB-5
PAMEL DE ZONA EXCLUIDA AL TRAFICO

- /B
=
S T T

TB-7 -8 B9
CONO PIQUETE BALIZA DE IZA DE
BORDE DERECHO BORDE IZQUIERDO

A\

TB8-10 ®B-11
CAPTAFARCS LADO HITS DE BORDE REFLEXIVO
DERECHO E IZQUIERDO ¥ LUMINISCENTE

1B-12
MARCA VIAL NARANIA GUIRNALDA,

TB-14
BASTIDOR MOWVIL
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PANEL DIRECCICNAL MCWIL

VALLA DE OBRA MOWVIL

VALLA EXTENSIBLE ZINCADA
TPO RCORDEON"

588

CORDON DE
BALIZAMIENTO

sy

CINTA DE BALIZAMIENTO
PLASTICA

BARRERA DE PLASTICO RELLENABLE
DE AGUA O ARENA

eeé

PORTALAMPARA CON CABLE
A PRESION

BALIZA, INTERMITENTE CON
CELULA FOTOELECTRICA

s .
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GENERADORES Y COMPRESORES

Mobilair 2

| &

CONVERTIDOR DE
GENERADOR DE ALTA FRECUENCLA
ALTA FRECUENCIA

/ AGUIAT
VIBRATORIAS DE AF

GRUPO ELECTROGENO
A GASOLINA CONVERTIDORES DE FRECUENCI
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ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA

LME! FFREL D& TRE R

DR I'WCHH D LK LHEX
PR DETERRE

I'-". ._,-"' "f
LT
ELECTRODOS
CAELEEMTERRADD
FERFLEY f},m

Electrodo Resistencia de tierra, en Ohm
Placa enterrada R=0,8Q/P

Pica vertical R=Q/L

Conductor enterrado horizontalmente R=20/L

Q, resistividad del terreno (Ohm-m)

P, perimetro de la placa (m)

L, longitud de la pica o del conductor (m)

La resistencia de tierra debe ser de tal valor que la corriente de fuga no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a: 24 v. para locales conductores, 50 v. para locales aislantes.
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PASO BAJO LINEAS ELECTRICAS

(Depresiones del terreno o terraplenes)

ZONA DE PELIGRO

4

ZONA DE PELIGRO

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

/
7

YUGO DE PROTECCION DEMASIADO
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MINIMO
a=3m; PARA T<1kv
a=7m; PARA T>380kv

ES NECESARIO TENER MUY PRESENTE EN LOS YUGOS DE PROTECCION LAS DEPRESIONES DEL TERRENO O
TERRAPLENES, DADO QUE UNA PROTECCION DEMASIADO ALEJADA PUEDE SER TOTALMENTE INEFICAZ

h, d = DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

H = PASO LIBRE S = SENAL DE ALTURA MAXIMA
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DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES
DE GAS Y ELECTRICIDAD

CONMARTILLOFE FFORADOR HASTA
0B m. S ERELATUEERA

E MCAYACION CON RSN 4
HA2TA LLE QAR A1 m S0ERE
A TUEERLA

ELECTRGD.AD

ENC: A0 52 B0 b ARLLAL o
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SUSPENSION DE CARGAS

Punto o coca

£

-
Punto fijo

Fig. 9: Corddn de 7 alambres {1+6)

- Paso de cablecdo >

S e

Fig. 10: Cable de 6 cordones. 19 alarmbres

Cable de Cordén de
7 alarmires 41 alombres

_.-"'_’4_"'-..

R - , Desgaste
desgaste i
minime e \@ \ maximo
igices %' ngice:

madma ; minima
x 22 «

Cardin de 19 cambes: desgade meadio, Agider media,

Fig. 11 Ejernplos de cables de & cordones,
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SUSPENSION DE CARGAS

INCORRECTO

A | CORRECTO

COLOCACION DE MANGUITOS O PRISIONEROS

A = & a B veces el diametio del cable.

Cable Numero de manguitos o grapas necesarios
(mm.) Cables ordinarios de Cables antigiatorios y
alma textil de alma mecdnica
5a12 3 4
12020 4 g
20025 5 &
25035 & 7
35a 80 7 8

CIERRES DE SEGURIDAD PARA GANCHOS. SE RECOMIENDAN ESTOS
O SIMILARES, QUE CIERRAN EL GANCHO POR SIMPLE CONITRA-
PESOS, SIN MUELLES NI DISPOSITIVOS COMPLICADOS.
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SUSPENSION DE CARGAS

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

AMARRE DE BIDONES

PLANCHA LARGA

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)
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GESTOS DE SENALIZACION

A) Gestos generales

Significado

Comicnso:

Atencion,
Toma de mando

Alto:

Intermupcion.
Fin del movimicnio,

Fin de las opera-
cloncs.

Significado

Fear,

Bajar.

Distancia vertical

Descripcion

Los brazos extendidos
de forma honzontal, las
palmas de las manos
hacia delante.

El brazo derecho extendido
hacia amba. la palma de
la mano derccha hacia
delante.

Las dos manos juntas a
la alwra del pecho.

Descripcion

Braro derecho extendido
hacia amba. la palma de
la mano derecha hacia
adelante. describiendo
lentamente un  circulo.

Brazo derecho extendido
hacia bajo. palma de la
mano  derecha hacia el
incrior. describiendo len-
tamente un circulo,

Las manos indican la
distancia

HNustracion

Hustracion

A, B, 50
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GESTOS DE SENALIZACION

Significado

Avanzar

Reiroceder

Hacia la derecha:
Con respecto al
encargado de las
sefiales,

Hacia la izquicrda:
Con respecto al
encargado de las
sefales..

Dhstancia horzontal.

C) Movimientos horizontales

Descripeion

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos
hacia ¢l interior,
los antcbrazos se
mueven lentamente
hacia el cuerpo

Laos dos brazos doblados. las
palmas de las manos hacia
¢l exterior, los antebrazos se
mueven lentamente. ale-
jandose del cuerpo.

El brazo derecho extendido
mus o menos en honizontal.
la palma de la mano dere-
cha hacia abajo. hace pe-
quenos movimicnios lentos
indicando la direccion.

El brazo ragquierdo extendido
mas 0 menos en honzontal,
la palma de la mano izquicr-
da hacia abajo. hace peque-
fios movimicntos lentos
indicando la direccion.

Las manos indican la
distancia

llustracion

& e &
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- .
Timsa BH-2300 TP 7

LU T e el THECIN

SENALIZACION DE OBRAS EN VIAS URBANAS DE DOBLE CALZADA CON MEDIANA O SEPARADOR

IOMAE 5 ®
ORRAS T

L] [
*|l 4 TH- :E:» rar " B T TH-13

ACh =@
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SENALIZACION DE OBRAS EN PEDANIAS Y CAMINOS

3 AUA LI TH-=FI

'
""' Ib [y ‘;"" W—ﬂ 1|| 5 lm-l (1] [I-! OIS
A ®&. . “ﬂ i II - @

SENALIZACION DE OBRAS EN CRUCES DE VIAS URBANAS DE DOBLE SENTIDO Y CALZADA UNICA

1
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SENALIZACION DE OBRAS EN VIAS URBANAS DE DOBLE SENTIDO Y CALZADA UNICA

TR-500 TH=-31 TRa7

'l' L L ZONAI}E »
TF"1E mam w-w Tns THG B- TR-500

ASA® - ] @ @

SENALIZACION DE ACERAS EN CASCO URBANO PERIFERIA

Supuesto No afecta a la circulacidn de vehiculos y con anchura minima libre de 1,25 m. para paso de peatones.

e

QBRAS

R 'H—; .
|

SUPUESTO:

Afecta a la circulacidn de vehiculos ya que se desvia a los peatones al no tener una anchura minima libre para
estos de 1,25 m.
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tEa  ZONADE

SUPUESTO:

Obras de zanjeo con paso de peatones.

: FASARELA Zm’i DE
To-1 OE PASD DBRAS
—t l] e o
DETALLE DE PASARELA
0] O T
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SUPUESTO:

Afecta a chaflan de dos calles.
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

:

B
v Altermativas: & 8

Linea de horde o cierre entre 5y 10 m,

J Balizamicnto longitudinal entre 5 v 20 m.

d = 1 m

s .
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

-
Allernativas: = § ¢

=150 m
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

mal
-

Alternativas: 2

v

d= 150 m
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

En Tancion de ka
* guracion de la obra

R

63

-
&

; . =
Aternativas: = 8

S0m

Y ‘y 1AM i

R

@ Sl m
ﬁl Q S0m

b

LMD i
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

-:ll-':.-I;il.-l.llll-'-l- vl i Il * # + +

f I
Y s b % &
&
% ¥ Fom Tiama by e 1
= dlaracion de ki ohra

! i
Sl m H =0 m

INIEN < QOIS 5 eldcubin
wnn vishbilidad

<8 m s Miones e semuing
haracion maivim
5 digs laborabdes seopbados

=
: B
Mternativas: S 8

JIME in

.

Sm T

= m

R
Q } 50 m
&

Sllim

!
Varialile

sl lw Pelencimn

+ * s - ASemioteeg sasperi ba s il de abua
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

Alternativas: & i E

d=150 m

s .
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

d=150m

s .
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SENALIZACION EN CARRETERA SEGUN NORMA 8.3-IC

En funcion de la
dnrlciindtlanh:u

Alternativas: & i E"

s .
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s .
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=¥

Alternativas: & § %

En funcidn de la =
duracian de la obra

——

il
|
L
i
il
|
|
|
i
it
I.Z
|
I
|
i
1

TV S——— 11 — ;

s .
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PARTE 1 GENERALIDADES
ART. 10. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION ART. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

ART. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO ART. 102. CALZADO DE SEGURIDAD ART. 103. PROTECTOR
AUDITIVO ART. 104. GUANTES DE SEGURIDAD ART. 106. GAFAS DE SEGURIDAD ART. 107. MASCARILLA
ANTIPOLVO ART. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD ART. 110. GUANTES DIELECTRICOS

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

ART. 201. VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION ART. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE
VEHICULOS ART. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD ART. 205. BALIZAMIENTO ART. 206. BARANDILLAS ART. 207.
PLATAFORMA DE TRABAJO ART. 209. LONAS ART. 210. ELEMENTOS DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD
Y ANCLAJES,

SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES ART. 212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA ART. 214.
ESCALERAS DE MANO ART. 216. SENALIZACION DE OBRAS

CAPITULO 3: EXTINCION DE INCENDIOS

ART. 301. EXTINTORES

CAPITULO 4: PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA

ART. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELECTRICA DE BAJA TENSION
CAPITULO 5. SERVICIOS DE PREVENCION

ART. 601. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ART. 602. SERVICIO MEDICO

CAPITULO 6: VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPITULO 7: INSTALACIONES MEDICAS

CAPITULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

ART. 901. EXCAVACIONES ART. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES ART. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO Y EN MASA

CAPITULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
CAPITULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

PARTE 1 GENERALIDADES

Art. 10: DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecucion de la
obra se estableceran los principios que siguen. En caso de diferencia 6 discrepancia, predominara la de mayor
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rango juridico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango juridico predominara la mas moderna
sobre la mas antigua.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

«LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 de 8 de noviembre)

(B.0.E. 10/11/95)

*REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R. D. 39/1997 de 17 de enero) (B.O.E. 31/1/97)
*REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (R.D. 842/2002, de 2 de agosto)

+LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES (LEY 54/2003, de 12
de diciembre)

eR. D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

*ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

*R. D. 485/97 de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. (B.O.E. 23/4/97)

*R. D. 486/97 de 14 de ABRIL SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO. (B.O.E. 23/4/97)

*R. D. 487/97 de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS, QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.

+(B.O.E. 23/4/97)

*R. D. 773/97 de 30 de mayo, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (B.O.E. 12/6/97)

sR. D. 1407/89 de 20 de noviembre que regula las CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE
CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

R. D. 1215/ 97 de 18 de julio, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (B.O.E. 7/8/97)

R. D. 1627/ 97 de 24 de octubre, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (B.O.E. 25/9/97)

*R. D. 614/ 01 de 8 de junio, sobre DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.

eR.D. 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacién y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
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«LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE nim. 250 de
19 de octubre).

eR. D. 337/10 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccidn
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion.

NORMAS DE IBERDROLA

ePrescripciones de Seguridad para trabajos mecdanicos y diversos de AMYS.

ePrescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS

«MO-NEDIS 7.02 “Plan Basico de Prevencidn de Riesgos para Empresas Contratistas.”

eNormas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista.
Art. 11. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

eTodas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva tendran fijado un periodo de
vida util, desechandose a su término.

eCuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mds rapido en una determinada prenda o
equipo, se repondrd ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

eToda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

eAquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
seran repuestas inmediatamente.

*El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.
PARTE 2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
CAPITULO 1: PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las Normas de Homologacion del Ministerio de Trabajo
(0.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que existan.

En los casos en que no exista Norma de Homologacién Oficial, los elementos de proteccién personal seran de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Art. 101. CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO (EN-397)

eLos cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tension
(1.000 V), 6 clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tension (25.000 V) y la Clase E-B resistentes
a muy baja temperatura (-15_C).



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

oEl casco contara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa,
una parte mas alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa.

eLa parte del ala situada por encima de la cara podra ser mas ancha, constituyendo la visera.

oEl arnés 6 atalaje son los elementos de sujecidon que sostendran el casquete sobre la cabeza del usuario. Se
distinguira lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacién, y
parte del arnés en contacto con la bdoveda craneana.

eEntre los accesorios sefialaremos el barboquejo, o cinta de sujecidon, ajustable, que pasa por debajo de la
barbilla y se fija en dos 0 mds puntos. Los accesorios nunca restaran eficacia al casco.

eLa luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre sera
superior a 21 milimetros.

eLa altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona mas alta del mismo,
variard de 75 milimetros a 85 milimetros, de la menor a la mayor talla posible.

eLa masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los accesorios, no sobrepasara
en ningun caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno serd como minimo de 25 milimetros.

eLos cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos
atmosféricos.

eLas partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a la piel y se confeccionaran con
material rigido, hidrofugo y de facil limpieza y desinfeccidn.

oEl casquete tendra superficie lisa, con 6 sin nervaduras, bordes redondeados y carecerd de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentara rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que
mermen las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unidn ni el atalaje en si causaran
dafio o ejercerdn presiones incémodas sobre la cabeza del usuario.

Art. 102. CALZADO DE SEGURIDAD (EN ISO 345)

oEl calzado de seguridad que utilizaran los operarios, serdn botas de seguridad provistas de puntera metalica
para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos,
y suela de seguridad para proteccién de las plantas de los pies contra pinchazos.

eLa bota deberd cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento
adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El
forro y demds partes internas no produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su
peso no sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material elastico. Tanto la puntera
como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta
guede destruida. El material serd apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas y estara
montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafios al usuario. Todos los elementos
metalicos que tengan funcidn protectora seran resistentes a la corrosion.

Art. 103. PROTECTOR AUDITIVO (EN-352)

oEl protector auditivo que utilizaran los operarios, sera como minimo clase E.
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oEs una proteccidn personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando esta situado
en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cado lado de la cabeza por
medio de elementos almohadillados, quedando el pabellon externo de los oidos en el interior de los mismos, y el
sistema de sujecién por arnés.

«El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audicién no mayor de
10 dB. Respecto de un audiograma normal en cada uno de los oidos y para cada una de las frecuencias de
ensayo.

«Se definird el umbral de referencia como el nivel minimo de precisidn sonora capaz de producir una sensacion
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo sera el nivel
minimo de presidn sonora capaz de producir sensacion auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el
protector auditivo colocado, y sometido a prueba. La atenuacién serd la diferencia expresada en decibelios,
entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

«Como seiiales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizaran tonos puros de las
frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.

eLos protectores auditivos de clase E cumplirdn lo que sigue: Para frecuencias bajas de

#250 Hz, la suma minima de atenuacidn sera 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuacion
minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacién 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma
minima de atenuacion sera 35 dB.

Art.104. GUANTES DE SEGURIDAD (EN-388)

eLos guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general anticorte, antipinchazos, y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

eEstaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los agresivos de uso
comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas. Carecerdn de orificios, grietas o cualquier deformacion o
imperfeccion que merme sus propiedades.

«Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su uso.
eNo seran en ninglin caso ambidextros.

eLa talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, serd la adecuada al
operario.

eLa longitud desde la punta del dedo medio o corazdn al filo del guante, o sea limite de la manga, serd en
general de 320 milimetros o menos. Es decir, los guantes, en general, seran cortos, excepto en aquellos casos
gue por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, de 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores
de 430 milimetros.

eLos materiales que entren en su composicién y formacién nunca produciran dermatosis.
Art. 106. GAFAS DE SEGURIDAD (EN-166)

eLas gafas de seguridad que utilizardn los operarios, seran gafas de montura universal contra impactos, como
minimo clase A, siendo convenientes de clase D.
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eLas gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo
rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

ePodran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin merma de sus prestaciones.

eNo existirdn huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de aireacion suficiente para
evitar en lo posible el empanamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas 6
elementos metdlicos, en el modelo tipo, se someterdn a ensayo de corrosidon, no debiendo observarse la
aparicion de puntos apreciables de corrosidn. Los materiales no metalicos que entren en su fabricacién no
deberdn inflamarse al someterse a un ensayo de 500_C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de
combustion no serad superior a 60 mm/minuto. Los oculares estaran firmemente fijados en la montura, no
debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de
altura, repetido tres veces consecutivas.

eLos oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftdlmico, con tal que soporte las pruebas
correspondientes Tendran buen acabado, y no presentaran defectos superficiales 6 estructurales que puedan
alterar la visién normal del usuario. El valor de la transmisién media al visible, medida con espectrofotémetro,
sera superior al 89%.

«Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm,
repetido tres veces, sera de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzdn, sera clase B. Si superase el
impacto a perdigones de plomo de 4,5 milimetros de didmetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas
citadas se clasificaran como clase D.

Art. 107. MASCARILLA ANTIPOLVO (EN-149)

eLas mascarillas antipolvo que emplearan los operarios, estard homologada. La mascarilla antipolvo es un
adaptador facial que cubre las entradas a las vias respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente,
antes de su inhalacidn por el usuario, a una filtracion de tipo mecanico.

eLos materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metdlicos, elastdmeros 6 plasticos, con las
caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y su olor no podra ser causa de trastornos en el trabajador.
Serdn incombustibles 6 de combustidn lenta. Los arneses podrdn ser cintas portadoras; los materiales de las
cintas seran de tipo elastémero y tendrdn las caracteristicas expuestas anteriormente. Las mascarillas podrdn ser
de diversas tallas, pero en cualquier caso tendran unas dimensiones tales que cubran perfectamente las
entradas a las vias respiratorias.

eLa pieza de conexidn, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara fugas.

eLa valvula de inhalacidn, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalacion, y su pérdida de carga
a la inhalacién no podra ser superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

oEn las vélvulas de exhalacidn su fuga a la inhalacidn no podra ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga
a la exhalacién no sera superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa).

oEl cuerpo de la mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos
elementos constitutivos cerraran herméticamente.

Art. 108. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD (ISO 20346)
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elLas botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operativos, seran clase N, pudiéndose
emplear también la clase E.

eLa bota impermeable deberd cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los trabajos.

eLa bota impermeable deberd confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no
rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

eAsi mismo careceran de imperfecciones 6 deformaciones que mermen sus propiedades, asi como de orificios,
cuerpos extranos u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

eLos materiales de la suela y tacon deberdn poseer unas caracteristicas adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

oEl material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el
interior.

eLa bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre
disefiado de forma que la bota permanezca estanca.

ePodrdn confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o mas capas de
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

eLa superficie de la suela y el tacén, destinada a tomar contacto con el suelo, estara provista de resaltes y
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminacion de material adherido.

eLas botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo
disenarse de forma que sean faciles de calzar.

eCuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metdlicos deberdn ser resistentes a la corrosion.

oEl espesor de la cafia debera ser lo mas homogéneo posible, evitdndose irregularidades que pueden alterar su
calidad, funcionalidad y prestaciones.

*El modelo tipo se someterd a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de humedad, de
impermeabilidad y de perforacién con punzén, debiendo de superarlos.

Art. 110. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD (EN-60903)

eLos guantes aislantes de la electricidad que utilizardn los operarios, seran para actuacién sobre instalacion de
baja tensién, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacion de alta tension hasta 30.000 V.

*En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacidn caucho de alta calidad, natural o
sintético, o cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y mecanicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste
recubrird la totalidad de la superficie interior del guante.

eCareceran de costuras, grietas o cualquier deformacién o imperfeccién que merme sus propiedades.
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ePodran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacidn, siempre que no disminuyan sus
caracteristicas ni produzcan dermatosis.

«Se adaptaran a la configuracién de las manos, haciendo confortable su uso. No serdn en ningun caso
ambidextros.

eLos aislantes de baja tensidn serdn guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazén al
filo del guante menor o igual a 430 milimetros. Los aislantes de alta tensidn serdn largos, mayor la longitud de
430 milimetros. El espesor sera variable, segun los diversos puntos del guante, pero el maximo admitido sera de
2,6 milimetros.

*En el modelo tipo, la resistencia a la traccion no sera inferior a 110 Kg/cm_, el alargamiento a la rotura no sera
inferior al 600 por 100 y la deformacién permanente no serd superior al 18 por ciento.

«Serdn sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendran como minimo el 80 por 100 del
valor de sus caracteristicas mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican.

eLos guantes de baja tension tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensién de 5000 V y una
tensidn de perforacion de 6500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de
alta tension tendran una corriente de fuga de 20 mA a una tensién de prueba de 30000 V y una tension de
perforacion de 35.000 V.

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

Art. 201. VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION

eTendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metdlicos de rigidez suficiente.
eDispondran de patas para mantener su verticalidad.

eLa valla de proteccion del perimetro de la obra tendrd una altura de 2,5 m y serd construida a base de tela
metalica y tubo metalico.

Art. 202. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS

«Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.

Art. 203. PASILLOS DE SEGURIDAD

ePodran realizarse a base de pdrticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser metalicos (los pdrticos a
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

«Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta. Art. 205. BALIZAMIENTO

«Se usara corddn con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (blanco-rojo), sujetas a soportes de
forma que quede visible y estable, reponiendo las roturas.

Art. 206. BARANDILLAS
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eDispondran de liston superior a una altura de 100 cm. La resistencia sera la adecuada para retener a una
persona.

«Se fijaran por anclaje, soporte-abrazadera o cualquier otro sistema sélido y resistente, con revisiones
periddicas.

Art. 207. PLATAFORMA DE TRABAJO

eTendran como minimo 60 cm. de ancho. Las que estén a mas de 2 m. de altura tendran barandilla.

Art. 209. LONAS

eSeran de buena calidad y de gran resistencia a la propagacion de la llama.

Art. 210. ELEMENTOS DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD, ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES

eTendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
funcidn protectora.

eEstardn en buen uso y bien conservados.

eLos anclajes se dejaran soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado, para garantizar su capacidad
portante.

Art. 212. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

eSegun la ITC-BT-033 los interruptores diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan
presentarse en el punto de la instalacién, y si no cumplieran esta condicion, estaran protegidos por
cortocircuitos fusibles.

eLa sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. Y para fuerza de 300
mA.

ePara las tomas de tierra los conductores no podran ser, en ningun caso, de menos de 16 mm2 de seccidén para
las lineas principales de tierra ni de 35 mm2 para lineas de enlace con tierra, si son de cobre o equivalentes.

Art. 214. ESCALERAS DE MANO
eSobrepasardn en 1 m. el desnivel a salvar. Tendran zapatas antideslizantes y estaran amarradas.
ePara mds de 5 m., seran de larguero reforzado.

eLas de longitudes mayores de 7 m., seran telescdpicas, con anclajes y fabricadas expresamente en esas
condiciones.

eCuando la altura lo requiera, tendrdn aros de proteccidn o un sistema de freno para caidas.
Art. 216. SENALIZACION DE OBRAS
«Se utilizaran las sefiales de tréfico que sean necesarias.

eLa sefializacién de las obras se hard conforme a lo dispuesto en la Instruccion 8.3.-1.C.
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eLa sefializacion de seguridad se ajustara a lo indicado en el R.D. 1403/86 de fecha 9-5 86.

elLas sefales se irdn colocando cuando aparezcan riesgos y se quitardn cuando ya no exista tal riesgo. Se
colocaran en lugares visibles y se repondran cuando se deterioren.

CAPITULO 3: EXTINTORES DE INCENDIOS
Art. 301. EXTINTORES

eLos extintores de incendio, emplazados en la obra, estaran fabricados con acero de alta embutibilidad y alta
soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulacién nunca
suponga un riesgo por si misma.

eLos extintores estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y dotados con manémetro. La
simple observacidn de la presion del mandmetro permitird comprobar el estado de su carga. Se revisaran
periddicamente y como maximo cada seis meses.

«El recipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presién, Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril
de 1979 (B.0O.E. 29-5-1979).

eLos extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén en disposicion de
uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en lugares de paso normal de personas, manteniendo un area
libre de obstaculos alrededor del aparato.

eLos extintores portatiles se emplazaran sobre el parametro vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde
el suelo a la base del extintor.

oEl extintor siempre cumplira la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-51982).

ePara su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serad portatiles, de polvo
polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalara en el interior de la obra, y precisamente
cerca de la puerta principal de entrada y salida.

«Si existiese instalacion de alta tensién, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazara cerca
de la instalacién con alta tensidn un extintor. Este serd precisamente de didxido de carbono, CO2, de 5 Kg de
capacidad de carga.

CAPITULO 4: PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA
Art. 401. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE DE BAJA TENSION

eNo hay que olvidar que estd demostrado, estadisticamente, que el mayor nimero de accidentes eléctricos se
produce por la corriente alterna de baja tensién. Por ello, los operarios se protegeran de la corriente de baja
tension por todos los medios que sigue.

eNo acercandose a ningun elemento con baja tensidon, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las
protecciones adecuadas, gafas de proteccion, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas
para trabajar a baja tension. Si se sospechase que el elemento estd bajo alta tensiéon, mientras el contratista
adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensién a que esta sometido, se obligard, con sefalizacidén
adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.
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«Caso que la obra se interfiriera con una linea aérea de baja tensidn, y no se pudiera retirar ésta, se montaran
los correspondientes porticos de proteccion manteniéndose el dintel del pértico en todas las direcciones a una
distancia minima de los conductores de 0,50 m.

eLas protecciones contra contactos indirectos se conseguirdn combinando adecuadamente las Instrucciones
Técnicas Complementarias Ml BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Esta ultima
citada se corresponde con la norma UNE 20383-75).

«Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal
manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente himedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca
una tensién igual o superiora 24 V.

eLa tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de diametro minimo 14 milimetros
y longitud minima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas serd como minimo vez y media su
longitud, y siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo. Si son varias estardn unidas en
paralelo. El conductor sera cobre de 35 milimetros cuadrados de seccidn. La toma de tierra asi obtenida tendra
una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de
obra de baja tensién. Todas las masas posibles deberan quedar conectadas a tierra.

eTodas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tension, estardan dotadas con un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estardan dotadas
con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

eLa toma de tierra se volverd a medir en la época mads seca del ano.
CAPITULO 5: SERVICIOS DE PREVENCION
Art. 601. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

eLa obra estara asistida por el Técnico de Prevencion de la adjudicataria, quien realizara visitas a obra para
inspeccionar las condiciones de seguridad en la realizacion de los trabajos. Su misién sera la prevencién de los
riesgos que pueden presentarse durante la ejecucion de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas
a adoptar. Asimismo, investigara las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las
produjeran para evitar su repeticion.

Art. 602. SERVICIO MEDICO

eLas curas de pequefias lesiones se haran en el botiquin de la obra. En el caso de los Primeros Auxilios, para
lesiones mayores, y accidentes graves se llevara al accidentado a la clinica indicada en la memoria o al centro
asistencial mas proximo. MAZ dispone de un nimero de teléfono de asistencia durante las 24h del dia en el que
podra comunicarse cualquier accidente que requiera por su gravedad una atencién especial.

«Se dispondra en obra, en un lugar bien visible, los teléfonos y direcciones de estos centros asistenciales, asi
como el del servicio de ambulancias y servicios de emergencias.

CAPITULO 6: COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Puesto que el numero de trabajadores es inferior a 50, no estd constituido ningin Comité de Seguridad y Salud.
Sin embargo, se realizan reuniones periddicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles
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mejoras relacionados con la Seguridad. Se redacta un acta de las conclusiones y se envia copia de la misma al
Jefe de Seguridad de la adjudicataria.

CAPITULO 7: INSTALACIONES MEDICAS

Los botiquines se encontraran en sitios limpios y adecuados. Estaran sefializados convenientemente tanto el
propio botiquin, como existird en el exterior sefalizacidon de indicacién de acceso al mismo. El botiquin se
encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia.

La persona que lo atienda habitualmente, ademads de los conocimientos minimos precisos y su practica, estara
preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquin que, posteriormente, con mas datos,
servirad para redactar el parte interno de la empresa y, anteriormente si fuera preciso, como base para la
redaccién del Parte Oficial de Accidente.

El botiquin contendra todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los posibles accidentados en
la obra.

La persona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material utilizado.
Independientemente de ellos se revisara mensualmente el botiquin, reponiendo o sustituyendo todo lo que
fuere preciso.

La obra contara también con una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, del tipo de dos plazas y para
dos camillas.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacién, deberan pasar un reconocimiento médico previo
al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacidn se analizara, para determinar su
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitara a estos agua potable
en vasijas cerradas y con las adecuadas garantias.

CAPITULO 8: NORMAS DE SEGURIDAD

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos mas frecuentes y los medios especiales de
proteccién que se deben, como minimo disponer.

Art. 901. EXCAVACIONES Equipos de proteccidn personal
«Sera obligatorio el uso de casco.

«Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se dotard a los trabajos de los
mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS
*En todo momento se mantendran las zonas de trabajos limpias y ordenadas.

oA nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacidon de personas o vehiculos y
se colocaran las sefiales: Riesgo de caidas a distinto nivel, y Maquinaria pesada en movimiento.

eLos caminos de acceso de vehiculos al drea de trabajo, seran independientes de los accesos de peatones.
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e«Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitaran los de peatones por medio de vallas,
aceras o medios equivalentes. Previsiones iniciales.

ePreviamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiardn las repercusiones del vaciado en las areas colindantes
y se resolveran las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.

NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS.
En todo trabajo de excavacion es necesario tener en cuenta las siguientes normas generales:

Los trabajadores usaran casco y botas de seguridad. Estas, si el caso lo requiere, podran ser de agua, con puntera
reforzada, con plantilla antipunzante 6 con suela antideslizante. Si existe riesgo de caida de altura, no evitable
mediante protecciones colectivas, se les dotara de:

«Cinturdn de seguridad.

«Se dispondran las escaleras que sean necesarias para el ascenso y descenso, las cuales cumpliran las normas
correspondientes. En ningun caso se utilizaran, para subir o bajar, los encofrados, entibaciones, etc.

«Si es necesario transitar de un lado a otro de una zanja, se deben colocar los oportunos pasos, con piso
continuo de resistencia adecuada, barandilla a 0,9 m del suelo y rodapié de 0,2 m de altura. Se apoyaran, en lo
posible, lejos de los bordes y, en cualquier caso, nunca en la entibacién.

«Si en las proximidades de los bordes de la excavacidn se efectlan trabajos, o si es lugar de transito de personas,
deben vallarse todo el perimetro de la excavacidn, sefalizarlo convenientemente y, en su caso, colocar luces por
la noche.

«Se planificara y sefializara la circulacién de vehiculos en la zona, procurando que los sentidos de recorrido sean
Unicos y, en la medida de lo posible, se encuentren alejados de los bordes de la excavacion. Si esto ultimo no es
factible, deben tenerse en cuenta las sobrecargas que originen.

eNo se colocardn en los bordes, materiales o herramientas que puedan caer sobre las personas que estén
trabajando en su fondo. Las tierras procedentes de la excavacion se situardan, como norma general, a partir de
una distancia igual a la mitad de su profundidad. Si esto no es posible, se deben tomar las medidas necesarias
para evitar que caigan al fondo y, ademas, hay que tener en cuenta la correspondiente sobrecarga a efectos de
estabilidad del talud 6 calculo de la entibacion.

eCuando en la excavacion se encuentren capas de tierra poco consistentes ¢ bloques de piedra se debera
proceder inmediatamente a su eliminacién trabajando desde la parte superior de la excavacion. Los trabajadores
se situardn lejos de la zona hasta que el peligro haya terminado.

*No se efectuaran operaciones de zapa en un talud a menos que esté bien entibado. Ninguna persona trabajara
bajo masas que sobresalgan horizontalmente.

eLas paredes de la excavacion y, en su caso, la entibacién, deben examinarse diariamente y sobre todo cuando
exista una interrupcion del trabajo de mas de un dia, se ejecute una voladura, haya habido un desprendimiento
de tierras, se hayan producido dafos en el talud 6 en la entibacion por cualquier causa, o después de intensas
heladas 6 fuertes lluvias.
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«Si se emplean maquinas en la excavacion, éstas se situaran como minimo a 1 m de su borde. Si una maquina se
encuentra excavando una pared, se deberan regular previamente las cotas de trabajo de manera que pueda
llegar como minimo hasta un metro por debajo del borde superior y siempre que éste haya sido limpiado y
explanado.

oEl agua producida por lluvia, filtraciones u otras causas debe ser achicadas de la manera mas conveniente y
segura. Se dotara a los trabajadores del equipo personal de proteccidn adecuado para estas circunstancias.

¢12. Toda la maquinaria eléctrica que se utilice motobombas, grupos de soldadura, etc. debe tener sus
conexiones en perfecto estado de aislamiento y ser puesta a tierra de acuerdo con lo que se especifica en el
capitulo 15 (electricidad), teniendo en cuenta que se trata, en este caso, de recintos muy conductores.

oEn trabajos nocturnos, y en cualquier otro caso en que la visidon sea dificultosa, se colocard la adecuada
iluminacion artificial. Si se trata de lamparas eléctricas portdtiles debe tenerse en cuenta lo indicado en 15.010
pero, como alli queda indicado, debe preferirse cualquier otro sistema de iluminacion.

REVISIONES
eDiariamente se revisara por personal capacitado el estado entibaciones y refuerzos.

ePeriddicamente se pasara revisidon a la maquinaria de excavacion y transporte con especial atencién al estado
de mecanismo de frenado, direccién, elevadores hidraulicos, sefiales acusticas e iluminacion.

Art. 906. CIMENTACIONES SUPERFICIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

«Sera obligatorio el uso de casco.

oEl personal que trabaje en la puesta en obra de hormigdn, empleardn gafas, guantes y botas de goma.
oEl personal que manipule hierro de armar se protegera con guantes y hombreras en su caso.

«Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los trabajadores de
los mismos.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
*En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

oA nivel del suelo se acotardan las areas de trabajo siempre que se prevea circulacién de personas o vehiculo y se
colocarad la seiial "Riesgo de caidas a distinto nivel".

oEn los accesos de vehiculos el area de trabajo se colocara la sefial "Peligro indeterminado" y el rétulo "Salida de
camiones".

PREVISIONES INICIALES

eAntes de iniciar los trabajos se tomardn las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en
conducciones de servicios, aéreas o subterrdneas.

eNormas de actuacién durante los trabajos
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eLos materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiardn en obra con la
antelacién suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por
su colocacion.

eLos productos de excavacion que no se lleven a vertedero, se depositaran a una distancia igual o superior a la
mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavacién en terreno arenoso en que esa distancia sera,
por lo menos, igual a la profundidad de la excavacién.

eLas dreas de trabajo en las que la excavacidén de cimentaciones suponga riesgos de caidas de altura, se acotaran
con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre que se prevea circulacién de personas
o vehiculos en las inmediaciones.

eSiempre que la profundidad de la cimentaciéon excavada sea superior a 1,50 m, se colocaran escaleras que
tendran una anchura minima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4.

eLos laterales de la excavacion se sanearan antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o cualquier
otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavacién, siempre que se
adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.

«Siempre que el movimiento de vehiculos pueda suponer peligro de proyecciones o caida de piedras u otros
materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondra a 0,60 m del borde de éstas, un
rodapié de 0,20 m de altura.

*En la entibacion o refuerzo de las excavaciones, se tendrd en cuenta la sobrecarga movil que pueda producir
sobre el borde de éstas, la circulacién de vehiculos o maquinaria pesada.

eLas maniobras de aproximacién de vehiculos pesados al borde de las excavaciones seran dirigidas por un
auxiliar.

«Siempre que no existan topes fijos se colocaran calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operacion de
descarga.

eLos materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicaran fuera de las zonas de circulacién y
trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacardn o doblaran. Se sefializard la zona con la sefial SNS-207:
Obligatorio doblas las puntas.

eLos vibradores de hormigén accionados por electricidad estaran dotados de puesta a tierra.
Art. 909. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y EN MASA

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

«Sera obligatorio el uso de casco.

«En todos los trabajos en altura en que no se disponga de proteccidn de barandillas o dispositivo equivalente, se
usara el cinturdn de seguridad para el que obligatoriamente se habran previsto puntos fijos de enganche.

oEl personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigén empleara gafas, guantes y botas de goma.

«Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los trabajadores de
los mismos.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
*En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas

«Se colocaran barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del
mismo, o alternativamente, se dispondran redes u otras protecciones.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo y se colocara la seial "Riesgo de caida de objetos".

«Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultaneos en diferentes niveles superpuestos, se protegera a
los trabajadores situados en niveles inferiores con redes viseras o elementos de proteccidn equivalentes.

NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS.

«Se habilitaran accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas de anchura
minima de 0,60 m dotadas de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m.

eCuando se utilicen escaleras de mano, su anchura minima sera de 0,50 m y su pendiente no sera superior a 1:4

«Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el tablero o mientras éste
no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondra pasarelas de 0,60 m de anchura minima
con proteccién de barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura.

«Se evitard la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

oEn el vertido de hormigdn o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en puntos de la
estructura en construccion, se distribuird convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la
estructura.

eEn caso de transporte neumatico de hormigdn se protegera su salida de la tuberia con una pantalla de
consistencia suficiente para evitar proyecciones

*En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caida libre de tableros u otros elementos, se tomaran
medidas para evitar estas caidas y se adoptara la precaucién complementaria de acotar las areas que pudieran
se afectadas por las mismas.

eLos materiales procedentes del encofrado se apilardn a distancia suficiente de las zonas de circulacion y trabajo.

eLas puntas salientes sobre la madera se sacardn o se doblaran. En las areas en que se desencofra o se apila la
madera se colocara la sefial "Obligatorio doblar las puntas".

REVISIONES IZADAS DE CARGA
eDiariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisara todos los elementos sometidos a esfuerzos.

eTrimestralmente al menos, se hara una revisidon a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas frenos y de los
controles y sistemas de mando.

OTROS ELEMENTOS



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

ePeriddicamente se revisaran las tomas de tierra de gruas, hormigoneras y demas maquinaria accionada
eléctricamente con especial atencidn al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la
toma de tierra.

oEn caso de transporte neumatico o hidraulico de hormigdn se revisardn antes de iniciar el trabajo las uniones
de tuberias y arrostramientos con especial atencién a los codos.

CAPITULO 9: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el estudio se Seguridad y Salud la empresa adjudicataria de las obras redacta el presente
Documento antes del comienzo de las mismas, y entregado para su revisiéon y aprobacion, en su caso, por la
Administracion

LIBRO DE INCIDENCIAS

En la oficina principal de las obra, o en el punto que determine la Administracion, existird un libro de incidencias
habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el estudio de ejecuciéon de la obra. Este libro
constara de hojas cuadruplicadas que se destinaran a:

e-Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.-Direccién facultativa de la
misma.-Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y representantes de los
trabajadores. De acuerdo al Real Decreto 555/1986, indicado anteriormente podran hacer anotaciones en dicho
libro: -La Direccién Facultativa. -Los representantes del Contratista. -Los representantes de los Subcontratistas.
-Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

e-Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los
trabajadores.

Unicamente se podran hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones vy
recomendaciones preventivas recogidas en este Plan de Seguridad y Salud.

El Contratista enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos anteriormente.
APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
Se presentara antes del comienzo de las obras de acuerdo con el R.D. 337/2010.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral competente
debera incluir el plan de seguridad y salud.

Se realiza segun impreso normalizado que te facilitan en delegacion.
Se presenta en la delegacion de trabajo de la comunidad.

Dado que junto con la comunicacidn de apertura que debe presentar el contratista ha de incluirse el plan de
seguridad y salud en el trabajo de la obra, el plazo antes indicado también afecta a la presentacion del citado
plan. No obstante lo anterior, la obra no puede ser iniciada antes de que el referido plan haya sido aprobado por
el coordinador de seguridad y de salud durante la de ejecucidon de la obra o, en su caso, por la direccién
facultativa. Asi mismo el repetido plan debera encontrarse en la obra.

LIBRO DE SUBCONTRATACION
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En caso de subcontratar parte o la totalidad de la ejecucién de los trabajos objeto del presente Plan de
Seguridad y Salud, el contratista principal debera disponer del libro de Subcontratacion, habilitado por la
Direccidn de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, de la Consejeria de Industria y Empleo.

En el mismo habrd que reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos. Sirve para
realizar el control y seguimiento del régimen de subcontratacion.

Respecto del Libro de Subcontratacion, el contratista debera:

eTenerlo presente en la obra

eMantenerlo actualizado

ePermitir el acceso a:

ePromotor, direccion facultativa y coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra
sEmpresas y trabajadores auténomos de la obra

eTécnicos de Prevencién

eDelegados de prevencién y representantes de los trabajadores de las empresas que intervienen en la obra
eAutoridad Laboral

eConservarlo durante los cinco afios posteriores a la finalizacién de su participacién en la obra.
CAPITULO 10: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

«Se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue.

eLa superficie minima comuin de vestuarios y aseos serd, por lo menos, de dos metros cuadrados por cada
operario.

oEl vestuario estara provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.

eLos aseos dispondran de un lavabo con agua corriente, provisto de jabén por cada diez empleados o fraccién de
esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.

«Se dotaran los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este ultimo caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.

oAl realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitardn los medios especiales de limpieza.

oExistiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un
inodoro por cada veinticinco hombre o fraccién de esta cifra. Los retretes no tendran comunicacién directa con
comedor y con vestuario.

eLas dimensiones minimas de las cabinas seran 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.
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eLas puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaradn provistas de cierre interior y de una
percha.

«Se instalara una ducha de agua fria y caliente por cada diez trabajadores o fraccién de esta cifra.
eLas duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

eLos suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario seran continuos, lisos e
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales
permitirdn el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

eTodos sus elementos, tales como grifos, desaglies y alcachofas de duchas, estaran siempre en perfecto estado
de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilizacion.

eAndlogamente los pisos, paredes y techos de comedor, sera lisos y susceptibles de facil limpieza, tendrdn una
iluminacion, ventilacidon y temperatura adecuadas, y la altura minima de techo sera de 2,60 metros.

A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondran de calefaccién.
«Se dispondra de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

*El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético
para desperdicios.

ePara la limpieza y conservacidn de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondra de un trabajador con
la dedicacién necesaria.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

La constitucion y funciones del Comité se llevara a efecto segln el Articulo 34 de la Ley 31/1995 de Prevencidn
de Riesgos Laborables y se reunird mensualmente.

Puesto que el numero de trabajadores es inferior a 50, no estd constituido ningin Comité de Seguridad y Salud.
Sin embargo, se realizaran reuniones periddicas con los trabajadores para analizar los problemas y las posibles
mejoras relacionados con la Seguridad. Se redactara un acta de las conclusiones.

DELEGADOS DE PREVENCION

De acuerdo con lo que se establece en el articulo 35 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales existiran las
figuras de Delegado de Prevencidén y Recurso Preventivo, designado por los trabajadores en el primer caso,
siempre que alguno de ellos se preste a tales funciones.

En todo caso, existira la figura del Trabajador Designado.
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En caso de ser necesario (art. 32 del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre), el promotor, designara un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.
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INDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES

Se llevaran en obra (calculados con caracter mensual) los siguientes indices, los cuales se entregaran a la
Coordinacion de Seguridad y Salud:

-indice de incidencia

Definicién: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Caleulo || = DEaccicentes con baf . 02
n? trabajpdores

-indice de frecuencia

Definicion: Numero de siniestros con baja, acaecidos por cada milléon de horas trabajadas.

Céleulo IF = n2 accide ntes con l:-aia}c 10F

n2 horas tebagpdas

indice de gravedad

Definicion: Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Caloulo I3 = n? jornacas pardicss por accidentes con l:uaiax 0P

n? horas trabajcas

-Duracion media de incapacidad

Definicién: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Céleulo DMI = n? jomadas perdides poraccidentes con baja

n? o accidentes con faja
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PARTES
-Parte de accidente

Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenard un parte (independientemente y aparte del
modelo oficial que se rellene para el envio a los Organismos oficiales) en el que se especificaran los datos del
trabajador, dia y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrid, maquinaria, maniobra o acciéon causantes del
accidentes y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repeticion.

El parte deberd ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del mismo
a la Direccidn Facultativa, Constructor o Contratista Principal y Comité o recurso preventivo e Higiene.

-Parte de deficiencias

El responsable de seguridad de la obra, emitird periddicamente partes de deteccidon de riesgos en los que se
indicardn la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su
eliminacion.

Copia de estos partes serd enviada a la Direccién Facultativa, Constructor o Contratista principal y Comité o
recurso preventivo e Higiene.
CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

Cada trabajador que reciba prendas de proteccidn personal firmard un documento justificativo de su recepcioén.

En dicho documento constaran el tipo y nimero de prendas entregadas, asi como la fecha de dicha entrega y se
especificara la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se especifiquen.

VIGILANCIA

DEFINICION Y ALCANCE

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la funcidn de supervisién y control realizada por el
vigilante o vigilantes de Seguridad, seglin el nimero de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo
previsto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberan estar capacitadas en materia de Seguridad,
deberdn tener al menos el curso basico de Prevencidon de Riesgos laboral. Asi mismo, deberan conocer el
presente Plan de Seguridad de la obra, para su correcta aplicacion en la misma.

SERVICIO DE PREVENCION

La adjudicataria al igual que otras empresas del grupo Industrial de Dragados y amparandose en el articulo 21.1
del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, acuerdan en formar un Servicio de Prevencién Propio
Mancomunado y asumir por parte del personal propio de la empresa las especialidades de Seguridad, Higiene y
Ergonomia y Psicosociologia Aplicada.

ORGANIGRAMA DE PREVENCION DE LA OBRA

El responsable de prevencion en la obra sera el Jefe de Obra, al cual asistird el Técnico de Prevencion de la
Direccién Regional. El Jefe de Obra delegara en el Recurso Preventivo la vigilancia de las actividades preventivas.
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( Delegado )

Técnico de
prevencion

Jefe de obra )

(Recurso preventich

RECURSO PREVENTIVO Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacidon que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de construccion
estd contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo a esta ley la presencia de los recursos preventivos en las obras
de construccion sera preceptiva en los siguientes casos:

eCuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el
control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada
contratista serd necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se
definen en el real decreto 1627/97.

eCuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.

eCuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

eCuando en las obras de construccidn coexisten contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva o
simultanea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los "Recursos
preventivos" es en tales casos necesaria.

oEl Jefe de Obra serd responsable de la seguridad en la obra, si bien el Recurso preventivo sera en cada
momento el encargado que se halle a pie de obra, el cual tendrd la formaciéon necesaria para efectuar sus
funciones.

eLa obra estard asistida por un Técnico de Prevencidn, quien realizard visitas a obra para inspeccionar las
condiciones de seguridad en la realizacién de los trabajos. Su mision sera la prevencién de los riesgos que
pueden presentarse durante la ejecucién de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

eAsimismo, investigard las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las
produjeran para evitar su repeticién



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

«Se redactaran los correspondientes nombramientos, los cuales estara en las oficinas de la adjudicataria a
disposicion de la Coordinacion de Seguridad y Salud.

eUna vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuard la designacion de un
recurso preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditaran los
conocimientos para llevar a cabo la funcidn preventiva.

eCada vez que vaya a trabajar una nueva empresa subcontratista en la obra se notificard previamente a la
Coordinacion de Seguridad y Salud dicha incorporacién y se le facilitara la adhesiéon al Plan de Seguridad y Salud
y la designacidn de recurso preventivo por su parte.

*En las diversas tareas a realizar pueden llegar a generarse alguno de los “riesgos especiales” indicados en el
Anexo Il del R.D. 1.627/97 que requieren la presencia del recurso preventivo, con caracter obligatorio. Estas
situaciones se enumeran a continuacion

eTrabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de
trabajo

eTrabajos en los que la exposicidon a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de especial gravedad, o
para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

eTrabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
eTrabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Una vez nombrada la persona encargada de realizar las funciones el recurso preventivo, se procederd a la
planificacidn de los trabajos. Dentro de las funciones del recurso preventivo esta la de permanecer en la obra la
totalidad del tiempo que duren los trabajos. La planificacion inicial de los tajos la realizardn entre el jefe de obra
y el recurso preventivo. Cualquier modificacidn sera consensuada por ambos.

El riesgo de atropello es el mas evidente durante la ejecucion de los trabajos. Por ello, es plenamente necesaria
la presencia del recurso preventivo en la obra.

El recurso preventivo, estara presente durante la colocacién y retirada de la sefializacién de obra. Comprobara
que la sefializacién colocada corresponde con la que exige la norma 8.3.Ic. La sefalizacién requerida podra
ampliarse ésta a requerimiento del coordinador y del recurso preventivo, siempre que se considere oportuno
para el desarrollo y seguridad de la obra.

Dentro de la planificacion de los trabajos, y una vez observado el posible desarrollo de los mismos, el recurso
preventivo determinard el proceso a seguir y orden de ejecucién, en especial cuando se tomen medidas
alternativas.

El recurso preventivo, procedera, ante la ausencia del Responsable de Seguridad en obra a detectar la presencia
de lineas aéreas de alta tension, verificar in situ las condiciones de seguridad en funcién de los trabajos a realizar
y disponer las medidas adecuadas de proteccién una vez evaluada la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto sera obligatoria su presencia durante las siguientes actividades:
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Unidades de obra Requiere la presencia del Recurso Actividades a vigilar
Preventivo
CANALIZACIONES Y ARQUETAS Sl Durante la senalizacion del tajo o

cortes de carril y cuando se
trabaje  proximo a  lineas

eléctricas

CIMENTACIONES Y Sl Durante la senalizacion del tajo o

EXCAVACIONES cortes de carril y cuando se
trabaje  préximo a  lineas
eléctricas

TENDIDO Y EMPALME DE CABLES Sl Durante el conexionado vy

pruebas y trabajos en altura.

CONEXION Y PUESTA EN SI Durante los  trabajos de
SERVICIO conexionado.

OBLIGACIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO:
ePromover el interés y cooperacién de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

eComunicar a la Direccion Facultativa o Jefatura de Obra, las situaciones de peligro que puedan producirse en
cualquiera de los puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse.

eExaminar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinas, herramientas, etc., y
procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la
vida o salud de los trabajadores con objeto de que sean puestas en practica las oportunas medidas de
prevencion.

ePrestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata
asistencia sanitaria que el estado o situacién de los mismos pudiera requerir.

eConocer con profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

«Colaborar en la investigacion de los accidentes.

eControlar la observancia de las normas de seguridad.

«Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

eControlar las existencias y acopios del material de seguridad.

eRevisar la obra diariamente para detectar las posibles deficiencias en materia de seguridad.
eControlar las autorizaciones de manejo de maquinaria.

oEl Recurso Preventivo debe ser obedecido y respetado.
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oEl recurso preventivo debe conocer la totalidad del proceso de ejecucién. Y de este modo controlar al personal
adscrito a la obra, y la maquinaria necesaria a utilizar.

oEl Responsable de Seguridad, ésta estard en pleno contacto con el recurso preventivo, y con el Técnico de
Prevencion. En sus visitas periddicas a la obra, evaluara la correcta planificacién de la seguridad en los trabajos.

SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS

El Jefe de Obra serd el responsable de la seguridad en la obra, si bien la figura de Recurso Preventivo sera el que
esté en todo momento a pie de obra.

Se redactaran los correspondientes nombramientos, libro de subcontratacién, etc., los cuales estaran en las
oficinas de la adjudicataria a disposicion de la Coordinacién de Seguridad y Salud o Autoridades Laborales.

Una vez se hayan identificado los distintos trabajadores, encargados, etc. se efectuara la designacién de un
recurso preventivo para cada una de la principales actividades de la obra. Dichos trabajadores acreditaran los
conocimientos para llevar a cabo la funcidn preventiva.

Cada vez que vaya a trabajar una nueva empresa subcontratista en la obra se notificara previamente a la
Coordinacion de Seguridad y Salud.

DEFINICION Y ALCANCE

Se denominan servicios de prevencion y primeros auxilios a aquellos servicios, que dispondra la empresa, en
materia de asesoramiento en Seguridad y Salud, para la prevencidn de accidentes de trabajo y la prestacién de
los primeros auxilios, en caso de producirse el accidente.

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD

La obra estara asistida por un Técnico de Seguridad Laboral, quien realizara visitas a obra para inspeccionar las
condiciones de seguridad en la realizacién de los trabajos. Su misidon sera la prevencién de los riesgos que
pueden presentarse durante la ejecucién de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas a adoptar.

Asimismo, investigard las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que las
produjeran para evitar su repeticion.

SERVICIO MEDICO

Toda persona que comience a trabajar en la obra, habrd pasado un reconocimiento médico a su contratacién o
un reconocimiento médico anual, en el caso de trabajadores de larga duracion en la empresa.

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentacion oficial vigente, serd el encargado de velar
por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como:

eHigiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, baja y alta durante la obra.

eAsesoramiento y colaboracién en temas de higiene y en la formacién de socorristas y aplicaciéon de primeros
auxilios.

eFormacidn y reuniones de obligado cumplimiento
DEFINICION Y ALCANCE
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Se define como formacidn, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal de la
obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos especificos del tipo de obra que va a
desarrollar.

Cuando el numero de trabajadores llegue al minimo establecido en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales o
en su defecto, el que establezca el Convenio Colectivo Provincial, se constituirda el COMITE DE SEGURIDAD,
debiendo realizar reuniones periddicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en
materia de Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

Toda la exposicidn de los temas de Seguridad y Salud se efectuara haciendo un detalle de los tipos de riesgos
que se pueden presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos puede producir.

Con el fin de ajustar este capitulo dedicado a la DOCENCIA con la marcha de la obra, todas las charlas de
mentalizacidon se hardn de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que se esté llevando a cabo en cada momento.

Se distinguirdn dos secciones:
*Secciéon de Formacién
eSeccion de Capacitacién
SECCION DE FORMACION

La exposicion de los temas de Seguridad y Salud se hara ajustandose a cada fase de trabajo que se esté llevando
a cabo enla obra.

SECCION DE CAPACITACION

Con la capacitacion se pretende hacer un refuerzo al tema de FORMACION, ya que consiste en formar y
preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de montaje que por separarse
del procedimiento general de construccién requieran una especial forma de actuacion. Esta preparacion la
llevara a cabo la Jefatura de Obra, ANTES DE INICIAR los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles
de la operacidn asi como todos aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso del trabajo,
sefialando las correspondientes medidas de seguridad que se adoptardn para la prevencion de los posibles
accidentes.

Esta capacitacion tendra la forma de Charlas Previas.

INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisara peridédicamente y se repondra inmediatamente el material consumido.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

El centro de trabajo de la Empresa desde donde parte el personal hacia los tajos diariamente, existen las
correspondientes instalaciones de vestuarios y servicios higiénicos.

ANALISIS DEL AGUA
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Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal de distribucion, sino
que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el
caso de condiciones del agua no aptas para la bebida se instalaran aparatos para su cloracién y depuracién.

ORDEN Y LIMPIEZA

Todos los locales destinados para la utilizacion en comun por todos los trabajadores, deberdn ofrecer un estado
de conservacién, orden y limpieza con arreglo a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal,
para lo cual se dispondra de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y
la Limpieza, asi como la recogida y el vertido de todos los residuos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
DEFINICION Y ALCANCE

Se entiende como Equipo de Proteccién individual (E.P.1.), al conjunto de equipos o equipos destinados al uso
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los dafios
sean los minimos posibles.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de proteccidn que sirvan para proteger a
uno solo de los trabajadores (personales).

eLas prendas de proteccidn personal ostentaran las siguientes homologaciones:
eCascos de seguridad no metalicos

eProtectores auditivos

eGuantes de proteccién mecdnica

eCalzado de seguridad

eEquipos de proteccién de las vias respiratorias

eGafas de seguridad

eAislamiento de seguridad en herramientas manuales

eBotas impermeables

*Ropa de alta visibilidad

Todas las prendas de proteccidn personal tendrdn fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mds rapido en una determinada prenda o
equipo, se repondrd ésta independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por
ejemplo por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aguellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
seran repuestas inmediatamente.
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La emision de un equipo o prenda de proteccion individual debera ir refrendado por el recibo correspondiente,
deberd estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilizacién y nunca
representara un riesgo en si mismo.

CONTROL DE CALIDAD

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion aplicables, siempre que exista
en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de la calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.

En todo caso, se repondran cuando se produzca su deterioro a juicio del responsable de Seguridad e Higiene de
la empresa.

PROTECCIONES COLECTIVAS
DEFINICION Y ALCANCE

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la proteccion y prevencidn de
accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de proteccidon que sirvan para proteger a un
grupo de personas (colectivos).

Todos los elementos de proteccion colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mds rapido en un determinado elemento o
equipo, se repondrd éste, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por
ejemplo por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aguellos elementos que por su uso hayan adquirido mds holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El empleo de un elemento o equipo de proteccidn, nunca representard un riesgo en si mismo.
MAQUINARIA

La maquinaria fabricada posteriormente al afio 95 dispondra de todos los accesorios de prevencién establecidos
y marcado CE y aquella que sea anterior al afio 95 estara adecuada al Real Decreto 1215/97, en ambos casos
serd manejada por personal especializado, se mantendra en buen uso para lo que se sometera a revisiones
periddicas y en caso de averias o mal funcionamiento se paralizard hasta su reparacién.

Sefiales de seguridad

Se proveeran y colocaran de acuerdo con el R. D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefializacidn de Seguridad y salud en el Trabajo. (B.O.E. 23/4/97)

ESCALERAS DE MANO
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Seran de madera o no conductoras para trabajos eléctricos y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes. Su
longitud sobrepasara en 1 metro el apoyo superior, de acuerdo con el R.D. 2177/2004.

EXTINTORES

Serdn adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 12 meses como
maximo.

INTERRUPTORES

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales serd, para alumbrado, de 30 mA y para fuerza, de 300
mA. La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensién méxima de 24 V.

Se medira su resistencia periddicamente y, al menos, en la época mds seca del afio.
CONTROL DE CALIDAD

Las protecciones colectivas cumplirdn lo establecido en la legislacion vigente respecto a dimensiones,
resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demas caracteristicas, de acuerdo con su funcidn protectora.

OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
OBIJETIVO

El Plan de Emergencia constituird un elemento fundamental contra catastrofes, calamidades, etc. para evitar o
dominar, dentro de lo posible, estos hechos. Para ello se establecen normas de comportamiento, para en lugar
de ir a remolque de los acontecimientos, podamos adelantarnos mediante la prevision, lo que sin duda, reducira
las consecuencias de los hechos que originaron la emergencia.

Este Plan de Emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias
que pueden producirse respondiendo a las preguntas: " ¢Qué se hara, quién lo hard, cuando, cémo y dénde se
hard?", para ello, hay que definir las acciones dirigidas al control inicial de las emergencias y planificar la
organizacidon humana con los medios necesarios que la posibiliten, buscando:

eUna rapida evacuacién del Centro de Trabajo.
elLa limitacidn de los dafios materiales.
ACCIONES A EMPRENDER EN CASO DE EMERGENCIA

Las distintas emergencias requeriran la intervencién de personas y medios cuya organizacidén prevista, debera
garantizar en todo momento la secuencia de actuacion siguiente:

La DETECCION de la emergencia.
eLa ALERTA, que de la forma mas rapida posible pondra en accidn a los trabajadores.
La EVACUACION.

«El APOYO para la recepcién e informacién a los servicios de ayuda, en caso necesario.
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oEl PLAN DE EMERGENCIA es la planificacion humana para la utilizacidon dptima de los medios técnicos previstos
en caso de avenida; con la finalidad de reducir al maximo sus posibles consecuencias humanas y econdmicas.

*El PLAN DE EMERGENCIA contiene los documentos basicos:

*Plan de Alarma.

*Plan de Evacuacién.

MEDIDAS DE ALARMA

FUNCIONES GENERALES

En el caso de una emergencia, el trabajador que la detecte debera:
eAvisar al resto de los trabajadores.

eAvisar al recurso preventivo.

eAvisar a las Emergencias en el caso de un accidente grave.
FUNCIONES GENERALES DEL RECURSO PREVENTIVO

Ademas de las que le corresponda desempefiar en el caso de una emergencia, debera:

eAvisar a su Jefe de Obra, a los servicios de emergencia y al coordinador de seguridad, comunicandole cualquier
aviso de evacuacion o emergencias.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION
En el caso que alguno de los trabajadores tuviera un accidente se procedera de la siguiente forma:
PRIMEROS AUXILIOS

Aunque el objetivo del presente Plan de Seguridad y Salud es establecer las bases para planificar la prevencién y
asi evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles
accidentados.

Maletin botiquin de primeros auxilios

Cada operario presente en la obra, conocerd la ubicacion del botiquin de primeros auxilios, que contendra todos
los articulos que se especifican a continuacion:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; gasa estéril; algoddn
hidréfilo estéril; esparadrapo antialérgico; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; apdsitos
autoadhesivos.

Reposicién de material sanitario
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Existe en el centro de trabajo un remanente de material sanitario para reponer cuando sea necesario el
contenido de los maletines botiquin existentes, una vez que se agoten los productos que integran ese material
sanitario.

Estard formada dicha reposiciéon por todo el material que haya sido utilizado en curas de emergencia y sea
necesario reponer.

MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, asi como los accidentes
derivados de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanias peligrosas, se realizaran, en
cumplimiento de la legislacion laboral vigente, los reconocimientos médicos previos a la contratacion de los
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al afo de su contratacién. Asi mismo, se exigira
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.

En los reconocimientos médicos, ademas de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectara lo
oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en funcién de la aptitud o
limitaciones fisico siquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados.

Acciones a seguir

El accidente laboral significa un fracaso de la prevencién de riesgos por multitud de causas, entre las que
destacan las de dificil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intencidn preventiva, se produzca algun
fracaso.

Es por esto por lo que se incluyen los siguientes principios de socorro:

1° El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresion de las lesiones. Se actuara de la siguiente manera:

*No doblar la columna.

eApovyarlo sobre plano duro boca arriba.

«Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano.

eSujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza).

*No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilizacién.
eAgarrar la ropa de la victima a nivel de los hombros.

eApoyar la cabeza de la victima en sus mufiecas y antebrazo

2° En caso de caida a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrd siempre que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales para la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacion en
el caso de accidente eléctrico.
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3° En caso de gravedad manifiesta, se evacuard al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en lo posible
segln el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilizacion de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4°En el momento del accidente, y siempre que sea posible, obtener y tomar el maximo nimero de datos:
declaraciones de los compafieros que han sido testigos del accidente, qué tareas realizaba el accidentado
cuando se accidentd, equipos que estaba utilizando.

El objeto de esta medida es el mejor conocimiento del accidente para, asi, tomar las medidas adecuadas que
eviten su repeticion.

Si el accidente no reviste una gravedad severa, el accidentado deberd ser trasladado al centro que se tiene
concertado con la mutua aseguradora de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SINTOMAS TRATAMIENTO

Exponer al aire libre.
Inconsciencia. Labios y I6bulos de las orejas | Respiracién boca-boca
azules. Respiracion interrumpida Desobstruir vias
respiratorias.

ASFIXIA

Aislarse al rescatar al
Inconsciencia. Respiracion interrumpida. | accidentado.  Respiracién
Quemadura en punto de contacto. boca a boca. Masaje
cardiaco

CHOQUE ELECTRICO

Lavar con agua. Extraer con
Dolor Lagrimeo. Posible herida irritacién o | gasa  cuerpos extrafios
cuerpo extrano. libres. No extraer cuerpos
extrafios enclavados.

LESIONES EN OJOS

LESION EN ORGANOS Colocar al accidentado
INTERNOS Dolor agudo y punzante. Abatimiento Ganas | boca arriba. Rodillas
de vomitar ,postura anti dolorosa levantadas y no dar

alimentos ni bebidas.

Cara palida. Parpados caidos. Sudor frio. | Bajar la cabeza. Abrigar.
SHOCK Pulso débil y rapido. Inconsciencia Bebida estimulante
caliente. No dar alcohol.

Dolor de cabeza, Vahidos, vomitos. Pérdida | Cabeza elevada. Reducir

INSOLACION de <fonO.C|m|ento. Aspecto rojizo. | temperatura Qel cuerpo.
Inconsciencia. Compresas frias en |la

cabeza. Bebidas frias
HEMORRAGIA ARTERIAL Salida chorro intermitente de sangre color | Cura compresiva En las

rojo brillante hemorragias grandes
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torniquete entre herida vy
cuerpo

HEMORRAGIA VENOSA

Flujo continuo de sangre rojo oscuro

Aplicar estéril o
pafiuelo limpio
comprimiendo la herida o
aplicar torniquete.

gasa

Causadas por calor, productos quimicos,

Lavar con agua fria. Cura

QUEMADURAS o L estéril. Bebidas azucaradas.
radiaciones o electricidad
No dar alcohol.
Comparar longitud del miembro herido con | No intentar reducir Ia
LUXACIONES el no herido. Dificultad de movimiento. | luxacidon. Inmovilizar. No
dolor dar masajes.
Cubrir herida. Entablillar

FRACTURA ABIERTA

Impotencia al movimiento. Herida viendo
hueso roto. Hemorragia

miembro roto. No tratar de
enderezarlo. Aplicar
torniquete.

FRACTURA DE CRANEO

Hundimiento caja craneal. Hemorragia nariz
y oido. Convulsiones. coma

Inmovilizar cabeza. Acostar,

tapar y abrigar al
accidentado. Nunca dar
bebidas.

ENVENENAMIE
ALCOHOLISM O

NTO

Nauseas, dolores, cdlicos, vértigos, sincopes,
delirios, pérdida de conciencia.

Provocar vomito. Abrigar al
accidentado. Averiguar
producto causante.

HERIDAS PINCHAZOS

Hemorragia y ruptura de tejidos o pinchazos
en piel

Cubrir con gasa estéril o
pafiuelo limpio. Asistencia
médica en heridas grandes,
profundas o pinchazos.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE

SINTOMAS

*En cualquier caso, avisar inmediatamente al servicio médico. eTrasladar urgentemente al accidentado a
un centro médico capacitado para asistencia hospitalaria de urgencia. eTener a mano los teléfonos de

urgencia.
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTES DE TIPO LEVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Direccién Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la
legislacidn vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas. A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién
vigente en materia de accidentes laborales.

ACCIDENTES MORTALES Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y
a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Riesgos identificados
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Los peligros para las personas afectadas por un incendio se derivan, fundamentalmente de los factores
siguientes:

*HUMOS Y GASES CALIENTES

*INSUFICIENCIA DE OXIGENO

*CALOR

*QUEMADURAS

*PANICO

Medidas preventivas

La prevencion de incendios es el aspecto mas importante de la seguridad contra incendios.
Con frecuencia los incendios son el resultado de una imprudencia o negligencia.

Puesto que sabemos que un incendio se produce cuando hay combustible a temperatura suficiente para
combinarse con el oxigeno del aire, podemos PREVENIR (EVITAR) que se produzca un incendio si impedimos que
haya:

eMateriales combustibles en condiciones de peligro.
eFocos de calor (focos de ignicidn).

*Aire en contacto con materiales facilmente oxidables.
MEDIDAS A TENER EN CUENTA. ACCIONES PREVENTIVAS
Comportamientos para la Prevencidn de Incendios:

e “PROHIBIDO FUMAR”.

*En la Zona de trabajo debe almacenarse Unicamente el material necesario para una jornada, si el material es
combustible.

sLos residuos y basuras (cajas, papel, cartdn, bolsas) deben ser retirados, frecuentemente.
eMantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
eCuando se manejen herramientas eléctricas, deben apartarse los materiales combustibles.

eReservar los sitios mds seguros para los materiales combustibles, lejos de fuentes de calor y de los cuadros y
equipos eléctricos.

eAnte cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avise inmediatamente a su mando directo.

POR LO QUE SE REFIERE A LIQUIDOS INFLAMABLES
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«Se conservaran y transportaran en recipientes metadlicos apropiados y cerrados. Nunca en envases de vidrio.
(Son admisibles los envases de plastico suficientemente resistentes). Se mantendran separados de fuentes de
calor.

*Recoger los derrames que se produzcan jii INMEDIATAMENTE j!!

eCuando se manejen liquidos, retirar o controlar todos los focos de ignicion como: electricidad estatica, fumar,
llamas abiertas,...

eLos desechos de liquidos deben eliminarse de forma controlada y segura. No verterlos en alcantarillas,
desaglies, Terraplenes, Contenedores, etc.

CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN INCENDIO AL DESCUBRIR UN “CONATO DE INCENDIO” SE ACTUARA EN GENERAL
SEGUN EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

Dard la Alarma a su mando inmediato, en caso de no hallarlo dard la Alarma personalmente o por medio de otra
persona, indicando:

*QUE OCURRE.
*DONDE OCURRE.

eSeguidamente tratara de apagar el fuego usando los extintores que se encuentre a su alcance, hasta que
lleguen las emergencias.

SOLO SI ESTA COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES, PODRA
HACERLO SIN NECESIDAD DE DAR ANTES LA ALARMA.

«Si no consigue, evacuara la zona y tratara de localizar de nuevo a sus mandos, alertandolos.
eMantendra la calma, no corriendo, ni gritando para no provocar panico.

*En el caso de que se le prenda la ropa, se tirara al suelo, y rodara sobre si mismo.

Presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ne ud Descripcion Medicion
1.1 ud Casco de seguridad homologado.

Totalud ......: 8,000
1.2 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Total ud ......: 8,000
1.3 ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ......: 8,000
1.4 ud Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable,

con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.

Total ud ......: 8,000
1.5 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con

vidrios tratados térmicamente segin norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.

Total ud ......: 8,000
1.6 ud Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros especificos para uno o
varios tipos de gases EN 140
Totalud ......: 8,000
1.7 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.
Total ud ......: 8,000
1.8 ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del
nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ......: 8,000
1.9 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de

cinturéon y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del
ndmero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Totalud ......: 8,000
1.10 Ud Par de guantes de proteccidn eléctrica de baja tensién fabricados con
material dieléctrico, homologados.
Total ud ......: 8,000

Presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Ne ud Descripcién Medicién
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ud

ud

ud

ud

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorada segin el numero optimo de
utilizaciones.

Valla metdlica para acotamiento de espacios y contencion de peatones
formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m,
incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del
numero éptimo de utilizaciones.

Totalm ......:

Suministro y colocacidn de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

Total ud ......:

Suministro y colocacién de sefal de seguridad metalica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo
con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Ne
3.1

3.2

ud
ud

ud

Descripcion

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas
y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente AB,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vigente,
valorado en funcidn del nimero dptimo de utilizaciones.

Total ud ......:

10,000

3,000

5,000

10,000

5,000

Medicion

1,000

2,000
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Presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Ne uUd Descripcion Medicién

4.1 Ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o
botiquin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracion menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria,
tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno,
cimentacidn, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacién y desmontaje seguin la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

Total ud ......: 1,000
Presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
Ne ud Descripcion Medicién
51 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Total ud ......: 1,000
Presupuesto parcial n° 6 FORMACION Y REUNIONES
Ne° Ud Descripcion Medicion
6.1 H  COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD
TotalH ... 10,000
6.2 H  FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Cuadro de precios n2 1
Importe
e Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 |ud Casco de seguridad homologado. 7,48 |SIETE EUROS CON

CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

1.2 |ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién| 19,54 | DIECINUEVE

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. EUROS CON
CINCUENTA Y
CUATRO
CENTIMOS
1.3 |ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.| 3,46|TRES EUROS CON
1407/92. CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
1.4 |ud Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable,| 7,41|SIETE EUROS CON
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, CUARENTA Y UN
homologadas. CENTIMOS

1.5 |ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con| 10,06 DIEZ EUROS CON
vidrios tratados térmicamente segin norma MT18 para trabajos de SEIS CENTIMOS
soldadura, homologadas.

1.6 |ud Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros especificos para uno o| 9,43 NUEVE EUROS
varios tipos de gases EN 140 CON CUARENTAY
TRES CENTIMOS

1.7 |jud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de| 18,30|DIECIOCHO

almohadillas recambiables, homologado. EUROS CON
TREINTA
CENTIMOS
1.8 |ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del | 24,90 | VEINTICUATRO
nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. EUROS CON
1407/92. NOVENTA

CENTIMOS
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1.9 |ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de| 20,78 | VEINTE EUROS
cinturdn vy tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero CON SETENTA Y
Optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. OCHO CENTIMOS

1.10 |ud Par de guantes de proteccidn eléctrica de baja tension fabricados con | 26,46 | VEINTISEIS EUROS
material dieléctrico, homologados. CON CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS
2 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 |ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y| 38,38 | TREINTA Y OCHO

reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn) EUROS CON
TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

2.2 | ud Suministro y colocacién de senal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 | 52,68 | CINCUENTA Y
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y DOS EUROS CON
modelos del MOPTMA valorada segun el numero éptimo de utilizaciones. SESENTA Y OCHO

CENTIMOS

2.3 |m Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones| 2,35|DOS EUROS CON
formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso TREINTA Y CINCO
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo CENTIMOS
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funciéon del ndmero
Optimo de utilizaciones.

2.4 |ud Suministro y colocacidn de cono de balizamiento reflectante de 50 cm| 21,79 | VEINTIUN EUROS
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en CON SETENTA Y
funcién del niumero éptimo de utilizaciones. NUEVE

CENTIMOS

2.5 |ud Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo| 18,51 |DIECIOCHO
advertencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro de EUROS CON
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion CINCUENTA Y UN
del nimero éptimo de utilizaciones. CENTIMOS
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 |ud Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte| 118,7 | CIENTO
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y 6 | DIECIOCHO
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero EUROS CON
6ptimo de utilizaciones. SETENTA Y SEIS

CENTIMOS

3.2 |ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg| 74,57 |SETENTA Y
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de CUATRO EUROS
pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, CON CINCUENTA
valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones. Y SIETE

CENTIMOS

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
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4.1 |ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o| 309,7 | TRESCIENTOS

botiquin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos 3|NUEVE EUROS
sanitarios) en obras de duracion menor de 6 meses formada por CON SETENTA Y
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel TRES CENTIMOS

sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento,
incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

5 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1 |ud Material sanitario para curas y primeros auxilios. 277,2| DOSCIENTOS

9 | SETENTA Y SIETE
EUROS CON
VEINTINUEVE
CENTIMOS

6 FORMACION Y REUNIONES

6.1 |H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD 41,83 | CUARENTA Y UN
EUROS CON
OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

6.2 |H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17,47 | DIECISIETE EUROS

CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

Cuadro de precios n2 2
Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ud de Casco de seguridad homologado.
Materiales 7,05
Medios auxiliares 0,21
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3 % Costes indirectos 0,22
7,48
2 ud de Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcidn
del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Materiales 23,47
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 0,73
24,90
3 ud de Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del
nimero Optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Materiales 19,58
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0,61
20,78
4  |ud de Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Materiales 3,26
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,10
3,46
5 ud de Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 18,42
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,57
19,54
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6 ud de Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros especificos para
uno o varios tipos de gases EN 140
Materiales 8,89
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,27
9,43
7 ud de Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza
graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas.
Materiales 6,98
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,22
7,41
8 ud de Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con
vidrios tratados térmicamente seglin norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.
Materiales 9,49
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,29
10,06
9 ud de Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.
Materiales 17,25
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,53
18,30
10 |ud de Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados
con material dieléctrico, homologados.
Materiales 24,94
Medios auxiliares 0,75
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3 % Costes indirectos 0,77
26,46
11 |ud de Suministro y colocacion de seial de peligro reflectante tipo "A"
de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero
6ptimo de utilizaciones.
Materiales 49,66
Medios auxiliares 1,49
3 % Costes indirectos 1,53
52,68
12 |ud de Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo
advertencia de 45x33 c¢cm con soporte metdlico de 50 mm de didmetro
de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del numero éptimo de utilizaciones.
Materiales 17,45
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,54
18,51
13  |ud de Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de
50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA
valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones.
Materiales 20,54
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,63
21,79
14 |m de Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de
peatones formada por elementos auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Materiales 2,21
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Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,07
2,35
15 |ud de Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Materiales 111,94
Medios auxiliares 3,36
3 % Costes indirectos 3,46
118,76
16 |ud de Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones.
Materiales 70,29
Medios auxiliares 2,11
3 % Costes indirectos 2,17
74,57

17 |ud de Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos
o botiquin (incluyendo distribucidn interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracion menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccidn y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparaciéon del terreno, cimentacién,
soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segln
la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.

Sin descomposicién 300,71

3 % Costes indirectos 9,02
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309,73
18 |ud de Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Materiales 261,37
Medios auxiliares 7,84
3 % Costes indirectos 8,08
277,29
19 |ud de Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposicidn de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
Mano de obra 36,17
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,12
38,38
20 |H de COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicién 40,61
3 % Costes indirectos 1,22
41,83
21 |Hde FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sin descomposicién 16,96
3 % Costes indirectos 0,51

17,47
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Presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Num. Ud Descripcion Medicidn Precio (€) Importe (€)
1.1 ud Casco de seguridad homologado. 8,000 7,48 59,84
1.2 ud Par de botas aislantes para electricista

hasta 5.000 V. de tension (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1.3 ud Par de guantes de neopreno. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.4 ud Gafas de vinilo con ventilacién directa,
sujecién a cabeza graduable, con visor de
policarbonato, para trabajos en
ambientes pulverulentos, homologadas.

1.5 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas
mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente segin norma
MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

1.6 ud  Mascarilla respiratoria de goma para dos
filtros especificos para uno o varios tipos
de gases EN 140

1.7 ud Amortiguador de ruido fabricado con
casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

1.8 ud Traje completo impermeable (traje de
agua) valorado en funcién del numero
6ptimo de utilizaciones. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.9 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos
nocturnos) compuesto de cinturén vy
tirantes de tela reflectante, valorado en
funcion del numero dptimo de
utilizaciones.  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1.10 ud  Par de guantes de proteccidn eléctrica de
Z?Ja' te?n5|on fabricados con material 8,000 26,46 211,68

ieléctrico, homologados.
Total presupuesto parcial n2 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 1.182,56

8,000 19,54 156,32

8,000 3,46 27,68

8,000 7,41 59,28

8,000 10,06 80,48

8,000 9,43 75,44

8,000 18,30 146,40

8,000 24,90 199,20

8,000 20,78 166,24
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Presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Num. Ud Descripcion Medicidn Precio (€) Importe (€)

2.1 ud Mano de obra de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposicion
de protecciones (Oficial 2a. y pedn)

2.2 ud Suministro y colocacién de sefial de
peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con
tripode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorada segin el numero
Optimo de utilizaciones.

2.3 m  Valla metdlica para acotamiento de
espacios y contencién de peatones
formada por elementos auténomos
normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada
en funcion del nimero O6ptimo de
utilizaciones.

2.4 ud Suministro y colocacion de cono de
balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorado en
funcion del numero dptimo de
utilizaciones.

2.5 ud Suministro y colocacién de sefial de
seguridad metdlica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metdlico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje,
vanrfu.ja gn funcién del nimero éptimo 5,000 18,51 92,55
de utilizaciones.

Total presupuesto parcial n2 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 864,04

10,000 38,38 383,80

3,000 52,68 158,04

5,000 2,35 11,75

10,000 21,79 217,90

Presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Num. Ud Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)

3.1 ud Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg 1,000 118,76 118,76
colocado sobre soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de pequeiio material,
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recargas y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del numero
6ptimo de utilizaciones.

3.2 ud Extintor manual AFPG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeifio material, recargas vy
desmontaje segun la normativa vigente,

alorado funcién del nu o Optimo d
v”ra‘ en funcién del numero 6ptimo de 2,000 74,57 149,14
utilizaciones.

Total presupuesto parcial n2 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 267,90

Presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Num. Ud Descripcién Medicion Precio (€) Importe (€)

4.1 ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de
superficie para aseos o botiquin (incluyendo
distribucidon interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duracién menor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en
frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico vy
pavimento, incluso preparacién del terreno,
cimentacidn, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexidon de

instalaciones, transportes, colocacién y
desmontaje segln la normativa vigente, y valorada
raje segu T gente, y 1,000 309,73 309,73
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Total presupuesto parcial n2 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 309,73

Presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Num. Ud  Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
51 ud Ma'Fe:riaI sanitario para curas y primeros 1,000 27729 277,29
auxilios.
Total presupuesto parcial n2 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 277,29

Presupuesto parcial n2 6 FORMACION Y REUNIONES

Num. Ud Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€)
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6.1 H COMITE O COMISION DE SEGURIDAD Y
10,000 41,83 418,30
SALUD
6.2 H FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 55 000 17 47 43675
EL TRABAJO ' ' .
Total presupuesto parcial n2 6 FORMACION Y REUNIONES: 855,05
Presupuesto de ejecucidn material Importe (€)
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.182,56
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 864,04
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 267,90
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 309,73
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 277,29
6 FORMACION Y REUNIONES 855,05
Total .........: 3.756,57

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

e

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal




EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

6 ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion (BOE n2 38, de febrero de 2008), se redacta el presente Estudio de Gestidén de
Residuos de Construccidon y Demolicidén, para el OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE El contenido del estudio viene establecido en el
articulo 4 del Real Decreto citado:

1. Una estimacidn de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccién y
demolicién que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacidn a que se destinaran los residuos que se generaran
en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccidn y demolicidn dentro de la obra. Posteriormente,

dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucién, previo acuerdo de la direccidén facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestidn de los residuos de construccion
y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracidn del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m? de
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Se consideran los siguientes niveles de residuos de construccién y demolicién:

*Nivel |.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes del movimiento de tierras y excavaciones.
*Nivel Il.- Materiales pétreos, procedentes de la demolicidon de encintados de bordillos, pavimento de aceras,
demolicion de obras de fabrica.

*Nivel Il.- Materiales no pétreos, procedentes de la demolicién del firme de aglomerado asfaltico.

En la siguiente tabla se muestran los residuos que esta previsto se generen durante la ejecucién de las obras
previstas en el presente proyecto:
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A.1. RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
*17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
A.2. RCDs Nivel I
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
*17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
RCD: Naturaleza pétrea
2. Hormigon
*17 01 01 Hormigon

La estimacion de los residuos a generar que se realiza a continuacién corresponde con los derivados del proceso
especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes
de materiales, etc. que dependerdn de las condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente
Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). La estimacidn se realiza en funcion de las categorias de residuos
que se han identificado en el apartado 2.1. La produccién de residuos que la obra generard estd muy bien
definida:

a) Tierras procedentes de excavaciones, en zanjas y desmontes.
b) Hormigdn procedente de demoliciones de encintados, aceras y obras de fabrica.
c) Asfalto procedente de la demolicidn de la calzada actual.

Para el presente proyecto se realiza una medicion real del volumen de residuos generados, que se muestra a
continuacién:

Demolicidn de aceras de loseta hidraulica y hormigén en masa

*Superficie total (solo baldosa, e=5cm) 10,00 m2 (segin mediciones)
*\VVolumen de residuos 1,25 m3

*Densidad tipo 2,40 Tm/m3

*Toneladas de residuos 3,0 Tm

Demolicion obras de fabrica

*Volumen de residuos 1,33 m3 (seglin mediciones)
*Densidad tipo 2,40 Tm/m3

*Toneladas de residuos 3,19 Tm

Demolicidn de pavimento de calzadas
*Volumen de residuos 0,75 m3 (espesor = 15 cm)
*Densidad tipo 2,43 Tm/m3

*Toneladas de residuos 1,82 Tm
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Se dard prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilizacion los cuales seran
suministrados con la menor cantidad posible de embalaje.

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) seran gestionados a través de gestores de residuos y transportistas
debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda en la Comunidad Valenciana.

Se evitara la realizacion de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra, realizdndose en
talleres en localidades proximas a la zona de obra.

En caso necesario, los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente impermeabilizadas (y
con sistemas de recogida de residuos y, especificamente, de aceites usados), para las operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes y lavado.

Se procedera a la adecuada impermeabilizacidn de las dreas de instalaciones auxiliares temporales de obra.

Los residuos peligrosos se acopiaran en zonas especiales. Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos
peligrosos deberan: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de
retencién (depdsito estanco, losa de hormigdn, cubeto de retencidn) que evite posibles derrames; disponer de
materiales absorbentes en funcién del volumen a almacenar previsto y un extintor de polvo seco minimo de 6

kg.

Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberdn mantener en condiciones adecuadas
de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excederd de 2 afios para los residuos no peligrosos y de
6 meses para residuos peligrosos.

El Contratista esta obligado a dejar libres de residuos, materiales de construccién, maquinaria, etc, y cualquier
tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas
las obras, se llevara a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio
de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuacion.

Para los residuos generados en la obra no hay prevision de reutilizacion dentro de la obra o emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta de gestidon de residuos
autorizados.

A continuacidn, se muestran las cantidades generadas de residuos, y el tratamiento y emplazamiento que se les
dara en funcién de la tipologia de materiales:

A.1. RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
*17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
o Tratamiento: Vertedero
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o Destino: Vertedero
o Cantidad TM: 3,9

o Cantidad M3: 1,33
A.2. RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza pétrea

1. Asfalto

*17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
o Tratamiento: Vertedero
o Destino: Vertedero

o Cantidad TM: 1,82

o Cantidad M3: 0,75

RCD: Naturaleza no pétrea
2. Hormigén

*17 01 01 Hormigon

o Tratamiento: Vertedero
o Destino: Vertedero

o Cantidad TM: 3,00

o Cantidad M3: 1,25

No es necesario la separacion de residuos en obra ya que no se superan las cantidades establecidas en el articulo
articulo 5.5 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de
construccién y demolicién.

Las luminarias sustituidas en la ejecucién de la obras se llevaran a los almacenes municipales para su posterior
reutilizacion.

En el apartado Pliego de Prescripciones Técnicas, se indican las prescripciones de obligado cumplimiento,
normativa de aplicacion y demas documentos de aplicacion.

De acuerdo con lo especificado en el articulo 4, apartado 72, del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
produccidn y gestidon de los residuos de construccién y demolicidon, en el Documento PRESUPUESTO del
presente proyecto, se incorpora el capitulo de GESTION DE RESIDUOS como un capitulo del Presupuesto de
Ejecucion Material, incluyéndose en él el coste estimado para el transporte y gestién de los RCD, mientras que la
carga de los materiales demolidos se refleja en el resto de capitulos del presupuesto. El precio de la gestidon
corresponde con el tratamiento (ya sea reutilizacidn, reciclado, valorizacidn o eliminacidn).

A continuacion, se refleja el presupuesto de la Gestidon de Residuos, asi como un resumen en el que se recoge el
presupuesto en importe (€) y en % P.E.M de este capitulo para el proyecto total:
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TIPOLOGIA RCD's

Al.: RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacidn
A2.: RCDs Nivel I

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Naturaleza no pétrea

Estimacion (m3) Precio gestion (€) Importe €)
1,33 5,96 7,93
0,75 7,42 5,57
1,25 10,39 12,99

TOTAL PRESUPUESTO GESTION RCD's 26,49

Por lo tanto el importe total correspondiente a la gestién de residuos de construccién y demolicién en el
presente proyecto asciende a la cantidad de 26,49 euros, lo que represente un porcentaje del 0,01% sobre el
total del Presupuesto de Ejecucién Material.

En cumplimiento con el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, los costes
de suministro de los materiales soportan ya en el mismo el canon de residuos.

Con todo lo anteriormente expuesto y los capitulos correspondientes del pliego de prescripciones técnicas
particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestién de Residuos para el presente proyecto,
adjuntandose a este proyecto por requerimiento legal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de
la Presidencia), para que quede constancia documental previa del

ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2017

Fdo. D. Sergio Peinado Giménez
Ingeniero Municipal



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

7 ANEJO: CALCULO LUMINOTECNICO

Para el calculo luminotecnico se han agrupado las calles de todo el dmbito de actuacidn del presente proyecto
en seis tipos de calles dependiendo la morfologia de las mismas y distribucidn de las luminarias actuales, en el
plano n? 8 se grafian las calles por tipologias.

Para el calculo luminotécnico se ha utilizado el programa de calculo DIALUX software de referencia mundial para
el calculo luminotecnia, ya que se trata de un software libre y gratuito, no dependiendo de ningun fabricante de
luminarias.

Se ha calculado las calles mas representativas de las zonas pudiendo extrpolarse al resto de las calles de las zo-
nas.

A continuacion se adjunta los célculos realizados cumpliendo con las exigencias del Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.



DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

o
) ': —
)
— 400 m
— i
0.00  ;
T : : 1 1 E.._'I
0.00 12.50 2500 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 7221 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8700 Im con ;8 532 cgjl;:m
. S con 80°: cd/klm
Potenqa de I?s luminarias: 7.1 Oow con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 25.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 8.100 m para el funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m b?nc?:}sgggsclgcgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.650 m deslumbramiento D.6.

-
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Pagina 1




Proyecto 1

DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Lista de luminarias

PHILIPS BGP204 1xLED80/740 DM

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 7221 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 8700 Im
Potencia de las luminarias: 71.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 42 76 97 100 84

Lampara: 1 x LED80/740/- (Factor de correccion

1.000).

Dispone de una imagen

de la luminaria en _x__.--f["“:-»___ﬁ_ﬁ

nuestro catalogo de i \\ )
luminarias. S

il

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Proyecto 1

DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

6.50 m
{3}
400
> —
I {1]
—
— To.oo
€)
2.50
I i t i
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4a

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Valores reales segun calculo: 2.37 0.91 0.95 6 0.92
Valores de consigna segun clase: 20.75 >0.40 = 0.60 <15 =>0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Eq (Ix] uo
Valores reales segun célculo: 27.69 0.81
Valores de consigna segun clase: =7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 27.69 0.81
Valores de consigna segun clase: 27.50 = 0.40
Cumplido/No cumplido: v v

il
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DIALux
04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D

Y
Pagina 5

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) de colores

falsos
- - _//
: S
0 3 i 10 18 20 25 30 100 Ix
Pagina 6
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DIALux
04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

T4oom

I t
25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.37 0.91 0.95 6
Valores de consigna segun clase ME4a: >0.75 20.40 = 0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
sl
Pagina 7
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DIALux 4.11 Output

Proyecto 2

Perfil de la via publica

Calzada 1

Factor mantenimiento: 0.67

Pagina 1 de 6

DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

T ¥ 7.00 m
—_—
—
Inl
- 0.00
I t f f |
0.00 7.50 15.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz;

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

DIALux 4.11 Output

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

(2)

SALVI/ GRAN VIA / PC GRABAT 12LED 55W 4000K F5M1

6641 Im

7687 Im

55.0 W

bilateral desplazado
15.000 m

4,813 m

4,700 m

0.000 m

00°

0.650 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 250 cd/klm
con 80°: 45 cd/klm
con 90°: 15 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados con
las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad luminica
G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

il
Pagina 1

Pagina 1 de 6



DIALux 4.11 Output Pagina 2 de 6

Proyecto 2 _ D | A I_ ux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Lista de luminarias

SALVI/ GRAN VIA / PC GRABAT 12LED 55W Dispone de una imagen
4000K F5M1 de la luminaria en nuestro ’m
N° de articulo: catalogo de luminarias. Tl = oy

Flujo luminoso (Luminaria): 6641 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 7687 Im
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 20 60 94 97 86
Lampara: 1 x 12LED LUXEON M (Factor de
correccién 1.000).

Y
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Pagina 2
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Proyecto 2 _ D | A I_ ux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

T7.00m
Tooo
' 'a.un 1 5.00 m '
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.18 0.69 0.74 15 0.73
Valores de consigna segun clase: 20.75 =>0.40 =0.60 <15 =>0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
il
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Proyecto 2 _ D | A I_ ux
04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D

.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Pagina 4
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Proyecto 2 _ D | A I_ ux
04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) de colores falsos

L}
- -
- = )
.-..—J -
E = i

0 3 6 10 16 20 25 30 100 Ix
.
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Proyecto 2 _ D | A I_ ux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 1 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

\\‘\ 297 284 - 17.00m
287 — 1.88
% 23 o423 //
198— _ jg5.——
— 1.88 1.98 188 — |
T es /’
\_\ 2.31 221 —
231 1 'lBS zea— ]
297
- 1.28 1.88
297 \ s/ ) / 1
Tooo
I 'n.nn I15.aa m '
Valores en Candela/m?, Escala 1: 151
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.18 0.69 0.74 15
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 >0.40 =>0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
il
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Proyecto 1

DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

43
(3) -
ul L
i a5 TN
—
— (M
i i 1 0.00
- ] E ‘
I } t | .
0.00 400 m (2)
Luminaria: PHILIPS BDP794 FG 108 xGRN80/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria): 5690 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8128 Im con 28°: 52? cgjt:m
. L con 80°: cd/kim
Potenqa de las luminarias: 6.1 6w con 90°- 0.00 cd/Kim
Orgamzamon: bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 4.000m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje ('] ); 8.590 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :Lamc?:]siggs(gc;)on cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.650 m deslumbramiento D.6.

il
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Proyecto 1 e DIALUX

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Lista de luminarias

PHILIPS BDP794 FG 108 xGRN80/740 DM
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 5690 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8128 Im
Potencia de las luminarias: 61.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 36 71 97 100 70
Lampara: 108 x GRN80/740/- (Factor de
correcciéon 1.000).

il
Pagina 2



Proyecto 1 m DIALUX

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

Teoom
€Y
e
" 4.00
™~
/
P
| L1y
™~
-
0.00
®
. _ . 200
0.00 4.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:75
Lista del recuadro de evaluaciéon
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 4.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 15.74 0.92 0.99 / 0.91
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 = 0.60 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v / v

il
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Proyecto 1 m DIALUX

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 4.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En [Ix] uo
Valores reales segun célculo: 166.18 0.93
Valores de consigna segun clase: =7.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 4.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En, [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 166.18 0.93
Valores de consigna segun clase: =7.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

il
Pagina 4



e DIALUX

Proyecto 1
04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) en 3D

-
Pagina 5



Proyecto 1 E DIALux

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Rendering (procesado) de colores

falsos

. w8

l'::=......

..'..'...
B ‘.l....
| ‘. b v
|. ‘

0 1 i 10 15 20 25 70 B0 ]

-~
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Proyecto 1 m DIALUX

04.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (Esquema de via publica 1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Observador 2/ Isolineas (L)

154 T400m

8 —
> | —18 16——18 16__|

1
0.00 400 m

Valores en Candela/m?, Escala 1:72

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo; 15.74 0.92 0.99 /
Valores de consigna segun clase ME4a: =0.75 =20.40 = 0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v /
il
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EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

2. PLANOS

INDICE DE PLANOS

1.- SITUACION.

2.- UBICACION DE LUMINARIAS CANALEJAS
3.- UBICACION DE LUMINARIAS PAU II.

4.- UBICACION DE LUMINARIAS CAROLINAS.
5.- UBICACION DE LUMINARIAS SAN BLAS.
6.- UBICACION DE LUMINARIAS FLORIDA.
7.- DETALLES CANALIZACION Y ARQUETAS.
8.- DETALLE DE SOPORTE BRAZO Y LUMINARIAS.
9.- DETALLE DE SOPORTE BRAZO MURAL.

10.- REPORTAIJE FOTOGRAFICO.
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EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones
técnicas y econdmicas que han de regir en la realizacidn de las obras correspondientes al proyecto “OBRA DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE ”.

Esta intervencion tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de urbanizaciéon
del espacio publico que nos afecta, haciendo accesible el entorno urbano vy fijando un criterio generalizado para
futuras intervenciones en el resto de la ciudad.

*Sustitucion de luminarias actuales por otras nuevas de tecnologia LED.

*Pavimentacidn de aceras con baldosa de hormigdn formato color gris segln directrices municipales.

*Extendido de capas de firme en la nueva calzada.

*Ejecucion de nuevas canalizaciones de alumbrado.

*Ejecucidn de instalacion eléctrica y cuadro de mando para el nuevo alumbrado a instalar.

Los resultados mas significativos en el presente proyecto a tener en cuenta, es:
—Mejora de la eficiencia energética del alumbrado.

CARACTERISTICAS GENERALES
= Las actuaciones se centran en los barrios PAU Il, Carolinas, Centro, Canalejas, San Blas y Florida,
dejando marcadas las directrices de las futuras ampliaciones en las zonas colindantes.

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
El proyecto contempla la demolicidn y retirada de los acerados existentes y de los bordillos en el ambito del
proyecto, como figura en planos.

FIRMES Y PAVIMENTOS
Debido a las condiciones de la actuacion, se demolerd la acera puntualmente existentes.

En cuanto al ligante bituminoso, segln los términos de eleccion establecidos por la norma, en el presente
proyecto se ha optado por disponer el tipo 50/70.

En aquellas zonas que ya son calzada en la actualidad sdélo se extendera la capa de 5 cm de M.B. tipo AC 16 SURF
S, a modo de capa de regularizacién, de forma que se consiga una continuidad con el resto de zonas donde si
que se extienden todas las capas de firme indicadas.
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Por otro lado, las aceras se prevén con baldosa de hormigdn prefabricado de tamafio 20x30x6cm color gris, con
cantos rectos de modelo vulcano de Breinco o equivalente, sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y sobre
solera de hormigén HNE-20 de 10 cm de espesor. En aquellas zonas en las que ya existe acera en la actualidad se
reutilizard la solera de hormigdn existente. Las baldosas se colocan a traba 1/2, disponiéndose paralela al
bordillo en funcién de los criterios municipales.

Las aceras previstas presentan anchos variables, adaptandose a la geometria urbana existente y al nuevo
trazado de la glorieta, variando entre los 8,00 metros y los 2,00 metros, quedando correctamente definidas en
los planos.

En el interior de la glorieta se ha previsto la pavimentacion con hormigdén en las zonas de paso del agua de
escorrentia superficial, y grava decorativa de colores en el resto.

El bordillo a colocar en la separacion entre las aceras y la calzada sera de hormigdn gris con bisel superior de
dimensiones 15x25cm, mientras que el bordillo a colocar en las isletas y en el perimetro de la glorieta sera
bordillo montable de hormigdn de 20x30cm. Todos los bordillos se colocaran sobre cimiento de

hormigdén no estructural HNE-20, segun planos. La direccién de obra podra solicitar una vez replanteada la obra,
la colocacion de bordillo con forma curva, de forma que no se generen juntas variables ni vértices ni cortes a
inglete incorrectos.

La separacion entre zonas verdes y zonas pavimentadas se materializard bien con pletina de acero galvanizado
de 100x6mm.

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se describen a
continuacién:

*Memoria y Anejos

*Planos

*Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

*Presupuesto

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicién de las obras en cuanto a su naturaleza y
caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los documentos graficos que definen geométricamente las obras.

Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y particulares de la obra, sera de aplicacion el
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE LA
DIPUTACION DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA.

El Documento n2 2 Planos tiene prelacién sobre todos los demds documentos del Proyecto en lo referente

al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelacion sobre todos los demas
documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecucidn, y medicién y
valoracion de las obras. En el caso de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de
ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente
definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.
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Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erréneas de los detalles de la
obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminacién de los trabajos seglin uso y costumbre, no
solo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutarlos, sino que por el contrario debera realizaros como si
hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos Documentos.

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecuciéon de las obras descritas en este
Proyecto. Ademas del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus articulos, seran también de
aplicacion:

*Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

*Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas. Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

*Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano. (DOGV n24709 de
10/03/2004).

eley 1/1998 de 05/05/1998 — DOGV n¢ 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresion de barreras
arquitectoénicas, urbanisticas y de la comunicacién.

*Real Decreto 505/2007 sobre condiciones basicas de accesibilidad a los espacios publicos. (B.O.E. N2113 de
11/05/2007).

*Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al medio urbano. (DOGV
n24782 de 24/06/2004).

*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de hormigdn estructural (EHE-08),
asi como la correccién de errores posterior (BOE n2 309 de 24/12/2008).

*Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y Orden FOM 891/2004,
de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento.

*Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-
08). (BOE n2 27794 de 19 de junio de 2008).

*Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicion. (BOE n2 38 de 19 de 13/02/2008).

*Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito
en vertedero.

*Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV n21021 de 08/03/19899).

*Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. (DOGV n21412 de
30/10/1990).

e Decreto 104/2006 de planificacién y gestion en materia de contaminacidn acustica (DOGV n25305 de
18/07/2006).

*Resolucion que establece normas de prevencidn y correccion de la contaminacidn acustica en relacidn a obras 'y
edificaciones (DOGV n25017 de 31/05/2005).

*Decreto que regula las normas de prevencion de la contaminacidn acustica. (DOGV n24901 de 13/12/2004).
*Ley 7/2002 de proteccidn contra la contaminacién acustica. (DOGV n24394 de 09/12/2002).

*Resolucion que establece normas de prevencion y correccion de la contaminacidn acustica

en relacién a obras y edificaciones (DOGV n25017 de
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31/05/2005).

*Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-97).

*Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/97, de
14 de abril (B.O.E 23-04-97).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).

*Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).

*Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, (B.O.E. 25-10-97).

*Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo. R.D.
1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los BB.OO.E. De 9 de diciembre de
1989 y de 26 de mayo de 1990).

*Normativa vigente de cada una de las compainiias de servicios cuyas infraestructuras se repongan o protejan.
Asimismo y con caracter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones
vigentes guarden relacién con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios para realizarlas, asi como las referentes a proteccién a la Industria Nacional y Leyes Sociales
(Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).
Si de la aplicacién conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el
cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecucion de las obras, el Contratista se
atendra a las especificaciones del presente Pliego, y sélo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones,
aceptarad la interpretacion de la Administracién, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases
econdmicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno
acuerdo contradictorio.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucidon de la obra.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderan los
trabajos y se avisara a la Direccién de Obra.

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de recepcién en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en las
normas técnicas que les sean de aplicacion, en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas
gue deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrdn un caracter de complementario a este apartado del
Pliego. Tendrdn preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesidon de
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
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Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores de productos
las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los
mismos se solicite la aprobacién del Director de Ejecucidn de la Obra y de las entidades y laboratorios
encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacidn de los mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de la Obra, las
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacién.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, aun después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento,
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serdn retirados de la obra. Todos los gastos que ello
ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo
los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del
Contratista a estos efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

GARANTIAS DE CALIDAD (MARCADO CE)

El término producto de construcciéon queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion,
con cardcter permanente, a las obras de edificacién e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:

5 Resistencia mecanica y estabilidad. Seguridad en caso de incendio.

Higiene, salud y medio ambiente. Seguridad de utilizacion.
5 Proteccién contra el ruido.

X Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:
5 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).

5 Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisidon de la Comision Europea.

X Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilizaciéon del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucidn de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones



EXCMO. AYTO. DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN
ALICANTE VARIAS ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE

establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construccion 89/106/CEE. El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de
una informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

Y En el producto propiamente dicho. En una etiqueta adherida al mismo. En su envase o embalaje.

¥ Enla documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimension vertical no inferior a 5
mm.

Ademads del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE
para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

X el numero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

X el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante la direccion del fabricante
¥ el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afo en el que se ha estampado el marcado en el producto el nimero del certificado
CE de conformidad (cuando proceda)

Y el niumero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas la
designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

Y informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el
simbolo.

INFORMACION ADICIONAL

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién
“Prestacién no determinada” (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

Se utilizard cemento CEM Il / A-D en toda la obra, salvo que la Direccién de obra indique o autorice otro, sin que
esto sea motivo de sobrecosto de las unidades de obra en donde se utilice.
Regira lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. Para la recepcion de cementos RC-08.

Los betunes asfalticos seran del tipo B 50/70 para capa de rodadura e intermedia. Regira lo dispuesto en el PG-3
(art. 211).
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Regird lo dispuesto en el art. 213 del PG-3. Se definen las emulsiones asfélticas como las suspensiones de
pequenas particulas de un producto asfaltico en agua o en una solucién acuosa, con un agente emulsionante de
cardcter anidnico o catidnico, lo que determina la denominacion de la emulsion.

Salvo indicacion contraria del Director de Obra se empleardn las siguientes emulsiones asfalticas:

*Emulsion bituminosa catidénica C60B4 ADH riego de adherencia o imprimacion con una dotaciéon de 1,0 kg/m2.

La arena serd natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplird con lo
especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

Los daridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendran Marcado CE, obligatorio desde junio de
2004. Se estard a lo dispuesto por las normas armonizadas para el marcado CE de los aridos: & UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigones.

*UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Aridos para morteros.

*UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidraulicos
para uso en capas estructurales de firmes.

*UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

*UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1: Especificaciones.

*UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Aridos para balasto.

*UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.
*UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigdn debera reunir lo dispuesto en la norma EHE.

Cumpliran, ademas de lo prescrito en el capitulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en la Norma UNE EN 13748-
2:2005.

Cumplirdn, ademas de lo prescrito en el capitulo 3 del presente pliego, lo dispuesto en el art. 570 del PG3. Todos
los bordillos previstos a emplear en obra serdn prefabricados de hormigdén. Se estard a lo dispuesto en las
siguientes normas UNE:

*UNE EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn.

Especificaciones y métodos de ensayo.

*UNE EN 1340:2004 ERRATUM:2007 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de
ensayo.

*UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigdn.

Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

Las tapas, marcos y rejillas seran de segunda fusién gris esferoidal.
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La fundicidn sera tenaz y dura, pudiendo trabajarla, sin embargo, con lima o buril. No tendra bolsas de aire, o
huecos, manchas, pelos o defecto alguno que perjudiquen a su resistencia o buen aspecto. La resistencia minima
a traccion sera de 15 kg/mm?2.

Las tapas asentaran perfectamente sobre el marco en todo su perimetro.

Se empleara zahorra artificial tipo ZA-25; cumplira, ademas de lo previsto en el capitulo 3 del presente pliego, lo
dispuesto en el art. 510 “Zahorras” del PG3.

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termopldsticos constituidos por una resina de polietileno,
negro de carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termopldsticos de polietileno:

Y Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32.

Polimero obtenido en un proceso de alta presidn. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. / dm3.
X Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A.

Polimero obtenido en un proceso a baja presidn. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg / dm3.
Y Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B.

Polimero obtenido a baja presién y cuya densidad, sin pigmentar, estd comprendida entre 0,931 Kg / dm3 y
0,940 Kg / dm3.

Los tubos se clasifican por su didametro exterior (diametro nominal) y la presién maxima de trabajo, expresada en
kilogramos por centimetro cuadrado.

Dicha presién se entiende para cincuenta (50) afios de vida util, y veinte grados centigrados (20 C) de
temperatura de uso del agua.

La presidon minima de trabajo de los tubos a instalar serd de diez kilogramos por centimetro cuadrado (10
g/cm?), en el caso de didmetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por centimetro cuadrado
(16 Kg./cm?), para el caso de canalizaciones con didmetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicacion expresa
en los restantes documentos del Proyecto o de la Direccidén de Obra.

La serie comercial de didmetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, sera la
siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milimetros.

Los tubos de polietileno se marcaran de forma indeleble como minimo cada metro de longitud, indicandose
como minimo:

Identificacion de fabricante.

Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.
Diametro nominal.

Espesor nominal.

Presién nominal en Mpa.

Afo de fabricacidn.

Referencia a la norma UNE 53-131.

P A o S T e o

Apto para agua potable.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Y ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU.

Y ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones” del
MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plasticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion.
Caracteristicas y métodos de ensayo.

Y ”Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

MORTEROS HECHOS EN OBRA

CONDICIONES DE SUMINISTRO

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: En sacos de papel o plastico, adecuados para que su
contenido no sufra alteracién. O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento
gue garanticen su perfecta conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

RECEPCION Y CONTROL

Documentacion de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento
en el que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a
la accién de este ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus
caracteristicas iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos
en silos.

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al
hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicién y del
riesgo de saturacion de agua.

En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas
de proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida
hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se
hard sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le
podra agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se
desechara.

DEFINICION
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Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su caso, elaborada
en central.
Se han considerado los hormigones designados por la resistencia caracteristica estimada a compresién a los 28
dias o por la dosificacidon de cemento, de uso estructural o no, y la elaboracion en planta.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES
El hormigdn cumplird con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 y de durabilidad que
establece el articulo 37.3, de la norma EHE 08.
La mezcla sera homogénea y sin segregaciones.
En ningln caso la proporcién en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. No se admite
ninguna adicidn que no sean cenizas volantes o humo de silice.
Los componentes del hormigdn, su dosificacion, el proceso de fabricacidon y el transporte deben estar de
acuerdo con las prescripciones de la EHE 08.
La descripcién del hormigén puede indicar entre otros parametros H-n: Resistencia caracteristica estimada a
compresion en N/mm2 a 28 dias.
Resistencia a compresidn al cabo de 7 dias (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia a 28 dias.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm

Consistencia plastica: 3-5 cm

Consistencia blanda: 6-9 cm

Consistencia fluida: 10-15 cm
El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en funcion
de la clase de exposicion (tabla 37.3.2 a). La cantidad minima de cemento considerando el tipo de exposicion
mas favorable debe ser:

Obras de hormigén en masa, 200 kg/m3

Obras de hormigén armado, 250 kg/m3

Obras de hormigon pretensado, 275 kg/m3
En todas las obras, 400 kg/m3
La relacién de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, en funcién de la
clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La relacion de agua/cemento considerando el tipo de exposicion mas
favorable debe ser:

Hormigdn en masa, 0,65 kg/m3

Hormigdn armado, 0,65 kg/m3

Hormigén pretensado, 0,60 kg/m3
El idn cloro total aportado por los componentes de un hormigdn no puede exceder:

Pretensado, 0,2% peso del cemento.

Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuracion, 0,4% peso del cemento Para los hormigones con adiciones, el contenido de
adiciones en estructuras de edificacién debe cumplir:

Cenizas volantes, maximo el 35% peso de cemento.

Humo de silice, madximo el 10% peso de cemento.

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: Consistencia seca: nula
Consistencia pldstica o blanda: 10 mm

Consistencia fluida: 20 mm
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La tolerancia en el contenido de cemento, de aridos y de agua, debe cumplir los valores especificados en el
apartado 69.2.4. de la EHE 08.

Si el hormigdn se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o reconocido
oficialmente, segun el art. 1 de la EHE 08, no sera necesario someter sus materiales correspondientes a control
de recepcion en la obra.

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podrdn ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigdn destinado a
la fabricacidon en taller todas las aguas que, empleadas en casos andlogos, no hayan producido eflorescencia ni
originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si
el agua proviene de la red de agua potable se eximird al Contratista de los ensayos de seguimiento, debiendo en
todo caso realizar un ensayo previo para comprobacion de las caracteristicas. Expresamente se prohibe el
empleo de agua de mar.

ANALISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberdn analizarse las aguas vy, salvo
justificacién especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén deberan
rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporcién superior a
los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en idn sulfato, rebase un
gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ién cloruro en proporcién superior a 1,0 gramos por litro
(1.000 p.p.m.) en el caso de hormigdn pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el
hormigdn armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, vy, finalmente, las que
contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000
p.p.m.).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos deberan realizarse de acuerdo con los métodos de
ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacidon del Director de las Obras, el limite
anteriormente indicado para el idn cloro, de seis (6) gramos por litro, podra elevarse a dieciocho (18) gramos por
litro y, andlogamente, el limite de ién sulfato, de un (1) gramo, podra elevarse a cinco (5) gramos por litro, en
aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Ademas de las condiciones exigidas
en el Articulo 280 del PG-3 cumplird las que se indican en el Articulo 27 y 85 de la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Aridos

La naturaleza de los dridos y su preparacidén seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigén. Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la practica.

ARIDO FINO

Cumplird los requerimientos de los articulos 610 del PG-3, segln la redaccidn del mismo, contenida en la Orden
FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los articulos 28 y 85 de la Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE- 08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizardn, como minimo, los siguientes ensayos
cada vez que cambien las condiciones de suministro:

Y Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

¥ Granulometria (UNE-EN 933-2)
Y Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)
z

Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)
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Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

Reactividad con los élcalis del cemento (UNE-146507/146508)
Contenido en materia orgdnica (UNE-EN 1744-1)

Estabilidad al sulfato sddico o magnésico (UNE-EN 1367-2)
Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)
Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

P . P A T o

Absorcion de agua (UNE-83133)

ARIDO GRUESO

Para su utilizacién en la dosificacion y el trabajo de hormigdn se diferenciaran los siguientes tipos:

Tipo I. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5 mm) y dos centimetros (2 cm).

Tipo Il. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y cuatro centimetros (4 cm).

Tipo llI. Aridos con tamafios comprendidos entre cuatro centimetros (4 cm) y seis centimetros (6 cm).

Las caracteristicas del arido grueso prescritas en el articulo 610 del PG-3, segln la redaccién del mismo,

contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se comprobaran antes de su utilizacidn

mediante la ejecucidn de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.

Asimismo se realizardn como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los aridos:
Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

Granulometria (UNE-EN 933-2)
Particulas blandas (UNE-7134)
% que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

Material que flota en liquido de peso especifico 2,0 (UNE-7244)

Reactividad con los dlcalis del cemento (UNE-146507/146508)
indice de lajas (UNE-EN 933-3)

Absorcidn de agua (UNE-83133)

Coeficiente de forma (UNE-7238)

\

5

z

z

z

¥ Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

\

\

\

z

X Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)
z

Desgaste de Los Angeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Ademads cumpliran las condiciones exigidas que se indican en el Articulo 28 y 85 de la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

CEMENTOS

CEMENTOS UTILIZABLES

En general se utilizard cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197- 1:2000, salvo que el Director de las
Obras indique, a la vista del analisis de las aguas a emplear en la construccion del hormigdn o en su curado y de
las caracteristicas quimicas del terreno, la utilizacidn de un tipo diferente de cemento.

Como polvo mineral de aportacién para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleara cemento tipo
CEM 11/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.
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Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirdan modificacion, cualquiera
gue sea el tipo de cemento empleado.

Se exceptlan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboracidon podrdn utilizarse otros
cementos con la aprobacion del Director de las Obras.

Los cementos cumpliran con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion
de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con las indicaciones en los Articulos 26 y 85 de la EHE-08 y las
de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara cemento de la misma partida. En el caso
gue la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuaran al menos los siguientes ensayos por
cada tipo de cemento y procedencia:

Pérdida por calcinacidn al fuego. (UNE-EN 196-2)

Determinacién del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)
Determinacion del trioxido de azufre. (UNE-EN 196-2)
Determinacion de cloruros. (UNE-80217:1991)
Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

Determinacion de la resistencia mecanica. (UNE-EN 198-1)

Determinacion del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

P P e S - o

Determinacion de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAIJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El fabricante entregara una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y proporciones
nominales de todos sus componentes.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

Nombre del fabricante o marca comercial.

Fecha de suministro.

Identificacion del vehiculo de transporte.

Cantidad suministrada.

Designacion y denominacion del cemento.

Referencia del pedido.

Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.

Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurardn los siguientes datos:
Peso neto.

Designacion y denominacion del cemento.

Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitard, si se le piden, los siguientes datos: Inicio y final del fraguado.
Si se incorporan aditivos, informacidn detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo méaximo de almacenamiento de los cementos: Clases 22,5y 32,5: 3 meses.
Clases 42,5: 2 meses.

Clases 52,5: 1 mes.

ADITIVOS
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Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el
momento de amasarlos o previamente, en una proporcién no superior al 5% del peso del cemento, producen
modificaciones en el hormigdén, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus
caracteristicas, propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:

Aireante.

Anticongelante.
Fluidificante.
Hidréfugo.

Inhibidor del fraguado.

Para gunitados (acelerador del fraguado).

P P e S S S

Colorante.

El fabricante indicara las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad
y la no alteracién de las caracteristicas mecdnicas y quimicas del hormigén o mortero.

No se empleard ningun aditivo hidréfugo ni ningln otro que no haya sido previamente aprobado por el
Ingeniero Director. Se utilizard un aditivo superplastificante para el hormigén de losas y en aquellos elementos
en que asi lo determine el Director de las Obras.

Cumplirdn los requerimientos de los articulos 281 y 283 del PG-3, segln la redaccidn del mismo contenida en la
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los articulos 29, 30 y 85 de la Instruccion de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

Cloruro calcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigén armado y pretensado.
Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado segin UNE 83-275.
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El transporte y almacenamiento se hara de forma que se evite la contaminacién y la variacién de las propiedades
por factores fisicos o quimicos, como heladas o altas temperaturas.

EJECUCION

CONDICIONES GENERALES

No se utilizard hormigdn de consistencia fluida en elementos que tengan una funcién resistente.

Para la utilizacién de hormigones, la temperatura ambiente estara entre 52C y 40°C.

No se mezclaran hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre si.

Se utilizara antes del inicio de fraguado. El tiempo maximo entre la adicién del agua al cemento y los aridos, y la
colocacién del hormigdn, no puede ser superior a una hora y media.

Cada carga de hormigdn debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

Nombre de la central que ha elaborado el hormigon.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién Hormigones designados por propiedades:

Designacion de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) Hormigones designados por dosificacion:

Contenido de cemento en m3
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Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE 08

Relacién agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

Tipo, clase y marca del cemento

Tamafio maximo de arido

Consistencia

Tipo de aditivo segin UNE-EN 934-2, si lo hay

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicacién de que no tiene Designacién especifica del lugar de
suministro.

Cantidad de hormigdn que compone la carga, en m3 de hormigdn fresco.

Identificacion del camién y de la persona que realiza la descarga.

Hora limite de uso del hormigdn.

HORMIGON CON CENIZAS VOLANTES

La central que suministre el hormigdn con cenizas volantes, realizara un control sobre la produccién segun art.
81 de la EHE 08.

Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 450.

TRANSPORTE DE HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizard de la manera mas rapida posible, empleando métodos que
impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla.

La maxima caida libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excedera de dos (2) metros. Se
procurard que la descarga del hormigdn en la obra se realice lo mas cerca posible de su lugar de empleo, para
reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

COLOCACION DEL HORMIGON

La forma de colocacion del hormigdn sera aprobada por la Administracién, que comprobara si hay pérdida de
homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usardn cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son expresamente
aprobados por la Administracion.

La compactacion de los hormigones se realizard por vibracidon. La compactacién se continuara especialmente
junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta
refluya a la superficie. El hormigdn no se trasladara dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podra hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demds caracteristicas exigidas al
hormigdn.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estardn limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de
aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados.
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojardn inmediatamente antes del
hormigonado.

CURADO DE HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera el hormigdn a un proceso de curado, segun el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas. En cualquier caso, deberdn seguirse las normas dadas por la
instruccidn vigente.

ENSAYOS

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su densidad,
resistencia mecanica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estard obligado a efectuar a su cargo las
pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos
de fabricacién, transporte y colocacidon del hormigdén, como son la variabilidad del mortero (para conocer el
funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidacion del hormigén (para conocer el efecto del vibrado
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y el espesor adecuado de las capas de colocacion del hormigdn), determinacion del contenido de cemento,
aridos, agua y aire en el hormigdn fresco, peso unitario y rendimiento del hormigdn fresco.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles

incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de
obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia hormativa.
NORMATIVA DE APLICACION.

Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.

Indica cdmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego sera
comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucién de la
Obra habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentacién pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacidén previa por parte
del Director de la Ejecucién de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente,
gue pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES.

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de
ejecucién de la unidad de obra, deberdn interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas
protectoras.

DEL CONTRATISTA.

En algunos casos, serd necesaria la presentacidon al Director de la Ejecucion de la Obra de una serie de
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificacidn, o la de la empresa por él subcontratada,
para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento
las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en
particular.

FASES DE EJECUCION.

Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecuciéon de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACION.
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En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirard
los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo | os
restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra,
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de
acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio
Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aguellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacidon por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en
el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no estd incluido en el
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad “in situ”.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservacidn y mantenimiento en obra, hasta su recepcidn final.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptacidn final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicién del numero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las
normas que establece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencién del Contratista, entendiendo
gue éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo.

En tal caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran
por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecuciéon por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cdnones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales,
magquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucién y costes indirectos derivados de estos
conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucidn de la obra, tales como
indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos
necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicién de servidumbres y servicios publicos o
privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicidn de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecucidn, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la
restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la
Direccién Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

23. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

UNIDADES DE OBRA

Consiste en la demolicién de aquellas obras de cualquier naturaleza que se encuentran en la zona de
construccién de las obras, o que forman parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las
mismas.
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CONDICIONES GENERALES

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de material.

EJECUCION

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparacion de la zona de trabajo
Demolicién del elemento con los medios adecuados

Troceado y apilado de los escombros

Carga sobre camién y transporte

Se evitard la formacidn de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.

La operacién de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones
de seguridad suficientes.

El pavimento estara exento de conductos de instalacidon en servicio en la parte a arrancar, se desmontaran
aparatos de instalacion y de mobiliario existente, asi como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
MEDICION Y ABONO

Las demoliciones se abonardn a los precios indicados en el Cuadro de Precios n2 1.

DEFINICION

A efectos de excavacidn, se establece la siguiente clasificacién: Excavacion mecdnica en todo tipo de terreno,
incluso parte proporcional de empleo de martillo o riper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero
autorizado.

EJECUCION

La profundidad de la excavacion de la explanacion sera la indicada en el Documento n2 2 Planos, pudiéndose
modificar, a juicio del Director, a la vista de la naturaleza del terreno.

MEDICION Y ABONO

La excavacion de la explanacion se abonara por los metros cubicos (m3) que resulten midiendo la diferencia
entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles tedricos que
resultarian de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. No se abonardn los excesos de excavacidn sobre
dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el Director, ni los metros cubicos (m3) de
relleno compactado que fuera necesario para reconstruir la seccion tipo tedrica en el caso de que la profundidad
de excavacién fuera mayor de la necesaria.

No serdn objeto de medicién y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra
como parte integrante de las mismas.

DEFINICION

Excavacion de zanjas y pozos de cimentacidn. Se consideran los siguientes tipos:

Excavacidon mecdnica en zanjas en todo tipo de terreno, incluso parte proporcional de empleo de martillo o
riper, corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero autorizado, sin incluir gestion de residuos ni
canones de vertido.

La ejecucidn de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Preparacion de la zona de trabajo

Situacién de los puntos topograficos

Excavacion

Acopio del material de excavacion a pie de zanja.

Carga sobre camién y transporte

Perfilado y refino de la excavacién.

CONDICIONES GENERALES
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El fondo de la excavacidn quedara plano y a nivel.

La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavacion, en funcidn de su finalidad, requiere la aprobacion
explicita de la Direccidn de Obra.

EJECUCION

No serd tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de conduccion de dos
dias de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administracion.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberd emplearse la adecuada
entibacidn.

En las zonas de transito de personas sobre zanjas, se situaran pasarelas suficientemente rigidas, dotadas de
barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las mdaximas condiciones de
seguridad.

Las caracteristicas de la entibacion y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del Contratista, que serd
responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas
oportunas. En todo caso, el Contratista atendera las indicaciones del Director de las Obras en cuanto a la
idoneidad de medios aplicados o a aplicar.

Los productos de las excavaciones se depositardn al lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura
suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depdsitos no formaran cordén continuo, sino que
dejaran paso para el transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios.

Se debera poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancias, asi como evitar el
ruido producido por el desplazamiento o trepidacién de la carga.

Habrd puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.

Se debe prever un sistema de desaglie para evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion.

No se trabajarad simultdneamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

MEDICION Y ABONO

m3 de volumen excavado segun las especificaciones de la Documentacién Técnica, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles tedricos, con las
modificaciones aprobadas por la Direccién de Obra.

No se abonara el exceso de excavacion que se haya producido sin la autorizacion de la Direccién de Obra.

Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundacidn y cuantas operaciones sean necesarias para
una correcta ejecucion de las obras.

DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensién y compactacidn, por tongadas, de los materiales cuyas caracteristicas se
definen a continuacion, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistematica la utilizacién de
magquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. Su
ejecucidon comprende las operaciones siguientes:

Y Preparacion de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.

Y Extension de una tongada.
¥ Humectacién o desecacion de una tongada.
z

Compactacién de una tongada.
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Las tres ultimas operaciones se reiteraran cuantas veces sea preciso.

Se realizara de acuerdo con las prescripciones del articulo 330 del PG-3, e incluye el refino y reperfilado de las
superficies de talud resultantes.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales provendran de la excavacién de la propia obra y de canteras o lugares de extraccidn
ambientalmente correctos y convenientemente legalizados.

La correccion medioambiental de las canteras no se abonara independiente al considerarse incluido en el precio
de la presente Unidad.

EJECUCION

La unién entre los terraplenes existentes y las ampliaciones a realizar para conseguir las plataformas
proyectadas, se realizardn previo escalonado del talud existente, dando a cada peldafio la altura de dos tongadas
de terraplén.

Se mediran por metros cubicos (m3), medidos sobre perfiles transversales, tomados en el terreno
inmediatamente antes de iniciarse la construccion del terraplén, y cajeados con la seccidn tipo del proyecto sin
incluir ningun tipo de sobreancho, ni tampoco los escalonados a que hace referencia el parrafo anterior.

En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte desde la cantera, y canon de
extraccién, no siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtencién del
material.

Asimismo no se abonara independientemente el refino y reperfilado de las superficies de los taludes resultantes
que se consideran incluidos dentro del precio de la unidad.

MEDICION Y ABONO

Los terraplenes se mediran y abonaran por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, terminados a los precios
correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n2 1, estando incluida la extensién, humectacion vy
compactacion.

DEFINICION

Los materiales procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Los
materiales no serdn susceptibles de ningln tipo de meteorizacién o de alteracién fisica o quimica apreciable.
Cumplird las prescripciones de los Articulos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes:

Material no plastico. Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30)

Contenido de SO3< 0.5%0 con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los demas casos.
Coeficiente de limpieza inferior a 2.

Coeficiente de desgaste de Los Angeles < 35.

indice de lajas < 35.

Granulometria. Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3

P . o S T = a o

El % minimo de particulas trituradas, sera del 100% para traficos TOO y TO, del 75% para trafico T1y T21, y un
50% para el resto de tréficos.

COMPACTACION DE LA TONGADA

La densidad de la capa compactada sera del cien por cien (100%) de la maxima correspondiente al Ensayo
Préctor Modificado y realizado segtin la Norma NLT 108/72.

MEDICION Y ABONO
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Se abonaran por los metros cubicos (m3) después de compactados, con arreglo a la seccion tipo que figura en el
Documento n? 2 Planos, no abonandose los excesos sobre la misma, aun cuando, a juicio del Director de la obra,
no sea preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias de la superficie acabada admisibles, segln el articulo
510 del PG-3.

DEFINICION

Consiste en la ejecucion de pavimento continuo in situ de hormigén empleado en soleras de aceras, mediante
una capa de hormigén HNE-20.

EJECUCION DE LAS OBRAS

No se procedera a la extensidon del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha
de asentarse tiene el grado de compactacién requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La superficie de asiento debera estar limpia de materias extrafias y su acabado serd regular. Inmediatamente
antes de la extensidon del hormigdn y si no esta previsto un riego del sellado u otro sistema, se regara la
superficie de forma que quede himeda, evitando que se formen charcos.

La extensidon del hormigdn se realizard tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones de forma tal que después de la compactacién se obtenga la rasante y seccion definidas en los
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

No se permitirdn el vuelco directo sobre la explanada, la formacidn de caballones, ni la colocacién por
semianchos adyacentes con mas de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a
no ser que el Director de Obra autorice la ejecucion de una junta longitudinal.

Cuando el ancho lo permita se trabajard hormigonando todo el ancho de la misma sin juntas de trabajo
longitudinales.

Los encofrados deberdn permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigdn en las superficies
expuestas debera comenzar inmediatamente después.

Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado, o durante su empleo en obra.
Las juntas de trabajo se dispondrdn de forma que su borde quede permanentemente vertical longitudinal y
transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

El hormigdn se vibrard con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el director.

Se curard mediante riego continuo con agua, que evita la desecacién del material y aparicion de grietas.

Se ejecutaran juntas de contraccién cada 3,5-4 m de longitud, mediante corte de disco a una profundidad entre
a tercera- cuarta parte del espesor total del pavimento.

El hormigdn y sus componentes cumplirdn las condiciones fijadas en el articulo correspondiente de este Pliego.
MEDICION Y ABONO

El pavimento continuo de hormigdn in situ se medird por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento
realmente ejecutado, medido en el terreno y se abonard a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n?1.

DEFINICION

Se define como pavimento de aceras la superficie plana y uniforme que se ajustara a las alineaciones y rasantes
previstas, quedando encintada por bordillos y remates definidos en los planos.

La ejecucidn de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Comprobacidn de la superficie de asiento
Colocacién del mortero de agarre o arena tipo gravin

Colocacién del pavimento

CONDICIONES GENERALES
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Se consideran aptos cuando son duros, antideslizantes y estan ejecutados de forma tal que no presentan cejas ni

rebordes.

Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento o un coeficiente

dindmico de friccion determinado segun el Informe UNE 41500 (Coeficiente de resistencia mayor o igual a 50).

Baldosa de hormigdén

Unidad prefabricada de hormigén, utilizada como material de pavimentacién que satisface las siguientes

condiciones:

X cualquier seccién transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquin, no tiene
una dimension horizontal inferior a 50 mm;

Y sulongitud dividida por su espesor es menor o igual que quince.

En la fabricacién de las baldosas de hormigén solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y
caracteristicas les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentaciéon de control de
productos del fabricante.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por
la Direccidn facultativa.

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo baldosa debe ser <3 mm.

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Cuando se examinen el aspecto visual, la cara vista de las baldosas no debe tener defectos tales como grietas o
exfoliaciones.

EJECUCION

Baldosa de hormigon

Las baldosas se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre dejando entre las piezas juntas
cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.

Las baldosas ya colocadas se golpeardn con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero.
Asentados las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La
posicion de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregird extrayendo la pieza y rectificando el
espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

Las baldosas quedardn colocadas en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacién de las juntas se
asegurara tendiendo cuerda constantemente.

Una vez realizado el embaldosado, se procederd a un riego abundante, y seguidamente se procedera a su recebo
con arena seca.

La colocacion de las baldosas se realizard dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El
correcto remate con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de
piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre la baldosa y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usardn
trozos de ese tamanfo, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un
trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de las baldosas
se realizard dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor.

Posteriormente a la compactacidon se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

MEDICION Y ABONO

El pavimento de baldosa se medird y abonara por metro cuadrado realmente ejecutado. La Direccion Facultativa
podra cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al considerarse la ejecucion del mismo
incluido en la unidad.
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DEFINICION

En esta obra, los bordillos a colocar serdan de hormigdén prefabricado normales y montables, asi como tipo
jardinera. Se colocara en bordes entre aceras y calzadas, entre isletas y calzadas, y entre aceras y parterres.
CONDICIONES GENERALES

Las caracteristicas técnicas de los bordillos de hormigdn seran las indicadas en el capitulo 2 de este pliego. Sera
de aplicacion la UNE-EN 1340.

Sobre el cimiento, de hormigén HNE-20, que tendrd la anchura indicada en los Planos y un espesor minimo de 20
cm, se dispondrd una capa de mortero M-40 de tres centimetros de espesor y sobre ésta se asentardn las piezas
ajustando las dimensiones, alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de
5 mm, espacio que se rellenara posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

Una vez colocados los bordillos se procederd al relleno de huecos que hubieran podido quedar y al refuerzo por
el trasdos para evitar desplazamientos.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y en su caso, las curvas responder a figuras
prefijadas, ajustdndose unas y otras a las rasantes marcadas en el Proyecto. Las tolerancias admisibles en la
rasante serdan de 3 mm medida con regla de 3 m.

La Direcciéon de obra determinard la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar. Siendo en su caso las
siguientes:

*Rotura a compresién UNE 83.304/84

*Desgaste por abrasion UNE 127.005/1y 2/90

*Resistencia a la flexion UNE 127.006/90

Absorcion de agua UNE 127.002/90

MEDICION Y ABONO

Se medirdn los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales, bordillo, cama de
hormigdn de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra, replanteo, nivelacion; y los elementos y
medios auxiliares necesarios para la ejecucién de la unidad de obra tal y como se especifica a continuacion,
totalmente terminada y rematada.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los precios del Cuadro
de Precios n2 1.

DEFINICION

Se define el hormigdn armado del tipo HA-25, previsto para la ejecucién de las cimentaciones y alzados para el
muro de jardinera proyectado Hormigén

El hormigdn que aqui se definen cumpliran las especificaciones indicadas en la vigente Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08), o normativa que la Sustituya, asi como especificaciones adicionales contenidas en el
articulo 610 del PG-3, segun la redaccion del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de
2002, teniendo en cuenta lo siguiente:

_ Las dosificaciones seran determinadas siguiendo la metodologia expuesta en el apartado 610.5 del PG-3, y
propuestas al Ingeniero Director para su aprobacidn, con antelacidon suficiente. Dentro de los ensayos de
reconocimiento de los aridos, se incluirdn los de resistencia a los sulfatos segiin Norma UNE 7136, tanto para el
arido fino como para el grueso.

_ La consistencia de los hormigones a colocar “in situ” estara en el rango de asentamientos en cono de Abrams 4
a8cm.

_ La compactacién de todos los hormigones se efectuara mediante vibrado.
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Los hormigones, una vez colocados, se curaran durante 7 dias como minimo, a reserva de lo que indique el

Ingeniero Director.

__El control de calidad se llevara a cabo segun lo previsto en la Instruccién EHE-08. El nivel de control viene

definido en planos.

_ Cualquier aditivo empleado en la fabricacién de hormigdn, aceptado o impuesto por el Ingeniero Director para

conseguir las caracteristicas exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a la unidad de

obra de que se trate.

_ Cuando el hormigén esté en contacto con el terreno tendrd la caracteristica adicional del tipo de SR.

La docilidad de los hormigones serd la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y consolidacidon

gue se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la operacién.

El control de calidad se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-

08). No se admitira el control con nivel reducido. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos

figuran en los planos correspondientes.

Se realizaran al menos dos ensayos de resistencia a compresion (UNE- 83300 a 83304) y dos determinaciones de

la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento estructural diferenciado. Para

hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el nimero de ensayos por cada lote de los descritos sera de

cuatro (4).

Acero

Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigdn para ayudarle a resistir

los esfuerzos a que esta sometido.

Acero en barras o mallas que cumpliran las prescripciones de la Instruccién EHE-08 para este tipo asi como las

condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente Pliego.

Serd de aplicacidn lo indicado en los articulos 600.4 y 600.5 del PG-3.

En esta unidad se incluyen:

¢ Las armaduras.

e El doblado y colocacién de las mismas.

¢ Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

e Las pérdidas por recortes y despuntes.

* Los empalmes que no estén previstos en planos.

e Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correccion y rapida ejecucion de esta

unidad de obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra seran los indicados en el Documento n? 2 Planos.

Se exigira que el acero esté certificado (articulo 31 y 32 EHE-08). Se realizard, salvo indicacion en contra del

Director de las Obras, un Control a nivel normal.

Todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo suministrador se clasificard, segln su diametro,

en serie fina (didmetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (didmetros 12 a 25 mm) y serie gruesa

(superior a 25 mm).

Las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designacién vy serie, y

siendo su cantidad maxima de 40 toneladas o fraccién en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fraccion

en el caso de armaduras activas.

Para la realizacion de este tipo de control se procedera de la siguiente manera:

Se tomardn dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

¥ Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Articulo 32
(armaduras activas), segun sea el caso.
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¥ En el caso de barras corrugadas comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estdn
comprendidas entre los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia segun
31.2.

Y Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (segun el tipo de
armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de
pretensado) segln sea el caso.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga de roturay

alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como minimo en una

probeta de cada didmetro y tipo de acero empleado y suministrador segin las UNE 7474-1:92 y 7326:88

respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos

por cada didametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia

al arrancamiento del nudo soldado segiin UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobara, de acuerdo con lo

especificado en 90.4, la soldabilidad.

Encofrados

Se pueden contemplar y concretar los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el articulo 680 del

PG-3.

Y Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigdn, o bien
por el terreno o algun revestimiento, y en obras de drenaje.

Y Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas, voladizos,
aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

Y Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una funcién estructural
permanente no sera recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado a ejecutar en el murete de hormigdn para banco no serd objeto de clasificacion especial,
considerandose incluido en el tipo visto.

En este articulo se incluirdn las operaciones siguientes:

Y La preparacion y presentacion de los célculos de proyecto de los encofrados.

X La obtencion y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

¥ El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grias andamios, aplomado,
desencofrado previo y limpieza.

=

Cualquier trabajo u operacién auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucién de esta unidad de obra.

¥ Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso, deberan
cumplir lo prescrito en la vigente Instruccidn y ser aprobados por la Direccién de las Obras.

Los materiales segun el tipo de encofrados, seran:
Y Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algin revestimiento, podran utilizarse tablas o tablones
sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Y Vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero
Director. Las tablas deberan estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticuatro milimetros (24
mm) y con un ancho que oscilara entre diez y catorce centimetros (10 y 14 cm). Las placas deberan ser de
viruta de madera prensada, plastico o madera contrachapada o similares.
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En relleno de juntas se empleara como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos centimetros
(2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Articulo 287 del PG-3.

MEDICION Y ABONO

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) segln se indica en las siguientes partidas, realmente colocados
en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedaran incluidos los aditivos si es
que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que contienen hormigén y no estan listadas
en este capitulo, no serd abonable independientemente.

También queda incluido el bombeo del hormigdn en los hormigones para armar, asi como el vibrado y curado.

A cada tipo se aplicara el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios N2 1.

En el caso contemplado en el Epigrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de informacidn y resultar
éstos desfavorables, cualquier reparacidon necesaria del elemento serd realizada sin percibir la Empresa
Constructora ningun abono por ello. Una vez realizada la reparacion quedard a juicio del Ingeniero Director la
penalizacion econdmica de la disminucidn de resistencia del hormigdén en la misma proporcidn en que se
produce la disminucidn de la resistencia.

Riegos de imprimacion:

Se define como riego de imprimacién, la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular,
previamente a la colocacion sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso.

Su ejecucidén incluye las operaciones siguientes:

*Preparacién de la superficie existente

*Aplicacidn del ligante bituminoso

* Eventual extensién de un arido de cobertura

Se cumpliran las especificaciones del articulo 530 del PG-3.

El ligante bituminoso a emplear sera emulsion bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las prescripciones que
figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacion proyectada garantizada el residuo seco minimo exigido en el PG-
3.

El riego de imprimacién se medird por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en
bascula contrastada y se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios n2 1.

Riegos de adherencia:

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, o base de
hormigdn, previamente a la extensién de otra capa bituminosa.

Su ejecucidn incluye las operaciones siguientes:

*Preparacidén de la superficie existente

*Aplicacidn del ligante bituminoso

Esta unidad de obra cumplird lo especificado en el Articulo 531 segun la redaccion del mismo contenida en la
0.C. 5/2001 de la Direccidn General de Carreteras, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-
3/75.

El ligante bituminoso a emplear serd emulsién bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las prescripciones que
figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacidn proyectada garantizada el residuo seco minimo exigido en el PG-
3.

Es de aplicacién el articulo 531.5 del PG-3.

Para la aplicacion del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de adherencia a
una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del dia.

Antes de la aplicacidn de la superficie a tratar debe haberse limpiado.
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Sobre la capa recién tratada no pasara ningun tipo de trafico hasta que haya terminado la rotura de la emulsién.
Se realizard el riego de adherencia con la antelacién suficiente para que rompa completamente la emulsién y se
evapore el agua antes de proceder a la extensidon de la mezcla en cualquier punto. Debe haber transcurrido
media hora (%) como minimo desde la ejecucién del riego de adherencia.

Si lloviese inmediatamente después de la ejecucidn del riego de adherencia, se examinard la superficie para ver
si la lluvia ha desplazado o no la emulsion antes de su rotura; en caso afirmativo se volvera a realizar el riego de
adherencia con una dotacién menor.

Es de aplicacién el articulo 531.6 del PG-3.

Esta unidad se medira por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonara aplicando el precio
correspondiente del Cuadro de Precios n2 1.

Si por circunstancias climatoldgicas o por cualquier otra razén, se hiciese necesaria la modificacidn del tipo de
ligante, el Contratista estara obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio establecido.
En el precio estan incluidas las operaciones previas y de extendido.

El presente articulo sera de aplicacién a las siguientes unidades de obra: M? EMULSION BITUMINOSA CATIONICA
C60B4 ADH RIEGO DE ADHERENCIA O IMPRIMACION EN DOTACION DE 1 KG/M2.

33. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO.

CARACTERISTICAS GENERALES

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirdn lo especificado en el Articulo 542 del PG-3, segun la redaccidn
del mismo incluida en la Orden Circular 24/2008.

Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se empleardn seran las tipo AC 32 base G, AC 22 bin Sy AC 16
surf S, aplicadas en las zonas indicadas segun las secciones tipo de los Planos.

LIGANTES HIDROCARBONADOS

El ligante a emplear sera betun asfaltico del Tipo 50/70, cuyas caracteristicas se especifican en el Cuadro 211.1
del PG-3 segln la redaccion del Articulo 211, contenida en la O.M. De 27 de Diciembre de 1999 (B.O.E. De 22 de
Enero de 2.000).

La dotacién proyectada garantiza el residuo seco minimo exigido en el PG-3 ARIDOS

Serd de aplicacion el articulo 542.2.2. “Mezclas bituminosas en Caliente.

Aridos” del PG-3.

Arido grueso

Condiciones generales: el arido grueso se obtendra triturando piedra de cantera o grava natural. Debera cumplir
las condiciones que se exponen a continuacion.

Calidad:

*El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los angeles, segin la Norma NLT-149/72, serd
inferior a veinte (20).

*Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado serda como minimo de cuarenta y
cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se determinara de acuerdo con la Norma NLT-174/72.
*Coeficiente de forma: el indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso sera siempre inferior a
veinticinco (25), medido de acuerdo con la norma NLT-354/74.

Arido fino

El arido fino empleado en mezclas bituminosas, tendra un indice de adhesividad superior a cuatro (4) (Norma
NLT-355/74).

Polvo mineral

El polvo mineral de aportacion sera cemento V/A 32,5. El Director de las obras podra autorizar la utilizacion de
otro polvo mineral de aportacidn, en funcién de los resultados obtenidos en los ensayos realizados para
determinar la férmula de trabajo.

No podra emplearse como polvo mineral de aportacion el extraido de los ciclones.
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El tipo y composicion de la mezcla debera cumplir lo especificado en el articulo 542.3 del PG-3.

Las caracteristicas y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente Proyecto seran
aprobadas por el Director de las Obras.

EJECUCION

El equipo necesario para la ejecucion de las mezclas bituminosas deberd cumplir lo especificado en el articulo
542.4 del PG-3.

La ejecucidn de las obras cumpliran las especificaciones del articulo 542.5 del PG-3.

El equipo necesario para la ejecucién de las mezclas bituminosas deberd cumplir lo especificado en el articulo
542.5 del PG-3.

La ejecucion del tramo de prueba debera cumplir lo especificado en el articulo 542.6 del PG-3. Regird lo
estipulado en el articulo 542.7 del PG-3.

Regira lo estipulado en el articulo 542.8 del PG-3.

Las mezclas bituminosa