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DOCUMENTO N° 1
MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a través del Servicio de Trafico,
Transportes, Movilidad y Accesibilidad encarga la redaccion del presente proyecto de
“MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017.
ALICANTE” a D2 Maria Asuncién Alvarez Amor6s, Ingeniero Técnico de Obras Publicas

con n° de colegiacion 12.706.

En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales
caracteristicas tanto de la situacion actual como de los trabajos que seran necesarios
para la correcta ejecucion de todas las obras proyectadas. Los aspectos técnicos del
presente proyecto y su ambito de actuacion han sido los indicados por los servicios

técnicos del Ayuntamiento de Alicante.

El presente proyecto tiene como referencia la Memoria del Organo Gestor

elaborada por los servicios técnicos municipales.

2.- OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de las obras es la mejora de las condiciones de accesibilidad y
seguridad en determinados centros escolares de Alicante. Las actuaciones son las

gue a continuacion se describen:

-Actuacioén n° 1: Colegio San Fernando.

-Actuacioén n° 2: Colegio N2 S2 del Carmen.

-Actuacion n° 3: Colegio N2 S2 de los Angeles.
-Actuacion n° 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad).
-Actuacioén n° 5: Colegio San Nicolas de Bari.

-Actuacioén n° 6: Colegio Monte Benacantil.
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3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Las obras que constituyen este proyecto se encuentran diseminadas en distintas
zonas de la ciudad de Alicante, los viales de acceso a los distintos colegios objeto de

cada una de las actuaciones.

Actuacion n°l: Calle Guadalest.

Actuacion n°2: Calle San Quintin y calle La Nucia.
Actuacion n°3: Calle Poeta Sansano y adyacentes.
Actuacion n°4: Calle Garbinet.

Actuacion n°5: Calle General Ros de Olano.

Actuacion n°6: Calle Cronista Vicente Martinez Morella

El suelo objeto de esta actuacién se encuentra situado integramente en el término

municipal de Alicante.

4.- ESTADO ACTUAL

ACTUACION 1. Colegio San Fernando: Se encuentra ubicado en la calle
Guadalest, por donde tiene su acceso. La acera tiene actualmente un ancho muy
escaso de 1.50 m, por lo que se producen aglomeraciones de alumnos y padres, que

dan lugar a la invasion de personas del carril de circulacion de la calzada.

ACTUACION 2: Colegio N2 S2 del Carmen: Tiene un acceso en la calle San
Quintin, junto a la confluencia con la calle Confrides. Como en el caso anterior, la
escasa superficie de acera produce aglomeraciones a las horas de entrada y salida
de los alumnos. El itinerario de acceso precisa también una mejora de la seguridad y

accesibilidad que se solventara con la implantacion de un nuevo paso de peatones.

Asi mismo, se pretende mejorar la seguridad en el cruce de la calle La Nucia
en su confluencia con la calle EI Campello, por donde cruzan gran cantidad de

escolares no habiendo ninguin paso de peatones, con el peligro que esto conlleva.
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ACTUACION 3: Colegio N2 S2 de los Angeles: En este caso, el colegio tiene
un acceso en la calle Poeta Sansano por el que cruzan a la hora de los recreos los
alumnos de 5° y 6° de primaria y los alumnos de secundaria a la Plaza de la Libertad
ubicada en la acera de enfrente. Actualmente, por la peligrosidad del cruce se tienen
instaladas unas vallas peatonales en calzada fijas en ambos extremos, cortando el

trafico rodado.

En este caso, se va a proceder a transformar este tramo en calle de plataforma
Unica, con bordillo elevado sobre el pavimento de calzada en ambos extremos, de
modo que se impide el paso de vehiculos, retirandose por lo tanto las vallas existentes

de cierre de calzada.

A este respecto, el Departamento Técnico de Movilidad Accesible y
Accesibilidad, solicité informe al Servicio de Prevencién, Extincion de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Alicante, en cuanto a la accesibilidad de los vehiculos
de emergencias a las fachadas. En el informe pertinente de fecha 29 de septiembre de

2017, se indica que no existe inconveniente para los servicios de emergencias.

Asi mismo, tras conversaciones con la Direccion del Centro, se indica que el
Colegio tiene otras entradas en las calles Pardo Bazan y Rosalia de Castro para
escolares de cursos inferiores, cuyas aceras correspondientes tienen anchos
insuficientes, produciéndose aglomeracion de padres y alumnos a las horas de las

entradas y salidas.

ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad): Se encuentra en la
calle Garbinet, por donde tiene su acceso. La acera actual tiene un ancho
aproximado de 1.20 m, generando aglomeracién de padres y alumnos en las horas
de entrada y salida, produciéndose la invasién de la calzada por parte de los

peatones.

ACTUACION 5: Colegio San Nicolas de Bari: Al igual que en los casos
anteriores, el acceso de los escolares se hace por la calle General Ros de Olano, cuya
acera tiene un ancho insuficiente, produciéndose aglomeraciones en las horas de
entrada y salida. El itinerario de acceso precisa también una mejora de la

accesibilidad con el acondicionamiento de algunos pasos de peatones en la
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interseccién con la calle Musico Pablo Casals.

ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil: En este caso el colegio tiene su
acceso por la calle Cronista Vicente Martinez Morella, y al igual que en los casos
anteriores, el ancho de la acera es insuficiente para el paso de padres y escolares
hacia la puerta de acceso. Sin embargo, la calzada es de dos carriles y bastante amplia,
por lo que se reducird a un Unico carril, liberando espacio para la ampliacién de dicha

acera.

En cuanto a los pavimentos actuales, se observa en general un aceptable
estado de los mismos, salvo en la acera colindante al Colegio N2 S2 de los Angeles en
la calle Poeta Sansano, en la cual se prevé la demolicién y reposicion completa.

En el Anejo n°1 “Reportaje fotografico”, se adjunta una coleccion de fotografias

donde se aprecia el estado actual de los tramos objeto de actuacion.

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se relacionan a continuacion la totalidad de las actuaciones previstas en la

redaccion de este Proyecto.

ACTUACION 1. Colegio San Fernando:

Se actlla en la calle Guadalest.

e Demolicién previa del bordillo existente en la acera de la calle Guadalest recayente
al colegio en toda la manzana.

¢ Ampliacion de dicha acera con adoquin bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de
hormigdn, similar al existente, redistribuyendo la seccién viaria mediante la reduccion de
anchura de los carriles de circulacion, dando lugar a un ancho total de acera de 3.00 m,
lo cual duplica su ancho actual. Se ejecutard un nuevo encintado de bordillo
12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicién de la franja corrrespondiente de firme.

e Ejecucion de dos vados peatonales con pavimento podotactil de botones en dicha

acera en los pasos de peatones existentes.
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e Traslado y cimentacién de cuatro farolas existentes a la nueva linea de bordillo.
e Traslado y cimentacion de poste de telefonia de madera.
e Desmontaje y traslado de vallas peatonales frente a la puerta del centro a la nueva

linea de bordillo.

ACTUACION 2: Colegio N2 S2 del Carmen:

Se actla en las calles La Nucia y San Quintin.

Calle La Nucia:
¢ Implantacion de un paso de peatones en la calle La Nucia para el cruce seguro de
los escolares en su itinerario por las calles EI Campello y Torrevieja, con sus
correspondientes vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo.
e Demolicién previa del bordillo y pavimento existentes en el lugar de ubicacion de
los vados.
e Traslado y cimentacion de un poste de madera de telefonia y de una sefial de

trafico.

Calle San Quintin:
e Demolicién previa del bordillo existente en el tramo de actuacion.
e Ampliacion de la acera en unos 10 m, delante de la puerta de acceso al colegio,
suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento mediante su pavimentado con
baldosa de hormigdn 20x40x6 a junta matada y sobre solera de hormigén, similar a la
existente. Se ejecutard un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte
y demolicién de la franja corrrespondiente de firme.
¢ Ejecucion de proteccion de aparcamiento en la acera opuesta, delimitada con un
nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicién de la franja
corrrespondiente de firme y pavimentada con adoquin bicapa 20x20x6 biselado sobre
solera de hormigon, similar al existente.
¢ Implantacion de paso de peatones, con sus correspondientes vados peatonales
con pavimento podotactil de botones color rojo.
e Traslado de una farola existente a la nueva linea de bordillo.

e |Instalacién de vallas peatonales delante del acceso al colegio.
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ACTUACION 3: Colegio N2 S2 de los Angeles:

Se actla en las calles Poeta Sansano, con la ejecucion de la calle en
plataforma Unica, asi como en las calles Pardo Bazan y Rosalia de Castro, en las

aceras colindantes con el colegio.

e Desmontaje de valla de cierre de calzada y de tramos de valla de proteccion
peatonal.

e Demolicién previa del bordillo existente en la zona de actuacion.

¢ Demolicién de pavimentos existentes para implantacién de nueva solucién de calle
con plataforma Unica.

¢ Implantacion de tramos de encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y
demolicién de la franja correspondiente de firme en estos tramos.

¢ Implantacién de tramos de sélido seccién recta 20x40x10 en delimitacion de las
areas con solera de hormigon fratasada.

e Pavimentacion con adoquin bicapa 20x20x6 sobre solera de hormigon.

e Ejecucion de un vado peatonal con pavimento podotactil de botones color rojo
segun el detalle de los planos.

e Ejecucion de solera de hormigon HNE-20 en color gris con adicion de fibras y
fratasado, incluso corte de juntas.

e En las calles Pardo Bazan y Rosalia de Castro, ampliacion de la acera en 7y 6
metros de longitud, suprimiendo tramos de banda de aparcamiento mediante su
pavimentado con adoquin de hormigdn bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de
hormigén. Se ejecutaran dos nuevos tramos de encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo
C5 previo corte y demolicion de la franja corrrespondiente de firme.

e Ejecucion de imbornal de pluviales incluso conexion a la red.

¢ |Instalacién en ambas calles de tramos de vallado de proteccion peatonal.

e Recolocacion de borlardos.
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ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad):

Se actlia en la calle Garbinet.

e Desmontaje de tramos de valla de protecciéon peatonal y de bolardos existentes.

¢ Demolicién previa del bordillo existente en los tramos de actuacion.

e Demolicibn de pequefio tramo de acera que se elimina y en zonas para
pavimentacién con pavimento podotéacitl de botones color rojo.

e Traslado de la banda de aparcamiento de una acera a la contraria mediante la
creacion de protecciones de aparcamiento en ésta, con pavimento de adoquin de
hormigon bicapa 20x20x6 biselado y sobre solera de hormigén. Se ejecutarda un nuevo
encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion de la franja
corrrespondiente de firme en estos tramos. Una de las protecciones se ejecutara con
baldosa 20x40x6, sobre solera de hormigén, similar a la existente en esa acera. Delante
del acceso al colegio se creara una zona de proteccion interrumpiendo la banda de
aparcamiento con el mismo procedimiento.

e Ejecucion de vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo
segun el detalle de los planos, en las zonas de pasos de peatones existentes afectadas.
e Reposicion del firme en el tramo donde se elimina acera mediante losa de
hormigon HNE-20 de 30 cm de espesor y capa de aglomerado asfaltico en caliente AC
16 Surf 50/70 de 6 cm, previo cajeo.

¢ |Instalacién de vallas peatonales frente al acceso al colegio, en la nueva linea de
bordillo.

e Recolocacion de bolardos.

ACTUACION 5: Colegio San Nicolas de Bari:

Se actla en la acera del colegio en la calle General Ros de Olano y en la

interseccion de ésta con la calle Musico Pablo Casals.

e Desmontaje de tramos de valla de proteccion peatonal.

e Traslado de tres imbornales de calzada existentes.
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e Traslado de dos farolas a nueva linea de bordillo.

e Tralado de una papelera.

¢ Demolicién del bordillo existente en los tramos de actuacion.

e Demolicién de pavimento para implantacion/adaptacion de vados peatonales con
pavimento podotactil de botones color rojo sobre solera de hormigoén, en los pasos de
peatones afectados por la obra.

e Ampliacion de la acera mediante la supresion total de la banda de aparcamiento,
mediante pavimentado con baldosa de hormigén 20x40x6 a junta matada y sobre
solera de hormigén, similar a la existente. Se ejecutara un nuevo encintado de bordillo
12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicién de la franja corrrespondiente de firme.

e Implantacion de protecciones de aparcamiento en la interseccion con la calle
Musico Pablo Casals, con el mismo procedimiento.

¢ Ejecucion de vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo en
las zonas de pasos de peatones existentes afectadas o dénde no existian.

¢ Instalacién de vallas de proteccién peatonal delante del acceso al colegio.

ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil:

Se actua en la calle Cronista Vicente Martinez Morella.

e Desmontaje de vallas de proteccion peatonal.

e Traslado de dos farolas a nueva linea de bordillo.

¢ Demolicién del bordillo existente en los tramos de actuacion.

¢ Demolicién de alcorques existentes para su posterior reposicion a nueva cota.

e Ampliacion de la acera mediante la supresién de uno de los carriles de circulacion
de calzada, mediante pavimentado con adoquin de hormigén bicapa 20x20x6 biselado
y sobre solera de hormigoén, similar a la existente. Se ejecutara un nuevo encintado de
bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion de la franja corrrespondiente de
firme.

e Ejecucion de vado peatonal con pavimento podotactil de botones color rojo en el
paso de peatones existente afectado.

e Reposicion de tres alcorques previamente demolidos a nueva cota de pavimento.
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Con caracter general, y siguiendo las indicaciones de los planos, se adaptara
la sefalizacion horizontal en todas las actuaciones, previo barrido de la calzada,
incluso la adaptacion en longitud de la bandas reductoras de velocidad existentes en
dos de las actuaciones, como también se implantara la correspondiente sefalizacion

vertical en los pasos peatonales.

Asi mismo, se recolocaran a nueva cota todas las tapas de arquetas y pozos

existentes en zonas de nueva pavimentacion.

6.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria municipal, siendo la
propiedad de los terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y quedando la

disposicion de los mismos garantizada.

7.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante ha suministrado a este redactor la cartografia
existente de la zona, correspondiente a un vuelo escala 1:500 para la zona de casco

urbano.
Utilizando esta cartografia como base, se ha grafiado la geometria de las calles

objeto de actuacion y se han deducido las mediciones de las distintas unidades de

obra.

8.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Para la realizacion del presente proyecto no se considera necesaria la

inclusién de un estudio geotécnico por los siguientes motivos:
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- No esta prevista la ejecucion de ninguna cimentacion de algun tipo de
estructura.

- No se urbanizan nuevas superficies.

- El ambito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a

lo largo del tiempo.
No obstante, el Director de Obra en todo momento podra establecer los

ensayos necesarios y convenientes destinados a la comprobacién de las principales

caracteristicas portantes del terreno.

9.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO

Las obras se ejecutan sobre el viario existente, en suelo urbano en su totalidad y
sin modificar su ordenacién estructural, adaptandose al planeamiento urbanistico

vigente de Alicante.

10.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Durante la redaccion del presente proyecto se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de la Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano segun la
Orden de 9 de junio de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en el medio urbano. Asi mismo, también se cumple la orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero.

Dado que las actuaciones consisten en ampliaciones del ancho de aceras, todas
ellas favorecen el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, dando lugar en todos
los casos a anchos mayores a 1.80 m, sin resaltes ni escalones aislados. El pavimento
a colocar sera en todos los casos de prefabricados de hormigén, dando lugar a una

superficie dura, estable, sin piezas sueltas y antideslizante en seco y en mojado.

En cuanto a los vados peatonales, su ancho a cota de calzada sera de 2.00 m,

con pendientes maximas de los planos inclinados del 10 % y encuentro enrasado con la
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cota de calzada. El pavimento a colocar sera podotactil y se dispondra asi mismo una
franja de pavimento tactil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la linea

de fachada o elemento horizontal que materialice fisicamente el limite edificado a nivel

del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocara transversal al trafico

peatonal que discurre por la acera.

11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS

Se vera afectado el transito de peatones vy el trafico rodado durante las obras, asi
como las entradas a portales y comercios, para lo cual se acordaran los posibles cortes
o desvios con la Policia Local o Servicio de Trafico y se dispondra la sefializacion y
medidas de proteccion a terceros indicadas en el Anejo n°5: Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

12.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Las actuaciones se desarrollan integramente en el casco urbano consolidado de
Alicante, no resultando ninguna afeccion medioambiental y no siendo objeto de
expendiente de impacto ambiental, ya que no se contempla en los supuestos que
figuran en la ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluaciéon Ambiental, en el Anexo I.
“Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental ordinaria regulada en el Titulo Il

Seccion 1%; Grupo 6, Proyectos e Infraestructuras”.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y de la Ley
14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalizacion;
respecto a la clasificacién del contratista y categoria del contrato exigible en el presente

proyecto, en el articulo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificacion, indica:
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“Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de
obras de importe igual o superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el

empresario se encuentre debidamente clasificado.”

Por lo tanto, puesto que el Presupuesto Base de Licitacion de la presente obra

es menor de 500.000 €, no es exigible la clasificacion del contratista.

No obstante, ya que segun el articulo 74: “Medios para acreditar la solvencia”, la
clasificacién del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acredita su solvencia
en la celebracion del contrato de obra, cabe incluir la clasificacion del contratista en los

grupos y subgrupos indicados a continuacion:

» Grupo y subgrupo propuesto para la clasificacién del contratista:

G-6. Obras viales sin cualificacién especifica
El grupo y subgrupo propuestos para la clasificacion del contratista, estan de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones PuUblicas 1098/2001.

En cuanto a la categoria del contrato, segun el RD 773/2015, corresponde a

categoria 1, por ser su cuantia inferior o igual a 150.000 euros.

14.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion se establece en TRES meses, empezando a contar a
partir del dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion de replanteo, si no
tuviese reservas, 0 en caso contrario, al siguiente de notificacién al contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras seran realizadas como unidad

completa.

En cumplimiento del articulo 218 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
se fija un Plazo de Garantia de DOCE meses, contados a partir de la fecha de firma
del acta de recepcién de las obras. Durante este tiempo seran a cuenta del
contratista todos los trabajos de conservacion y reparacion que fuesen necesarios de
acuerdo con las direcciones marcadas por la Direccion Facultativa de las obras, en

todas las partes que comprende la misma.
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En el Anejo n°4: Plan de obra y caracteristicas del contrato, se incluye un plan

de trabajos valorado para la presente obra.

15.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucion de la obra, no se establece el derecho a revision
periédica y predeterminada de precios del presente contrato, segun lo establecido en
el articulo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en la
redaccion dada por la disposicion final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30

de marzo, de desindexacion de la economia espafiola.

16.- PLAN DE ENSAYOS

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la
calidad de los componentes y procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar
gue la obra se realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones,

Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de disefio vigentes.

El Control de Calidad se hara con sujecién a un Plan de Control de Calidad
previamente establecido donde se definira la sistemética a desarrollar para cumplir
este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes de la fecha
programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccién de
Obra un Plan de Control de Calidad, que comprendera, como minimo, lo
contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el
Pliego de Prescripciones. La Direccion de Obra evaluard el Plan y comunicara, por

escrito, al Contratista su aprobacion o las modificaciones a introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos,
inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo
imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de
Ejecucion Material, salvo que se indique otro porcentaje superior en el pliego del

contrato.
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A tal efecto, el adjudicatario contratara un Laboratorio de Control de Calidad
acreditado, con la aprobacion de la Direccion Técnica de las obras. Caso de no ser
suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de Ila
responsabilidad del contratista, se podran efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un
1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por

defectos notorios de calidad conllevara propuesta de rescision del contrato.

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la
obra debe comprobarse la relacion de materiales empleados en la presente obra para
los que es exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion®; y
"Resolucion de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por
la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra
exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales que forman parte de esta
obra.

En el Anejo n°4: Plan de control de calidad, se aporta un programa de ensayos

para las unidades de obra principales.

17.- GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n° 6, Estudio de Gestion de Residuos, se incluye el citado estudio
redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, y la
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

En el estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de
base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte

de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
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previsiones contenidas en este documento en funcién de los proveedores concretos

y su propio sistema de ejecucion de la obra.
Los costes de la gestion de residuos se reflejan en las partidas correspondientes

del capitulo “Gestion de Residuos” del presupuesto (Documento n® 4) del presente

proyecto.

18.- SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcciéon®, y de acuerdo con el
articulo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio béasico de
seguridad y salud en las obras”, el promotor estara obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de

obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 450.000 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos
en el apartado anterior, como es nuestro caso, es posible la elaboracion de un

estudio basico de seguridad y salud en la fase de redaccién del proyecto.

De acuerdo con esto, en el anejo n° 5 se redacta dicho Estudio Basico de
Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde
se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
previsiblemente se vayan a utilizar en relacion con la prevencién de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene

y bienestar de los trabajadores durante la construccion de la obra. Asimismo se
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identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas preventivas y

protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

En aplicacion del citado Estudio sera preciso elaborar, por parte del contratista
adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho
anejo, en funcion del propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar

disminucién de los niveles de proteccion previstos en dicho estudio basico.
El coste de la Seguridad y Salud en la obra se refleja en la partida

correspondiente del capitulo “Seguridad y Salud” del presupuesto (Documento n° 4) del

presente proyecto.

19.- PLIEGO DE CONDICIONES

El Contratista Adjudicatario esta obligado al cumplimiento de todas las
Instrucciones, Pliegos o Normas de toda indole promulgadas por la Administracion
del Estado, de la Autonomia, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que
tengan aplicacion en los trabajos a realizar, quedando a la decisién del Director de

Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos.

Especialmente seran de aplicaciéon las especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (PG-3)
aprobado por el MOPU, por orden de 6 de febrero de 1976, asi como las sucesivas
modificaciones aprobadas por el MOPU en la Orden de 21 de enero de 1988 y
siguientes, y la Instruccion EHE de Hormigon Estructural. Ministerio de Fomento
2008.
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20.- PRESUPUESTOS

En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecucion
Material, que se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los
precios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1. El Presupuesto de Ejecucién

Material obtenido asciende a 73.903,68 euros.
El Presupuesto Base de Licitacién, una vez aplicado al presupuesto de
Ejecucion Material el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del

beneficio industrial (6%) asciende a 87.945,38 euros.

El Presupuesto Base de Licitacion méas el 21% del Impuesto sobre el Valor
Afadido asciende a 106.413,91 euros.

21.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 123 del RDL 3/2011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico, el presente proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento n° 1: MEMORIA
Memoria
Anejos a la Memoria
¢ Anejo n° 1: Reportaje fotografico.
e Anejo n° 2: Justificacion de precios.
¢ Anejo n° 3: Plan de obra y caracteristicas del contrato.
e Anejo n°4: Plan de control de calidad.
e Anejo n°5: Estudio basico de seguridad y salud.
¢ Anejo n° 6: Estudio de gestién de residuos.

Documento n° 2: PLANOS

¢ Plano 1.-Situacion, emplazamiento e indice de planos.
e Plano 2.-indice de hojas.

¢ Plano 3.-Demoliciones.

¢ Plano 4.-Estado proyectado.

e Plano 5.-Detalles.
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Documento n° 3: PLIEGO DE CONDICIONES

Documento n° 4: PRESUPUESTO

¢ Mediciones de Obra

e Cuadro de Precion® 1

e Cuadro de Precio n° 2

e Presupuesto

¢ Resumen de presupuesto

22.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del art. 125 del R. Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace
constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores

ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.

23.- CONCLUSIONES

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las
Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que lo
integran se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los
elementos necesarios, el Ingeniero que suscribe la somete a la consideracién de la

superioridad, esperando merecer su aprobacion.

Elche, Octubre de 2017
El Autor del Proyecto

NOMBRE OV TaE AVARES AMOROS
ALVAREZ
AMOROS Pttt
MARIA ot Aty
ASUNCION - ArShonmmAsuncion-
Nl F 33488629P i:czl:\oa&lo17.10.25 12:03:56

Fdo.: M2 Asuncién Alvarez Amorés
Ing. Téc. Obras Publicas col n° 12.706
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ACTUACION N°1: COLEGIO SAN FERNANDO

FOTO 1: Acceso de los alumnos al colegio por la calle Guadalest. Se aprecia el

ancho insuficiente de acera.

FOTO 2: Vista general de la calle Guadalest.
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ACTUACION N°2: COLEGIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN

FOTO 3: Vista de la calle La Nucia. Lugar de cruce de los escolares donde se

ubicara el nuevo paso de peatones.

FOTO 4: Acceso de alumnos por la calle San Quintin. La acera se ampliara reduciendo la

longitud de la banda de aparcamiento.
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ACTUACION N°3: COLEGIO NUESTRA S2 DE LOS ANGELES

FOTO 5: Puerta de salida de los escolares de 5°y 6° de primaria y de secundaria a la plaza

de la Libertad para el recreo, cruzando la calle Poeta Sansano.

FOTO 6: Puerta de acceso de escolares por la calle Pardo Bazan.
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FOTO 7: Puerta de acceso de escolares por la calle Rosalia de Castro.
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ACTUACION N° 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)

e e sl T 4 g

FOTO 8: Acceso de escolares por la calle Garbinet. Se aprecia el escaso ancho de la

acera.

FOTO 9: Aspecto general de la calle Garbinet.
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ACTUACION N° 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI

FOTO 10: Acceso de escolares por la calle General Ros de Olano. Se aprecia el escaso
ancho de la acera.

FOTO 11: Aspecto de la acera colindante con el colegio en la calle General Ros de Olano.
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ACTUACION N° 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL

FOTO 12: Puertas de acceso de los escolares en la calle Cronista Vicente Martinez
Morella.

FOTO 13: Otro aspecto de la zona de entrada de los escolares al colegio.
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INDICE

1. REVISION DE PRECIOS
2. JUSTIFICACION DE PRECIOS
2.1 CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS
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1. REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucién de la obra, no se establece el derecho a revision
periddica y predeterminada de precios del presente contrato, segun lo establecido en el
articulo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en la
redaccion dada por la disposicion final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de

marzo, de desindexacién de la economia espafola.

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS

2.1 CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se
dictan normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas), y de los
articulos 67 y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de
Contratacion del Estado, el célculo de todos y cada uno de los precios de las distintas
unidades de obra se basard en la determinacion de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecucion. Cada precio de ejecucion material se obtendr4 mediante la

aplicacion de una expresion del tipo:

Pn=(1+K/100)*Cn

Siendo:
Pn = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en euros.

Se consideran costes directos: la mano de obra, con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que interviene directamente en la ejecuciéon de la unidad de obra; los
materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trata 0 que sean necesarios para su ejecucion; los gastos de personal que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra; y los gastos de amortizacién y

conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
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Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalacion
de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito

excusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra

decimal.

Estara compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relacion entre la valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados
y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje
correspondiente a los imprevistos.

K=K; +K,

Siendo:

K; = Relacion de costes indirectos respecto a los costes directos

K, = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados enun 1, 2, 6
3 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial 0 maritima, para tener en cuenta las

caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

El valor del porcentaje K serd como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate

de obra terrestre, fluvial o maritima.

- Determinacion del presupuesto de la obra en costes directos

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las

distintas unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

CD= 70.384 €
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- Deduccién del porcentaje de costes indirectos

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

Relacion de costes indirectos:

Conceptos Importe
Comunicaciones 365
Oficinas 350
Talleres 0
Pabellones temporales para obreros 0
Personal técnico adscrito a la obra 1.500

Personal administrativo adscrito a la obra 600

TOTAL COSTES INDIRECTOS 2.815

La deduccion del porcentaje de costes indirectos "K" se obtiene de la siguiente relacion:
K =K1+ K2

siendo K1=CI/CD Cl=2.815€ CD=70.384¢€

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 4 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos
ocupa, del 1 %, por tratarse de una obra terrestre. Asi, como el porcentaje de coste

indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K = 5%
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3. CUADROS DE PRECIOS
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OCTUBRE 2017

MANO DE OBRA

Cédigo Ud. Descripcién Precio
MOO001 H Peodn ordinario 16,300
MO002 H Oficial de primera, obra publica 17,300

M2 ASUNCION ALVAREZ AMOROS -
C/ MAJOR DEL RAVAL N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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MAQUINARIA

Cadigo Ud. Denominacion de la Maquinaria Precio
M11001 M3  Acondicionamiento Medioambiental de Préstamo o Vertedero 0,156
MAQO1 H Regla vibrante de 2.00 m 5,659
MQO001 H Pala cargadora sobre neumaticos, mediana 33,492
MQO004 H Retroexcavadora giratoria sobre neumaticos con martillo 49,880
MQO005 H Retroexcavadora giratoria sobre neumaticos con cazo 42,543
MQO006 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 33,720
MQO012 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2y 10 T 25,858
MQO013 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg. 7,844
MQO014 H Pison vibrante, placa a=60cm. 5,800
MQO017 H Camion basculante < 12 Tm 22,687
MQO021 H Camién hormigonera 6 m3 29,343
MQO031 H Planta asféltica en caliente 83,862
MQO033 H Hormigonera eléctrica portétil de capacidad 160 ., incluso seguro. 1,957
MQO040 H Cortadora de asfalto y hormigén con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 8,866

mm., incluso seguro.

MQO041 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 CV. 26,398
MQO043 H Magquina P/Pintar banda vial, autropulsada 23,847
MQO044 H Magquina P/Pintar banda vial, manual 18,912
MQO070702 H Compresor y dos martillos 2000 I/min. (sin operario) 10,919
MQ090902 H Magquina pintabandas autopropulsada 14,370
U030105 H Camion volquete hasta 25 Tm 20,896
U030313 H Retroexcavadora sobre neumaticos 75 CV 23,734
U030315 H Retroexcavadora con martillo hidraulico 75 CV 34,235
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MATERIALES

Cadigo Ud. Descripcién Precio
MATO1 M2  Baldosa de terrazo rojo abujardado 40x40 cm 7,677
MATO02 M2  Baldosa de hormigon prefabricado gris 40x20x6 8,731
MATO03 MmI Solido prefabricado de hormigén seccion recta 40x20x10 5,130
MATO04 Kg Fibras polipropileno para prevenir fisuras por retraccion en soleras 5,374
MT082101 M3 Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento Portland, a pie de obra 50,841
seny04 Ud Sefial tipo S-28, 800x600 mm aluminio RAL 5015, incluso soporte 111,566
T0060 Tn  Arenatriturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camion 6,735

de 25 t., a una distancia media de 10 km.

T0071 Tn  Arena0/1,25 lavada 8,080
T0100 Tn  Filler de aportacion 42,891
TO170 Tn Grava 12/20 porfidico 8,080
T0180 Tn  Grava 6/12 porfidico 8,080
T0192 Tn Gravin 1,25/6 porfidico 8,080
T0200 Tn  Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5, a granel. 65,989
TO310 M3  Hormigén HM-20/B/20 39,308
T0320 M3  Hormigén HNE-20 de central 72,942
T0800 M2  Adoquin bicapa de 20x20x6 cm 7,862
T0805 M2  Baldosa podotactil rojo de 20x20x6 cm 10,744
T0820 MmI Bordillo hormigén bicapa no montable, de 12/15x25x50 cm. 8,692
T0930 Tn  Betun asféltico 50/70 400,090
T1500 M3  Agua 4,377
T1600 Kg  Microesferas de vidrio 1,296
T1610 Kg Pintura marca vial acrilica blanca o amarilla 1,253
T3211001 Ud Piezaen esquina 40x25x50 cm, de hormigén, para alcorque, paletizado, a pie de obra 5,429
T3211002 Ud Piezarecta 15x25x40 cm, de hormigén, para alcorque, paletizado, a pie de obra 2,503
u050102 Kg  Acero B-400S en barras corrugadas 0,344
U222.005 Ud Ladrillo ceramico macizo de dimensiones 24 cm x 11.5 cm x 9 cm. 0,094
U230401 M3  Mortero 1:3 de cemento Portland, con aditivo retardador de fraguado, a pie de obra 43,310
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
OCTUBRE 2017

PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Ud. Descripcién Precio
AX01022 M3. EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA, POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO DE TERRENO,
SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO Y ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO001 0,027 H Peodn ordinario 16,300 0,440
U030313 0,200 H Retroexcavadora sobre neumaticos 75 23,734 4,750
cv
U030315 0,020 H Retroexcavadora con martillo hidraulico 34,235 0,680
75 CV
U030105 0,100 H Camion volquete hasta 25 Tm 20,896 2,090
M11001 1,000 M3  Acondicionamiento Medioambiental de 0,156 0,160
Préstamo o Vertedero
Total por M3. ... 8,120
X0010 M3. Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso agotamiento del
nivel freatico y entibacién, carga y transporte a lugar de empleo, acopio intermedio o
vertedero.
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO001 0,042 H Peodn ordinario 16,300 0,680
MQO005 0,055 H Retroexcavadora giratoria sobre 42,543 2,340
neumaéticos con cazo
MQO013 0,040 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 7,844 0,310
800 y 2000 kg.
MQO017 0,060 H Camion basculante < 12 Tm 22,687 1,360
Total por M3. .. 4,690
X0050 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 bin/surf 50/70 S con arido porfidico, para capas de
rodadura, fabricada en planta asfaltica discontinua
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MQO031 0,010 H Planta asféltica en caliente 83,862 0,840
MQO001 0,022 H Pala cargadora sobre neumaticos, 33,492 0,740
mediana
T0930 0,052 Tn  Betln asfaltico 50/70 400,090 20,800
T0100 0,068 Tn Filler de aportacion 42,891 2,920
T0071 0,300 Tn  Arena0/1,25 lavada 8,080 2,420
T0192 0,200 Tn  Gravin 1,25/6 porfidico 8,080 1,620
T0180 0,200 Tn  Grava 6/12 porfidico 8,080 1,620
T0170 0,180 Tn  Grava 12/20 porfidico 8,080 1,450
TotalporTn ... 32,410
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PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Ud. Descripcién Precio
X0140 M3 Mortero de cemento de dosificacion M-10 (1:4), confeccionado en obra a maquina, con
cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MOO001 1,223 H Pedn ordinario 16,300 19,930
MQO033 0,625 H Hormigonera  eléctrica  portétil  de 1,957 1,220
capacidad 160 I., incluso seguro.
T0060 1,654 Tn  Arena triturada, lavada, de granulometria 6,735 11,140
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camion de 25 t., a una
distancia media de 10 km.
T0200 0,349 Tn Cemento PORTLAND con escoria 65,989 23,030
CEM/II/B-S/32,5, a granel.
T1500 0,258 M3  Agua 4,377 1,130
Totalpor M3 ... 56,450
X0310 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con contenido minimo de cemento de 150 Kg/m3, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con arido procedente de machaqueo, tamafio
méaximo 30 mm y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm,
confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.
Cadigo Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal
MO002 0,261 H Oficial de primera, obra publica 17,300 4,520
MQO021 0,070 H Camién hormigonera 6 m3 29,343 2,050
TO310 1,000 M3  Hormigén HM-20/B/20 39,308 39,310
TotalporM3 ... 45,880

M2 ASUNCION ALVAREZ AMOROS -

C/ MAJOR DEL RAVAL N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

PRECIOS AUXILIARES
Pagina 2



PRECIOS DESCOMPUESTOS

UNIDADES DE OBRA



T021-16B

OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

JUSTIFICACION DE PRECIOS

OCTUBRE 2017

UNIDADES DE OBRA

Cadigo Ud Descripcién Precio
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,035 H Pedn ordinario 16,300 0,570
MQO040 0,020 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 8,866 0,180
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
MQO004 0,040 H Retroexcavadora giratoria sobre 49,880 2,000
neumaticos con martillo
MQO006 0,030 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 33,720 1,010
MQO017 0,030 H Camioén basculante < 12 Tm 22,687 0,680
%002 2,000 % Medios auxiliares 4,440 0,090
5,000 %  Costes Indirectos 4,530 0,230
Total por M2 ............. 4,76
102 Ml  DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,035 H Pedn ordinario 16,300 0,570
MQO040 0,020 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 8,866 0,180
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
MQO004 0,030 H Retroexcavadora giratoria sobre 49,880 1,500
neumaticos con martillo
MQO006 0,030 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 33,720 1,010
MQO017 0,030 H Camioén basculante < 12 Tm 22,687 0,680
%002 2,000 % Medios auxiliares 3,940 0,080
5,000 %  Costes Indirectos 4,020 0,200
Total por Ml ............. 4,22
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,075 H Pedn ordinario 16,300 1,220
MQO040 0,085 H Cortadora de asfalto y hormigén con una 8,866 0,750
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.
T1500 0,001 M3 Agua 4,377 0,000
%002 2,000 % Medios auxiliares 1,970 0,040
5,000 %  Costes Indirectos 2,010 0,100
Total por Ml ............. 2,11
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,001 H Pedn ordinario 16,300 0,020
T1500 0,002 M3 Agua 4,377 0,010
MQO041 0,020 H Barredora mecanica autopropulsada de 20 26,398 0,530
CvV.
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,560 0,010
5,000 %  Costes Indirectos 0,570 0,030
Total por M2 ............. 0,60
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Cadigo Ud Descripcién Precio
205 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACION DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,096 H Oficial de primera, obra publica 17,300 1,660
MOO001 0,096 H Pedn ordinario 16,300 1,560
X0010 0,075 M3. Excavacién en zanjas, pozos y cimientos 4,690 0,350
en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel fredtico y entibacién,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.
X0310 0,060 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 2,750
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
X0140 0,006 M3 Mortero de cemento de dosificaciéon M-10 56,450 0,340
(2:4), confeccionado en obra a maquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R agranel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
T0820 1,000 Ml Bordillo hormigén bicapa no montable, de 8,692 8,690
12/15x25x50 cm.
%002 2,000 % Medios auxiliares 15,350 0,310
5,000 %  Costes Indirectos 15,660 0,780
Total por Ml ............. 16,44
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,131 H Oficial de primera, obra publica 17,300 2,270
MOO001 0,131 H Pedn ordinario 16,300 2,140
X0140 0,030 M3 Mortero de cemento de dosificaciéon M-10 56,450 1,690
(2:4), confeccionado en obra a maquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R agranel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
T0800 1,050 M2 Adoquin bicapa de 20x20x6 cm 7,862 8,260
%002 2,000 % Medios auxiliares 14,360 0,290
5,000 %  Costes Indirectos 14,650 0,730
Total por M2 ............. 15,38
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Cadigo Ud Descripcién Precio
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACION Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,088 H Oficial de primera, obra publica 17,300 1,520
MOO001 0,088 H Pedn ordinario 16,300 1,430
MQO014 0,070 H Pison vibrante, placa a=60cm. 5,800 0,410
X0310 0,150 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 6,880
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 10,240 0,200
5,000 %  Costes Indirectos 10,440 0,520
Total por M2 ............. 10,96
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,035 H Pedn ordinario 16,300 0,570
MQO004 0,060 H Retroexcavadora giratoria sobre 49,880 2,990
neumaticos con martillo
MQO006 0,030 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 33,720 1,010
MQO017 0,030 H Camioén basculante < 12 Tm 22,687 0,680
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,250 0,110
5,000 %  Costes Indirectos 5,360 0,270
Total por M2 ............. 5,63
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,174 H Oficial de primera, obra publica 17,300 3,010
MOO001 0,262 H Pedn ordinario 16,300 4,270
T0805 1,050 M2 Baldosa podotactil rojo de 20x20x6 cm 10,744 11,280
%002 2,000 % Medios auxiliares 18,560 0,370
5,000 %  Costes Indirectos 18,930 0,950
Total por M2 ............. 19,88
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Cadigo Ud Descripcién Precio
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,002 H Oficial de primera, obra publica 17,300 0,030
MOO001 0,002 H Pedn ordinario 16,300 0,030
MQO043 0,001 H Maquina P/Pintar banda vial, autropulsada 23,847 0,020
T1600 0,050 Kg Microesferas de vidrio 1,296 0,060
T1610 0,090 Kg Pintura marca vial acrilica blanca o 1,253 0,110
amarilla
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,250 0,010
5,000 % Costes Indirectos 0,260 0,010
Total por Ml ............. 0,27
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,088 H Oficial de primera, obra publica 17,300 1,520
MOO001 0,088 H Pedn ordinario 16,300 1,430
MQO044 0,015 H Maquina P/Pintar banda vial, manual 18,912 0,280
T1600 0,500 Kg Microesferas de vidrio 1,296 0,650
T1610 0,900 Kg Pintura marca vial acrilica blanca o 1,253 1,130
amarilla
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,010 0,100
5,000 %  Costes Indirectos 5,110 0,260
Total por M2 ............. 5,37
401 Ud DESVIOS ALTERNATIVOS DE TRAFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, INCLUSO SERNALIZACION Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 174,438
5,000 %  Costes Indirectos 174,438 8,722
Total por Ud ............. 183,16
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 1.539,111
5,000 %  Costes Indirectos 1.539,111 76,959
Total por Ud ............. 1.616,07
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37,
ALTURA DE 1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 112,687
5,000 %  Costes Indirectos 112,687 5,633
Total por Ml ............. 118,32
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Cadigo Ud Descripcién Precio
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,855 H Pedn ordinario 16,300 13,940
MO002 0,856 H Oficial de primera, obra publica 17,300 14,810
X0010 0,500 M3. Excavacién en zanjas, pozos y cimientos 4,690 2,350
en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel fredtico y entibacion,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.
X0310 0,500 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 22,940
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
seny04 1,000 Ud Sefial tipo S-28, 800x600 mm aluminio 111,566 111,570
RAL 5015, incluso soporte
% 2,000 % Medios auxiliares 165,610 3,310
5,000 %  Costes Indirectos 168,920 8,450
Total por UD ............. 177,37
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACION DE ACERA, SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 85,058
5,000 %  Costes Indirectos 85,058 4,252
Total por Ud ............. 89,31
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE

CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.

Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,670 H Oficial de primera, obra publica 17,300 11,590
MOO001 0,845 H Pedn ordinario 16,300 13,770
AX01022 0,150 M3. EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA, 8,120 1,220

POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN CLASIFICAR,
INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE
FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O
VERTEDERO Y
ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO
X0310 0,120 M3 Hormigobn HM-20/B/20 de central, con 45,880 5,510
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
u050102 4,000 Kg Acero B-400S en barras corrugadas 0,344 1,380
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Cadigo Ud Descripcién Precio
U230401 0,020 M3 Mortero 1:3 de cemento Portland, con 43,310 0,870
aditivo retardador de fraguado, a pie de
obra
T3211001 4,000 Ud Pieza en esquina 40x25x50 cm, de 5,429 21,720
hormigén, para alcorque, paletizado, a pie
de obra
T3211002 4,000 Ud Pieza recta 15x25x40 cm, de hormigon, 2,503 10,010
para alcorque, paletizado, a pie de obra
% 2,000 % Medios auxiliares 66,070 1,320
5,000 %  Costes Indirectos 67,390 3,370
Total por UD ............. 70,76
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,001 H Oficial de primera, obra publica 17,300 0,020
MOO001 0,002 H Pedn ordinario 16,300 0,030
MQ090902 0,001 H Maquina pintabandas autopropulsada 14,370 0,010
T1600 0,200 Kg Microesferas de vidrio 1,296 0,260
T1610 0,360 Kg Pintura marca vial acrilica blanca o 1,253 0,450
amarilla
% 3,000 % Medios auxiliares 0,770 0,020
5,000 %  Costes Indirectos 0,790 0,040
Total por M ............. 0,83
D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,001 H  Oficial de primera, obra publica 17,300 0,020
MO001 0,001 H  Peon ordinario 16,300 0,020
MQ090902 0,001 H Maquina pintabandas autopropulsada 14,370 0,010
T1600 0,080 Kg Microesferas de vidrio 1,296 0,100
T1610 0,150 Kg Pintura marca vial acrilica blanca o 1,253 0,190
amarilla
% 3,000 % Medios auxiliares 0,340 0,010
5,000 %  Costes Indirectos 0,350 0,020
Total por M ............. 0,37
NEWO02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO001 0,167 H  Peon ordinario 16,300 2,720
MO002 0,167 H  Oficial de primera, obra publica 17,300 2,890
X0140 0,030 M3 Mortero de cemento de dosificaciéon M-10 56,450 1,690
(2:4), confeccionado en obra a maquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R agranel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
MATO1 1,000 M2 Baldosa de terrazo rojo abujardado 40x40 7,677 7,680
cm
%002 2,000 % Medios auxiliares 14,980 0,300
5,000 %  Costes Indirectos 15,280 0,760
Total por M2 ............. 16,04
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Cadigo Ud Descripcién Precio
NEWO03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6
CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario  Subtotal
MOO001 0,129 H Pedn ordinario 16,300 2,100
MO002 0,130 H Oficial de primera, obra publica 17,300 2,250
MATO02 1,050 M2 Baldosa de hormigén prefabricado gris 8,731 9,170
40x20x6
X0140 0,030 M3 Mortero de cemento de dosificaciéon M-10 56,450 1,690
(2:4), confeccionado en obra a maquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R agranel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
%002 2,000 % Medios auxiliares 15,210 0,300
5,000 %  Costes Indirectos 15,510 0,780
Total por M2 ............. 16,29
NEWO04 M2 REPOSICION DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGON HNE-20/P/20 DE 30 CM DE ESPESOR,
INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario  Subtotal
MO002 0,168 H Oficial de primera, obra publica 17,300 2,910
MOO001 0,168 H Pedn ordinario 16,300 2,740
MQO006 0,030 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos 33,720 1,010
MQO017 0,010 H Camioén basculante < 12 Tm 22,687 0,230
X0050 0,150 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 32,410 4,860
bin/surf 50/70 S con érido porfidico, para
capas de rodadura, fabricada en planta
asfaltica discontinua
MQO012 0,200 H Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 25,858 5,170
10T
X0310 0,300 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 13,760
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 30,680 0,610
5,000 %  Costes Indirectos 31,290 1,560
Total por M2 ............. 32,85
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario  Subtotal
MOO001 0,496 H Pedn ordinario 16,300 8,080
MT082101 0,010 M3 Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento 50,841 0,510
Portland, a pie de obra
U222.005 5,000 ud Ladrillo cerdmico macizo de dimensiones 0,094 0,470
24 cmx11.5cmx9cm.
% 2,000 % Medios auxiliares 9,060 0,180
5,000 %  Costes Indirectos 9,240 0,460
Total por Ud ............. 9,70
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Cadigo Ud Descripcién Precio
NEWO06 Ud RECOLOCACION DE POSTE DE SENAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACION.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MOO001 0,262 H Pedn ordinario 16,300 4,270
MQO070702 0,100 H Compresor y dos martillos 2000 I/min. (sin 10,919 1,090
operario)
T0320 0,040 M3 Hormigén HNE-20 de central 72,942 2,920
% 2,000 % Medios auxiliares 8,280 0,170
5,000 %  Costes Indirectos 8,450 0,420
Total por Ud ............. 8,87
NEWO7 Ml  TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,163 H Oficial de primera, obra publica 17,300 2,820
MOO001 0,253 H Pedn ordinario 16,300 4,120
MQO070702 0,300 H Compresor y dos martillos 2000 I/min. (sin 10,919 3,280
operario)
X0310 0,100 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 4,590
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 14,810 0,300
5,000 %  Costes Indirectos 15,110 0,760
Total por Ml ............. 15,87
NEWO08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA
Cadigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 131,034
5,000 %  Costes Indirectos 131,034 6,556
Total por Ud ............. 137,59
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION, PROBADA Y
FUNCIONANDO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 261,910
5,000 %  Costes Indirectos 261,910 13,100
Total por Ud ............. 275,01
NEW 10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXION,
TOTALMENTE ACABADO.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 191,351
5,000 %  Costes Indirectos 191,351 9,569
Total por Ud ............. 200,92
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NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN
MUNICIPAL.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 15,415
5,000 %  Costes Indirectos 15,415 0,775
Total por Ml ............. 16,19
NEW 13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 13,049
5,000 %  Costes Indirectos 13,049 0,651
Total por Ud ............. 13,70
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 4,160
5,000 %  Costes Indirectos 4,160 0,210
Total por T ............. 4,37
NEW 16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, NO PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 5,708
5,000 %  Costes Indirectos 5,708 0,282
Total por T ............. 5,99
NEW 17 T GESTION DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN ANEJO
CORRESPONDIENTE
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 16,639
5,000 %  Costes Indirectos 16,639 0,831
Total por T ............. 17,47
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Cadigo Ud Descripcién Precio
NEW 18 Ml RIGOLA SECCION RECTA
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,090 H Oficial de primera, obra publica 17,300 1,560
MOO001 0,090 H Pedn ordinario 16,300 1,470
X0010 0,075 M3. Excavacién en zanjas, pozos y cimientos 4,690 0,350
en todo tipo de terreno, incluso
agotamiento del nivel fredtico y entibacién,
carga y transporte a lugar de empleo,
acopio intermedio o vertedero.
X0310 0,080 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 3,670
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
X0140 0,012 M3 Mortero de cemento de dosificaciéon M-10 56,450 0,680
(2:4), confeccionado en obra a maquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R agranel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.
MATO03 1,000 Ml Sdlido prefabricado de hormigén seccién 5,130 5,130
recta 40x20x10
%002 2,000 % Medios auxiliares 12,860 0,260
5,000 %  Costes Indirectos 13,120 0,660
Total por ML ............. 13,78
NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGON GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICION DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.
Cédigo Cant. Ud.  Unitario P.Unitario Subtotal
MO002 0,089 H Oficial de primera, obra publica 17,300 1,540
MOO001 0,099 H Pedn ordinario 16,300 1,610
MAQO1 0,020 H Regla vibrante de 2.00 m 5,659 0,110
MATO04 0,620 Kg Fibras polipropileno para prevenir fisuras 5,374 3,330
por retraccion en soleras
X0310 0,150 M3 Hormigén HM-20/B/20 de central, con 45,880 6,880
contenido minimo de cemento de 150
Kg/m3, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con arido procedente de
machaqueo, tamafio maximo 30 mm vy
asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9
cm, con tolerancia +-1cm, confeccionado
en central, incluso transporte a pie de
obra.
%002 2,000 % Medios auxiliares 13,470 0,270
5,000 %  Costes Indirectos 13,740 0,690
Total por M2 ............. 14,43
NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGON HM-20 CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL C-250 EN-124
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 96,091
5,000 %  Costes Indirectos 96,091 4,809
Total por UD ............. 100,90
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NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGON.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 36,512
5,000 %  Costes Indirectos 36,512 1,828
Total por ML ............. 38,34
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.
Cadigo Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal
Sin descomposicion 64,892
5,000 %  Costes Indirectos 64,892 3,248
Total por UD ............. 68,14
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1. INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que se especifica que los
proyectos de construccion deberan contar con un Plan de Obra de caracter indicativo,
con prevision del tiempo y coste. Se incluye la programacion de las obras haciéndose
un estudio de las unidades méas importantes, determinando el tiempo necesario para su

ejecucion.

No obstante, la fijacion a nivel de detalle del programa de trabajos correspondera
al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el
rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccion de
Obra.

2. PLANIFICACION

El plazo de ejecucion de las obras, es de TRES (3) meses, como puede
verificarse en el diagrama, a la vista de la sucesién l6gica de todas las actividades que

intervienen en la construccion de las obras del proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no

existan paradas de obra de consideracion.

El namero medio de trabajadores presentes en obra sera de 6 personas.

En la planificacion de la obra distinguimos las siguientes actividades:

- Replanteo y sefializacién de obra

- Demoliciones

- Encintado de bordillo

ANEJO N° 3: PLAN DE OBRA
Pdgina 2 de 5
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- Pavimento de acera
- Sefializacién vertical y horizontal
- Remates y limpieza
- Gestion de residuos

- Seguridad y salud

Para el desarrollo de los trabajos se propone una planificacion por actuaciones,
dada la dispersién de las mismas en el casco urbano de la ciudad. Se propone un
reparto de las seis actuaciones en el tiempo considerando dos por cada uno de los tres

meses de plazo de ejecucion, de forma escalonada.

Con rendimientos similares, se estiman los tiempos para cada una de las
actuaciones tanto para las unidades de obra de demoliciones y traslados como para las
de pavimentacién y sefalizacion, teniendo en cuenta que todas ellas son de similares
caracteristicas, aunque algunas conllevan superficies de actuacion mayores, lo cual se

ha tenido en cuenta.

3. TIEMPOS DE EJECUCION

Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra
deducidas de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada

actividad.

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el
tiempo de ejecucién de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior
de planificacion, después de haber realizado sobre el mismo diferentes ajustes por
medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una solucion l6gica y equilibrada, respecto a la

duracion de las obras.
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4. PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los aspectos indicados en los apartados anteriores, se ha

confeccionado el programa de trabajos (diagrama Gantt) que se adjunta a continuacion.

PLAN DE OBRA
MESES
ACTIVIDADES 1 2 3
ACTUACION N1 COLEGIO SAN FERNANDO
Demoliciones y traslados
Pavimentacion y sefializacién
ACTUACION N°2 COLEGIO N® S* DEL CARMEN
Demoliciones y traslados
Pavimentacién y sefializacién
ACTUACION N°3 COLEGIO N2 S® DE LOS ANGELES
Demoliciones y traslados
Pavimentacion y sefializacion
ACTUACION N4 COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)
Demoliciones y traslados
Pavimentacion y sefializacion
ACTUAGION N° 5 GOLEGIO SAN NICOLAS DE BARI
Demoliciones y traslados
Pavimentacién y sefializacion
ACTUACION N° 6 COLEGIO MONTE BENACANTIL
Demoliciones y traslados
Pavimentacién y sefializacion
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
IMPORTE POR MESES (en euros) P.E.M. 20 000.00 27 500.00 26 403.68
IMPORTE A ORIGEN (en euros) P.E.M. 73 903.68
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5. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Respecto a la clasificacion del contratista exigible en el presente Proyecto, en el
articulo 43 de la Ley 14/2013, de Apoyo a Emprendedores, “Exigencia de clasificacion”,
se indica: Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de
obras de importe igual o superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el

empresario se encuentre debidamente clasificado.

Puesto que el Presupuesto Base de Licitacion de la presente obra es menor de

500.000 euros no es exigible la clasificacion del contratista.

No obstante, la aportacién de dicha clasificacion serviria para acreditar su
solvencia en la celebracién del contrato, por lo que se propone la siguiente clasificacion
con arreglo al articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001).

Grupos y Subgrupos

GRUPO G  Subgrupo 6 Obras viales sin cualificacion especifica

Por otra parte, segun la tabla dada en el RD 773/2015, y por ser el presupuesto base de

licitacion del proyecto igual o inferior a 150.000, corresponde:

Categoria

Categoria 1

ANEJO N° 3: PLAN DE OBRA
Pdgina 5 de 5



PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANEJO N2 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD




PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

| ANEJO N° 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD I

INDICE

1.- INTRODUCCION

2.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD
3.- MARCADO CE

4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

5.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON
MARCADO "CE" OBLIGATORIO

6.- PLAN DE ENSAYOS

ANEJO N°5: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Pdgina 1 de 11



PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

1. INTRODUCCION

De acuerdo con lo indicado en la clausula 38 "Ensayos y andlisis de los
materiales y unidades de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, por el que

se aprueba el pliego de clausulas generales para la contratacion de obras del Estado:

- La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo
del 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que el el pliego de condiciones

del contrato se especifique un porcentaje mayor.

- La misma Direccion fijara el ndmero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis,
caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la
calidad de los componentes y procesos de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar
gue la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los cddigos, las normas y las
especificaciones de disefio. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:

e Control de materias primas.

o Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su
proceso de fabricacion.

¢ Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).

e Calidad de la obra terminada (inspeccién y pruebas).

El Control de Calidad se hara con sujecién a un Plan de Control de Calidad
previamente establecido donde se definira la sistematica a desarrollar para cumplir este
objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes de la fecha programada para
el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de Obra un Plan de Control

de Calidad, que comprendera, como minimo, lo contemplado en el Programa de
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Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La
Direccion de Obra evaluard el Plan y comunicard, por escrito, al Contratista su
aprobacion o las

modificaciones a introducir en el Plan. A tal efecto, contratara un Laboratorio de Control

de Calidad acreditado, con la aprobacion de la Direccién Técnica de las obras.

Los ensayos originaran emision de las correspondientes actas de resultados por
un laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitiran tanto a la empresa

constructora como a la Direccién Facultativa.

El contratista debera abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del
Presupuesto de Ejecucién Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios
unitarios. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad
derivada de la responsabilidad del contratista, se podran efectuar nuevos ensayos sin
sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser
necesario por defectos notorios de calidad conllevar4 propuesta de rescision del

contrato.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones
y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad.

Para su elaboracion sera de aplicacion la Normativa Técnica vigente en Espafa.
En particular, se observaran las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y

Recomendaciones:

o Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras.
MOPU 1987

e Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
saneamiento. MOPU 1986

e Instruccion EHE de Hormigon Estructural. Ministerio de Fomento 2008

¢ Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras
y puentes (PG-3)

e Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid
1988
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o Listado del marcado CE de materiales, segun publicacion del ministerio

de fomento

Para la elaboracion del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los
ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en funcién de las unidades de obra
contempladas en el proyecto, para la aceptacién previa de los materiales, control

durante la ejecucion de las obra y las pruebas finales de las unidades terminadas.

Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los
certificados de resistencia y caracteristicas realizados por laboratorio homologado que

se puedan exigir al fabricante, salvo indicacion contraria de la Direccion Facultativa.

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que se especifica que los
proyectos de construccién deberan contar con un Plan de Obra de caracter indicativo,
con prevision del tiempo y coste. Se incluye la programacion de las obras haciéndose
un estudio de las unidades méas importantes, determinando el tiempo necesario para su

ejecucion.

No obstante, la fijacion a nivel de detalle del programa de trabajos correspondera
al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el
rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccion de
Obra.

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberdn cumplir las
condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y
ser aprobados por la Direccion de Obra. Para ello, todos los materiales que se

propongan deberdn ser examinados y ensayados para su aceptacion.

El Contratista estara en consecuencia obligado a informar a la Direccion de Obra

sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan
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realizar los ensayos oportunos. La aceptacion de un material en un cierto momento no
serd obstaculo para que el mismo material pueda ser rechazado mas adelante si se le

encuentra algun defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto
habran de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en
este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren
necesarios. Si la informacion y garantias oficiales no se consideran suficientes, la
Direccion de Obra ordenara la realizacién de otros ensayos, recurriendo si es necesario

a laboratorios especiales.

3. MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccién de la
obra se debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”; y
"Resulucién de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por
la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacién completa de los productos o

materiales especificos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los
ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el
Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de
Calidad.

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

En caso de que la Direccion Facultativa lo considere necesario, se podran incluir
dentro del Control de Calidad ensayos de control para las unidades no previstos en este

Anejo.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS. SUMINISTRO,

IDENTIFICACION Y RECEPCION

El suministro, la identificacion, el control de recepcion de los materiales, los
ensayos y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizardn de acuerdo con la

normativa indicada en las disposiciones de caracter obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se
realizardn preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las

NTE o segun las instrucciones que, en su momento, indique la Direccién Facultativa.

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones
para su empleo. Para ello, seran transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario,
en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se

efectuaran de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion
mediante ensayos se establezca en la programacion del control y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la Direccion Facultativa. Se realizara al azar por
la Direccion Facultativa, la cual podra delegar en personal del laboratorio acreditado,

pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realizacion de los ensayos y contraensayos.
Para ello, por cada partida de material o lote se tomaran tres muestras iguales: una se
remitira al laboratorio para la realizacion de los ensayos previstos en la programacion de
control; las dos restantes se conservaran en obra para la realizacion de los
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra durante al
menos 100 dias si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la
recepcion definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los

materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastard con tomar estas

dos ultimas muestras.

Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: bajo
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cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas
aisladas posible de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el
caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigén, que

necesariamente deberan conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen

conservacion en los términos indicados y se encargara de su custodia.

Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, como
marca de calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologacién por el MICT, que
tenga que venir acompafado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los
aceros y cementos, el constructor entregara a la Direccion Facultativa los documentos
acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, cada partida

debera llegar acompafiada del certificado de garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar lo siguiente:

- Denominacion del producto

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de llegada a obra

- Denominacién de la partida olote al que corresponde la muestra

- Nombre de la muestra

-Se hara constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompafia algun

certificado de ensayos.

REALIZACION DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi
como las pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las

areas correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccidn
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Facultativa, podran ser realizados por ella misma.

El nimero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las
previstas en la programacion de control y como minimo los prescritos como obligatorios
por el LC/91. No obstante el constructor podr4, a su costa, aumentar el numero de

ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anémalos que
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho

a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello se procederd como sigue: se enviaran las dos muestras a dos
laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la
Direccion Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se

rechazara. Si los dos fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Direccion Facultativa podra pasar a

realizar un control estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la Direccién Facultativa,
asi como las decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacién, deberan ser

acatadas por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de
aceptacién o rechazo, la Direccién Facultativa podra realizar los ensayos de informacion

0 pruebas de servicio que considere oportunos.

ACTAS DE RESULTADOS

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno

de los materiales citados en este Plan de Control, emitird un acta de resultados con los
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datos obtenidos en ellos, conteniendo ademas la siguiente informacion:

¢ Nombre y direccién del Laboratorio de Ensayos.

o Nombre y direccién del Cliente.

¢ Identificacion de la obra o precision de a quién corresponde el material
analizado con su nimero de expediente.

e Definicion del material ensayado.

e Fecha de recepcion de la muestra, fecha de realizacion de los ensayos y
fecha de emision del Informe de Ensayo.

¢ Identificacién de la especificacion o método de ensayo.

¢ Identificacién de cualquier método de ensayo no normalizado que se
haya utilizado.

e Cualquier desviacién de lo especificado para el ensayo.

e Descripcion del método de muestreo si asi es especificado pr la
normativa vigente o por el Peticionario.

e Identificacion de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha
sido entregada en el Laboratorio.

¢ Indicacion de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se
den.

e Firma del Jefe de Area correspondiente, constatando titulacion y visto

bueno del Director del Laboratorio.

5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO
CE OBLIGATORIO

Resolucion de 19 de agosto de 2013, de la Direccion General de Industria y de
la Pequeia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, 1l y 1l de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
gue son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion.
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NORMA ) MARCADO CE | MARCADO CE
UNE-EN TITULO DE LA NORMA ARMONIZADA VOLUNTARIO | OBLIGATORIO
DESDE DESDE
1. MATERIALES
1.1. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
197-1:2000
197- 1.4.2002
1:2002erratum | Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de o
) : 1.2.2006
197-1/A1:2005 | conformidad de los cementos comunes. 1.4.2009
197-1:2000/ o
A3:2007
1.2. ARIDOS
12620:2003+ - -
A1:2009 Aridos para hormigon. 1.1.2010
13450:2003
13450/AC:2004 Aridos para balasto 1.6.2004
13450:2002/ P ' 1.1.2007
AC:2004
1.3. RELACIONADOS CON HORMIGONES
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos
934-2:2010 para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado 1.3.2011
y etiguetado.
1.4. RELACIONADOS CON PAVIMENTOS
125912009 Betunes_y Ilgantgs bituminosos. Especificaciones de betunes 1.1.2011
para pavimentacion.
13108-1:2008 Mezcl_as, bituminosas. Especificacion de material. Parte 1: 1.1.2009
Hormigén de asfalto.
13808:2005 Betungs y ligantes bltgmlnosps. . Esquemfa' ~para la 112011
especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas.
4. SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO VIAL
1423:1998 Materiales para sefializacion vial horizontal.- Materiales de
o postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes 1.5.2005
1423/A1:2004
y mezclas de ambos.
12899-1:2009 ~ . " . L - "
ERRATUM:2010 Sefiales verticales fijas de circulacion — Parte 1: Sefiales fijas. 1.1.2009 1.1.2013
10. ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS
1339:2004 1.3.2005
1339: 2004/ Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. by
. 1.1.2007
AC:2006
1338:2004 1.3.2005
1338:2004/ Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. by
. 1.1.2007
AC:2006
1340_:2004 Bordillos prefabricados de hormigon.- Especificaciones y 1.2.2005
1340: 2004/ métodos de ensayo 1.1.2007
Erratum:2007 Y. o
13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 1.4.2006

exterior.
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6. PLAN DE ENSAYOS

No se considera a priori necesaria la realizacion de ninguin ensayo de
laboratorio, dada la obligatoriedad del marcado CE para los principales materiales que
intervienen en esta obra, teniendo en cuenta, ademas, que el hormigbn empleado en

aceras es hormigon no estructural, sin funcion resistente.

No obstante lo anterior, el Director de Obra podra exigir que se realicen los
ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este proyecto segun su criterio,
como ya se ha comentado, los cuales correran a cargo del contratista hasta el 1 % del
presupuesto de ejecucion material, a no ser que el pliego de condiciones del contrato

indique un porcentaje superior.
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1.- ANTECEDENTES

1.1.- JUSTIFICACION DE ESTE ESTUDIO.

Atendiendo al articulo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o
del estudio basico de seguridad y salud en las obras”, del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion, se debera elaborar un estudio de seguridad y
salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:
a.- Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
0 superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €).
b.- Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.
c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d.- Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos
anteriores, debido a que:

a.- El presupuesto de ejecucion por contrata es de OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
(87.945,38 €).

b.- Se prevé un numero de 6 trabajadores como maximo.

c.- Se prevé un total de 131 jornadas laborales atendiendo al total de los
trabajadores de la obras, no superando en ningun caso las 500 jornadas dispuestas en el
mencionado articulo.

JUSTIFICACION N° JORNADAS:

CcODIGO ubD DESCRIPCION CANTIDAD JORNADAS
MOO002 H Oficial de 12 438 55
MO001 H Pedn ordinario 607 76

TOTAL JORNADAS 131

d.- No se trata de obras de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.
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Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la
elaboracion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud
en el trabajo, asi como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
ejecucion de las obras de Mejora de la movilidad y accesibilidad en centros escolares
2017 (Alicante), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E.
25/10/97).

Su funcién es dar las directrices basicas a la empresa contratista de modo que ésta
lleve a cabo su obligacion de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en funciéon de su propio sistema de ejecucion, las
especificaciones vy criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores
u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podran ser tomados por el contratista
en su favor.

Dicho Plan facilitara la mencionada labor de previsién, prevencion y proteccién
profesional, bajo el control de la Direccién Facultativa, que dara su aprobacion expresa
antes del inicio de la obra a través del coordinador en materia de Seguridad y Salud que
serd un técnico competente integrado en dicha Direccion. El Plan de Seguridad y Salud
estard siempre a disposicion de la direccién facultativa. Quienes intervengan en la
ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia
de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y
Salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos. Sera documento de
obligada presentacion ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del
centro de trabajo, y estara también a disposicion permanente de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad
y salud en la Administraciones Publicas competentes.

Se considera en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

- La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccion colectiva e
individual del personal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
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- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto
y seguro de los Utiles y maquinaria que se les encomiende.

- El transporte del personal.

- Los trabajos con maquinaria ligera.

- Los trabajos de auxilios y evacuacién de heridos.

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra (o cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador, la direccion facultativa), el responsable del envio de las copias
de las anotaciones que en él se escriban, cuando segun el RD 1109/07 proceda, a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Asimismo debera notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista la ejecucion
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder de las consecuencias
que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas, asi como de las
inobservancias que fueren imputables a los subcontratistas o similares. La Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social podra comprobar la ejecucion correcta y concreta de las
medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.

1.3.- AUTOR DEL ESTUDIO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud ha sido redactado por D* M@
Asuncion Alvarez Amords, Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
Mejora de la movilidad y accesibilidad en centros escolares 2017 (Alicante)

El promotor de la presente obra es la Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

El presupuesto de ejecucion material de la obra es de SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (73.903,68 €) y el
plazo de ejecucion es de tres (3) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de
replanteo.
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DATOS DE LA OBRA
Se prevé un nimero de personas maximo de 6 operarios.

El acceso a la obra se hara por el propio viario urbano, encontrandose las obras
localizadas en diversas calles del casco urbano de Alicante, segin el ambito de cada una
de las seis actuaciones:

- Actuacion 1: C/ Guadalest.

- Actuacion 2: C/ San Quintin y C/ La Nucia.

- Actuacion 3: C/ Poeta Sansano.

- Actuacion 4: C/ Garbinet.

- Actuacion 5: C/ General Ros de Olano.

- Actuacion 6: C/ Cronista Vicente Martinez Morella.

La climatologia de la zona es céalida, como corresponde a su situacion geogréfica,
en la provincia de Alicante.

2.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo:

1.- Demoliciones:
- Demolicion de pavimento de aceras y encintado de bordillo
- Demolicion de firme asfaltico.
- Retirada de vallas de proteccion peatonal.

2.- Pavimentacion:
- Encintado de bordillo.
- Pavimentacion de aceras con baldosa de hormigén o terrazo.
- Reposicion de firme de calzada.

3.- Sefalizacioén y balizamiento:
- Pintado de bandas longitudinales y cebreados.
- Reposicion o instalacion de nuevas sefiales verticales, con cimentacion.
- Ejecucién de paso de peatones sobreelevado con aglomerado asfaltico.
- Instalacién de vallas de proteccién peatonal.
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5.- Actuaciones varias:
- Reubicacion de imbornales.
- Reubicacion de farolas.
- Replanteo general de las obras.
- Visita a la obra de los servicios técnicos.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

Toda la obra estara sefializada con carteles de prohibicién, informacion, circulaciéon
y riesgos. El suministro de energia eléctrica y agua potable se realizara mediante grupos
electrégenos autbnomos y camiones cisterna.

En las actuaciones que afecten a la calzada se tendran en cuenta las directrices de
la vigente instruccion 8.3.-IC. relativa a la sefializacion de obras.

3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Puesto que se trata de una obra que se desarrolla en zona urbana, Unicamente se
reservara una zona para la instalacion de las casetas provisionales destinadas a
vestuarios, aseos, almacenes de pequefia herramienta y botiquin, para un numero
aproximado de 6 operarios.

Las mencionadas casetas seran del tipo monobloque con un ancho maximo de

4,50 m. El acceso y salida de las casetas tendra una zona de proteccion al trafico rodado
de 1,50 m delimitado mediante médulos de vallas autbnomas.

3.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.

Los medios de extincién seran los siguientes: extintores portatiles, instalando uno
en la oficina de obra y otro en el almacén de herramientas.
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Existird la adecuada sefializacién, indicando los lugares de prohibicion de fumar,
situacion del extintor, camino de evacuacion, etc., utilizando para ello la tipologia de
sefiales recogidas en el R.D. 485/1997.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego
en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos,
los cuales, en todos los casos, seran avisados inmediatamente.

Se realizaran revisiones periddicas de la instalacion eléctrica provisional, asi como
el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra. Se emplearan extintores portatiles del
tipo y marca homologados segun CTE DB-SI.

3.4.- EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

El estudio de identificacion y evaluacion de los riesgos potenciales existentes en
cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra
proyectada, se lleva a cabo mediante la deteccién de necesidades preventivas en cada
una de dichas fases, a través del andlisis del proyecto y de sus definiciones, sus
previsiones técnicas y de la formacion de los precios de cada unidad de obra, asi como
de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del analisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el
estudio de las actividades y tajos del proyecto, la deteccion e identificacion de riesgos y
condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior seleccion de las medidas
preventivas correspondientes en cada caso. Se sefala la realizacion previa de estudios
alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construccion, han sido
incorporados al mismo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La
evaluacion, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no
han podido ser resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de
Seguridad y Salud. Si han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos
riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como
evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber
sido modificado el disefio 0 el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como
por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de
construccion o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparicién del riesgo.

A partir del analisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas,
se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y
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sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopcién de las
medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuacion.

3.4.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada.

En relacion con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de
producirse a lo largo de la ejecucion de la obra proyectada, las actividades
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes
recogidas en el apartado anterior 2.2.- Descripcion de la Obra.

3.4.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas.

Las maquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser
utilizadas durante la ejecucién de la obra, en cuanto que son elementos generadores de
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a
continuacion. Las condiciones de seguridad de dichas maquinas y equipos o de las
gue, finalmente sean utilizados por el contratista, figuran en el pliego de condiciones
del presente estudio.

1.- Medios de demolicién y pavimentacion de aceras:
- Cortadoras de pavimento.
- Retroexcavadora mixta.
- Camién basculante.
2.- Medios de hormigonado:
- Camién hormigonera.
- Vibradores.
3.- Construccién paso de peatones sobreelevado:
- Extendedora aglomerado asfaltico.
4.- Medios de pintado de sefalizacion horizontal:
- M&quina pintabandas autopropulsada.
5.- Acopios y almacenamiento:
- Acopio de pavimentos, elementos prefabricados...
6.- Maquinaria y herramientas diversas:
- Camion grua.
- Compresores.
- Martillos neumaticos.
- Herramientas manuales.

3.5.- IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Para cada una de las actividades constructivas, maquinas, equipos de trabajo e
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, y que se han
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relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y
condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:

3.5.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra.

1.- Demoliciones:

- Demolicion de pavimento de aceras, bordillo y firme de calzada:
- Atropellos
- Golpes y choques de maquinaria
- Accidentes de tréfico
- Caidas a nivel
- Caidas a distinto nivel
- Ruido
- Ambiente polvoriento

2.- Pavimentacioén:

- Encintado de bordillo sobre base de hormigén
- Caidas a nivel
- Sobreesfuerzos
- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes
- Dermatosis
- Golpes con cargas suspendidas
- Atropellos
- Pavimentacion de aceras con baldosa sobre solera
- Caidas a nivel
- Sobreesfuerzos
- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes
- Dermatosis
- Golpes con cargas suspendidas
- Atropellos

3.- Pintado de sefalizacion horizontal:
- Caidas a nivel
- Atropellos
- Interferencias con trafico

4.- Actividades diversas.

- Replanteo.
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- Caidas a nivel
- Atropellos
- Interferencias con trafico
- Sefalizacion de obra.
- Caidas a nivel
- Atropellos
- Interferencias con trafico
- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.
- Accidentes de tréafico "in itinere"
- Caidas al mismo nivel
- Atropellos
- Torceduras
- Ambiente polvoriento
- Ruido

3.5.2.- Riesgos de la maguinaria, instalaciones v equipos de trabajo.

- Compactadores
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados
del terreno
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos
- Atrapamientos
- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento
- Vibraciones transmitidas por la maquina
- Ambiente polvoriento
- Ruido

- Camién basculante

- Accidentes de trafico en incorporaciones o desvios desde/hacia la
obra

- Derrame del material transportado

- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento

- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados
del terreno

- Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos

- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina

- Choques de la maquina con otras o con vehiculos

- Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas

- Atrapamientos por Utiles o transmisiones
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- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno

- Vibraciones transmitidas por la maquina

- Ambiente polvoriento

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad

- Ruido

- Camion grua
- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
- Atropellos
- Vuelco de la graa
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones proximas
- Aplastamiento por caida de carga suspendida
- Contacto eléctrico de la pluma con lineas aéreas
- Incendios por sobretension
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento

- Retroexcavadora
- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
- Atropellos
- Golpes con partes moviles
- Choques con otros vehiculos o maquinas de la obra
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones
- Caidas a distinto nivel desde la maquina
- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento

- Extendedora de asfalto (construccién de paso de peatones sobreelevado)
- Atropellos
- Golpes con partes moviles
- Choques con otros vehiculos o maquinas de la obra
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones
- Caidas a distinto nivel desde la maquina
- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento

- Compresores
- Incendios y explosiones
- Golpes de "latigo" por las mangueras
- Proyeccion de particulas
- Reventones de los conductos
- Inhalacion de gases de escape
- Atrapamientos por Utiles o transmisiones
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- Quemaduras en trabajos de reparacion 0 mantenimiento
- Ruido

- Cortadora de pavimento
- Golpes, cortes y atrapamientos por partes moviles
- Contactos eléctricos indirectos
- Proyeccion de particulas
- Incendio por derrames de combustible
- Ambiente polvoriento
- Ruido

- Martillos neumaticos
- Proyeccion de particulas
- Riesgo por impericia
- Golpes con el matrtillo
- Sobreesfuerzos o lumbalgias
- Vibraciones
- Contacto con lineas eléctricas enterradas
- Reventones en mangueras o boquillas
- Ambiente polvoriento
- Ruido

- Herramientas manuales
- Riesgo por impericia
- Caida de las herramientas a distinto nivel
- Caidas al mismo nivel por tropiezo

3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA.

3.6.1.- Medidas generales.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el &mbito de la
obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo
éstas susceptibles de asociarse inequivocamente a ninguna actividad o maquinaria
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales seran definidas
concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.

3.6.2. Medidas de caréacter organizativo.

a) Formacién e informacion.

ANEJO N° 5: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Pagina 13 de 32



PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

En cumplimento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacion teérica y practica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, centrada especificamente en el puesto de trabajo o funciéon de cada
trabajador. En su aplicacion, todos los operarios recibiran, al ingresar en la obra o con
anterioridad, una exposicion detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que
pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de prevencién y proteccion que deberan
emplear. Los trabajadores serdn ampliamente informados de las medidas de seguridad
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que estan adscritos,
repitiéndose esta informacion cada vez que se cambie de tajo.

El contratista facilitara una copia del plan de seguridad y salud a todas las
subcontratas y trabajadores autonomos integrantes de la obra, asi como a los
representantes de los trabajadores.

b) Servicios de prevencion y organizacion de la seguridad y salud en la obra.

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organizacion
especializada de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevenciéon propio, mancomunado o ajeno contratado a
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de uno o
varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, segun se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendara a su organizacion de prevenciéon la
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en
el plan de seguridad y salud de la obra, asi como la asistencia y asesoramiento al jefe
de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duraciéon de la
obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacién y
adiestramiento especifico en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de
atender a dicha funcién en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o dafios o lesiones, por pequefios que éstos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los ultimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina
del Trabajo de un Servicio de Prevencion acreditado.
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El plan de seguridad y salud establecera las condiciones en que se realizara la
informacion a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi como las
acciones formativas pertinentes.

c) Modelo de organizacién de la seguridad en la obra.

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra
posean la informacién necesaria acerca de su organizacion en materia de seguridad en
esta obra, asi como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de
seguridad y salud contemplara la obligacion de que cada subcontrata designe antes de
comenzar a trabajar en la obra, al menos:
¢ Técnicos de prevenciéon designados por su empresa para la obra, que deberan
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los
accidentes e incidentes, etc.
¢ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.
¢ Vigilantes de seguridad y salud, con la funcion de vigilar el cumplimiento del plan
de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, asi
como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus
trabajadores.

3.6.3. Medidas de caracter dotacional.

a) Servicio médico.

La empresa contratista dispondra de un Servicio de vigilancia de la salud de los
trabajadores segun lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberan haber pasado un
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un afio. Los trabajadores
gue han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiol6gicas o psicologicas
determinadas deberdn pasar reconocimientos médicos especificos para la
comprobacion y certificacion de idoneidad para tales trabajos, entre los que se
encuentran los de gruistas, conductores, operadores de maquinas pesadas, trabajos en
altura, etc.

b) Botiquin de obra.

La obra dispondra de material de primeros auxilios en lugar debidamente
sefializado y de adecuado acceso y estado de conservaciéon, cuyo contenido sera
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios.
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¢) Instalaciones de higiene y bienestar.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra
dispondra de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Se asegurara, en todo caso el suministro de agua potable al personal
perteneciente a la obra.

3.6.4. Medidas generales de caracter técnico.

El plan de seguridad y salud de la obra establecera con el detalle preciso los
accesos Y las vias de circulacion y aparcamiento de vehiculos y maquinas en la obra,
asi como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, sefializacion, proteccion y
balizamiento. Las vallas autbnomas de proteccién y delimitacion de espacios estaran
construidas a base de tubos metalicos soldados, tendran una altura minima de 90 cm y
estaran pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose
su pintura en correcto estado de conservacion y no debiendo presentar indicios de éxido
ni elementos doblados o rotos.

En relacién con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas
de tierra no sera superior a aquélla que garantice una tension maxima de 24 V, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como minimo, sera de 30 mA
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobara periédicamente que se
produce la desconexion al accionar el boton de prueba del diferencial, siendo
absolutamente obligatorio proceder a una revision de éste por personal especializado, o
sustituirlo cuando la desconexion no se produce. Todos los elementos eléctricos, como
fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de equipo cerrado, capaces de imposibilitar
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones,
gue estaran provistas de protectores adecuados.

Se dispondran interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar
maquinaria de 10 o mas amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar
la maquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los
cuadros eléctricos auxiliares se fijaran eficazmente a elementos rigidos, de forma que
se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentacion, asi como
contactos con elementos metdlicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.

Las lamparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y dispositivo protector
de la lampara, teniendo alimentacion de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas
por medio de un transformador de separacion de circuitos.
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Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia
maxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexion a las tomas de tierra llevaran un hilo adicional para conexion al
polo de tierra del enchufe.

Los extintores de obra seran de polvo polivalente y cumpliran la Norma UNE
23010, colocandose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m
sobre el suelo y adecuadamente sefializados.

El plan de seguridad y salud desarrollara detalladamente estas medidas
generales a adoptar en el curso de a obra, asi como cuantas otras se consideren
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su
caso.

3.6.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades

constructivas.

En funcion de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y
gue se han de presentar en la ejecucion de cada una de las fases y actividades a
desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su
realizacion son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.

3.6.5.1. Firmes y pavimentos.
Encintado de bordillo y pavimentacion de aceras.

Esta actividad consiste en la colocacién del bordillo sobre la base de hormigén y
su rejuntado con mortero de cemento, asi como en el extendido del mortero de cemento
sobre la solera de hormigén, el suministro y la colocacién de la baldosa de terrazo y el
colado de juntas. La prevencion de accidentes se concreta en primer lugar en el empleo
de los equipos de proteccion individual y en la buena organizacion y sefalizacion de los
trabajos para evitar caidas.

El personal de trabajo ir4 provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad, asi como gafas antiproyecciones cuando
puedan recibir proyecciones de material en la sierra de corte.

Se conservara esta maquina en un estado correcto de mantenimiento.

En cuanto a la interferencia con terceros (peatones, vecinos...), se vallaran

debidamente y sefalizaran las areas de trabajo. Se colocaran pasarelas para el acceso
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de los vecinos a viviendas y locales. Se habilitard un pasillo peatonal protegido del
tréfico en las zonas donde se esté desarrollando la pavimentacion.

3.6.5.2. Medios de hormigonado.
a) Camién hormigonera.

La circulacion de este camion en el interior de la obra se atendra
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de
la sefializacién en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a
los 20°.

La puesta en estacion y todos los movimientos del camién hormigonera durante
las operaciones de vertido seran dirigidos por un sefialista, que cuidara de la seguridad
de atropellos o golpes por maniobras subitas o incorrectas.

Las operaciones de vertido de hormigon a lo largo de zanjas o cortes en el
terreno se efectuaran de forma que las ruedas del camién hormigonera no sobrepasen
una franja de dos metros de ancho desde el borde.

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocacién y vibrado del hormigén
tendran la obligacién de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma
o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de
cuero (en vertido).

b) Vibradores.

El vibrado se realizara siempre con el trabajador colocado en una posicién estable y
fuera del radio de accién de mangueras o canaletas de vertido.

La manguera de alimentacion eléctrica del vibrador estarda adecuadamente
protegida, vigilandose sistematicamente su estado de conservacion del aislamiento.

El aparato vibrador dispondra de toma de tierra.

El vibrador no se dejara nunca funcionar en vacio ni se movera tirando de los
cables.

El trabajador utilizara durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase
[ll, guantes dieléctricos y gafas de proteccién contra salpicaduras de mortero.

3.6.5.4. Sefnalizacion horizontal.

Se deberan ejecutar los trabajos en el periodo de menor transito, realizando
previamente el corte o desvio del trafico rodado para evitar interferencias.

Las zonas de trabajo deberan siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura conos situados a no mas de 5 6 10 m de distancia uno de otro, segun los
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casos. Los extremos de dichas zonas deberdn, a su vez, sefialarse con paneles
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada
por las obras.

Los operarios llevaran ropa de alta visibilidad para facilitar su localizaciéon y
utilizaran guantes y calzado impermeables y resistentes a los productos a emplear, asi
como gafas para evitar el contacto con los ojos.

Se debera pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no
manejar sustancias de las que no sepamos su composicién y utilizacion (dosis, forma de
aplicacion), riesgos y medidas de proteccién para su empleo seguro.

3.6.5.5. Servicios afectados.

Antes de empezar a demoler, se deberdn conocer los servicios publicos
subterraneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad,
saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los
departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habran de ser
correctamente ubicados y sefalizados, desviandose los mismos, si ello es posible; pero
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado
servicio, se adoptaran las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el
director de la obra.

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en
servicio, el plan de seguridad y salud definird detalladamente las medidas de
balizamiento y sefalizacion para el trafico rodado, asi como las zonas de paso y
barandillas o barreras precisas para los peatones. Las sefales y elementos de
balizamiento a utilizar cumpliran las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en
particular, respecto de su disposicién, la Norma 8.3 de la Instruccién de Carreteras
del Ministerio de Fomento adaptada a zona urbana.

3.6.5.6. Actividades diversas.
a) Replanteo.

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de
las obras hasta su finalizacion, por los equipos de topografia, definiendo por medio de
los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra.
Estos trabajos han sido multiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad
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y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos
accidentes de gravedad variable.

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como
son:

El atuendo de los operarios serd el adecuado a la climatologia del lugar,
teniendo en cuenta la obligada exposicién a los elementos atmosféricos.

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacion o replanteo, han
de llevarse a cabo con arnés de sujecion anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer
objetos, por lo que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones que
puedan dar lugar a proyeccion de objetos o herramientas mientras se esté trabajando
en esa zona.

Debera evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona
de golpeo, por presentar el riesgo de proyeccion de particulas de acero en cara y 0jos.
Se usaran gafas antiproyecciones durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitard la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijard en funcién de los riesgos
previsibles. En casos de necesidad, la posicion de los topografos y ayudantes se
sefialara adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de maquinas y
camiones.

Se comprobara, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las
zonas donde existan lineas eléctricas las miras utilizadas serén dieléctricas.

Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y con
el apoyo de sefalistas, asi como con sefializacion de obras, si corresponde.

El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehiculo deberd ir equipado con un
botiquin, sera revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendra obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de obra, éste habra de ser aparcado en un
lugar visible para el resto de personas de la obra.

Se colocaran adecuadamente los equipos de topografia en los vehiculos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehiculo.

b) Sefializacién de obra

La sefializacion de obra a disponer se basara en la Norma 8.3 de la Instruccion
de Carreteras del Ministerio de Fomento adaptada a zona urbana. Se procedera
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siempre a colocar la sefializacion reglamentaria que indique cada situacion concreta y
asi definida en el plan de seguridad y salud.

Las zonas de trabajo deberan siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura mediante conos situados a no mas de 5 6 10 m de distancia uno de otro, segun
los casos. Los extremos de dichas zonas deberan, a su vez, sefialarse con paneles
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada
por las obras.

Los paneles direccionales se colocaran perpendiculares a la visual del conductor
y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situacion hiciera necesario mantener
dichos paneles direccionales en horas nocturnas se complementaran con luminosos
intermitentes situados sobre la esquina superior del panel mas préximo a la circulacion.

Todos los operarios que realicen trabajos préximos a vias con circulacion,
deberéan llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto
de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo mas
claramente posible ante cualquier situacion atmosférica. Si fuera necesario llevaran una
bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.

Cuando un vehiculo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de
trabajo, cualquier operaciéon de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehiculos y maquinaria, volcado de
cajas basculantes, etc., debera realizarse exclusivamente en el interior de la
demarcacion de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupacion de la parte de la
calzada abierta al tréfico.

No se realizaran maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de
trabajo debidamente sefializadas y delimitadas. Estas maniobras se realizaran siempre
con la ayuda de un trabajador que, ademas de estar provisto de chaleco con cintas
reflectantes, utilizara una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los
vehiculos que se acerquen.

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlara la
posicion de las sefiales, realizando su debida colocacion en posicién cuando las mismas
resulten abatidas o desplazadas por la accién del viento o de los vehiculos que circulan.

Al colocar las sefiales de limitacién de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario debera proceder de forma que permanezca siempre en el
interior de la zona delimitada.

En un mismo poste no podra ponerse mas de una sefial reglamentaria. Como
excepcion las sefiales combinadas de “direccién prohibida” y “direccion obligatoria”
podran situarse en un mismo poste y a la misma altura. Estos trabajos no se hacen con
trafico abierto, por lo que no aportan el importantisimo riesgo de atropellos y colisiones.
Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los
elementos a disponer, asi como en la interferencia con el tr&fico de obra, el cual puede
ser bastante rapido y peligroso.

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los
desplazamientos y evitando provocar obstaculos a la circulacion.
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c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periddicos o esporadicos
por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas,
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas
visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de
adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

El plan de seguridad y salud de la obra debera prever especificamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas
generales, las cuales seran concretadas y complementadas en el plan de seguridad y
salud:

Antes de que un técnico o profesional de direccién y control se desplace al lugar
de visita, debera velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va
a estar expuesto en obra. Sobre todo, debera ser informado de todas aquellas
condiciones especificas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrian
ser causa de riesgos importantes. Aun asi, el visitante serd acompafiado en todo
momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.

Todos los visitantes a la obra deberan llevar las protecciones individuales
adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, légicamente, de aquellos
lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los
servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso
contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que
estime oportunas.

3.6.6. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares

y equipos de trabajo.

3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada.

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobara que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, asi como las previstas en su propio plan de
seguridad y salud, de las que mostrara, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

a) Recepcion de la maquina.

A su llegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de
documentacion las normas de seguridad para los operadores.
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A su llegada a la obra, cada maquina ira dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al dia.

Cada maquinista debera poseer la formacion adecuada para que el manejo de la
maquina se realice de forma segura y, en caso contrario, sera sustituido o formado
adecuadamente.

La maquinaria a emplear en la obra ir4 provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto.

Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber sufrido
algun vuelco.

La maquinaria ir4 dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.

b) Utilizacion de la maquina

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobara siempre que los mandos
de la maquina funcionan correctamente.

Se prohibira el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin cefiir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.

Se impondra la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la maquina.

El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.

Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para ello,
empleando los peldafos y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.

No se saltar4d de la maquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.

Solo podran acceder a la maquina personas autorizadas a ello por el jefe de
obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los
mandos estan en su posicidn neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la maquina en movimiento.

No se permitira liberar los frenos de la maquina en posiciéon de parada si antes
no se han instalado los tacos de inmovilizacion de las ruedas.

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina, se
extremaran las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacién entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la bateria
descargada otra de tension superior.

Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera
necesario vigilar que la presién de los mismos es la recomendada por el fabricante.
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Durante el relleno de aire de los neumaticos el operario se situara tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexion, pues el reventdon de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves
instantes, debera antes hacer descender el equipo o Util hasta el suelo y colocar el freno
de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos debera, ademas,
parar el motor.

Se prohibira encaramarse a la maquina cuando ésta esté en movimiento.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibira circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionara detenidamente la zona, en prevencion de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.

Se circulara con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.

No se utilizara nunca la maquina por encima de sus posibilidades mecanicas, es
decir, no se forzara la maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

c) Reparaciones y mantenimiento en obra.

En los casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deficiencias de
la misma antes de reanudar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera siempre
con el motor parado, el util de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y
la maquina bloqueada.

No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar
riesgos de incendios.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuara siempre con
el motor frio, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para
evitar cortocircuitos.

Se evitara siempre colocar encima de la bateria herramientas o elementos
metdlicos, que puedan provocar un cortocircuito.
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Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los
bornes intermedios totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitara la proximidad de focos de ignicion,
gue podrian producir la inflamacién del gasoil.

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presion interior antes de abrir
totalmente el tapon.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario debera
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre sera necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.

3.6.6.2. Medios de puesta en obra de demoliciones y pavimentos.
a) Roadillo vibrante autopropulsado.

No se permitira la permanencia sobre el compactador de otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde la maquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedaran en posicion en la
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevencién de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.

La escalera de subida a la plataforma de conduccion y el borde exterior de ésta
tendran revestimiento antideslizante.

El operador tendra la obligacion de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo
al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de
aglomerado.

Se vigilara el mantenimiento sistematico del estado de funcionamiento de la
maquina.

Se cuidara la instruccién y vigilancia de la prohibicion de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobacién del nivel de la bateria de la
maquina.

Se dispondrd de asiento antivibratorio o, en su defecto, ser4 preceptivo el
empleo de faja antivibratoria.

b) Camién basculante.
El conductor del camién estara en posesion del preceptivo carné de conducir y

actuara con total respeto a las normas del cédigo de circulacién y respetara en todo
momento la sefializacion de la obra.
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En la maniobra de colocacion y acoplamiento ante la extendedora, el conductor
actuara con total sujecion a las instrucciones y la direcciéon del encargado del tajo de
extendido de aglomerado, asi como a las indicaciones del ayudante de aviso.

Una vez efectuada la descarga, la caja sera bajada antes de reemprender la
marcha.

Se atendera a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefénicos
antes de comenzar la elevacion de la caja.

Todas las operaciones de revision o mantenimiento que deba realizarse con el
basculante elevado se efectuaran asegurando que se impide su descenso, mediante
enclavamiento.

C) Retroexcavadora.

Se entregaran al operador las siguientes instrucciones:

Circulara siempre a velocidad moderada.

Hara uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
gue vaya a iniciar el movimiento de marcha atras, iniciandose la correspondiente sefal
acustica para este tipo de marcha.

Al abandonar la marcha se asegurara de que esté frenada y no pueda ser
puesta en marcha por persona ajena.

Usara casco siempre que esté fuera de la cabina.

Cuidard adecuadamente la maquina, dando cuenta de fallos o averias que
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a
direccion hasta que la averia quede subsanada.

Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
maquina.

Se suministraran al operador las siguientes instrucciones adicionales:

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
- Enlos traslados, circule siempre con precaucion
- Vigile la marcha atras y accione la bocina

- No permita el acceso de personas, maquinas y vehiculos a la zona de trabajo
de la maquina, sin previo aviso

d) Extendedora de asfalto.

La extendedora unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y
debidamente instruido, debiendo conocer las posibilidades y limites de la maquina y del
espacio necesario para maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estara
a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante.

La extendedora estara dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento
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antivibratorio y un extintor. Dispondran, ademas de rotativo luminoso, dispositivo
acustico de marcha atras. La extendedora debe de circular con el rotativo luminoso
encendido y el dispositivo acustico de marcha atras conectado.

No se permitira la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona
que no sea su conductor.

Se prohibe entrar en el tunel del tornillo sinfin o subir a la caja de carga o a las
rejillas alimentadoras, si el motor esta en marcha. En este sentido, se asegurara la
magquina contra una puesta en marcha involuntaria y se asegurardn mecanicamente las
piezas en posicion alta.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran
sefializados a bandas amarillas y negras alternativas. Todas las plataformas estaran
bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. barra intermedia y
rodapié de 15 cm.

Las valvulas de cierre principal y de las bombonas deberan cerrarse en pausas y
después de terminar la jornada de trabajo. Se cuidard que las bombonas de gas no
reciban golpes fuertes en las valvulas o alrededor de las mismas.

Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso, se adheriran sefiales indicativas
del peligro de altas temperaturas.

La maquina ha de ponerse en funcionamiento solamente desde la cabina del
conductor.

Antes de iniciarse la marcha/el trabajo hay que comprobar si los frenos, la
direccion, las instalaciones de sefializacion y de alumbrado estan listos para funcionar.

No se abandonara la maquina sin parar el motor y colocar el freno, conservando
la llave de contacto encima. En caso de pendientes, se asegurara la maquina mediante
calzos.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento,
en su caso, tapones 6 auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla. Se
utilizara de ropa de alta visibilidad y casco de proteccion, cuando sea necesario bajar de
la maquina.

3.6.6.3. Acopios y almacenamientos.

a) Acopio de tierras y aridos.

Los acopios de tierras y aridos deben efectuarse siguiendo las siguientes
normas:
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, sera necesario el vallado o delimitacion de

toda la zona de acopio.
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Los acopios han de hacerse Unicamente para aquellos tajos en los que sean
necesarios.

Los montones nunca se ubicaran invadiendo caminos o viales, pero en caso de
ser esto inevitable, seran correctamente sefializados.

No se deben acopiar tierras o aridos junto a excavaciones o desniveles que
puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.

No deben situarse montones de tierras o aridos junto a dispositivos de drenaje
gue puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que
puedan obstruirlos por simple obstruccion de la descarga del dispositivo.

b) AlImacenamiento de pinturas y combustibles.

Habra de preverse un almacén cubierto y separado para los productos
combustibles o téxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podra
accederse fumando ni podran realizarse labores que generen calor intenso, como
soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberan vigilarse
periédicamente los orificios de ventilacion del recinto. Ademas, los trabajadores que
accedan a estos recintos habran disponer de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecologica intensa, el punto de
almacenamiento no se ubicara en vaguadas o terrenos extremadamente permeables
para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estaran equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestion en nimero suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier
caso, habrd de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias téxicas y
peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad
en estos temas.

3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas.
a) Camion grua

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el
plan de seguridad y salud, se tendran en cuenta las siguientes:

Siempre se colocaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
seran siempre dirigidas por un especialista.

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos
dispondran siempre de pestillos de seguridad

Se vigilara especificamente que no se sobrepasa la carga maxima admisible
fijada por el fabricante del camion.

El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida vy, si ello no fuera posible
en alguna ocasion, todas sus maniobras estaran dirigidas por un sefialista experto.
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Estara terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones
sesgados de la misma

El camion grda nunca deberé estacionar o circular a distancias inferiores a los
dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.

Se prohibira la permanencia de personas alrededor del camién gria a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, asi como la permanencia bajo cargas en suspension.

El conductor tendra prohibido dar marcha atras sin la presencia y ayuda de un
sefialista, asi como abandonar el camién con una carga suspendida.

No se permitira que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del
camién o maneje sus mandos.

En las operaciones con camion gria se utilizara casco de seguridad (cuando el
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

b) Compresores.

El compresor sera siempre arrastrado a su posicion de trabajo cuidandose que
no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de
coronacion de taludes y quedard en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal, con lo que el aparato estara nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de
pivote de nivelacion, se adaptara éste mediante suplementos firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible seran realizadas siempre con
el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estaran siempre instaladas y
en posicion de cerradas.

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se sefializara claramente y se
advertira el elevado nivel de presion sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo
de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.

Se comprobara sistematicamente el estado de conservaciéon de las mangueras y
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos

c) Cortadora de pavimento.

Esta maquina estara siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informara de posibles conducciones subterraneas o de la
existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la
linea de seccion a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guia de la
cortadura. Los 6rganos moviles de la cortadora estaran siempre protegidos con la
carcasa de origen de fabricacion.

El corte se realizara en via himeda, mediante conexién al circuito de agua, para
evitar la creacion de un ambiente polvoriento peligroso.

El manillar de gobierno de la cortadora estara correctamente revestido de
material aislante eléctrico.
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Se prohibira terminantemente fumar durante la operacion de carga de
combustible y ésta se efectuard con la ayuda de embudo, para evitar derrames
innecesarios.

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizaran
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., asi como gafas de
seguridad y mascarillas de filtro mecéanico o quimico, si la operacién ha de realizarse en
seco, con independencia de los equipos individuales de proteccién de uso general en la
obra.

d) Martillos neumaticos.

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumaticos poseeran formacion y
experiencia en su utilizacion en obra. Los martillos se conservardn siempre bien
cuidados y engrasados, verificAndose sistematicamente el estado de las mangueras y la
inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortara
siempre la conexién del aire, pero nunca doblando la manguera.

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionara el terreno y los elementos
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a
causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operacién de picado, el
trabajador nunca cargara todo su peso sobre el martillo, pues éste podria deslizarse y
caer. Se cuidard el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y
nunca se haran esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

Se prohibira terminantemente dejar los martillos neumaticos abandonados o
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejara
tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumaticos.

Los operadores utilizaran preceptivamente calzado de seguridad, guantes de
cuero, gafas de proteccion contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y
arnés antivibratorio.

e) Herramientas manuales.

Las herramientas se utilizaran sélo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisaran siempre antes de su empleo, desechandose cuando se
detecten defectos en su estado de conservacion. Se mantendran siempre limpias de
grasa u otras materias deslizantes y se colocaran siempre en los portaherramientas o
estantes adecuados, evitandose su depdsito desordenado o arbitrario o su abandono en
cualquier sitio o por los suelos.

En su manejo se utilizaran guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad,
asi como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.
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3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Botiquin.

Se dispondra de un botiquin debidamente dotado para dar las prestaciones
necesarias en caso de accidente.

- Asistencia a accidentados.

Se debera informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes
centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales,
ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y
efectivo tratamiento.

En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario,
se dispondra de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte del posible
accidentado a un Centro Hospitalario, debera advertirse telefénicamente al centro de la
inminente llegada a éste.

- Reconocimiento Médico.

Todo personal que se incorpore a la obra, pasara un reconocimiento médico previo
al trabajo y que sera repetido transcurrido un afio.

3.8.- ANALISIS DE ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO.

Tras el estudio realizado, no se detectan actividades que supongan un especial
riesgo en el desarrollo de los trabajos dentro de los comprendidos en el Anexo Il del RD
1627/97.
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3.9.- ESTIMACION DEL COSTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Tras el estudio de las medidas de seguridad y salud que se requieren en la obra, se
estima un coste de las mismas valorado en 1.616,07 euros, el cual queda reflejado en el

capitulo correspondiente del Presupuesto.

Elche, Octubre 2017
El Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud
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2.1

INTRODUCCION

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestion
de los residuos de construccion y demolicion, se redacta el presente anejo,
conforme a lo dispuesto en su art. 4.

En este estudio, se identifican y valoran los residuos que se generan en la

ejecucion de las obras definidas en el presente proyecto, “Mejora de la
movilidad y accesibilidad en centros escolares 2017. Alicante”.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES

Clasificacion y descripcion de los residuos

La Identificaciébn de los residuos a generar, se realizara codificandolos con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional,
siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCD de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de
la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion

y demolicién.

ANEJO N° 6 GESTION DE RESIDUOS
Pagina 2 de 18



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacion, de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.

| A.1.: RCD Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo
17 0503

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el

170506 codigo 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
170508 codigo 17 05 07
| A.2.: RCD Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
| 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
2. Madera
| X [170201 Madera
3. Metales
1704 01 Cobre, bronce, laton
1704 02 Aluminio
1704 03 Plomo
1704 04 zZinc
17 04 05 Hierroy Acero
17 04 06 Estafio
X 17 04 06 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
[ X |200101 Papel
5. Plastico
| X [170203 Plastico
6. Vidrio
| X [170202 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Mate’rie_lles de construccion a partir de yeso distintos a los
del cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residl_Jos de grava ’y_ rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07
010409 Residuos de arenay arcilla
2. Hormigén
[ X 170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
170107 ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 1 7 01
06.
4. Piedra
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1709 04 RDCs mezcl, distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 ‘
RCD: Potencialmente peligrosos y otros |
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06* Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04* Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
1703 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
1703 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto
1708 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
1709 01* Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
1709 02* Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
1709 03* Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03
1705 03* Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
1705 07* Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07* Filtros de aceite
2001 21* Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03* Pilas que contienen mercurio (Pilas Boton)
1501 10* Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111* Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01* Sobrantes de desencofrantes
X |150111* Aerosoles vacios
16 06 01* Baterias de plomo
1307 03* Hidrocarburos con agua
1709 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03

No se consideraran incluidos en el cédmputo general los materiales que no
superen 1m?3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
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2.2. ESTIMACIQN DE LA CANTIDAD DE TIPOS DE RESIDUOS QUE SE
GENERARAN

El total de residuos sera la suma de los dos apartados siguientes (2.2.1y 2.2.2).

2.2.1. Estimacion de residuos producidos por la construccion

Consiste en los residuos generados de forma indirecta en la ejecucion de las
unidades de obra, embalajes, recipientes vacios, etc, debidos a la propia
implantacién de la obra.

Se calculan a partir de la aplicar a la superficie construida los porcentajes de la
tabla que se adjunta, los cuales se han deducido a partir de la experiencia
practica.

TABLA APTDO. 2.2.1

Superficie de la obra (m2) 2 500.00
Superficie Estimacioén Tn Densidad media | Volumen
obra (m2) (Tn/m2) totales (Tn/m3) (m3)

NATURALEZA PETREA

Hormigon 2 500.00 0.00100| 250 2.40 1.04

NATURALEZA NO PETREA

Asfalto 2500.00 0.00100 2.50 243 1.03
Madera 2500.00 0.00012 0.30 0.60 0.50
Metales mezclados 2500.00 0.00012 0.30 7.90 0.04
Papel y carton 2500.00 0.00006 0.15 0.90 0.17
Pléastico 2500.00 0.00006 0.15 0.90 0.17
Vidrio 2500.00 0.00006 0.15 2.50 0.06
BASURAS Y POTENCIALMENTE

PELIGROSOS

Otros RCD’s mezclados que no tengan
mercurio u otras sustancias peligrosas

(Basura orgéanica asimilable a residuos 2500.00 0.00006 Ol 0.90 017
urbanos)
Residuos peligrosos 2 500.00 0.00001 0.03 0.50 0.05
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2.2.2. Residuos producidos por la demolicién

Se refiere a las demoliciones que se realizardn en las obras, obtenidos
directamente de las mediciones del presupuesto de la obra.

Los residuos que se producen en la obra son:

- Productos resultantes de la demolicion del firme bituminoso.
- Productos de la demolicion de encintados de bordillo y pavimentos de acera.

Se incluyen en la siguiente tabla:

TABLA APTDO. 2.2.2

NATURALEZA PETREA
TIERRAS Y PETREOS
TOTAL TIERRAS Y PETREOS
Toneladas 0.00 Tn
HORMIGON
Demoliciéon de pavimento
Superficie total 164.00 m2 (segin med aux)
(espesor 20 cm.
Volumen de residuos 32.80 m3 Incluida solera 'y
mortero)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 78.72 Tn
Demolicién de bordillo
Longitud total 635.40 m
(seccion de 0,2 m2
Volumen de residuos 127.08 m3 /ml Incluido
cimiento)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3
Toneladas de residuos 304.99 Tn
TOTAL HORMIGON
Toneladas 383.71 Tn
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TOTAL NATURALEZA PETREA

TONELADAS 383.71 Tn

NATURALEZA NO PETREA
AGLOMERADO ASFALTICO
Fresado de pavimento de calzada
Superficie total 20.00 m2 (segin med aux)
Volumen de residuos 2.40 m3 espesor 12 cm
Densidad tipo 2.40 Tn/m3

Toneladas de residuos 5.76 Tn

TOTAL AGLOMERADO ASFALTICO

Toneladas 5.76 Tn
METALES
TOTAL METALES

Toneladas 0.00 Tn
PLASTICOS
TOTAL PLASTICOS

Toneladas 0.00 Tn
TOTAL NATURALEZA NO PETREA

TONELADAS 5.76 TN

BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

TOTAL BASURAS Y POTENCIAMENTE PELIGROSOS

TONELADAS 0.00 TN
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2.2.3. Total de residuos producidos por la construcciéon y demolicidn

(Suma de las tablas de los apartados anteriores)

TABLA APTDO. 2.2.3

Evaluacion teérica del peso por tipologia de Toneladas de cada tipo de
RDC RCD (Tn)

A.1: RCD Nivel |

TIERRAS Y PETREOS

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
(estimados directamente desde los datos del 0.00
proyecto)

A.2: RCD Nivel Il

RCD: NATURALEZA PETREA

1. Arena y grava

2. Hormigén 386.21
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

4. Piedra

TOTAL estimacion 386.21

RCD: NATURALEZA NO PETREA

1. Asfalto 8.26
2. Madera 0.30
3. Metales 0.30
4. Papel 0.15
5. Pléstico 0.15
6. Vidrio 0.15
7. Yeso

TOTAL estimacion 9.31
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RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

Otros RCD’s mezclados que no tengan mercurio
u otras sustancias peligrosas (Basura organica 0.15
asimilable a residuos urbanos)

Residuos peligrosos 0.03
TOTAL estimacion 0.18
2.3. MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS

(CLASIFICACION/SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y
demolicion deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 100T
Vidrio 1,00 T
Plasticos 050T
Papel y cartén 050T

Segun lo indicado, sera obligatoria la separacion “in situ” de los residuos de
demoliciones de hormigén.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X |Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdbn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta
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2.4,

2.5.

2.6.

PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARA EL
DESTINO PREVISTO)

OPERACION PREVISTA DESTINO

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metélicos

Reutilizacion de tierra vegetal

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de valorizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I.B de la
Comision 96/350/CE

Formacion de terraplenes

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD
DE CADA TIPO DE RESIDUOQOS)

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso
autorizadas por la Generalitat Valenciana para la gestion de residuos no
peligrosos.
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2.7.

2.8.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion
RSU: Residuos Solidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

Para los residuos generados en la obra no hay previsién de reutilizacion dentro
de la obra o emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero, planta de reciclaje o planta de gestion de residuos autorizados.

UBICACION DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

El almacenamiento temporal de residuos de la construccion se realizara en los
contenedores adecuados para posteriormente proceder a su transporte hacia
vertedero autorizado. Se dispondra una zona acotada para estos contenedores,
los cuales deberan estar debidamente sefializados e identificados y ser
accesibles para el vehiculo que deba realizar su recogida y transporte.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTION
DE LOS RCD, QUE DEBERAN INCLUIRSE EN EL PLIEGO DEL PROYECTO

Con caracter General:

Gestién de residuos de construccién y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008 realizandose su identificacién con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones pertinentes
a la normativa Europea y Estatal.
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar, a la Direccion Facultativa de la obra y
a la Propiedad, los certificados de los contenedores empleados asi como de los
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m3, contenedores metélicos especificos
X |con la ubicacibn y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales,
X |chatarra...) que se realice en contenedores o0 acopios, se debera sefalizar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nUmero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales
y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara
las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
X |misma. Los contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan setrvicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

X |Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
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condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar
una evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta
operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

La Direcciéon de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de
su justificacion ante las autoridades locales o autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son
centros con la autorizaciébn autonémica de la Consejeria de Medio
X | Ambiente, asi mismo se debera contratar so6lo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a
la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las
X | ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos
de comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevenciébn y reduccion de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacién laboral al respecto.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o
peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria
o recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada
X |durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion y la
contaminacién con otros materiales.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas

X
como escombros
Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratardn como
X residuos peligrosos, por lo que deberan existir contenedores destinados
para su almacenamiento, clasificaciébn y separacion para su posterior
tratamiento.
X Los restos de aceite y grasas de maquinaria, asi como las posibles tierras

contaminadas por ellos, seran considerados como residuos peligrosos.

Otros (indicar)
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Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008):

- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una
instalacion para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentacion la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los
residuos.

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para
la mejor gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y
reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevard a cabo esta
gestion, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditandolo fehacientemente.

Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direcciéon Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en
condiciones de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta seleccién hubiere sido necesaria, pues
ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta
clasificacion de forma individualizada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del
Poseedor de los residuos.

d.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demas documentacién acreditativa.

e.- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus
obligaciones acerca de la manipulacién de los residuos de obra.
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g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicaciéon de la
obra.

h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de
ser coordinadas debidamente.

i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

j.- Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
gue surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

l.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga.
Pero, ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente,
del Poseedor de los Residuos, estara obligados a:

f.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a
usar en funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

0.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

g.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separacion de los mismos.

r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen
con otros y resulten contaminados.

s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si
se tropieza con ellos 0o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.
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2.9.

t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas
dificiles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.

u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante
el transporte.

v.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

MEDIDAS DE PREVENCION EN LA GESTION DE RESIDUOS

2.9.1 Prevencidon en tareas de derribo o demoliciones

e Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se
valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

e Se garantizara previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados
todos los residuos peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados a
reutilizacion.

2.9.2 Prevencion en la adquisicion de materiales

e Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los
mismos.

e Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la
aparicion de residuos de envases en obra.

e Aguellos envases 0 soportes de materiales que puedan ser reutilizados
como los palets, se evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.

2.9.3 Prevencidon en la puesta en obra

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes
de su limpieza o eliminacion, especialmente si se trata de residuos
peligrosos.

e Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion
en el mayor numero de obras para lo que se extremaran las medidas de
mantenimiento.
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Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos
minimos de prevencién de residuos y correcta gestion de ellos.

2.9.4 Prevencion en el almacenamiento en obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que
se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposiciébn a
inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o0 materiales. etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los
productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerdn las
condiciones de almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas
por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.

Los residuos catalogados como peligrosos deberan almacenarse en un sitio
especial que evite que se mezclen entre si 0 con otros residuos no

peligrosos.

2.10. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

ESTIMACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RCD

Precio gestién

Tipologia RCD Estimacion (Tn) (€/Tn) Importe (€)
A.1: RCD Nivel |

TIERRAS Y PETREOS 0.00 3.50 0.00
A.2: RCD Nivel Il

RCD: NATURALEZA PETREA 386.21 4.37 1687.74
RCD: NATURALEZA NO PETREA 9.31 5.99 55.77
RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 0.18 17.47 3.14
TOTAL COSTE GESTION DE RCD 1746.65

ANEJO N° 6 GESTION DE RESIDUOS
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Los costes de la gestion de residuos se encuentran reflejados en las partidas
correspondientes del presupuesto y se abonaran a los precios indicados en el
Cuadro de Precios n° 1.

CONCLUSION

En resumen, tanto los materiales procedentes de la demolicion del firme
bituminoso, como los obtenidos de las demoliciones de encintados y pavimentos,
seran transportados a vertedero debidamente autorizado para su tratamiento.

El coste de la gestion de los residuos asciende a 1.746,65 euros, es decir al
2.36 % del presupuesto de ejecucion material del proyecto.

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente
desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos para el proyecto de referencia.
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CAPITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PROYECTO Y OBRAS A LAS QUE SE APLICA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto
definir las obras y fijar las condiciones técnicas y econdémicas que han de regir en la
realizacion de las obras correspondientes al proyecto URBANIZACION DE VIAS
PUBLICAS, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN CASCO URBANO (SAN
MIGUEL DE SALINAS).

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se relacionan a continuacion la totalidad de las actuaciones previstas por cada

una de las seis actuaciones.

ACTUACION 1. Colegio San Fernando:

Se actla en la calle Guadalest.

e Demolicién previa del bordillo existente en la acera de la calle Guadalest recayente al
colegio en toda la manzana.

¢ Ampliacion de dicha acera con adoquin bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de
hormigdn, similar al existente, redistribuyendo la seccién viaria mediante la reduccion de
anchura de los carriles de circulacion, dando lugar a un ancho total de acera de 3.00 m,
lo cual duplica su ancho actual. Se ejecutard un nuevo encintado de bordillo
12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicién de la franja corrrespondiente de firme.

e Ejecucion de dos vados peatonales con pavimento podotactil de botones en dicha acera
en los pasos de peatones existentes.

e Traslado y cimentacion de cuatro farolas existentes a la nueva linea de bordillo.

e Traslado y cimentacion de poste de telefonia de madera.

¢ Desmontaje y traslado de vallas peatonales frente a la puerta del centro a la nueva linea
de bordillo.

PLIEGO DE CONDICIONES
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ACTUACION 2: Colegio N2 S2 del Carmen:

Se actla en las calles La Nucia y San Quintin.

Calle La Nucia:
Implantacion de un paso de peatones en la calle La Nucia para el cruce seguro de los
escolares en su itinerario por las calles ElI Campello y Torrevieja, con sus
correspondientes vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo.
Demolicion previa del bordillo y pavimento existentes en el lugar de ubicacion de los
vados.

Traslado y cimentacion de un poste de madera de telefonia y de una sefial de trafico.

Calle San Quintin:
Demolicion previa del bordillo existente en el tramo de actuacion.
Ampliacion de la acera en unos 10 m, delante de la puerta de acceso al colegio,
suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento mediante su pavimentado con
baldosa de hormigon 20x40x6 a junta matada y sobre solera de hormigén, similar a la
existente. Se ejecutara un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte
y demolicion de la franja corrrespondiente de firme.
Ejecucion de proteccién de aparcamiento en la acera opuesta, delimitada con un nuevo
encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion de la franja
corrrespondiente de firme y pavimentada con adoquin bicapa 20x20x6 biselado sobre
solera de hormigon, similar al existente.
Implantacion de paso de peatones, con sus correspondientes vados peatonales con
pavimento podotactil de botones color rojo.
Traslado de una farola existente a la nueva linea de bordillo.

Instalacion de vallas peatonales delante del acceso al colegio.

ACTUACION 3: Colegio N2 S2 de los Angeles:

Se actla en las calles Poeta Sansano, Pardo Bazan y Rosalia de Castro, en

las aceras colindantes con el colegio.
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e Desmontaje de tramos de valla de proteccion peatonal.

¢  Demolicién previa del bordillo existente en los tramos de actuacion.

e Demolicibn de pavimentos existentes para implantacion de vados peatonales y
reposicion de acera en mal estado.

e En la calle Poeta Sansano, ampliacion de la acera en unos 5 m, delante de la
puerta de acceso al colegio, suprimiendo un tramo de banda de aparcamiento en
ambos laterales de la calle mediante su pavimentado con adoquin de hormigén bicapa
20x20x6 biselado y sobre solera de hormigén, similar al existente en la zona. Se
ejecutard un nuevo encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion
de la franja corrrespondiente de firme.

e Ejecucion de un paso de peatones sobreelevado con aglomerado asfaltico que
abarca también en su longitud el existente en la esquina, con sus correspondientes
vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo.

e Reposicion de acera en mal estado con adoquin de hormigén 20x20x6 y sobre
solera de hormigén, similar al existente en la zona, ejecutando un nuevo encintado de
bordillo 12/15x25x50 tipo C5 y manteniendo su ancho.

e En las calles Pardo Bazan y Rosalia de Castro, ampliacion de la acera en 7 y 6
metros de longitud, suprimiendo tramos de banda de aparcamiento mediante su
pavimentado con adoquin de hormigdn bicapa 20x20x6 biselado sobre solera de
hormigén. Se ejecutaran dos nuevos tramos de encintado de bordillo 12/15x25x50 tipo
C5 previo corte y demolicion de la franja corrrespondiente de firme.

¢ |Instalacién en ambas calles de tramos de vallado de proteccion peatonal.

ACTUACION 4: Colegio San José (Hijas de la Caridad):

Se actlia en la calle Garbinet.

Desmontaje de tramos de valla de proteccion peatonal y de bolardos existentes.
Demolicion previa del bordillo existente en los tramos de actuacion.
Demolicion de pequefio tramo de acera que se elimina y en zonas para pavimentacion

con pavimento podotacitl de botones color rojo.
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Traslado de la banda de aparcamiento de una acera a la contraria mediante la creaciéon
de protecciones de aparcamiento en ésta, con pavimento de adoquin de hormigén
bicapa 20x20x6 biselado y sobre solera de hormigén. Se ejecutara un nuevo encintado
de bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicién de la franja corrrespondiente
de firme en estos tramos. Una de las protecciones se ejecutara con baldosa 20x40x6,
sobre solera de hormigén, similar a la existente en esa acera. Delante del acceso al
colegio se creara una zona de proteccion interrumpiendo la banda de aparcamiento con
el mismo procedimiento.

Ejecuciéon de vados peatonales con pavimento podotéactil de botones color rojo en las
zonas de pasos de peatones existentes afectadas.

Reposicion del firme en el tramo donde se elimina acera mediante losa de hormigén
HNE-20 de 30 cm de espesor y capa de aglomerado asfaltico en caliente AC 16 Surf
50/70 de 6 cm, previo cajeo.

Instalacion de vallas peatonales frente al acceso al colegio, en la nueva linea de
bordillo.

Recolocacion de bolardos.

ACTUACION 5: Colegio San Nicolas de Bari:

Se actla en la acera del colegio en la calle General Ros de Olano y en la

interseccion de ésta con la calle Musico Pablo Casals.

Desmontaje de tramos de valla de proteccion peatonal.

Traslado de tres imbornales de calzada existentes.

Traslado de dos farolas a nueva linea de bordillo.

Tralado de una papelera.

Demolicion del bordillo existente en los tramos de actuacion.

Demolicion de pavimento para implantacién/adaptacion de vados peatonales con
pavimento podotactil de botones color rojo sobre solera de hormigoén, en los pasos de
peatones afectados por la obra.

Ampliacion de la acera mediante la supresion total de la banda de aparcamiento,
mediante pavimentado con baldosa de hormigén 20x40x6 a junta matada y sobre
solera de hormigén, similar a la existente. Se ejecutara un nuevo encintado de bordillo

12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion de la franja corrrespondiente de firme.
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Implantacion de protecciones de aparcamiento en la interseccién con la calle Musico
Pablo Casals, con el mismo procedimiento.

Ejecuciéon de vados peatonales con pavimento podotactil de botones color rojo en las
zonas de pasos de peatones existentes afectadas o donde no existian.

Instalacion de vallas de proteccién peatonal delante del acceso al colegio.

ACTUACION 6: Colegio Monte Benacantil:

Se actua en la calle Cronista Vicente Martinez Morella.

Desmontaje de vallas de proteccién peatonal.

Traslado de dos farolas a nueva linea de bordillo.

Demolicion del bordillo existente en los tramos de actuacion.

Demolicion de alcorques existentes para su posterior reposicion a nueva cota.
Ampliacion de la acera mediante la supresion de uno de los carriles de circulaciéon de
calzada, mediante pavimentado con adoquin de hormigén bicapa 20x20x6 biselado y
sobre solera de hormigén, similar a la existente. Se ejecutara un nuevo encintado de
bordillo 12/15x25x50 tipo C5 previo corte y demolicion de la franja corrrespondiente de
firme.

Ejecucién de vado peatonal con pavimento podotactil de botones color rojo en el paso
de peatones existente afectado.

Reposicion de tres alcorques previamente demolidos a nueva cota de pavimento.

Con caréacter general, y siguiendo las indicaciones de los planos, se adaptara
la sefalizacion horizontal en todas las actuaciones, previo barrido de la calzada,
incluso la adaptacion en longitud de la bandas reductoras de velocidad existentes en
dos de las actuaciones, como también se implantara la correspondiente sefalizacion

vertical en los pasos peatonales.

Asi mismo, se recolocaran a nueva cota todas las tapas de arquetas y pozos

existentes en zonas de nueva pavimentacion.
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3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son

los que se definen a continuacion:

Memoria y Anejos
Planos

Pliego de Prescripciones
Presupuesto

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de las
obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los

documentos graficos que definen geométricamente las obras.

4. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares
de la obra, sera de aplicacion EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA.

5. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

El Documento n° 2 Planos tiene prelacion sobre todos los demas documentos
del Proyecto en lo referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares tiene prelacion sobre todos los demas documentos del Proyecto en lo que
se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecucién, y medicion y valoracion
de las obras. En el caso de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los Planos, o viceversa, habra de ser considerado como si estuviera en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro

documento y que aquella tenga precio en el presupuesto.
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Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o0 las
descripciones erréneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente
indispensables para la terminacion de los trabajos segin uso y costumbre, no sélo no
eximen al Contratista de la obligacién de ejecutarlos, sino que por el contrario debera
realizarlos como si hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos

documentos.

6. NORMATIVA

— Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

— Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas. Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

— Real Decreto Legislativo 773/2015 por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones publicas.

— Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica
concurrencia y en el medio urbano. (DOGV n°4709 de 10/03/2004).

— Ley 1/1998 de 05/05/1998 — DOGV n° 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresion
de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la comunicacion.

— Real Decreto 505/2007 sobre condiciones basicas de accesibilidad a los espacios
publicos. (B.O.E. n°113 de 11/05/2007).

— Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al
medio urbano. (DOGV n°4782 de 24/06/2004).

— Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de
hormigén estructural (EHE-08), asi como la correccion de errores posterior (BOE n° 309
de 24/12/2008).

— Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-
3, y Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimento.

— Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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— Orden 2523/2014 por la que se actualizan determinados articulos del Pliego General
de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.0rden FOM
891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes
y pavimento.

— Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
recepcion de cementos (RC-16).

— Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion. (BOE n° 38 de 19 de 13/02/2008).

— Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaciéon de
residuos mediante depdsito en vertedero.

— Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV n°1021 de 08/03/19899).
— Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
gue se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de
impacto ambiental. (DOGV n°1412 de 30/10/1990).

— Decreto 104/2006 de planificacion y gestién en materia de contaminacion acustica
(DOGV n°5305 de 18/07/2006).

— Resolucién que establece normas de prevencién y correccién de la contaminacion
acustica en relacion a obras y edificaciones (DOGV n°5017 de 31/05/2005).

— Decreto que regula las normas de prevencién de la contaminacién acustica. (DOGV
n°4901 de 13/12/2004).

— Ley 7/2002 de proteccién contra la contaminacion acustica. (DOGV n°4394 de
09/12/2002).

— Resolucion que establece normas de prevencion y correccion de la contaminacion
acustica en relacion a obras y edificaciones (DOGV n°5017 de 31/05/2005).

— Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95).

— Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-
97).

— Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-04-97).

— Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
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— Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E
12 -6 97).

— Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97).

— Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratacion.

— Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido
durante el trabajo. R.D. 1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989;
rectificado en los BB.OO.E. de 9 de diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990).

— Normativa vigente de cada una de las companiias de servicios cuyas infraestructuras

Se repongan o protejan.

Asimismo y con caracter general, el Contratista queda obligado a respetar y
cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relacion con las obras del Proyecto, con
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, asi

como las referentes a proteccion a la Industria Nacional y Leyes Sociales.

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones 0 conceptos
inherentes a la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones
del presente Pliego, y s6lo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones,
aceptard la interpretacion de la Administracién, siempre que no se modifiquen
sustancialmente las bases econdmicas establecidas en los precios contratados, ya que

de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.

7. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE OBRA

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados

por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de
la obra. Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los
afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de

construcciones, etc), se suspenderan los trabajos y se avisara a la Direccion de Obra.
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CAPITULO Il. MATERIALES BASICOS

8. CEMENTOS

Se utilizard cemento CEM Il / A-D en toda la obra, salvo que la Direccién de obra
indique o autorice otro, sin que esto sea motivo de sobrecosto de las unidades de obra

en donde se utilice.

Regira lo dispuesto en el PG-3 (art. 202) y en la EHE y en P.P.T. para la

recepcion de cementos RC-08.

9. ARENA

La arena sera natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla

de ellas y cumplira con lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

10. ARIDOS

Los aridos para morteros, hormigones y mezclas bituminosas tendran Marcado
CE, obligatorio desde junio de 2004. Se estard a lo dispuesto por las normas
armonizadas para el marcado CE de los aridos:

e UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigones.
UNE-EN 13139:2003+AC:2004. Aridos para morteros.

e UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas
con conglomerantes hidraulicos para uso en capas estructurales de firmes.

e UNE-EN 13043:2003+AC:2004. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

o UNE-EN 13383-1:2003+AC:2004. Escolleras. Parte 1. Especificaciones.

e UNE-EN 13450:2003+AC:2004. Aridos para balasto.
UNE-EN 13055-1:2003+AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para
hormigén, mortero e inyectado.

e UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2. Aridos ligeros para mezclas
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no
tratadas.
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11. AGUA

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigon debera reunir lo

dispuesto en la norma EHE.

12. MORTEROS

MORTEROS HECHOS EN OBRA
CONDICIONES DE SUMINISTRO
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra

alteracion, o a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y

almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de

transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
RECEPCION Y CONTROL

Documentacion de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los

componentes se han adicionado.

CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya
que, si se encuentran expuestos a la accion de este ultimo, la mezcla vera reducido el
namero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por
consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en

silos.
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RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las
condiciones de servicio en funcion del grado de exposicion y del riesgo de saturacion de

agua.

En condiciones climatolégicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se

tomaran las medidas oportunas de proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios
mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo
minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una

plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.
El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es

necesario, durante este tiempo se le podra agregar agua para compensar su pérdida.

Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

13. HORMIGONES

DEFINICION

Mezcla de cemento con grava, arena, agua y aditivos, en su caso, elaborada en

central.

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia caracteristica
estimada a compresion a los 28 dias o por la dosificacion de cemento, de uso

estructural o no, y la elaboracién en planta.

PLIEGO DE CONDICIONES
Pagina 13 de 40



PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

El hormigdn cumplird con las exigencias de calidad que establece el articulo
37.2.3 y de durabilidad que establece el articulo 37.3, de la norma EHE 08. La mezcla

serd homogénea y sin segregaciones.

En ningdn caso la proporcion en peso del aditivo debe superar el 5% del
cemento utilizado. No se admite ninguna adicién que no sean cenizas volantes o humo
de silice. Los componentes del hormigdn, su dosificacion, el proceso de fabricacion vy el

transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE 08.

La descripcion del hormigén puede indicar entre otros parametros H-n:

Resistencia caracteristica estimada a compresion en N/mm2 a 28 dias.
Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304), superior a 0,65
veces la resistencia a 28 dias.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

Consistencia seca: 0-2 cm

Consistencia plastica: 3-5 cm

Consistencia blanda: 6-9 cm

Consistencia fluida: 10-15 cm

El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones
de la norma EHE 08, en funcidn de la clase de exposicion (tabla 37.3.2 a). La cantidad

minima de cemento considerando el tipo de exposicion mas favorable debe ser:

Obras de hormigén en masa, 200 kg/m3
Obras de hormigén armado, 250 kg/m3
Obras de hormigon pretensado, 275 kg/m3
En todas las obras, 400 kg/m3

La relacion de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
norma EHE 08, en funcion de la clase de exposicién (tabla 37.3.2.a). La relacion de

agua/cemento considerando el tipo de exposicién mas favorable debe ser:
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Hormigdn en masa, 0,65 kg/m3
Hormigdn armado, 0,65 kg/m3
Hormigon pretensado, 0,60 kg/m3

El i6n cloro total aportado por los componentes de un hormigén no puede

exceder:

Pretensado, 0,2% peso del cemento.
Armado, 0,4% peso del cemento

En masa con armadura de fisuracién, 0,4% peso del cemento

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de

edificacién debe cumplir:

Cenizas volantes, maximo el 35% peso de cemento.
Humo de silice, maximo el 10% peso de cemento.
Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams:
Consistencia seca: nula

Consistencia plastica o blanda: 10 mm

Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de aridos y de agua, debe cumplir los

valores especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE 08.

Si el hormigdn se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido,
homologado o reconocido oficialmente, segun el art. 1 de la EHE 08, no serd necesario

someter sus materiales correspondientes a control de recepcion en la obra.

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el
curado del hormigon destinado a la fabricacion en taller todas las aguas que, empleadas
en casos analogos, no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el
proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si el

agua proviene de la red de agua potable se eximira al Contratista de los ensayos de
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seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobacion de las

caracteristicas. Expresamente se prohibe el empleo de agua de mar.

ANALISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda,
deberan analizarse las aguas y, salvo justificaciébn especial de que no alteran
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén deberan rechazarse todas las
gue tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporcion
superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos,
expresado en ion sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan
i6n cloruro en proporcion superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de
hormigén pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigén
armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, v,
finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o

superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos deberan realizarse
de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178,
UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacion del
Director de las Obras, el limite anteriormente indicado para el i6n cloro, de seis (6)
gramos por litro, podra elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, analogamente, el
limite de i6n sulfato, de un (1) gramo, podra elevarse a cinco (5) gramos por litro, en
aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente el yeso. Ademas de
las condiciones exigidas en el Articulo 280 del PG-3 cumplird las que se indican en el

Articulo 27 y 85 de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

ARIDOS

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar
la adecuada resistencia y durabilidad del hormigén. Como aridos para la fabricacién de
hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la

practica.
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ARIDO FINO

Cumplira los requerimientos de los articulos 610 del PG-3, segun la redaccion
del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los

articulos 28 y 85 de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizaran, como

minimo, los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:

e Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

e Granulometria (UNE-EN 933-2)

e Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)
e Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

e Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

e Reactividad con los élcalis del cemento (UNE-146507/146508)
e Contenido en materia organica (UNE-EN 1744-1)

e Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

e Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

e Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

e Absorcion de agua (UNE-83133)

ARIDO GRUESO

Para su utilizacién en la dosificacion y el trabajo de hormigon se diferenciaran los

siguientes tipos:

Tipo I. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5 mm) y
dos centimetros (2 cm).

Tipo Il. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y
cuatro centimetros (4 cm).

Tipo lll. Aridos con tamafios comprendidos entre cuatro centimetros (4

cm) y seis centimetros (6 cm).
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Las caracteristicas del arido grueso prescritas en el articulo 610 del PG-3, segun
la redaccion del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de
2002, se comprobaran antes de su utilizacibn mediante la ejecucion de las series

completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.

Asimismo se realizardn como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o

rocedencia de los aridos:

e Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

e Granulometria (UNE-EN 933-2)

e Particulas blandas (UNE-7134)

e % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

e Material que flota en liquido de peso especifico 2,0 (UNE-7244)
e Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

e Reactividad con los élcalis del cemento (UNE-146507/146508)
e indice de lajas (UNE-EN 933-3)

e Absorcion de agua (UNE-83133)

o Coeficiente de forma (UNE-7238)

e Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

e Desgaste de Los Angeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Ademas cumpliran las condiciones exigidas que se indican en el Articulo 28 y 85

de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CEMENTOS

CEMENTOS UTILIZABLES

En general se utilizara cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197-
1:2000, salvo que el Director de las Obras indique, a la vista del andlisis de las aguas a
emplear en la construccion del hormigdn o en su curado y de las caracteristicas
guimicas del terreno, la utilizacion de un tipo diferente de cemento. Como polvo mineral
de aportacion para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleara cemento
tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.
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Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no

sufrirdn modificacién, cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado.

Se exceptlan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya
elaboracion podran utilizarse otros cementos con la aprobacién del Director de las
Obras. Los cementos cumpliran con lo especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos actualmente vigente RC-16, asi
como con las indicaciones en los Articulos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma
UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara cemento
de la misma partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado
propia, se efectuaran al menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y

procedencia:

e Pérdida por calcinacion al fuego. (UNE-EN 196-2)

e Determinacion del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

e Determinacion del triéxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

e Determinacion de cloruros. (UNE-80217:1991)

e Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

e Determinacion de la resistencia mecénica. (UNE-EN 198-1)
e Determinacion del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

e Determinacion de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El fabricante entregara una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique

la clase y proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

PLIEGO DE CONDICIONES
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e Nombre del fabricante o marca comercial.
e Fecha de suministro.

¢ Identificacion del vehiculo de transporte.

e Cantidad suministrada.

e Designacion y denominaciéon del cemento.
o Referencia del pedido.

e Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figuraran los siguientes

datos:

e Peso neto.
e Designacion y denominacién del cemento.

¢ Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitara, si se le piden, los siguientes datos:

¢ Inicio y final del fraguado.

e Sise incorporan aditivos, informacion detallada de todos ellos y de sus
efectos.

e Siel cemento se suministra a granel se almacenaré en silos.

e Siel cemento se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera

gue no se alteren sus condiciones.
Tiempo maximo de almacenamiento de los cementos:
Clases 22,5y 32,5: 3 meses.
Clases 42,5: 2 meses.
Clases 52,5: 1 mes.

ADITIVOS

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los

morteros, hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una
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proporciéon no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el
hormigén, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus

caracteristicas, propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:
- Aireante.

- Anticongelante.

- Fluidificante.

- Hidrofugo.

- Inhibidor del fraguado.

- Para gunitados (acelerador del fraguado).

- Colorante.

El fabricante indicard las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el
producto, garantizando su efectividad y la no alteracion de las caracteristicas mecanicas

y quimicas del hormigén o mortero.

No se empleara ningun aditivo hidr6fugo ni ningn otro que no haya sido
previamente aprobado por el Ingeniero Director. Se utilizara un aditivo superplastificante
para el hormigén de losas y en aquellos elementos en que asi lo determine el Director

de las Obras.

Cumplirdn los requerimientos de los articulos 281 y 283 del PG-3, segun la
redaccion del mismo contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y
de los articulos 29, 30 y 85 de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado
segun UNE 83-275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no

se alteren sus caracteristicas.
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El transporte y almacenamiento se hara de forma que se evite la contaminacién
y la variacion de las propiedades por factores fisicos o quimicos, como heladas o altas

temperaturas.

EJECUCION

CONDICIONES GENERALES

No se utilizar4 hormigon de consistencia fluida en elementos que tengan una

funcioén resistente.

Para la utilizacion de hormigones, la temperatura ambiente estara entre 5°C y
40°C.

No se mezclardn hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles
entre si.

Se utilizara antes del inicio de fraguado. El tiempo maximo entre la adicion del
agua al cemento y los aridos, y la colocacion del hormigdn, no puede ser superior a una
hora'y media.

Cada carga de hormigén debe llevar una hoja de suministro con los siguientes

datos:

e Nombre de la central que ha elaborado el hormigon.

e Numero de serie de la hoja de suministro.

o Fecha de entrega

e Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion
¢ Hormigones designados por propiedades:

e Designacion de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08

e Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)
¢ Hormigones designados por dosificacion:

e Contenido de cemento en m3

e Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE 08

e Relacion agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

e Tipo, clase y marca del cemento

e Tamafo méaximo de arido
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e Consistencia

e Tipo de aditivo segun UNE-EN 934-2, si lo hay procedencia y cantidad de
las adiciones o indicacion de que no tiene

¢ Designacion especifica del lugar de suministro.

e Cantidad de hormigdn que compone la carga, en m3 de hormigén fresco.

¢ Identificacion del camion y de la persona que realiza la descarga.

e Hora limite de uso del hormigon.

TRANSPORTE DE HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizard de la manera mas rapida
posible, empleando métodos que impidan toda segregacién, exudacion, evaporacion de
agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla. La maxima caida libre vertical de las
masas en cualquier punto de su recorrido no excedera de dos (2) metros. Se procurara
gue la descarga del hormigdn en la obra se realice lo mas cerca posible de su lugar de

empleo, para reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

COLOCACION DEL HORMIGON

La forma de colocacién del hormigdn sera aprobada por la Administracion, que
comprobard si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras
en el momento del hormigonado. No se usaran cintas transportadoras, canaletas, tubos,
tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados por la Administracion. La
compactacion de los hormigones se realizara por vibracién. La compactacion se
continuarq especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta
eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El
hormigbn no se trasladara dentro del encofrado usando el vibrador. No se podra
hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demas caracteristicas
exigidas al hormigoén. Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estaran limpias
sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de
lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados. Todas las
superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojaran inmediatamente antes

del hormigonado.
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CURADO DE HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera el hormigén a un
proceso de curado, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas.

En ualquier caso, deberan seguirse las normas dadas por la instruccion vigente.

ENSAYOS

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las
que nos indican su densidad, resistencia mecéanica e impermeabilidad.
Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estara obligado a
efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento
del comportamiento de los distintos procesos de fabricacion, transporte y colocacién del
hormigén, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la
hormigonera), pruebas de consolidacién del hormigén (para conocer el efecto del
vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocacion del hormigén), determinacion
del contenido de cemento, aridos, agua y aire en el hormigén fresco, peso unitario y

rendimiento del hormigén fresco.

14. EMULSIONES BITUMINOSAS
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefias particulas de
un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polimero, en una solucién de agua y un
agente emulsionante.
Las emulsiones bituminosas cationicas deberan llevar obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808, y deberan cumplir lo dispuesto

en el Art. 213 del PG-3 (modificado por la OC 29/2011.

La denominacion de las emulsiones bituminosas catidnicas modificadas o no,

seguird el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:

C - %ligante - B - P - F - C.rotura - aplicacion
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Donde: C designacion relativa a que la emulsion bituminosa es catidnica. % ligante

contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). B indicacion de que el ligante

hidrocarbonado es un betun asféltico. P se afadira esta letra solamente en el caso
de que la emulsién incorpore polimeros. F se afiadira esta letra solamente en el
caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. Puede ser
opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv
(fluidificante vegetal). C.rotura numero de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de
comportamiento a rotura (norma UNE-EN 13075-1). Aplicacion abreviatura del tipo

de aplicacion de la emulsion:

ADH riego de adherencia.

TER riego de adherencia (termoadherente).
CUR riego de curado.

IMP riego de imprimacion.

MIC microaglomerado en frio.

REC reciclado en frio.

Las condiciones de transporte y almacenamiento se realizaran segun lo especificado en
el articulo 214.4 de la Orden FOM/2523/2014. La recepcion y almacenamiento, segun lo

indicado en 214.5 y el control de calidad, segun 214.6 de la citada orden.

15. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso la combinacién de un
betun asfaltico, aridos con granulometria continua, polvo mineral y, eventualmente,
aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una
pelicula homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricacidén y puesta en obra deben

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.
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Ligante:

El ligante a emplear sera betun 50/70, que cumplira las prescripciones del articulo 211
del PG 3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 y las prescripciones reflejadas en la
Norma UNE-EN 12591.

Arido grueso:
El arido grueso a emplear en la capa de rodadura presentard un coeficiente de
pulimento acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de

pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura”.

El indice de lajas, determinado segun la Norma UNE-EN 933-3 sera inferior a treinta
(30), segun la Tabla 542.3-“Indice de lajas del arido grueso” (Art. 542 PG-3).

Arido fino:

El arido fino estara constituido exclusivamente por arena procedente de la trituracion de
piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales,
debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporciéon de arido fino no triturado a

emplear en la mezcla”, del PG-3.

Filler:
El filler sera totalmente de aportacion, no pudiendo emplearse filler de recuperacion en

la capa de rodadura y debera cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3.

Betun:
El betdn asfaltico a emplear en la mezcla bituminosa caliente previstas sera del tipo
50/70 (UNE —EN 12591).

El betin asfaltico 50/70 debera cumplir las exigencias que se sefialan en la Tabla
211.2.a incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
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CAPITULO lil. UNIDADES DE OBRA

16- INTRODUCCION

Como norma general el Contratista debera realizar todos los trabajos adoptando la
mejor técnica constructiva de cada unidad de obra requerida para su ejecucion y
cumplird para cada una de las unidades de obra todas las disposiciones que se

prescriben en las presentes Especificaciones.

Todas las Obras realizadas deberan ser aceptadas por la Direccion de las Obras, la cual
tendra la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas unidades, que a su
criterio considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las presentes

Especificaciones.

Para la resolucion de todos aquellos casos que no estén comprendidos en las presentes
Prescripciones, se observara lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
practica o bien lo que en su lugar ordene la Direccion de las Obras.

17- DEMOLICIONES Y LEVANTES

Definicién

Consiste en la demolicion y retirada de aquellas obras u obstaculos de cualquier
naturaleza que se encuentran en la zona de construccion de las obras, o que forman

parte de redes u otras obras que hay que modificar por causa de las mismas.

Condiciones generales

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
funciéon de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. Una vez

acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de material.
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Se llama la atencién sobre un aspecto general que se refiere a la ejecucion de aquellas
unidades de obra que deban ser demolidas en un momento que se puedan encontrar

parcial o totalmente en servicio, como es el caso de los pavimentos.

En efecto, aquellas demoliciones de obra, como son los pavimentos existentes, que
puedan verse afectadas por el tréafico existente o que deban permanecer en servicio, se
realizaran por zonas, por tramos o por bataches, de tal modo que en todo momento se

garantice el paso de los vehiculos o el servicio que presta.

Esta circunstancia es claramente intrinseca a la obra y por tanto NO implicara la

aceptacion de cargo adicional alguno, ni tampoco de precio contradictorio alguno.

Ejecucién

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Sefializacion y preparacién de la zona de trabajo, demolicion del elemento con los
medios adecuados, troceado y apilado de los escombros, carga sobre camion y

transporte.

Se evitara la formacién de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. La operacion
de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias, para conseguir

las condiciones de seguridad suficientes.

En el caso de levante con recuperacion de bordillo, éste se realizara con medios
manuales exclusivamente, para posteriormente realizar su carga sobre camion y

transporte a almacén municipal.

El pavimento estara exento de conductos de instalacion en servicio en la parte a
arrancar, se desmontaran aparatos de instalacion y de mobiliario existente, asi como

cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.

Los elementos levantados y recuperados, que puedan ser efectivamente reutilizados se
transportaran al almacén, que indique el Director de las Obras, sea cual fuere la

distancia a la que se encuentre de la obra.
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Medicién y abono

Las demoliciones se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n° 1.

18.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

Definicién:

Se define como encintado de bordillo los elementos prefabricados de hormigén, que

constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la de una acera.

Condiciones generales:

Los bordillos prefabricados en hormigon, tendran las caras vistas perfectamente lisas y
acabadas a juicio de la Direccion Facultativa. Para los bordillos prefabricados de
hormigén, en su fabricacion se utilizaran hormigones con aridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamafio maximo sera de veinte (20 ) milimetros, y con cemento CEM-
1/132.5. y cumplirdn las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. Los bordillos no
presentardn coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara
vista. La longitud minima de las piezas serd de medio (0,50) metro. La forma y

dimensiones seran las definidas en planos y presupuesto.

Ejecucion:

Las piezas se asentaran sobre un cimiento de hormigén de forma y caracteristicas

definidas en planos y cuadros de precios.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de
situarse, se procedera a su colocacion sobre el cimiento de hormigéon manteniendo un
espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a

la ejecucion del pavimento que delimiten.
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Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado. Se extremara el

cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

Se incluye expresamente en la unidad de obra el relleno posterior, con hormigén, del

hueco resultante tras la demolicion previa del firme.

Medicién y abono:

Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose
en el precio contratado el replanteo, el hormigén de cimiento, el mortero de rejuntado, el

relleno con hormigon del hueco resultante y la limpieza final.

Se considera también incluida la ejecucion de los vados peatonales y vehiculares

cuando sea preciso.

Este articulo es de aplicacién a las siguientes unidades de obra:

19.- SOLERAS DE HORMIGON
Definicién:
Se refiere esta unidad al extendido de la solera de hormigbn en aceras previa a la

pavimentacion con prefabricados con un espesor de 15 cm. Se incluye la preparacion y

compactacion previa de la base.

Materiales:

El hormigdn a emplear sera el HNE-20 y cumplira las especificaciones contempladas en
de la norma EHE -08.

Ejecucion:
La ejecucion de la solera de aceras sera como sigue:

- Rasanteo y compactacioén previo de la base.

- Sobre ésta se extenderd la solera de hormigén HNE-20 de 15 cm.
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- Vibrado y rasanteado de la misma dejando una superficie plana y homogénea.

Medicién y abono:

La solera se mediran por METRO CUADRADO (m2) realmente ejecutado y se abonaran

al precio que figura en el Cuadro de Precios N° UNO.

20.- PAVIMENTO DE ACERAS

Definicion:

Se refiere esta unidad al pavimento empleado en las aceras proyectadas y en ella se
incluye el suministro y extendido del mortero de agarre, el colado de juntas, la limpieza

final y todas las operaciones necesarias para su total y perfecta ejecucion.

Materiales:

Los pavimentos prefabricados seran de hormigén gris 20x20x6 cm y 40x20x6 o bien de
terrazo abujandado en color rojo de 40x40x4 cm y cumpliran lo dispuesto en la Normas
UNE EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 para adoquines, UNE EN 1339:2004 y UNE
127339 para baldosas de hormigon y UNE EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2: 2012

para baldosas de terrazo, y las prescripciones del PG-3.

Para la formacién de los vados peatonales, se utilizar4 pavimento podotactil de botones

en rojo en baldosas de 20x20, tal y como se indica en presupuesto y planos.

Ejecucion:

La ejecucion de pavimento de aceras con prefabricados de hormigén o baldosa de
terrrazo sera como sigue:

- Sobre la subbase compactada se extenderd la solera de hormigén HNE-20 de 10 cm.

- Sobre la solera de hormigdbn HNE-20 se extendera el mortero de cemento.

- Previamente a la colocacion de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreara

éste con cemento.
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- Humedecidas previamente las baldosas se colocaran, en la forma definida en los
planos sobre la capa de mortero a medida que este vaya extendiéndose, disponiéndose
a testa.

- Posteriormente se extendera una lechada de cemento puro en el mismo color para el
relleno de juntas.

- Finalmente se eliminaran los restos de la lechada y se limpiara la superficie.

- Las zonas de vados peatonales se ejecutaran con pavimento podotactil de botones

20x20 en rojo, segun los detalles incluidos en los planos.

Medicién y abono:

Las aceras se mediran por METRO CUADRADO (m2) realmente ejecutado y se
abonaran al precio que figura en el Cuadro de Precios N° UNO.

No se abonara independientemente el mortero de agarre y el llenado de juntas, remates
contra fachada y bordillos, limpieza final y terminacion por considerarse incluido en el
precio de la presente unidad.

La Direcciéon Facultativa podra cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de
precio al considerarse la ejecucién del mismo incluido en la unidad. Asi mismo, también
se incluye en este precio la formacion de los vados vehiculares y peatonales con el

pavimento correspondiente cuando sea preciso.

21.- REPOSICION DE FIRME ASFALTICO

Definicion:

Se prevé la reposicion del firme en determinadas zonas. Estara formada por una capa

de mezclas bituminosas en caliente sobre losa de hormigén.

Se aplicara la siguiente mezcla bituminosa:

Mezcla asfaltica tipo AC16 surf 50/70 S, con arido porfidico a emplear en la reposicién

de firme existente y en la construccion del paso de peatones sobreelevado previsto.
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Cumplir4 las condiciones prescritas en el articulo 542 Mezclas bituminosas en caliente
tipo hormigén bituminoso del PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de

Diciembre.

Materiales:

Ligante:

El ligante a emplear sera betun 50/70, que cumplira las prescripciones del articulo 211
del PG 3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 y las prescripciones reflejadas en la
Norma UNE-EN 12591.

Arido grueso:
El arido grueso a emplear en la capa de rodadura presentard un coeficiente de
pulimento acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de

pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura”.

El indice de lajas, determinado segun la Norma UNE-EN 933-3 sera inferior a treinta
(30), segun la Tabla 542.3-“Indice de lajas del arido grueso” (Art. 542 PG-3).

Arido fino:

El arido fino estara constituido exclusivamente por arena procedente de la trituracion de
piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales,
debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporciéon de arido fino no triturado a

emplear en la mezcla”, del PG-3.

Filler:
El filler sera totalmente de aportacion, no pudiendo emplearse filler de recuperacion en

la capa de rodadura y debera cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3.

Betun:
El betdn asfaltico a emplear en la mezcla bituminosa caliente previstas sera del tipo
50/70 (UNE —EN 12591).

El betin asfaltico 50/70 debera cumplir las exigencias que se sefialan en la Tabla
211.2.a incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
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Equipo necesario para la ejecucién de las obras:

El contratista propondra, con la suficiente antelacion, los equipos que vaya a utilizar
para la fabricacién, extendido y compactacion de la mezcla, detallandose los tipos y
caracteristicas esenciales de estos equipos, los cuales deberan ser aceptados por la

Direccion Facultativa.

Las extendedoras estaran equipadas con dispositivos automaticos de nivelacion.

Ejecucion de las obras:

La capa de mezclas bituminosas se ejecutaran segun lo indicado en los articulos 542.5
y 543.5 del PG-3, actualizados en la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. El

espesor de las capa sera el definido en el resto de documentos del proyecto.

El grado de compactacion a alcanzar sera del noventa y ocho por ciento (98%) en la

capa de rodadura, referido a la densidad obtenida del ensayo Marshall.

Las dosificaciones deberan ser refrendadas o corregidas expresamente por la Direccion

de las Obras en funcion de los ensayos que se realicen.

Medicién y abono:

En esta unidad se incluye expresamente el cajeado, el extendido de la losa de hormigén
HNE-20 y el extendido y compactado de la mezcla bituminosa en caliente. Se abonara

por m2, al precio correspondiente del Cuadro de Precios n° 1.

22.- SENALIZACION VERTICAL

Definicion y abono:

Se refiere a la instalacion de sefiales retrorreflexivas de aluminio sobre postes
galvanizados y cimentados en las aceras. Las sefiales cumpliran las prescripciones de
la norma 8.1 IC dadas en la ORDEN FOM/534/2014.
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Encontramos en esta obra sefales cuadradas de 60 cm de lado.

Se mediran por UNIDADES colocadas, y se abonoraran a los precios indicados en el
Cuadro de Precios n° 1.

En cuanto a los postes, serdn galvanizados, e iran colocados en las aceras con una
cimentacion a base de HM-20. Dicha cimentacion esta incluida en la unidad.

23.- SENALIZACION HORIZONTAL

Definicion:

Ademas de cumplir las disposiciones del articulo 700 del PG-3, actualizado por la orden
FOM/2523/2014, las marcas viales se deberan ajustar a las normas del MOPU
recogidas en la instruccibn 8.2-IC y posteriores modificaciones (ORDEN
FOM/2523/2014).

Materiales:

Lineas pintadas sobre el pavimento: marcas M-1.3, M-1.10, M-2.6, M-4.1, M-7.4 y M-
7.8.

La dotaciébn minima de microesferas de vidrio sera de 0,5 kg/m3 y de 0,9 kg/m2 de
pintura acrilica reflexiva.

Pintado de isletas, rotulos, etc. reflexivos: marca M-4.3.

La dotaciébn minima de microesferas de vidrio sera de 1,5 kg/m3 y de 0,5 kg/m2 de
pintura de doble componente reflexiva.

Medicién y abono:

Se mediran por METROS LINEALES, en el primer caso y por METROS CUADRADOS
en el segundo, y se abonaran segun los precios especificados en el Cuadro de precios
n° UNO. La unidad incluye expresamente el premarcaje.
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24.- GESTION DE RESIDUOS

La gestién de residuos se llevard a cabo de acuerdo con lo establecido en el
R.D. 105/2008, realizandose su identificaciébn con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas.

Plan de gestién de residuos

El Contratista estara obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular
las recogidas en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos

contractuales de la obra.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y
a la Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades

autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana.

Almacenamiento provisional

El Contratista estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los
residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asicomo a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o

eliminacion.
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Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Ademas, con caracter particular, se tendra en cuenta:

¢ Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
o valiosos (ceramicos, marmoles...).

e El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.

e El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

e En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

e Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

e En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de

reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
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e La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisién y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

e Se deberéa asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacién autondmica, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos en el registro
pertinente.

e Laentrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos,
la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicion efectlie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

e La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo 0 de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

e Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

e Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

e En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al

respecto.
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e Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

e Se evitarad en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

e Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara

la humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacién con otros materiales.

Medicién y abono

Se mediran por toneladas de cada tipo de residuo realmente depositadas en vertedero
autorizado, y se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios n° 1.
25.- SEGURIDAD Y SALUD
Definicién

En el Anejo n° 5.- Estudio Basico de Seguridad y Salud, se incluye el Estudio
prescrito por la Normativa del Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ejecucion de actividades

El Contratista una vez adjudicada la obra debera presentar un Plan de Seguridad
y Salud, adecuando el Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a

las condiciones y caracteristicas de la obra y a sus medios de ejecucion.

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la
normativa vigente, sera de obligada ejecucién por considerarse incluida su valoraciéon en

el resto de unidades de obra.
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Medicién y abono

Se abonara esta unidad de obra al precio indicado en el Cuadro de Precios n°® 1.

26.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del
Proyecto Contratado, se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado
como buena practica de la construccion, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la

Direccion de Obra y cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud.

Asi mismo, la Direccion de Obra se reserva el derecho a admitir o no, cualquier
material que forme parte de una unidad no contemplada en este pliego, con arreglo a
unos estandares de calidad y fiabilidad sancionados por la practica y experiencia. Para
la colocacion de cualquier material se deberé contar con la aprobacion de la Direccion

de Obra, previa aportacién de los certificados CE y de calidad exigibles.

Elche, Octubre de 2017
El Autor del Proyecto

NOMBRE OV VAR AOROS
ALVAREZ Smerr
AMOROS Pt
MARIA b Ao
ASUNCION - o Aouncion-
NlF 33488629P i;czhg(:)‘2017.10.2512:12:32

Fdo.: M@ Asuncion Alvarez Amoros
Ing. Téc. de Obras Publicas col n° 12.706
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTO - MEDICIONES
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017

CAPITULO 1 ACTUACION 1: COLEGIO SAN FERNANDO

1.1
102 M| DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 220,000 220,000
Total Ml ............. 220,000
1.2
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 220,000 440,000
Total Ml ............. 440,000
1.3
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 220,000 0,300 66,000
Total M2 ............. 66,000
1.4
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 220,000 220,000
Total Ml ............. 220,000
1.5
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 231,000 231,000
Total M2 ............. 231,000
1.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 215,000 215,000
Total M2 ............. 215,000
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1.7
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 8,000 16,000
Total M2 ............. 16,000
1.8
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 220,000 8,200 1.804,000
Total M2 ............. 1.804,000
1.9
NEWO08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000
1.10
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-1.3 0,27 106,000 28,620
M-2.2 1 97,000 97,000
M-1.10 0,5 17,000 8,500
M-2.6 1 220,000 220,000
Total Ml ............. 354,120
1.11
NEWO7 Ml  TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,000 4,000
Total Ml ............. 4,000
1.12
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACION DE ACERA,
SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000
Total Ud ............. 5,000
1.13
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE
OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y
NUEVA CONEXION, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
Total Ud ............. 4,000
1.14
NEW 10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA CIMENTACION,

DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXION, TOTALMENTE ACABADO.
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Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPITULO 2 ACTUACION 2: COLEGIO N2 S2 DEL CARMEN

2.1
102 M| DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,000 15,000
1 27,000 27,000
Total Ml ............. 42,000
2.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA SOLERA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 10,000 20,000
2 3,000 0,800 4,800
Total M2 ............. 24,800
2.3
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 15,000 30,000
2 11,000 22,000
2 15,000 30,000
Total Ml ............. 82,000
2.4
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 41,000 0,300 12,300
Total M2 ............. 12,300
25
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,000 15,000
1 11,000 11,000
1 15,000 15,000
Total Ml ............. 41,000
2.6
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,000 15,000
Total M2 ............. 15,000
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2.7
NEWO03 M2

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE
ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,000 15,000
Total M2 ............. 15,000
2.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 8,000 16,000
2 10,000 20,000
2 3,000 0,800 4,800
Total M2 ............. 40,800
2.9
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 70,800 70,800
Total M2 ............. 70,800
2.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 200,000 200,000
Total M2 ............. 200,000
2.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-4.3 1 4,000 5,000 0,500 10,000
1 6,000 5,000 0,500 15,000
Total M2 ............. 25,000
2.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA
BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-4.1 2 3,000 6,000
1 4,000 4,000
Total M ............. 10,000
2.13
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
2 2,000
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Total UD ............. 4,000
2.14
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1
METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 12,000 12,000
Total Ml ............. 12,000
2.15
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000
Total Ud ............. 3,000
2.16
NEWO06 Ud RECOLOCACION DE POSTE DE SENAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACION.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000
2.17
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE
OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y
NUEVA CONEXION, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000
2.18
NEW 10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA CIMENTACION,

DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXION, TOTALMENTE ACABADO.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPITULO 3 ACTUACION 3: COLEGIO N2 S2 DE LOS ANGELES
3.1
102 M| DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 9,000 18,000
LADO COLEGIO 1 43,000 43,000
LADO PLAZA 1 43,000 43,000
Total Ml ............. 104,000
3.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA SOLERA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
LADO COLEGIO 1 24,500 24,500
1 20,000 2,000 40,000
1 25,000 25,000
LADO PLAZA 1 20,000 20,000
1 14,000 14,000
Total M2 ............. 123,500
3.3
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
DEMOLICION DE BORDILLO 1 104,000 104,000
IMPLANTACION BORDILLO 4 9,000 36,000
4 13,000 52,000
IMPLANTACION SOLIDO 2 66,000 132,000
Total Ml ............. 324,000
3.4
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
IMPLANTACION BORDILLO 2 9,000 0,250 4,500
2 13,000 0,250 6,500
IMPLANTACION SOLIDO 1 66,000 0,250 16,500
Total M2 ............. 27,500
35
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 9,000 18,000
2 13,000 26,000
Total Ml ............. 44,000
3.6
NEW 18 M|l RIGOLA SECCION RECTA
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
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1 85,000 85,000
Total ML ............. 85,000
3.7
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
ADOQUIN GRIS 20x20x6 1 261,000 261,000
TERRAZO ROJO 1 6,000 6,000
VADO PEATONAL 1 12,000 12,000
Total M2 ............. 279,000
3.8
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 7,000 2,000 28,000
1 11,000 3,000 33,000
1 29,000 10,000 290,000
1 15,000 4,000 60,000
A DEDUCIR SOLERA DE
HORMIGON GRIS -1 150,000 -150,000
Total M2 ............. 261,000
3.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
VADO CALLE ROSALIA DE
CASTRO 1 12,000 12,000
Total M2 ............. 12,000
3.10
NEWO02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 6,000 6,000
Total M2 ............. 6,000
3.11
NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGON GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO VIBRADO,
FRATASADO, ADICION DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 150,000 150,000
Total M2 ............. 150,000
3.12
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000
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Total UD ............. 2,000
3.13
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN MUNICIPAL.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
CALLE ROSALIA DE CASTRO 1 4,000 4,000
PLAZA DE LA LIBERTAD 1 23,000 23,000
Total Ml ............. 27,000
3.14
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACION,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
PILONAS 14 14,000
Total Ud ............. 14,000
3.15
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1
METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
CALLE PARDO BAZAN 1 10,000 10,000
CALLE ROSALIA DE CASTRO 1 7,000 7,000
Total Ml ............. 17,000
3.16
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000
Total Ud ............. 10,000
3.17
NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGON HM-20 CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL C-250 EN-124
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total UD ............. 1,000
3.18
NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES, INCLUSO DEMOLICION

DE FIRME, EXCAVACION DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE
HORMIGON.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,000 10,000
Total ML ............. 10,000
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CAPITULO 4 ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)

4.1
102 Ml DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 21,000 21,000
1 10,000 10,000
1 16,000 16,000
1 6,000 6,000
1 9,000 9,000
Total Ml ............. 62,000
4.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA SOLERA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,000 1,500 7,500
Total M2 ............. 7,500
4.3
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 22,000 44,000
2 16,000 32,000
2 16,000 32,000
2 7,000 14,000
2 12,000 24,000
Total Ml ............. 146,000
4.4
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 22,000 0,300 6,600
2 16,000 0,300 9,600
1 7,000 0,300 2,100
1 12,000 0,300 3,600
1 10,000 10,000
Total M2 ............. 31,900
4.5
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 22,000 22,000
2 16,000 32,000
1 7,000 7,000
1 12,000 12,000
Total Ml ............. 73,000
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4.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 97,000 97,000
Total M2 ............. 97,000
4.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 30,000 30,000
2 20,000 40,000
Total M2 ............. 70,000
4.8
NEWO03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE
ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 12,000 12,000
Total M2 ............. 12,000
4.9
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,000 10,000
1 5,000 5,000
Total M2 ............. 15,000
4.10
NEWO04 M2 REPOSICION DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC 16 SURF 50/70 S
DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGON HNE-20/P/20 DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO,
CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,000 10,000
Total M2 ............. 10,000
4,11
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 420,000 420,000
Total M2 ............. 420,000
412
NEWO08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS 1.T.0.P. n° 12.706

CAPITULO N° 4 ACTUACION 4: COLEGIO S...

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Pégina 11



T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTO - MEDICIONES

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Total Ud ............. 1,000
413
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-4.3 1 4,000 5,000 0,500 10,000
Total M2 ............. 10,000
4.14
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA
BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-4.1 1 4,000 4,000
Total M ............. 4,000
4.15
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-7.3 a 1 30,000 0,500 15,000
Total Ml ............. 15,000
4.16
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
Total UD ............. 2,000
4.17
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE 1
METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,000 10,000
Total Ml ............. 10,000
4.18

NEW13 ud

4.19
NEWO05 ud

TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACION,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,000
Total Ud ............. 7,000

RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
Total Ud ............. 4,000
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS L.T.0.P. n° 12.706 CAPITULO N° 4 ACTUACION 4: COLEGIO S...
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CAPITULO 5 ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI

51
102 Ml DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,000 100,000
1 20,000 20,000
1 10,000 10,000
1 25,000 25,000
Total Ml ............. 155,000
5.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA SOLERA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 70,000 70,000
Total M2 ............. 70,000
5.3
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 110,000 220,000
2 25,000 50,000
2 20,000 40,000
2 12,000 24,000
Total Ml ............. 334,000
54
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 110,000 0,300 33,000
1 25,000 0,300 7,500
1 20,000 0,300 6,000
1 12,000 0,300 3,600
1 8,000 8,000
Total M2 ............. 58,100
55
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 110,000 110,000
1 25,000 25,000
1 20,000 20,000
1 12,000 12,000
Total Ml ............. 167,000
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS L.T.0.P. n° 12.706 CAPITULO N° 5 ACTUACION 5: COLEGIO S...
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5.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 313,000 313,000
Total M2 ............. 313,000
5.7
NEWO03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM DE
ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 190,000 190,000
1 12,000 12,000
1 5,000 5,000
1 24,000 24,000
Total M2 ............. 231,000
5.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 82,000 82,000
Total M2 ............. 82,000
5.9
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 720,000 720,000
Total M2 ............. 720,000
5.10
D1401301 WM MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA
AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-7.8 1 80,000 80,000
Total M ............. 80,000
511
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-4.3 2 3,000 5,000 0,500 15,000
Total M2 ............. 15,000
5.12
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA

BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

M-4.1 2 3,000 6,000

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS 1.T.0.P. n° 12.706
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Total M ............. 6,000
5.13
NEWO7 Ml  TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,000 4,000
Total Ml ............. 4,000
5.14
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000
Total Ud ............. 7,000
5.15
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACION DE ACERA,
SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000
Total Ud ............. 3,000
5.16
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y
NUEVA CONEXION, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............. 1,000

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS 1.T.0.P. n° 12.706
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CAPITULO 6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL

6.1
102 M| DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,000 100,000
3 4,800 14,400
Total Ml ............. 114,400
6.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA SOLERA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,000 2,000 20,000
Total M2 ............. 20,000
6.3
103 M|l CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 12 CM, EN
EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 87,000 174,000
Total Ml ............. 174,000
6.4
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 87,000 0,300 26,100
Total M2 ............. 26,100
6.5
205 M|  BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA FORMACION DE VADOS PEATONALES Y
VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A
NUEVO BORDILLO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 87,000 87,000
Total Ml ............. 87,000
6.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR, CON
HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y COMPACTADO
PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO,
TOTALMENTE ACABADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 223,200 223,200
Total M2 ............. 223,200
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.O.P. n° 12.706 CAPITULO N° 6 ACTUACION 6: COLEGIO M...
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6.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 200,000 200,000
Total M2 ............. 200,000
6.8
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO PODOTACTIL,
BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS
BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,000 2,000 20,000
1 4,000 0,800 3,200
Total M2 ............. 23,200
6.9
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE CAPA,
PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE
HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O ENCOFRADO. SEGUN PLANO
DE DETALLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000
Total UD ............. 3,000
6.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 750,000 750,000
Total M2 ............. 750,000
6.11
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
M-7.4.1 11 4,000 44,000
Total Ml ............. 44,000
6.12
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN MUNICIPAL.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,000 5,000
Total Ml ............. 5,000
6.13
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3 3,000
Total Ud ............. 3,000
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6.14

NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA, CONDUCTOS DE

OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y
NUEVA CONEXION, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1,000
Total Ud ............. 1,000
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CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1
401 Ud DESVIOS ALTERNATIVOS DE TRAFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, INCLUSO SENALIZACION Y PERSONAL ENCARGADO DE DICHAS TAREAS.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000
Total Ud ............. 6,000
7.2
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS L.T.0.P. n° 12.706 CAPITULO N° 7 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

8.1
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 386,210 386,210
Total T.oeeee 386,210
8.2
NEW 16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, NO PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 9,310 9,310
Total T..oeeeee 9,310

8.3
NEW17 T GESTION DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN ANEJO
CORRESPONDIENTE

Comentario ud. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,180 0,180
Total T.oeeee 0,180
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS L.T.0.P. n° 12.706 CAPITULO N° 8 GESTION DE RESIDUOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en
su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizaran para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Clausula 46 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecucién de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podra reclamar que se introduzca modificacion alguna en ello, bajo ninglin pretexto de error u
omision.
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OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

CUADRO DE PRECIOS N° 1
OCTUBRE 2017

Cédigo

ud.

Descripcion

Precio

101

102

103

105

205

206

207

243

278

301

M2

MI

MI

M2

Ml

M2

M2

M2

M2

MI

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS

LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA CENTIMOS

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACION DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACION Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE CENTIMOS

4,76

4,22

2,11

0,60

16,44

15,38

10,96

5,63

19,88

0,27
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CUADRO DE PRECIOS N° 1
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Cédigo Ud. Descripcién Precio
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE 5,37
CENTIMOS
401 Ud DESVIOS ALTERNATIVOS DE TRAFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, INCLUSO SENALIZACION Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON 183,16
DIECISEIS CENTIMOS
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 1.616,07
SIETE CENTIMOS
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO
ST-37, ALTURA DE 1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 118,32
TREINTA Y DOS CENTIMOS
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 177,37
TREINTA Y SIETE CENTIMOS
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACION DE ACERA, SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA 89,31
Y UN CENTIMOS
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE
CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS 70,76
CENTIMOS
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHENTA Y TRES CENTIMOS 0,83
D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE CENTIMOS 0,37
NEWO02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON CUATRO 16,04
CENTIMOS
NEWO03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6

CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE 16,29
CENTIMOS
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CUADRO DE PRECIOS N° 1
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEWO04 M2 REPOSICION DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGON HNE-20/P/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 32,85
CINCO CENTIMOS
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS 9,70
NEW 06 Ud RECOLOCACION DE POSTE DE SENAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACION.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 8,87
CENTIMOS
NEWO7 MI  TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 15,87
CENTIMOS
NEWO08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 137,59
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION, PROBADA Y
FUNCIONANDO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 275,01
CON UN CENTIMO
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXION,
TOTALMENTE ACABADO.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y 200,92
DOS CENTIMOS
NEW11 MI DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN
MUNICIPAL.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE 16,19
CENTIMOS
NEW13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON SETENTA CENTIMOS 13,70
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE 4,37
CENTIMOS
NEW16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL II, NO PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 5,99
CENTIMOS
NEW17 T GESTION DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN ANEJO
CORRESPONDIENTE
El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y 17,47
SIETE CENTIMOS
NEW18 Ml RIGOLA SECCION RECTA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO 13,78
CENTIMOS
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Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGON GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICION DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON CUARENTA Y 14,43
TRES CENTIMOS
NEW 20 Ud IMBORNAL DE HORMIGON HM-20 CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL C-250 EN-124
El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS 100,90
NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGON.
El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA'Y 38,34
CUATRO CENTIMOS
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE 68,14
CENTIMOS

OCTUBRE 2017
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CUADRO DE PRECIOS N°2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.



T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CUADRO DE PRECIOS N° 2
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Cédigo Ud. Descripcién Precio
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,570
Maquinaria 3,870
Resto de Obra 0,090
5 % Costes Indirectos 0,230
4,760
102 Ml DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUIDA CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,570
Maquinaria 3,370
Resto de Obra 0,080
5 % Costes Indirectos 0,200
4,220
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE BORDILLO DE ENCINTADO DE
ACERAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 1,220
Maquinaria 0,750
Resto de Obra 0,040
5 % Costes Indirectos 0,100
2,110
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA MECANICA AUTOCARGABLE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,020
Maquinaria 0,530
Materiales 0,010
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,030
0,600
205 M| BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS,
BISELADO, MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20 SEGUN PLANOS, TOMADO
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO REBAJES PARA
FORMACION DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O ENCONFRADO
DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE TAMBIEN
RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO
BORDILLO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,660
Maquinaria 0,430
Materiales 11,270
Resto de Obra 0,310
5 % Costes Indirectos 0,780
Por redondeo -0,010
16,440
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CUADRO DE PRECIOS N° 2
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Cédigo Ud. Descripcién Precio
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUiN DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS
NORMA UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR, CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 5,010
Maquinaria 0,040
Materiales 9,310
Resto de Obra 0,290
5 % Costes Indirectos 0,730
15,380
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE
ESPESOR, CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL, INCLUSO
REGULARIZACION Y COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE VADOS PARA
ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,630
Magquinaria 0,720
Materiales 5,900
Resto de Obra 0,200
5 % Costes Indirectos 0,520
Por redondeo -0,010
10,960
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,570
Maquinaria 4,680
Resto de Obra 0,110
5 % Costes Indirectos 0,270
5,630
278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL RANURADA, SEGUN PLANO DE
DETALLE, COLOR ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO
DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL,
TOTALMENTE TERMINADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,280
Materiales 11,280
Resto de Obra 0,370
5 % Costes Indirectos 0,950
19,880
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA REFLEXIVA, INCLUSO
PREMARCAJE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,060
Maquinaria 0,020
Materiales 0,170
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,010
0,270
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Cédigo Ud. Descripcién Precio
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA
BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 2,950
Maquinaria 0,280
Materiales 1,780
Resto de Obra 0,100
5 % Costes Indirectos 0,260
5,370
401 Ud DESVIOS ALTERNATIVOS DE TRAFICO Y DE PEATONES NECESARIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, INCLUSO SENALIZACION Y PERSONAL ENCARGADO DE
DICHAS TAREAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 174,440
5 % Costes Indirectos 8,720
183,160
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 1.539,110
5 % Costes Indirectos 76,960
1.616,070
525 M|l BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37,
ALTURA DE 1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES DE 12 CM, SEGUN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE INSTALADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 112,690
5 % Costes Indirectos 5,630
118,320
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO
S-13, RAL 5015, INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 31,350
Maquinaria 3,040
Materiales 131,230
Resto de Obra 3,310
5 % Costes Indirectos 8,450
Por redondeo -0,010
177,370
605 Ud TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE
AMPLIACION DE ACERA, SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, CONEXIONADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 85,060
5 % Costes Indirectos 4,250
89,310
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Cédigo Ud. Descripcién Precio
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE
CAPA, PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE
CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y EXCAVACION O
ENCOFRADO. SEGUN PLANO DE DETALLE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 25,970
Maquinaria 1,390
Materiales 38,700
Resto de Obra 1,320
5 % Costes Indirectos 3,370
Por redondeo 0,010
70,760
D1401004 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,050
Maquinaria 0,010
Materiales 0,710
Resto de Obra 0,020
5 % Costes Indirectos 0,040
0,830
D1401301 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SENALIZACION HORIZONTAL, CON
PINTURA ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 0,040
Maquinaria 0,010
Materiales 0,290
Resto de Obra 0,010
5 % Costes Indirectos 0,020
0,370
NEWO02 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO ROJO ABUJARDADO 40X40 CM,
COLOCADA Y REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR DE 3
CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 6,210
Maquinaria 0,040
Materiales 8,730
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,760
16,040
NEWO03 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6
CM DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE
UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE TERMINADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,950
Maquinaria 0,040
Materiales 10,220
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,780
16,290
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OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

CUADRO DE PRECIOS N° 2
OCTUBRE 2017

Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW 04 M2 REPOSICION DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC
16 SURF 50/70 S DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGON HNE-20/P/20 DE 30 CM DE
ESPESOR, INCLUSO RIEGO BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,010
Maquinaria 7,270
Materiales 16,410
Resto de Obra 0,610
5 % Costes Indirectos 1,560
Por redondeo -0,010
32,850
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA O POZO EXISTENTE,
INCLUSO PICADO DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO MORTERO, REMATES
Y LIMPIEZA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 8,080
Materiales 0,980
Resto de Obra 0,180
5 % Costes Indirectos 0,460
9,700
NEWO06 Ud RECOLOCACION DE POSTE DE SENAL EXISTENTE, INCLUSO CIMENTACION.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 4,270
Maquinaria 1,090
Materiales 2,920
Resto de Obra 0,170
5 % Costes Indirectos 0,420
8,870
NEWO7 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO
DESMONTAJE Y NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 7,390
Maquinaria 3,490
Materiales 3,930
Resto de Obra 0,300
5 % Costes Indirectos 0,760
15,870
NEWO08 Ud BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA BITUMINOSA
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 131,030
5 % Costes Indirectos 6,560
137,590
NEWO09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS, REPAVIMENTACION, NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION, PROBADA Y
FUNCIONANDO.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 261,910
5 % Costes Indirectos 13,100
275,010

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CUADRO DE PRECIOS N° 2
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW 10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA
CIMENTACION, DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA CONEXION,
TOTALMENTE ACABADO.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 191,350
5 % Costes Indirectos 9,570
200,920
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN
MUNICIPAL.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 15,420
5 % Costes Indirectos 0,780
Por redondeo -0,010
16,190
NEW 13 Ud TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 13,050
5 % Costes Indirectos 0,650
13,700
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 4,160
5 % Costes Indirectos 0,210
4,370
NEW 16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, NO PETREOS, SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 5,710
5 % Costes Indirectos 0,280
5,990
NEW 17 T GESTION DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN ANEJO
CORRESPONDIENTE
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 16,640
5 % Costes Indirectos 0,830
17,470
NEW 18 M|l RIGOLA SECCION RECTA
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,680
Magquinaria 0,470
Materiales 8,690
Resto de Obra 0,260
5 % Costes Indirectos 0,660
Por redondeo 0,020
13,780

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE -

Tfno:

669.45.38.67 -
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T021-16B

OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CUADRO DE PRECIOS N° 2
OCTUBRE 2017

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

Cédigo Ud. Descripcién Precio
NEW 19 M2 PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGON GRIS HNE-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO
VIBRADO, FRATASADO, ADICION DE FIBRAS Y CORTE DE JUNTAS.
Nombre de la Familia Subtotal
Mano de obra 3,830
Maquinaria 0,420
Materiales 9,230
Resto de Obra 0,270
5 % Costes Indirectos 0,690
Por redondeo -0,010
14,430
NEW20 Ud IMBORNAL DE HORMIGON HM-20 CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL C-250 EN-124
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 96,090
5 % Costes Indirectos 4,810
100,900
NEW21 Ml ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED DE SANEAMIENTO/PLUVIALES,
INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION DE ZANJA, TUBO PVC, PIEZAS
ESPECIALES, CAMA Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGON.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 36,510
5 % Costes Indirectos 1,830
38,340
NEW22 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE CALZADA EXISTENTE.
Nombre de la Familia Subtotal
Sin descomposicion 64,890
5 % Costes Indirectos 3,250
68,140

Alicante, OCTUBRE 2017

EL AUTOR DEL PROYECTO

NOMBRE Firmado digitalmente por NOMERE
ALVAREZ AMOROS MARIA
ALVAREZ ASUNCION - NIF 34856259
nto O

AMOROS MARIA &5 oere

ASUNCION - NIF- &z,
33488629P

Fecha: 2017.1025 121847 0200

Fdo: M2 Asuncién Alvarez Amoros
I.T.O.P.

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO -

03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
OCTUBRE 2017

CAPITULO 1
11

102 ]
1.2

103 ]
13

243 M2
1.4

205 ]
15

207 M2
16

206 M2
1.7

278 M2
1.8

105 M2
1.9

NEW08 ud

ACTUACION 1: COLEGIO SAN FERNANDO

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO.

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO.

SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE
HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA
MECANICA AUTOCARGABLE.

BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA
BITUMINOSA

Medicién Precio Importe
220,000 4,22 928,400
440,000 2,11 928,400

66,000 5,63 371,580
220,000 16,44 3.616,800
231,000 10,96 2.531,760
215,000 15,38 3.306,700

16,000 19,88 318,080

1.804,000 0,60 1.082,400
1,000 137,59 137,590
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T021-16B

OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
OCTUBRE 2017

1.10
301

1.11
NEWO7

1.12
605

1.13
NEWO09

1.14
NEW 10

M

M

ud

ud

ud

MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO
II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE
A NUEVA UBICACION, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE
TERMINADA.

TRASLADO DE IMBORNAL DE PLUVIALES
EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACION DE
ACERA, SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A
NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA
CONEXION, TOTALMENTE ACABADO.

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 1 ACTUACION 1: COLEGIO SAN FERNANDO:

Medicién Precio Importe

354,120 0,27 95,610

4,000 15,87 63,480

5,000 89,31 446,550

4,000 275,01 1.100,040

1,000 200,92 200,920

15.128,310

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
OCTUBRE 2017

CAPITULO 2
2.1

102 ]
2.2

101 M2
2.3

103 ]
2.4

243 M2
25

205 ]
2.6

206 M2
2.7

NEW03 M2
2.8

278 M2

ACTUACION 2: COLEGIO N2 S2 DEL CARMEN

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO.

PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE
HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE
HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Medicién Precio Importe
42,000 4,22 177,240
24,800 4,76 118,050
82,000 2,11 173,020
12,300 5,63 69,250
41,000 16,44 674,040
15,000 15,38 230,700
15,000 16,29 244,350
40,800 19,88 811,100

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 2 ACTUACION 2: COLEGIO N2 S2 DEL CARMEN

Péagina 3



T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTOS PARCIALES
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Medicién Precio Importe
2.9
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 70,800 10,96 775,970
2.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA
MECANICA AUTOCARGABLE. 200,000 0,60 120,000
2.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 25,000 5,37 134,250
2.12
D1401004 M  MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN
SENALIZACION  HORIZONTAL, CON  PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 10,000 0,83 8,300
2.13
602 Ud SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE
DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION. 4,000 177,37 709,480
2.14
525 Ml BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA. 12,000 118,32 1.419,840
2.15
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 3,000 9,70 29,100
2.16
NEW06 Ud RECOLOCACION DE POSTE DE SENAL EXISTENTE,
INCLUSO CIMENTACION. 1,000 8,87 8,870
2.17
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010
2.18
NEW10 Ud TRASLADO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE A
NUEVA UBICACION, INCLUSO NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO, EMPALMES Y NUEVA
CONEXION, TOTALMENTE ACABADO. 1,000 200,92 200,920
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 2 ACTUACION 2: COLEGIO N2 S2 DEL CARMEN: 6.179,490
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES

OCTUBRE 2017

CAPITULO 3
31

102 M
32

101 M2
33

103 M
34

243 M2
35

205 M
36

NEW18 M
37

207 M2
3.8

206 M2

Medicién

Precio

Importe

ACTUACION 3: COLEGIO N2 S2 DE LOS ANGELES

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO. 104,000

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 123,500

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 324,000

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 27,500

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 44,000

RIGOLA SECCION RECTA 85,000

SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 279,000

PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE
HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 261,000

4,22

4,76

2,11

5,63

16,44

13,78

10,96

15,38

438,880

587,860

683,640

154,830

723,360

1.171,300

3.057,840

4.014,180
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OCTUBRE 2017

3.9

278 M2
3.10

NEWO02 M2
311

NEW19 M2
3.12

NEW22 ud
3.13

NEW11 M
3.14

NEW13 ud
3.15

525 M
3.16

NEWO05 ud
3.17

NEW20 ud
3.18

NEW21 M

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE TERRAZO
ROJO ABUJARDADO 40X40 CM, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

PAVIMENTO SOLERA DE HORMIGON GRIS HNE-20
DE 15 CM DE ESPESOR INCLUSO VIBRADO,
FRATASADO, ADICION DE FIBRAS Y CORTE DE
JUNTAS.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CIERRE DE
CALZADA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA
PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN MUNICIPAL.

TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA
EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACION,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.

RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

IMBORNAL DE HORMIGON HM-20 CON REJILLA DE
FUNDICION DUCTIL C-250 EN-124

ZANJA PARA CONEXIONADO DE IMBORNAL A RED
DE SANEAMIENTO/PLUVIALES, INCLUSO
DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION DE ZANJA,
TUBO PVC, PIEZAS ESPECIALES, CAMA Y
POSTERIOR RELLENO DE HORMIGON.

Medicién Precio Importe
12,000 19,88 238,560
6,000 16,04 96,240
150,000 14,43 2.164,500
2,000 68,14 136,280
27,000 16,19 437,130
14,000 13,70 191,800
17,000 118,32 2.011,440
10,000 9,70 97,000
1,000 100,90 100,900
10,000 38,34 383,400
16.689,140

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 3 ACTUACION 3: COLEGIO N2 S2 DE LOS ANGELES:

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 3 ACTUACION 3: COLEGIO N2 S2 DE LOS ANGELES
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CAPITULO 4
41

102 ]
42

101 M2
43

103 ]
4.4

243 M2
45

205 ]
46

207 M2
47

206 M2
48

NEW03 M2

ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS.

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO.

SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA.

PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE
HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE
HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

Medicién Precio Importe
62,000 4,22 261,640

7,500 4,76 35,700
146,000 2,11 308,060
31,900 5,63 179,600
73,000 16,44 1.200,120
97,000 10,96 1.063,120
70,000 15,38 1.076,600
12,000 16,29 195,480

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 4 ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)
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4.9
278

4.10
NEW 04

4.11
105

4.12
NEWO08

4.13
303

4.14

M2

M2

M2

ud

M2

D1401004 M

4.15
301

4.16
602

4.17
525

4.18
NEW13

4.19
NEWO05

M

ud

M

ud

ud

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA.

REPOSICION DE FIRME MEDIANTE EL EXTENDIDO Y
COMPACTADO DE UNA CAPA DE AC 16 SURF 50/70 S
DE 6 CM SOBRE LOSA DE HORMIGON HNE-20/P/20
DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUSO RIEGO
BITUMINOSO, CAJEO PREVIO Y LIMPIEZA FINAL.

LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA
MECANICA AUTOCARGABLE.

BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA
BITUMINOSA

MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN
SENALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO
II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE.

SENAL CUADRADA DE ALUMINIO DE PEATONES, DE
DIMENSIONES DE 600X600 MM, TIPO S-13, RAL 5015,
INCLUIDO SOPORTE Y CIMENTACION.

BAARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
MUNICIPAL, CALIDAD DE ACERO ST-37, ALTURA DE
1 METRO, SEPARACION DE BARROTES VERTICALES
DE 12 CM, SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO
PINTURA, CIMENTACION Y COLOCACION. INCLUSO
FORMACION DE TRAMOS CURVOS. TOTALMENTE
INSTALADA.

TRASLADO DE PILONA DE FUNDICION O PAPELERA
EXISTENTE EN ACERAS A NUEVA UBICACION,
INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA.

Medicién Precio Importe
15,000 19,88 298,200
10,000 32,85 328,500

420,000 0,60 252,000
1,000 137,59 137,590
10,000 5,37 53,700
4,000 0,83 3,320
15,000 0,27 4,050
2,000 177,37 354,740
10,000 118,32 1.183,200
7,000 13,70 95,900
4,000 9,70 38,800
7.070,320

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 4 ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD):

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 4 ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD)
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES

OCTUBRE 2017

CAPITULO 5
5.1

102 M
5.2

101 M2
5.3

103 M
5.4

243 M2
5.5

205 M
5.6

207 M2
5.7

NEWO03 M2
5.8

278 M2

ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI

DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO. 155,000

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 70,000

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 334,000

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 58,100

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 167,000

SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 313,000

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA DE
HORMIGON PREFABRICADO GRIS, DE 40X20X6 CM
DE ESPESOR, COLOCADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN ESPESOR
DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON (NO
INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 231,000

PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA

Medicién Precio Importe
4,22 654,100

4,76 333,200

2,11 704,740

5,63 327,100

16,44 2.745,480

10,96 3.430,480

16,29 3.762,990

19,88 1.630,160

FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 82,000

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 5 ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTOS PARCIALES
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Medicién Precio Importe
5.9
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA
MECANICA AUTOCARGABLE. 720,000 0,60 432,000
5.10
D1401301 M  MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN
SENALIZACION  HORIZONTAL, CON  PINTURA
ACRILICA AMARILLA. INCLUSO PREMARCAJE. 80,000 0,37 29,600
5.11
303 M2 MARCA VIAL EN CEBREADOS DE ISLETAS, CON
PINTURA DE NATURALEZA ACRILICA BLANCA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 15,000 5,37 80,550
5.12
D1401004 M  MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,40 M. DE ANCHO, EN
SENALIZACION  HORIZONTAL, CON  PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 6,000 0,83 4,980
5.13
NEWO07 Ml TRASLADO DE BARANDILLA PEATONAL EXISTENTE
A NUEVA UBICACION, INCLUSO DESMONTAJE Y
NUEVA CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE
TERMINADA. 4,000 15,87 63,480
5.14
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 7,000 9,70 67,900
5.15
605 Ud TRASLADO DE |IMBORNAL DE PLUVIALES
EXISTENTE, FUERA DE LA ZONA DE AMPLIACION DE
ACERA, SEGUN PLANOS, COMPLETAMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. 3,000 89,31 267,930
5.16
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 5 ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI: 14.809,700

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 5 ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES

OCTUBRE 2017

Medicién

Precio

Importe

CAPITULO 6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL

6.1
102 Ml DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
CIMENTACION, CON CORTE PERIMETRAL Y CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERDO. 114,400

6.2
101 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSA
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUIDA
SOLERA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM,
INCLUSO CORTE PERIMETRAL Y CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 20,000

6.3
103 Ml CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGON, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
12 CM, EN EJECUCION DE CIMENTACION DE
BORDILLO DE ENCINTADO DE ACERAS. 174,000

6.4
243 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, HASTA 12 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 26,100

6.5

205 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO BICAPA
NO MONTABLE DE 12/15X25X50 CMS, BISELADO,
MOD. C-5, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20
SEGUN PLANOS, TOMADO Y REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4), INCLUSO
REBAJES PARA FORMACION DE VADOS
PEATONALES Y VEHICULARES, EXCAVACION O
ENCONFRADO DEL CIMIENTO Y LIMPIEZA
POSTERIOR, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYE
TAMBIEN RELLENO CON EL MISMO HORMIGON DE
FRANJA DE REMATE JUNTO A NUEVO BORDILLO. 87,000

6.6
207 M2 SOLERA DE HORMIGON EN BASE DE APOYO DE
PAVIMENTO DE ACERA, DE 15 CM DE ESPESOR,
CON HORMIGON HNE-20 CONFECCIONADO EN
CENTRAL, INCLUSO REGULARIZACION Y
COMPACTADO PREVIO DE LA BASE, FORMACION DE
VADOS PARA ENTRADA DE VEHICULOS, VIBRADO Y
RASANTEO, TOTALMENTE ACABADA. 223,200

6.7
206 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON ADOQUIN DE
HORMIGON PREFABRICADO BICAPA GRIS NORMA
UNE127-001-90, DE 20X20X6 CM DE ESPESOR,
CANTOS BISELADOS, COLOCADO Y REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) DE UN
ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGON
(NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO). INCLUSO
CORTES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE
TERMINADO. 200,000

6.8

278 M2 PAVIMENTO DE ACERA CON BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGON, ACABADO
PODOTACTIL, BOTONES O FRANJA DIRECCIONAL
RANURADA, SEGUN PLANO DE DETALLE, COLOR
ROJO, CANTOS BISELADOS, COLOCADA Y
REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10
(1:4) DE UN ESPESOR DE 3 CM, SOBRE SOLERA DE
HORMIGON (NO INCLUIDA EN EL PRESENTE
PRECIO). INCLUSO CORTES, REMATES Y LIMPIEZA
FINAL, TOTALMENTE TERMINADA. 23,200

4,22

4,76

2,11

5,63

16,44

10,96

15,38

19,88

482,770

95,200

367,140

146,940

1.430,280

2.446,270

3.076,000

461,220

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTOS PARCIALES
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Medicién Precio Importe
6.9
D1355002 Ud ALCORQUE DE 1.20X1.20 M CON BORDILLO MODELO
ALICANTE DE 15X25X40 CM DOBLE CAPA,
PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE
HORMIGON  HNE-20, INCLUSO  SUMINISTRO,
COLOCACION Y EXCAVACION O ENCOFRADO.
SEGUN PLANO DE DETALLE. 3,000 70,76 212,280
6.10
105 M2 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON BARREDORA
MECANICA AUTOCARGABLE. 750,000 0,60 450,000
6.11
301 Ml MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE TIPO
II-RR, DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA DE
NATURALEZA ACRILICA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE. 44,000 0,27 11,880
6.12
NEW11 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA
PEATONAL EXISTENTE A ALMACEN MUNICIPAL. 5,000 16,19 80,950
6.13
NEWO05 Ud RECOLOCACION A NUEVA COTA DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETA O POZO EXISTENTE, INCLUSO PICADO
DEL MORTERO DE AGARRE, RECRECIDO, NUEVO
MORTERO, REMATES Y LIMPIEZA. 3,000 9,70 29,100
6.14
NEW09 Ud TRASLADO DE FAROLA EXISTENTE A NUEVA
UBICACION, INCLUSO ZANJA POR ACERA,
CONDUCTOS DE OBRA CIVIL HORMIGONADOS,
REPAVIMENTACION, NUEVA CIMENTACION,
DESCONEXION, CABLEADO Y NUEVA CONEXION,
PROBADA Y FUNCIONANDO. 1,000 275,01 275,010
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL: 9.565,040

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL
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T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PRESUPUESTOS PARCIALES
CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017

Medicién Precio Importe

CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1
401 Ud DESVIOS ALTERNATIVOS DE TRAFICO Y DE
PEATONES NECESARIOS DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS, INCLUSO SENALIZACION Y
PERSONAL ENCARGADO DE DICHAS TAREAS. 6,000 183,16 1.098,960
7.2
403 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO
CORRESPONDIENTE. 1,000 1.616,07 1.616,070
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 7 SEGURIDAD Y SALUD: 2.715,030
MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS L.T.0.P. n° 12.706 CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Pégina 13



T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE

PRESUPUESTOS PARCIALES
OCTUBRE 2017

Medicién Precio Importe
CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS
8.1
NEW 15 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il, PETREOS, SEGUN
ANEJO CORRESPONDIENTE. 386,210 4,37 1.687,740
8.2
NEW 16 T GESTION DE RESIDUOS NIVEL I, NO PETREOS,
SEGUN ANEJO CORRESPONDIENTE. 9,310 5,99 55,770
8.3
NEW 17 T GESTION DE RESIDUOS RCD BASURAS Y
MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN
CORRESPONDIENTE 0,180 17,47 3,140
TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO N° 8 GESTION DE RESIDUOS: 1.746,650

MARIA ASUNCION ALVAREZ AMOROS I.T.0.P. n° 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, N° 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 -

CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

RESUMEN DE PRESUPUESTO




T021-16B OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN RESUMEN DE PRESUPUESTO

CENTROS ESCOLARES 2017. ALICANTE OCTUBRE 2017
Capitulo Importe
1 ACTUACION 1: COLEGIO SAN FERNANDO. .......cociitieteeeeeeeeeeseeeeee et eesensnsaee 15.128,310
2 ACTUACION 2: COLEGIO N2 S2 DEL CARMEN......... 6.179,490
3 ACTUACION 3: COLEGIO N2 S2 DE LOS ANGELES.... 16.689,140
4 ACTUACION 4: COLEGIO SAN JOSE (HIJAS DE LA CARIDAD). 7.070,320
5 ACTUACION 5: COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI........cccocun..... 14.809,700
6 ACTUACION 6: COLEGIO MONTE BENACANTIL.....ooviiieieeeteeeeee et eeeeee e een s 9.565,040
7 SEGURIDAD Y SALUD......ci ittt ettt e et e e e e e st e e e e e e e s bt a e e e s ntba e e e e e s s esraaaaaaeeans 2.715,030
8 GESTION DE RESIDUODS......ooiiiiiiiiiiiiie ettt e e et e e e e e st a e e e s e sae e e e e s snbbaaeaeesennn e en 1.746,650
Presupuesto de Ejecucion Material 73.903,68

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES
EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Gastos Generales 13,000 % 9.607,48
Beneficio Industrial 6,000 % 4.434,22
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 87.945,38

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

I.V.A. 21,000 % 18.468,53

Presupuesto Global de Licitacién 106.413,91

Asciende el Presupuesto Global de Licitacion a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS
TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.

Alicante, OCTUBRE 2017
EL AUTOR DEL PROYECTO

NOMBRE ALVARE:
AMOROS MARIA
ASUNCION - NIF

33488629P

Fdo: M2 Asuncién Alvarez Amorés
1.T.O.P.
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