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DOCUMENTO Né¢-1: MEMORIA
ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto con objeto de mejorar la instalacién existente en el sétano
del mercado de abastos. La instalacién existente posee una maquina enfriadora que funciona
con refrigerante R22, (prohibido por ser un gas de efecto invernadero) no pudiendo en ningun
caso manipular dicha maquina. Con la instalacion nueva se pretende mejorar la eficiencia
energética respecto a la actual en un (20-30%) consiguiendo asi un ahorro del consumo de
energia eléctrica, asi como también es nivel sonoro de la maquina. Y cumpliendo normativas
vigentes para este tipo de instalaciones, como el Protocolo de Kioto (gases de efecto
invernadero). Se ha de saber que la instalacion por motivos técnicos y econémicos abarcara,
Unicamente el cambio de la planta enfriadora de planta baja que climatiza el sétano, bombas de
circulacién de circulacion, depésito de inercia, tuberias y accesorios. Permanece inalterable el
resto de la instalacién (circuito hidraulico, conductos y recuperadores de calor) de la planta
so6tano del mercado.

Protocolo de Kioto y gases de efecto invernadero y que la maquina no se puede manipular.
Mejorando la eficiencia energética de 20-30% Yy ruido.

1.0.- OBJETO DEL PROYECTO Y DATOS IDENTIFICATIVOS.

El objeto del presente proyecto es la sustitucién de la planta enfriadora con refrigerante R22
sita en la planta baja del mercado central por otra mas eficiente y adecuada a las vigentes
normativas. Dicha maquina climatiza a la planta sétano del mercado y es independiente de la
instalacién enfriadora situada en la azotéa del edificio y que da servicio a la planta baja del
mercado. Ademas de la sustitucién de la unidad enfriadora, sera objeto del presente proyecto
la sustitucion de bombas de circulacién del circuito primario, depdésito de inercia, tuberias y
accesorios. Todas y cada una de las actuaciones a realizar se detallan a lo largo de la presente
memoria y en el presupuesto presentado.

Datos del titular:

El Titular serd el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE,, con C.I.LF. P0O301400H, con domicilio
social en Plaza del Ayuntamiento n® 1 en Alicante.

Las instalaciones estan emplazadas en el mercado Central de Abastos de Alicante.
1.0.1.- Resumen de caracteristicas.

Solo Climatizacion:

El sistema utilizado consistira en una planta enfriadora condensada por aire de alta eficiencia
y nivel de ruido reducido, con las caracteristicas que se detallan a continuacion:

*  Alta eficiencia * Compresor monotornillo progresivo

* Configuracion de nivel sonoro reducido: giro del ventilador del *+  Optimizado para el refrigerante R-134a
condensador a 680 rpm (EWAD240-350D-XR) y a 705 rpm
(EWAD370-600D-XR), goma antivibracion debajo del compresor,
carcasa a prueba de ruido en el compresor. »  Amplios limites de funcionamiento (temperatura ambiente de hasta

18°C)

+  Controlador MicroTech 11l
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2-1 Especificaciones técnicas EWADG00D-XR
Capacidad de Nom. KW 600 (1)
refrigeracion
Control de capacidad | Método Regulacién continua
Capacidad minima % 125
Consumo Refrigeracion Nom. kW 198 (1)
EER 3.03(1)
ESEER 3,93
IPLV 4,47
Carcasa Color Blanco marfil
Material Lamina de acero galvanizado pintada
Dimensiones Unidad Altura mm 2223
Anchura mm 2234
Profundidad mm 4.940
Peso Unidad kg 4.785
Peso operativo kg 5.040
Intercambiador de Tipo Tubular de carcasa de paso simple
calor de agua Volumen de agua I 255
Flujo nominal de Refrigeracion Ifs 2860
agua
Caida nominal de | Refrige | Interca |kPa 36
presion del agua racién | mbiador
de calor
Material aislante Célula cerada
Intercambiador de Tipo Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral
calor de aire
Ventilador Cantidad 10
Tipo Helicoidal directo
Diametro mm 800
Caudal de aire Nom. s 41.867
Velocidad rpm 705
Motor del ventilador | Transmision DOL
Entrada Refrigeracion w 780
Nivel de potencia sonora | Refrigeracion Nom. dBA 93,7
Nivel de presion sonora | Refrigeracion Nom. dBA 735
Compresor Tipo Compresor monotomillo semihermético
Cantidad D
Aceite Volumen cargado || 32
Limites de Lado del agua Refrige | Min. °CBS -15
funcionamiento racion | pMax 9GBS 15
Lado del aire Refrige | Min. °CBS -18
racion | Max.  [°CBS 48
Refrigerante Tipo R-134a
Circuitos Cantidad D
Circuito de refrigerante | Carga kg 104
Conexiones de tuberia | Entrada/salida agua del evaporador 168.3
Dispositivos de Elemento 01 Presion de descarga alta (presostato)
seguridad 02 Presion de descarga alta (transductor de presion)
03 Presion de aspiracion baja (transductor de presion)
04 Proteccion del motor del compresor
05 Temperatura de descarga alta
06 Baja presion del aceite
07 Relacion de presion baja
08 Caida de la presion del filtro del aceite
09 Monitor de fase
10 Controlador de proteccion de congelamiento del agua

Se instalaran 2 nuevas bombas de modelo NB 100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE en sustitucién
de las existentes las cuales no cumplen normativa actual. Las caracteristicas de las bombas se

adjuntan en el anexo | del presente proyecto.
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Las climatizadoras situadas en el sétano en cada uno de los grupos de puestos son existentes
y no son objeto del presente proyecto. Tendran las siguientes caracteristicas:

- 6 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacién , bateria
de calor, bateria de frio y seccion de ventilacion con caracteristicas:

o Marca: TERMOVEN

o Modelo: 2018/1

o Capacidad frigorifica: 44.830 Frig/h
o Caudal de aire: 9800 m°/h

- 10 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacién ,
bateria de calor, bateria de frio y seccion de ventilacion con caracteristicas:
o Marca: TERMOVEN
Modelo: 2012
Capacidad frigorifica: 22.830 Frig/h
Caudal de aire: 4900 m°/h

o O O

La distribucion de las mismas y recorrido de los conductos puede verse reflejadas en los planos
aportados.

Ventilacion:

El sistema de ventilacion del sétano es existente y no es objeto del presente proyecto.
Consiste en 2 recuperadores de energia rotativos marca ROTOTHEM o similar mod. SR-12-
1700, incorporando 2 ventiladores RV-18, centrifugos cada recuperador para toma y descarga
de aire primario. Ademas de 4 cajas de ventilacion dotada de ventilador certr’ifugo y
transmisioén por correas con aislamiento interioro de fibra de vidrio y puerta registrable de las
siguientes caracteristicas: marca: TERMOVEN, modelo TV-18 y pot. Absorbida 3 Cv.

La distribucion de los recuperadores y el recorrido de los conductos puede verse reflejadas en
los planos aportados.

1.0.2.- Plazo de ejecucién y presupuesto de la obra.

El plazo de ejecucion estimado segun puede observarse en el diagrama de Gantt sera
de 2 meses y medio. El prepuesto total de las instalaciones con impuestos incluidos sera de
279.589,12 €

1.0.3.- Clasificacion y categoria del contratista

Para los contratos de servicios no sera exigible la clasificacion del empresario. Se estableceran
los criterios y requisitos minimos de solvencia econdémica y financiera y de solvencia técnica o
profesional tanto en los términos establecidos en el articulo 67 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre y RD 773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, como en términos de subgrupo de clasificacion y de categoria
minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion
de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacién vigentes, atendiendo para ello al codigo
CPV del contrato. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion en el subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio
de licitacién o en la invitacidn a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. En caso de acreditar la solvencia por clasificacion, se establece la siguiente: Grupo J
Subgrupo 2y Categoria 2.




ImNMpreveE

INGENIECRIA Y PREVENCION CUROPCA

1.1.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL EDIFICIO.

El recinto para acondicionar se encuentra ubicado en planta sétano, quedando claramente
diferenciadas dos zonas, una destinada a pescados y con una superficie de 2699 m® y una
altura de 4 m y una segunda zona que esta destinada a verduras con 2140 m? de superficie y 4
m de altura.

1.1.1.- Uso del edificio.
El edificio se destina a mercado de abastos como su propio nombre indica.

1.1.2.- Ocupacién segun DOCUMENTO BASICO - SI 3 DEL C.T.E.

Se tomaran los valores de densidad que se indican en el apartado 2, “Calculo de la
Ocupacion” del DB-SI. Se consideran todos los sectores, recintos de baja densidad.

Por tanto para mercados se tomara una ocupaciéon de 2 m? por cada persona. Por tanto,
considerando que la superf|C|e del mercado sumando la seccion de verduras y la seccién de
pescado ser de 2699 m® mas 2140 m? la superficie total sera de 4839 m% Y por tanto la
ocupacion maxima del mercado sera de 2419 5 personas.

1.1.3- Numero de plantas y usos de las distintas dependencias.

El edificio del mercado se divide en 2 plantas, en la planta baja se encuentra todo lo
relacionado con la carne, frutos secos y producto envasado y en la planta s6tano existen las
secciones de verduras y de pescado. Como anteriormente se ha comentado, la Unica que es
objeto del presente proyecto sera la planta sétano.

1.1.4.- Superficies por local.

La superficie del sotano del mercado sera la suma de la seccién de verduras y Ia seccion de
pescado ser de 2699 m? mas 2140 m®. Por tanto, la superficie total sera de 4839 m?

1.1.5.- Edificaciones colindantes.
Se trata de un edificio aislado, no obstante las calles las cuales linda son las siguientes:
NORTE: Calle Vicente Inglada
OESTE: Calle Calderén de la barca
ESTE: Calle Capitan segarra
SUR: Adv. Alfonso X el Sabio

1.1.6.- Horarios de apertura y cierre del edificio.

Dadas las caracteristicas de residencia, el edificio se mantendra en funcionamiento de las 8 a
las 14 horas del dia.

1.1.7.- Orientacion.
La orientacién de la fachada principal a la Avd. Alfonso X el sabio.
1.1.8.- Locales sin climatizar.

Se climatizaran la planta s6tano ya que se trata de un espacio totalmente abierto. El Unico
espacio sin climatizar del s6tano seran los aseos ubicados en una de las esquinas.

1.2.- CAUDALES MIiNIMOS DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACION.

10
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Los recuperadores de calor son existentes no interviniendo en los mismos. No obstante, en
este punto nos remitimos al documento de célculos.

1.3.- DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS.
1.3.1.- Cerramientos verticales.

PAREDES.

Ver documento de célculos.

1.3.2.- Cerramientos horizontales.
FORJADOS.

Ver documento de Célculos.

TERRAZAS.

No procede

CUBIERTAS.
No procede
SUELOS.
No procede
PUERTAS.
No procede
VENTANAS.

No procede

1.4.- CONDICIONES EXTERIORES DE CALCULO.

Para el calculo de las necesidades frigorificas de la instalacion, se han tomado las
condiciones termohigrométricas segun el Servicio Metereol6gico Nacional.

Localidad Latitud Longitud Altitud Vientos
dominantes
Alicante 38220’ N 00°29° W 0 SE
1.4.1.- Latitud.

La Latitud para el municipio de Alicante es de 382 20" N.

1.4.2.- Altitud sobre el nivel del mar.

Se considerara la altitud sobre el nivel del mar, establecida para el municipio de Alicante en 0
m.

11
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1.4.3.- Temperatura seca extrema para el régimen de calefaccion y el nivel percentil.

Segun la norma UNE 100-001/85 CONDICIONES CLIMATICAS PARA PROYECTOS que
establece las condiciones termohigrométricas exteriores de proyecto, las temperaturas
tomadas como parametros de partida para el calculo justificativo son las siguientes:

Temperatura seca | -7,24 °C
Nivel percentil 97,5 %

1.4.4.- Grados dia.

La norma UNE 100 001/85 define la magnitud grado dia como la suma de las diferencias
entre una temperatura base dada (15 °C) y la temperatura media exterior de un dia a lo largo
de un definido periodo de tiempo.

Se toman como referencia 338 grados dia anuales.

1.4.5.- Temperatura seca y himeda coincidente para el régimen de refrigeracion y el nivel
percentil.

Segun la norma UNE 100-001/85 CONDICIONES CLIMATICAS PARA PROYECTOS que
establece las condiciones termohigrométricas exteriores de proyecto, las temperaturas
tomadas como parametros de partida para el calculo justificativo son las siguientes:

Temperatura seca | 31°C
Nivel percentil 2,5 %

1.4.6.- Oscilacion maxima diaria de temperatura en verano.

La norma UNE 100 001/85 define la magnitud oscilacion media diaria como la diferencia
entre la temperatura media de las maximas y la temperatura media de las minimas en el
periodo de verano.

Se toman como referencia una OMD de 13 C.

1.4.7.- Coeficientes por orientaciones.

La orientacién de la fachada principal a la Avd. Alfonso X el Sabio
1.4.8.- Coeficiente de intermitencia.

En el caso particular del presente proyecto, dado que el sistema de climatizacion se efectia
mediante conveccion forzada, lo que posibilita una puesta a régimen rapida, no se ha tenido en
cuenta ningun coeficiente por intermitencia.

1.4.9.- Coeficiente de simultaneidad.

Se considerara un coeficiente de simultaneidad del 100%, debido a las condiciones de uso
del edificio.

1.4.10.- Intensidad y direccion de los vientos predominantes.

La velocidad media escalar del viento dominante a lo largo de un afo es de 2,5 m/s. La
direccion dominante del viento es sureste.

12
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1.5.- CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO.

1.5.1.- Temperatura seca.

Temperatura seca operativa °C | Temperatura seca operativa °C (s6lo pasillos)

VERANO 24 25

INVIERNO 21 21

1.5.2.- Humedades relativas.

Humedad relativa %
VERANO 50
INVIERNO 50

1.5.3.- Tolerancias sobre temperaturas y humedades.

Se han establecido los siguientes intervalos de tolerancia sobre las temperaturas vy
humedades relativas.

Intervalo de tolerancias

Temperatura +1°C

Humedad relativa 5%

1.5.4.- Niveles de ventilacion mecanica e infiltraciones.
Se muestran en el apartado 1.2.
1.5.5.- Niveles sonoros adoptados.

Se ha escogido una unidad de planta enfriadora de las mas eficientes del mercado y
silenciada.

Se mantendran los niveles de vibracion de los equipos y conducciones, aislandose de los
elementos estructurales segun se indica en la norma UNE 100 153.

1.5.6.- Velocidades residuales del aire en las zonas ocupadas.
Los valores medios de la velocidad del aire en la zona ocupada, se han establecido segun lo

dispuesto en la IT 1.1.4.1.3, en funcion de las temperaturas secas de operacién, habiendo
considerado las siguientes:

VELOCIDAD DEL AIRE (m/s)
VERANO 0.17 [ 24°C]
INVIERNO 0.14 [21°C]

1.6.- CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS.

. El célculo se ha efectuado mediante programa informatico CYPE, ver anexo de célculos.

1.7.- SISTEMA DE CLIMATIZACION ELEGIDO.
El sistema de climatizacién elegido serd el mismo que existe en el actualidad. Una nueva

planta enfriadora, eliminando el refrigerante R22 actual, asi como también sustitucion de las
bombas que tampoco cumplen normativa actual.

13
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Las caracteristicas de la nueva planta enfriadora se han detallado anteriormente y también se
encuentran en el anexo | del presente proyecto.

1.8.- CALCULO DE LAS REDES DE TUBERIAS.

Como se cita anteriormente se mantiene sin cambios toda la red hidraulica del sétano.
Considerando que la misma el apta para la nueva maquina a instalar. Por tanto, no sera objeto
del presente proyecto el calculo de las redes de tuberias del s6tano del mercado. No obstante,
sefalar que en el presupuesto y medicidn del proyecto aparecen indicados las conexiones
necesarias de tuberias del circuito primario para conectarlo con el circuito existente.

1.9.- CALCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS.

Como se cita anteriormente se mantiene sin cambios toda la red de conductos del sétano.
Considerando que la misma el apta para la nueva maquina a instalar. Por tanto, no sera objeto
del presente proyecto el calculo de las redes de conductos del s6tano del mercado.

1.10.- DESCRIPCION DE LAS CENTRALES DE PRODUCCION DE FRIiO Y CALOR.

Solo Climatizacion:

El sistema utilizado consistirda en una planta enfriadora condensada por aire de alta eficiencia
y nivel de ruido reducido, con las caracteristicas que se detallan a continuacion:

= Alta eficiencia + Compresor monotornillo progresivo

* Configuracion de nivel sonoro reducido: giro del ventilador del *  Optimizado para el refrigerante R-134a
condensador a 680 rpm (EWAD240-350D-XR) y a 705 rpm
(EWAD370-600D-XR), goma antivibracidén debajo del compresor,
carcasa a prueba de ruido en el compresor. *  Amplios limites de funcionamiento (temperatura ambiente de |

18°C)

*  Controlador MicroTech Il
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2-1 Especificaciones técnicas EWADG00D-XR
Capacidad de Nom. KW 600 (1)
refrigeracion
Control de capacidad | Método Regulacién continua
Capacidad minima % 125
Consumo Refrigeracion Nom. kW 198 (1)
EER 3.03(1)
ESEER 3,93
IPLV 4,47
Carcasa Color Blanco marfil
Material Lamina de acero galvanizado pintada
Dimensiones Unidad Altura mm 2223
Anchura mm 2234
Profundidad mm 4.940
Peso Unidad kg 4.785
Peso operativo kg 5.040
Intercambiador de Tipo Tubular de carcasa de paso simple
calor de agua Volumen de agua I 255
Flujo nominal de Refrigeracion Ifs 2860
agua
Caida nominal de | Refrige | Interca |kPa 36
presion del agua racién | mbiador
de calor
Material aislante Célula cerada
Intercambiador de Tipo Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral
calor de aire
Ventilador Cantidad 10
Tipo Helicoidal directo
Diametro mm 800
Caudal de aire Nom. s 41.867
Velocidad rpm 705
Motor del ventilador | Transmision DOL
Entrada Refrigeracion w 780
Nivel de potencia sonora | Refrigeracion Nom. dBA 93,7
Nivel de presion sonora | Refrigeracion Nom. dBA 735
Compresor Tipo Compresor monotomillo semihermético
Cantidad D
Aceite Volumen cargado || 32
Limites de Lado del agua Refrige | Min. °CBS -15
funcionamiento racion | pMax 9GBS 15
Lado del aire Refrige | Min. °CBS -18
racion | Max.  [°CBS 48
Refrigerante Tipo R-134a
Circuitos Cantidad D
Circuito de refrigerante | Carga kg 104
Conexiones de tuberia | Entrada/salida agua del evaporador 168.3
Dispositivos de Elemento 01 Presion de descarga alta (presostato)
seguridad 02 Presion de descarga alta (transductor de presion)
03 Presion de aspiracion baja (transductor de presion)
04 Proteccion del motor del compresor
05 Temperatura de descarga alta
06 Baja presion del aceite
07 Relacion de presion baja
08 Caida de la presion del filtro del aceite
09 Monitor de fase
10 Controlador de proteccion de congelamiento del agua
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1.11.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE.

El sistema de ventilacion del sétano es existente y no es objeto del presente proyecto.
Consiste en 2 recuperadores de energia rotativos marca ROTOTHEM o similar mod. SR-12-
1700, incorporando 2 ventiladores RV-18, centrifugos cada recuperador para toma y descarga
de aire primario. Ademas de 4 cajas de ventilacién dotada de ventilador certr”’ifugo vy
transmision por correas con aislamiento interioro de fibra de vidrio y puerta registrable de las
siguientes caracteristicas: marca: TERMOVEN, modelo TV-18 y pot. Absorbida 3 Cv.

La distribucion de los recuperadores y el recorrido de los conductos puede verse reflejadas en
los planos aportados.

1.12.- UNIDADES TERMINALES.

Las climatizadoras situadas en el sétano en cada uno de los grupos de puestos son existentes
y no son objeto del presente proyecto. Tendran las siguientes caracteristicas:

- 6 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacién , bateria
de calor, bateria de frio y seccion de ventilacién con caracteristicas:
o Marca: TERMOVEN
Modelo: 2018/1
Capacidad frigorifica: 44.830 Frig/h
Caudal de aire: 9800 m*/h

O O O

- 10 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacién ,
bateria de calor, bateria de frio y seccion de ventilacién con caracteristicas:
o Marca: TERMOVEN
Modelo: 2012
Capacidad frigorifica: 22.830 Frig/h
Caudal de aire: 4900 m*h

O O O

La distribucion de las mismas y recorrido de los conductos puede verse reflejadas en los planos
aportados.

REJILLAS DE IMPULSION.

Son existentes y se realiza mediante toberas de largo alcance y alta induccién en el perimetro
del conducto (segun planos) garantizando la distribucion de aire en todo el local.

REJILLAS DE RETORNO.

Es existente y cada climatizador retorna directamente del local mediante una rejilla de retorno
instlaada en la seccion de mezcla. El caudal de aire exterior necesario procedera de
recuperador de energia.

REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR.

Se situan en los recuperadores de calor existentes indicados en los planos.

1.13.- CHIMENEAS DE EVACUACION DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTION.

No es objeto del presente proyecto.
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1.14.- SISTEMAS DE EXPANSION.

Se sustituiran el depdsito de inercia actual por otro de 2000 litros segin medicién y

presupuesto.
1.15.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

No es objeto del presente proyecto.

1.16.- SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA DE LOS LOCALES AUXILIARES.

No es objeto del presente proyecto.

1.17.- CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS.

La instalacién eléctrica sera efectuada por un instalador electricista, siguiendo las pautas de
la presente de los planos aportados para su instalacion, se instalaran protecciones nuevas los
elementos instalados como son la planta enfriadora y las 2 bombas. Asi como su linea de
derivacion hasta el cuadro general.

1.17.1.- Cuadro general en baja tension.

El edificio contara con un cuadro general de distribucion existente. Este cuadro estara
equipado con los elementos de proteccidn necesarios para proteger la linea de suministro de
energia eléctrica de la instalacion de climatizacion contra cortocircuitos y sobrecargas, asi
como a los usuarios contra contactos indirectos.

Estara conectado a la tierra general del edificio y dispondra de una pletina corrida para
realizar las conexiones a tierra de las derivaciones.

1.17.2.- Cuadro secundario de climatizacion.

Se dispondra de un cuadro secundario de climatizacién existente compuesto por todas las

protecciones necesarias contra contactos directos e indirectos.

1.17.3.- Cuadro de maniobras.

Es existente y no se modifica el mismo.

1.17.4.- Protecciones empleadas frente a contactos indirectos.

Las corrientes a tierra a través de las masas metdlicas de los receptores, pueden dar lugar a
tensiones peligrosas para los usuarios de los mismos, por los cual se hace necesario
establecer un sistema de protecciodn tal que corte el servicio cuando las tensiones en las masas
de los receptores tomen un valor superior al normal, implicando peligro para las personas.

Esto se consigue mediante la proteccién diferencial que hace que, en el momento de
producirse la llamada “corriente de fuga” debida a dichas tensiones, se abrira el circuito que
quedara abierto hasta que desaparezca la anomalia. Todas las partes metalicas en contacto
con los receptores, y que no deban estar bajo tensién, sera debidamente conectadas a tierra.

El conductor de Eroteccién para conductores de fase inferiores a 35 mm? tendra una seccion
minima de 2.5 mm~.
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El sistema general de puesta a tiegra sera el del edificio, consistente en un anillo de
conductor de cobre desnudo de 35 mm*® de seccidn, enterrado a lo largo de todo el perimetro
del mismo.

Los interruptores diferenciales seran tetrapolares de 400 V y a 0.03 A de intensidad
diferencial para las unidades exteriores, y bipolares de 230 V y 0.03 A de intensidad diferencial
para las unidades interiores. La intensidad nominal de los interruptores diferenciales sera la
que exprese el esquema unifilar del documento de Planos.

1.17.5.- Protecciones empleadas contra sobreintensidades y cortocircuitos.

En el cuadro de distribucion general se instalara un interruptor magnetotérmico para cada
unidad exterior.

El interruptor magnetotérmico dispone de una proteccién magnética contra cortocircuitos y
una térmica contra sobreintensidades.

El interruptor magnetotérmico sera bipolar de 230 V para unidades interiores y de 400 V para
unidades exteriores, y la intensidad nominal sera la que exprese el esquema unifilar del
documento de Planos.

1.18.- SUBSISTEMAS DE CONTROL

El sistema de control de la instalacién es existente y estd compuesto de un sistema de
control de temperatura ambiente el cual consta de 2 sistemas:

a) Cuando la instalacién funciona en régimen de refrigeracion el control se realiza mediante
sondas de temperatura de conducto las cuales mandan sobre reguladores electronicos
de salida proporcional y ellos a su vez sobre las valvulas de tres vias situadas en las
baterias de los climatizadores regulando asi el caudas de agua fria segun las exigencias
ambientales.

b) Cuando la instalacion funciona en régimen de free-cooling el control se realizara
mediante sondas de temperatura y humedad de ambiente y sondas de humedad vy
temperatura exterior, las cuales mandan sobre los comparadores entalpicos y segun el

punto de consigna de ellos pondran en marcha los ventiladores de impulsién de aire
exterior parando a la vez el funcionamiento de la enfriadora y los climatizadores.

1.19.- FUENTES DE ENERGIA UTILIZADAS.
1.19.1.- Almacenamiento de combustible

En esta instalacion, no se empleard ningun sistema de almacenamiento de combustible, al
tratarse de equipos accionados eléctricamente.

1.19.2.- Relacion de equipos generadores de energia térmica, con datos identificativos,
potencia térmica, y tipo de energia empleada.

Nos remitimos al punto 1.0.1 de la presente memoria

1.20.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN VIGOR.

1.20.1.- Legislacion aplicable.
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Para definir las condiciones técnicas y de seguridad que debe reunir la instalacion proyectada,
se debera cumplir con la siguiente normativa vigente:

e Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE, segun el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio.

o Normas UNE de referencia del RITE.

e Medidas a adoptar en Edificaciones, con objeto de reducir el consumo de energia,
Decreto 1490/75.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

e Documento Basico HE-1 “Limitacion de la demanda energética”, del Cédigo Técnico de
la Edificacion.

e Documento Basico Sl “Seguridad en Caso de Incendio”, del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Reglamento de Aparatos a Presion RD 1244/79 y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

e Ordenanzas Municipales de Proteccién del Medio Ambiente, contra la emision de
ruidos y vibraciones.

¢ Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo.
1.20.2.- Sala de maquinas.
1.20.2.1- Clasificacion.

Dado el tipo de refrigerante no sera necesario sala de maquinas. Dada la tipologia del edificio
del mercado central, la unidad enfriadora se instalara un el mismo lugar en el cual se
encontraba la anterior. No siendo posible la ubicacién en ningun otro lugar.

1.20.3.- Prevencion de ruidos y vibraciones.

La enfriadora a instalar estd totalmente sileciada. Los compresores de las unidades

exteriores disponen de silenciadores y amortiguadores internos que producen un

funcionamiento especialmente silencioso. Asi mismo se montan sobre amortiguadores para
evitar la transmision de vibraciones.

1.20.4.- Medidas adoptadas para la prevencion de la legionela.

No procede en esta instalacion adoptar medidas para la prevencion de la legionelosis.
1.20.5.- Proteccion del medio ambiente.

Para la proteccion del medio ambiente se tendran en cuenta que el refrigerante empleado en
las planta enfriadora sera R-134a, el cual no esta afectado por las Normas Internacionales
sobre el uso de los CFC y sus derivados, teniendo un potencial cero de destruccion del ozono.

Por otra parte, no se produce ninguna combustién que pudiera generar humos.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

19 48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 12:57:54
+02'00'
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DOCUMENTO N¢ 2: CALCULOS
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1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

1.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado
1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefo vy
dimensionamiento de la instalacién térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 2300 T125
Humedad relativa en verano (%) 45 1 HR 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21T 23
Humedad relativa en invierno (%) 40 [T HR 150
Velocidad media admisible con difusion por mezcla (m/s) Vo4

A continuacién se muestran los valores de condiciones interiores de disefio utilizadas en el
proyecto:

Condiciones interiores de disefo
Referencia L
Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior
Supermercados 24 21 50

1.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del
apartado 1.4.2
1.2.1.- Categorias de calidad del aire interior

En funcion del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se debera
alcanzar serd como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de
ensefianza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.2.2.- Caudal minimo de aire exterior
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El caudal minimo de aire exterior de ventilacion necesario se calcula segin el método indirecto
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie,
especificados en la instruccién técnica 1.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuacién la ventilacion disefiada para los recintos utilizados en el proyecto.

Calidad del aire interior

Referencia Fumador(m?/

IDA / IDA min.(m3/h) (h-m?))

Supermercados IDA 3 NO FUMADOR No

1.2.3.- Filtracion de aire exterior

El aire exterior de ventilacién se introduce al edificio debidamente filtrado segln el apartado
[.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalacién
ODA 2, aire con altas concentraciones de particulas.

Las clases de filtracion empleadas en la instalacion cumplen con lo establecido en la tabla
1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Filtros previos:

IDA 1 IDA 2 IDA3 | IDA 4
ODA1 |F7 F6 Fé G4
ODA2 |F7 F6 F6 G4
ODA3 |F7 F6 Fé G4
ODA4 |F7 F6 F6 G4
ODA5 |F6/GF/F9 |F6/GF/F9 F6 G4

Filtros finales:

IDA1 | IDA2 | IDA3 | IDA4

ODA1 |F9 F8 F7 F6

ODA2 |F9 F8 F7 F6

ODA3 |F9 F8 F7 F6

ODA4 |F9 F8 F7 F6

ODAS5 |F9 F8 F7 F6
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1.2.4.- Aire de extraccion

En funcién del uso del edificio o local, el aire de extraccion se clasifica en una de las siguientes
categorias:

AE 1 (bajo nivel de contaminacion): aire que procede de los locales en los que las emisiones
mas importantes de contaminantes proceden de los materiales de construccion y decoracion,
ademas de las personas. Esta excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminacién): aire de locales ocupados con mas contaminantes que
la categoria anterior, en los que, ademas, no esta prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminacién): aire que procede de locales con produccién de productos
quimicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminacion): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de
la zona ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccion que se ha considerado para cada
uno de los recintos de la instalacion:

Referencia Categoria

Supermercados AE1

1.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalacion interior de ACS se ha dimensionado segun las especificaciones establecidas en
el Documento Basico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificaciéon.

1.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad acustica del apartado 1.4.4

La instalacion térmica cumple con la exigencia basica HR Proteccién frente al ruido del CTE
conforme a su documento basico.

2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA

2.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la
generacion de calor y frio del apartado 1.2.4.1
2.1.1.- Generalidades

Las unidades de produccion del proyecto utilizan energias convencionales ajustandose a la
carga maxima simultanea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas
de calor a través de las redes de tuberias de los fluidos portadores, asi como el equivalente
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

2.1.2.- Cargas térmicas

2.1.2.1.- Cargas madximas simultaneas

A continuacidon se muestra el resumen de la carga maxima simultanea para cada uno de los
conjuntos de recintos:
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lenal/h

Caud

allm3/

Sensi
hilall

Carga

tntalll

Por

ciinarfin

h

Sensi

Total(

lallen|lenal/h

ZONA DE [Séta

933.5

71977.8

10091 [ 7509

10403

2007

2717

83344

128.03

10226

18737

Total

2007

Carga total simultanea

18737

Calefaccion

Conjunto: Sétano - ZONA DE CARNES

Recinto

Planta

Carga interna
sensible(kcal/h)

Venti

lacion

Potencia

Caudal(m
3/h)

Carga

total(kcal/h
\

Por
superficie(kc
al/(h-m2\\

Total(kcal/
h)

ZONA DE

Sétano

66900.15

36874.09

171106.41

88.54

238006.56

Total

36874.1

Carga total simultanea

238006.6

Conjunto: Sétano - ZONA DE VERDURAS

Recinto

Planta

Carga interna
sensible(kcal/h)

Ventilacion

Potencia

Caudal(
m3/h)

Carga
total(kcal/

h\

Por

superficie(kc

Aal/llh .2\

Total(kcal/
h)

ZONA DE

Sétano

39192.52

20075.25

93154.96

90.43

132347.4

Total

20075.3

Carga total simultanea

132347.5

En el anexo aparece el célculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la

instalacion.

2.1.2.2.- Cargas parciales y minimas
Se muestran a continuacion las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos

de recintos.

Refrigeracion:

Conjunto de recintos

Carga maxima simultanea por mes(kW)

01

02 | 03 | 04

05

06

07 | 08

09 | 10

11 | 12

Sétano - ZONA DE

259.0

273.3|288.9|298.1

27

324.0

316.9

364.2

364.2

338.9|316.7

273.0

257.0
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Sétano - ZONA DE  [158.5/166.5/175.5/180.7/195.1/191.6/217.5/217.5/203.4/191.0/166.5/157.5|

Calefaccion:
Carga maxima simultanea por mes(kW)
Conjunto de recintos
Diciembre Enero Febrero
Soétano - ZONA DE CARNES 276.37 276.37 276.37
Sétano - ZONA DE VERDURAS 153.68 153.68 153.68

2.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes
de tuberias y conductos de calor y frio del apartado 1.2.4.2

2.2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalacion quedan excluidos de la exigencia de
rendimiento minimo, segun el punto 3 de la instruccién técnica I.T. 1.2.4.2.6.

2.2.2.- Redes de tuberias

El trazado de las tuberias se ha diseifiado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de
cada subsistema, la longitud hidraulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

2.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control
de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

2.3.1.- Generalidades

La instalacién térmica proyectada esta dotada de los sistemas de control automatico
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de disefio previstas.

2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad
relativa de los recintos, segln las categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variacion de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en funcién de la temperatura exterior
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, mas el control de la humedad relativa media o la del local mas representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, mas variacién de la temperatura del fluido portador frio en funcién de la
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temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-CS3, més control de la humedad relativa media o la del recinto mas representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en locales.

A continuacion se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos Sistema de control
Sétano - ZONA DE CARNES THM-CA
Sétano - ZONA DE VERDURAS THM-CA

2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatizacion

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la
tabla 2.4.3.2.

Catego Tipo Descripcion

IDA-C1 El sistema funciona continuamente

IDA-C2 |Control manual |El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 |Control por El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4 |Control por El sistema funciona por una sefal de presencia

IDA-C5 Control_por El sistema funciona dependiendo del nimero de personas presentes

IDA-C6 |Control directo  |El sistema esta controlado por sensores que miden parametros de

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

2.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de recuperacion de energia del
apartado 1.2.4.5

2.4.1.- Zonificacion

El diseno de la instalacion ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificacion, para obtener un
elevado bienestar y ahorro de energia. Los sistemas se han dividido en subsistemas,
considerando los espacios interiores y su orientacion, asi como su uso, ocupacion y horario de
funcionamiento.

2.5.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias
renovables del apartado 1.2.4.6

La instalacion térmica destinada a la produccion de agua caliente sanitaria cumple con la
exigencia béasica CTE HE 4 'Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria’ mediante la
justificacion de su documento basico.
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2.6.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de limitacion de la utilizacion de
energia convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

 El sistema de calefaccion empleado no es un sistema centralizado que utilice la energia
eléctrica por "efecto Joule".

* No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

* No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

* No se contempla en el proyecto el empleo de ninglin combustible sélido de origen fosil en
las instalaciones térmicas.

2.7.- Lista de los equipos consumidores de energia

Se incluye a continuacion un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de
energia.

3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD

3.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generacion de calor
y frio del apartado 3.4.1.
3.1.1.- Condiciones generales

Los generadores de calor y frio utilizados en la instalacion cumplen con lo establecido en la
instruccion técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

3.1.2.- Salas de maquinas

El ambito de aplicacion de las salas de maquinas, asi como las caracteristicas comunes de los
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilacién, se ha dispuesto
segun la instruccion técnica 1.3.4.1.2 Salas de maquinas del RITE.

3.1.3.- Chimeneas

La evacuacion de los productos de la combustién de las instalaciones térmicas del edificio se
realiza de acuerdo a la instruccion técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, asi como su disefio y
dimensionamiento y la posible evacuacion por conducto con salida directa al exterior o al patio
de ventilacion.

3.1.4.- Aimacenamiento de biocombustibles sélidos
No se ha seleccionado en la instalacion ningin productor de calor que utilice biocombustible.
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3.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberias
y conductos de calor y frio del apartado 3.4.2.

3.2.1.- Alimentacion

La alimentacién de los circuitos cerrados de la instalacion térmica se realiza mediante un
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diametro de la conexion de alimentacidén se ha dimensionado segun la siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm) DN(mm)
P70 15 20
70 <P 1150 20 o5
150 < P (1 400 o5 30
400 <P 32 40

3.2.2.- Vaciado y purga

Las redes de tuberias han sido disefiadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial
y total. El vaciado total se hace por el punto accesible mas bajo de la instalacion con un
diametro minimo segun la siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm) DN(mm)
P70 20 o5
70 <P 1150 o5 32
150 < P 7 400 32 40
400 <P 40 50

Los puntos altos de los circuitos estan provistos de un dispositivo de purga de aire.
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3.2.3.- Expansion y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalacion estan equipados con un dispositivo de
expansion de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecanicos, el
volumen de dilatacién del fluido.

El disefio y el dimensionamiento de los sistemas de expansion y las valvulas de seguridad
incluidos en la obra se han realizado segin la norma UNE 100155.

3.2.4.- Dilatacion, golpe de ariete, filtracion

Las variaciones de longitud a las que estan sometidas las tuberias debido a la variacion de la
temperatura han sido compensadas segin el procedimiento establecido en la instruccién
técnica 1.3.4.2.6 Dilatacion del RITE.

La prevencion de los efectos de los cambios de presién provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instruccion técnica 1.3.4.2.7 Golpe de
ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instruccién
técnica 1.3.4.2.8 Filtracion del RITE.

3.2.5.- Conductos de aire

El calculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalacién, asi como elementos
complementarios (plenums, conexion de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua,
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instruccion técnica 1.3.4.2.10 Conductos de
aire del RITE.

3.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de proteccion contra incendios del
apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccién contra incendios que es
de aplicacion a la instalacion térmica.

3.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilizacion del
apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de
los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
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temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalacion, la senalizacién y la mediciéon de la misma se ha disefiado
conforme a la instruccion técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilizacién del RITE.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE ANDRES
NICOLAU (R: B54541156)
2017.10.11 12:58:07
+02'00'
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2.CALCULOS DE CARGAS:DETALLADO PLANTA SOTANO MERCADO
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1.- PARAMETROS GENERALES

Término municipal: Alacant/Alicante

Latitud (grados): 38.35 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 7 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 29.38 °C

Temperatura himeda verano: 21.60 °C

Oscilacion media diaria: 9.8 °C

Oscilacion media anual: 29 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 4.60 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 5.9 m/s

Temperatura del terreno: 7.80 °C

Porcentaje de mayoracion por la orientacion N: 20 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacién S: 0 %
Porcentaje de mayoracion por la orientaciéon E: 10 %
Porcentaje de mayoracion por la orientacion O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefaccion: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalacion: 3 %
Porcentaje de mayoracion de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoracion de cargas (Verano): 0 %

2.- RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

2.- RESULTADOS DE CALCULOS 2.1.- Refrigeracion: Sétano

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
SOTANO PESCADOS Y

Condiciones de proyecto




Externas
Temperatura exterior =

Internas
Temperatura interior =

HUmedad relativa interior  Temperatura himeda =

INAFNIFRIA V PREVENEIS

‘(J::;;gas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de (L:;ATENTE(k giENSIBLE(k
cal/h) cal/h)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie U (kcal/(h Peso Teq.
Pared 2778 094 312 244 106.3
Forjado 2688.2 0.94 317 244 913.2
Hueco 3.6 1.72 26.4 15.00
Hueco 2.0 1.72 26.4 8.07
Hueco 4.6 1.72 26.4 18.74
Hueco 23.6 1.72 26.4 97.21
Hueco 3.3 1.72 26.4 13.68
Hueco 3.0 1.72 26.4 12.40
Total estructural 1184.72
Ocupantes
Actividad Ne C.lat/per C.sen/per
De pie 0 marcha 769 45.19 51.73 34754.49  39780.53
lluminacion
Tipo Potencia Coef. '
Fluorescente con 5376396 090 48616.60
Instalaciones y otras cargas 10000.00 25000.00
Cargas interiores 44754.49 111258.39
Cargas interiores totales| 156012.88
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 3373.
FACTOR CALOR 0.72 Cargas internas totales| 44754.49 115816.40
Potencia térmica interna total 160570.89
Ventilacion
Cau_djal gl_e_ventilacién
36874.1 103180.82 49906.03
Cargas de ventilacion| 103180.82 49906.03
Potencia térmica de ventilacion totall 153086.85
Potencia térmica) 147935.31 165722.43

POTENCIA TERMICA POR

POTENCIA TERMICA |  313657.7

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

ZONA DE VERDURAS Sétano - ZONA DE

Condiciones de proyecto
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Temperatura interior = Temperatura exterior = 2.2.-
- - S - - , Calefac
Humedad relativa interior ~ Temperatura himeda = cién
Cal:gas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia1 de |C. C. ;\lngA
Julio LATENTE(k |[SENSIBLE(k
Cerramientos interiores
Tipo Superficie U (kgal/(h Peso Te‘q.
Pared 737.6 0.94 312 24.4 262.7
Forjado 1463.5 0.94 317 24.4 497.2
Hueco 2.2 1.72 26.4 8.98
_Hue_co 1.7 1.72 26.4 7.00
_Hrue_co 2.5 1.72 26.4 10.39
Hueco 2.7 1.72 26.4 11.16
_Hue_co 3.3 1.72 26.4 13.40
_Hue_co 3.7 1.72 26.4 15.18
_Hue_co 2.5 1.72 26.4 10.28
Hueco 23.6 1.72 26.4 97.21
. . Total estructural 933.53
Ocupantes
Actividad Ne C.lat/per C.sen/per
De pie 0 marcha 419 45.19 51.73 18936.45  21674.96
lluminacion
Tipo Potencia Coef.
Fluorescente con 29270.56 0.90 26468.19
Instalaciones y otras cargas 10000.00 25000.00
Cargas interiores 28936.45 71977.83

Cargas interiores totales| 100914.28

Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 2187.

FACTOR CALOR 0.72 Cargas internas totales| 28936.45 75098.70

Potencia térmica interna total 104035.15

Ventilacion

Caudal de ventilacion

20075.3 56174.43 27170.20
Cargas de ventilacion 56174.43 27170.20
Potencia térmica de ventilacion total 83344.63

Potencia térmica 85110.88 102268.90

POTENCIA TERMICA POR POTENCIA TERMICA |  187379.8

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

37



INAFNIFRIA V PREVENEIS

Recinto Conjunto de recintos
SOTANO PESCADOS Y VERDURAS
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 4.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0  Humedad relativa exterior = 90.0
o L C.
Cargas térmicas de calefaccion SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Superficie U (kcal/(h Peso (kg/m2)
£ a2\ a2 O\
Muro de 568.0 0.93 312 7008.97
Forjados inferiores
Tipo Superficie U (kcal/(h Peso (kg/m?)
£ a9\ a2 O\
SOLERA 2688.2 0.94 451 33309.27
Cerramientos interiores
Tipo Superficie U (kcal/(h Peso (kg/m2)
£ s 9\ a0/
Pared interior 277.8 0.94 312 2138.02
Forjado 2688.2 0.94 317 20692.13
Huego 3.6 1.72 51.41
Huef:O 2.0 1.72 27.68
Huef:O 4.6 1.72 64.27
Hueco 23.6 1.72 333.29
Hueco 3.3 1.72 46.89
Huepo 3.0 1.72 42.50
Total estructural 63714.43
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %|3185.72
Cargas internas totales 66900.15
Ventilacion
Caudal de ventilacion total
86874.1 171106.41
Potencia térmica de ventilacion total 171106.41
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POTENCIA TERMICA 238006.6

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

ZONA DE VERDURAS Sétano - ZONA DE

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 4.6 °C

Humedad relativa interior = 50.0  Humedad relativa exterior = 90.0

A iy C.

Cargas térmicas de calefaccion SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Superficie U (kcal/(h Peso (kg/m2)

£ san 2\ D O/
Muro de 129.2 0.93 312 1594.79
Forjados inferiores
1 san 2\ a2 O\

SOLERA 1463.5 0.94 451 18134.54

Cerramientos interiores

Tipo Superficie U (kcal/(h Peso (kg/m?)

£ a2\ a2 O\
Pared interior 745.3 0.94 312 5736.59
Forjado 1463.5 0.94 317 11265.08
Hueco 2.2 1.72 30.79
Hue_co 1.7 1.72 24.01
Hue_co 25 1.72 35.62
Hue_co 2.7 1.72 38.27
Hueco 3.3 1.72 45.95
Hueco 3.7 1.72 52.04
Hueco 25 1.72 35.25
Hueco 23.6 1.72 333.29
Total estructural 37326.21
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 1866.31
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Cargas internas totales 39192.52
Ventilacion 3.-
RESU
Caudal de ventilacion total B"EN
20075.3 LOS
93154.96] REsUL
Potencia térmica de ventilacion total 93154.96) TADOS
. . DE
POTENCIA TERMICA POR POTENCIA TERMICA 132347.5| cALCU
— — —— LODE
LOS RECINTOS
Refrigeracion
Coniunto: Sétano - ZONA DE PESCADOS
_ Plan Subtotales Caraa Ventilaci6n Potencia térmica
Recinto ta [Estruc/Sensible| Total |Sensi|Total(|Caud SensilCarga) Por |Sensi Total(
tiirallle|intarinr/(le [intarinr | hlallen | lenal/h [allim3/| hlalle [tatallle [ eirinarfin|hlallen | leaal/h
ZONA DE |Sétal1184.|111258. | 15601 [11581]/16057| 3687 1499015308/ 116.68 |16572|31365
Total | 3687
Carga total simultanea|31365
Coniunto: Sétano - ZONA DE VERDURAS
i Plan Subtotales Caraa Ventilacién Potencia térmica
Recinto ta |Estruc|Sensible| Total |Sensi Total(|Caud SensiCarga| Por |Sensi Total(
tralllrlintarinrv(l intarinr | hlalls [leaal/h [alln 3/ halls [tatallls|levinarfin hlallea | leaallh
ZONA DE |S6tal933.5/71977.8 110091 | 7509 |10403/2007 | 2717 |83344 | 128.03 |10226/18737
Total | 2007
Carqa total simultanea|18737
Calefaccion
Conjunto: Sétano - ZONA DE PESCADOS
Ventilacién ‘ Potencia
. Carga interna
Recinto Planta sensible(kcal/h) (Caudal(m Carga Por Total(kcal/
3y [total(kcal/h| superficie(ke h)
\ al/lh.m2\\
ZONA DE Sétano 66900.15 36874.09/171106.41|  88.54  |238006.56
Total | 36874.1
Carga total simultanea | 238006.6
Conjunto: Sétano - ZONA DE VERDURAS
' Ventilacion ‘ Potencia
Recinto Planta s(e;:sr?balel?l:;rl]/i) Caudal( | Carga Por Total(kcal/
ms3/h) | total(kcal/ |superficie(ke h)
h\ Allllh. m2\)
ZONADE Sétano 39192.52 20075.25/ 93154.96 90.43 132347.4
Total | 20075.3
Carga total simultanea | 132347.5

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

Refrigeracion
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Coniunto Potencia por Potencia

) superficie(kcal/(h-m?2)) total(kcal/h)
Sétano - ZONA DE PESCADOS 116.7 313657.7
Sétano - ZONA DE VERDURAS 128.1 187379.8

Calefaccion

. Potencia por Potencia

Cemurie superficie(kcal/(h-m?)) total(kcal/h)
Sétano - ZONA DE PESCADOS 88.5 238006.6
Sétano - ZONA DE VERDURAS 90.4 132347.5

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE ANDRES
NICOLAU (R: B54541156)
2017.10.11 12:58:23
+02'00'
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3.1.- CAMPO DE APLICACION.

El pliego de condiciones fija la calidad de los materiales, equipos, aparatos y cualquier elemento que
deba emplearse para la ejecucion de la instalacién, asi como las condiciones de montaje.

Este pliego de condiciones, junto con la memoria, mediciones, presupuesto y planos son los
documentos que han de servir de base para la ejecucién de la instalacion y las obras necesarias objeto
del contrato. El contratista adjudicatario se declarara perfectamente enterado de los mismos y se
compromete a realizar los trabajos con sujecion a lo consignado en ellos, asi como a los detalles e
instrucciones completas que oportunamente facilite la direccién facultativa.

3.2.- ALCANCE DE LA INSTALACION.

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la instalacion proyectada, incluyendo la
provision de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, medios auxiliares, direccion de
supervision y gastos generales requeridos para el suministro, instalacion y puesta en marcha de la
instalacién, incluyendo trabajos de la instalacion de climatizacion propiamente dicha asi como los de
instalacién eléctrica y obras de albanileria.

Antes de iniciarse las obras, se ejecutara un replanteo general de la obra en el que estaran presentes
direccion facultativa de la obra, contratista o técnico delegado de éste. Habiendo conformidad con el
proyecto se levantara acta por triplicado del replanteo que deberan firmar el director de la obra y el
contratista.

La citada acta de replanteo se suscribira obligatoriamente dentro del plazo de ocho dias desde la
notificacién a la contrata de la adjudicacién definitiva de la obra. En un plazo no superior a diez dias
desde dicha firma el contratista presentara un detallado programa de obras que debera ser aprobado por
la direccion facultativa.

3.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Los contratistas tendran que conservar todos los elementos de las obras civiles o eléctricas desde la
iniciacion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de los mismos. En ésta conservacion estard
incluida la reposicién o reparacién de cualquier elemento constructivo de las obras danadas o
deterioradas, siempre que el Ingeniero Director de la instalacién lo considere necesario.

Todos los gastos que se originen por la conservacién, como la vigilancia, revisién, limpieza de los
elementos, pintura, posibles hurtos o desperfectos causados por un tercero, o cualquier otro tipo no
citado seran de cuenta del contratista, que no podra alegar que la instalacion esta o no en servicio.

La contrata sera siempre responsable de la posible mala calidad del material, 0 de un montaje
inadecuado, sin que pueda declinar dicha responsabilidad en los suministradores o fabricantes de las
materias primas, y de los perjuicios que a terceros pueda producir durante la realizacion de la presente
instalacién.

3.4.- RECEPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

La empresa instaladora almacenara en lugar establecido de antemano los materiales necesarios para
ejecutar la obra de forma escalonada segun necesidades. Antes de la utilizacion de cualquier material
serd preceptiva la autorizaciébn de la direccion facultativa previo reconocimiento del mismo y
comprobacion de que las caracteristicas técnicas que corresponden a las especificadas en el proyecto.
En caso de duda la direccién facultativa podra exigir al contratista la presentacién de certificados de
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garantia o la realizacién de ensayos de control de calidad sin que este pueda exigir contraprestacion
econdmica alguna.

Los materiales que por mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos se
retiraran de manera inmediata, no permaneciendo en obra mas que el tiempo necesario para su carga y
transporte. Este reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepcion definitiva y la
direccion facultativa podra ordenar retirar aquellos que presenten un defecto no percibido anteriormente,
aun a costa, si fuera preciso de demoler la obra mal ejecutada.

El Contratista quedara responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el
montaje, hasta la recepcién provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los dias
festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario.

3.5.- NORMAS DE EJECUCION Y SELECCION DE CARACTERISTICAS PARA LOS EQUIPOS Y
MATERIALES.

El Contratista ordenard los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucién de los mismos y
las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las
condiciones siguientes:

a) Datos de la Obra

Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, asi
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucién de la Obra.

El Contratista podra tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos
del Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacién de los originales de donde obtenga
las copias, los cuales seran devueltos al Director de Obra después de su utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion de los trabajos, el
Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos
relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa por escrito del Director de
Obra.

b) Replanteo de la Obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes de
comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencién en los puntos
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la

ubicacién de los mismos.

Se levantara por duplicado Acta, en la que constaran, claramente, los datos entregados, firmado
por el Director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo seran de cuenta del Contratista.
c) Condiciones generales

El montaje de las instalaciones debera ser efectuado por una empresa instaladora registrada de
acuerdo a lo desarrollado en la instruccion técnica ITE 2.
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El Contratista deberd suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de
acuerdo al numero, caracteristicas, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones v,
eventualmente, en los cuadros de caracteristicas de los Planos.

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecera lo que esté
indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendra preferencia
sobre cualquier otro.

En caso de dudas sobre la interpretacion técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO
hara prevalecer su criterio.

Materiales complementarios de la instalacion, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxigeno, acetileno, electrodos,
minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cafamo, lubricantes, bridas,
tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberan considerarse incluidos en los
trabajos a realizar.

La oferta incluira el transporte de los materiales a pié de obra, asi como la mano de obra para el
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepcién, equipada con las debidas
herramientas, utensilios e instrumentos de medida.

El Contratista suministrara también los servicios de un Técnico competente que estara a cargo
de la instalacién y sera el responsable ante la Direccién Facultativa o Direccion de Obra, o la
persona delegada, de la actuacién de los técnicos y operarios que llevaran a cabo la labor de
instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad
hasta la recepcion.

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitucién del
Técnico responsable, sin alegar justificaciones.

El Técnico presenciara todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y
tendra suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista.

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzaran el objetivo de realizar
una instalacién completamente terminada, probada y lista para funcionar.

Inspeccidn y medidas previas al montaje

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista debera efectuar el replanteo de todos
y cada uno de los elementos de la instalacion, equipos, aparatos y conducciones.

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos,
que impidan la correcta realizacion de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las
buenas reglas del arte, el Contratista debera notificar las anomalias a la DO para las oportunas
rectificaciones.

Cooperacioén con otros contratistas

El Contratista debera cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisién de la DO,
entregando toda la documentacién necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias
ni retrasos.

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en
caso de surgir conflictos debera corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad.

Proteccién

El Contratista debera proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y dafios durante el
almacenamiento en la obra y una vez instalados.
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En particular, deberd evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso,
humedecerse.

Las aperturas de conexién de todos los aparatos y maquinas deberan estar convenientemente
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su
unién. Las protecciones deberan tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de
cuerpos extranos y suciedades dentro del aparato, asi como los dafnos mecanicos que puedan
sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Especial cuidado se tendra hacia materiales fragiles y delicados, como materiales aislante,
equipos de control, medida, etc, que deberan quedar especialmente protegidos.

El Contratista sera responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepcién Provisional de la
obra.

Limpieza de la obra

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista debera evacuar de la obra todos
los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de
tuberias, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc.

Asimismo, al final de la obra, debera limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las
unidades terminales (ventiloconvectores, cajas reductoras, etc), equipos de salas de maquinas
(maquinaria frigorifica, unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y
cuadros eléctricos, dejandolos en perfecto estado.

Ruidos y vibraciones

Toda la maquinaria debera funcionar, bajo cualquier condicion de carga, sin producir ruidos o
vibraciones que, en opinion de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles
maximos exigidos por las Ordenanzas Municipales.

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores
de vibraciones, silenciadores acusticos, etc).

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberan realizarse
siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagacion de las
vibraciones.

Accesibilidad

El Contratista hara conocer a la DO, con suficiente antelacion, las necesidades de espacio y
tiempo para la realizacion del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y
salas de maquinas.

A este respecto, el Contratista debera cooperar con la empresa constructora y los otros
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento.

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a
la omision de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correran a cargo del Contratista.

Los elementos de medida, control, proteccién y maniobra deberan ser desmontables e instalarse
en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad.

El Contratista debera situar todos los equipos que necesitan operaciones periodicas de
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes,
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ateniéndose a los requerimientos minimos mas exigentes entre los marcados por la
Reglamentacion vigente y los recomendados por el fabricante.

El Contratista debera suministrar a la empresa constructora la informacién necesaria para el
exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalacién, como
valvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc.

i) Identificacion

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberan marcarse con una
chapa de identificacién, sobre la cual se indicardn nombre y numero del aparato.

La escritura debera ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres
tendran una altura no menor de 50 mm.

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberan tener un nimero de identificaciéon
que se correspondera al indicado en el esquema de mando y potencia.

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalacion, en particular aquellos que consumen
energia, deberan venir equipados de fabrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una
placa de identificacién, en la que se indicaran sus caracteristicas principales, asi como nombre del
fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicaran las
caracteristicas que, como minimo, deberan figurar en la placa de identificacién.

Las placas se fijaran mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se
asegure su inmovibilidad, se situaran en un lugar visible y estaran escritas con caracteres claros y
en la lengua o lenguas oficiales espanolas.

3.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES.

Todos los materiales y equipos utilizados cumpliran la IT 2, los requisitos solicitados en el proyecto y
no tendra en ninguna de sus partes deformaciones fisuras ni sefiales de haber sido sometidos a malos
tratos antes o durante la instalacion.

En general la instalacién de climatizacién cumplira los preceptos de:

= Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (BOE n. 207 de 29/8/2007).- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE n. 207 de
29/8/2007).

3.7.- ESPECIFICACIONES MECANICAS.
3.7.1.- Unidades exteriores, distribuidores y unidades interiores para climatizacion.

El sistema utilizado consistira en una planta enfriadora condensada por aire de alta eficiencia y nivel de
ruido reducido, con las caracteristicas que se detallan a continuacién:

= Alta eficiencia +  Compresor monotornillo progresivo

» Configuracion de nivel sonoro reducido: giro del ventilador del * Optimizado para el refrigerante R-134a
condensador a 680 rpm (EWAD240-350D-XR) y a 705 rpm

(EWAD370-600D-XR), goma antivibracion debajo del compresor,
carcasa a prueba de ruido en el compresor. *  Amplios limites de funcionamiento (temperatura ambiente de hasta

18°C)

+ Controlador MicroTech I
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2-1 Especificaciones técnicas EWADG00D-XR
Capacidad de Nom. kW 600 (1)
refrigeracion
Control de capacidad | Método Regulacian continua
Capacidad minima % 125
Consumo Refrigeracion Nom. kW 198 (1)
EER 303 (1)
ESEER 3,93
IPLV 4,47
Carcasa Color Blanco marfil
Material Lamina de acero galvanizado pintada
Dimensiones Unidad Altura mm 2223
Anchura mm 2234
Profundidad mm 4.940
Peso Unidad kg 4785
Peso operativo kg 5.040
Intercambiador de Tipo Tubular de carcasa de paso simple
calor de agua Volumen de agua I 255
Flujo nominal de Refrigeracion Ifs 28,60
agua
Caida nominal de | Refrige | Interca |kPa 36
presion del agua racion | mbiador
de callor
Material aislante Célula cerrada
Intercambiador de Tipo Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral
calor de aire
Ventilador Cantidad 10
Tipo Helicoidal directo
Diametro mm 800
Caudal de aire Nom. Ifs 41.867
Velocidad rpm 705
Motor del ventilador | Transmision DOL
Entrada Refrigeracion w 780
Nivel de potencia sonora | Refrigeracion Nom. dBA 937
Nivel de presion sonora | Refrigeracion Nom dBA 735
Compresor Tipo Compresor monotomillo semihermético
Cantidad 2
Aceite Volumen cargado || 32
Limites de Lado del agua Refrige | Min. °CBS -15
funcionamiento racion | pMax 9CBS 15
Lado del aire Refrige | Min. °CBS -18
racion | Max °CBS 48
Refrigerante Tipo R-134a
Circuitos Cantidad 2
Circuito de refrigerante | Carga kg 104
Conexiones de tuberia | Entrada/salida agua del evaporador 168,3

Dispositivos de Elemento 01 Presion de descarga alta (presostato)
seguridad 02 Presion de descarga alta (transductor de presion)
03 Presion de aspiracion baja (transductor de presion)
04 Proteccion del motor del compresor
05 Temperatura de descarga alta
06 Baja presion del aceite
07 Relacion de presion baja
08 Caida de la presion del filtro del aceite
09 Monitor de fase
10 Controlador de proteccion de congelamiento del agua
Entrega:

a) Cuando la unidad exterior vaya a ser instalada, sélo se debe levantar sustentdndola por la placa
de base.
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A la hora de izar con grua la unidad, cerciorarse que los cables metélicos tienen un diametro
exterior de al menos 6 mm y una longitud de 6 m como minimo. La unidad debe elevarse desde
dos posiciones, mediante guias de horquilla elevadora delantera y trasera.

Proteger el equipo en aquellas partes superiores en las que el cable toque la caja para que ésta
no sufra desperfectos.

La unidad puede izarse cuidadosamente desde cada uno de los cuatro lados mediante una
carretilla de horquilla elevadora.

Se recomienda colocar lenglietas de fijacion del cable metélico en la parte superior del equipo
para estabilizarlo durante el izado.

Manejar el distribuidor de flujo de gas con cuidado.

Precauciones:

No instale el equipo exterior en los siguientes emplazamientos:

Donde el desaglie de agua pueda ocasionar molestias o presentar un peligro potencialmente si
se helara.

Donde exista peligro de fugas de gas inflamable.
Donde exista una alta concentraciéon de hidrocarburos.

Donde la atmésfera contenga un alto grado de sal (tal como en las zonas costeras). El
acondicionador de aire tiende a fallar en estos entornos, a menos que se le atienda con un
mantenimiento especial.

Donde el flujo de aire procedente de la unidad exterior pueda molestar.
Donde el ruido producido por el funcionamiento de la unidad exterior pueda molestar.

Donde los soportes de sustentacion no sean capaces de aguantar todo el peso de la unidad
exterior.

Donde puedan soplar fuertes vientos contra la toma de entrada de aire de la unidad exterior.

Espacio para tareas de servicio:

a) Asegurarse que alrededor de la unidad exterior hay suficiente espacio para su funcionamiento y
para las tareas de instalacion y mantenimiento.

b) Existira un espacio de 2 m por encima de la unidad exterior.

c) Todo obstaculo a la libre circulacion de aire debe encontrarse a 400 mm de la parte superior de
la unidad como minimo.

d) De no emplearse una rejilla habra que incrementar a 600 mm la dimension de 300 mm de la
zona correspondiente al espacio de servicio del condensador.

Montaje:

a) Dejar una separacion minima de 10 mm entre las puertas de cada unidad exterior.

b) Fijar la unidad exterior con pernos de anclaje.

c) Asegurarse de que el centro de la unidad queda bien sujeto, especialmente si se utiliza una
sustentacion en puente.

d) Si las tuberias de refrigeracién tienen que pasar por debajo del equipo, habra que dotar una

sustentacion en puente que tenga una altura minima de 500 mm.
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¢) Unidades Interiores:

Las climatizadoras situadas en el s6tano en cada uno de los grupos de puestos son existentes y no son
objeto del presente proyecto. Tendran las siguientes caracteristicas:

- 6 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacién , bateria de calor,
bateria de frio y seccion de ventilacion con caracteristicas:
o Marca: TERMOVEN
o Modelo: 2018/1
o Capacidad frigorifica: 44.830 Frig/h
o Caudal de aire: 9800 m*/h

- 10 climatizadores de interior dotados de caja de mezclas, prefiltro, humectacion , bateria de
calor, bateria de frio y seccién de ventilacion con caracteristicas:
o Marca: TERMOVEN
o Modelo: 2012
o Capacidad frigorifica: 22.830 Frig/h
o Caudal de aire: 4900 m*h

La distribucion de las mismas y recorrido de los conductos puede verse reflejadas en los planos
aportados.

3.7.2.- Conductos de aire

Existentes (ver planos)

3.7.3.- Unidades de tratamiento de aire (ventilacion).

El sistema de ventilacion del sotano es existente y no es objeto del presente proyecto. Consiste en 2
recuperadores de energia rotativos marca ROTOTHEM o similar mod. SR-12-1700, incorporando 2
ventiladores RV-18, centrifugos cada recuperador para toma y descarga de aire primario. Ademas de 4
cajas de ventilacion dotada de ventilador certr”’ifugo y transmisidén por correas con aislamiento interioro
de fibra de vidrio y puerta registrable de las siguientes caracteristicas: marca: TERMOVEN, modelo TV-
18 y pot. Absorbida 3 Cv.

La distribucion de los recuperadores y el recorrido de los conductos puede verse reflejadas en los planos
aportados.
3.8.- ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.

CONDUCTORES Y CANALIZACIONES

La instalacion eléctrica cumplird con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

La totalidad de la instalacion de los elementos y componentes eléctricos se realizara con conductores
de cobre unipolares con aislamiento RV-0,6/1 KV para las lineas de fuerza y PE-750V para suministro a
los circuitos de regulacion y maniobra.

Para las lineas de fase, neutro y tierra se utilizaran los colores internacionales, empleandose colores
distintos en los elementos de regulacion (maniobra a 24 V).

Fases activas: gris, marrén y negro.
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Neutro: azul.
Proteccion: amarillo y verde.

Su instalacién se realizara bajo tuberia de P.V.C. flexible con grado de proteccion IP-7 con cajas
estancas de conexion y derivacion, en aquellos puntos como conexiones de motores, bombas etc.,
desde la caja de derivacién hasta las bornas se realizara en tuberia de acero, con sus correspondientes
prensas y accesorios necesarios.

Las secciones a utilizar seran las calculadas y grafiadas en los planos y esquemas de montaje de la
instalacion. El cableado de los cuadros y unidades ira numerado y las fases identificadas.

En las instalaciones eléctricas bajo tubo se colocaran cajas de registro cada 15 mts. Y cada tres codos
a 90°. Estas cajas de registro seran de material aislante e incombustible, de medidas minimas de 40 mm
de profundidad y 80 mm de diametro, su distancia al techo ha de ser de 20 cm.

El Contratista debera suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la informacion necesaria para las
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia maxima absorbida vy,
cuando sea necesario, la corriente maxima absorbida y la caida de tension admisible en régimen
transitorio.

CUADRO ELECTRICO

El cuadro general de mando y protecciéon sera de material aislante e incombustible, en él se alojaran
las protecciones magnetotérmicas y diferenciales previstas.

Las unidades acondicionadoras incorporaran el cableado interno completo de fabrica y previstos para
efectuar la conexidn a la red de alimentacion eléctrica, al conjunto de Control a distancia.

El cuadro eléctrico de control y maniobra se situara dentro del mueble del equipo acondicionador de la
unidad exterior.
Dentro de la caja eléctrica de control y maniobra, se encontraran los siguientes elementos:
= Contadores de funcionamiento de compresores y motores de los ventiladores.
= Relés de funcionamiento, ventilacion, frio y calor.
= Relés auxiliares de valvula inversora de desescarche.
= Relés de proteccion del compresor y motores.

= Relés de rearme, anticiclos cortos del compresor y temporizador de arranque en las
unidades de dos circuitos.

= Relés térmicos de motores.
= Transformador y fusibles de maniobra.
= Regletas y cables de conexiones.

= Selector de secuencia de arranque de compresor en las unidades que incorporan dos
unidades.

REGULACION ELECTRONICA

El control de temperatura se efectuarqd mediante el montaje de termostatos de ambiente, situados
estratégicamente, que actuaran sobre los equipos frigorificos correspondientes.

En cada habitacion se colocara una unidad de control remoto RC-E3 para el control de temperatura.
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3.9.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACION.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad y con las condiciones que se exigen en los
documentos del presente proyecto.

El contratista podra proponer, siempre por escrito a la direccion, la sustitucion de un material o unidad
de obra por otra que relna mejores condiciones o calidad o mayores dimensiones que los contratados.
Si el director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta la autorizard por
escrito. En este caso el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna clase, sino solo al
abono de lo que corresponderia si hubiese ejecutado la obra con estricta sujecion a lo contratado.

Todos los materiales y equipos utilizados cumpliran la IT 2, los requisitos solicitados en el proyecto y
no tendra en ninguna de sus partes deformaciones fisuras ni sefiales de haber sido sometidos a malos
tratos antes o durante la instalacion.

Toda la informacion que acompana a los equipos deberd expresarse al menos en castellano y en
unidades del sistema internacional.

3.10.- LIBRO DE ORDENES.

En la obra y durante su ejecucién existira un libro de 6rdenes por triplicado, una hoja se la quedara la
direccion facultativa, otra se la quedara el contratista y la Gltima se quedara en la obra, en el que se
redactaran las indicaciones o instrucciones que la direccién facultativa haga al contratista en cualquier
visita de inspeccion. Las hojas del libro de 6rdenes estaran fechadas y firmadas por la direccién
facultativa y el contratista o su delegado. Las 6rdenes seran de obligatorio cumplimento si no recurre por
escrito el contratista antes de las 24 horas siguientes.

3.11.- PRUEBAS FINALES A LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

El Contratista pondra a disposicion todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar
las pruebas parciales y finales de la instalacién.

Las pruebas parciales estaran precedidas de una comprobacion de los materiales al momento de su
recepcién en obra.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepcion se realizar& comprobando,
Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobara que el montaje cumple con las exigencias
marcadas en la respectiva especificacion (conexiones hidraulicas y eléctricas, fijacion a la estructura del
edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc).

Sucesivamente, cada material o equipo participara también de las pruebas parciales y totales del
conjunto de la instalacién (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos vy
vibraciones, etc).

Pruebas de los equipos

Se tomara nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasaran a formar parte de
la documentacion final de la instalacién. Se registraran los datos nominales de funcionamiento que
figuren en el proyecto y los datos reales de funcionamiento.

Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigorificos.

1. Los circuitos frigorificos de las instalaciones realizadas en obra seran sometidos a las pruebas
especificadas en la normativa vigente.
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2. No es necesario someter a una prueba de estanqueidad la instalacion de unidades por
elementos, cunado se realice con lineas precargadas suministradas por el fabricante del equipo,
que entregara el correspondiente certificado de pruebas.

Pruebas de recepcién de redes de conductos de aire

1. Preparacién y limpieza de redes de conductos. La limpieza interior de las redes de conductos de
aire se efectuara una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento
de aire, pero antes de conectar las unidades terminales o los elementos de difusién.

2. Enlas redes de conductos se cumplira con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012.

3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalacién de aislamiento térmico
o el cierre de obras de albanileria y de falsos techos, se realizardn pruebas de resistencia
mecanica y de estanqueidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con
lo establecido en el proyecto.

4. Para la realizacion de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irdn conectados los
elementos de difusion de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rigidamente y quedar
perfectamente selladas.

Pruebas de resistencia estructural y estanquidad.

1. Las redes de conductos se someteran a pruebas de resistencia estructural y estanquidad.
Pruebas finales
1. Se consideraran validas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones
indicadas en la norma UNE-En 12599:01, indicados en los capitulos 5 y 6.
3.12.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACION.
Uno de los factores mas importantes de ahorro de energia es el mantenimiento constante a lo largo de
todo el funcionamiento de las caracteristicas técnicas de la instalacion y los equipos que la forman. De aqui
la necesidad de que las instalaciones sean objeto de una adecuada atencion para obtener de ellas el mejor

rendimiento energético posible, observando la seguridad y maxima eficiencia de sus prestaciones.

Las instalaciones térmicas se utilizaran y mantendran de conformidad con los procedimientos que se
establecen a continuacién y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus caracteristicas técnicas:

a) La instalacién térmica se mantendra de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que
cumpla con lo establecido en el apartado 1T.3.3. del RITE.

b) Lainstalacion térmica dispondra de un programa de gestién energética, que cumplira con el apartado
IT.3.4. del RITE.

c) La instalacion térmica dispondra de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el
apartado IT.3.5. del RITE.

d) Lainstalacion térmica se utilizara de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, segun el
apartado IT.3.6. del RITE.

e) Lainstalacion térmica se utilizara de acuerdo con un programa de funcionamiento, segun el apartado

IT.3.7. del RITE.

3.12.1.- Programa de mantenimiento preventivo
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Las instalaciones térmicas se mantendran de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en
el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" que seran, al
menos, las indicadas a continuacién:

Operacion Periodicidad (Potencia > 70
kW)

Limpieza de los evaporadores Una vez al afio
Limpieza de los condensadores Una vez al afio
Comprobacion de la estanquidad y niveles de refrigerante y
aceite Una vez al mes
en equipos frigorificos
Revision y limpieza de filtros de aire Una vez al mes
Revisién de unidades terminales de distribucién de aire Dos veces al afo
Revision y limpieza de unidades de impulsion y retorno de aire Una vez al afo
Revision del estado del aislamiento térmico Una vez al aio
Revision del sistema de control automético Dos veces al afo

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participacion de
este Ultimo sea preceptiva, la actualizacién y adecuacién permanente de las mismas a las caracteristicas
técnicas de la instalacion.

3.12.2.- Programa de gestion energética

La empresa mantenedora realizara un analisis y evaluacion periddica del rendimiento de los equipos
generadores de frio en funcidon de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de
acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuacion:

Medidas de generadores de frio Periodicidad (Potencia > 70
kW)

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del Cada 3 meses
evaporador
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del Cada 3 meses
condensador
Potencia eléctrica absorbida Cada 3 meses
COP instantaneo Cada 3 meses
Revisién de unidades terminales de distribucion de aire Dos veces al afo
Revision y limpieza de unidades de impulsion y retorno de aire Una vez al afio
Revisién del estado del aislamiento térmico Una vez al afo
Revisién del sistema de control automatico Dos veces al afo

La empresa mantenedora asesorara al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalacion
asi como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Ademas, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora
realizar4d un seguimiento de la evolucién del consumo de energia periédicamente, con el fin de poder
detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta informacién se conservara
por un plazo de, al menos, cinco afos.

3.12.3.- Manual de instrucciones y normas de seguridad

Al terminar la instalacién en el momento de la recepcién provisional, el instalador viene obligado a entregar
al titular de la misma o el director de la misma, un Manual de Instrucciones de la instalacién, que sera
aprobado como correcto por el director de la obra, y si no procediese, por incorrecto, sera rehecho por el
instalador.
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Este manual de Instrucciones se encontrara a disposicion del encargado de la instalacion.

En éste Manual de Instrucciones se debera contener:

a) Instrucciones de SEGURIDAD.

Las instrucciones de seguridad serdn adecuadas a las caracteristicas técnicas de la instalacién concreta y
su objetivo sera reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran dafnos
inmediatos durante el uso de la instalacién.

En nuestro caso, al tener una potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar
claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de maquinas, locales técnicos y junto a
aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre
otros, a los siguientes aspectos de la instalacion: parada de los equipos antes de una intervencion;
desconexidn de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocacién de advertencias antes de
intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades
eléctricas, etc.

b) Instrucciones de MANEJO Y MANIOBRA.

Las instrucciones de manejo y maniobra, seran adecuadas a las caracteristicas técnicas de la instalacién
concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalacion, de forma total o
parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

En nuestro caso, al tener una potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar
situadas en lugar visible de la sala de maquinas y locales técnicos.

c) Instrucciones de FUNCIONAMIENTO.

El programa de funcionamiento, serd adecuado a las caracteristicas técnicas de la instalacion concreta
con el fin de dar el servicio demandado con el minimo consumo energético.

En nuestro caso, al tener una potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprendera los siguientes
aspectos:

- Horario de puesta en marcha y parada de la instalacion.

- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos.

- Programa de modificacion del régimen de funcionamiento.

- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos.

- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio
o de condiciones exteriores excepcionales.
3.13.- LIBRO DE MANTENIMIENTO.

Las instalaciones térmicas se mantendran de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en
el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento".
3.14.- ENSAYOS Y RECEPCION.

3.14.1.- Montaje
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a) Generalidades

Las instalaciones térmicas seran ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el proyecto,
dentro de los margenes admisibles de tolerancia.

La empresa instaladora debera presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las
condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.

La empresa instaladora realizara y documentara el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas
de distribucién y difusion de aire, de acuerdo a lo siguiente:

- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presién, asi como los caudales
nominales en ramales y unidades terminales.

- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva caracteristica, debera ser
ajustado al caudal y la presion correspondiente de disefio.

- Las unidades terminales de impulsion y retorno seran ajustadas al caudal de disefio mediante sus
dispositivos de regulacion.

- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraido previsto en el
proyecto, asi como el nimero, tipo y ubicacion de las unidades terminales de impulsién y retorno.

- El caudal de las unidades terminales debera quedar ajustado al valor especificado en el proyecto.

- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las
corrientes de aire y establecer una distribucion adecuada del mismo.

- En locales donde la presion diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el exterior
sea un condicionante del proyecto, se debera ajustar la presion diferencial de disefio mediante
actuaciones sobre los elementos de regulacion de los caudales de impulsion y extraccién de aire, en
funcion de la diferencia de presién a mantener en el local, manteniendo a la vez constante la presion
en el conducto. El ventilador adaptara, en cada caso, su punto de trabajo a las variaciones de la
presion diferencial mediante dispositivo adecuado.

b) Control Automatico

Se ajustaran los pardmetros del sistema de control automatico a los valores de disefio especificados en el
proyecto y se comprobara el funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de control.

Para ello, se estableceran los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, en
base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de
comunicaciones, nivel de gestion y telegestion.

Los niveles de proceso seran verificados para constatar su adaptacién a la aplicacion, de acuerdo con la
base de datos especificados en el proyecto. Son validos a estos efectos los protocolos establecidos en la
norma UNE-EN-ISO 16484-3.

Cuando la instalacion disponga de un sistema de control, mando y gestién o telegestién basado en la
tecnologia de la informacién, su mantenimiento y la actualizacién de las versiones de los programas debera
ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.

3.14.2.- Eficiencia energética.

La empresa instaladora realizara y documentara las siguientes pruebas de eficiencia energética de la
instalacion:
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- Comprobacién del funcionamiento de la instalacion en las condiciones de régimen.

- Comprobacion de la eficiencia energética de los equipos en generacion de calor y frio en las
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en mas de 5
unidades del limite inferior del rango marcado para la categoria indicada en el etiquetado energético
del equipo de acuerdo con la normativa vigente.

- Comprobacién de los intercambiadores de calor, climatizadores y demas equipos en los que se
efectle una transferencia de energia térmica.

- Comprobacién del funcionamiento de los elementos de regulacién y control.

- Comprobacion de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generacion,
distribucion y las unidades terminales en las condiciones de régimen.

- Comprobacion que los consumos energéticos se hallan dentro de los margenes previstos en el
proyecto.

- Comprobacién del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las
condiciones reales de trabajo.

3.15.- RECEPCIONES DE OBRA.

Recepcién provisional.

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticién del Contratista se haréa la
recepcioén provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de
Obra y del representante del Contratista, levantandose la correspondiente Acta, en la que se hara
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta serd firmada por el
Director de Obra y el representante del Contratista, dandose la obra por recibida si se ha ejecutado
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el
Proyecto correspondiente, comenzandose entonces a contar el plazo de garantia.

Al momento de la Recepcion Provisional, el Contratista debera entregar a la DO la siguiente
documentacion:

- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al dia, comprendiendo
como minimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los
planos de sala de maquinas y los planos de plantas donde se deberd indicar el recorrido de las
conducciones de distribucién de los fluidos caloportadores y la situacion de las unidades terminales.

- Una relacién de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y
caracteristicas de funcionamiento.

- Un esquema de principio de impresion indeleble para su colocacion en sala de maquinas,
enmarcado bajo cristal.

- El Manual de Instrucciones.

- El certificado de la instalacién presentado y registrado ante el érgano competente de la Comunidad
Autébnoma.

- El Libro de Mantenimiento.

- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad.
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La DO entregara los mencionados documentos al Titular de la instalacién, junto con las hojas
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepcion, firmada por la
DOy el Contratista.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el Acta y se daran
al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijandose un
plazo de ejecucién. Expirado dicho plazo, se hara un nuevo reconocimiento. Las obras de reparacién
seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podra
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

Recepcion definitiva.

Al terminar el plazo de garantia sefalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la
recepcion provisional, se procedera a la recepcion definitiva de las obras, con la concurrencia del
Director de Obra y del representante del Contratista levantandose el Acta correspondiente, por duplicado
(si las obras son conformes), que quedara firmada por el Director de Obra y el representante del
Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

3.16.- GARANTIAS.

El periodo de garantia sera el sefalado en el contrato, con un minimo de 12 meses, y empezara
a contar desde la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion. Incluird todos los gastos que se
produzcan por defectos de la instalacién.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de la conservacién de
la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecucion o mala calidad de los
materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizara al Contratante contra toda reclamacion de
terceros, fundada en causa y por ocasién de la ejecucion de la Obra.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 12:59:14
+02'00'
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PLANTA GENERAL

ENFRIADORA DAIKIN
MOD EWAD-600-DXR

Enfriadora de agua marca Daikin mod

EUWD600D-XR :

Entrada_agua enfrioda; 152.3 mm diam

Salida de agua enfriada: 1621,8 mm dia
i i i. .. 598 kN

5 %
5040 kg
2Udes monotor.semi
nal e frigeracion: 200kW
.99 . ESEER.... 3.81,
de servicio: 400V ,1II+N+TT

[ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
Alimentaci . II+TT
i 100V
(~10,+10%)
4

Corriente mazima func............ 208
Metodo de arranque....... estrella/triangulo

Unidad:
Ventiladores:
Corriente nominal de funci..... 24A

BOMBAS DE RECIRCULACION
GRUNDFOSS PRIMARIO AGUA
MOD NB100-250/274 EUP
DE 400V, 15 KW

BOMBA DE CIRCULACION

AGUA 15KW ,400V(II+TT)

cunple normativo. Erp

.
=

UBERIA EXISTENTE FE DN100(4")

152x2 mm_inox 304 }

0

>

TUBERIA EXISTENTE FE DN100(4")

H

JUYBERIA EXISTENTE FE DN100(4")

152x2 mm inox 304 | N
T

d

»e

TUBERIA EXISTENTE FE DN100(4")

PLANTA SOTANO MERCADO CENTRAL

DE ABASTOS DE ALICANTE
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IntNog.3P.
400,400V)i4N
100'kA
(31240)mm2+TT
Unipolares B.Tubo. O—— Gasymmasrt

Conductor isL1000V Pt=230 kW, Unipolares B.Tubo.

400V, lII+TT
349,60 A max nominal

ESQUEMA DE POTENCIA DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION DE AGUIA FRIA
PARA LA PLANTA SIOTANO DEL MERCADO CENTRAL DE ALICANTE

=-Chint.0if . >’(Q Int.Dif,
regulobie 404,400V, 30mA
3, 400V

Int Automatico, 3P Int.Nag3P.
400,400V, 14N 40A,400V,11
Poder de corte.50 kA curva €, BkA

(3616}+TT mm2Cu
Unipolares B.Tubo.
Conductor aisl. 1000V

(3x240)mm24 71T
Unipolares B.Tubo,
Conductor oisl.1000V

VENOB V1 30 VHBOINVN Y1 N3 MIMONI Y VIONINO34 30 HOOVRVA

ENFRIADORA AGUA DAIKIN EWAD 600D-XR

Potencia absorbido brylg=200 kn

Potercen i 548 k(1/120

Inominc= 03 Arom) 424 2A{moxXdimen cale)
rion

JOMBA CIRCULADORA N°1

Inom mox=

larronque. 4644, arranque ‘s,
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CIRCUITOS POTENGIA EN PRIMARIO PLANTA ENFRIADORA SOTANO MERCADO

MAQUINARIA A EN FORJADO PREPARADO EN PLANTA PRIMERA

>’(Q Int.Dif,
404,400V, 30mA

Int Mag3P.
40A400V,11
cunva C, BkA

(396}+TT mm2Cu
Unipolares B.Tubo.
Conductor aisl. 1000V

VENOB V1 30 VHB0INVN Y1 N3 IMONI V VIININO34 30 HOOVRIVA

JOMBA CIRCULADORA N°1
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TITULAR AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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EMPLAZAMIENTO | MERCADO DE ABASTOS DE ALICANTE
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A) MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION

Se redacta el presente informe con el fin de dar a conocer el alcance de la ampliacion y
adecuacién de la instalaciéon de deteccion Mercado Central de abastos de Alicante para que sea
mas operativa y funcional.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente informe valorado es la instalacion de los elementos necesarios en la
instalacién existente para ampliar la zona de cobertura de la instalacion de incendios de la planta
baja del mercado mediante detectores lineales analdgicos, asi como también adaptar los
detectores existentes tanto en planta baja como en el sétano para que puedan captar la senal y
enviarla a la nueva central, de forma que toda la superficie del mercado quede protegida con un
sistema de deteccion adecuado contra un posible incendio.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Direccién General de Seguridad Industrial
y Consumo, por la que se modifican los anexos de las 6rdenes de 17 de julio de1989,
de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001, de la
Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido minimo de los proyectos de
industrias e instalaciones industriales.[2005/4519]

- Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RD 1942/1993)

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

4. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO.

El Titular serd el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE,, con C.I.F. P0301400H, con domicilio social en
Plaza del Ayuntamiento n° 1 en Alicante.

Las instalaciones estan emplazadas en el mercado Central de Abastos de Alicante.

5. TRABAJOS A REALIZAR
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Los trabajos y materiales a emplear para la ampliacién y adecuacion de la instalacion de incendios
del mercado central de alicante seran los siguientes:

5.1 Central deteccidén analdgica 2 lazos

Se instalara una central de 2 lazos analdégicos ampliables a 8, 4 circuitos de
salida, 2 de entrada y 2 de salidas de 24 Vcc. para alimentacion de equipos externos,
interfaz de comunicaciones y slots de ampliacién de interfaz. Asi como también dispondra
de placa frontal con pantalla LCD, teclado y leds indicadores del estado del sistema.

5.2 Tarjeta TCP/IP gestién bidireccional para central de deteccién

La tarjeta TCP/IP es un Equipo TCP/IP combina un moédulo TCP/IP con un
interface de protocolos del puerto de comunicaciones de la central de incendio. Mediante
el moédulo TCP/IP vamos a poder realizar las siguientes funciones en tiempo real a
distancia:

- Supervision de todos los estados de la central.

- Control de la central, permitiendo resetar, anular zonas, etc.
- Verificacién del enlace TCP/IP con la central.

- Verificacién de bloqueo o averia de la central.

Aprovecha toda la potencia de la interconexién IP para guardar un histérico permanente
en el PC servidor de los eventos de la central sin limite en el nimero de los mismos. Con
la serie de modulos TCP/IP de los sistemas OBT se tiene el control de la central de
incendio, con el puerto de comunicaciones. Su Hardware y Software se desarrolla de
forma especifica segun el equipo a controlar, por lo que se puede sacar muchas mas
prestaciones que las que pueden sacar los modulos TCP/IP genéricos del mercado.
Conectado con la central, al sistema de control OBT, adquiere nuevas funciones para el
control y seguimiento de zonas, personal y alarmas a través de redes TCP/IP.

5.3 Fuente de alimentacion 24V. 5 A.

Se instalara una fuente de alimentacion de 24 V (5A), asi como también la caja de
superficie mas bateria para la fuente.

5.4 Detector lineal analdégico de humo

Consiste en una barrera analdgica de detecciéon de humo por reflexion de haz de luz
infrarroja para centrales. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad
y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analégico y
se alimenta del propio lazo. Facil alineacion, indicaAndose el valor de la sefial recibida en
dos displays de 7 segmentos. Incorpora compensacién por suciedad, tres leds de estado y
aislador de cortocircuito.

Asi como también se instalara un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70 m,
siendo necesarios tres reflectores adicionales para distancias superiores. Esté sistema es
el adecuado para la proteccién de naves de gran superficie y espacios con techos muy
altos. Tendran que tener incluidos filtros de prueba. Aprobada segun los requisitos de
EN54-12 y la Directiva de Productos de Construccién (CPD). El alcance serd de 5 m a 100
m, hasta 1400 m2 de cobertura.



ImNMprEeveE

INCCHIERIA Y PREVENCION CUROPECA

5.5 Mddulo de 1 zona convencional

Con el fin de que los antiguos detectores capten bien la sefial y la envien a la
nueva central, se instalaran moédulos monitor direccionables con 1 circuito de entrada para
la supervision de detectores convencionales a 2 hilos. Los cuales se conectan
directamente al lazo de comunicaciones analdgico y es compatible con todas las centrales
analdgicas.

Deberan de incorporar funcién de test manual, direccionamiento decadico (01-99) y led
para la indicacion de alarma.

Para toda la instalacién indicada sera necesario una plataforma de elevacién de 12 m.

Nota: la ubicacién de los detectores y demés elementos de la instalacién se replantearan
en las sucesivas visitas de obra con la empresa adjudicataria del contrato.

6. CONCLUSIONES

En la memoria y en la medicién y presupuesto quedan reflejados y valorados todos los
trabajos a realizar la para la ampliacion y mejora del sistema de deteccion propuesto.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU
(R: B54541156)
2017.10.11 12:59:29
+02'00'
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Titular

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Ne. registro (si es una ampliacion).

Emplazamiento.

Mercado Central de Alicante

Localidad.

Alicante

Actividad a la que se destina la energia
transformada.

Mercado de abastos

Potencia unitaria de cada transformador y
potencia total en KVA.

1000 KVA

Tipo de centro (caseta, poste intemperie,
prefabricado, etc.).

Obra Civil integrado en la edificacion

Tipo de transformador (seco, aceite, etc.) y
en su caso volumen en litros del dieléctrico.

Transformador de 1000 KVA seco.(existente)

Técnico director de obra.

Fernando Magro Servet y José Andres Nicolau Pico

Presupuesto total.

22.500 €




1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION

Se redacta el presente informe de ” ANOMALIAS DETECTADAS EN CENTRO DE
TRANSFORMACION“ por encargo de la mercantil EXMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE,, con
C.I.LF.: P0O301400H, con domicilio social en Plaza del Ayuntamiento 1, y emplazamiento de la
instalacién en el Mercado Central de Abastos de Alicante, a instancia del Servicio Territorial de
Alicante de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupacio, y del Excmo. Ayuntamiento
de San Juan de Alicante.

Para dar suministro eléctrico a los equipos y maquinaria de las instalaciones del mercado central
de Alicante se dispone de un transformador de 1000 KVA.

El alcance del proyecto que nos ocupa consiste en definir los trabajos a realizar para solventar las

anomalias detectadas en el centro de transformacion instalado en el propio edificio del mercado
central.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los requisitos de los trabajos a
realizar que permitan la ejecucion de la instalacion y al mismo tiempo exponer ante los
Organismos Competentes que la reforma del Centro de Transformacién que nos ocupa reune las
condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacion vigente.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

El presente informe recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su
empleo y la forma de ejecucion de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:

LEGISLACION NACIONAL

LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (B.O.E. 27 de Diciembre de 2013)

LEY 17/2007, de 4 de julio, (B.O.E. 5-7-07), por la que se modifica la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad. (BOE de 517/07)

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000).

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD
2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004)

Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la
actividad de distribucion de energia eléctrica. (BOE de 18/3/08)

Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el
calculo de la retribucion de la actividad de transporte de energia eléctrica .



Real Decreto 1048/2013, de 27-12-2013, por el que se establece la metodologia para el calculo
de la retribucion de la actividad de distribucién de energia eléctrica. (BOE 30/12/13)

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. (BOE de 22 de Mayo de 2010)

Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

ALTA TENSION

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE de 19/3/08). Correccién de
errores. (BOE de 17/5/08). Correccién de errores. (BOE de 1917/08)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensiéon y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que
aprueba las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, sub
estaciones y centros de transformacion. (MIE-RAT 20)

Orden de 27 de noviembre de 1987. Instruccion Técnica Complementaria MIE-
RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion

Orden de 23 de junio de 1988. Modifica diversas Instruccidones Técnicas
Complementariasdel Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion

Orden de 16 de abril 1991 por la que se modifica el punto 3.6. de la Instruccion
Técnica Complementaria MIERAT 06 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas
y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion.

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se adapta al progreso técnico la
Instruccion Técnico Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamenteo sobre
Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Trans.

Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se modifican las I.T.C. MIE-RAT 01,
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17,
MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre condiciones técnicas y



garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y Centros de
Transformacién.

BAJA TENSION

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (B.O.E. de 18-09-2002).

Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE nim.297, de 12.12.85)

CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (BOE num. 303, de
17/12/04).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el CTE DB Sl. Codigo Técnico de la
Edificacién, Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio.

MEDIO AMBIENTE

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Real Decreto Legislativo 7/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE de
26/1/08)

Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluacion de Impacto Ambiental. (BOE
de 5/10/88)

Real Decreto 105/2008, de 1de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construcciéon y demolicion.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
sequridad y salud en las obras.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.




Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

LEGISLACION AUTONOMICA

Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los
procedimientos de autorizacion de instalaciones de produccién, transporte y distribucion de
energia eléctrica (D.0.C.V. 05-05-2005).

ORDEN de 20 de diciembre de 1991, del Conseller de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tension. ( NT-IMBT
1400/0201/1).

Resolucion de 19 de julio de 2010, de la Direccion General de Energia, por la que se
aprueban las Normas Particulares de lberdrola Distribucién Eléctrica, S.A.U., para Alta
Tension (hasta 30 KV) y Baja Tensién en la Comunidad Valenciana. (D.O.C.V. de
29/7/2010).

CORRECCION de errores, de 29 de septiembre, de la Resolucién de 19 de julio
de 2010, de la Direccién General de Energia, por la que se aprueban las Normas
Particulares de Iberdrola Distribucién Eléctrica, SAU para Alta Tension (hasta 30
kV), y Baja Tensién

Resolucion de 11 de marzo de 2011, de la Direccion General de Energia, por la
que se modifica la Resolucién de 19 de julio de 2010 por la que se aprueban las
Normas Particulares de Iberdrola Distribucion Eléctrica, S.A.U., para Alta Tension
(hasta 30 KV) y Baja Tension en la Comunidad Valenciana. (D.O.C.V. de
28/3/2011).

Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la
iniciativa empresarial y a los emprendedores, micro empresas y pequefias y medianas
empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana (DOCV nim.6692, de 16/01/12)

Orden de 17 de Julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo sobre
Contenido minimo en proyectos (D.O.C.V. de 13-11-1989).

Orden de 13 de Marzo de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la
gue se modifican Contenido minimo en proyectos los Anexos de la Orden de
17 de Julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se establece un contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales. (D.O.G.V. de 14-4-2000)

Orden de 12 de Febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio
(D.0.G.V. de 9-4-2001) por la que se modifica la de 13 de Marzo de 2000, sobre
contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales.

Resolucion de 20 de junio de 2003, de la Direccion General de Industria y
Energia, por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989
de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de febrero de 2001 de
la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido de los proyectos de
industria e instalaciones industriales.

Orden 9 de 2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de
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Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre
contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. (DOCV
de 16/4/10), que deroga los contenidos minimos EE-1, EE-2, EE-3 y EE-4,
adaptandolos al RD 223/2008.

Resolucion de 22 de octubre de 2010, de la Direccion General de Energia, por la que se
establece una declaracién responsable normalizada en los procedimientos administrativos
en los que sea preceptiva la presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones
redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado por el
correspondiente colegio profesional.

DECRETO 141/2012, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se simplifica el
procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones
industriales.

NORMAS UNE

Normas UNE de obligado cumplimiento, las Recomendaciones UNEA, y las NT-IMBT que le

sean de aplicacion.

NORMAS PARTICULARES

Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia Eléctrica
(IBERDROLA DISTRIBUCION ELECRICA, S.A.U.).

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones.

4. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO.

El Titular sera el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE,, con C.I.F. P0301400H, con domicilio social en
Plaza del Ayuntamiento n® 1 en Alicante.

Las instalaciones estan emplazadas en el mercado Central de Abastos de Alicante.

5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL C.T.

El centro estara situado en el interior de un local de obra civil, conteniendo en su interior un
transformador de 1000 KVA de potencia unitaria.

El Centro de Transformacion esta constituido por varias celdas, siendo las de seccionamiento y
corte en hexafluoruro. Cada una de las celdas se destina a las siguientes funciones.

Celda 1. Celda de entrada de linea de MT.
Celda 2. Celda de proteccion general con fusibles.
Celda 3. Celda de medida

Celda 4. Celda de transformador de 1000 Kva



6. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA.

Se encuentra instalado un transformador en seco de 1000 Kva.

7. INSTALACION ELECTRICA.

7.1. RED ALIMENTACION.

El Centro de Transformacion se alimenta por una linea subterranea desde el CTC ubicado en el
mismo recinto. Dicha acometida sera subterranea.

El suministro de energia se efectuara a una tensién de servicio de 20 kV, una frecuencia de 50 Hz,
y el niumero de fases igual a tres, siendo la Compafia Eléctrica suministradora de Electricidad
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, segln datos de la compania eléctrica, es de
350 MVA, lo que equivale a una potencia de cortocircuito de 10,1 KA eficaces.

7.2. APARAMENTA A.T.

Las celdas de media tension seran modulares con aislamiento y corte en SF, cuyos embarrados

se conectan de forma totalmente apantallada e insensible a las condiciones externas (polucion,
salinidad, inundacion, etc). La parte frontal incluira en su parte superior la placa de caracteristicas,
la mirilla para el mandmetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos
del mando, y en la parte inferior se encuentran las tomas para las lamparas de sefalizacién de
tension y panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo
de toda la celda, permitiendo la conexion a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de
los cables.

El embarrado de las celdas estara dimensionado para soportar sin deformaciones permanentes
los esfuerzos dinamicos que en un cortocircuito se puedan presentar.

Las celdas cuentan con un dispositivo de evacuacion de gases que, en caso de arco interno,
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando asi su incidencia sobre las personas,
cables o aparamenta del centro de transformacion.

Los interruptores tienen tres posiciones: conectados, seccionados y puestos a tierra. Los mandos
de actuacién son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o
motorizada. Los enclavamientos pretenden que:

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de
puesta a tierra esta conectado.

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta abierto, y a

la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal
ha sido extraida.

Las caracteristicas generales de las celdas, acorde con la tensién nominal Un, seran las
siguientes:

Un <20 kV



- Tensién asignada: 24 kV
- Intensidad nominal > 400 A
- Tension soportada a frecuencia industrial 50 Hz durante 1 minuto:

- A tierra y entre fases: 50 kV eff.
- A la distancia de seccionamiento: 60 kV eff.

- Tension soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):

Celda 1

- A tierra y entre fases: 125 kV

- A la distancia de seccionamiento: 145 kV.
- Maxima intensidad dinamica de cortocircuito. 50 kA
- Maxima intensidad de corta duracién(1 segundo): 20 kA

Se trata de una celda de linea de media tensién de entrada / salida de cables encargados de
recibir la acometida de la linea subterranea de media tensién. Dispondra de los siguientes
elementos:

Celda 2

Interruptor-seccionador de 3 posiciones con seccionador de tierra

Mecanismo de operacién por resorte simple, de 3 posiciones con 2 ejes de maniobra
separados para interruptor y puesta a tierra.

Indicador de posicion del interruptor y de puesta a tierra

Barra de 400/630 A.

Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tension

Se trata de una celda de media tensién modular de proteccion con fusibles para proteccion de
transformadores. Dispondra de los siguientes elementos:

Interruptor-seccionador de 3 posiciones con seccionador de tierra.

Indicador de posicién de interruptor para desconexion del interruptor-fusible y
puesta a tierra.

Mecanismo de operacién por resorte doble, de 3 posiciones con 2 ejes de
maniobra separados para interruptor y puesta a tierra.

Portafusibles para cartuchos DIN. Solo accesibles con el seccionador de tierra
cerrado.

Fusibles para transformador: 24 kV, hasta 80 A, fusibles tipo CEF

Timoneria de disparo por fusiéon de fusibles

Indicador 6ptico de disparo por fusible

Barras de 400/630 A

Las celdas a instalar pueden ser las siguientes de los siguientes fabricantes, o equivalentes:

FABRICANTE CELDA 1 CELDA 2

INAEL CMLA CMPF1

SIEMENS 8DJH-R 8DJH-T

ABB SafeRing C SafeRing F
Celda 3

Celda destinada a la medida de energia.

Celda numero 4

Contiene un transformador de 1000 KVA.
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8. TRABAJOS A REALIZAR

Se deberan sustituir las siguientes elementos:

Celda en entrada de 24 kv y 400 A

Celda de proteccién de 24 Kv. Interruptor con fusibles de 400 A y protecciones indirectas.
Celda de medida de 24 Kv. La medida se realizara con 3 trafos de tensién y 3 de
intensidad 10-20/5 + verificaciones.

Juego de botellas de conexién de entrada 240.

Terminales de interior (aletas)

Armario para contador CT CMAT-3

Sustitucién de la manguera apantallada 2x6 LH desde la celda de medida hasta el
contador.

Desconectadores de tierra de proteccion y servicio en el lugar indicado en planos.

Cable de tierra de 1x50 mm2 de 1 Kv.

Manguera de 3x1,5 mm2 de 1 Kv para la alimentacion de maniobra de las celdas.

Juego de botellas en el interior 150

Cable de media tension interior de 150 mm2 para conexion de celdas de proteccion a
celdas de medida.

Cable seco de media tension de la celda de medida al transformador de 240 mm2.

La sustitucién de todos y cada uno de los elementos anteriores necesitaran materiales
para su agarre y colocacion como tacos Fischer, tirafondos, arandelas, rollos de cinta
aislante, punteras simples, terminales presién, grapas, tornillos, cables de 1x6 y de 1x25
mm2, manguitos de presion, bornas Burky, cartel de seguridad, guantes de media tensién
clase 3, triangulos de peligro de muerte, adhesivos de riesgo eléctrico, tubo pemsa y
terminales bimetalicos. Todos y cada uno de los materiales aparecen contabilizados en el
presupuesto del presente informe.

6. CONCLUSIONES

En la memoria y en la medicion y presupuesto quedan reflejados y valorados todos los
trabajos a realizar la para la adecuaciéon a la normativa en vigor del centro de
transformacion existente.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 12:59:50
+02'00'
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ImNMprEeveE

INCCHIERIA Y PREVENCION CUROPECA

1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION

Se redacta el presente informe con el fin de dar a conocer la el alcance las obras e
instalaciones a realizar para la sustitucién de 2 de los ascensores sitos en el Mercado Central de
abastos de Alicante. La sustitucién de los citados ascensores conllevara, seguridad, fiabilidad y
ahorro de electricidad considerable. La sustitucién de los ascensores existentes por dos
ascensores eléctricos monofasicos supone un ahorro de mas del 50% de energia eléctrica por
viaje siendo amortizables en poco tiempo.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente informe valorado es establecer y justificar todos los requisitos de los
trabajos a realizar que permitan la ejecucion de la instalacion de 2 ascensores eléctrico
monofasicos(220V) de 8 plazas en lugar de los 2 ascensores que existen en la actualidad que son
de 6 Plazas.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria Industria, Comercio y Turismo la que se
establece el contenido minimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales (DOCV
ndm. 1181 de 13.11.1989).

Orden 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se
modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido minimo en proyectos de industrias e
instalaciones industriales (DOCV num. 3976 de 09.04.2001).

Orden de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, que
establece los requisitos técnicos minimos que deben cumplirse en la instalacién y mantenimiento
de los ascensores panoramicos. Comunidad Valenciana (DOCV 1826 num. de 15.07.1992).

Orden de 15 de abril de 1987, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre
reforma de aparatos elevadores que presenten interés histérico-artistico. Comunidad Valenciana
(DOCV num. 594 de 26.05.1987).

Resolucién de 16 de mayo de 2006 del director general de Seguridad Industrial y
Consumo, por la que se adoptan ciertas medidas para mejorar el seguimiento en cuanto al
cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, asi como determinar las
situaciones en que se deben instalar sistemas de comunicacién bidireccional en ascensores
(DOCV num. 5290 de 28.06.2006).

Resolucién 22 de octubre de 1993, de la Direccion General de Industria y Energia, por la
que se aprueba el protocolo de calificacion de defectos para la calificacion de ascensores (DOCV
ndm. 2190 de 21.01.1994).

Resolucién de 18 de junio de 2001, de la Direccion General de Industria y Energia, por la
que se determina la composicién de la Comisién Técnica prevista en la Orden de 17 de mayo de
2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se establece el procedimiento de
actuacion de los organismos de control en la realizacién de las inspecciones periodicas de
ascensores y gruas-torre en el ambito de la Comunidad Valenciana (DOCV num. 4074 de
29.08.2001).



ImNMprEeveE

INCCHIERIA Y PREVENCION CUROPECA

4. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO.

El Titular serd el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE,, con C.I.F.: P0301400H, con domicilio social en
Plaza del Ayuntamiento n° 1 en Alicante.

Las instalaciones estan emplazadas en el mercado Central de Abastos de Alicante.

5. TRABAJOS A REALIZAR

5.1 OBRA CIVIL

A continuacién se detallan los trabajos que han de realizarse previamente a la instalacion
de dos ascensores de 8 plazas eléctricos y monoféasicos de 220V.

5.1.1. DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO
Se realizara la demolicion del muro perimetral de las puertas para la extraccion de las puertas de
los ascensor de cada una de las plantas.

5.1.2. DEMOLICION VIGAS Y PILARES
Demolicién y extraccion de, Puffer (amortiguadores) y arranque de guia en la foso de los
ascensores.

5.1.3. FORMACION DE FABRICA DE LADRILLO
Formacion de fabrica de ladrillo alrededor de las puertas exteriores de los ascensores. Asi como
también colocar cargaderos ( IPN 80) en la parte superior de las mismas.

5.1.4. TENDIDO DE YESO GRUESO VERTICAL
Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, en rincones,
aristas y en otros remates.

5.1.5. HORMIGON ARMADO
Vertido de hormigén, con un tamafo maximo del arido de 40mm., elaborado en la central, para
relleno de losa de cimentacion de 40 cm de espesor y armadura, para recrecer el foso.

5.1.6. VIGA UPN 100

Suministro y colocacion de viga UPN 100, en tramos de entre 1500 mm y 1700mm, con argolla de
red de 16 mm soldada, ubicada en la parte superior del foso para poder suspender las cabinas de
los ascensores.

5.1.7. ENFOSCADO FRATASADO

Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con
mortero de cemento M 5 para dar acabado a los muros alrededor de las puertas exteriores de
planta de los ascensores.

5.1.8. AYUDA DE ALBANILERIA PARA LA INSTALACION DEL ASCENSOR
Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albanileria, para el correcto montaje de los ascensores.

5.1.9. CAMBIO CONTENEDOR DE 7 m3.
Entrega y cambio de contenedor de 7 m3 de capacidad para material inerte, colocado en obra a
pie de carga.

5.1.10. PINTURA
Pintado y acabo de todos los muros que se han modificado en la obra.

5.1.11. DESMONTAJE DE ASCENSORES EXISTENTES
Extraccién de los dos ascensores existentes para su sustitucion.
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5.1.12. DESMONTAJE DE TRAMEX METALICO ENTRE ASCENSORES COLOCACION DE
PLANCHA DE ACERO

Se extrae un tramex metalico existente entre los dos ascensores para la sustitucién por una
plancha de acero para el cumplimiento de la nueva normativa.

5.2 INSTALACION ASCENSOR
5.2.1. Las caracteristicas de los nuevos ascensores a instalar son las siguientes:

ASCENSOR MODELO: G8-AA-3VF 1.0 SCM EVOLUX FLEX + o similar

Tipo:
Maquinari

Cuadro de maniobra:

Eléctrico Monofasico 220V

Superior Mismo Hueco, tipo "GEARLESS"
Puerta Ultima Planta/Sala Maquina

Carga: 600 Kg. 8 personas
Velocidad: 1.0 m/s con variador de frecuencia
N°de paradas: 2
Recorrido: 5m.
Embarques: 1 mismo frente.
CABINA:
Modelo: Serena

Dimensiones:

1.500 mmx 1.030 mm

Acabados: Paneles Acero Inoxidable

Suelo: Preparado para piso de marmol o granito
Pasamanos: Acero Inoxidable

Embocaduras: Acero inoxidable

lluminacién: Tubos led

Espejo: Medio al fondo

Seguridad: Fotocélula de cortina

PUERTAS DE CABINA:

Tipo:

Dimensiones:

Automaticas telescopicas
800 x 2.000 mm

Acabado: Acero Inoxidable

PUERTA PLANTA BAJA:
Tipo: Automatica telescopica
Dimensiones: 800x 2.000 mm
Acabado: Acero Inoxidable
Senializacion: Indicador de posicion digital

PUERTAS DE PISO:

Tipo:
Dimensiones:
Acabado:

MANIOBR

Automatica telescdpica

800 x 2.000 mm
Acero Inoxidable

Automatica Dudplex Selectiva Colectiva en bajada
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6. CONCLUSIONES

En la memoria y en la medicion y presupuesto quedan reflejados y valorados todos los
trabajos a realizar la para instalacién los 2 nuevos ascensores.

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Fdo: Fernando Magro Servet. Col: 1482
Fdo. José Andrés Nicolau Pico: Col: 3608

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 13:00:07
+02'00'



SITUACION

PROYECTO DE:

FERNANDO MAGRO SERVET]
coL n* 1482

J. ANDRES NICOLAU PICO

ADECUACION ASCENSORES.
MERCADO CENTRAL

(
[
(

PLANO DE : } [ PLANTA GENERAL - SITUACION ASCENSORES } o o
SITUACION J [ MERCADO CENTRAL DE ALICANTE J[ ALICANTE J
PETICIONARIO] [ EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. | weweros Techcos novsTRALES
FECHA ESCALA PLANO N° Cl. PINTOR APARICIO N° 5-ENT.1 - 03003 ALICANTE
OCT. - 2016 ‘ ‘ 1:500 1 MOViL Go140s080




CUARTO DE
MAQUINAS

O

7%
Pugrtas automaticas
telescopicas
- _ “
200 2,30
’ CABINA
PLANTA BAJA j
B T

RECORRIDO

===
mim [
(1 [
(1 [
2,00 ||| MM caema |
J [ [
(1 [
PLANTA SOTANO | e
1,05 m
FOSO

P

SECCION VERTICAL

Cuadro Electrico
Ascensor

Puertas exteriores

PLANCHA
DE ACERO

CABINA

CABINA

1,50x1,03 m 1,50x1,03 m

N

N

Puertas automaticas
telescopicas

PLANTA

FERNANDO MAGRO SERVET|
PROYECTO DE:|| ADECUACION ASCENSORES. oL n 4G
MERCADO CENTRAL J. ANDRES NICOLAU PICO
COL n* 3608
[ PLANO DE : } [ DETALLE ASCENSORES - PLANTA Y SECCION }
[SITUACION } [ MERCADO CENTRAL DE ALICANTE J[ ALICANTE }
( PETICIONARIO] [ EXCMO. AYTO. DE ALICANTE. | weweros Techcos novsTRALES
FECHA ESCALA PLANO N° Cl. PINTOR APARICIO N° 5-ENT.1 - 03003 ALICANTE
ocr.- 2016 150 2 e A




ImNprEeve

INGEMNICRIA Y PREVEMCION CUROPCA

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Generales
1. OBJETO.

2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
3.3. SEGURIDAD PUBLICA.
4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.
4.1. DATOS DE LA OBRA.
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
4.4. RECEPCION DEL MATERIAL.
4.5. ORGANIZACION.
4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.
4.7. ENSAYOS.
4.8. LIMPIEZA'Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
4.9. MEDIOS AUXILIARES.
4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS.
4.11. SUBCONTRATACION DE OBRAS.
4.12. PLAZO DE EJECUCION.
4.13. RECEPCION PROVISIONAL.
4.14. PERIODOS DE GARANTIA.
4.15. RECEPCION DEFINITIVA.
4.16. PAGO DE OBRAS.
4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

5. DISPOSICION FINAL.
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Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Centros
de Transformacion de Interior prefabricados

1. OBJETO.
2. OBRA CIVIL.
2.1. EMPLAZAMIENTO.
2.2. EXCAVACION.
2.3. ACONDICIONAMIENTO.
2.4. EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON.
2.5. EVACUACION Y EXTINCION DEL ACEITE AISLANTE.
2.6. VENTILACION.
3. INSTALACION ELECTRICA.
3.1. APARAMENTA A.T.
3.2. TRANSFORMADORES.
3.3. EQUIPOS DE MEDIDA.
3.4. ACOMETIDAS SUBTERRANEAS.
3.5. ALUMBRADO.
3.6. PUESTAS A TIERRA.
4. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.
5. PRUEBAS REGLAMENTARIAS.
6. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.
6.1. PREVENCIONES GENERALES.
6.2. PUESTA EN SERVICIO.
6.3. SEPARACION DE SERVICIO.
6.4. MANTENIMIENTO.
7. CERTIFICADOS.
8. LIBRO DE ORDENES.

9. RECEPCION DE LA OBRA.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Generales.

1. OBJETO.

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucién de
instalaciones para la distribucién de energia eléctrica de media tension, instalacién de
elevadores e instalaciones de proteccion contra incendios, cuyas caracteristicas técnicas
estaran especificadas en las correspondientes memorias técnicas.

2. CAMPO DE APLICACION.

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de centros de transformacién, asi como
también a la instalacién de equipos de elevacion como ascensores € instalaciones de deteccién
de incendios.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo correspondiente,
la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y
todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En
particular, deberd cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratacion de Obras.
Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segun Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo,
Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego de Condiciones
Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberda ser Instalador, provisto del
correspondiente documento de calificacion empresarial.

3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.

Las obras del Proyecto, ademéas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se
regirén por lo especificado en:

a) Reglamentacion General de Contratacion segun Decreto 3410/75, de 25 de noviembre.

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas aprobado por
Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

c) Articulo 1588 y siguientes del Cédigo Civil, en los casos que sea procedente su aplicacion al
contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones
eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, asi como las
Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por
las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.
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f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico
de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensién.

g) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

h) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia Eléctrica.

i) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre
Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.

3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “i” del
parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente
aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos 0 equipos en tensién o en su proximidad, usaran
ropa sin accesorios metdlicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los metros,
reglas, mangos de aceiteras, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material
conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizara calzado aislante o al
menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de proteccion
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos
profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de Obra
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros que
son corregibles.

El Director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la obra de
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir
accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus comparieros.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la
iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente, enfermedad, etc.) en la forma
legalmente establecida.

3.3. SEGURIDAD PUBLICA.

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y usos
de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra péliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados
u obreros frente a las responsabilidades por danos, responsabilidad civil, etc., que en uno y
otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecucién de
los trabajos.
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4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucién de los
mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al
amparo de las condiciones siguientes:

4.1. DATOS DE LA OBRA.

Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, asi
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la Obra.

El Contratista podra tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos
del Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservaciéon de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales seran devueltos al Director de Obra después de su utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion de los trabajos, el
Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por escrito del Director
de Obra.

4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesién del Proyecto y antes de
comenzar las obras, deberd hacer el replanteo de las mismas, con especial atencién en los
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar
completamente la ubicacién de los mismos.

Se levantard por duplicado Acta, en la que constaran, claramente, los datos entregados,
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo seran de cuenta del Contratista.

4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.

No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que hayan
sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de
proceder a su ejecucion.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacioén, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

4.4. RECEPCION DEL MATERIAL.

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista daré a su debido tiempo su aprobacion sobre
el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.

La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
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4.5. ORGANIZACION.

El Contratista actuarda de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estan
establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes
o durante la ejecucién de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacién de la Obra, asi como la
determinacion de la procedencia de los materiales que se empleen, estar4a a cargo del
Contratista a quien correspondera la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.

El Contratista debera, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organizacion técnica de la Obra, asi como de la procedencia de los materiales y cumplimentar
cuantas érdenes le de éste en relacion con datos extremos.

En las obras por administracion, el Contratista debera dar cuenta diaria al Director de Obra de
la admision de personal, compra de materiales, adquisicion o alquiler de elementos auxiliares y
cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler
de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en mas de un 5% de los
normales en el mercado, solicitara la aprobacién previa del Director de Obra, quien debera
responder dentro de los ocho dias siguientes a la peticion, salvo casos de reconocida urgencia,
en los que se dara cuenta posteriormente.

4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, asi
como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la
obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos
para las obras.

4.7. ENSAYOS.

Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales redinen
las condiciones exigibles, se verificardn por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo estima
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y andlisis seran de cuenta del Contratista.

4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, asi como
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen
aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacién de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estaran los puntos de trabajo perfectamente
alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.

4.9. MEDIOS AUXILIARES.

No se abonardn en concepto de medios auxiliares mas cantidades que las que figuren
explicitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demas casos el
costo de dichos medios esta incluido en los correspondientes precios del presupuesto.
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4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de
Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones
senaladas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobaciéon por escrito del Director de Obra, no podra hacer ninguna
alteracién o modificacién de cualquier naturaleza tanto en la ejecucién de la obra en relacién
con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en
cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el dltimo
parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y
cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, sera de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y
que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberé tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a
juicio del Director de Obra.

4.11. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca
que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste concertar con
terceros la realizacion de determinadas unidades de obra.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con
indicacién de las partes de obra a realizar y sus condiciones econdémicas, a fin de que aquél lo
autorice previamente.

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del
presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratista no quedara vinculado en absoluto ni reconocera ninguna
obligacién contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratacion de obras no
eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.

4.12. PLAZO DE EJECUCION.

Los plazos de ejecucién, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a contar a
partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estard obligado a cumplir con los plazos que se sefalen en el contrato para la
ejecucioén de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones cuando
asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos
sefialados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos
en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera por el
Director de Obra, la prérroga estrictamente necesaria.
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4.13. RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticién del Contratista se
hara la recepcion provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la
presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantandose la
correspondiente Acta, en la que se hara constar la conformidad con los trabajos realizados, si
este es el caso. Dicho Acta serd firmada por el Director de Obra y el representante del
Contratista, dandose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente,
comenzandose entonces a contar el plazo de garantia.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el Acta y se
daran al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos
observados, fijandose un plazo de ejecucion. Expirado dicho plazo, se hara un nuevo
reconocimiento. Las obras de reparacion seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el
Contratista no cumpliese estas prescripciones podra declararse rescindido el contrato con
pérdida de la fianza.

La forma de recepcién se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.

4.14. PERIODOS DE GARANTIA.

El periodo de garantia sera el sefialado en el contrato y empezara a contar desde la fecha de
aprobacion del Acta de Recepcion.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de la conservacion
de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecucién o mala
calidad de los materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizara al Contratante contra toda reclamacién de
terceros, fundada en causa y por ocasién de la ejecucion de la Obra.

4.15. RECEPCION DEFINITIVA.

Al terminar el plazo de garantia sefalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la
recepcion provisional, se procederd a la recepcion definitiva de las obras, con la concurrencia
del Director de Obra y del representante del Contratista levantandose el Acta correspondiente,
por duplicado (si las obras son conformes), que quedara firmada por el Director de Obra y el
representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

4.16. PAGO DE OBRAS.

El pago de obras realizadas se hara sobre Certificaciones parciales que se practicaran
mensualmente. Dichas Certificaciones contendran solamente las unidades de obra totalmente
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relacion valorada que
figure en las Certificaciones, se hara con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un
10% y con la cubicacién, planos y referencias necesarias para su comprobacion.

Seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medicién, los
gastos de replanteo, inspeccién y liquidacién de las mismas, con arreglo a las disposiciones
vigentes, y los gastos que se originen por inspeccion y vigilancia facultativa, cuando la
Direccién Técnica estime preciso establecerla.

La comprobacion, aceptacion o reparos deberan quedar terminadas por ambas partes en un
plazo maximo de quince dias.

El Director de Obra expedira las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendran caracter
de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidacién definitiva o por
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cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobacion ni
recepcion de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.

4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los
materiales acopiados y reconocidos como Utiles, se abonaran con arreglo a los precios
descompuestos de la adjudicacion. Dicho material sera indicado por el Director de Obra que lo
reflejara en el Acta de recepcion de Obra, senalando el plazo de entrega en los lugares
previamente indicados. El Contratista sera responsable de los danos que se produzcan en la
carga, transporte y descarga de este material.

La restitucion de las bobinas vacias se hara en el plazo de un mes, una vez que se haya

instalado el cable que contenian. En caso de retraso en su restitucion, deterioro o pérdida, el
Contratista se hara también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.

5. DISPOSICION FINAL.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y cada una
de sus clausulas.

- Alicante, octubre de 2016

- LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

- Fernando Magro Servet José Andrés Nicolau Pico
- Ne¢decol: 1482 N? de col: 3608
48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 13:00:26
+02'00'
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Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Centros de
Transformacion de Interior no prefabricados

1. OBJETO.

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de las obras de construccion y montaje de centros de transformacién, asi como de
las condiciones técnicas del material a emplear.

2. OBRA CIVIL.

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que
deberan realizarse conforme a las reglas del arte.

2.1. EMPLAZAMIENTO.

El lugar elegido para la instalacion del centro debe permitir la colocacién y reposicion
de todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como
transformadores. Los accesos al centro deben tener la dimensiones adecuadas para permitir el
paso de dichos elementos.

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones vy
filtraciones.

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como minimo, 0,20 m
por encima del maximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionarsele una
estanquidad perfecta hasta dicha cota.

El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales
incombustibles.

2.2. EXCAVACION.

No procede en nuestro caso.
2.3. CIMIENTOS.

No procede en nuestro caso.
2.4. FORJADOS.

Los suelos serdn de hormigén armado y estaran provistos para las cargas fijas y
rodantes que implique el material.

Para el calculo del forjado del pavimento del CT, deberé considerarse una sobrecarga
movil de 3500 kg/m2. Asimismo cuando el transformador deba desplazarse por forjados ajenos
al CT, debera indicarse igualmente una sobrecarga de 3500 kg y establecer un sistema de
reparto de cargas.

En el caso de CT subterraneos, el valor minimo de sobrecarga a considerar en el
célculo del forjado de la cubierta, sera el indicado en el apartado 5.4.2 de la Norma UNE-EN
61330.

En el caso de CT en edificio, en la capa de compresién del forjado del techo se

colocara una superficie equipotencial formada por una armadura con reticula de luz maxima 15
cm, que abarque toda la superficie del CT.
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Salvo en los casos que el centro disponga del pavimento adecuado, se formara una
solera de hormigén con mallazo de reparto con reticula de luz maxima 15 cm, apoyada sobre
las fundaciones y descansando sobre una base de grava. El hormigén estara dosificado a
razon de 250 kg/m?2.

Si el acceso de la aparamenta eléctrica y materiales se efectia a través de trampillas
situadas debajo de un forjado, y la cota de éste respecto a dichas trampillas es inferior a 4 m,
debera disponerse de un gancho debidamente anclado en el forjado dimensionado para una
carga puntual de 5000 kg, de forma que permita la utilizacién de un elemento mecanico de
elevacion.

Se preveran, en los lugares apropiados del centro, orificios para el paso del interior al
exterior de la caseta de los cables destinados a la toma de tierra de masas y del neutro B.T. de
los transformadores, asi como cables de B.T. y M.T. Los orificios estaran inclinados y
desembocaran hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como minimo.

También se preveran los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico
y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo se tendran
en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberias para conductores de
tierra, registros paras tomas de tierra y canales para los cables M.T. y B.T.

En los lugares de paso, los canales estaran cubiertos por losas amovibles.

2.5. MUROS O TABIQUES EXTERIORES.

Los muros podran ser de hormigén armado, prefabricado de hormigén (constituidos por
paneles convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la
solera) o fabrica de ladrillo.

Presentaran una resistencia mecénica adecuada a la instalacion, pero como minimo
equivalente a la de los siguientes espesores, en funcién del material:

- Hormigén armado o elementos prefabricados 8cm
- Fabrica de ladrillo macizo 22cm
- Pilares angulares de hormigén armado

y ladrillos huecos 15¢cm

En los CT subterraneos, los muros irdn impermeabilizados exteriormente con pintura
bituminosa y provistos de pantalla drenante.

2.6. TABIQUES INTERIORES.

Seran de ladrillo o de hormigén armado. Presentaran la suficiente resistencia en
funcién de su uso, pero como minimo, la equivalente a la de los espesores de las siguientes
paredes:

- Tabique de ladrillo macizo

sin marco metélico 15¢cm
- Tabique de ladrillo macizo

encerrado en marco metalico 5cm
- Tabique de hormigén armado 5cm

Los tabiques se construiran de forma que sus cantos queden terminados con perfiles U
empotrados en los muros y en el suelo.

Al ejecutar los tabiques se tomaran las disposiciones convenientes para prever los
emplazamientos de los herrajes y/o el paso de canalizaciones.

2.7. ACABADOS.

Paramentos interiores
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Si la obra es de fabrica de ladrillo, estaran revestidos interiormente con mortero de
cemento y arena lavada de dosificacion 1:4 con aditivo hidréfugo en masa, fratasado.

Cuando la obra sea de hormigén armado, si es necesario, después del desencofrado
se realizara un enlucido idéntico al anterior.

En los tabiques, los orificios para empotramiento se efectuaran antes de dar el
enlucido.
El acabado final sera pintado, prohibiéndose los enlucidos de yeso.

Paramentos exteriores

Cuando sean vistos, como norma general se realizaran de acuerdo con el resto del
edificio.

Normalmente serd un acabado liso y preparado para ser recubierto por pinturas de la
debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente.

Cualquier otra terminacién: canto rodado, recubrimientos especiales, etc. podra ser
aceptada y se fijara de comun acuerdo entre el peticionario y la compafia suministradora,
teniendo en cuenta las consideraciones de orden eléctrico y otras relaciones de explotacion y
mantenimiento del centro.

Pavimentos

Seran de mortero de cemento continuo, brunido y ruleteado, con el fin de evitar la
formacién de polvo, y serd resistente a la abrasion.

El mortero estara dosificado a razén de 600 kg/m2. Se prohibe el empleo de la arena de
escorias.

El empotramiento de herrajes, colocacion de tubos, registros, canalizaciones de cables,
etc, se efectuara antes de realizar el pavimento.

Elementos metalicos

Todos los elementos metalicos que intervengan en la construcciéon del CT y puedan
estar sometidos a oxidacion, deberan estar protegidos mediante un tratamiento adecuado
como galvanizado en caliente, pintura oxidante, etc.

2.8. EVACUACION Y EXTINCION DEL ACEITE AISLANTE.

Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con bario de aceite,
deberan estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia
estructural adecuada para las condiciones de empleo.

Con el fin de permitir la evacuacién y extincion del aceite aislante, se preveran pozos
con revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En
todos los pozos se preveran apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm
de diametro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector Unico, etc. Se
recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y ademas inspeccionables.

Esta condicién no es aplicable en nuestro caso.

2.9. VENTILACION.

Los locales estaran provistos de ventilacion para evitar la condensacién y, cuando
proceda, refrigerar los transformadores.
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Normalmente se recurrird a la ventilacién natural, aunque en casos excepcionales
podra utilizarse también la ventilacion forzada.

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleara una o varias tomas de aire
del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como minimo, y en la parte opuesta una o varias
salidas, situadas lo més altas posible.

En ningln caso las aberturas daran sobre locales a temperatura elevada o que
contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, liquidos, gases, vapores o polvos inflamables.

Todas las aberturas de ventilacion estaran dispuestas y protegidas de tal forma que se
garantice un grado de proteccién minimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas,
contra la entrada de objetos sdélidos extrafos y contra la entrada del agua IP23D, segin Norma
UNE-EN 61330.

2.10. PUERTAS.
Las puertas de acceso al centro desde el exterior serdan incombustibles vy

suficientemente rigidas; abriran hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de
fachada.

3. INSTALACION ELECTRICA.

3.1. APARAMENTA A.T.

Las celdas empleadas en la reforma seran prefabricadas, con envolvente metalica y
tipo "compactas".

Utilizaran el hexafluoruro de azufre (SF;) como elemento de corte y extincion. El
aislamiento integral en SF4 confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio

ambiente, bien sea a la polucion del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersion del
centro de transformacién por efecto de riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial
especialmente en las zonas con alta poluciéon, en las zonas con clima agresivo (costas
maritimas y zonas himedas) y en las zonas mas expuestas a riadas o entrada de agua en el
centro. El corte en SFg resulta también mas seguro que el aire, debido a lo expuesto

anteriormente.

Las celdas empleadas deberan permitir la extensibilidad in situ del centro de
transformacién, de forma que sea posible afiadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcion, sin
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.

Las celdas podran incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no
necesitan imperativamente alimentacion. Igualmente, estas protecciones seran electrénicas,
dotadas de curvas CEl normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o
extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de
alimentacion auxiliar.

Los cables se conexionaran desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos
manuales iran reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonoémica a fin de facilitar la
explotacion.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra sera un Unico aparato, de tres
posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando asi la imposibilidad de cierre
simultéaneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posicion de seccionador abierto
y seccionador de puesta a tierra cerrado seran visibles directamente a través de mirillas, a fin
de conseguir una maxima seguridad de explotaciéon en cuanto a la proteccién de personas se
refiere.
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Las celdas responderan en su concepcion y fabricacién a la definicién de aparamenta
bajo envolvente metalica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberan
distinguir al menos los siguientes compartimentos:

- Compartimento de aparellaje. Estara relleno de SF, y sellado de por vida. El

sistema de sellado ser4d comprobado individualmente en fabricacién y no se
requerird ninguna manipulacién del gas durante toda la vida util de la instalacion
(hasta 30 aros). Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de
los seccionadores de puesta a tierra se efectuaran con la ayuda de un mecanismo
de accién brusca independiente del operador.

- Compartimento del juego de barras. Se compondra de tres barras aisladas
conexionadas mediante tornillos.

- Compartimento de conexion de cables. Se podran conectar cables secos y cables
con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables seran
simplificadas para cables secos y termorretractiies para cables de papel
impregnado.

- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador
de puesta a tierra, asi como la sefalizacién de presencia de tension. Se podran
montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos
auxiliares si se requieren posteriormente.

- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento
estara equipado de bornas de conexion y fusibles de baja tension. En cualquier
caso, este compartimento sera accesible con tensién, tanto en barras como en los
cables.

Las caracteristicas generales de las celdas son las siguientes, en funcién de la tensién nominal
(Un):

Un<20kV
- Tension asignada: 24 kV
- Tension soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
- A tierra y entre fases: 50 kV
- A la distancia de seccionamiento: 60 kV.
- Tension soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
- A tierra y entre fases: 125 kV
- A la distancia de seccionamiento: 145 kV.

3.2. TRANSFORMADORES.

El transformador o transformadores seran trifasicos, con neutro accesible en el
secundario, refrigeracion natural, de aislamiento seco, con regulacién de tensién primaria
mediante conmutador.

Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre
una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se
derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por
los pasos de cables ni otras aberturas al reste del centro.

Los transformadores, para mejor ventilacion, estaran situados en la zona de flujo

natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes
adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

3.3. EQUIPOS DE MEDIDA.

Cuando el centro de transformacion sea tipo "abonado", se instalara un equipo de
medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de medida de A.T.,
y un equipo de contadores de energia activa y reactiva, ubicado en el armario de contadores,
asi como de sus correspondientes elementos de conexion, instalacion y precintado.
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Los transformadores de medida deberan tener las dimensiones adecuadas de forma
que se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias correspondientes a su
aislamiento. Por ello sera preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las
celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los transformadores no sean suministrados
por el fabricante de las celdas se le debera hacer la consulta sobre el modelo exacto de
transformadores que se van a instalar, a fin de tener la garantia de que las distancias de
aislamiento, pletinas de interconexién, etc. seran las correctas.

Los contadores de energia activa y reactiva estardn homologados por el organismo
competente.

Los cables de los circuitos secundarios de medida estaran constituidos por conductores
unipolares, de cobre de 1 kV de tension nominal, del tipo no propagador de la llama, de
polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm? de seccion para el circuito de intensidad y
para el neutro y de 2,5 mm? para el circuito de tensién. Estos cables iran instalados bajo tubos
de acero (uno por circuito) de 36 mm de diametro interior, cuyo recorrido sera visible o
registrable y lo mas corto posible.

La tierra de los secundarios de los transformadores de tensién y de intensidad se
llevaran directamente de cada transformador al punto de unién con la tierra para medida y de
aqui se llevara, en un solo hilo, a la regleta de verificacién.

La tierra de medida estara unida a la tierra del neutro de Baja Tension constituyendo la
tierra de servicio, que sera independiente de la tierra de proteccién.

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad,
grado de proteccion, etc. se tendran en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la
compania suministradora.

3.4. ACOMETIDAS SUBTERRANEAS.

Los cables de alimentacion subterranea entraran en el centro, alcanzando la celda que
corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitiran la
colocacién de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos seran de superficie interna
lisa, siendo su diametro 1,6 veces el diametro del cable como minimo, y preferentemente de 15
cm. La disposicion de los canales y tubos sera tal que los radios de curvatura a que deban
someterse los cables seran como minimo igual a 10 veces su didmetro, con un minimo de 0,60
m.

Después de colocados los cables se obstruira el orificio de paso por un tapén al que,
para evitar la entrada de roedores, se incorporaran materiales duros que no dafien el cable.

En el exterior del centro los cables estaran directamente enterrados, excepto si
atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocaran en tubos o canales. Se tomaran las
medidas necesarias para asegurar en todo momento la proteccion mecanica de los cables, y su
facil identificacion.

Los conductores de alta tensién y baja tension estaran constituidos por cables
unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la
tension de servicio.

3.5. ALUMBRADO.

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, sera preferiblemente de incandescencia.

Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de manera
que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitiran ademas la

lectura correcta de los aparatos de medida. Se situaran de tal manera que la sustitucion de
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lamparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tension y sin peligro para el
operario.

Los interruptores de alumbrado se situaran en la proximidad de las puertas de acceso.
La instalacion para el servicio propio del CT llevara un interruptor diferencial de alta

sensibilidad (30 mA).

3.6. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra no se modifican, debiendo comprobarse los valores obtenidos para
su verificacion.

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra con caracter general

- No se uniran al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metalicas de
ventilacion del CT.

- La conexién del neutro a su toma se efectuara, siempre que sea posible, antes del
dispositivo de seccionamiento B.T.

- Enninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocaran elementos de seccionamiento.

- Cada circuito de puesta a tierra llevara un borne para la medida de la resistencia de tierra,
situado en un punto facilmente accesible.

- Los circuitos de tierra se estableceran de manera que se eviten los deterioros debidos a
acciones mecanicas, quimicas o de otra indole.

- La conexién del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuara de manera que no
haya peligro de aflojarse o soltarse.

- Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea continua, en la que no podran incluirse
en serie las masas del centro. Siempre la conexién de las masas se efectuara por
derivacion.

- Los conductores de tierra enterrados seran de cobre, y su seccion nunca sera inferior a 50
mm2,

- Cuando la alimentacion a un centro se efectie por medio de cables subterraneos provistos
de cubiertas metalicas, se asegurara la continuidad de éstas por medio de un conductor de
cobre lo mas corto posible, de seccion no inferior a 50 mm2. La cubierta metalica se unira al
circuito de puesta a tierra de las masas.

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a

tierra, en el punto de penetracion en el suelo, satisfard la condicién de que la resistencia
eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.

4. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Todas las normas de construccion e instalacién del centro se ajustaran, en todo caso, a
los planos, mediciones y calidades que se expresan, asi como a las directrices que la Direccion
Facultativa estime oportunas.

Ademas del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustaran a las
normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la
compafia suministradora de la electricidad.
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El acopio de materiales se hara de forma que estos no sufran alteraciones durante su
depdsito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna
descomposicion o defecto durante su estancia, manipulacion o colocacién en la obra.

La admisién de materiales no se permitira sin la previa aceptacién por parte del Director
de Obra En este sentido, se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el D.O., aunque no
estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomaran como referencia las
distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicacion.

5. PRUEBAS REGLAMENTARIAS.

La aparamenta eléctrica que compone la instalacion debera ser sometida a los
diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones
UNESA conforme a las cuales esté fabricada.

Una vez ejecutada la instalacion se procederd, por parte de entidad acreditada por los
organismos publicos competentes al efecto, a la medicion reglamentaria de los siguientes
valores:

- Resistencia de aislamiento de la instalacién.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.

Las pruebas y ensayos a que seran sometidas las celdas una vez terminada su
fabricacion seran las siguientes:

- Prueba de operacion mecanica.

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidraulicos, neumaticos y eléctricos.
- Verificaciéon de cableado.

- Ensayo de frecuencia industrial.

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control.

- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms.

- Verificacion del grado de proteccion.

6. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

6.1. PREVENCIONES GENERALES.

Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al
servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, debera dejarlo cerrado con llave.

Se pondran en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de
muerte".

En el interior del local no habra mas objetos que los destinados al servicio al centro de
transformacién, como banqueta, guantes, etc.

No esté permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en
el interior del local del centro de transformacién y en caso de incendio no se empleara nunca
agua.

No se tocara ninguna parte de la instalacion en tension, aunque se esté aislado.

Todas las maniobras se efectuaran colocandose convenientemente sobre la banqueta.

Cada grupo de celdas llevara una placa de caracteristicas con los siguientes datos:
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- Nombre del fabricante.

- Tipo de aparamenta y nimero de fabricacion.
- Ao de fabricacion.

- Tensiéon nominal.

- Intensidad nominal.

- Intensidad nominal de corta duracion.

- Frecuencia industrial.

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporaran, de forma
gréfica y clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulacién de dicha
aparamenta.

En sitio bien visible estaran colocadas las instrucciones relativas a los socorros que
deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal
instruido practicamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio
visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la
instalacién, aprobado por la Consejeria de Industria, a la que se pasara aviso en el caso de
introducir alguna modificacion en este centro de transformacién, para su inspeccién y
aprobacion, en su caso.

6.2. PUESTA EN SERVICIO.

Se conectaran primero los seccionadores de alta y a continuacion el interruptor de alta,
dejando en vacio el transformador. Posteriormente, se conectara el interruptor general de baja,
procediendo en ultimo término a la maniobra de la red de baja tension.

Si al poner en servicio una linea se disparase el interruptor automatico o hubiera fusién
de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocera detenidamente la linea e
instalaciones vy, si se observase alguna irregularidad, se dara cuenta de modo inmediato a la
empresa suministradora de energia.

6.3. SEPARACION DE SERVICIO.

Se procederd en orden inverso al determinado en el apartado anterior, 0 sea,
desconectando la red de baja tension y separando después el interruptor de alta y
seccionadores.

6.4. MANTENIMIENTO.

El mantenimiento consistira en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes
fijos y moéviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los
interruptores, asi como en las bornas de fijacién de las lineas de alta y de baja tensién, la
limpieza se efectuarda con la debida frecuencia. Esta se hara sobre banqueta, con trapos
perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para
garantizar la seguridad personal, s6lo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin
apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearan de las mismas caracteristicas de
resistencia y curva de fusién.

La temperatura del liquido refrigerante no debe sobrepasar los 60°C.
Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilara el buen estado de

los aparatos, y cuando se observase alguna anomalia en el funcionamiento del centro de
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transformacioén, se pondra en conocimiento de la compafhia suministradora, para corregirla de
acuerdo con ella.

7. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION.

Se aportara, para la tramitacién de este proyecto ante los organismos publicos, la
documentacion siguiente:

Proyecto, suscrito por técnico competente.

Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
Certificado de Direccion de obra.

Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compafia suministradora.

8. LIBRO DE ORDENES.

Se dispondra en el centro de transformacion de un libro de érdenes, en el que se haran
constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecucién y explotacion, incluyendo
cada visita, revision, etc.

9. RECEPCION DE LA OBRA.

Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podra verificar que los
trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista debera solicitar la oportuna
recepcion global de la Obra. En la recepcion de la instalacion se incluiran los siguientes
conceptos:

- Aislamiento. Consistira en la medicién de la resistencia de aislamiento del conjunto
de la instalacién y de los aparatos mas importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro
deberda haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia
industrial y a impulso tipo rayo.

- Instalacién de puesta a tierra. Se comprobara la medida de las resistencias de
tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separacién de los circuitos de tierra y
el estado y resistencia de los circuitos de tierra.

- Alicante, octubre de 2016
- LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

- Fernando Magro Servet José Andrés Nicolau Pico
- N°decol: 1482 N¢ de col: 3608

i

48349543R JOSE ANDRES
NICOLAU (R: B54541156)
2017.10.11 13:00:48
+02'00"
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Cuadro de maquinaria: MEDICION REFORMA MERCADO

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de maquinaria

Num. Cddigo Denominacién de la maquinaria Precio Horas Total
1 mqg07ple010c Alquiler de medios de elevacion 12. 866,521 1,000Ud 866,52
2 mqg04res01... Cambio de contenedor de 7 m?® 72,171 2,296 Ud 165,70
3 mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo 52,997 22,820h 1.209,39
telescopico con una capacidad de
elevacion de 30ty 27 m de altura
maxima de trabajo.
4 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 5,824 3,208h 18,68
combustible y oxigeno como
comburente.
5 mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 5,459 2,012h 10,98
10 m¥/min.
6 mqg05mai030 Martillo neumatico. 3,221 4,024h 12,96
7 mqg08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para 2,444 0,980h 2,40
soldadura eléctrica.
8 mq@06mms010 Mezclador continuo con silo, para 1,367 1,028h 1,41
mortero industrial en seco, suministrado
a granel.
Total MaquinNaria ........ceeevveeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 2.288,04
Cuadro de maquinaria Pagina 1



Cuadro de materiales: MEDICION REFORMA MERCADO

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de materiales

N... Cbdigo Denominacién del material Precio Cantidad

Total

1 mt42bcc200i Unidad planta enfriadora de agua solo 65.102,238 1,000Ud
frio de condensacion por aire marca
Daikin modelo EWAD-600-DR-R o
similar.
2 mt39aec010h Cabina modelo SERENA o similar, 4,550,215 2,000Ud
acabos en paneles de acero
inoxidables, con dimensiones de
1500mm x 1030mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux de led
como minimo, para ascensor eléctrico
de pasajeros de 600 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas
y 1 m/s de velocidad con variador de
frecuencia, incluso puerta de cabina
corredera automatica de acero
inoxidable.
3 mt37sve01... Bombas de circulacién, en circuito 4,471,082 2,000Ud
primario, en alternator para la
circulacién de agua fria desde la
produccion a los distintos climatizadores
de la planta sétano, marca Grundfoss,
modelo NB100-250/274 EUP A-8A-QE-
o similar.
4 mt37bce00... Deposito de inercia para refrigeracion 3.917,143 1,000Ud
marca ldrogas mod MV2000 de 2000
litros de capacidad o similar
5 mt39aeg010h Grupo tractor para ascensor eléctrico de 3.917,142 2,000uUd
pasajeros de 600 kg de carga nominal,
con capacidad para 8 personas 'y 1 m/s
de velocidad.
6  T37050 Tarjeta TCP/IP gestién bidireccional 2.894,728 1,000Ud
para ID3000.
7 mt41pig010a Central de 2 lazos analégicos 2.714,302 1,000Ud
ampliables a 8 con médulos LIB3000, 4
circuitos de salida, 2 de entrada y 2 de
salidas de 24 Vcc.
8 mt35amt020a Celda de proteccién con fusible, de 24 2.645,266 1,000Ud
kV de tension asignada, 400 A de
intensidad nominal, 480x850x1800 mm,
con aislamiento integral de SF6,
formada por cuerpo metélico,
embarrado de cobre,
interruptor-seccionador tripolar rotativo
de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra 'y
fusibles combinados.
9 mt39aer010h Recorrido de guias y cables de traccion 2.441,288 2,000uUd
para ascensor eléctrico de pasajeros de
600 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de velocidad.
10 mt35amt010a Celda de linea, de 24 kV de tension 2.121,998 1,000Ud
asignada, 400 A de intensidad nominal,
370x850x1800 mm, con aislamiento
integral de SF6, formada por cuerpo
metélico, embarrado de cobre e
interruptor-seccionador tripolar rotativo
de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra.
11 mt39aem0... Cuadro y cable de maniobra para 1.864,402 2,000uUd
ascensor eléctrico de pasajeros de 600
kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de velocidad.

65.102,24

9.100,43

8.942,16

3.917,14

7.834,28

2.894,73

2.714,30

2.645,27

4.882,58

2.122,00

3.728,80

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Cuadro de materiales

N... Cédigo

Denominacién del material

Precio

Cantidad

Total

12 mt35amt040a Celda de medida, de 24 kV de tension

13 T30121

14 mt35ase713lf

15 mt39aeal10h

16  mt39ael010h

17 mit35cgmo...

18 mt37bce00...

asignada, 800x1025x1800 mm, formada
por cuerpo metalico, embarrado de
cobre y transformadores de medida.
Revestimiento de chapa de Al de 0,6
mm en los tramos que discurren por el
exterior

Interruptor automatico en caja moldeada
4 p 400 Ay 50 Ka de poder de corte
Amortiguadores de foso y contrapesos
para ascensor eléctrico de pasajeros de
600 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de velocidad.
Limitador de velocidad y paracaidas
para ascensor eléctrico de pasajeros de
600 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de velocidad.
Bloque diferencial regulable, 4P/400A,
de 4 mdédulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
Filtro de malla de 6", Cuerpo en
fundicion GG25.

19 mt89aap015b Puerta de ascensor de pasajeros de

20 mt42cspi110g

21  mt41pig510

22 mt37bce00...
23  mt39www030
24 mt42cspi160a

25 mt35amc9...

26 mt42cspi120a

acceso a piso, con apertura automatica,
de acero inoxidable de 800x2000 mm.
Acristalamiento homologado como
"Parallamas" 30 minutos (E 30).

Cortina de aire, Zimaklima mod. 14204 o
simlar

Detector éptico de humos analégico
direccionable con aislador de
cortocircuito, de ABS color blanco,
formado por un elemento sensible a
humos claros, para alimentacién de 12 a
24 Vcc, con led de activacion e
indicador de alarma y salida para piloto
de sefalizacién remota, segin UNE-EN
54-7.

Vaso de expansion cerrado de 150 litros
de capacidad, marca Ibaiondo o similar
Instalacién de linea telefénica en cabina
de ascensor.

Cortina de aire, Zimaklima mod. 14203 o
simlar

Armario de distribucion metalico, de
superficie, modular, con puerta
transparente, grado de proteccién IP 40,
aislamiento clase Il, para 72 modulos,
en 3 filas, con emplazamiento para un
kit de equipamiento en dos filas, de
600x580x95 mm, con carril DIN, cierre
con llave, acabado con pintura epoxi y
techo y suelo desmontables, incluso
material de montaje, segun UNE-EN
60670-1.

Cortina de aire, Zimaklima mod. 14202 o
simlar control remoto para seleccién de
velocidad.

1.859,233

1.820,087

1.424,417

1.161,689

914,001

712,208

656,814

598,253

517,070

508,832

498,545
336,320
330,000

310,040

250,000

1,000Ud

1,000Ud

2,000ud

2,000ud

2,000uUd

1,000Ud

1,000Ud

4,000Ud

4,000Ud
3,000Ud

1,000Ud
2,000Ud
2,000Ud

1,000Ud

4,000Ud

1.859,23

1.820,09

2.848,83

2.323,38

1.828,00

712,21

656,81

2.393,01

2.068,28

1.526,50

498,55
672,64
660,00

310,04

1.000,00

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de materiales

. Codigo

Denominacién del material

Precio

Cantidad

Total

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

mt35amc9...

mt35amc5...

mt37bce00...

mt35ase825lI

mt35cgmaO...

mt39aab020a

mt09mor010c
mt41pig200a

mt35amc9...

mti10haf01...
mt42bcc20...

mt12ppa030c

mt37bce00...
mt09pye010b
T37108
mt10haf01...

mt42bcc20...

Armario de distribucién metélico, de
superficie, modular, con puerta
transparente, grado de proteccién IP 40,
aislamiento clase Il, para 48 modulos,
en 2 filas, de 450x580x95 mm, con carril
DIN, cierre con llave, acabado con
pintura epoxi y techo y suelo
desmontables, incluso material de
montaje, segun UNE-EN 60670-1.
Seccionador con mando rotativo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 160
A, con fusible T0O, de 202x162x190
mm, segin UNE-EN 60947-3.

Manguito antivibratorio con brida y
contrabida, incluso tornilleria necesaria
de 6"(DN80)

Interruptor automatico magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60H A9F89440 "SCHNEIDER
ELECTRIC" o similar, de 72x85x78,5
mm, grado de proteccion IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm), segin
UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantaneo,
4P/40A/30mA, de 4 modulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 61008-1.

Botonera de cabina para ascensor de
pasajeros y maniobra automatica duplex
selectiva colectiva en bajada

Mortero de cemento tipo M-5

Fuente de alimentacion estabilizada,
con salida de 24 Vccy 2,5 A, compuesta
por caja metdlica y modulo de
alimentacion, rectificador de corriente y
cargador de bateria, con grado de
proteccion IP 30, segun UNE 23007-4.
Kit para el precintado del interruptor de
control de potencia, formado por el
cajetin para el interruptor de control de
potencia y 2 carriles DIN para un total
de 24 médulos, segin UNE-EN
60670-1.

Hormigon HA-25/B/20/11a, fabricado en
central.

Aislamiento tubular flexible para fluidos
frios

Plancha de policarbonato para barrera
acustica con un aislamiento a ruido
aéreo de 25 dB segun UNE-EN 1793-2
"ACH", de 20 mm de espesor, incluidos
remates y accesorios.

VALVULA DE MARIPOSA
(PN10,DN100(4"))

Pasta de yeso de construccién B1,
segun UNE-EN 13279-1.

Maodulo de 1 zona convencional
M710-CZ.

Hormigon HA-25/P/40/1la LOSAS
CIM.V.M.

Tuberia de acero inox 304

234,790

208,123

174,097

155,277

136,617

106,831

91,240
91,004

86,643

76,880
72,001

70,200

63,271
62,429
60,969
60,001

59,346

1,000Ud

2,000uUd

2,000ud

2,000Ud

2,000Ud

2,000Ud

0,040m3
1,000Ud

1,000Ud

20,200m?3
30,000Ud

40,000m2

8,000Ud
0,060m3
20,000Ud
2,400m?

35,000Ud

234,79

416,25

348,19

310,55

273,23

213,66

3,65
91,00

86,64

1.652,98
2.160,03

2.808,00

506,17
3,75
1.219,38
144,00

2.077,11

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de materiales

. Codigo

Denominacién del material

Precio

Cantidad

Total

44

45

46

47

48
49

50
51

52

53
54
55

56
57

mt39wwwO01 1

Gancho adosado al techo, capaz de
soportar suspendido el mecanismo
tractor.

mt39aab010a Botonera de piso , para ascensor de

pasajeros con maniobra universal
simple.

mt39aes010b Selector de paradas para ascensor

mt37wwwO...

mt37bce00...
mt19paji2...

mt42bcc20...
mt09mif01...

mt35cun01...

mt39www020
mt41rte030c
mt37bce00...

mt41rte030b
mt35aia070ai

eléctrico de pasajeros, 1 m/s de
velocidad.

Silentblock de muelle de suspension
para la colocacion de la unidad en la
estructura soporte(no incluido el servicio
de grda necesario para el
emplazamiento de la unidad ni los
medios auxiliares 3M-450 VIBRACHOC
VALVULA DE MARIPOSA (DN150)
Subestructura soporte para hoja exterior
de fachada ventilada de planchas de
acero corten, formada por anclajes
puntuales regulables en las tres
direcciones, de acero inoxidable AISI
304, fijados al soporte de hormigén o
fabrica (fck>=150 kp/cm?) con tacos
especiales.

Valvula de retencion

Mortero industrial para albanileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN
998-2.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 240 mm?2 de
seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos con baja emisién de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tension asignada de 0,6/1 kV. Segun
UNE 21123-4.

Material auxiliar para instalaciones de
transporte.

Bateriade 12 Vy 7 Ah.

Manguito antivibratorio con brida y
contrabida, incluso tornilleria necesaria
de 4"(DN100)

Bateriade 12 Vy 2,1 Ah.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
200 mm de diametro nominal, para
canalizacion enterrada, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al
impacto 40 julios, con grado de
proteccion IP 549 segun UNE 20324,
con hilo guia incorporado. Segun
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

50,646

50,250

44,941

44,481

43,482
35,596

31,653
23,343

22,276

16,620
16,507
15,827

11,869
11,640

2,000Ud

4,000Ud

4,000Ud

2,000uUd

7,000Ud
20,000m?2

2,000Ud
0,268t

36,000m

4,000Ud
2,000Ud
4,000Ud

2,000Ud
12,000m

101,29

201,00

179,76

88,96

304,37
711,92

63,31
6,26

801,94

66,48
33,01
63,31

23,74
139,68

Cuadro de materiales
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CENTRAL
Cuadro de materiales

N...

Cédigo

Denominacién del material Precio Cantidad

Total

58

59

60

61

62

63

64

65

mt35cun01...

mtO7alait...

mt35pry047f

mt41pig550

mt27pfj010a

mt35ait020

mt39www010

mt35cun030h

Cable unipolar RZ1-K (AS), no 11,396 12,000m
propagador de la llama, con conductor

de cobre clase 5 (-K) de 120 mmz2 de

seccion, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto

termoplastico a base de poliolefina libre

de halégenos con baja emision de

humos y gases corrosivos (Z1), siendo

su tension asignada de 0,6/1 kV. Segun

UNE 21123-4.

Viga UPN 100, en tramos de entre 7,930 6,000m
1500mm y 1700mm, con argolla de red

de 16 mm soldada.

Cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H 7,689 15,000m
Compact "PRYSMIAN", normalizado por

Iberdrola, proceso de fabricacion del

aislamiento mediante triple extrusion en

linea catenaria, con reticulacion del

aislamiento mejorada y capa

semiconductora externa extraible en

frio, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tension

nominal 12/20 kV, con conductor

formado por cuerda redonda compacta

de hilos de aluminio, rigido (clase 2), de

1x150/16 mm? de seccidn, capa interna

extrusionada de material semiconductor,

aislamiento de etileno propileno

reticulado de alto modulo de formulacion

Prysmian (HEPR), capa externa

extrusionada de material semiconductor,

separable en frio, pantalla de hilos de

cobre en hélice con cinta de cobre a

contraespira, de 16 mm? de seccién,

separador de cinta de poliéster, cubierta

de poliolefina termoplastica de altas

prestaciones, de tipo Vemex, de color

rojo, y con las siguientes caracteristicas:

reducida emisién de gases toxicos, libre

de halégenos y nula emisién de gases

corrosivos. Segun UNE-HD 620-9E.

Base universal, de ABS color blanco, 6,780 3,000Ud
para detector analégico.

Imprimacion selladora para interior con 6,220 0,7201
resinas acrilicas en dispersion acuosa,

especialmente indicada sobre yeso,

color blanco, aplicada con brocha,

rodillo o pistola.

Elemento cortafuegos, para evitar la 5,824 2,442 Ud
propagacion de las llamas en conducto

de obra de fabrica en instalacion

eléctrica. Incluso elementos de fijacion.

Lampara de 40 W, incluso mecanismos 5,540 4,000Ud
de fijacion y portalamparas.

Cable unipolar RV-K, no propagador de 4,945 16,000m
la llama, con conductor de cobre clase 5

(-K) de 50 mm?2 de seccién, con

aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V), siendo su tension

asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE

21123-2.

136,75

47,58

115,34

20,34

4,48

14,22

22,16

79,12

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de materiales

. Codigo

Denominacién del material Precio Cantidad

Total

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

mt27pfi010

mt41pig551

mt27pfp010b

mt27pij120a

mt12pac010a

mt35cun030s

mt27pij140b

mt07ala011d
mt08aaa010a
mt35www010
mt08var050

mt35cun020d

mt07aco010a

mt07ala010h

Imprimacion de secado rapido,
formulada con resinas alquidicas
modificadas y fosfato de zinc.

Zécalo suplementario de base universal,
de ABS color blanco, para instalacion
con canalizacién fija en superficie.
Imprimacion a base de copolimeros
acrilicos en suspension acuosa, para
favorecer la cohesién de soportes poco
consistentes y la adherencia de
pinturas.

Pintura plastica en pasta preparada al
uso a base de copolimeros acrilicos,
color blanco, aplicada con pistola.
Plancha de acero con resistencia
mejorada a la corrosion atmosférica
(corten) S355J0WP segun UNE-EN
10025-5, de 1,5 mm de espesor, cortada
a medida para colocar con fijaciones
mecanicas.

Cable multipolar RV-K, no propagador
de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x6 mmz? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V), siendo su tension
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-2.

Pintura plastica para interior a base de
copolimeros acrilicos dispersados en
medio acuoso, de gran flexibilidad,
resistencia y adherencia, impermeable
al agua de lluvia, resistente a los alcalis,
color a elegir, acabado mate, aplicada
con brocha, rodillo o pistola.

Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

Agua.

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diametro.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm?
de seccion, con aislamiento de
compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tension asignada de
450/750 V. Segun UNE 211025.
Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, diametros
varios.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
serie IPN 80, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.

3,799 0,600Kg

3,648 3,000Ud

2,613 0,7501

2,525 2,0001

1,599 247,200kg

1,394 40,000m

1,351 2,244|

1,340 96,640kg

1,187
1,170

0,048 m3
4,400Ud
1,100 1,200kg

1,040 50,000m

0,790 324,240kg

0,741 516,300m

2,28

10,94

1,96

5,05

395,27

55,76

3,03

129,50
0,06
5,15
1,32

52,00

256,15

382,58

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Cuadro de materiales

N... Cbdigo Denominacién del material Precio

Cantidad

Total

80 mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, antiélcalis, 0,601
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m?
de masa superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar yesos.
81 mt35cun030v Cable multipolar RV-K, no propagador 0,544
de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G 1,5 mm?2 de seccion,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de PVC (V), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segln
UNE 21123-2.
82 mt35aia010d Tubo curvable de PVC, corrugado, de 0,439
color negro, de 32 mm de didmetro
nominal, para canalizacién empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de proteccion IP 545 segun
UNE 20324, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
83 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 0,324
propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm2 de seccion, con aislamiento de
compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tension asignada de
450/750 V. Segun UNE 211025.
84 mt28vye010 Guardavivos de plastico y metal, estable 0,277
a la accion de los sulfatos.
85 mt04lpv010a Ladrillo ceramico perforado (panal), para 0,133
revestir, 24x11,5x9 cm, segun UNE-EN
771-1.

Total materiales .....veeneeeeeee e

0,420m?2

6,000m

10,000m

1.350,000m

0,860m

344,400Ud

0,25

3,26

4,39

437,40

0,24

45,81

152.528,30

Cuadro de materiales
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
Presupuesto parcial n2 1: INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERC...
1.1 Ud Suministro e instalacién de fuente de alimentacién estabilizada, con
salida de 24 Vcc y 2,5 A, compuesta por caja metalica y médulo de
alimentacién, rectificador de corriente y cargador de bateria, con
grado de proteccion IP 30. Incluso baterias. Totalmente montada,
conexionada y probada o similar.
Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de
anclaje. Montaje y conexionado de la fuente de alimentacion
suplementaria. Colocacion y conexionado de las baterias.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud  Fuente de alimentacion estabilizada... 91,004 91,00
2,000 Ud Bateriade 12Vy 2,1 Ah. 11,869 23,74
0,382 h Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820 6,81
0,380 h Ayudante instalador de redes y equi... 16,100 6,12
2,000 % Medios auxiliares 127,670 2,55
3,000 %  Costes indirectos 130,220 3,91
Precio total por Ud .......cccooiiiiiiiiieiice e 134,13
Son ciento treinta y cuatro Euros con trece céntimos
1.2 ud Barrera analégica de deteccion de humo por reflexion de haz de luz

infrarroja para centrales de la

serie 1D50/60 e ID3000. Compuesta por emisor y receptor montados
en la misma unidad y un

elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de
comunicaciones analégico y se alimenta del

propio lazo. Facil alineacion, indicandose el valor de la sefal
recibida en dos displays de 7

segmentos. Incorpora compensacién por suciedad, tres leds de
estado y aislador de cortocircuito.

Se incluye un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70
m, siendo necesarios tres

reflectores adicionales para distancias superiores (BEAM-LRK).
Ideal para la proteccion de naves

de gran superficie y espacios con techos muy altos. Incluye filtros de
prueba. Aprobada segun los

requisitos de EN54-12 y la Directiva de Productos de Construccion

(CPD).

Alcance de 5 m a 100 m, hasta 1400 m2 de cobertura. Consumo
2mA en reposo, 3mA en averia,

11,2mA en alarma y 20mA en alineacién o similar.

Dimensiones en mm: 175 (ancho) x 225 (alto) x 50 (fondo).

1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
0,393 h

0,393 h

2,000 %
3,000 %

Detector éptico de humos analégico... 508,832
Base universal, de ABS color blanc... 6,780
Zbcalo suplementario de base univ... 3,648
Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820
Ayudante instalador de redes y equi... 16,100
Medios auxiliares 532,590
Costes indirectos 543,240

Precio total por Ud .......cccoviiiiiiiiiiieceeeeeeee

508,83
6,78
3,65
7,00
6,33

10,65
16,30

559,54

Son quinientos cincuenta y nueve Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N° Ud Descripcién Total
1.3 m Suministro e instalacién de cableado formado por cable unipolar
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccién, con aislamiento de
compuesto termopléstico a base de poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensiéon asignada de 450/750 V. Incluso regletas de conexiéon y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado o similar.
Incluye: Tubos. Replanteo. Colocacion del hilo guia en la
canalizacién de proteccion. Tendido del cableado. Conexionado de
cables.
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no ... 0,324 0,32
0,016 h Ayudante instalador de redes y equi... 16,100 0,26
0,016 h Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820 0,29
2,000 %  Medios auxiliares 0,870 0,02
3,000 %  Costes indirectos 0,890 0,03
Precio total por m .......ccooiiiiiiii 0,92
Son noventa y dos céntimos
14 Ud Central de 2 lazos analégicos ampliables a 8 con mddulos LIB3000,

4 circuitos

de salida, 2 de entrada y 2 de salidas de 24 Vcc o similar. Para
alimentacion de equipos

externos, interfaz de comunicaciones serie RS232 y slots de
ampliacion de

interfaz opcionales serie RS232 y RS485. Placa frontal con pantalla
LCD,

teclado y leds indicadores del estado del sistema. Dispone de
espacio para

ubicar, en el mismo chasis, la fuente de alimentacién FA25 o el
modulo

convertidor CFA457 si se utiliza una fuente de alimentacién de 4,5 6
7A.

Totalmente instalada.

1,000 Ud  Central de 2 lazos analdgicos ampli... 2.714,302
2,000 Ud Bateriade 12Vy 7 Ah. 16,507
0,384 h Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820
0,380 h Ayudante instalador de redes y equi... 16,100
2,000 % Medios auxiliares 2.760,270
3,000 %  Costes indirectos 2.815,480

Precio total por Ud .......c.cooiiiiiiiiiiiieceeeeeeee

2.714,30
33,01
6,84
6,12
55,21
84,46

2.899,94

Son dos mil ochocientos noventa y nueve Euros con noventa y cuatro céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
1.5 ud El Equipo TCP/IP combina un moédulo TCP/IP con un interface de
protocolos
RS-232 del puerto de comunicaciones de la central de incendio.
Mediante el médulo TCP/IP vamos a poder realizar las siguientes
funciones
en tiempo real a distancia:
- Supervisién de todos los estados de la central.
- Control de la central, permitiendo resetar, anular zonas, etc.
- Verificacion del enlace TCP/IP con la central.
- Verificacion de bloqueo o averia de la central.
Aprovecha toda la potencia de la interconexién IP para guardar un
histérico
permanente en el PC servidor de los eventos de la central sin limite
en el
ndmero de los mismos. Con la serie de modulos TCP/IP de los
sistemas OBT se
tiene el control de la central de incendio, con el puerto de
comunicaciones
RS-232. Su Hardware y Software se desarrolla de forma especifica
segun el
equipo a controlar, por lo que se puede sacar muchas mas
prestaciones que las
que pueden sacar los modulos TCP/IP genéricos del mercado.
Conectado con
la central MOB-3 al sistema de control OBT, adquiere nuevas
funciones para
el control y seguimiento de zonas,personal y alarmas a través de
redes TCP/IP.
Totalmente instalado.
1,000 Ud  Tarjeta TCP/IP gestién bidireccional... 2.894,728 2.894,73
0,577 H Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820 10,28
0,576 H Ayudante instalador de redes y equi... 16,100 9,27
2,000 % Medios auxiliares 2.914,280 58,29
3,000 %  Costes indirectos 2.972,570 89,18
Precio total por Ud .......c.cooiiiiiiiiieiiiee e 3.061,75

Son tres mil sesenta y un Euros con setenta y cinco céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
1.6 Ud Modulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada para la
supervision de
detectores convencionales a 2 hilos o similar. Se conecta
directamente al lazo de
comunicaciones analdgico y es compatible con todas las centrales
analogicas.
Incorpora funcién de test manual, direccionamiento decadico
(01-99) y led para
la indicacion de alarma. Requiere de alimentacién rearmable de 24
Vee 70 mA
y caja para montaje superficie SMB500.
Dimensiones en mm: 124 (ancho) x 124 (alto) x 54 (fondo).
Totalmente instalado
1,000 Ud  Mbdulo de 1 zona convencional M7... 60,969 60,97
0,396 H Oficial 12 instalador de redes y equi... 17,820 7,06
0,396 H Ayudante instalador de redes y equi... 16,100 6,38
2,000 %  Medios auxiliares 74,410 1,49
3,000 %  Costes indirectos 75,900 2,28
Precio total por Ud .......ccooiiiiiiiiiiiiee e 78,18
Son setenta y ocho Euros con dieciocho céntimos
1.7 ud Alquiler de medios de elevacién de 12 m de altura maxima de

trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad
civil.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad vy
condiciones de seguridad.

1,000 Ud  Alquiler de medios de elevacion 12. 866,521
2,000 % Medios auxiliares 866,520
3,000 % Costes indirectos 883,850

Precio total por Ud .......cccooiiiiiiiiiiieieeeeeee

866,52
17,33
26,52

910,37

Son novecientos diez Euros con treinta y siete céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
Presupuesto parcial n2 2: REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORE...
Subcapitulo 2.1: OBRA CIVIL
2.1.1 m Demolicion con martillo compresor de 2000 I/min. retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos
correspondientes al puffer y arranque de guias, segin NTE/ADD-15
y 16.
0,111 h Equipo de oxicorte, con acetileno c... 5,824 0,65
0,085 h Oficial 12 soldador. 17,520 1,49
0,342 h Pedn ordinario construccion. 15,920 5,44
2,000 % Medios auxiliares 7,580 0,15
3,000 %  Costes indirectos 7,730 0,23
Precio total por m ..o 7,96

Son siete Euros con noventa y seis céntimos

m2

m2

Demolicion con martillo compresor de 2000 I/min., de fabrica de
ladrillo macizo recibido con morteros de cemento y retirada de
escombros a pie de carga correspondiente a la retirada de las
puertas exterior del ascensor, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos segun NTE/ADD-13.

0,503 h Compresor portatil diesel media pre... 5,459 2,75
1,006 h Martillo neumaético. 3,221 3,24
1,340 h Pedn especializado construccion. 16,250 21,78
0,388 h Pedn ordinario construccion. 15,920 6,18
2,000 % Medios auxiliares 33,950 0,68
3,000 % Costes indirectos 34,630 1,04

Precio total por m2 ... 35,67

Son treinta y cinco Euros con sesenta y siete céntimos

Fabrica de ladrillo de 24x12x7 cm, adosada a muro de puertas
exteriores de ascensores, realizada con ladrillo perforado tosco de
24x12x7 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio m5
segun UNE-EN 998-2 y p.p. de enjarjes, replanteo, roturas,
aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a
restregon segun CTE/DB-SE-F.

86,100 Ud  Ladrillo ceramico perforado (panal),... 0,133 11,45
0,012 m3  Agua. 1,187 0,01
0,067 t Mortero industrial para albanileria, d... 23,343 1,56
0,257 h Mezclador continuo con silo, para ... 1,367 0,35
0,635 h Oficial 12 construccion en trabajos d... 17,240 10,95
0,374 h Pedn ordinario construccion en trab... 15,920 5,95
2,000 %  Medios auxiliares 30,270 0,61
3,000 %  Costes indirectos 30,880 0,93

Precio total por m2 .........ccoooiiiiiiii e 31,81

Son treinta y un Euros con ochenta y un céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
2.1.4 m?3 Hormigon armado HA-25/P/40/lla N/mm2, con tamano maximo del
arido de 40mm elaborado en central, en relleno de losas de
cimentacion de 40 cm de espesor y armadura B-500 S (50Kg/m3)
para recrecer foso, vertido por medios manuales, vibrado y vy
colocado. Segun CTE/DB-se-c y EHE-08.
1,000 m3  Hormigén HA-25/P/40/1la LOSAS C... 60,001 60,00
0,003 h Oficial 12 estructurista, en trabajos ... 18,100 0,05
0,091 h Ayudante estructurista, en trabajos ... 16,940 1,54
2,000 %  Medios auxiliares 61,590 1,23
3,000 %  Costes indirectos 62,820 1,88
Precio total por m3 ..o 64,70
Son sesenta y cuatro Euros con setenta céntimos
21.5 m Suministro y montaje de viga UPN 100, en tramos de entre 1500mm
y 1700mm, con argolla de red de 16 mm soldada para poder
suspender la cabina del ascensor, unos 3500 Kg.
1,000 m Viga UPN 100, en tramos de entre ... 7,930 7,93
0,050 Kg Imprimacién de secado rapido, for... 3,799 0,19
0,015 h Equipo y elementos auxiliares para ... 2,444 0,04
0,069 h Oficial 12 soldador. 17,520 1,21
0,013 h Ayudante montador de estructura m... 16,940 0,22
2,000 % Medios auxiliares 9,590 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,780 0,29
Precio total por m ... 10,07
Son diez Euros con siete céntimos
2.1.6 m? Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado

en superficies verticales, con mortero de cemento M 5 segln

UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final,

i/medios

auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como
distribucion de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

0,010 m?
0,182 h
0,088 h
2,000 %
3,000 %

Mortero de cemento tipo M-5 91,240 0,91
Oficial 12 construccion. 17,240 3,14
Pedn ordinario construccion. 15,920 1,40
Medios auxiliares 5,450 0,11
Costes indirectos 5,560 0,17

Precio total por m2 .........ccooiiiiiiiie e 5,73

Son cinco Euros con setenta y tres céntimos
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
21.7 m? Tendido de yeso grueso YG de 15mm de espesro sobre superficies
verticales, adosada a muro de puertas exteriores de ascensores,
formacion de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de
chapa galvanizada, distribucion de materiales en planta, limpieza
posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-8.
0,105 m?  Malla de fibra de vidrio tejida, antial... 0,601 0,06
0,015 m3 Pasta de yeso de construccién B1, ... 62,429 0,94
0,215 m Guardavivos de plastico y metal, es... 0,277 0,06
0,204 h Oficial 12 yesero. 17,240 3,52
0,124 h Ayudante yesero. 16,130 2,00
2,000 % Medios auxiliares 6,580 0,13
3,000 %  Costes indirectos 6,710 0,20
Precio total por m2 ..o 6,91
Son seis Euros con noventa y un céntimos
2.1.8 Ud Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de
via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de sefalizacion.
1,148 Ud Cambio de contenedor de 7 m3 72,171 82,85
2,000 % Medios auxiliares 82,850 1,66
3,000 % Costes indirectos 84,510 2,54
Precio total por Ud .......cccooiiiiiiiiiiiiieeeeee 87,05
Son ochenta y siete Euros con cinco céntimos
2.1.9 m? Pintura gotelet blanco en paramentos verticales y horizontales, gota

fina, i/ljado, emplastecido y proyectado.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.

0,180 |
0,500 |
0,106 h
0,010 h
2,000 %
3,000 %

Imprimacién selladora para interior ... 6,220 1,12
Pintura plastica en pasta preparada... 2,525 1,26
Oficial 12 pintor. 17,240 1,83
Ayudante pintor. 16,130 0,16
Medios auxiliares 4,370 0,09
Costes indirectos 4,460 0,13

Precio total por m2 .........ccooiiiiiiiie e 4,59

Son cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
2.1.10 m?2 Pintura plastica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos
verticales y horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.
0,125 | Imprimacién a base de copolimeros... 2,613 0,33
0,374 | Pintura plastica para interior a base... 1,351 0,51
0,132 h Oficial 12 pintor. 17,240 2,28
0,013 h Ayudante pintor. 16,130 0,21
2,000 % Medios auxiliares 3,330 0,07
3,000 %  Costes indirectos 3,400 0,10
Precio total por m2 ..o 3,50
Son tres Euros con cincuenta céntimos
2.1.11 Ud Desmontaje de la instalacién de un ascensor hidraulico, para 450 kg

(6 personas) y 2 paradas, compuesto de puertas interiores, puertas
exteriores, ganchos de fijacién, lamparas de alumbrado del hueco,
pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de
velocidad y paracaidas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de
guias y pistén, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de
cabina y contrapeso, linea telefénica y sistemas de seguridad; con
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje previo de cuadro de
maniobra e instalacion eléctrica, ayudas de albafileria, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o

contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

18,561 h
18,561 h
18,563 h
18,561 h
2,000 %
3,000 %

Oficial 12 construccion. 17,240 319,99
Pedn ordinario construccion. 15,920 295,49
Oficial 12 cerrajero. 17,520 325,22
Ayudante cerrajero. 16,190 300,50
Medios auxiliares 1.241,200 24,82
Costes indirectos 1.266,020 37,98

Precio total por Ud ... 1.304,00

Son mil trescientos cuatro Euros

Anejo de justificacion de precios Péagina 8



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

Ne Ud Descripcion Total
2.1.12 m? Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de tramex
metalico entre ascensores metalica en forma recta, elementos de
fijacién y accesorios, situada en hueco de ascensor, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que estéd sujeta. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado
sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado sobre camién o contenedor.
0,116 h Equipo de oxicorte, con acetileno c... 5,824 0,68
0,089 h Oficial 12 soldador. 17,520 1,56
0,181 h Pedn ordinario construccion. 15,920 2,88
2,000 % Medios auxiliares 5,120 0,10
3,000 %  Costes indirectos 5,220 0,16
Precio total por m? ... 5,38
Son cinco Euros con treinta y ocho céntimos
2.1.13 m? Suministro y montaje de plancha de acero de 2,5x10m , con

resistencia mejorada a la corrosion atmosférica (corten) S355JOWP
segun UNE-EN 10025-5, de 1,5 mm de espesor, cortada a medida
para colocar con fijaciones mecanicas, con una masa superficial de
12,36 kg/m?, sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres
direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento
soporte de hormigon o fabrica (fck>=150 kp/cm2) con tacos
especiales. Incluso p/p de replanteo y realizacién de orificios.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte de los
anclajes. Replanteo del corte de las planchas y puntos de anclaje.
Fijacion de los anclajes al paramento soporte. Fijacion de las
planchas en hueco de ascensor existente. Realizacion de todos los
trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Aplomado,
nivelacién y alineacién de las planchas. Limpieza final del
paramento.

12,360 kg  Plancha de acero con resistencia m... 1,599
1,000 m?  Subestructura soporte para hoja ext... 35,596
1,074 h Oficial 12 montador de sistemas de ... 17,820
0,912 h Ayudante montador de sistemas de... 16,130
2,000 % Medios auxiliares 89,210
3,000 %  Costes indirectos 90,990

Precio total por m? ...

19,76
35,60
19,14
14,71
1,78
2,73

93,72

Son noventa y tres Euros con setenta y dos céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N° Ud Descripcién Total
2.1.14 m Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN
10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple
de la serie IPN 80, acabado galvanizado en caliente cortado a
medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para formacion
de dintel. Incluso p/p de preparacion en taller de superficies en
grado SA 2 1/2 segun UNE-EN ISO 8501-1, preparacion de bordes,
pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas del
hueco para apoyo del cargadero y reparacion en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o
montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies y
acabad
1,050 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S27... 0,741 0,78
0,050 Kg  Imprimacion de secado rapido, for... 3,799 0,19
0,015 h Equipo y elementos auxiliares para ... 2,444 0,04
0,013 h Oficial 12 montador de estructura m... 18,100 0,24
0,016 h Ayudante montador de estructura m... 16,940 0,27
2,000 %  Medios auxiliares 1,520 0,03
3,000 %  Costes indirectos 1,550 0,05
Precio total por m ..o 1,60
Son un Euro con sesenta céntimos
2.1.15 Ud Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albafileria, prestada para el

correcto montaje de ascensor o montacargas, (desnivel maximo,
que salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para pequefo material y
medios auxiliares.

Sin descomposicion
3,000 %  Costes indirectos 576,218

Precio total redondeado por Ud ........ccccoecviiiviieennne

576,22
17,28

593,50

Son quinientos noventa y tres Euros con cincuenta céntimos

Subcapitulo 2.2: ASCENSORES

Anejo de justificacion de precios

Péagina 10



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
2.2.1 Ud Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico MODELO
G8-AA-3VF 1.0 SCM EVOLUX FLEX+ o similar, de adherencia de 1
m/s de velocidad, 2 paradas, 600 kg de carga nominal, con
capacidad para 8 personas, de 1500x1030 mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux led como minimo, maniobra
automatica duplex selectiva colectiva en bajada, puertas interiores
automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas
en acero inoxidable 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion,
lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion vy
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de
acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis
y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas,
instalacién eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guias y niveles. Colocacion de los puntos de
fijacion. Instalacion de las lamparas de alumbrado del hueco.
Montaje de guias, cables de traccién y pasacables. Colocaciéon de
los amortiguadores de foso. Colocacién de contrapesos.
Presentacién de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor.
Montaje del cuadro y conexion del cable de maniobra. Montaje del
bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalacion del limitador de velocidad y el paracaidas. Instalacion de
las botoneras de piso y de cabina. Instalacién del selector de
paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalaciéon de la linea
telefénica y de los sistemas de seguridad. Realizacién de pruebas
de servicio.
1,000 Ud  Cabina modelo SERENA o similar, ... 4.550,215 4.550,22
1,000 Ud  Amortiguadores de foso y contrape... 1.161,689 1.161,69
2,000 Ud Botonera de piso , para ascensor d... 50,250 100,50
1,000 Ud  Botonera de cabina para ascensor ... 106,831 106,83
1,000 Ud  Grupo tractor para ascensor eléctric... 3.917,142 3.917,14
1,000 Ud  Limitador de velocidad y paracaida... 914,001 914,00
1,000 Ud  Cuadro y cable de maniobra para a... 1.864,402 1.864,40
2,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros d... 598,253 1.196,51
1,000 Ud  Recorrido de guias y cables de trac... 2.441,288 2.441,29
2,000 Ud  Selector de paradas para ascensor ... 44,941 89,88
2,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones ... 16,620 33,24
2,000 Ud Lampara de 40 W, incluso mecanis... 5,540 11,08
1,000 Ud  Gancho adosado al techo, capaz d... 50,646 50,65
1,000 Ud Instalacién de linea telefonica en ca... 336,320 336,32
51,493 h Oficial 12 instalador de aparatos ele... 17,820 917,61
51,490 h Ayudante instalador de aparatos el... 16,100 828,99
2,000 % Medios auxiliares 18.520,350 370,41
3,000 %  Costes indirectos 18.890,760 566,72
Precio total redondeado por Ud ..........cccoeeeeieininnnnes 19.457,48

Son diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete Euros con cuarenta y ocho céntimos

Anejo de justificacion de precios

Pagina 11



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N2

ud

Descripcién

Total

Presupuesto parcial n2 3: REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFOR...

3.1

3.2

Ud

ud

Suministro e instalacion de celda de linea, de 24 kV de tension
asignada, 400 A de intensidad nominal, 370x850x1800 mm, con
aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo metdlico,
embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3
posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra, o similar. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento.
Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60,
arandela M8, Rollo de cinta aislante, punteras simples, terminales
presion 25, terminales presion 35, terminales presion 50 vy
desconectadores de la tierra del CT Montaje y fijacion. Conexionado
y puesta en marcha.

1,000 Ud Celda de linea, de 24 kV de tensién... 2.121,998
1,691 h Oficial 12 electricista. 17,820
1,686 h Ayudante electricista. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 2.179,270
3,000 %  Costes indirectos 2.222,860

Precio total redondeado por Ud ........cccccevvenviecieene

2.122,00
30,13
27,14
43,59
66,69

2.289,55

Son dos mil doscientos ochenta y nueve Euros con cincuenta y cinco céntimos

Suministro e instalacion de celda de proteccién con fusible, de 24
kV de tension asignada, 400 A de intensidad nominal,
480x850x1800 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por
cuerpo metalico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador
tripolar rotativo de 3 posiciones conectado/seccionado/puesto a
tierra y fusibles combinados, o similar. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60,
arandela M8, Rollo de cinta aislante, punteras simples, terminales
presion 25, terminales presion 35, terminales presion 50 vy
desconectadores de la tierra del CT Montaje y fijacion. Conexionado
y puesta en marcha.

1,000 Ud  Celda de proteccién con fusible, de ... 2.645,266
1,690 h Oficial 12 electricista. 17,820
1,686 h Ayudante electricista. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 2.702,530
3,000 % Costes indirectos 2.756,580

Precio total redondeado por Ud ........ccccoeveiiiniieennes

2.645,27
30,12
27,14
54,05
82,70

2.839,28

Son dos mil ochocientos treinta y nueve Euros con veintiocho céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
3.3 ud Suministro e instalacion de celda de medida, de 24 kV de tension
asignada, 800x1025x1800 mm, formada por cuerpo metdlico,
embarrado de cobre y transformadores de medida, o similar. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60,
arandela M8, Rollo de cinta aislante, punteras simples, terminales
presion 25, terminales presion 35, terminales presion 50 vy
desconectadores de la tierra del CT.Montaje y fijacién. Conexionado
y puesta en marcha.
1,000 Ud  Celda de medida, de 24 kV de tensi... 1.859,233 1.859,23
1,690 h Oficial 12 electricista. 17,820 30,12
1,686 h Ayudante electricista. 16,100 27,14
2,000 %  Medios auxiliares 1.916,490 38,33
3,000 %  Costes indirectos 1.954,820 58,64
Precio total redondeado por Ud ........ccccooiiveiiiieennnen 2.013,46

Son dos mil trece Euros con cuarenta y seis céntimos

3.4 Ud Suministro y montaje de armario para medida individual en alta
tension para colocar en interior, de poliéster autoextinguible
reforzado con fibra de vidrio, placa base de poliéster abatible y
precintable de 6mm de espesor, mecanizado para la fijacion del
contador electrénico y modem, con cierra de la puerta de triple
accion mediante llave triangular y posibilidad de bloqueo por

candado y apertura 180°.

Incluye: Tornillos para la fijacion del contador en laton, regleta de
bornas de comprobacion, bandeja portadocumentos fijada en la
puerta del armario y dos prensaestopas para el paso de cables.

1,000 Ud  Armario de distribucién metalico, de...
1,000 Ud  Kit para el precintado del interruptor...

0,202 h Oficial 12 electricista.
2,000 % Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud

310,040
86,643
17,820

400,280

408,290

310,04
86,64
3,60
8,01
12,25

420,54

Son cuatrocientos veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.5 m Suministro e instalacién de cable multipolar RV-K, no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm? de
seccion apantallado, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecién. Totalmente

montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable multipolar RV-K, no propaga...

0,032 h Oficial 12 electricista.
0,031 h Ayudante electricista.
2,000 % Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por m

1,394
17,820
16,100

2,460

2,510

1,39
0,57
0,50
0,05
0,08

2,59

Son dos Euros con cincuenta y nueve céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
3.6 m Suministro e instalacion de cable unipolar RV-K, no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm? de seccion,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeciéon. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
1,000 m Cable unipolar RV-K, no propagado... 4,945 4,95
0,050 h Oficial 12 electricista. 17,820 0,89
0,050 h Ayudante electricista. 16,100 0,81
2,000 %  Medios auxiliares 6,650 0,13
3,000 %  Costes indirectos 6,780 0,20
Precio total redondeado por m ........cccccceeeiiiieeinnenn. 6,98
Son seis Euros con noventa y ocho céntimos
3.7 m Suministro e instalacién de cable multipolar RV-K, no propagador de

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable multipolar RV-K, no propaga... 0,544
0,009 h Oficial 12 electricista. 17,820
0,009 h Ayudante electricista. 16,100
2,000 %  Medios auxiliares 0,840
3,000 %  Costes indirectos 0,860

Precio total redondeado por m ........ccccccveeviiieninnenn.

0,54
0,16
0,14
0,02
0,03

0,89

Son ochenta y nueve céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

Ud

Descripcién

Total

3.8

3.9

Ud

Suministro e instalacion de cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H
Compact "PRYSMIAN" o similar, normalizado por Iberdrola, proceso
de fabricacién del aislamiento mediante triple extrusion en linea
catenaria, con reticulacion del aislamiento mejorada y capa
semiconductora externa extraible en frio, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV,
tensién nominal 12/20 kV, con conductor formado por cuerda
redonda compacta de hilos de aluminio, rigido (clase 2), de
1x150/16 mm?2 de seccién, capa interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto
moédulo de formulacién Prysmian (HEPR), capa externa
extrusionada de material semiconductor, separable en frio, pantalla
de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16
mm?2 de seccién, separador de cinta de poliéster, cubierta de
poliolefina termopléstica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de
color rojo, y con las siguientes caracteristicas: reducida emision de
gases toxicos, libre de halégenos y nula emision de gases
corrosivos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable eléctrico unipolar, Al Eproten... 7,689
0,029 h Oficial 12 electricista. 17,820
0,029 h Ayudante electricista. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 8,680
3,000 % Costes indirectos 8,850

Precio total redondeado por m ..........cccocoiiiiiiieennns

7,69
0,52
0,47
0,17
0,27

9,12

Son nueve Euros con doce céntimos

Suministro e instalacion de seccionador con mando rotativo de
tierra, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A, con fusible T3, de
426x300x350 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud  Seccionador con mando rotativo, te... 208,123
0,547 h Oficial 12 electricista. 17,820
2,000 % Medios auxiliares 217,870
3,000 % Costes indirectos 222,230

Precio total redondeado por Ud ........ccccoecvviiniieennes

208,12
9,75
4,36
6,67

228,90

Son doscientos veintiocho Euros con noventa céntimos

Anejo de justificacion de precios
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
3.10 Ud Se incluye el siguiente material para la correcta instalacion del CT,
como:

- Juego de botellas conexién entrada 240
- Juego de botellas media tensién interior 150
- Grapas 1 para 16

- Conjuntos de tornillos

- Cablecillo de 1x6mm2+

- Cablecillo de 1x25mm2

- Manguito presion 50

- Bornas Burdy K-25

- Cartel 5 reglas de oro

- Guantes para media tension clase 3

- Triangulos peligro de muerte

- Adhesivos riesgo de muerte

- Cartel normas salvamento

- Tubo pemsa 29

- Tubo pemsa 13

- Caja plex 100x100

- Nimero UNEX

- Terminales bimetalicos media 150

Sin descomposicion 4.456,10
3,000 % Costes indirectos 4.456,101 133,68
Precio total redondeado por Ud .........cccoecvieiiineennne 4.589,78

Son cuatro mil quinientos ochenta y nueve Euros con setenta y ocho céntimos
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N2

ud

Descripcién Total

Presupuesto parcial n2 4: REFORMA A.A. SOTANO
Subcapitulo 4.1: TRABAJOS DESMONTAJE Y OTROS

4.1.1

41.2

h

uUd

uUd

Ud

Grua autopropulsada de brazo telescopico con una capacidad de
elevacion de 30 t y 27 m de altura maxima de trabajo. Incluso
permisos de colocacién de la misma.

1,141 h Grua autopropulsada de brazo teles... 52,997 60,47
2,000 % Medios auxiliares 60,470 1,21
3,000 %  Costes indirectos 61,680 1,85

Precio total redondeado por h ........ccocceieiiiieeniieen. 63,53

Son sesenta y tres Euros con cincuenta y tres céntimos

Desmontaje de la instalacion actualmente existente de produccion
de agua fria para la climatizacion de la planta s6tano del mercado
central de abastos, desmontar bombas de circulacién Itur mod
100-400A, desmontar deposito de inercia de 2000 litros, desmontar
la tuberia existente de 6", aislada hasta el entronque a las
montantes existentes en la actualidad, ademas desmontar planta
enfriadora existente de R-22, marca Carrier mod 30 GF-180,
recuperacion de gas R22 y aceites minerales de la misma para su
destruccién, desmontaje de la unidad y preparacion para su
transporte a vertedero autorizado de residuos, Seguimiento por
parte de la empresa instaladora , Informe de trazabilidad, (este
informe de trazabilidad se le entregara a la direccion facultativa de
las obra y al Excmo. Ayuntamiento de Alicante).

15,825 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 254,78
15,825 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,820 282,00
2,000 % Medios auxiliares 536,780 10,74
3,000 %  Costes indirectos 547,520 16,43
Precio total redondeado por Ud ........ccccooivveiiiiennnnes 563,95

Son quinientos sesenta y tres Euros con noventa y cinco céntimos

Pequefio material necesario para la ejecucién de los trabajos de
desmontaje de las enfriadoras, corte de la estructura del techo,
desmontaje de conductos existentes hasta el tramex de evacuacion
del aire de condensacion

Sin descomposicién 737,56
3,000 %  Costes indirectos 737,560 22,13
Precio total redondeado por Ud .........ccccccvieiiiiennne 759,69

Son setecientos cincuenta y nueve Euros con sesenta y nueve céntimos

Trabajos necesarios para la adecuacion de la bancada existente de
la Planta enfriadora de agua 30GF , a la nueva unidad,
desplazamiento de cartelas de apoyo, soldadura de perfiles IPN
necesarios, y centrado de las mismas, todo ello montado probado y
verificado s/Proyecto Técnico.

Sin descomposicién 2.151,18
3,000 % Costes indirectos 2.151,175 64,54
Precio total redondeado por Ud ........ccccooiiiiinieennen 2.215,71

Son dos mil doscientos quince Euros con setenta y un céntimos
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Subcapitulo 4.2: INSTALACION DE CLIMATIZACION

4.2.1

Ud

Unidad planta enfriadora de agua solo frio de condensacién por aire
marca Daikin modelo EWAD-600-DR-R O similar con dos
compresores semihermeticos de tornillo , con regulacién continua
de la capacidad, desde el 12,5%(con dos circuitos totalmente
independientes), valvula de expansién electronica y refrigerante
R-134A, de 598kw , potencia frigorifica nominal (EER 2,99 y EESER
3,81) segun condiciones Eurovent.Incluye controlador digital
microtechlll,tratamiento  anticorrosivo de las baterias del
condensador, juntas vitaulic, interruptor de flujo, soportes
antivibratorios y ventiladores axiales con 100 Pa, de presion estatica
disponible, supervision durante el periodo de garantia ,control de
presion de condensacion, y tarjeta de conexion Modbus RTU,
evaporador Dry expansion, expansién seca de carcasa y tubos ,
resistencia antihielo en el evaporador, conexiones vitaulic de 5",
arrancadores estrella triangulo, seccionador general en cuadro de
maniobra y manémetros en el lado de alta y baja presion. Incluye
puesta en marcha de la unidad, comprobacion de todos los
parametros de regulacién y control del circuito primario/secundario y
ajustes de los elementos de regulacion.

1,000 Ud  Unidad planta enfriadora de agua s... 65.102,238
2,000 Ud Silentblock de muelle de suspensio... 44,481
15,808 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
15,806 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 65.727,380
3,000 % Costes indirectos 67.041,930

Precio total redondeado por Ud ..........cccccoveiiiinennen

65.102,24
88,96
281,70
254,48
1.314,55
2.011,26

69.053,19

Son sesenta y nueve mil cincuenta y tres Euros con diecinueve céntimos
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4.2.2

Ud

Bombas de circulacion, en circuito primario, en alternator para la
circulaciébn de agua fria desde la produccion a los distintos
climatizadores de la planta sétano, marca Grundfoss, modelo
NB100-250/274 EUP A-8A-QE- o similar de las siguientes
caracteristicas: Adaptadas a normativa europea Erp

Modelo NB100-250/274

Bomba centrifuga de voluta, no autocebante y de una etapa,
disefada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y
rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las
bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos
establecidos por la norma EN

1092-2. La bomba posee un puerto de aspiracion axial, un puerto de
descarga radial, eje horizontal y un disefio que facilita la extraccion
del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin
necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberias.

El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos
establecidos por la norma DIN EN 12756.La bomba esta acoplada
directamente a un motor asincrono refrigerado por ventilador.
Liquido: Liquido bombeado: Agua Rango de temperatura del liquido:
0 .. 120 °CTemp. liquido: 20 °C  Densidad: 998.2 kg/m3Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 1460 rpm Caudal nominal: 173
m3/h Altura nominal: 22 m

Cuerpo hidraulico: Fundicion  Impulsor: Fundicion Instalacion:
Temperatura ambiental maxima: 60 °C Presion de trabajo maxima:
16 bar Tipo de brida: EN 1092-2 Aspiracién: DN 125 Descarga: DN
100 Presién: PN 16 , tipo de motor: 160LB, Clase eficiencia IE: IE3
,Potencia nominal - P2: 15 kW, Frecuencia de alimentacion: 50 Hz,
Tensiéon nominal: 3 x 380-415D/660-690Y V , Corriente nominal:
29,0-28,0/16,8-16,4 A ,Intensidad de arranque: 760-870 % ,Cos phi
- Factor de potencia: 0,86-0,82

Velocidad nominal: 1460-1470 rpm, Eficiencia: IE3 92,1%
Rendimiento del motor a carga total: 92.1 %

Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 92.3 %

Rendimiento del motor a 1/2 carga: 92.1 %

Numero de polos: 4

Grado de proteccion (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Clase de aislamiento (IEC 85): F

Tipo lubricante: Grease

Incluido: brida y contrabrida, tornilleria inox , M16, arandelas, juntas,
todo ello montado probado y verificado s/Proyecto tecnico de
montaje y ejecucion

1,000 Ud Bombas de circulacién, en circuito ... 4.471,082
7,905 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
7,904 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 4.739,200
3,000 % Costes indirectos 4.833,980

Precio total redondeado por Ud ........ccccovieviiiiiieennes

4.471,08
140,87
127,25

94,78
145,02

4.979,00

Son cuatro mil novecientos setenta y nueve Euros
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4.2.3 Ud Deposito de inercia para refrigeracion marca Idrogas mod MV2000
de 2000 litros de capacidad, presiébn maxima 6 bar, temperatura
estandar de acumulacion 7/12°, aislados , desmontable y cierre de
plastico de encaje regulable, tapas en ABS y patas de pléastico,
aislamiento en poliuretano inyectado en molde exento de CFCcon
forro para intemperie, RAL5015, adaptado en fabrica con dos bridas
normalizadas PN16. de 6", y colocado en serie con las bombas de
recirculacion , todo ello montado.
Incluye: Accesorios hidraulicos del deposito, llaves de corte,
vaciados , llenados etc e interconexiéon con vaso de expansion.
1,000 Ud  Deposito de inercia para refrigeraci... 3.917,143 3.917,14
2,363 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 42,11
2,362 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 38,03
2,000 % Medios auxiliares 3.997,280 79,95
3,000 %  Costes indirectos 4.077,230 122,32
Precio total redondeado por Ud ........ccccoecviiiiiieennee 4.199,55
Son cuatro mil ciento noventa y nueve Euros con cincuenta y cinco céntimos
424 Ud Vaso de expansion cerrado de 150 litros de capacidad, marca
Ibaiondo o similar, de membrana intercambiable , conexién 11/2",
temperatura maxima 130°C, precarga 2,5 bar, apto para uso en
circuitos de refrigeracion con anticongelantes, de 120 litros de
capacidad, enlaces al deposito de inercia, mano de obra necesaria
para su instalacién, totalmente instalado.
1,000 Ud  Vaso de expansioén cerrado de 150 I.... 498,545 498,55
2,363 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,820 42,11
2,361 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 38,01
2,000 % Medios auxiliares 578,670 11,57
3,000 % Costes indirectos 590,240 17,71
Precio total redondeado por Ud ..........cccoeeveieeiinnnnns 607,95
Son seiscientos siete Euros con noventa y cinco céntimos
4.2.5 ud Filtro de malla de 6", Cuerpo en fundicion GG25. recubrimiento

epoxi, tamiz en acero inoxidable, 304, 1,5 mm,presion maxima
16bar, temperatura maxima 1602,conexion por brida y contrabrida

1,000 Ud  Filtro de malla de 6", Cuerpo en fun... 656,814
2,363 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
2,361 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 736,930
3,000 %  Costes indirectos 751,670

Precio total redondeado por Ud ........ccccoevvveiniieennes

656,81
42,11
38,01
14,74
22,55

774,22

Son setecientos setenta y cuatro Euros con veintidos céntimos
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4.2.6 ud Manguito antivibratorio con brida y contrabida, incluso tornilleria
necesaria de 4"(DN100), para evitar las transmision de vibraciones
de elementos motores de la instalacion a la red hidraulica, montado
probado y verificado s/nuestro Proyecto Tecnico
1,000 Ud  Manguito antivibratorio con brida y ... 15,827 15,83
1,182 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 21,06
1,244 h Ayudante instalador de climatizacién. 16,100 20,03
2,000 % Medios auxiliares 56,920 1,14
3,000 %  Costes indirectos 58,060 1,74
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeevveivineennnes 59,80
Son cincuenta y nueve Euros con ochenta céntimos
4.2.7 ud Manguito antivibratorio con brida y contrabida, incluso tornilleria
necesaria de 6"(DN80), para evitar las transmision de vibraciones
de elementos motores de la instalacion a la red hidraulica, montado
probado y verificado s/nuestro Proyecto Tecnico
1,000 Ud  Manguito antivibratorio con brida y ... 174,097 174,10
1,178 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 20,99
1,177 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 18,95
2,000 % Medios auxiliares 214,040 4,28
3,000 % Costes indirectos 218,320 6,55
Precio total redondeado por Ud .........cccoecvieiiiieennes 224,87
Son doscientos veinticuatro Euros con ochenta y siete céntimos
428 Ud Valvula de mariposa en aluminio, presion maxima 10bar, cuerpo en
aluminio con recubrimiento epoxi, mariposa en fundicion nodular,
elastomero EPDM, incluso brida contrabrida. Brida y cointrabrida
PN10,DN100(4") colocada
1,000 Ud VALVULA DE MARIPOSA (PN10,D... 63,271 63,27
2,381 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 42,43
2,379 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 38,30
2,000 % Medios auxiliares 144,000 2,88
3,000 % Costes indirectos 146,880 4,41
Precio total redondeado por Ud ..........cccoeeeieeiinnnne. 151,29
Son ciento cincuenta y un Euros con veintinueve céntimos
429 Ud Valvula de mariposa en aluminio, presion maxima 10bar, cuerpo en

aluminio con recubrimiento epoxi, mariposa en fundicion nodular,
elastomero EPDM, incluso brida contrabrida y mano de obra de
colocacion, , (DN150), 6"colocada

1,000 Ud  VALVULA DE MARIPOSA (DN150) 43,482
2,379 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
2,377 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 124,140
3,000 % Costes indirectos 126,620

Precio total redondeado por Ud ........ccccceevveiiennieeen

43,48
42,39
38,27
2,48
3,80

130,42

Son ciento treinta Euros con cuarenta y dos céntimos
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4210 Ud Valvula de retencion de clapeta para los impulsores, brida y
contrabrida, tornilleria necesaria, juntas, acople a las impulsiones de
las bombas instaladas a tal fin s/ Proyecto tecnico
1,000 Ud  Valvula de retencion 31,653 31,65
1,178 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 20,99
1,177 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 18,95
2,000 %  Medios auxiliares 71,590 1,43
3,000 %  Costes indirectos 73,020 2,19
Precio total redondeado por Ud .........cccoooiiiiiiieennen 75,21
Son setenta y cinco Euros con veintiun céntimos
4.2.11 m Tuberia de acero inox 304 ,milimetrico de 150x10, soldaduras en
atmosfera inerte, accesorios, tes derivaciones injertos necesarios
s/nuestro Proyecto tecnico de montaje, soldadores homologados.
1,000 Ud  Tuberia de acero inox 304 59,346 59,35
2,381 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 42,43
2,381 h Ayudante instalador de climatizacién. 16,100 38,33
2,000 % Medios auxiliares 140,110 2,80
3,000 %  Costes indirectos 142,910 4,29
Precio total redondeado por m ........cccocceveiiiieennnnenn. 147,20
Son ciento cuarenta y siete Euros con veinte céntimos
4212 m Aislamiento tubular flexible para fluidos frios, recomendado para

aplicaciones de transporte de fluidos frigorificos, barrera de vapor
conductividad termica menor de 0,0033w/m°k, temperaturas de
trabajo de -45 a 116°C, factor de difusion al vapor de agua de
<7000, flexible y de espesor 40 mm para su recorrido por el interior
de 170x40 mm, preparacion de codos tes y derivaciones mediante
plancha aislante de 40 mm y corte y pegado con cola de contacto y
cinta adhesiva K.flex. relleno de huecos de bridas y contrabridas,
compactado de las mismas con sobrantes del aislamiento , mano de
obra de colocacion y pequeio material necesario para su
instalacion, a este espesor de aislamiento se le incrementara 20
mm mas para dar cumplimiento al RITE de abril del 2013, mediante
la aplicacion de manta Isolant-Kflex en todo su recorrido, se incluye
en el precio por ml la mnao de obra necesaria de colocacion de loa
aislamientos referenciados, trazado de bridas, relleno de brida y
contrabrida, colocado

1,000 Ud  Aislamiento tubular flexible para flui... 72,001
0,394 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
0,395 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 85,380
3,000 % Costes indirectos 87,090

Precio total redondeado por m ........ccccceevveiiieeneennns

72,00
7,02
6,36
1,71
2,61

89,70

Son ochenta y nueve Euros con setenta céntimos
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4213 Ud Revestimiento de chapa de Al de 0,6 mm en los tramos que
discurren por el exterior , codos, tes derivaciones , injertos, mano de
obra necesaria para la ejecucion, piezas especiales etc, solo se
contempla el la proteccion de estos tramos, adapatacion de las
nuevas tuberias y sus revestimiento.
1,000 Ud  Revestimiento de chapa de Al de 0,... 1.820,087 1.820,09
7,897 H Oficial 12 instalador de climatizacion 17,820 140,72
7,896 h Ayudante instalador de climatizacién. 16,100 127,13
2,000 %  Medios auxiliares 2.087,940 41,76
3,000 %  Costes indirectos 2.129,700 63,89
Precio total redondeado por Ud ........cccccevvevviecinenn 2.193,59
Son dos mil ciento noventa y tres Euros con cincuenta y nueve céntimos
4214 Ud Soportacion necesaria para tuberia y aislamientos que discurrira por

el exterior , por el sitio referenciado en planos mediante carril hilti
de Montaje MQ-41F3, conexién a carril, angulares de dos orificios
colocados y conectores para abrazaderas isofonicas, estructura
auxiliar en inox para recibir las abrazaderas y elementos de
suspension necesarios incluso mano de obra necesaria para su
colocacion equipos de trabajo en altura necesarios, carretillas
elevadoras, andamios colocado(las carretilas y equipos de
elevacion previstos en partida a parte).

Sin descomposicion
3,000 %  Costes indirectos 1.152,440

Precio total redondeado por Ud ........ccccovveieiniieennnes

1.152,44
34,57

1.187,01

Son mil ciento ochenta y siete Euros con un céntimo

Subcapitulo 4.3: INSTALACIONES ELECTRICAS

4.3.1

uUd

Suministro y montaje de armario de distribucion metalico, de
superficie, modular, con puerta transparente, grado de proteccioén IP
40, aislamiento clase Il, para 48 modulos, en 2 filas, de 450x580x95
mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y
techo y suelo desmontables. Totalmente montado.

Incluye: Colocacion y fijacion del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud  Armario de distribuciéon metalico, de... 234,790
0,184 h Oficial 12 electricista. 17,820
2,000 % Medios auxiliares 238,070
3,000 % Costes indirectos 242,830

Precio total redondeado por Ud ........ccccccevieiieiieeee

234,79
3,28
4,76
7,28

250,11

Son doscientos cincuenta Euros con once céntimos

Anejo de justificacion de precios

Pagina 23



PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO

CENTRAL

Anejo de justificacién de precios

N® Ud Descripcién Total
4.3.2 ud
Suminstro e instalacién de interruptor automatico en caja moldeada
4 p 400 A y 50 Ka de poder "HAGER" o similar. con las siguientes
caracteristicas.
Caracteristicas técnicas
Numero de polos: 3P
Corriente asignada nominal: 400 A
Frecuencia asignada: 50/60 Hz
Categoria de empleo: A
Disparo: LSl
Poder corte Ult. CA. 400V(NF 60947-2): 50 kA
Poder corte serv. segun IEC 947.2 50Hz: 100 %
Tensién asignada de empleo en alterna:  220/690 V
Tension asignada de aislamiento: 800 V
Regulacion del térmico: 0,4/0,5/0,63/0,8/0,9/0,95/1
Regulacion del magnético:  2,5/5/10
Tiempo del disparo del térmico:  5/10/11/19/21/29 ms
Temporizacion de la proteccion retardada:  100/200 ms
Endurancia eléctrica en nimero de ciclos: 1000
Endurancia mecénica en numero maniobras: 4000
Temperatura de funcionamiento: -25a70 °C
Seccién de conexién en cable flexible: 35/240 mm?
Conexion en cable rigido:  35/240 mm?2
Indice de proteccion IP:  IP4X
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Interruptor automatico en caja mold... 1.424,417 1.424,42
0,271 h Oficial 12 electricista. 17,820 4,83
2,000 % Medios auxiliares 1.429,250 28,59
3,000 % Costes indirectos 1.457,840 43,74
Precio total redondeado por Ud ..........cccoeeeeeeiinnnnns 1.501,58
Son mil quinientos un Euros con cincuenta y ocho céntimos
4.3.3 ud Suministro e instalacion de bloque diferencial regulable, 4P/400A,

de 4 médulos. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente montado,

conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,

segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades

realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud  Bloque diferencial regulable, 4P/40...
0,384 h Oficial 12 electricista.

2,000 % Medios auxiliares

3,000 %  Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .............

712,208

17,820
719,050
733,430

712,21
6,84
14,38
22,00

755,43

Son setecientos cincuenta y cinco Euros con cuarenta y tres céntimos
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4.3.4 Ud Suministro e instalacion de interruptor diferencial instantaneo,
4P/40A/30mA, de 4 modulos. Incluso accesorios y fijaciones.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, ... 136,617 136,62
0,223 h Oficial 12 electricista. 17,820 3,97
2,000 %  Medios auxiliares 140,590 2,81
3,000 %  Costes indirectos 143,400 4,30
Precio total redondeado por Ud ........ccccoociveiiiiennnes 147,70
Son ciento cuarenta y siete Euros con setenta céntimos
435 Ud Suministro e instalaciéon de interruptor automatico magnetotérmico,

tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 10 KA,
curva C, modelo iC60H A9F89440 "SCHNEIDER ELECTRIC" o
similar, de 72x85x78,5 mm, grado de proteccién IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor automatico magnetotér... 155,277
0,271 h Oficial 12 electricista. 17,820
2,000 % Medios auxiliares 160,110
3,000 % Costes indirectos 163,310

Precio total redondeado por Ud ........ccccoeivviiiiiennnes

155,28
4,83
3,20
4,90

168,21

Son ciento sesenta y ocho Euros con veintiun céntimos
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N® Ud Descripcién Total
4.3.6 m Suministro e instalacion de linea general alimentacién a la
enfriadora, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x240+G120 mm?, siendo su tension asignada
de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fabrica (no incluido en este
precio). Incluso p/p de elementos cortafuegos y tubo protector de
polietileno de doble pared, de 200 mm de diametro, resistencia a
compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo, para minimizar
el efecto de roces, aumentar las propiedades mecanicas de la
instalacién y para facilitar la sustitucion y/o ampliacién de los cables.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién vy fijacion del
tubo. Colocaciéon de elementos cortafuegos. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
1,000 m Tubo curvable, suministrado en roll... 11,640 11,64
3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no prop... 22,276 66,83
1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no prop... 11,396 11,40
0,111 Ud  Elemento cortafuegos, para evitar |... 5,824 0,65
0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones ... 1,170 0,23
0,143 h Oficial 12 electricista. 17,820 2,55
0,135 h Ayudante electricista. 16,100 2,17
2,000 % Medios auxiliares 95,470 1,91
3,000 %  Costes indirectos 97,380 2,92
Precio total redondeado por m ........ccccceveiiiieeininenn. 100,30
Son cien Euros con treinta céntimos
4.3.7 m Linea trifasica para alimentar las bombas, delimitada entre la

centralizacién de contadores o la caja de proteccion y medida y el
cuadro de mando y protecciéon de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm?2,
siendo su tension asignada de 450/750 V, en conducto de obra de
fabrica (no incluido en este precio). Incluso hilo de mando para
cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector corrugado, de PVC,
de 32 mm de diametro, para minimizar el efecto de roces, aumentar
las propiedades mecanicas de la instalacion y para facilitar la
sustitucién y/o ampliacion de los cables. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion del
tubo. Colocaciéon de elementos cortafuegos. Tendido de cables.
Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, ... 0,439 0,44
5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no ... 1,040 5,20
0,111 Ud Elemento cortafuegos, para evitar |... 5,824 0,65
0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones ... 1,170 0,23
0,024 h Oficial 12 electricista. 17,820 0,43
0,026 h Ayudante electricista. 16,100 0,42
2,000 %  Medios auxiliares 7,370 0,15
3,000 % Costes indirectos 7,520 0,23
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N® Ud Descripcién Total

Precio total redondeado por m ........cccoceveeiiieennnnenn. 7,75

Son siete Euros con setenta y cinco céntimos
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N® Ud Descripcién Total
Presupuesto parcial n2 5: SEGURIDAD Y SALUD
5.1 ud Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las
disposiciones que se detallan en el anexo de Estudio de
Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones
minimas del RD1627/97
Sin descomposicion 1.456,31
3,000 %  Costes indirectos 1.456,311 43,69
Precio total redondeado por Ud ........ccccooiiiiiiieennnen 1.500,00

Son mil quinientos Euros
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N2

ud

Descripcién

Total

Presupuesto parcial n? 6: GESTION DE RESIDUOS

6.1

Ud

Transporte de residuos inertes de ladrillos, metales, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construccion,
demolicion y desmontaje de las instlaciones existentes con
contenedor de 7 msd, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluido,
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Sin descomposicion
3,000 %  Costes indirectos 92,233

Precio total redondeado por Ud ..........cccccoveviiinennnn

92,23
2,77

95,00

Son noventa y cinco Euros
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N® Ud Descripcién Total
Presupuesto parcial n2 7: MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES
71 Ud Suministro e instalacién de cortina de aire para las tres puertas
permanenemte abiertas situadas en la plaza de las flores, marca
Zimaklima modelo 14202 o simlar con caja metalica barnizada color
blanco, de 1200 mm de ancho, caudal de aire 1280 m3h, potencia
180 W, ruido 58 dB, para alimentacién monofasica a 230 V y 50 Hz.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacién de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién vy fijacion de la unidad.
Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud  Cortina de aire, Zimaklima mod. 14... 250,000 250,00
3,241 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 57,75
3,241 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 52,18
2,000 % Medios auxiliares 359,930 7,20
3,000 %  Costes indirectos 367,130 11,01
Precio total redondeado por Ud ........ccccoecvveiniieennes 378,14
Son trescientos setenta y ocho Euros con catorce céntimos
7.2 Ud Suministro e instalacién de cortina de aire para la puerta de 3 m de

ancho situada la avd. alfonso el sabio, esquina con la calle catitan
segarra, marca Zimaklima modelo 14203 o simlar con caja metdlica
barnizada color blanco, de 1500 mm de ancho, caudal de aire 1750
m?/h, potencia 200 W, ruido 58 dB para alimentacion nomofasica a
230 V y 50 Hz Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion vy fijacion de la unidad.
Conexionado. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud
3,709 h
3,709 h
2,000 %
3,000 %

Cortina de aire, Zimaklima mod. 14... 330,000 330,00
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820 66,09
Ayudante instalador de climatizacion. 16,100 59,71
Medios auxiliares 455,800 9,12
Costes indirectos 464,920 13,95

Precio total redondeado por Ud ..........cccoeeeieiiiinnnns 478,87

Son cuatrocientos setenta y ocho Euros con ochenta y siete céntimos
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ud

Descripcién

Total

7.3

7.4

Ud

m2

Suministro e instalacién de cortina de aire para las 4 puertas de
1,80 m de ancho situadas la avd. alfonso el sabio, esquina con la
calle catitan segarra, marca Zimaklima modelo 14204 o simlar con
caja metdlica barnizada color blanco, de 1800 mm de ancho, caudal
de aire 2180 m%h, potencia 230 W, ruido 59 dB para alimentacion
nomofasica a 230 V y 50 Hz Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién vy fijacion de la unidad.
Conexionado. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud  Cortina de aire, Zimaklima mod. 14... 517,070
3,241 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,820
3,241 h Ayudante instalador de climatizacién. 16,100
2,000 % Medios auxiliares 627,000
3,000 %  Costes indirectos 639,540

Precio total redondeado por Ud ..........ccccccoveviiiennen

517,07
57,75
52,18
12,54
19,19

658,73

Son seiscientos cincuenta y ocho Euros con setenta y tres céntimos

Suministro y colocacion de barrera acustica de 2 m de altura, 3 m
de separacion entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m?
de sobrecarga maxima debida a la accién del viento, realizada con
planchas de policarbonato con un aislamiento a ruido aéreo de 25
dB segun UNE-EN 1793-2 "ACH", de 20 mm de espesor, remates y
accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de
perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con
pernos, fijadas a peana de hormigon HA-25/B/20/lla y acero
corrugado. Incluso p/p de compactacion y curado del hormigén,
alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero,
taladro central de las placas, preparacion de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la uniéon del perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes vy
reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulacién o montaje. Sin incluir la excavacion.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocacién de la
armadura. Sujecion de la armadura. Vertido y compactacién del
hormigén. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de
anclaje. Colocacion vy fijacién provisional de las placas de anclaje.
Aplomado y nivelacion de las placas de anclaje. Curado del
hormigén. Replanteo y marcado de los ejes de los postes.
Colocacién vy fijacion provisional de los postes. Aplomado vy
nivelacién de los postes. Ejecucion de las uniones del poste.
Reparacion de defectos superficiales. Instalacion de los paneles por
encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza
final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
vertical, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccién vertical, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

7,580 kg  Ferralla elaborada en taller industria... 0,790 5,99
0,030 kg  Alambre galvanizado para atar, de ... 1,100 0,03
0,505 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado... 76,880 38,82
2,416 kg Pletina de acero laminado UNE-EN ... 1,340 3,24
0,526 kg  Ferralla elaborada en taller industria... 0,790 0,42
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N° Ud Descripcién Total
12,750 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S27... 0,741 9,45
1,000 m2  Plancha de policarbonato para barr... 70,200 70,20
0,020 h Equipo y elementos auxiliares para ... 2,444 0,05
0,025 h Oficial 12 estructurista, en trabajos ... 18,100 0,45
0,152 h Ayudante estructurista, en trabajos ... 16,940 2,57
0,015 h Oficial 12 ferrallista. 18,100 0,27
0,023 h Ayudante ferrallista. 16,940 0,39
0,240 h Oficial 12 montador de estructura m... 18,100 4,34
0,240 h Ayudante montador de estructura m... 16,940 4,07
0,100 h Oficial 12 construccién de obra civil. 17,240 1,72
0,100 h Ayudante construccién de obra civil. 16,130 1,61
2,000 %  Medios auxiliares 143,620 2,87
3,000 %  Costes indirectos 146,490 4,39
Precio total redondeado por m2 ..........cccccceeeiiienennen 150,88

Son ciento cincuenta Euros con ochenta y ocho céntimos
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Presupuesto parcial n2 1 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERCADO

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 Ud Fuente de alimentacion estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A.
Suministro e instalacion de fuente de alimentacion estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A,
compuesta por caja metalica y médulo de alimentacion, rectificador de corriente y cargador
de bateria, con grado de proteccion IP 30. Incluso baterias. Totalmente montada,
conexionada y probada o similar.
Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y
conexionado de la fuente de alimentacion suplementaria. Colocacion y conexionado de las
baterias.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 134,13 134,13
1.2 Ud Detector lineal analégico de humo LPB-700.
Barrera analdgica de deteccion de humo por reflexion de haz de luz infrarroja para centrales
de la
serie ID50/60 e ID3000. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un
elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analégico y se
alimenta del
propio lazo. Facil alineacion, indicandose el valor de la sefal recibida en dos displays de 7
segmentos. Incorpora compensacion por suciedad, tres leds de estado y aislador de
cortocircuito.
Se incluye un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo necesarios tres
reflectores adicionales para distancias superiores (BEAM-LRK). Ideal para la proteccion de
naves
de gran superficie y espacios con techos muy altos. Incluye filtros de prueba. Aprobada
segun los
requisitos de EN54-12 y la Directiva de Productos de Construccion (CPD).
Alcance de 5 m a 100 m, hasta 1400 m2 de cobertura. Consumo 2mA en reposo, 3mA en
averia,
11,2mA en alarma y 20mA en alineacion o similar.
Dimensiones en mm: 175 (ancho) x 225 (alto) x 50 (fondo).
Total Ud ......: 3,000 559,54 1.678,62
1.3 M  Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS)
Suministro e instalacion de cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada
de 450/750 V. Incluso regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado o similar.
Incluye: Tubos. Replanteo. Colocacion del hilo guia en la canalizacion de proteccion.
Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Total m ...... 1.350,000 0,92 1.242,00
14 Ud Central deteccion analdgica 2 lazos amp. 8 ID3000.
Central de 2 lazos analégicos ampliables a 8 con médulos LIB3000, 4 circuitos
de salida, 2 de entrada y 2 de salidas de 24 Vcc o similar. Para alimentacion de equipos
externos, interfaz de comunicaciones serie RS232 y slots de ampliacion de
interfaz opcionales serie RS232 y RS485. Placa frontal con pantalla LCD,
teclado y leds indicadores del estado del sistema. Dispone de espacio para
ubicar, en el mismo chasis, la fuente de alimentacién FA25 o el médulo
convertidor CFA457 si se utiliza una fuente de alimentacion de 4,5 6 7A.
Totalmente instalada.
Total Ud ......: 1,000 2.899,94 2.899,94
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Presupuesto parcial n2 1 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERCADO
Ud Descripcion Medicion Precio

N2

Importe

15

1.6

1.7

Ud

ud

Ud

Tarjeta TCP/IP gestion bidireccional para ID3000.

El Equipo TCP/IP combina un médulo TCP/IP con un interface de protocolos
RS-232 del puerto de comunicaciones de la central de incendio.

Mediante el médulo TCP/IP vamos a poder realizar las siguientes funciones

en tiempo real a distancia:

- Supervision de todos los estados de la central.

- Control de la central, permitiendo resetar, anular zonas, etc.

- Verificacion del enlace TCP/IP con la central.

- Verificacion de bloqueo o averia de la central.

Aprovecha toda la potencia de la interconexion IP para guardar un histérico
permanente en el PC servidor de los eventos de la central sin limite en el
numero de los mismos. Con la serie de modulos TCP/IP de los sistemas OBT se
tiene el control de la central de incendio, con el puerto de comunicaciones
RS-232. Su Hardware y Software se desarrolla de forma especifica segun el
equipo a controlar, por lo que se puede sacar muchas mas prestaciones que las
que pueden sacar los médulos TCP/IP genéricos del mercado. Conectado con
la central MOB-3 al sistema de control OBT, adquiere nuevas funciones para

el control y seguimiento de zonas,personal y alarmas a través de redes TCP/IP.
Totalmente instalado.

Total Ud ......: 1,000 3.061,75

Modulo de 1 zona convencional M710-CZ.

Médulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada para la supervision de
detectores convencionales a 2 hilos o similar. Se conecta directamente al lazo de
comunicaciones analdgico y es compatible con todas las centrales analdgicas.
Incorpora funcion de test manual, direccionamiento decadico (01-99) y led para
la indicacion de alarma. Requiere de alimentacién rearmable de 24 Vcc 70 mA

y caja para montaje superficie SMB500.

Dimensiones en mm: 124 (ancho) x 124 (alto) x 54 (fondo). Totalmente instalado

Total Ud ......: 20,000 78,18

Medios de elevacion 12.

Alquiler de medios de elevacion de 12 m de altura maxima de trabajo. Incluso p/p de

mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Total Ud ......: 1,000 910,37

Total presupuesto parcial n2 1 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERCADO :

3.061,75

1.563,60

910,37

11.490,41
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Presupuesto parcial n22 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERCADO

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2.1.- OBRA CIVIL
2.1.1 M  DEMOLICION DE PILARES/VIGAS DE HORMIGON CON COMPRESOR.
Demolicion con martillo compresor de 2000 I/min. retirada de escombros a pie de carga y
p-p. de costes indirectos correspondientes al puffer y arranque de guias, segun NTE/ADD-15
y 16.
Total m ......: 8,000 7,96 63,68
2.1.2 M2 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON COMPRESOR
Demolicion con martillo compresor de 2000 I/min., de fabrica de ladrillo macizo recibido con
morteros de cemento y retirada de escombros a pie de carga correspondiente a la retirada
de las puertas exterior del ascensor, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos
segun NTE/ADD-13.
Total m? ......: 4,000 35,67 142,68
2.1.3 M2 FABRICA DE LADRILLO DE 24x12x7 cm
Fabrica de ladrillo de 24x12x7 cm, adosada a muro de puertas exteriores de ascensores,
realizada con ladrillo perforado tosco de 24x12x7 cm recibido con mortero de cemento y
arena de rio m5 segun UNE-EN 998-2 y p.p. de enjarjes, replanteo, roturas, aplomado,
nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregon segiin CTE/DB-SE-F.
Total m? ......: 4,000 31,81 127,24
2.1.4 M3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40 lla LOSAS CIM. V.M.
Hormigon armado HA-25/P/40/lla N'mm2, con tamafio maximo del arido de 40mm elaborado
en central, en relleno de losas de cimentacion de 40 cm de espesor y armadura B-500 S
(50Kg/m3) para recrecer foso, vertido por medios manuales, vibrado y y colocado. Segun
CTE/DB-se-c y EHE-08.
Total m3 ......: 2,400 64,70 155,28
2.1.5 M  VIGA UPN 100
Suministro y montaje de viga UPN 100, en tramos de entre 1500mm y 1700mm, con argolla
de red de 16 mm soldada para poder suspender la cabina del ascensor, unos 3500 Kg.
Total m ......: 6,000 10,07 60,42
2.1.6 M2 ENFOSCADO FRATASADO M 5 VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies
verticales, con mortero de cemento M 5 segiin UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate
final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de
material en tajos y p.p. de costes indirectos.
Total m? ......: 4,000 5,73 22,92
2.1.7 M2 TENDIDO DE YESO GRUESO VERTICALES
Tendido de yeso grueso YG de 15mm de espesro sobre superficies verticales, adosada a
muro de puertas exteriores de ascensores, formacion de rincones, aristas y otros remates,
guardavivos de chapa galvanizada, distribucién de materiales en planta, limpieza posterior
de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, s'NTE/RPG-8.
Total m? ......: 4,000 6,91 27,64
2.1.8 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos
los medios auxiliares de seiializacion.
Total Ud ......: 2,000 87,05 174,10
2.1.9 M2 PINTURA GOTELET BLANCO
Pintura gotelet blanco en paramentos verticales y horizontales, gota fina, i/lijado,
emplastecido y proyectado.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicaciéon de las manos
de acabado.
Total m? ......: 4,000 4,59 18,36
2.1.10 M2 PINTURA PLASTICA COLOR
Pintura plastica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de las manos
de acabado.
Total m? ......: 6,000 3,50 21,00

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL

Péagina 3



Presupuesto parcial n22 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERCADO
Ud Descripcion Medicion Precio

N2

Importe

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

Ud

M2

M2

Ud

DESMONTAJE DE ASCENSORES EXISTENTES

Desmontaje de la instalacion de un ascensor hidraulico, para 450 kg (6 personas) y 2
paradas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijacion, lamparas
de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de
velocidad y paracaidas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guias y piston, selector de
paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, linea telefonica y sistemas de
seguridad; con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje previo de cuadro de maniobra
e instalacion eléctrica, ayudas de albaiiileria, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

Total Ud ......: 2,000 1.304,00

DESMONTAJE DE TRAMEX METALICO ENTRE ASCENSORES

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de tramex metalico entre ascensores
metalica en forma recta, elementos de fijacion y accesorios, situada en hueco de ascensor,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado sobre camion o contenedor.

Total m? ......: 20,000 5,38

PLANCHA DE ACERO PARA SEPARACION FISICA ENTRE ASCENSORES

Suministro y montaje de plancha de acero de 2,5x10m , con resistencia mejorada a la
corrosion atmosférica (corten) S355J0WP segun UNE-EN 10025-5, de 1,5 mm de espesor,
cortada a medida para colocar con fijaciones mecanicas, con una masa superficial de 12,36
kg/m?, sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable
AlSI 304, fijados al paramento soporte de hormigén o fabrica (fck>=150 kp/cm?) con tacos
especiales. Incluso p/p de replanteo y realizacion de orificios.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte de los anclajes. Replanteo del corte
de las planchas y puntos de anclaje. Fijacion de los anclajes al paramento soporte. Fijacion
de las planchas en hueco de ascensor existente. Realizacion de todos los trabajos
necesarios para la resolucion de los huecos. Aplomado, nivelacion y alineacion de las
planchas. Limpieza final del paramento.

Total m? ......: 20,000 93,72

CARGADERO IPN80

Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, compuesto por pieza simple de la serie IPN 80, acabado galvanizado en caliente
cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para formacion de dintel.
Incluso p/p de preparacion en taller de superficies en grado SA 2 1/2 segin UNE-EN ISO
8501-1, preparacion de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las
jambas del hueco para apoyo del cargadero y reparacion en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies y acabad

Totalm ......: 6,000 1,60

AYUDA ALBAN. INSTALAC. ASCENSOR

Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albanileria, prestada para el correcto montaje de
ascensor o montacargas, (desnhivel maximo, que salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para
pequeino material y medios auxiliares.

Total Ud ......: 1,000 593,50

2.608,00

107,60

1.874,40

9,60

593,50

Total subcapitulo 2.1.- OBRA CIVIL:

2.2.- ASCENSORES

6.006,42
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Presupuesto parcial n22 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERCADO

N2

Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

2.2.1

Ud ASCENSOR

Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico MODELO G8-AA-3VF 1.0 SCM
EVOLUX FLEX+ o similar, de adherencia de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 600 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas, de 1500x1030 mm, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux led como minimo, maniobra automatica duplex selectiva colectiva en
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas
en acero inoxidable 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del
hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de
cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabina,
selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo de guias y niveles. Colocacion de los puntos de fijacion. Instalacion de
las lamparas de alumbrado del hueco. Montaje de guias, cables de traccion y pasacables.
Colocacion de los amortiguadores de foso. Colocacion de contrapesos. Presentacion de las
puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexion del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalacion del limitador de velocidad y el paracaidas. Instalacion de las botoneras de piso y
de cabina. Instalacion del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalacion
de la linea telefonica y de los sistemas de seguridad. Realizacion de pruebas de servicio.

Total Ud ......: 2,000 19.457,48

38.914,96

Total subcapitulo 2.2.- ASCENSORES:

38.914,96

Total presupuesto parcial n22 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERC...

44.921,38
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Presupuesto parcial n23 REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
Ud Descripcion Medicion Precio

N2

Importe

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Ud

ud

ud

Ud

CELDA DE LINEA (ENTRADA), DE 24 kV DE TENSION ASIGNADA

Suministro e instalacion de celda de linea, de 24 kV de tension asignada, 400 A de
intensidad nominal, 370x850x1800 mm, con aislamiento integral de SF6, formada por cuerpo
metalico, embarrado de cobre e interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3 posiciones
conectado/seccionado/puesto a tierra, o similar. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60, arandela M8, Rollo de
cinta aislante, punteras simples, terminales presion 25, terminales presion 35, terminales
presion 50 y desconectadores de la tierra del CT Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en
marcha.

Total Ud ......: 1,000 2.289,55

CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLES, DE 24kV DE TENSION ASIGANDA

Suministro e instalacion de celda de proteccion con fusible, de 24 kV de tension asignada,
400 A de intensidad nominal, 480x850x1800 mm, con aislamiento integral de SF6, formada
por cuerpo metalico, embarrado de cobre, interruptor-seccionador tripolar rotativo de 3
posiciones conectado/seccionado/puesto a tierra y fusibles combinados, o similar. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60, arandela M8, Rollo de
cinta aislante, punteras simples, terminales presion 25, terminales presion 35, terminales
presion 50 y desconectadores de la tierra del CT Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en
marcha.

Total Ud ......: 1,000 2.839,28

CELDA DE MEDIDA, DE 24 kV DE TENSION ASIGNADA

Suministro e instalacion de celda de medida, de 24 kV de tensién asignada, 800x1025x1800
mm, formada por cuerpo metalico, embarrado de cobre y transformadores de medida, o
similar. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Incluye: terminales interiores (aletas) taco fisher 10, tirafondos 8x60, arandela M8, Rollo de
cinta aislante, punteras simples, terminales presion 25, terminales presion 35, terminales
presion 50 y desconectadores de la tierra del CT.Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en
marcha.

Total Ud ......: 1,000 2.013,46

ARMARIO PARA MEDIDA INDIVIDUAL EN ALTA TENSION

Suministro y montaje de armario para medida individual en alta tension para colocar en
interior, de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio, placa base de poliéster
abatible y precintable de 6mm de espesor, mecanizado para la fijacion del contador
electronico y modem, con cierra de la puerta de triple accion mediante llave triangular y
posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°.

Incluye: Tornillos para la fijacion del contador en laton, regleta de bornas de comprobacion,
bandeja portadocumentos fijada en la puerta del armario y dos prensaestopas para el paso
de cables.

Total Ud ......: 1,000 420,54

MANGUERA APANTALLADA DE 2x6 mm2

Suministro e instalacion de cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm?2 de seccién apantallado, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Totalm ......: 40,000 2,59

CABLE DE 1x50 mm2 DE TENSION ASIGNADA DE 1kV

Suministro e instalacion de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 50 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Totalm ......: 16,000 6,98

2.289,55

2.839,28

2.013,46

420,54

103,60

111,68
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Presupuesto parcial n23 REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.7 M  MANGUERA 3x1,5 mm2 DE TENSION ASIGNADA DE 1kV
Suministro e instalacion de cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Total m ......: 6,000 0,89 5,34
3.8 M  CABLE DE MEDIA TENSION INTERIOR DE 150 mm2
Suministro e instalacion de cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact "PRYSMIAN" o
similar, normalizado por Iberdrola, proceso de fabricacion del aislamiento mediante triple
extrusion en linea catenaria, con reticulacion del aislamiento mejorada y capa
semiconductora externa extraible en frio, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tension nominal 12/20
kV, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rigido (clase
2), de 1x150/16 mm2 de seccion, capa interna extrusionada de material semiconductor,
aislamiento de etileno propileno reticulado de alto médulo de formulacion Prysmian (HEPR),
capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en frio, pantalla de hilos de
cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm? de seccion, separador de cinta
de poliéster, cubierta de poliolefina termoplastica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de
color rojo, y con las siguientes caracteristicas: reducida emision de gases toxicos, libre de
halégenos y nula emision de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Total m ...... : 15,000 9,12 136,80
3.9 Ud SECCIONADOR CON MANDO ROTATIVO, TETRAPOLAR (4p), INTENSIDAD NOMINAL 16...
Suministro e instalacion de seccionador con mando rotativo de tierra, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 630 A, con fusible T3, de 426x300x350 mm. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ...... 2,000 228,90 457,80
3.10 Ud PEQUENO MATERIAL Y OTROS
Se incluye el siguiente material para la correcta instalacion del CT, como:
- Juego de botellas conexién entrada 240
- Juego de botellas media tension interior 150
- Grapas 1 para 16
- Conjuntos de tornillos
- Cablecillo de 1x6mm2+
- Cablecillo de 1x25mm2
- Manguito presion 50
- Bornas Burdy K-25
- Cartel 5 reglas de oro
- Guantes para media tension clase 3
- Triangulos peligro de muerte
- Adhesivos riesgo de muerte
- Cartel normas salvamento
- Tubo pemsa 29
- Tubo pemsa 13
- Caja plex 100x100
- Nimero UNEX
- Terminales bimetalicos media 150
Total Ud ......: 1,000 4.589,78 4.589,78
Total presupuesto parcial n23 REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION : 12.967,83
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Presupuesto parcial n2 4 REFORMA A.A. SOTANO
Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1.- TRABAJOS DESMONTAJE Y OTROS

411 H GRUA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCOPICO
Grua autopropulsada de brazo telescépico con una capacidad de elevacion de 30 t y 27 m de
altura maxima de trabajo. Incluso permisos de colocacion de la misma.

Total h ...... 20,000 63,53 1.270,60

4.1.2 Ud DESMONTAJE

Desmontaje de la instalacion actualmente existente de produccion de agua fria para la
climatizacion de la planta sétano del mercado central de abastos, desmontar bombas de
circulacion Itur mod 100-400A, desmontar depdsito de inercia de 2000 litros, desmontar la
tuberia existente de 6", aislada hasta el entronque a las montantes existentes en la
actualidad, ademas desmontar planta enfriadora existente de R-22, marca Carrier mod 30
GF-180, recuperacion de gas R22 y aceites minerales de la misma para su destruccion,
desmontaje de la unidad y preparacion para su transporte a vertedero autorizado de
residuos, Seguimiento por parte de la empresa instaladora , Informe de trazabilidad, (este
informe de trazabilidad se le entregara a la direccion facultativa de las obra y al Excmo.
Ayuntamiento de Alicante).

Total Ud ......: 4,000 563,95 2.255,80

41.3 Ud PEQUENO MATERIAL
Pequeiio material necesario para la ejecucion de los trabajos de desmontaje de las
enfriadoras, corte de la estructura del techo, desmontaje de conductos existentes hasta el
tramex de evacuacion del aire de condensacion

Total Ud ......: 1,000 759,69 759,69

4.1.4 Ud ADECUACION DE LA BANCADA EXISTENTE
Trabajos necesarios para la adecuacion de la bancada existente de la Planta enfriadora de
agua 30GF , a la nueva unidad, desplazamiento de cartelas de apoyo, soldadura de perfiles
IPN necesarios, y centrado de las mismas, todo ello montado probado y verificado
s/Proyecto Técnico.

Total Ud ......: 1,000 2.215,71 2.215,71
Total subcapitulo 4.1.- TRABAJOS DESMONTAJE Y OTROS: 6.501,80

4.2.- INSTALACION DE CLIMATIZACION

4.21 Ud PLANTA ENFRIADORA

Unidad planta enfriadora de agua solo frio de condensacion por aire marca Daikin modelo
EWAD-600-DR-R O similar con dos compresores semihermeticos de tornillo , con regulacion
continua de la capacidad, desde el 12,5%(con dos circuitos totalmente independientes),
valvula de expansion electrénica y refrigerante R-134A, de 598kw , potencia frigorifica
nominal (EER 2,99 y EESER 3,81) segun condiciones Eurovent.Incluye controlador digital
microtechlil,tratamiento anticorrosivo de las baterias del condensador, juntas vitaulic,
interruptor de flujo, soportes antivibratorios y ventiladores axiales con 100 Pa, de presion
estatica disponible, supervision durante el periodo de garantia ,control de presion de
condensacion, y tarjeta de conexién Modbus RTU, evaporador Dry expansion, expansion
seca de carcasa y tubos , resistencia antihielo en el evaporador, conexiones vitaulic de 5",
arrancadores estrella triangulo, seccionador general en cuadro de maniobra y manémetros
en el lado de alta y baja presion. Incluye puesta en marcha de la unidad, comprobacion de
todos los parametros de regulacion y control del circuito primario/secundario y ajustes de
los elementos de regulacion.

Total Ud ......: 1,000 69.053,19 69.053,19

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL Péagina 8



Presupuesto parcial n2 4 REFORMA A.A. SOTANO

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.2.2 Ud BOMBAS DE CIRCULACION
Bombas de circulacion, en circuito primario, en alternator para la circulacion de agua fria
desde la produccion a los distintos climatizadores de la planta sétano, marca Grundfoss,
modelo NB100-250/274 EUP A-8A-QE- o similar de las siguientes caracteristicas: Adaptadas
a normativa europea Erp
Modelo NB100-250/274
Bomba centrifuga de voluta, no autocebante y de una etapa, disefiada de acuerdo con la
norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733
(10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos
por la norma EN
1092-2. La bomba posee un puerto de aspiracion axial, un puerto de descarga radial, eje
horizontal y un disefio que facilita la extraccion del motor, el soporte del motor, la cubierta y
el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberias.
El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la
norma DIN EN 12756.La bomba esta acoplada directamente a un motor asincrono
refrigerado por ventilador.
Liquido: Liquido bombeado: Agua Rango de temperatura del liquido: 0 .. 120 °CTemp.
liquido: 20 °C  Densidad: 998.2 kg/m3Técnico: Velocidad para datos de bomba: 1460 rpm
Caudal nominal: 173 m?¥h Altura nominal: 22 m
Cuerpo hidraulico: Fundicion Impulsor: Fundiciéon Instalacion: Temperatura ambiental
maxima: 60 °C Presion de trabajo maxima: 16 bar Tipo de brida: EN 1092-2 Aspiracion: DN
125 Descarga: DN 100 Presion: PN 16 , tipo de motor: 160LB, Clase eficiencia IE: IE3
,Potencia nominal - P2: 15 kW, Frecuencia de alimentacion: 50 Hz, Tension nominal: 3 x
380-415D/660-690Y V , Corriente nominal: 29,0-28,0/16,8-16,4 A ,Intensidad de arranque:
760-870 % ,Cos phi - Factor de potencia: 0,86-0,82
Velocidad nominal: 1460-1470 rpm, Eficiencia: IE3 92,1%
Rendimiento del motor a carga total: 92.1 %
Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 92.3 %
Rendimiento del motor a 1/2 carga: 92.1 %
Numero de polos: 4
Grado de proteccion (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Tipo lubricante: Grease
Incluido: brida y contrabrida, tornilleria inox , M16, arandelas, juntas, todo ello montado
probado y verificado s/Proyecto tecnico de montaje y ejecucion
Total Ud ......: 2,000 4.979,00 9.958,00
4.23 Ud DEPOSITO DE INERCIA
Deposito de inercia para refrigeracion marca Ildrogas mod MV2000 de 2000 litros de
capacidad, presion maxima 6 bar, temperatura estandar de acumulaciéon 7/122, aislados ,
desmontable y cierre de plastico de encaje regulable, tapas en ABS y patas de plastico,
aislamiento en poliuretano inyectado en molde exento de CFCcon forro para intemperie,
RAL5015, adaptado en fabrica con dos bridas normalizadas PN16. de 6", y colocado en serie
con las bombas de recirculacion , todo ello montado.
Incluye: Accesorios hidraulicos del deposito, llaves de corte, vaciados , llenados etc e
interconexién con vaso de expansion.
Total Ud ......: 1,000 4.199,55 4.199,55
4.2.4 Ud VASO DE EXPANSION
Vaso de expansion cerrado de 150 litros de capacidad, marca Ibaiondo o similar, de
membrana intercambiable , conexion 11/2", temperatura maxima 130°C, precarga 2,5 bar,
apto para uso en circuitos de refrigeracion con anticongelantes, de 120 litros de capacidad,
enlaces al deposito de inercia, mano de obra necesaria para su instalacion, totalmente
instalado.
Total Ud ......: 1,000 607,95 607,95
4.25 Ud FILTRO DE MALLA DE 6"
Filtro de malla de 6", Cuerpo en fundicion GG25. recubrimiento epoxi, tamiz en acero
inoxidable, 304, 1,5 mm,presion maxima 16bar, temperatura maxima 1602,conexion por brida
y contrabrida
Total Ud ......: 1,000 774,22 774,22
4.2.6 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO 4" (DN100)
Manguito antivibratorio con brida y contrabida, incluso tornilleria necesaria de 4"(DN100),
para evitar las transmision de vibraciones de elementos motores de la instalacion a la red
hidraulica, montado probado y verificado s/nuestro Proyecto Tecnico
Total Ud ......: 4,000 59,80 239,20
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Presupuesto parcial n2 4 REFORMA A.A. SOTANO
Ud Descripcion Medicion Precio

N2

Importe

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

MANGUITO ANTIVIBRATORIO 6" (DN80)

Manguito antivibratorio con brida y contrabida, incluso tornilleria necesaria de 6"(DN80),
para evitar las transmision de vibraciones de elementos motores de la instalacion a la red
hidraulica, montado probado y verificado s/nuestro Proyecto Tecnico

Total Ud ......: 2,000 224,87

VALVULA DE MARIPOSA (PN10,DN100(4"))

Valvula de mariposa en aluminio, presion maxima 10bar, cuerpo en aluminio con
recubrimiento epoxi, mariposa en fundicion nodular, elastomero EPDM, incluso brida
contrabrida. Brida y cointrabrida PN10,DN100(4") colocada

Total Ud ......: 8,000 151,29

VALVULA DE MARIPOSA (DN150)

Valvula de mariposa en aluminio, presion maxima 10bar, cuerpo en aluminio con
recubrimiento epoxi, mariposa en fundicion nodular, elastomero EPDM, incluso brida
contrabrida y mano de obra de colocacion, , (DN150), 6"colocada

Total Ud ......: 7,000 130,42

VALVULA DE RETENCION

Valvula de retencion de clapeta para los impulsores, brida y contrabrida, tornilleria
necesaria, juntas, acople a las impulsiones de las bombas instaladas a tal fin s/ Proyecto
tecnico

Total Ud ......: 2,000 75,21

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 304

Tuberia de acero inox 304 ,milimetrico de 150x10, soldaduras en atmosfera inerte,
accesorios, tes derivaciones injertos necesarios s/nuestro Proyecto tecnico de montaje,
soldadores homologados.

Totalm ......: 35,000 147,20

AISLAMIENTO TUBULAR FLEXIBLE PARA FLUIDOS FRIOS

Aislamiento tubular flexible para fluidos frios, recomendado para aplicaciones de transporte
de fluidos frigorificos, barrera de vapor conductividad termica menor de 0,0033w/m2k,
temperaturas de trabajo de -45 a 116°C, factor de difusion al vapor de agua de <7000, flexible
y de espesor 40 mm para su recorrido por el interior de 170x40 mm, preparacion de codos
tes y derivaciones mediante plancha aislante de 40 mm y corte y pegado con cola de
contacto y cinta adhesiva K.flex. relleno de huecos de bridas y contrabridas, compactado de
las mismas con sobrantes del aislamiento , mano de obra de colocacion y pequeiio material
necesario para su instalacion, a este espesor de aislamiento se le incrementara 20 mm mas
para dar cumplimiento al RITE de abril del 2013, mediante la aplicacion de manta
Isolant-Kflex en todo su recorrido, se incluye en el precio por ml la mnao de obra necesaria
de colocacion de loa aislamientos referenciados, trazado de bridas, relleno de brida y
contrabrida, colocado

Totalm ......: 30,000 89,70

FORRADO DE ALUMINIO DE LAS INSTLACIONES

Revestimiento de chapa de Al de 0,6 mm en los tramos que discurren por el exterior , codos,
tes derivaciones , injertos, mano de obra necesaria para la ejecucion, piezas especiales etc,
solo se contempla el la proteccion de estos tramos, adapatacion de las nuevas tuberias y
sus revestimiento.

Total Ud ......: 1,000 2.193,59

SOPORTACION NECESARIA PARA TUBERIA Y AISLAMIENTOS

Soportacion necesaria para tuberia y aislamientos que discurrira por el exterior , por el sitio
referenciado en planos mediante carril hilti de Montaje MQ-41F3, conexion a carril,
angulares de dos orificios colocados y conectores para abrazaderas isofonicas, estructura
auxiliar en inox para recibir las abrazaderas y elementos de suspension necesarios incluso
mano de obra necesaria para su colocacion equipos de trabajo en altura necesarios,
carretillas elevadoras, andamios colocado(las carretillas y equipos de elevacion previstos en
partida a parte).

Total Ud ......: 1,000 1.187,01

449,74

1.210,32

912,94

150,42

5.152,00

2.691,00

2.193,59

1.187,01

Total subcapitulo 4.2.- INSTALACION DE CLIMATIZACION:

4.3.- INSTALACIONES ELECTRICAS

98.779,13

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL
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Presupuesto parcial n2 4 REFORMA A.A. SOTANO
Ud Descripcion Medicion Precio

N2

Importe

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Ud

ud

Ud

Ud

Armario de distribucion metalico, de superficie, modular, con puerta transparente, grad...
Suministro y montaje de armario de distribucion metalico, de superficie, modular, con
puerta transparente, grado de proteccion IP 40, aislamiento clase Il, para 48 modulos, en 2
filas, de 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo
y suelo desmontables. Totalmente montado.

Incluye: Colocacioén y fijacion del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 250,11
Interruptor automatico en caja moldeada 4 p 400 A y 50 Ka de poder de corte

Suminstro e instalacion de interruptor automatico en caja moldeada 4 p 400 A y 50 Ka de
poder "HAGER" o similar. con las siguientes caracteristicas.

Caracteristicas técnicas

Numero de polos: 3P

Corriente asignada nominal: 400 A

Frecuencia asignada: 50/60 Hz

Categoria de empleo: A

Disparo: LSI

Poder corte ult. CA. 400V(NF 60947-2): 50 kA

Poder corte serv. segun IEC 947.2 50Hz: 100 %
Tension asignada de empleo en alterna: 220/690 V
Tension asignada de aislamiento: 800 V

Regulacion del térmico: 0,4/0,5/0,63/0,8/0,9/0,95/1
Regulacion del magnético: 2,5/5/10

Tiempo del disparo del térmico: 5/10/11/19/21/29 ms
Temporizacion de la proteccion retardada: 100/200 ms
Endurancia eléctrica en numero de ciclos: 1000
Endurancia mecanica en nUimero maniobras: 4000
Temperatura de funcionamiento: -25a70 °C
Seccion de conexion en cable flexible: 35 /240 mm?
Conexion en cable rigido: 35 /240 mm?2

indice de proteccion IP:  1P4X

Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 1.501,58

Bloque diferencial regulable, 4P/ 400A.

Suministro e instalacion de bloque diferencial regulable, 4P/400A, de 4 moédulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 755,43

Interruptor diferencial instantaneo, 4P/ 40A/30mA.

Suministro e instalacion de interruptor diferencial instantaneo, 4P/40A/30mA, de 4 modulos.
Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 147,70

250,11

3.003,16

755,43

295,40

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL
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Presupuesto parcial n2 4 REFORMA A.A. SOTANO
Ud Descripcion Medicion Precio

Ne

Importe

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Ud

Interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89440
"SCHNEIDER ELECTRIC" o similar, de 72x85x78,5 mm, grado de proteccion IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 168,21

Linea de alimentacion a la enfriadora formada por cables unipolares con conductores d...
Suministro e instalacion de linea general alimentacion a la enfriadora, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+G120 mm?2, siendo su tension
asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fabrica (no incluido en este precio). Incluso
p/p de elementos cortafuegos y tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de
diametro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo, para minimizar el
efecto de roces, aumentar las propiedades mecanicas de la instalaciéon y para facilitar la
sustitucion y/o ampliacion de los cables. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacion del tubo. Colocacion de
elementos cortafuegos. Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Totalm ......: 12,000 100,30

Linea trifasica para alimentar las bombas, formada por cables unipolares con conductor...
Linea trifasica para alimentar las bombas, delimitada entre la centralizacion de contadores o
la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V, en conducto de obra de fabrica (no incluido en este precio).
Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector corrugado, de
PVC, de 32 mm de diametro, para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades
mecanicas de la instalacion y para facilitar la sustitucion y/o ampliacién de los cables.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién y fijacion del tubo. Colocacion de
elementos cortafuegos. Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Totalm ......: 10,000 7,75

336,42

1.203,60

77,50

Total subcapitulo 4.3.- INSTALACIONES ELECTRICAS:

5.921,62

Total presupuesto parcial n24 REFORMA A.A. SOTANO :

111.202,55

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL
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Presupuesto parcial n? 5 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.1 Ud Seguridad y salud
Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las
disposiciones que se detallan en el anexo de Estudio de
Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones
minimas del RD1627/97
Total Ud ......: 1,000 1.500,00 1.500,00
Total presupuesto parcial n25 SEGURIDAD Y SALUD : 1.500,00
Pagina 13
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Presupuesto parcial n26 GESTION DE RESIDUOS
Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, metales, tejas y materiales ceramicos, produ...
Transporte de residuos inertes de ladrillos, metales, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion, demolicion y desmontaje de las instlaciones
existentes con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos. Incluido, Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con
residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicidon, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

Total Ud ......: 10,000 95,00 950,00
Total presupuesto parcial n26 GESTION DE RESIDUOS : 950,00

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL Péagina 14



Presupuesto parcial n2 7 MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
71 Ud Cortina de aire, Zimaklima mod. 14202 o simlar
Suministro e instalacion de cortina de aire para las tres puertas permanenemte abiertas
situadas en la plaza de las flores, marca Zimaklima modelo 14202 o simlar con caja metalica
barnizada color blanco, de 1200 mm de ancho, caudal de aire 1280 m%h, potencia 180 W,
ruido 58 dB, para alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciéon de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacién de la unidad. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 4,000 378,14 1.512,56
7.2 Ud Cortina de aire, Zimaklima mod. 14203 o simlar
Suministro e instalacion de cortina de aire para la puerta de 3 m de ancho situada la avd.
alfonso el sabio, esquina con la calle catitan segarra, marca Zimaklima modelo 14203 o
simlar con caja metalica barnizada color blanco, de 1500 mm de ancho, caudal de aire 1750
m?3h, potencia 200 W, ruido 58 dB para alimentacion nomofasica a 230 V y 50 Hz Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacién de la unidad. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 2,000 478,87 957,74
7.3 Ud Cortina de aire, Zimaklima mod. 14204 o simlar
Suministro e instalacion de cortina de aire para las 4 puertas de 1,80 m de ancho situadas la
avd. alfonso el sabio, esquina con la calle catitan segarra, marca Zimaklima modelo 14204 o
simlar con caja metalica barnizada color blanco, de 1800 mm de ancho, caudal de aire 2180
m?3/h, potencia 230 W, ruido 59 dB para alimentacion nomofasica a 230 V y 50 Hz Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 4,000 658,73 2.634,92
7.4 M2  Barrera acustica de 2 m de altura, 3 m de separacion entre postes, prevista para soporta...

Suministro y colocacion de barrera acustica de 2 m de altura, 3 m de separacion entre
postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m? de sobrecarga maxima debida a la accion del
viento, realizada con planchas de policarbonato con un aislamiento a ruido aéreo de 25 dB
segun UNE-EN 1793-2 "ACH", de 20 mm de espesor, remates y accesorios, instalados por
encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de
anclaje con pernos, fijadas a peana de hormigéon HA-25/B/20/lla y acero corrugado. Incluso
p/p de compactacion y curado del hormigén, alambre de atar, corte y doblado de las barras
corrugadas de acero, taladro central de las placas, preparacion de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la uniéon del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retraccion para retacado de
placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion o montaje. Sin incluir la excavacion.

Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocacion de la armadura. Sujecion de
la armadura. Vertido y compactacion del hormigén. Replanteo y marcado de los ejes de las
placas de anclaje. Colocacion vy fijacion provisional de las placas de anclaje. Aplomado y
nivelacion de las placas de anclaje. Curado del hormigén. Replanteo y marcado de los ejes
de los postes. Colocacion y fijacion provisional de los postes. Aplomado y nivelacién de los
postes. Ejecucion de las uniones del poste. Reparacion de defectos superficiales.
Instalacion de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados.
Limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion vertical, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion vertical, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL
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Presupuesto parcial n2 7 MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m? ......: 40,000 150,88 6.035,20
Total presupuesto parcial n27 MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES : 11.140,42
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Presupuesto de ejecucion material

1 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERCADO
2 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERCADO
2.1.- OBRA CIVIL
2.2.- ASCENSORES
3 REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
4 REFORMA A.A. SOTANO
4.1.- TRABAJOS DESMONTAJE Y OTROS
4.2.- INSTALACION DE CLIMATIZACION
4.3.- INSTALACIONES ELECTRICAS
5 SEGURIDAD Y SALUD
6 GESTION DE RESIDUOS
7 MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES

11.490,41
44.921,38
6.006,42
38.914,96
12.967,83
111.202,55
6.501,80
98.779,13
5.921,62
1.500,00
950,00
11.140,42

194.172,59

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

Alicante, 10 de octubre de 2016
Ingenieros técnicos industriales

Fernando Magro servet, José Andrés Nicolau Picé

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 13:01:40
+02'00'

PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO CENTRAL

Pagina 17



Presupuesto de ejecucion por contrata: MEDICION REFORMA MERCADO
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PRESUPUESTO REFORMA INSTALACIONES MERCADO
CENTRAL
Presupuesto de ejecucién por contrata

Capitulo Importe
1 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS MERCADO ................ 11.490,41
2 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERCADO
2.1 OBRA CIVIL oo 6.006,42
2.2 ASCENSORES ......ocotii ettt 38.914,96
Total 2 REFORMA PARA LA SUSTITUCION DE ASCENSORES MERC... 44.921,38
3 REFORMA EN CELDAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION .......... 12.967,83
4 REFORMA A.A. SOTANO
4.1 TRABAJOS DESMONTAJE Y OTROS .....veiiiieeiee e 6.501,80
4.2 INSTALACION DE CLIMATIZACION .....oeoiieieeeeeeeeeeeeeeee e 98.779,13
4.3 INSTALACIONES ELECTRICAS ......ooiiieeeeeeeee et 5.921,62
Total 4 REFORMA A.A. SOTANO ..........: 111.202,55
5 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 1.500,00
6 GESTION DE RESIDUOS ...t 950,00
7 MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES ....ccvieiiieeee e 11.140,42
Presupuesto de ejecucién material 194.172,59
13% de gastos generales 25.242 44
6% de beneficio industrial 11.650,36
Suma 231.065,39
21% 48.523,73
Presupuesto de ejecucién por contrata 279.589,12

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS.

Alicante, 10 de octubre de 2016
Ingenieros técnicos industriales

Fernando Magro servet, José Andrés Nicolau Picé

48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU
(R: B54541156)
2017.10.11 13:02:17
+02'00'
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ImNprEeve

INGEMNICRIA Y PREVEMCION CUROPCA

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO, CON
APLICACION INTEGRA DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1. INTRODUCCION.
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

. EVALUACION DE LOS RIESGOS. ]

. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

. INFORMACION, CONSULTA'Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

. FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

. VIGILANCIA DE LA SALUD.

10 DOCUMENTACION.

.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.

. PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

. PROTECCION DE LOS MENORES. ’

. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y
EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. )
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION

DE RIESGOS.
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1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. PROTECCION Y PREVENC[ON DE RIESGOS PROFESIONALES.
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.4. CONSULTA'Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPAC]ON Y REPRESENTACION.
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION.

2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

3.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
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TRABAJO. ,

3.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES,

3.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

3.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN
GENERAL.

3.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

4.1. INTRODUCCION.
4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO.

4.2.4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

5.1. INTRODUCCION.
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

5.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA
PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION.
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales tiene por
objeto la determinacién del cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias iran fijando y
concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales mediante la
adopcién de cuantas medidas sean necesarias para la protecciéon de la seguridad y la salud de
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia
de evaluacion de riesgos, informacion, consulta, participacion y formacion de los trabajadores,
actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, la organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan
recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacion
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con
caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacién con aquellos
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que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con ocasién de la
eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias siguientes:

- Insuficiente calificacion profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que
fueron concebidos o a sus posibilidades.

- Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e instalaciones. Control
deficiente en la explotacion.

- Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.

Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin
conocer su modo de funcionamiento.

- La lubricacién deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de
engrase manual deben ser engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta en su posicién
correcta.

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introduccién de virutas.

- Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los diversos
movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que pueden provocar que
el operario:

- Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija o material.

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.

- Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

- Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la utilizacion de energia

eléctrica, productos quimicos, generacién de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotacién. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinacion del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes
grupos:

- Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmision, vastagos,
brocas, acoplamientos.

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslacion. El punto peligroso se sitla en el lugar donde la
pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o mévil y la
sobrepasa.

- Movimientos de traslacién y rotacién. Las conexiones de bielas y vastagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas de este tipo de
movimientos.

- Movimientos de oscilacién. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacién pendular
generan puntos de “tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periédicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuacién a los fines de proteccién requeridos.
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1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizaciéon de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el
fin de que:

- La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
- Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacién sean realizados
por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién individual
adecuados para el desempefo de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relacion con:

- Losriegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los érganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccion de la
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefalizacion en dichos lugares, en
cuanto a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de
construccion y en cuanto a utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion teérica y practica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuacién de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasién de su
trabajo, el empresario estara obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccion.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable,
los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademas estar en condiciones, habida
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar
las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado
de salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realizacion de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.
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1.2.10. DOCUMENTACION.

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacion:

- Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificacién de la
accion preventiva.

- Medidas de proteccién y prevencién a adoptar.

- Resultado de los controles periddicos de las condiciones de trabajo.

- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de
riesgos laborales.

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la proteccién de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales o
estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de
discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

La evaluacion de los riesgos debera comprender la determinacion de la naturaleza, el grado y
la duracion de la exposicién de las trabajadoras en situacion de embarazo o parto reciente, a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud
de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la
exposicion a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacién al trabajo de jovenes menores de dieciocho anos, y previamente a
cualquier modificacion importante de sus condiciones de trabajo, el empresario debera efectuar
una evaluacién de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duracion de su exposiciéon, teniendo especialmente en cuenta los
riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potenciales y de su desarrollo todavia incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracién determinada, asi como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del mismo nivel de proteccién
en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que
prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevencidén que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud
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en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacion y
las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberan en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario designara
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un servicio de
prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en cuenta el tamario de la empresa,
asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente
las funciones sefaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad
en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad
especializada ajena a la empresa debera someter su sistema de prevencion al control de una
auditoria o evaluacioén externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacién de las
actividades de prevencion, en funcion del tamano de la empresa, de los riesgos a que estén
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
debera recurrir a uno o varios servicios de prevenciéon propios 0 ajenos a la empresa, que
colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccion
de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario,
a los trabajadores y a sus representantes y a los 6rganos de representacion especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacion, la adopcion de las
decisiones relativas a:

- La planificacion y la organizacion del trabajo en la empresa y la introduccién de nuevas
tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para
la seguridad y la salud de los trabajadores.
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- La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccion de la salud y prevencién de
los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacién de los trabajadores
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencién externo.

- Ladesignacion de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyecto y la organizacién de la formacién en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con
la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis 0 mas trabajadores, la participacion
de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la representacién especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION.

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo. Seran designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencién.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencién.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencion seréa el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habra un
Delegado de Prevencion que sera elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una
adecuada senalizacion de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o
limitarse suficientemente a través de medios técnicos de proteccion colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas senalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situacién
determinada, proporcionen una indicacion o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en
el trabajo mediante una sefal en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica, una
comunicacion verbal o una sefal gestual.

2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccion del tipo de sefal y del nimero y emplazamiento de las sefales o dispositivos de
sefalizacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefalizacion resulte 1o mas
eficaz posible, teniendo en cuenta:
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- Las caracteristicas de la sefal.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefalizarse.
- Laextension de la zona a cubrir.

- El'ndmero de trabajadores afectados.

Para la senalizacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de caida
de personas, choques o golpes, asi como para la sefalizacién de riesgo eléctrico, presencia de
materias inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo biolégico, podra optarse por una sefnal de
advertencia de forma triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccién contra incendios deberan ser de color rojo.

La senalizacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y de los equipos
de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizara mediante una sefal de forma cuadrada
o rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una situacion
de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de
evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefal luminosa, una sefal acustica o una
comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo béasico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizacion de los equipos
de trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se
deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores
de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o
instalacién utilizado en el trabajo.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan
a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o reglamentaria
que les sea de aplicacion.
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Para la eleccion de los equipos de trabajo el empresario debera tener en cuenta los siguientes
factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacién por trabajadores
discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas condiciones adecuadas.
Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisidon o reparacién de los
equipos de trabajo se realizara tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones
deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacién e informacion
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacién, suministrada
preferentemente por escrito, debera contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilizacién de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacién
anormales y peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilizacion de los equipos de trabajo.

3.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

Los 6rganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear riesgos como
consecuencia de una manipulacion involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento que permita su
parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de proyecciones debera
estar provisto de dispositivos de proteccién adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o liquidos o
por emisién de polvo debera estar provisto de dispositivos adecuados de captacion o
extraccion cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberan estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos maoviles de un equipo de trabajo puedan entrafar riesgo de accidente
por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el
acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar
adecuadamente iluminadas en funcién de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra
el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien riesgo por ruido,
vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para
limitar, en la medida de lo posible, la generacion y propagacién de estos agentes fisicos.
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Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la union
entre sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de
los mismos.

La utilizacién de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con las instrucciones
facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que todas sus
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

3.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con ruedas y
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de una estructura de
proteccién que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados
cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de vuelta. No se requeriran estas
estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su
empleo.

Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacion de una cabina
para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el
asiento de conduccion en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado y parada, con
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefalizacién acustica de
advertencia. En cualquier caso, su conduccion estara reservada a los trabajadores que hayan
recibido una informacién especifica.

3.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las
tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacion. En cualquier caso, los aparatos
de izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores
eléctricos estaran provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujecion seran
de acero con "pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a una
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para
trabajadores debera evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

3.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
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Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de movimiento
de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se senalizar4d su entorno con "sefales de
peligro"”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmovil en su puesto
y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el
terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccion o mantenimiento permaneceran limpios
de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes (taludes o
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se senalizaran los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y sefales
normalizadas de tréfico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavaciéon (como norma
general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria inflamarse. Al
realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en
prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y
barandillas de proteccion de éste de 90 cm de altura. Estardn dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido,
se instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados “silenciosos” en la intenciéon de disminuir el nivel de
ruido. La zona dedicada para la ubicacién del compresor quedara acordonada en un radio de 4
m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes
que puedan producir un reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estard trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada
hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los
pisones mecanicos se guiardn avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales.
Para realizar estas tareas se utilizara faja eléstica de proteccién de cintura, mufiequeras bien
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecanico
recambiable.

3.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA.

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus
motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.
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Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacién de maquinas accionadas mediante
combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacion insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos.

Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacién de polvo, se utilizardn en via himeda las
herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco manual no se
ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepcién de los
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningun
concepto se retirara la proteccion del disco de corte, utilizandose en todo momento gafas de
seguridad antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberan extraer los clavos o
partes metalicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera verificar que no hay
nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de ladrillo
hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitard realizar taladros en una sola
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratard no recalentar las brocas y
discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecanicas tendran
el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estaran dotadas de aro de
proteccion antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de mano,
no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las piezas recientemente soldadas, se
soldara en un lugar ventilado, se verificard la inexistencia de personas en el entorno vertical de
puesto de trabajo, no se dejard directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se
escogera el electrodo adecuada para el cordon a ejecutar y se suspenderan los trabajos de
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas se
transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, no se ubicaran al sol ni en
posicién inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajara con mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local
ventilado.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las
obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, entendiendo
como tales cualquier obra, publica o privada, en la que se efectlen trabajos de construccion o
ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Edificacion de uso Industrial o Comercial
se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislacion, con la clasificacién a) Excavacion, b)
Movimiento de tierras, c) Construccion, d) Montaje y desmontaje de elementos
prefabricados, e) Acondicionamiento o instalacion, 1) Trabajos de pintura y de limpieza y
m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de
pesetas.

b) La duracién estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en ninglin momento a
mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se

elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las
condiciones citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios mas comunes en las obras de construccién son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.
- Trabajos de manipulacién del hormigdn.

- Montaje de prefabricados.

- Albanileria.

- Cubiertas.

- Enfoscados y enlucidos.

- Carpinteria de madera, metalica y cerrajeria.

- Pintura y barnizados.

- Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variacién de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

14



ImNprEeve

INGEMNICRIA Y PREVEMCION CUROPCA

- Los derivados de los trabajos pulverulentos.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Caida de los encofrados al vacio, caida de personal al caminar o trabajar sobre los
fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre
las armaduras.

- Hundimientos, rotura o reventén de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras,
etc.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Cuerpos extrafos en los ojos, etc.

- Agresién por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresion por radiacion ultravioleta, infrarroja.

- Agresién mecanica por proyeccion de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacién.

- Efecto psico-fisioldgico de horarios y turno.

4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefalizacién de los riesgos (vuelo,
atropello, colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio
de cinturén de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y Utiles (ferralla, perfileria metalica,
piezas prefabricadas, carpinteria metalica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes,
material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberias, aparatos de calefaccion y climatizacién, etc).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccidén personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para
proteccion de golpes en los pies, casco de proteccién para la cabeza y cinturdn de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hara suspendiéndolos desde dos puntos mediante
eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el tercero ordenara las
maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hara
sobre carretilla de mano y asi evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas de
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la
formacién de andamios mediante bidones, cajas de materiales, baneras, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que
enganchar el mosquetdn del cinturdn de seguridad de los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.

La distribucion de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la adecuada,
delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El area de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
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Se vigilaran los esfuerzos de torsion o de flexion del tronco, sobre todo si el cuerpo estan en
posicién inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o transporte, asi como
un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevencion de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se
resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitard que la ropa de
trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin
de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el calor por radiacién,
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones
solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer
descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacion por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposicién
de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos
de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

El ndmero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran
del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como el nimero
maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran
iluminacién deberan estar equipadas con iluminacion de seguridad de suficiente intensidad.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
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Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefalizandose ademas
mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por su situacion
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldanos y asidero para subir o bajar de la cabina de control.
No se utilizara& como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y
guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizaran por caminos senalizados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape
minimo de 2 m.

La circulacion de los vehiculos se realizard a un maximo de aproximacion al borde de la
excavacién no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en
la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (0 encamisard) el
perimetro en prevencion de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

- Se procedera a solicitar de la compafia propietaria de la linea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

- La linea eléctrica que afecta a la obra seré desviada de su actual trazado al limite marcado en
los planos.

- La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la obra, queda
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construccién.

- Se prohibe la utilizacién de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la linea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior
a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de recorrido
para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
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Los vehiculos de compactacién y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de
proteccidn en caso de vuelco.

Encofrados.
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procedera

durante la elevacién de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuara a través de escaleras de
mano reglamentarias.

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la
caida al vacio de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran o remacharan, seguin casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la
ubicacion de redes de proteccion.

Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicién vertical.
Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las
redes de proteccion.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.

Trabajos de manipulacién del hormigén.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo sustenta.
Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las partes
susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se

estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones, que se
dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
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El hormigonado y vibrado del hormigén de pilares, se realizara desde "castilletes de
hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izara en torno a los huecos el peto definitivo
de fabrica, en prevencién de caidas al vacio.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de hormigén), en
prevencion de caidas a distinto nivel.

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcién e instalacion del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm.,
de altura, formadas por pasamanos, listdn intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios
(metdlicos, tubulares de borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en prevencion
del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas
de tal forma que no darien los elementos de enganche para su izado.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a
60 Km/h.

Albaiileria.

Los grandes huecos (patios) se cubrirdn con una red horizontal instalada alternativamente cada
dos plantas, para la prevencién de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara
proximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caida al vacio, se controlara instalando redes de horca alrededor del edificio. No
se permiten caidas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.,
lluvia, helada y nieve.

Enfoscados vy enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargardn a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de
quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstaculos,
etc.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de
"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Carpinteria de madera, metalica y cerrajeria.
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Los recortes de madera y metalicos, objetos punzantes, cascotes y serrin producidos durante
los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las tolvas de vertido, 0 mediante bateas o
plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grda.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacion de golpes, caidas y
vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalaran a una altura en torno a
los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca, preferentemente, para hacerlos mas visibles y
evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuara por un minimo de dos operarios,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacién de atmésferas toxicas
0 explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de
caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grua por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en
prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberias de presion,
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de sefializacién
o de proteccién de conductos.

Instalacion eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en prevencién de
los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta,
se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
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Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una banqueta
de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentacion a la maquinaria.
30 mA. Alimentacioén a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde.
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacién mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

- Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexién
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

- Lailuminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra, estardn permanentemente iluminadas evitando rincones
OSCUros.

No se permitira las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las companias con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinacion de la
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

4.2.4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

Los Oficios mas comunes en las instalaciones de alta tension son los siguientes.

- Instalacion de apoyos metalicos o de hormigén.
- Instalacién de conductores desnudos.

- Instalacion de aisladores ceramicos.

- Instalacion de crucetas metalicas.
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- Instalacion de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles,
etc).

- Instalacion de limitadores de sobretension (autovalvulas pararrayos).

- Instalacion de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.

- Instalacion de dispositivos antivibraciones.

- Medida de altura de conductores.

- Deteccién de partes en tension.

- Instalacién de conductores aislados en zanjas o galerias.

- Instalacién de envolventes prefabricadas de hormigén.

- Instalacién de celdas eléctricas (seccionamiento, proteccion, medida, etc).

- Instalacién de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.

- Instalacion de cuadros eléctricos y salidas en B.T.

- Interconexién entre elementos.

- Conexion y desconexion de lineas o equipos.

- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.

- Reparacion, conservacion o cambio de los elementos citados.

Los Riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion.

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variacién de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y Utiles.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Arco eléctrico.

- Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras.

- Ventilacién e lluminacién.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Contacto o manipulacion de los elementos aislantes de los transformadores (aceites
minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamacion
relativamente bajo (130°) y produce humos densos y nocivos en la combustién. El aceite a
la silicona posee un punto de inflamacién mas elevado (4009). El piraleno ataca la piel, ojos
y mucosas, produce gases toxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros
productos.

- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de Utiles o
herramientas.

- Contacto a través de maquinaria de gran altura.

- Maniobras en centros de transformacion privados por personal con escaso o nulo
conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalacién de alta tension.

- Agresién de animales.

Las Medidas Preventivas de caracter general se describen a continuacion.

Se realizara un disefo seguro y viable por parte del técnico proyectista.
Se inspeccionara el estado del terreno.

Se realizard el ascenso y descenso a zonas elevadas con medios y métodos seguros
(escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior).

Se evitaran posturas inestables con calzado y medios de trabajo adecuados.
Se utilizaran cuerdas y poleas (si fuese necesario) para subir y bajar materiales.

Se evitaran zonas de posible caida de objetos, respetando la sefalizacién y delimitacion.
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No se almacenaran objetos en el interior del CT.

Se ubicaran protecciones frente a sobreintensidades y contraincendios: fosos de recogida de
aceites, muros cortafuegos, paredes, tabiques, pantallas, extintores fijos, etc.

Se evitaran derrames, suelos hiumedos o resbaladizos (canalizaciones, desagiies, pozos de
evacuacion, aislamientos, calzado antideslizante, etc).

Se utilizard un sistema de iluminaciéon adecuado: focos luminosos correctamente colocados,
interruptores proximos a las puertas de acceso, etc.

Se utilizara un sistema de ventilacidon adecuado: entradas de aire por la parte inferior y salidas
en la superior, huecos de ventilacion protegidos, salidas de ventilacion que no molesten a los
usuarios, etc.

La sefalizacion sera la idonea: puertas con rotulos indicativos, maquinas, celdas, paneles de
cuadros vy circuitos diferenciados y sefalizados, carteles de advertencia de peligro en caso
necesario, esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio, carteles
normalizados (normas de trabajo A.T., distancias de seguridad, primeros auxilios, etc).

Los trabajadores recibiran una formacién especifica referente a los riesgos en alta tensién.

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejaran las partes activas de la instalaciéon a
distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se
recubriran las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus
propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y
se interpondran obstaculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para lineas eléctricas aéreas de alta tensién y los distintos
elementos, como maquinaria, grdas, etc no sera inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no
sera inferior a 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelacion, al comenzar los trabajos o en la utilizacién de
maquinaria movil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de lineas
eléctricas aéreas. Se indicaran dispositivos que limiten o indiquen la altura maxima permisible.

Sera obligatorio el uso del cinturon de seguridad para los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.

Todos los apoyos, herrajes, autovalvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos
metdlicos en general estaran conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de
contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores sera
independiente de la especificada para herrajes. Ambas seran motivo de estudio en la fase de
proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformacion el pavimento sea de hormigén ruleteado
antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran
las tensiones de paso y de contacto).

Se evitara aumentar la resistividad superficial del terreno.

En centros de transformacion tipo intemperie se revestiran los apoyos con obra de fabrica y
mortero de hormigon hasta una altura de 2 m y se aislaran las empufiaduras de los mandos.

En centros de transformacién interiores o prefabricados se colocaran suelos de laminas
aislantes sobre el acabado de hormigén.

Las pantallas de proteccion contra contacto de las celdas, aparte de esta funcidon, deben evitar

posibles proyecciones de liquidos o gases en caso de explosidn, para lo cual deberan ser de
chapa y no de malla.
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Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en lugares de
facil manipulacion, evitandose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste
lo hara desde el banquillo aislante.

Se realizaran enclavamientos mecanicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura
cuando el aparato principal estd cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra
(impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a
tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el
seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador estd abierto y
conectado a tierra y no se abrira el seccionador si el interruptor esta cerrado) y enclavamiento
del mando por candado.

Como recomendacion, en las celdas se instalaran detectores de presencia de tensién y mallas
protectoras quitamiedos para comprobacién con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizara una ventilacion optimizada de mayor eficacia
situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La direccién del
flujo de aire sera obligada a través del transformador.

El alumbrado de emergencia no estara concebido para trabajar en ningln centro de
transformacion, sélo para efectuar maniobras de rutina.

Los centros de transformacion estaran dotados de cerradura con llave que impida el acceso a
personas ajenas a la explotacion.

Las maniobras en alta tensién se realizaran, por elemental que puedan ser, por un operador y
su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en
carga. Antes de la entrada en un recinto en tensién deberan comprobar la ausencia de tension
mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a
tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras sera obligatorio el uso
de, al menos y a la vez, dos elementos de proteccidén personal: pértiga, guantes y banqueta o
alfombra aislante, conexién equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de
maniobras.

Se colocaran sefales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa Yy
trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autébnomos, el promotor designard un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que sera un
técnico competente integrado en la direccién facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste serdn asumidas
por la direccion facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral

competente.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
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5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que
deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre ellas se encuentran
las destinadas a garantizar la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de
proteccion individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacion de medios
de proteccion colectiva o la adopcion de medidas de organizacién en el trabajo.

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccion individual que a continuacion se
desarrollan.

5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tension, con el fin de
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccion para soldadura autdégena y eléctrica.

5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Munequeras.

- Mango aislante de proteccién en las herramientas.

5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccion impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccion y pomadas.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las agresiones mecanicas.
- Traje impermeable de trabajo.

- Cinturdn de seguridad, de sujecioén y caida, clase A.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Pértigade B.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

- Linterna individual de situacion.
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- Comprobador de tension.

5.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD
DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

- Casco de proteccién aislante clase E-AT.

- Guantes aislantes clase IV.

- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.

- Pértiga detectora de tensién (salvamento y maniobra).

- Traje de proteccién de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas
eléctricamente conductoras de la electricidad.

- Gafas de proteccion.

- Insuflador boca a boca.

- Tierra auxiliar.

- Esquema unifilar

- Placa de primeros auxilios.

- Placas de peligro de muerte y E.T.

- Material de sefalizacion y delimitacién (cintas, sefales, etc).

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Fernando Magro Servet José Andrés Nicolau Pico
Nede col: 1482 N¢ de col: 3608
48349543R JOSE
ANDRES NICOLAU (R:
B54541156)
2017.10.11 13:02:41
+02'00'
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Se pretenden realizar las instalciones que se enumeran a continuacion:

e MEJORA DE LA INSTLACION DE CLIMATIZACION DE LA PLANTA SOTANO DEL MERCADO
e MEJORA DE LA INSTALACION DE TECCION DE INCENDIOS DEL MERCADO
e ADECUACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION A LA NORMATIVA EN VIGOR

e SUSTITUCION DE 2 DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO

De acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, se presenta el presente Estudio de Gestidén de

Residuos de Construccion y Demolicién, con el siguiente contenido:

Identificacién de los residuos (segun OMAM/304/2002)
Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)
Medidas de segregacion “in situ”

Do~

Previsién de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos

(indicar cuales)

o

Operaciones de valorizacién “in situ”

Destino previsto para los residuos.

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de
gestion.

8. Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto.

1.1 Descripcion.
Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolagicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubres ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicion, incluidos los de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos inertes procederan de:

e Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o para

regularizar la topografia del terreno
e Escombros de construccion.

Requisitos legales:
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Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos solidos urbanos.

Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién 2000-2006, 12 de julio de 2001.
Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

Listado de los cédigos LER de los residuos de construccién y demolicion.

Se garantizara en todo momento:

Comprar la cantidad justa de materias para la construccién, evitando adquisiciones masivas,
que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.
Evitar la quema de residuos de construccion y demolicion.
Evitar vertidos incontrolados de residuos de construccion y demolicion.
Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:
- Cauces.
- Vaguadas.
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.
- Zonas cercanas a bosques o areas de arbolado.
- Espacios publicos.
Los residuos de construccion y demolicion inertes se trasladaran al vertedero, ya que es la
solucién ecologicamente mas economica.
Antes de evacuar los escombros se verificara que no esten mezclados con otros residuos.
Reutilizar los residuos de construccién y demolicién:
- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminacién en obras de
construccion, restauracion, acondicionamiento o relleno.
- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la
restauraciéon de areas degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras,
utilizando los planes de restauracion.

1.2 CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoracion y

eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

01.Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

17 01 01 Hormigén.

17 01 02 Ladrillos.

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigdn, ladrillos, tejas y

materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas.
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17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas a

las especificada en el cogigo

02. Madera Vidrio y Plastico.

17 02 01 Madera.

17 02 02 Vidrio.

17 02 03 Plastico.

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas.

03. Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03
01.

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados.

04. Metales (incluidas sus aleaciones).

17 04 01 Cobre, bronce, laton.

17 04 02 Aluminio.

17 04 03 Plomo.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Hierro y acero.

17 04 06 Estaro.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas,
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas.

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.

05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de
drenaje.

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05.

17 05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.

06. Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen
amianto.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.
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17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos
1706 01y 17 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto (**)

07. Materiales de construccion a partir de yeso.

17 07 01* Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas.

17 07 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos de los especificados
en el cédigo 17 08 01.

08. Otros residuos de construccion y demolicion.

08 01* Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio.

08 02* Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

08 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

08 04 Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos de los
especificados en los codigos 170901, 1709 02 y 17 09 03.

(*) Los residuos que aparecen en la lista sefialados con un asterisco (*) se
consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre
residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos.

(™) La consideracion de estos residuos como peligrosos, a efectos
exclusivamente de su eliminacién mediante depdsito en vertedero, no entrara en
vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan las
medidas apropiadas para la eliminacion de los residuos de materiales de la
construccion que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construccion
no triturados que contengan amianto podran eliminarse en vertederos de residuos
no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 6.3.c) del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos

mediante depdsito en vertedero.

1.3 IDENTIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generaran de
la demolicion del muro recayente a la C/ Gran Capitan 13 durante el transcurso de esta obra seran

los siguientes:

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03.
17 01 01 Hormigén.
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17 01 02 Ladrillos

17 04 02 Aluminio.

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.
17 04 07 Metales mezclados.

17 04 05 Hierro y acero.

2. Estimacion de la cantidad que se generara.
El volumen de residuo que se generara de las demoliciones y desmonte de instalaciones existentes

tendra un volumen de 65 m®.

Volumen total de escombros (residuos inertes): 65 m®

Por tanto, se utilizaran unos 10 contenedores de 7 m® cada uno.

3. Medidas de segregacién “in situ”

No se comtemplan.

4. Prevision de reutilizaciéon en la misma obra u otros emplazamientos

No se prevé la reutilizacién de residuos para dicha obra.

5. Operaciones de valorizacion “in situ”

No se realizaran operaciones de valoracién in situ.

6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

No se realizara ninguna otra operacion de manejo o gestion.

7. Valoracién del coste previsto del residuo a vertedero.

La valoracion del mismo se muestra en el presupuesto aportado

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

José Andrés Nicolau Picé. Col: 3608
Fernando Magro Servet. Col: 1482

48349543R JOSE

ANDRES NICOLAU 5
(R: B54541156)

2017.10.11 13:03:28

+02'00'



DIAGRAMA DE GANTT

MES 1

MES 2

MES 3

TAREAS

ESPECIALISTA

SEMANA 1

SEMANA2 [SEMANA3

SEMANA 4

SEMANA 1

SEMANA2 |SEMANA3

SEMANA 4

SEMANA1

SEMANA2 [SEMANA3

SEMANA 4

Desmontaje de ascensores existente

Aparatos elevadores

Obra civil necesaria para la instalacion de los
ascensores.

Obra civil

Instalacién de ascensores

Aparatos elevadores

Pruebas en la instalacion

Aparatos elevadores

Desmontaje y preparacion de la intalacion incendios

incendios

Instalacion de detectores, centralita, etc.

incendios

Trabajos en el centro de transformacion para el buen
funcionamiento del mismo.

Media tension y transformadores

Desmontaje de la instalcion de climatizacion
(enfriadora, bombas, etc.)

Climatizaciéon

Montaje de la parte hidraulica, valwlas ybombas

Climatizacién

Montaje de la enfriadora

Climatizaciéon

Puebas de montaje

Climatizaciéon

Nota 1: el horario de trabajo dentro de la semanas propuestas, dependera de los horarios de apertura del mercado. Teniendo que organizar los trabajos la empresa contratista cuando el mercado permanezca cerrado.

nota 2: los trabajos en el centro de transformacién se deberian iniciar Sabado a medio dia con el cierre del mercado yterminarlos Domingo por la tarde.
El grupo electrégeno existente sera el encargado de proporcionar suministro electrico el tempo de dure el corte de suministro por los trabajos en el centro de transformacién.

Nota 3: se ha estimado un plazo de entrega de la planta enfriadora de 6 semanas.

Actividades desarrolladas de forma discontinua en el intervalo de tiempo indicado
Actividades desarrolladas de forma continua durante el intervalo de tiempo indicado.




INPrEVE

INGENIERIA Y PREVENCIOM CUROPCA

ANEXO IV: MEJORAS AL PROYECTO
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MEJORAS PROPUESTAS AL PRESENTE PROYECTO

1.

INTRODUCCION

Con objeto de mejorar la eficiencia de las instalaciones existentes en el
mercado central de abastos de alicante y el confort de la personas. Se proponen una
serie de actuaciones, las cuales son totalmente independientes del proyecto de
instalacién propuesto.

MEJORAS PROPUESTAS

a)

Se propone la sustitucién de la enfriadora propuesta, modelo EWAD 600 D-
XR de 600 kw de potencia, por el modelo invertir modelo EWAD610TZSR B2
con las siguientes caracteristicas:

Unidad enfriadora de agua solo frio INVERTER de condensacion por aire y alta eficiencia Serie
SILVER y extra bajo nivel sonoro (incluye encapsulado de compresores), marca DAIKIN, modelo
EWAD610TZSR B2, con 2 compresores monotornillo semiherméticos Inverter de regulacion
continua de capacidad con tecnologia VVR (Relacién de Volumen Variable) (dos circuitos
totalm, independientes), valvula de expansién electrénica vy refrigerante R-134a, de 610 kW de
potencia frigorifica nominal (EER 2,8 y ESEER 4,61) segin EN14511 y condiciones Eurovent.
Incluye controlador digital Microtech Ill, valvula de expansion electrénica, factor de potencia
superior a 0,95, baterias de Microcanales (MCHE), juntas Victaulic en el evaporador, interruptor
de flujo y soportes antivibratorios.

El sobre coste de dicho cambio con respecto a la enfriadora propuesta en
proyecto es de 4261,25 € (iva no incluido).

Se propone el cambio de las cortinas de aire propuestas de la marca
ZimaKlima por otras de la marca S&P y Mitsubishi. Los modelos que
sustituirian los propuestos son los siguientes:

MODELO DE | MODELO SOBRECOSTE UNIDADES | TOTAL

PROYECTO PROPUESTO DE LA MEJORA (lva no
COMO MEJORA PROPUESTA incluido)

ZIMAKLIMA  mod. | MITSUBISHI  serie | 190€ 4 760 €

14202 GK2512

ZIMAKLIMA  mod. | S&P mod. COR-F- | 184€ 2 368 €

14203 1500 N

ZIMAKLIMA  mod. | S&P mod. COR-F- | 229€ 4 916 €

14204 2000 N

TOTAL SOBRECOSTE SOBRE CORTINAS PROPUESTAS 2044 €

Por tanto, el coste de las mejoras propuestas en el presente anexo ascienden a
un total de 6305,25 € (iva no incluido)

Alicante, octubre de 2016

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Fernando Magro Servet José Andrés Nicolau Pico
Ne de col: 1482 Ne¢ de col: 3608
48349543R
JOSE ANDRES
NICOLAU (R:
B54541156)
2017.04.05

13:23:58 +02'00'
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