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MEMORIA

1. ANTECEDENTES

Como consecuencia de la Aprobacion en el afio 2013 del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible PMUS de Alicante se produce la necesidad de la progresiva adaptacion de las
paradas de autobuses del Termino Municipal, para lo que se hace necesaria la redaccion del
Proyecto de construccion “Ampliacion de la red de postes de informacién SAE” de la ciudad de

Alicante.

2. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS

La empresa consultora Atedur Ingenieria y Gestion, S.L. es la encargada de redactar el

presente “Ampliacion de la red de postes de informacién SAE”.

En el presente Proyecto se incluyen los documentos exigidos en los que se ha

desarrollado el estudio de la solucion técnica y la valoracion de la obra proyectada.

Estas obras se ajustan a las Normas de Urbanizaciéon del Excmo. Ayuntamiento de

Alicante.

En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales
caracteristicas tanto de la situacion actual, como de los trabajos que seran necesarios para la

correcta ejecucion de todo lo proyectado.

3. ESTADO ACTUAL

El TAM (Transporte Metropolitano de Alicante) es un Sistema Coordinado de Transporte
Metropolitano (SCTM), que viene prestando servicio en el ambito urbano y metropolitano de la
ciudad de Alicante (Alicante, EI Campello, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig y

Mutxamel) desde 1999.

El TAM integra diversos modos de transporte (autobls y tranvia), siendo los

operadores de transporte pertenecientes al Grupo Vectalia (MASATUSA y ALCOYANA) los
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encargados de prestar el servicio correspondiente a la totalidad de las lineas de autobus __C/ Alfonso X el Sabio 19

integradas en el TAM. AMPLIACION JULIO 2014

Toda la Flota de Autobuses se gestiona desde un Centro de Control en tiempo real a . .
_ Rambla Méndez Nuiiez

través de un Sistema de Ayuda a la Explotacion (S.A.E), que permite tener localizada a la

. - L ; - Plaza del Mar

totalidad de la flota, emitiendo alarmas de desviaciones sobre los parametros planificados -

para una rapida identificacion de las incidencias, e interactuar con los conductores si fuese _ Calle Calderdn de la Barca

necesario. . S
__Avenida de la. Constitucion

En la ciudad de Alicante, en la actualidad estan instalados numerosos postes S.A.E en
__ Plaza de Santa Teresa
las paradas de autobus y en marquesinas existentes.
_ Avenida de Federico Soto
Los paneles estan dotados de sistema bluetooth, que permite intercambiar informacion
- . L Avenida de la Estacion
adicional con su teléfono movil. -

_ Avenida de Salamanca

__C/ San Vicente 20 __Avenida de Oscar Espla

_ ¢/ San Vicente 16 __Avenida del Catedrético Soler

_C/ Alfonso X el Sabio 15 AMPLIACION DICIEMBRE 2016

__C/ Alfonso X el Sabio 37 — Rambla Meéndez Nufez

__C/ Alfonso X el Sabio 16 _ Plaza del Mar

_ C/ Maestro Alonso 57 _ Calle Calderén de la Barca

_ C/ Reyes Catélicos 31 __Avenida de la. Constitucion

_C/ Reyes Catélicos 49 __Plaza de Santa Teresa

_ C/ Reyes Catélicos 23 __Avenida de Federico Soto

__C/ Novelda 73 __Avenida de la Estacion

_ Panteén de Quijano | __Avenida de Salamanca

_ Panteén de Quijano | __Avenida de Oscar Espla

_ Pintor Gastén Castellé 25 __Avenida del Catedratico Soler

__ Cronista Vicente M.Morella 111

__Novelda 74 4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

__ Federico Soto, 24

. Las obras se desarrollan en el término municipal de Alicante, concretamente en las
__Federico Soto,1

siguientes calles del casco urbano:
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C/ Calle Alcalde Suarez Llanos 2

C/ Catedratico Soler 18

C/ Catedratico Soler 45

C/ Condomina 8
Avda. Padre Espla 54
Avda. Pintor Baeza 1

Avda. Villajoyosa 2 - Estacion de la Marina

C/ Jijona 32
C/ Poeta Zorrilla 9 A continuacion se adjunta reportaje fotografico de cada una de las ubicaciones:
C/ Pintor Gisbert

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2
C/ Catedratico Soler 27

C/ Catedratico Soler 34

C/ Condomina 8

Avda. Padre Espla 54

Avda. Pintor Baeza 1

Avda. Villajoyosa 2 - Estacion de la Marina

En las siguientes ubicaciones se colocara poste SAE:
C/ Calle Alcalde Suérez Llanos 2

C/ Catedratico Soler 18

C/ Catedratico Soler 45

C/ Calle Alcalde Suéarez Llanos 2

C/ Jijona 32
C/ Poeta Zorrilla 9
C/ Pintor Gisbert

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2

En las siguientes ubicaciones se colocara cajon sobre marquesina:
C/ Catedrético Soler 27

C/ Catedratico Soler 34
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C/ Jijona 32
C/ Catedréatico Soler 18

C/ Poeta Zorrilla 9

C/ Catedratico Soler 45
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Gaogle Earth

C/ Catedratico Soler 27

Avda/ Médico Ricardo Ferre, 2 C/ Catedréatico Soler 34
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C/ Condomina 8 Avda. Pintor Baeza 1

Avda. Padre Espla 54 Avda. Villajoyosa 2 - Estacién de la Marina
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5. SERVICIOS AFECTADOS

Dado el tipo de obra a ejecutar, como es la instalacién puntual de postes SAE en
diversos puntos de la ciudad de Alicante en determinadas paradas de la red TAM, no se

prevé la afeccidon a servicios existentes.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION

Se realizara la colocacion e instalacion de 2 tipos de elementos para la ampliacion de la

red de sistemas de informacién SAE de la ciudad de Alicante.

A. INSTALACION PANEL EN MARQUESINA EXISTENTE

La primera operacion es la de adecuar los paneles informativos de las paradas
existentes para la colocacion de la pantalla de mensajeria variable en marquesina, realizando
las acometidas eléctricas necesarias para la alimentacion del equipo SAE. Esta acometida se
realizard a cuadro eléctrico del alumbrado publico de la ciudad de Alicante. En todo momento
se trabajara con una nueva linea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE,
colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se
certificara la nueva instalacion eléctrica con el correspondiente boletin de industria. Dichos

trabajos correran por cuenta del contratista adjudicatario.

B. INSTALACION POSTE SAE
Demoliciones y trabajos previos

Sera necesaria la demolicion del pavimento de acera existente en la zona de cada
parada de bus donde se vaya a instalar el correspondiente poste SAE, ademas de ejecutar la

excavacion para la cimentacion del poste.

Instalacién de postes SAE

La primera operacion a realizar sera ejecutar la cimentacién del poste, segun detalle

representado en los planos del proyecto.

Se instalara completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias
para la alimentacion del equipo SAE. Esta acometida se realizara bien a cuadro eléctrico del
alumbrado publico de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajard con una nueva
linea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales,
magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificara la nueva
instalacion eléctrica con el correspondiente boletin de industria. Dichos trabajos correran por

cuenta del contratista adjudicatario.

Remates y limpieza de obra

Una vez instalado cada uno de los postes, se repondra el pavimento de acera de cada
parada de bus, para dejarlo en su situacion original, ademas de la limpieza de la zona de

obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS

A. INSTALACION PANEL EN MARQUESINA

Fig 1: Marquesina de informacién
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Detalle A

Fig 2:Marquesina de informacion

B. INSTALACION POSTE SAE

Poste de Informacion en Parada desarrollado consta de una caja de aluminio donde se

sitian los componentes electrénicos y elementos de alimentaciéon y proteccion.

La caja esta compuesta de aluminio, con un espesor de Poste 5mm+/-0,2mm, Armario

2,5mm+/-0,2mm.

Acabado en pintura poliéster en polvo espesor minimo 65um. Color y vinilos segun
detalle que se adjunta. El poste de fijacion es de aluminio de 270 cm de altura al centro de la

fijacion del panel.

El panel permite la instalaciéon a una cara o a doble cara.

En la parte frontal de la caja se encuentra la zona de visualizacién de los displays y

delante de estas como proteccion hay dispuesta una placa de metacrilato (Plexiglas) de 5 mm

Detalle A

/" de espesor.
N 7/,’

3 Subds |
& GENERALTT s [ 4

A VALENCIANA i

Fig 3: Poste de informacion

CARACTERISTICAS MODELO LED o equivalente

Comunicaciones Ethernet, Wi-Fi 2,4GHz,
GSM/GPRS/UMTS, RS 485

Dimensiones 890 x 575 x 322 mm. (Segun detalle)
Superficie activa 30 x 4 (35 x 30: 1050 puntos)
Peso 63 Kg
Temperatura de trabajo De -202C a +45°C
Humedad relativa 10% a 95% sin condensacion
Control de brillo Si por fotosensor
Alimentacion 230 VAC/ 50 Hz

Memoria
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C. SOFTWARE:

El equipo suministrado debera cumplir con los siguientes técnicos, independientemente
de las Caracteristicas fisicas de los sistemas de informacion el software deberad cumplir lo

siguiente:

1) Debe soportar acceso a Servicios Web para la obtencion de los diferentes mensajes

a publicar en el panel sobre protocolo SOAP.

2) Debe implementar acceso a servicios web basados en la Interfaz de servicio de

informacién en tiempo real CEN / TS 15531 (prCEN / TSO0278181)

3) Debe soportar llamadas a plataformas web de acceso a informacion basados en

consultas (asp, jsp, etc.)

4) Debe de tratar mensajes recibidos en diferentes formatos como XML, texto, HTML,

Imagenes, etc.
5) Debe soportar protocolos HTTP, HTTPS

6) El conjunto de programas instalados deben de estar basados en Open Source y no

estar sujetos a programas de licenciamiento.

7) Debe ser totalmente programable y disponer del conjunto de APIS o programas
necesarios o0 complementarios que permitan la programacion de los puntos
anteriormente citados, asi como disponer de las herramientas necesarios para la
actualizacion de los mismos cuando sea necesario para su correcto

funcionamiento.

8) El cédigo fuente de los desarrollos realizados debe ser entregado al Ayuntamiento
de Alicante cuando este lo requiera para que personal propio o en futuros
contratos de mantenimiento, puedan garantizarse las mejoras que deseen

implementarse o el correcto mantenimiento de la solucion instalada.
9) Soporte protocolos FTP, SFTP y TFTP

10) Soporte los lenguajes de programacion multiplataforma mas habituales como Java,
PHP, .Net, etc., que permitan implementar la légica de programacion necesaria

para obtener el funcionamiento deseado en los paneles

11) Soporte acceso remoto seguro mediante Telnet seguro soportado en protocolo SSH,

ademas del envio de informacion de estado del equipo mediante SNMP

12) Soporte protocolo SMTP para el envio de correos electrénicos

D. MODULO CIBERPAS

Todos los elementos informativos proyectados llevaran incluido un equipo CIBERPAS
(sistema de avisador acustico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa
"Fundosa Accesibilidad, S.A." de la Fundacion ONCE).

CARACTERISTICAS GENERALES

El sistema se activa mediante un pequefio mando a distancia omnidireccional, tipo
llavero o similar, que acciona el mecanismo en el momento en que el usuario lo decide,

evitandose asi la problematica que generan los sistemas que operan de forma ininterrumpida.

Describimos a continuacion los distintos tipos de sonido emitidos por el sistema:

SENAL ACUSTICA DE ORIENTACION: sonido de corta duracion (8 tonos emitidos en dos
salvas), que se emite cada vez que el usuario acciona el mando y que le permite localizar la

situacion exacta del poste semaférico.

SENAL ACUSTICA DE PASO: Una vez activado el sistema y en el momento en que el
semaforo de peatones esté en verde, se emitira un tono intermitente que informa al usuario

de la posibilidad de efectuar el cruce.

SENAL ACUSTICA DE FINALIZACION DE PASO: Cuando la luz verde de los dos
semaforos de peatones parpadea, el sistema emite un tono caracteristico que informa al

usuario de dicha situacion.

En nuestro caso, se emite UNA SENAL ACUSTICA DE LECTURA DEL CONTENIDO DEL

PANEL, conforme a las indicaciones variables del momento.

Una vez finalizado el proceso, el sistema retorna a la situacion original de reposo, sin

emitir sefiales acusticas hasta que de nuevo se active el ciclo mediante el mando a distancia.

El equipo incluye un dispositivo de regulaciéon automatica de volumen que permite

emitir las sefiales acusticas en funcion del nivel de ruido del entorno, asegurando que la sefial

Memoria
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sea percibida por el usuario y evitando al mismo tiempo volumenes excesivamente altos que

molesten al vecindario, sobre todo en horarios nocturnos.

Esta caracteristica, junto con la activacion por mando a distancia, hace que el sistema

no provoque contaminacion acustica en los entornos donde se instala.

DESCRIPCION TECNICA DEL SISTEMA

Cada sistema acustico se compone de dos moédulos:

MODULO PRINCIPAL DE CONTROL. Su funcion es la operativa general del sistema e

incluye los siguientes elementos:

Fuente de alimentacion, que recibe la energia de las propias sefiales luminosas del

poste y posee una bateria para los instantes en los que no existe sefial (verde parpadeante)

Sistema de captacion de sonidos, con pequefio micréfono y amplificador para realizar la

medicién del ruido ambiental.

Amplificador de audio con altavoz de mylar de intemperie, encargado de emitir las

sefales acusticas.

Microprocesador con sistema de seguridad, cuya funcién es controlar y gestionar todas

las senales del sistema.

Supervisor de alimentaciéon, que constituye un segundo sistema de seguridad que evita

el funcionamiento en margenes no permitidos.

MODULO RECEPTOR-TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA. Su funcién es realizar la

comunicacién con los elementos externos al sistema, e incluye los siguientes elementos:
Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la sefial del mando a distancia.

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la sefial emitida por el poste

opuesto.

Emisor de radiofrecuencia, que produce la sefial de comunicacién con el poste opuesto
al recibir la orden de activacion del mando a distancia, con objeto de que sean ambos postes

semafdricos los que emitan las sefiales acUsticas de cruce.

UNIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO

En el presente proyecto se incluyen las unidades principales del proyecto, definidas

como siguen:

02004 ud Suministro e instalacion de poste y panel SAE (Paneles de Informacion en
Parada del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante,
incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electronico de funcionamiento y elementos
auxiliares necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y
conexiones compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso parte proporcional de
trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal
de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado,

instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

Asciende dicha unidad a 4.963,12 CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON DOCE CENTIMOS.

02005 ud Suministro e instalacién panel SAE (Paneles de Informacién en Parada del
Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo
trabajos de adecuacién de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla
digital, sistema electrénico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la
completa instalacién y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software,
al sistema de gestion actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios
para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier
distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en

funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

Asciende dicha unidad a 3.463,13 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON TRECE CENTIMOS
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7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y de la Ley 14/2013 (de 27 de
septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalizaciéon, establecen respecto a la
clasificacion del contratista y categoria del contrato que para contratar con las
Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras de importe igual o superior a
500.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente

clasificado.

La clasificacion a acreditar por el contratista que licite para la adjudicacion de las
obras, se determinara en base a los grupos subgrupos y categorias establecidos en el citado

Real Decreto.

Para determinar los grupos generales dentro de los cuales ha de estar clasificado el

contratista, se recurre al tipo de obra que se proyecta.

Los contratistas que opten a la adjudicacion del contrato no habran de estar

clasificados, dado que el presupuesto de las obras proyectadas es inferior a 500.000,00 euros.

8. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LA OBRA

En el Anejo n® 2 “Plan de obra valorado” se ha previsto un plazo de ejecucién de las
obras de DOS (2) MESES.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra es de 4 personas.

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicacién del Ministerio de Fomento:
"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el
correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra mas
importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la

construccion de las mismas.

El plazo de ejecucibn empezara a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobacion de replanteo, si no tuviese reservas, 0 en caso contrario, al siguiente de
notificacion al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras

seran realizadas como unidad completa.

Como plazo de garantia, se fija un plazo de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de
firma del Acta de recepcion de las obras. Durante este tiempo seran a cuenta del contratista
todos los trabajos de conservacion y reparacion que fuesen necesarios de acuerdo con las
direcciones marcadas por la Direccion Facultativa de las obras, en todas las partes que

comprende la misma.

9. REVISION DE PRECIOS

Segun se establece en el Articulo 83 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, no es obligado aplicar férmulas de revisidon de precios en contratos de obras
cuyo plazo de ejecucion es inferior a un afio (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacibn de armamento y

equipamiento de las Administraciones Publicas.).

10. PLIEGO DE CONDICIONES O PRESCRIPCIONES

En el Documento N° 3 del presente proyecto se incluye el correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares donde se especifican todas las prescripciones de caracter
general y particular, tanto técnicas como econdmicas, a aplicar en la ejecucion de los trabajos

proyectados.

11. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

El Ayuntamiento de Alicante tiene la plena disponibilidad de los terrenos necesarios
para el normal desarrollo de las obras, que se llevaran a cabo, en su totalidad, en terrenos y

bienes de titularidad municipal.
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Aplicando el porcentaje del 13 % correspondiente a los gastos generales, el 6% de

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

beneficio industrial, y el 21 % del Impuesto sobre el Valor Afiadido se obtiene el siguiente

presupuesto:
En el presente proyecto constructivo, se ha incorporado el preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. )
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 69.449,26 €
En el Anejo n°® 3 “Estudio de Seguridad y Salud se incluye el citado estudio”. 13 % de gastos generales de la empresa, 9.028,41€
gastos financieros, fiscales, tasas de la
Administracion, y demas derivados de las
obligaciones del contrato.
L 6% de Beneficio Industrial 4.166,96 €
13. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
El presente proyecto constructivo incluye un Estudio de Gestion de Residuos de TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION . 82.644.63 €
Construccion y Demolicion. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de
., ., . ., 21% Impuesto sobre el Valor Afiadido (1.V.A.) 17.355,37 €
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la construccion y
demolicién, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
PRESUPUESTO TOTAL ... 100.000,00 €
En el Anejo n°® 4 “Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se
incluye el citado estudio”.
Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIEN MIL EUROS.
14. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecucion Material, que se obtiene aplicando a las mediciones
efectuadas sobre planos los precios establecidos en el Cuadro de Precios n® 1, es el siguiente: 15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA Y ANEJOS
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..o 1.454.84
2 POSTES SAE Y PANELES ..o 65.994,53 11 MEMORIA
. . . 1.2 ANEJOS A LA MEMORIA
3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ........... 782,85
1. Plan de obra valorado
4 SEGURIDAD Y SALUD .ottt e e e 1.217,04 2 Justificacién de precios
Total e 69.449,26 3. Estuio de Seguridad y Salud
4. Estudio de gestion de residuos de construccion
Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de SESENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS.
DOCUMENTO N° 2.- PLANOS
0.- Indice de planos
Memoria Pagina 13
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1.- Situacion y emplazamiento
2.- Ambito de actuacion

3.- Detalles

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N©° 4.- PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES.
4.2. CUADROS DE PRECIOS.
4.2.1. Cuadro de precios n° 1.
4.2.2. Cuadro de precios n° 2.
4.3. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.
4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

16. REDACCION DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido redactado por Don Alejandro Pérez Gosalvez, Ingeniero

Superior de Caminos, Canales y Puertos.

17. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En el proyecto se han incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad,
todos los contenidos exigidos por el articulo 123 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de 12
de Octubre, la obra proyectada es una obra completa capaz de ser entregada a uso publico,
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y

comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilizacién de la obra.

18. CONCLUSION

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas
Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se
encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, los
Ingenieros que suscriben tiene el honor de someterlo a la consideraciéon de la Superioridad,

esperando merecer su aprobacion.

Alicante, Octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Alejandro Pérez Gosalvez
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ANEJO 1. Plan de obra valorado.
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ANEJO N° 1 — PLAN DE OBRA VALORADO

INDICE

1.- INTRODUCCION

2.- GENERALIDADES

3.- CRITERIOS DE PLANIFICACION
4.- TIEMPOS DE EJECUCION

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS
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1.- INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el articulo 107
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, haciendo constar
el caracter meramente caracter indicativo del plan de obra adjunto. Se incluye la
programacion de las obras haciéndose un estudio de las unidades mas importantes,

determinando el tiempo necesario para su ejecucion, asi como su coste.

No obstante, la fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el
rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccidon de
Obra.

2.- GENERALIDADES

El plazo de ejecuciéon de las obras, es de DOS (2) meses, como puede verificarse en
el citado diagrama, a la vista de la sucesién légica de todas las actividades que

intervienen en la construccién de las obras del Proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan

paradas de obra de consideracion.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra sera de 4 personas.
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3.- CRITERIOS DE PLANIFICACION 4.- TIEMPOS DE EJECUCION

Dentro de la planificacion de las obras del proyecto, hay siete tipos claramente Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra deducidas
diferenciados: de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

1) Replanteo e instalaciones auxiliares. En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de

2) Demoliciones y trabajos previos. ejecucion de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de

3) Instalacion de postes SAE. planificacion, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio

4) Gestion de residuos. de tanteos sucesivos, hasta lograr una solucion légica y equilibrada, respecto a la

5) Seguridad y salud. duracion de las obras.

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuacion.
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Diagrama de Gantt
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PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE DE LA CIUDAD DE ALICANTE

; , MES 1 MES 2
1D NOMBRE DE TAREAS VALORACION DURACION
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
1 |DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 145484€|  2semanas *
5> |PosTES SAE v PANELES 65.09453€| 6 semanas W
TRABAJOS COMUNES
5 |aesTion bE ResiDUOS s62.85€¢| 8 semanas %
4 |securIDAD v saLUD 1217006 8 semanas w

P.E.M.

VALORACIONES PARCIALES

24.452,96 € 44.996,30 €

VALORACIONES A ORIGEN

24.452,96 € 69.449,26 €
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ANEJO 2. Justificacion de precios.
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ANEJO N° 2 — JUSTIFICACION DE PRECIOS

INDICE

1. JUSTIFICACION DE PRECIOS
2. CALCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

3. CALCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIAY
MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

4. LISTADOS DE PRECIOS

Anejo n° 2- Justificacion de precios
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1. JUSTIFICACION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas
complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del
Reglamento General de Contrataciéon del Estado), el calculo de todos y cada uno de los precios
de las distintas unidades de obra se basard en la determinacién de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion. Cada precio de ejecucion material se obtendra mediante

la aplicacion de una expresion del tipo:

Pn = (1 + K / 100) * Cn

Siendo:
Pn = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra; los materiales, a los precios
resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean
necesarios para su ejecucion; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de
obra; y los gastos de amortizacibn y conservacibn de la maquinaria e instalaciones

anteriormente citadas.
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2. CALCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciéon de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.,

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra decimal.

El valor de K estara compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relacién entre la valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados vy el
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los

imprevistos.

K:K]+K2

Cosles Indirecios (Cl)
i = % 100
Cosles Direclos (CD)

siendo K1 = Relacion de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos

y K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2, 6 3 por 100,
segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en cuenta las caracteristicas

peculiares de cada una de ellas.

El valor del porcentaje K serd& como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segin se trate de obra

terrestre, fluvial o maritima.

2.1.Determinacién del presupuesto de la obra en costes directos

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades,

se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:

CD=65.980 €

2.2.Deduccién del porcentaje de costes indirectos

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

DURACION DE LA OBRA: 2 meses

Relacion de costes indirectos:

Conceptos Importe
Personal técnico adscrito a la obra 2.270 €
Personal administrativo 1.200 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 3.470 €

La deduccidén del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relacion:

En donde K = K1 + K2;

siendo
K1 = CI/CD
Cl = 3.470€ CD = 65.980 €
3470
KL = ccmmmmmmmoo - =5,2%
65980

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %,

por tratarse de una obra terrestre.

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,

tenemos que K= 6 %.

Anejo n° 2- Justificacion de precios
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3. CALCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES 3.1 Horas y dias efectivos trabajados al afio.
Y UNIDADES DE OBRA

Segun el convenio la duracibn maxima anual de la jornada ordinaria para el afio 2016, se fija
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoria en 1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el numero de
profesional calculados en funcién del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad dias trabajados sera de:

social, la situacién real del mercado y las horas realmente trabajadas.
1738 horas/afio

Dias efectivos/afio = ------—--—————mmmmmee =217,25 dias/afio
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ambito Provincial de 8 horas/dia
Construccion y Obras Publicas, publicado en el B.O.P. N°© 231, de 4 de diciembre de 2.012, asi
como el Acuerdo de revision salarial para el afio 2013 y modificacion parcial del texto del Este es el nimero efectivo de dias trabajados.
Convenio Colectivo Provincial de Construccion y Obras Publicas, publicados en el BOP 110 de
12 de junio de 2013, el Acuerdo de revision salarial para el afio 2015, publicado en el BOP n®
236 de 10 de diciembre de 2015 y el Acuerdo de revision salarial para el afio 2016, publicado

en el BOP n® 119 de 22 de junio de 2016.

Este Convenio indica la siguiente férmula de aplicacion en la obtencion de la retribucion total

anual.

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Numero dias efectivos trabajados)] +
Vacaciones + P.J. + P.N.

siendo:

-S.B.: Salario base diario

-P.S.: Pluses salariales

-P.E.: Pluses extrasalariales

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

A esta retribucién total obtenida tendremos que afiadirle los costes sociales que repercuten en
la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formacion Profesional y

Fondo de Garantia Salarial.

Anejo n° 2- Justificacién de precios Pagina 4



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

3.2 Retribuciones salariales.

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y Vvacaciones) se
incrementaran en un 45% en concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, |.R.P.F,

atrasos de convenio, antigiiedad, etc.

A continuaciéon se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.

Estos precios son de convenio, y dadas las caracteristicas especificas del entorno donde se
desarrollaran las obras, se ejecutaran conforme a los precios especificados en los cuadros de

la justificacion.

Retribuciones salariales:

a) Salario base.

NIVEL IV bis - Encargado general 1.401,57 €/mes 16.818,84 €/afio
NIVEL V - Encargado general obra 1.294,19 €/mes 15.530,28 €/afio
NIVEL VI - Especialista de obra 1.294,19 €/mes 15.530,28 €/afio
NIVEL VIl - Capataz 1.019,29 €/mes 12.231,48 €/afio
NIVEL VIl - Oficial 13, conductor 955,56 €/mes 11.466,72 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 32,62 €/dia 10.927,70 €/afio
NIVEL X - Ayudante 32,29 €/dia 10.817,15 €/afio
NIVEL XI - Pedn especializado 31,92 €/dia 10.693,20 €/afio
NIVEL XIl - Peodn ordinario 31,21 €/dia 10.455,35 €/afio
b) Gratificaciones extraordinarias.
Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

PAGA DE JUNIO PAGA DE NAVIDAD

NIVEL IV bis - Encargado general

2.017,18 €/mes

2.017,18 €/mes

NIVEL V - Encargado general obra

1.869,67 €/mes

1.869,67 €/mes

NIVEL VI - Especialista de obra

1.675,01 €/mes

1.675,01 €/mes

NIVEL VII - Capataz

1.491,83 €/mes

1.491,83 €/mes

NIVEL VIII - Oficial 12, conductor

1.453,03 €/mes

1.453,03 €/mes

NIVEL IX - Oficial 22

1.438,42 €/mes

1.438,42 €/mes

NIVEL X - Ayudante

1.425,48 €/mes

1.425,48 €/mes

NIVEL XI - Pe6n especializado

1.409,81 €/mes

1.409,81 €/mes

NIVEL XII - Pe6n ordinario

1.381,69 €/mes

1.381,69 €/mes

Vacaciones

Tendran una duracion de 30 dias naturales. La refribucion seréa:

VACACIONES

TOTAL ANUAL

NIVEL IV bis - Encargado general

2.017,18 €/mes

6.051,54 €/afio

NIVEL V - Encargado general obra

1.869,67 €/mes

5.609,01 €/afio

NIVEL VI - Especialista de obra

1.675,01 €/mes

5.025,03 €/afio

NIVEL VIl - Capataz

1.491,83 €/mes

4.475,49 €/afio

NIVEL VI - Oficial 12, conductor

1.453,03 €/mes

4.359,09 €/afio

NIVEL IX - Oficial 22

1.438,42 €/mes

4.315,26 €/afio

NIVEL X - Ayudante

1.425,48 €/mes

4.276,44 €/afio

NIVEL XI - Pedn especializado

1.409,81 €/mes

4.229,43 €/afio

NIVEL XII - Peén ordinario

1.381,69 €/mes

4.145,07 €/afio
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Retribuciones extrasalariales:

¢) Plus de asistencia y actividad.
El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL V - Encargado general obra 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL VI - Especialista de obra 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL VIl - Capataz 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL VIl - Oficial 12, conductor 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL X - Ayudante 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL XI - Pedn especializado 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
NIVEL Xl - Pedn ordinario 12,04 €/dia 2.615,69 €/afio
d) Plus de transporte

El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL V - Encargado general obra 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL VI - Especialista de obra 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL VIl - Capataz 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL VIl - Oficial 13, conductor 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL X - Ayudante 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL XI - Pedn especializado 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
NIVEL Xl - Pedn ordinario 4,95 €/dia 1.075,39 €/afio
e) Plus de desgaste de herramientas

El convenio sefiala que se devengara por cada dia efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL VIl - Capataz 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL VIII - Oficial 13, conductor 0,32 €/dia 69,94 €/afio
NIVEL IX - Oficial 22 0,32 €/dia 69,94 €/afio
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/dia 41,53 €/afo
NIVEL XI - Peén especializado 0 €/dia 0,00 €/afio
NIVEL XII - Pedn ordinario 0 €/dia 0,00 €/afio

Cuadro de jornales

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA P. EXTRASALARIAL
€/afo €/afo €/afo
NIVEL IV bis - Encargado general 16.818,84 6.051,54 3.691,08
NIVEL V - Encargado general obra 15.530,28 5.609,01 3.691,08
NIVEL VI - Especialista de obra 13.830,72 5.025,03 3.691,08
NIVEL VIl - Capataz 12.231,48 4.475,49 3.691,08
NIVEL VIIl - Oficial 12, conductor 11.466,72 4.359,09 3.761,01
NIVEL IX - Oficial 22 10.927,70 4.315,26 3.761,01
NIVEL X - Ayudante 10.817,15 4.276,44 3.732,60
NIVEL XI - Pedn especializado 10.693,20 4.229,43 3.691,08
NIVEL XII - Pe6n ordinario 10.455,35 4.145,07 3.691,08

Cargas sociales a pagar por la empresa

Se obtendréan aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.

SEG. SOCIAL SEGURO DESEMPL | SEGURO ACCIDENTES VARIOS (*)
Categoria 25% 6.2% 7,6% 1%

€/afo €/afo €/afo €/afo
NIVEL IV bis - Encargado general 6.640,36 1.646,81 2.018,67 265,61
NIVEL V - Encargado general obra 6.207,59 1.539,48 1.887,11 248,30
NIVEL VI - Especialista de obra 5.636,71 1.397,90 1.713,56 225,47
NIVEL VIl - Capataz 5.099,51 1.264,68 1.550,25 203,98
NIVEL VIIl - Oficial 12, conductor 4.896,71 1.214,38 1.488,60 195,87
NIVEL IX - Oficial 22 4.750,99 1.178,25 1.444,30 190,04
NIVEL X - Ayudante 4.706,55 1.167,22 1.430,79 188,26
NIVEL XI - Pe6n especializado 4.653,43 1.154,05 1.414,64 186,14
NIVEL XII - Pe6n ordinario 4.572,87 1.134,07 1.390,15 182,91

(*) Fondo de garantia salarial (0.4%) + Formacion Profesional (0.6%)
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Cuadro resumen del coste de mano de obra.

El precio horario de la mano de obra derivado de la suma de los conceptos anteriores se

incluye a continuacion:

Categoria TOTAL TOTAL
€/afio €h

NIVEL IV bis - Encargado general 37.132,92 21,37
NIVEL V - Encargado general obra 34.712,85 19,97
NIVEL VI - Especialista de obra 31.520,46 18,14
NIVEL VIl - Capataz 28.516,47 16,41
NIVEL VIl - Oficial 12, conductor 27.382,38 15,76
NIVEL IX - Oficial 22 26.567,56 15,29
NIVEL X - Ayudante 26.319,02 15,14
NIVEL XI - Pedn especializado 26.021,96 14,97
NIVEL XII - Peén ordinario 25.571,51 14,71

3.4. Resumen de los cuadros justificativos de precios

En cumplimiento del Articulo 130 "Célculo de los precios de las distintas unidades de obra",
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (REAL
DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificacion de los Cuadros de

Precios.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos
necesarios para la ejecucibn de cada unidad, e incrementados en los porcentajes
correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes
correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los

correspondientes Cuadros de Precios.

A continuacion, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinacion del precio de cada una de

las unidades intervinientes.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

El calculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, segun categorias,
de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente de
acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la

justificaciéon anterior.

ub DESCRIPCION PRECIO
H ENCARGADO 21,37
H CAPATAZ 16,41
H OFICIAL 12 15,76
H OFICIAL 1° FONTANERO 15,76
H AYUDANTE 15,14
H AYUNDANTE. FONTANERO 15,14
H PEON ESPECIALIZADO 14,97
h PEON ORDINARIO 14,71

COSTE DE LA MAQUINARIA

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.

La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequefios
materiales, etc., que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, asi como para

Su conservacion y amortizacion.

COSTE DE LOS MATERIALES

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos

por el ITEC de fabricantes y proveedores, segun tarifas sin IVA y pago a 30 dias.

Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran

incluidos la manipulacién, el embalaje, el transporte y la descarga.

Anejo n° 2- Justificacion de precios
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En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la

obtencion de los precios de

4. LISTADOS DE PRECIOS

A continuacidon se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y

materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.
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MANO DE OBRA
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CUADRO DE MANO DE OBRA

N° CODIGO ubD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

1 MOO003 H Oficial de primera 15,76

2 MOQ004 h. Capataz 16,41

3 MOO007 h. Pedn ordinario 14,71

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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MAQUINARIA
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CUADRO DE MAQUINARIA

N° CODIGO ub DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

1 |MO5ENO030 h. |Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 47,16

2 |MO5RNO020 h. |Retrocargadora neumaticos 75 CV 33,30

3 |MO6MR230 h. |Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,68

4 |M07CB010 h. |Camioén basculante 4x2 10 t. 32,11

5 |M07CB020 h. |Camion basculante 4x4 14 t. 35,83

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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MATERIALES
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CUADRO DE MATERIALES

N° CODIGO ub DESIGNACION PRECIO UD
(euros)
1 MT080106 M2 | Hormigon HM-20 a pie de obra 61,70
2 MT255 Tn | Mezcla bituminosas en caliente. 59,23
3 MT256 m?® | Zahorra artificial 18,50
4 P01CCO020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,68
5 P0O1DWO050 m3 | Agua 1,16
6 PO1HMO10 m3 | Hormigén HM-20/P/20/I central 71,06
7 PO8XVH145 | m2 | Baldosa cemen.reliev.20x20x5cm 10,00
8 PO8XWO015 ud | Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,24
9 mat001 ud | Pernos, placay tornillos 87,64

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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UNIDADES DE OBRA
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Precios unitarios

N° Cod. Ud Descripcidon Total
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 01001 m? DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicion y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o
mecanicos, con solera de hormigéon en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero autorizado.
MO004 0,015 h. Capataz 16,41 0,25
MOO007 0,100 h. Peon ordinario 14,71 1,47
MO5ENO030 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 47,16 2,36
MO6MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,68 0,63
MO5RNO020 0,050 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 33,30 1,67
M07CB020 0,016 h. Camion basculante 4x4 14 t. 35,83 0,57
6 % Costes indirectos 6,95 0,42
Precio Total por m? ... 7,37
1.2 01002 m? EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
Excavacion por medios mecanicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase
de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero
autorizado o lugar de empleo.
MOO004 0,300 h. Capataz 16,41 4,92
MOO007 0,300 h. Peon ordinario 14,71 4,41
MO5ENO030 0,100 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 47,16 4,72
MO07CB010 0,080 h. Camion basculante 4x2 10 t. 32,11 2,57
6 % Costes indirectos 16,62 1,00
Precio Total por m? ........ccccoeiiccierrceee e e s seeesssanees 17,62

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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Precios unitarios

N° Cod. Ud Descripcion Total
2 POSTES SAE Y PANELES
21 02001 m? PAVIMENTO DE ACERA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de
trabajo, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
PO1HMO010 0,700 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 71,06 7,1
PO8XVH145 1,000m2 Baldosa cemen.reliev.20x20x5cm 10,00 10,00
AO01L030 0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a 66,23 0,07
mano, s/RC-08.
PO8XW015 1,000ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,24 0,24
MO003 0,706 H Oficial de primera 15,76 11,13
MOO007 1,009 h. Pedn ordinario 14,71 14,84
6 % Costes indirectos 43,39 2,60
Precio Total por m? ........coccccmriceemscseesssseessssneessnees 45,99
2.2 02002 ud CIMENTACION POSTE SAE
Cimentacion para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigén HM-20,
incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente
terminada.
MO003 0,607 H Oficial de primera 15,76 9,57
MOO007 0,809 h. Pedn ordinario 14,71 11,90
MT080106 0,422 M*  Hormigdn HM-20 a pie de obra 61,70 26,04
mat001 1,000ud  Pernos, placa y tornillos 87,64 87,64
6 % Costes indirectos 135,15 8,11
Precio Total por ud .......ccccocmreceemrcceersssee s s sneessnes 143,26
2.3 02003 m? RELLENO DE ZANJA
Relleno de zanja conforme a seccién municipal correspondiente de acera con mortero
y hormigén o de pavimento de calzada para trafico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y
25 cm de zahorra artificial.
MO003 0,605 H Oficial de primera 15,76 9,53
MOO007 0,807 h. Pedn ordinario 14,71 11,87
MT080106 0,422 M*  Hormigdn HM-20 a pie de obra 61,70 26,04
MT255 0,490 Tn  Mezcla bituminosas en caliente. 59,23 29,02
MT256 0,250 m®  Zahorra artificial 18,50 4,63
6 % Costes indirectos 81,09 4,87
Precio Total por m? ........coccccmiicemscceerssseessssneessnes 85,96
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Precios unitarios

NO

Cod.

uUd

Descripcion

Total

24

25

02004

02005

ud

ud

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE Y PANEL SAE

Suministro e instalacion de poste y panel SAE (Paneles de Informacion en Parada del
Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante,
incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electrénico de funcionamiento y
elementos auxiliares necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso
parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con
las legalizaciones administrativas necesarias.

Sin descomposicion
6 % Costes indirectos 4.722,85

4.722,85
283,37

Precio Total redondeado por ud ........ccccoeeceerrecerrrccenncnnss

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SAE

Suministro e instalacién panel SAE (Paneles de Informacién en Parada del Sistema
SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo
trabajos de adecuacion de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con
pantalla digital, sistema electronico de funcionamiento y elementos auxiliares
necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y
conexiones compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso parte
proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con
las legalizaciones administrativas necesarias.

Sin descomposicion
6 % Costes indirectos 3.295,48

5.006,22

3.295,48
197,73

Precio Total redondeado por ud ........ccccoeeeericcmrrrcernnnnnns

3.493,21

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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Precios unitarios

N° Cod. Ud Descripcion Total
3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.1 03001 tm RCDs Nivel |, Tierras y pétreos
RCDs Nivel I, Tierras y pétreos
Sin descomposicion 5,68
6 % Costes indirectos 5,68 0,34
Precio Total redondeado por tm ..........ccceceeriiienniiennnanss 6,02
3.2 03002 tm RCDs Nivel Il, Naturaleza pétrea
RCDs Nivel Il, Naturaleza pétrea
Sin descomposicion 8,46
6 % Costes indirectos 8,46 0,51
Precio Total redondeado por tm .........cccceeccerriceerscsennnnnss 8,97

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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Precios unitarios

N° Cod. Ud Descripcion Total
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de prevencién segun anejo correspondiente de Seguridad y Salud.
Sin descomposicién 1.148,15
6 % Costes indirectos 1.148,15 68,89
Precio Total redondeado por ud .........cccocccieriieeriiienninnnss 1.217,04

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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ANEJO N°© 3 — ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de
seguridad y salud aplicables al “PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA RED DE
POSTES DE INFORMACION SAE”. A tal efecto identifica los riesgos laborales que puedan
ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para ello y relaciona los riesgos
laborales que no pueden eliminarse especificando las protecciones técnicas encaminadas

a reducir y controlar dichos riesgos.

Ademas se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el
centro de trabajo y se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora
para la prevencién de riesgos bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

1.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

e Estatuto de los trabajadores.

e Ley de Prevencion de riesgos laborales (1995).

e Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion (R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre).

e Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59)

(BOE 21-11-59).

< Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores.

< Reglamento electrotécnico para Baja tension.

< Normas sobre sefalizacion de seguridad en los centros y locales de trabajo.

< Normas para sefializacion de obras del MOPU 8.3-1.C.

e Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
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1.3.

e Demaéas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio

ambiente.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.3.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.

Se realizara la colocacioén e instalacion de 2 tipos de elementos para la ampliaciéon de la

red de sistemas de informaciéon SAE de la ciudad de Alicante.

A. INSTALACION PANEL EN MARQUESINA EXISTENTE

La primera operacion es la de adecuar los paneles informativos de las paradas
existentes para la colocacion de la pantalla de mensajeria variable en marquesina,
realizando las acometidas eléctricas necesarias para la alimentacion del equipo SAE. Esta
acometida se realizara a cuadro eléctrico del alumbrado publico de la ciudad de Alicante.
En todo momento se trabajard con una nueva linea de cableado desde el centro de
mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas
necesarias, incluso posteriormente se certificara la nueva instalaciéon eléctrica con el
correspondiente boletin de industria. Dichos trabajos correran por cuenta del contratista

adjudicatario.

B. INSTALACION POSTE SAE

Demoliciones y trabajos previos

Sera necesaria la demolicién del pavimento de acera existente en la zona de cada
parada de bus donde se vaya a instalar el correspondiente poste SAE, ademas de

ejecutar la excavacion para la cimentacion del poste.

Instalacion de postes SAE
La primera operacion a realizar serd ejecutar la cimentacion del poste, segun detalle

representado en los planos del proyecto.

Se instalara completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias
para la alimentacion del equipo SAE. Esta acometida se realizara bien a cuadro eléctrico

del alumbrado publico de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajara con una

nueva linea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los
diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificara
la nueva instalacion eléctrica con el correspondiente boletin de industria. Dichos trabajos

correran por cuenta del contratista adjudicatario.

Remates y limpieza de obra
Una vez instalado cada uno de los postes, se repondra el pavimento de acera de cada
parada de bus, para dejarlo en su situacion original, ademas de la limpieza de la zona de

obra.

1.3.2. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de DOS (2) meses.

Personal previsto.

La mano de obra media estimada durante toda la obra es de 4 personas.

1.3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

- Demoliciones y trabajos previos
- Instalacion de postes SAE

- Remates y limpieza de obra

Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de condiciones y

Presupuestos del Proyecto.

Una vez finalizada la obra, debera quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas
condiciones y con el mismo aspecto que ofrecia antes de los trabajos, retirandose todos
los residuos, escombros, medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios,
etc. que pudiera haberse depositado en el transcurso de las obras y/o como

consecuencia de éstas.
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1.4. RIESGOS

1.4.1. EXCAVACIONES

1.4.1.1. Descripcion de los procedimientos y equipos

Estas excavaciones, se ejecutaran con retroexcavadora y refino a mano.

La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, 0 se carga sobre

camion volquete para transporte a vertedero.

1.4.1.2. Riesgos

Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora.

Atropellos.

Vuelco de méaquina y/o camiones.

Caidas de altura (a la excavacioén, al subir o bajar de maquinas y camiones, etc.)
Caidas a nivel.

Caidas de objetos (materiales, herramientas) a la excavacion.

Derrumbamientos de la excavacion.

1.4.2.PLANTA DE MACHAQUEOQO Y CLASIFICACION

1.4.2.1. Riesgos

Proyeccion de piedras.
Atrapamientos.

Polvo

Ruido.

Caidas de altura.
Electrocucion.
Atropellos.

Colisiones.

Enterramiento en silos.

1.4.3.TALLER

1.4.3.1. Riesgos

Caidas a nivel.

Caidas desde las maquinas.

Caidas al foso de reparaciones.

Proyeccion de esquirlas de herramientas y punteros.
Cortes y heridas por herramientas.

Proyeccion de viruta de maquinas-herramientas.
Cortes por virutas en maquinas-herramientas.

Atrapamientos por transmisiones mecanicas.

Atrapamientos por movimientos imprevistos al liberar circuitos hidraulicos.

Atrapamientos debidos a puestas en marcha por personas ajenas.
Explosiones e incendios causados por acetileno.

Golpes con cilindros de gases.

Intoxicacion debida a humos producidos por la soldadura eléctrica.
Intoxicacion por vapores producidos durante la pintura.
Reventones durante el inflado de neumaticos.

Explosion durante la carga de baterias.

Electrocucion.

Dermatitis causadas por aceites.

Radiaciones actinicas.

1.4.4. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.4.4.1. Riesgos

Vuelcos.

Caida de objetos sobre el operador.
Incendios.
Atropellos.

Resbalones al subir o bajar.
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1.4.5. CAMION VOLQUETE

1.4.5.1. Riesgos

Incendios

Resbalones del conductor al subir a la maquina.
Caida por el borde del talud.

Colisiones en marcha atras.

Atropellos.

1.4.6.- RETROEXCAVADORA

1.4.6.1. Riesgos

Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro.
Resbalones.
Atrapamientos.

Proyeccion de piedras sobre el operador.
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1.5. PREVENCION DE RIESGOS

1.5.1. ATROPELLOS POR MAQUINAS Y VEHICULOS

Todas las maquinas y camiones dispondran de claxon de marcha atras.

Se sefializaran los tajos con carteles y sefiales de seguridad para evitar la presencia de

personas y advertir de los riesgos.

Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" sefalizaran su

situacion clavando junto a ellos un jalén de 3m. Con bandera roja en el extremo.

En los tajos de compactacion de aglomerado se colocaran carteles adosados a

maquinas y portatiles prohibiendo la presencia de personas.

En el cruce de carretera, la zona de trabajo se vallard y se colocardn balizas

intermitentes. Se sefalizaran los desvios y trabajos en calzada o bordes de la misma.

El personal que trabaje en estos bordes de calzada usard especificamente chaleco

reflectante.

1.5.2. COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINAS Y CAMIONES

Las pistas, cruces e incorporaciones a vias publicas, se sefializaran segin normativa
vigente. Cualquier sefalizacion que afecte a via publica sera autorizada por la direccion

facultativa u organismos pertinentes.

Los tajos de carga y descarga se sefializardn marcando espacios para maniobras y

aparcamiento.

Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberan colocarse topes.

1.5.3. POLVO POR CIRCULACION, PERFORACION, ETC.

Las pistas y traza por donde circulan vehiculos y maquinas se regaran peridodicamente

con cuba de agua.

El personal en ambientes de polvo usara mascarillas o gafas antipolvo.

La planta asfaltica tendra incorporado un sistema de depuracion de gases.

La planta de machaqueo dispondra de equipo de eliminacién de polvo.

1.5.4. ATRAPAMIENTOS

Las maquinas que giran: retroexcavadoras, gruas, etc. llevaran carteles indicativos

prohibiendo permanecer bajo el radio de acciéon de la maquina.

Para el manejo de piezas suspendidas, como tubos, cubos, etc... se utilizaran cuerdas

auxiliares, guantes y calzado de seguridad.

Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: se utilizaran guantes.

Todas las instalaciones y maquinas de taller, llevaran sus transmisiones mecanicas

protegidas.

1.5.5. CAIDAS DE NIVEL

El personal debera utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza.

De forma general se sefalizaran los tajos recordando la necesidad del orden y

limpieza.

1.5.6. CAIDAS A DISTINTO NIVEL

Se utilizaran escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso al fondo
de las zanjas.
Las excavaciones se sefializardn con cordén de balizamiento. Las excavaciones en los

bordes de calzada se vallaran.

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud

Pagina 6



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
incejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

Para el cruce de zanjas se pondran pasarelas.

Las maquinas llevaran en los accesos a cabina placas antideslizantes.

Las cintas de todas las instalaciones llevaran pasarelas protegidas.

En todos los trabajos de altura, es obligatorio el uso de cinturén de seguridad.

1.5.7. CAIDA DE OBJETOS

Todo el personal de la obra utilizara casco.

Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores,

se acotara una zona a nivel de suelo.

Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estaran perfectamente

calzados.

1.5.8. ECZEMAS, CAUSTICACIONES

El personal que trabaja en lugares hiumedos o con agua, en el hormigonado de rellenos

y fosos, utilizaran botas de agua y guantes de neopreno.

Igualmente el personal de taller en contacto con aceites llevara guantes.

1.5.9. PROYECCION DE PARTICULAS

Se usaran gafas:
En los trabajos de taller mecanico, piedra de esmeril, desbarbadora, etc.
Para abrir rozas, cajetines con puntero y maza, martillo picador o martillo y cincel.

En las perforaciones.

1.5.10. QUEMADURAS

Los soldadores utilizaran el equipo completo de proteccion.

Los operarios encargados de la bituminadora, utilizaran, especificamente, mandil y

guantes.

Los trabajadores encargados del extendido de aglomerado usaran calzado de seguridad

que atenue el calor que llega al pie.

1.5.11. RUIDO

Todas las maquinas y camiones, dispondran de silencioso adecuado que amortigte el

ruido.

Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforacién neumatica,

machaqueo, etc. el personal llevara protectores acusticos.

1.5.12. DERRUMBAMIENTO EN EXCAVACIONES

Los taludes adecuados al tipo de terreno, 0 en su caso las entibaciones necesarias para
evitar derrumbamientos, no se definen ni dimensionan por estimar que deben formar
parte del preceptivo Plan de Seguridad, con aprobaciéon expresa de la Direccion
Facultativa, y del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de

las obras.

1.5.13. INTOXICACIONES POR HUMOS

Cuando en taller exista alta concentracion de humos, se dispondra de ventilacién, y los

operarios utilizaran mascarillas.
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1.6.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva tendran

fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro mas rapido en
determinado equipo o prenda, se repondra el mismo, independientemente de la duracién

prevista o de la fecha de entrega.

El uso de una prenda o equipo de protecciébn, nunca representarda un riesgo en si

mismo.

1.6.1. PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de homologacion del

Ministerio de Trabajo.

En los casos en que no exista norma de homologacion oficial, dichas prendas seran de

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

1.6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Los elementos de proteccidon colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales

siguientes:

1.6.2.1. Valla para contencidon peatonal y cortes de trafico

Consistird en una estructura metdlica con forma de panel rectangular vertical, con

lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m.

La estructura principal estara constituida por perfiles metalicos huecos o macizos, cuya
seccion tenga como minimo un maédulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o

intermedios tendran una secciéon con modulo resistente minimo de 0,15 cm3.

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estaran formados por
perfiles metalicos y los puntos de contacto con el suelo distaran como minimo 25 cm. del

plano del panel.

Cada modulo dispondréa de elementos adecuados para establecer unién con el contiguo

de manera que pueda formarse un valla continua.

1.6.2.2. Sefales de Seguridad

Estaran de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo.

Se dispondréa sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, maquina, etc..

1.6.2.3. Sefalizaciéon provisional de obra (Trafico)

La sefializacién provisional de obras, viene regulada oficialmente por las Normas para

sefalizacion de obras del MOPU 8.3-1.C.

La sefalizacion que deba mantenerse por la noche, se hara con sefales reflectantes.

Los croquis de sefalizacion estaran autorizados expresamente por la Direccidn

Facultativa.

1.6.2.4. Interruptores y relés diferenciales

Los interruptores automaéaticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de

intensidad nominal maxima de 63 A., cumpliran los requisitos de la norma UNE 20-383-

75.

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminacién o que tengan

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad

diferencial nominal de 0,03 A.
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Interruptores y relés deberan dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la
intensidad nominal de defecto.

1.6.2.5. Puestas a tierra

Las puestas a tierra estaran de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

1.6.2.6. Barandillas

Estaran firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a

nivel superior o laterales.

La altura serA& como minimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre

barandilla y rodapié estara protegido por un larguero horizontal.

La ejecucion de la barandilla sera tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes

punzantes o cortantes, que pueda causar heridas.

El rodapié tendra una altura minima de 20 cm.

1.6.2.7. Escaleras de mano

Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardaran a cubierto.

Las escaleras metalicas tendran los largueros de una sola pieza, y estaran sin

deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidante que las preserven de

las agresiones de la intemperie.

Se prohibe la utilizaciéon en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas

superiores a 5 metros.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasaran en 0,90 metros la altura a

salvar. Esta cota se medira en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior

del larguero, y se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

1.6.2.8. Cuerdas auxiliares para amarre de cinturén de seguridad

Las cuerdas tendran una carga de rotura minima de 3.000 kg/cm?2.

Las cuerdas deben ser de poliamida o cafiamo.

1.6.2.9. Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

1.6.2.10. Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamario tipo de incendio previsible y se revisaran

cada 6 meses como maximo.

1.6.2.11. Medios auxiliares de topografia

Estos medios tales como cintas, jalones, miras seran dieléctricas, dado el riesgo de

electrocucién por las lineas eléctricas.
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1.7. PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

Se senializaran los accesos a la obra. Se colocaran carteles que prohiban la entrada a

personas y vehiculos ajenos.

Se dispondran los elementos necesarios de contencién de peatones, y del trafico ajeno

a las obras.

Las excavaciones, cercanas a carreteras y caminos, se vallaran y protegeran en

evitacion de accidentes de curiosos.

1.8. FORMACION

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibird instrucciones
adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrafiar, asi como las

normas de comportamiento que deban cumplir.

Se deberd impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas mas

cualificadas, de manera que haya algun socorredor.

1.9. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES

El centro de trabajo estard dotado de los siguientes servicios sanitarios y comunes:
Dos casetas con capacidad total para 4 trabajadores conteniendo un inodoro, un grifo
con pileta corrida y espejo, una ducha con agua fria y caliente y dos bancos y una mesa

para 8 personas, asi mismo se incluiran 4 taquillas con cerradura.

Se dispondra en obra de 1 botiquin de tajo.

1.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,

adaptado a este Estudio y segun sus medios y métodos de ejecucidn.

Dicho Plan serd aprobado por el Coordinador durante las obras en materia de

Seguridad y Salud, el cual supervisara su aplicacion practica.

1.11. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Como trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los

trabajadores se consideran los siguientes:

- Trabajos en los bordes de la calzada actual que puedan producir atropellos y

colisiones con la maquinaria de obra.

Alicante, Octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo: Alejandro Pérez Goséalvez
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2.- PLANOS
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PREVISION

COMPLEMENTO DE NORMAS Y SERALES CAUSAS DE RIESGO
DE SEGURIDAD EN EJECUCION DEL TRABAJO

RIESGO
PREVENTCION
COMPLEMENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN CAUSAS DE RIESGO
EL DISENO DE MAQUINAS,GTILES Y HERRAMIENTAS
ACCIDENTES
PROTECCION
USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS
PROTECCIONES PERSONALES
LESIONES CORPORALES DANOS MATERIALES
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O MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS,SALES Y AGUA
@ CLASE N AISLANTE A 000V. CLASE E AT AISLANTE A 25000V.
©) MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

LENTES DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

ALZADO DE ARNES
75 A  85mm.

PROTECCION ADICIONAL

Az

ESPACIO ENTRE CASQUESTE 1 PUENTE

CASQUETE

| BANDA DE CONTORNO
625 mm.ANCHO

CASQUETE

PATILLA

BANDA DE AMORTIGUACIOGN OREJERA \CERCO PORTA OCULAR

VISERA

ARNES
GUARNICION OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE>897%RESISTENTE
AL IMPACTO
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO
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Ayuntamiento de Alicante

Concejalia de Seguridad, Tréfico y Transportes

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA RED DE
POSTES DE INFORMACION SAE

EMPRESA CONSULTORA

INGENIERIA'T SESTION

Atedur Ingenieria y Gestion, S.L.

AUTOR DEL PROYECTO

ALEJANDRO PEREZ GOSALVEZ

ESCALA ORIGINAL A-3

S/E

NUMERO

TITULO DE PLANO

ANEJO N°3 SEGURIDAD Y SALUD.
MASCARILLA ANTIPOLVO.

FECHA

Octubre - 2017




BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

CANA DUREZA SHORE A 50-70

PUNTERA

CONTRAFUERTE

SUELA DUREZA SHORE A

Hs Hendidura de la suela = 5 mm
Rs Resalte de la suela = 9 mm
Ht Hendidura del tacobn = 20 mm
Rt Resalte del tacén = 25 mm

BOTA DE SEGURIDAD CLASE Il

CANA CORTA

CONTRAFUERTE

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA RESISTENTE A
LA CORROSION

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

' B

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

FECHA

NUMERO TITULO DE PLANO

EMPRESA CONSULTORA

TITULO DEL PROYECTO
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POSTES DE INFORMACION SAE
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EXCAVACION DE ZANJAS

PROFUNDIDAD ANCHURA MINIMA
RECOMENDADA
Hasta 1.50m. 0.65m.
Hasta 2.00m. 0.75m.
Hasta 3.00m. 0.80m.
Hasta 4.00m. 0.90m.
> 4.00m. 1.00m.

TALUDES ZANJAS. EXCAVACION ORIENTATIVA

DETALLE DE PASO DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS
CON COMPONENTES DE ALUMINIO LIGERO "TIPO ISCHEBECK”

EXCAVACON EN
TERRENO NATURAL
TIPO TERRENO
ESTADO DEL TERRENO
Seco Saturado
Roca dura 1/5 1/5
Roca blanda 5/7 5/7
Derrubios rocosos 1/1 5/4
Tierras duras 1/5 1/5
Tierras arcillosas 1/5 1/5
Gravas y arenas 1/5 1/5
Tierras sin arcilla 1/5 1/5

0.50 | 0.50
| 1.00 |
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DELIMITACION ZONAS DE TRABAJO Y PELIGROSIDAD TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

5,00 ZONA DE PELIGROSIDAD

gz

5,00

SEGON TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFREZCA SEGURIDAD

NN\

5,00

7

ZONA DE TRABAJO

anniniiine

o 8 7

'MINOS SERAN CERRADOS CON VALLA METALICA Y CIERRE

1 LOS POSIBLES CA
AUTONOMO
2 LA ZONA DE PELIGROSIDAD QUE ES DE FACIL ACCESO ESTA CERRADA POR
MEDIO DE CINTA DE BALIZADO SOBRE SOPORTE
3 NO SE PERMITIRA QUE NINGUNA PERSONA AJENA A LA OBRA SE ACERQUE
TiTULO DEL PROYECTO EMPRESA CONSULTORA AUTOR DEL PROYECTO ESCALA ORIGINAL A-3 NUMERO TITULO DE PLANO FECHA
: . ANEJO N°3 SEGURIDAD Y SALUD.
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DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES

Derivaciones de linea

EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES

) CROQUIS 7 DE GAS Y ELECTRICIDAD.
Combustible
Acetileno
Butano o\,om EXCAVACIGN CON MAQUINA HASTA
Propano - 1 LLEGAR A 1 m. SOBRE LA TUBERIA.

Soplete

Vdlvulas antirretroceso i >> CON MARTILLO PER-—

FORADOR HASTA 0,25 m.
Comburente SOBRE LA TUBERIA.
Oxigeno
QON
1T
Boquilla
Valvula antirretroceso ESQUEMAS DE COMPONENTES
Llaves del soplete : EXCAVACION
DE UNA INSTALACION PARA MANUAL. |'| |_|
Racor
o redueton OXICORTE PELIGRO PELIGRO
TUBERIA DE CABLES CON
GAS TENSION

%
>
7

Antes de emplear el equipo, cerciorarse

de que todas las conexiones estan debida—
mente ajustadas . Las botellas de oxigeno y gas

combustible, deben estar en po—

sicion vertical y sujetas con ca-— \
denas &
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PASO LIBRE

S = SENAL ALTURA MAXIMA
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ESQUEMA DE UNA INSTALACION CONECTADA
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POR EL INTERRUPTOR

— LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON POSIBILIDAD

DE SER DISTRIBUIDO.

— EL NEUTRO ESTARA CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL.

— LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE DEL NEUTRO.

— EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA A LA

DE LA CARCASA DEL GRUPO.
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
incejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1.

3.2.

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

De una forma implicita y con caracter obligatorio, seran de obligado cumplimiento las

disposiciones contenidas en:

- Estatuto de los trabajadores.

- Ley de Prevencion de riesgos laborales (1995).

- Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion (R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre).

- Homologacion de medios de protecciéon personal de los trabajadores.

- Reglamento electrotécnico para Baja tension.

- Normas sobre sefializacion de seguridad en los centros y locales de trabajo.

- Normas para sefializacion de obras del MOPU 8.3-1.C.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al

medio ambiente.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de protecciéon colectiva, tienen
fijado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las circunstancias
del trabajo se produzca un deterioro mas rapido del previsto en una determinada prenda
0 equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de
entrega. Toda prenda o equipo de proteccidon que haya sufrido un trato limite, es decir,
el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente) sera desechado y

repuesto al momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los
admitidos por el fabricante, serdn repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o

equipo de proteccién nunca debera representar un riesgo en si mismo.

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
incejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de homologacion del

Ministerio de Trabajo.

En los casos en que no exista norma de homologacién oficial, dichas prendas seran de

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

3.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Los elementos de proteccidon colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales

siguientes:

Valla para contencién peatonal y cortes de trafico.

Consistird en una estructura metélica con forma de panel rectangular vertical, con

lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m.

La estructura principal estara constituida por perfiles metalicos huecos o macizos, cuya
seccion tenga como minimo un modulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o
intermedios tendran una seccién con maodulo resistente minimo de 0,15 cm3.

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estaran formados por
perfiles metalicos y los puntos de contacto con el suelo distaran como minimo 25 cm. del

plano del panel.

Cada modulo dispondréa de elementos adecuados para establecer unién con el contiguo

de manera que pueda formarse una valla continua.

Sefales de Seguridad

Estaran de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo.

Se dispondra sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, maquina, etc..

Sefializaciéon provisional de obra (Trafico).

La sefalizacidon provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 8.3-IC

“Sefalizaciéon de Obras” de la Instruccién de Carreteras del MOPU.

La sefalizacién que deba mantenerse por la noche, se hara con sefiales reflectantes.

Los croquis de sefalizacion estar4d autorizados expresamente por la Direccion

Facultativa.

Interruptores y relés diferenciales

Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de
intensidad nominal maxima de 63 A., cumpliran los requisitos de la norma UNE 20-383-
75.

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminacion o que tengan
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad
diferencial nominal de 0,03 A.

Interruptores y relés deberan dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la
intensidad nominal de defecto.

Puestas a tierra

Las puestas a tierra estaran de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Barandillas

Estaran firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a

nivel superior o laterales.

La altura ser& como minimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre

barandilla y rodapié estara protegido por un larguero horizontal.

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud
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La ejecucion de la barandilla sera tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes

punzantes o cortantes, que pueda causar heridas.

El rodapié tendra una altura minima de 20 cm.

Escaleras de mano

Los peldaios (travesafos) de madera estaran ensamblados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardaran a cubierto.

Las escaleras metdlicas tendran los larqueros de una sola pieza, y estardn sin

deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidante que las preserven de

las agresiones de la intemperie.

Se prohibe la utilizaciébn en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas

superiores a 5 metros.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasaran en 0,90 metros la altura a
salvar. Esta cota se medira en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior
del larguero, y se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Cuerdas auxiliares para amarre de cinturdon de seguridad

Las cuerdas tendran una carga de rotura minima de 3.000 kg/cm2.

Las cuerdas deben ser de poliamida o cafiamo.

Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamario tipo de incendio previsible y se revisaran

cada 6 meses como maximo.

Medios auxiliares de topografia.

Estos medios tales como cintas, jalones, miras seran dieléctricas, dado el riesgo de

electrocucién por las lineas eléctricas.

3.3 SERVICIOS DE PREVENCION

3.3.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud

Se dispone de asesoramiento técnico en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
para, en colaboraciéon de la Direccién Facultativa de la obra, llevar a la practica las

medidas propuestas.

Todos los operarios deben recibir al ingresar en la obra, una exposicién detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrafar, juntamente con las medidas de
prevencién que deberan emplear.

Los operarios seran ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales
y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estan adscritas, repitiéndose esta
informacién cada vez que se cambie de tajo.

3.3.2 Servicio Médico

La Empresa contratista, dispondra de un Servicio Médico propio o mancomunado,

segun el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (O.M. de 21-11-59).

3.3.3 Botiquines de obra

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud
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3.4.

3.5.

El botiquin estara situado en un local limpio y debidamente acondicionado para ese fin.
Su situacion estara debidamente sefializada y permanecera cerrado, pero no bajo llave

para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia.

La persona que lo atienda habitualmente, ademas de los conocimientos minimos y
precisos y su practica, estara preparada para realizar primeras curas y prestar primeros
auxilios en caso necesario, y redactar los partes oficiales de accidente. La dotacién del
botiquin, serd& como minimo la establecida por la Ordenanza General de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

En un lugar bien visible, se dispondrd de una lista con el nombre de los centros
sanitarios a los que trasladar accidentados cuando fuera necesario, haciendo constar
también direccidn, teléfono y ruta mas rpida para la evacuacion. También se dispondra

una lista con teléfono de ambulancia y taxis.

Periddicamente se repondra el material de curas y se realizaran revisiones para

comprobar su estado.

VIGILANTE DE SEGURIDAD

En cumplimiento del articulo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud, al
iniciarse la obra, la Empresa designara el Vigilante o Vigilantes de Seguridad entre las

personas mas capacitadas para este fin.

Estas personas, en caso de no haber asistido a curso alguno de Seguridad, deberan

realizar alguno, al objeto de mejorar sus conocimientos.

COMITE DE SEGURIDAD

Si llegaran a darse los requisitos que la legislacion establece, se formaria el Comité de

Seguridad y Salud, cuya composicion y funciones seria la siguiente:

- Presidente en representacion de la Empresa.
- Técnico cualificado en materia de Seguridad.

- Vocales, en niamero proporcional a la plantilla de personal.

- El vigilante de seguridad debera informar a este Comité en caso de no ser elegido

como vocal.

Las funciones y atribuciones de este Comité seran:

- Promover en el Centro de Trabajo la observacion de las disposiciones y normas
vigentes en materia de Seguridad y Salud.

- Estudiar y proponer medidas de seguridad.

- Solicitar la colaboracién de los Gabinetes Provinciales de seguridad o instituciones
publicas dedicadas a estas funciones.

- Ser informados por la Direccion de la Empresa, de las medidas concretas que se
hayan previsto para la ejecucion de las obras, teniendo facultad para proponer las
modificaciones necesarias que mejoren la calidad de dichas medidas.

- Proponer la paralizacién de los tajos que no rednan las condiciones de seguridad y
salud necesarias.

- Desarrollar la estadistica de accidentes y medidas de seguridad.

- Analizar y poner en practica si procede, las sugerencias recibidas en favor de la

mejora de las condiciones de seguridad y salud.
- Con carécter ordinario este Comité se reunird una vez al mes.
- Ademaés de las funciones citadas, el Comité de Seguridad y Salud desempefara todas

las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alicante, Octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo: Alejandro Pérez Glosalvez

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud
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4.- PRESUPUESTO
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Mediciones
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Mediciones Mediciones
Codigo Uud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total Codigo Ud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
ud D1200.001 Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE ud D1300.200 Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposicién de protecciones
Total Ud............. 4,000 Total Ud............. 5,000
ud D1201.001 Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela ud D1300.210 Cartel indicativo de riesgo,incluso colocacién.
antideslizante y antiestéatica, cufia amortiguadora para el talon, lengueta de fuelle de desprendimiento réapido,
con puntera metdlica Total Ud............: 1,000
Total Ud............. 4,000
M D703.116 Cinta para balizamiento de obras, colocada
ud D1202.001 Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura Total Moot 100.000
universal, con visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, los ultravioletas, el rayado y '
antiestatico, homologadas
ud DOL.114 Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.
Total Ud............. 4,000
Total Ud............. 5,000
ud D1203.001 Par de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos comunes de construccién, nivel 3, homologados
ud DOL.113 Valla moévil de contencién peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos, provista de
Total Ud............. 4,000 enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada
L, X Total Ud............. 15,000
ud D1204.001 Mascara de respiracién antipolvo
Total Ud............. 4,000 M D1300.401 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja de 1 m de
alturay doble zécalo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacién en dos puestas).
ud D1204.002 Filtro para mascarilla antipolvo Total Mot 15.000
Total Ud............. 2,000
ML D1003 Barrera movil tipo New Jersey de plastico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de agua o arena,
colocada. Incluso 10 movimientos.
ud D1205.001 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado segin UNE
EN 352-2y UNE EN 458. Total ML............. 5,000
Total Ud............: 4,000
ud D1209.001 Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.
Total Ud............: 4,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Mediciones Mediciones
Codigo Uud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total Codigo Ud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
ud D1300.501 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado H D1400.013 Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.
Total Ud............. 1,000 Total H............. 6,000
ud D1400.016 Caseta aseo quimico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.
Total Ud............: 0,100
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Mediciones Mediciones
Codigo Uud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total Codigo Ud Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
ud D1400.101 Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios. H D1400.201 Comité o comisién de seguridad y salud, considerando como minimo una reunién al mes.
Total Ud............. 1,000 Total H............. 1,000
H D1400.203 Hora de formacién en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total H............. 2,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Cuadro de Precios
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Cuadro de Precios n° 1

Cuadro de Precios n° 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pagina 1

NO

cODIGO DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

7,04 SIETE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora para el talén, lengueta de fuelle de
desprendimiento rapido, con puntera metdlica

26,91 VEINTISEIS EUROS  CON
NOVENTA'Y UN CENTIMOS

D1202.001 Ud Gafas de seguridad antimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas,
con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestatico, homologadas

6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS

D1203.001 Ud Par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de construccion, nivel 3,
homologados

2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
D1204.001 Ud Mascara de respiracion antipolvo
11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
D1204.002 Ud Filtro para mascarilla antipolvo
1,39 UN EURO CON TREINTA Y

NUEVE CENTIMOS

D1205.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado segun UNE EN 352-2 y UNE EN 458.

14,21 CATORCE = EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS

D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.

4,85 CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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Cuadro de Precios n° 1

IMPORTE
N° CODIGO DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
21 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposicion de
protecciones
12,17 DOCE EUROS CON

DIECISIETE CENTIMOS

2.2 D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocacion.

7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA
Y UN CENTIMOS

2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada

0,37 TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
2.4 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.
12,59 DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
2.5 DOL.113 Ud Valla movil de contencion peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres
usos, provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente
colocada
8,55 OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color

naranja de 1 m de altura y doble z6calo del mismo material, i/colocacion y desmontaje.
(Amortizacion en dos puestas).

2,72 DOS EUROS CON SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
2.7 D1003 ML Barrera movil tipo New Jersey de plastico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de
agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.
29,73 VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA 'Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 D1300.501 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado

64,87 SESENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

CAPITULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
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Cuadro de Precios n° 1

IMPORTE
N° CODIGO DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
41 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.
9,29 NUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CENTIMOS

4.2 D1400.016 Ud Caseta aseo quimico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

353,82 TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA
Y DOS CENTIMOS

CAPITULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1 D1400.101 Ud Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

112,97 CIENTO DOCE EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

CAPITULO 6 FORMACIONES Y REUNIONES

6.1 D1400.201 H Comité o comision de seguridad y salud, considerando como minimo una reunién al mes.
129,75 CIENTO VEINTINUEVE EUROS
CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

6.2 D1400.203 H Hora de formacién en Seguridad y Salud en el Trabajo.
18,00 DIECIOCHO EUROS

Alicante, octubre de 2017

El Ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosalvez
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Cuadro de Precios N° 2

Cuadro de Precios N° 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE

Ne  cODIGO DESIGNACION
PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE

Materiales 6,90
Medios auxiliares 0,14

7,04

1.2 D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con
suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora para el taldn, lengueta de fuelle de

desprendimiento rapido, con puntera metalica

Materiales 26,38
Medios auxiliares 0,53

26,91

1.3 D1202.001 Ud Gafas de seguridad antimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, los ultravioletas, el

rayado y antiestatico, homologadas

Materiales 6,69
Medios auxiliares 0,13

6,82

1.4 D1203.001 Ud Par de guantes de proteccidon contra riesgos mecanicos comunes de construccion, nivel 3,

homologados

Materiales 2,23
Medios auxiliares 0,04
2,27
1.5 D1204.001 Ud Mascara de respiracion antipolvo
Materiales 10,99
Medios auxiliares 0,22
11,21
1.6 D1204.002 Ud Filtro para mascarilla antipolvo
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,03
1,39
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Cuadro de Precios N° 2

Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE

Ne CODIGO DESIGNACION
PARCIAL TOTAL

(euros) (euros)

IMPORTE

Ne CODIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(euros) (euros)

1.7 D1205.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado
segun UNE EN 352-2 y UNE EN 458.

Materiales 13,93
Medios auxiliares 0,28
14,21
1.8 D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,10
4,85

CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposicion de protecciones

Mano de obra 11,93
Medios auxiliares 0,24
12,17
2.2 D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocacion.
Materiales 7,66
Medios auxiliares 0,15
7,81
2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada
Mano de obra 0,17
Materiales 0,19
Medios auxiliares 0,01
0,37
2.4 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.
Mano de obra 0,34
Materiales 12,00
Medios auxiliares 0,25
12,59
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25 DOL.113 Ud Valla movil de contencién peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos,
provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,84
Materiales 7,20
Medios auxiliares 0,17

8,55

2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja
de 1 m de altura y doble z6calo del mismo material, i/colocaciéon y desmontaje. (Amortizaciéon en dos

puestas).
Mano de obra 1,69
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,08

2,72

2.7 D1003 ML Barrera movil tipo New Jersey de plastico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de
agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.
Mano de obra 0,80
Materiales 28,93
29,73
CAPITULO 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
3.1 D1300.501 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado
Mano de obra 0,34
Materiales 63,26
Medios auxiliares 1,27
64,87
CAPITULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.
Mano de obra 9,11
Medios auxiliares 0,18
9,29
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE

Ne CcODIGO DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

4.2 D1400.016 Ud Caseta aseo quimico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

Mano de obra 1,69
Materiales 345,19
Medios auxiliares 6,94
353,82
CAPITULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
5.1 D1400.101 Ud Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Mano de obra 3,38
Materiales 107,37
Medios auxiliares 2,22
112,97
CAPITULO 6 FORMACIONES Y REUNIONES
6.1 D1400.201 H Comité o comision de seguridad y salud, considerando como minimo una reunién al mes.
Sin descomposicién 129,75
129,75
6.2 D1400.203 H Hora de formacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 18,00
18,00

Alicante, octubre de 2017

El ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosalvez
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Presupuesto Ejecucion Material
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PRESUPUESTO CAP N° 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRESUPUESTO CAP N° 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

ud Caodigo Denominacion Cantidad Precio Total ud Cadigo Denominacion Cantidad Precio Total
11 D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE 2.1 D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y
4,000 7.04 28,16 reposicion de protecciones
5,000 12,17 60,85
1.2 D1201.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con
tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestatica, cufia 2.2 D1300.210 Ud  Cartel indicativo de riesgo,incluso colocacion.
amortiguadora para el talén, lengueta de fuelle de desprendimiento rapido,
con puntera metalica 1,000 781 7.81
4,000 26,91 107,64 2.3 D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada
1.3 D1202.001 Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a 100,000 0.37 37,00
gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empafiamiento, los ultravioletas, el rayado y 24 DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.
antiestatico, homologadas 5,000 12,59 62,95
4,000 6,82 27,28
25 DOL.113 ud Valla moévil de contencién peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de
1.4 D1203.001 Ud Par de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos comunes de altura, para tres usos, provista de enganches laterales con el fin de
construccion, nivel 3, homologados alinearse unas con otras, totalmente colocada
4,000 2,27 9,08 15,000 8,55 128,25
15 D1204.001 Ud Mascara de respiracion antipolvo 2.6 D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de
ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble z6calo del mismo
4,000 11,21 44,84 material, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
1.6 D1204.002 Ud  Filtro para mascarilla antipolvo 15,000 2,72 40.80
2,000 1,39 2,78 2.7 D1003 ML  Barrera movil tipo New Jersey de plastico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o
similar, rellenable de agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.
1.7 D1205.001 Ud  Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado segiin UNE EN 352-2 y UNE EN 458. 5,000 29,73 148,65
4,000 14,21 56,84
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 486,31
1.8 D1209.001 Ud Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios
usos.
4,000 4,85 19,40
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 296,02
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PRESUPUESTO CAP N° 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

PRESUPUESTO CAP N° 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

ud Caodigo Denominacion Cantidad Precio Total ud Cadigo Denominacion Cantidad Precio Total
3.1 D1300.501 Ud  Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado 4.1 D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.
1,000 64,87 64,87 6,000 9,29 55,74
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS - 64.87 4.2 D1400.016 Ud S:Osseta aseo quimico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10
0,100 353,82 35,38
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 91,12
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PRESUPUESTO CAP N° 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

PRESUPUESTO CAP N° 6 FORMACIONES Y REUNIONES

ud Caodigo Denominacion Cantidad Precio Total ud Cadigo Denominacion Cantidad Precio Total
5.1 D1400.101 Ud  Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios. 6.1 D1400.201 H Comité o comisién de seguridad y salud, considerando como minimo una
1,000 112,97 112,97 reunion al mes.
1,000 129,75 129,75
(¢} .
TOTAL PRESUPUESTO CAP N°5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS : 112,97 6.2 D1400.203 H Hora de formacién en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2,000 18,00 36,00
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 6 FORMACIONES Y REUNIONES : 165,75
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Capitulo Importe

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....ooiiiiee ettt 296,02
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..ottt ettt e e e staana e e e 486,31
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS  ..iooiiieiiiie et cereeiee e siee e sneee e sieeeeien e 64,87
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..ooooiiiiciieecee e 91,12
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ....ccooiiiiieecee e 112,97
6 FORMACIONES Y REUNIONES ....oiiiiiiiiiiiee sttt e ettt e e evaane e e e 165,75
Presupuesto de Ejecucién Material 1.217,04

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS.

Alicante, octubre de 2017

El Ingeniero autor del ESyS:

Fdo: Alejandro Pérez Gosalvez
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producciéon y
gestion de los residuos de construccion y demolicion (BOE n© 38, de febrero de 2008),
se redacta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién,
para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE
INFORMACION SAE”. El contenido del estudio viene establecido en el articulo 4 del
Real Decreto citado:

Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

Las medidas para la prevenciéon de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion
Yy, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y
demolicién dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de
adaptaciéon a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direcciéon facultativa de la obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicidon dentro de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicién que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Anejo n°4- Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Concejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad Ampliacion de la red de postes de informacion SAE
2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA A1 RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

2.1. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS
X 117 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuaciéon de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo A.2. RCDs Nivel II
general los materiales que no superen 1m=3 de aporte y no sean considerados peligrosos
y requieran por tanto un tratamiento especial. Se consideran los siguientes niveles de

residuos de construccion y demolicion:
RCD: Naturaleza pétrea
= Nivel I.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 2. Hormigon
excavacion.
= Nivel Il.- Materiales pétreos, procedentes de obras de demolicién de elementos X |iroiol Hormigon
existentes.

En la siguiente tabla se muestran los residuos que esta previsto se generen en las
obras:
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Concejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

2.2. ESTIMACION DE CANTIDADES

La estimacion de los residuos a generar que se realiza a continuaciéon corresponde con
los derivados del proceso especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros

Movimiento de tierras y excavaciones

residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que Excavacion zanja 53,00 m?3
dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente ) ;
Plan de Residuos de las Obras. Dicha estimaciéon se ha codificado de acuerdo a lo Excavaciones suelo 0,00 m
establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). Desbroce 0,00 m? Espesor medio (m) 0,1
Volumen desbroce 0,00 m3
La estimacion se realiza en funcidn de las categorias de residuos que se han Vol total 5300 m?
identificado en el apartado 2.1. olumen tota 00 m
Toneladas de residuos 79,50 t Densidad Tipo (t/m?3) 1,5
La produccion de residuos que la obra generara esta muy bien definida: Demolicion de aceras de loseta hidraulicay hormigén en masa y/o pavimentos de hormigén
. y Superficie total (solo baldosa) 70,67 m? Espesor baldosa (cm) 5
a) Tierras procedentes de la excavacion.
b) Hormigén procedente de demoliciones de elementos existentes. Superficie total (solo solera) 70,67 m? Espesor medio (cm) 15
Volumen de residuos 14,13 m3
) L ) Toneladas de residuos 33,92 t Densidad Tipo (t/m?3) 2,4
Para el presente proyecto se realiza una medicion real del volumen de residuos
generados, que se muestra a continuacion:
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Los residuos peligrosos se acopiaran en zonas especiales. Las zonas destinadas al

Por lo tanto, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia almacenamiento de residuos peligrosos deberan: estar protegidas de la lluvia (a

de residuo: cubierto); ser impermeables o disponer de un sistema de retencion (depdsito estanco,

losa de hormigén, cubeto de retencién) que evite posibles derrames; disponer de

materiales absorbentes en funcion del volumen a almacenar previsto y un extintor de
polvo seco minimo de 6 kg.

Al.: RCDs Nivel |

™ d V (m3) Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberdn mantener en
condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no

excedera de 2 afios para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos
Tierras y pétreos procedentes de la excavacién 79,50 1,50 53,00 peligrosos.

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Total estimacion 79,50 53,00

El Contratista estd obligado a dejar libres de residuos, materiales de construccion,
maquinaria, etc, y cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o
A2.: RCDs Nivel Il utilizados durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se llevara a cabo una
limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de
reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuacién.

RCD: Naturaleza pétrea
Hormigon 33,92 2,40 14,13

Total estimacion 33,92 14,13

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se dara prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilizacion los
cuales seran suministrados con la menor cantidad posible de embalaje.

Se habilitaran zonas de “puntos limpios” en las instalaciones auxiliares de obra donde
se ubicaran los contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida
selectiva de residuos.

Se habilitard una zona de acopio “intermedio” que facilite la separacion de los distintos
tipos de residuos generados en obra, antes de su envio al gestor autorizado
correspondiente.

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) seran gestionados a través de gestores de
residuos y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en la Comunidad
Valenciana.

Se evitara la realizacion de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia
obra, realizandose en talleres en localidades préximas a la zona de obra. En caso
necesario, los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente
impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, especificamente, de
aceites usados), para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

Se procederda a la adecuada impermeabilizacion de las areas de instalaciones auxiliares
temporales de obra.

Anejo n°4- Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion Pagina 5
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

Para los residuos generados en la obra no hay prevision de reutilizacion dentro de la
obra o emplazamientos externos, simplemente seran transportados a vertedero, planta

de reciclaje o planta de gestién de residuos autorizados.

A.1. RCDs Nivel |

Cantidad
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino " ms
X |17 05 04 |Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el codigo 17 05 03 Vertedero Restauracion / Vertederog 79,50 53,00

|A.2. RCDs Nivel Il |

|RCD: NIl EwE) [peion | | Tratamiento | Destino | t

m?3

2. Hormigén

| X |170101 Hormigén

| |Recic|ado / Vertedero |Planta de reciclaje RCD | 33,92|

14,13

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién
deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Residuo Cantidad Procede segregacion
Hormigon 80,00 T -
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T -
Metales 2,00T -
Madera 1,00 T -
Vidrio 1,00T -
Plasticos 0,50T -
Papel y cartén 0,50T -

Medidas a emplear:
Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008.

Dadas las caracteristicas de la obra se considera necesario la incorporacién de sacos
industriales y contenedores de obra para el acopio de residuos, para poder realizar un
derribo separativo de los diferentes materiales resultantes del desmontaje, demoliciones
y excavaciones de obra, para su posterior carga en camién y traslado a vertedero
autorizado

Anejo n°4- Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion
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6. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Se incluye a continuacién un plano de planta de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la obra. En particular, se han ubicado los contenedores
para residuos y la zona de acopio, separacion y clasificacién de los residuos.

Zona de acopio RCD's R.P.| |rRs.U.

Plano de instalaciones auxiliares obra RCD’s

Este plano, al igual que el resto de estimaciones realizadas en el presente estudio,
posteriormente podra ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucién por parte de la empresa adjudicataria, siempre con la
autorizacion de la direccion facultativa de la obra.

7. VALORACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

De acuerdo con lo especificado en el articulo 4, apartado 7°, del Real Decreto
105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién, en el Documento n°® 4 PRESUPUESTO del presente proyecto, se incorpora un
capitulo independiente para la valoracion de la GESTION DE RESIDUOS, como un
capitulo del Presupuesto de Ejecucion Material, incluyéndose en él el coste estimado para
la gestion de los RCD. Asciende la valoraciéon a la cantidad de 782,85 euros.

Se desglosa a continuacioén la valoracion presupuestaria de la estimacion realizada para
la gestidon de los residuos de la obra, repartido en funcidon del volumen de cada material
considerado.

, Estimacion Precio
TIPOLOGIA RCD's - _ .. Importe €)
(Tn) gestion (€)
Al.: RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacién 79,50 6,02 478,59
A2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza pétrea 33,92 8,97 304,26

TOTAL PRESUPUESTO GESTION RCD's 782,85

Anejo n°4- Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion
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8. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto y los capitulos correspondientes del pliego de
prescripciones técnicas particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de
Gestion de Residuos para el presente proyecto, adjuntdandose a este proyecto por
requerimiento legal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la
Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo.

El Ingeniero Autor del Estudio de Gestion de RCD’s

Fdo.: Alejandro Pérez Goséalvez
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACION

1.1 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
son de aplicacion en el proyecto de Ampliacion de la red de postes de informacién SAE de la
ciudad de Alicante.

En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecucion de las obras y se
detallan las caracteristicas de los materiales basicos, los procesos de ejecucién de las
distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las
obras acabadas.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se
definen a continuacion:

- Memoria y Anejos

- Planos

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Presupuesto

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de las obras en cuanto

a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los Planos constituyen los documentos graficos que
definen geométricamente las obras.

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS
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El Documento n® 2 Planos tiene prelacion sobre todos los deméas documentos del Proyecto en
lo referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene
prelaciéon sobre todos los demas documentos del Proyecto en lo que se refiere a los
materiales a emplear, condiciones de ejecucién, y medicién y valoracion de las obras. En el
caso de contradiccion o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habra de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la
unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga
precio en el presupuesto.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erroneas de
los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminacién de los
trabajos segun uso y costumbre, no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de
ejecutarlos, sino que por el contrario debera realizarlos como si hubieran sido completas y
correctamente especificados en dichos Documentos.

1.4 DISPOSICIONES GENERALES

Seran aplicables las leyes generales y en especial:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

- Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas para la contratacion de obras del Estado.

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras, y modificaciones posteriores: R.D. 1911/1997, R.D. 597/1999 y
R.D. 114/2001. Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento.

- Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley de Tréfico,
Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 339/1990.

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulacién.

Ley 8/07, de 28 de mayo, de Suelo.

Ley de Expropiacion Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales; RD1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion; Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de Reforma del marco
normativo de la prevencién de riesgos laborales; y resto de legislacién vigente sobre
Seguridad y Salud en el trabajo.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluaciéon de Impacto Ambiental de Proyectos.

RDL 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, Reglamentos de
desarrollo y posteriores modificaciones.

RD 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la gestidon de residuos de construccion y
demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion vy eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

RD 108/1991, sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del ambiente producida
por el amianto. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacibn de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que
se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso y
utilizaciéon de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion”; y “Resolucion de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de
Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos I, Il y Ill de la Orden de 29 de
noviembre de 2001”, y modificaciones posteriores.

Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo. B.O.E. 29-03-1995.
El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3/76),aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), actualizado con
la revision de un cierto nUmero de articulos del Pliego.
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Las revisiones actuales son las siguientes:

La OC 292/86 T. de mayo de 1986, modifica los articulos relativos a marcas viales.

Los Anexos a la Instruccidon sobre secciones de firmes en autovias, aprobada por OM de
31-7-1986 (BOE del 5 de septiembre), revisan los articulos relativos a zahorras y
hormigones en capas de firme.

Los articulos relativos a ligantes hidrocarbonados y los relativos a elementos metalicos
para hormigén armado o pretensado han sido modificados por las OM de 21-1-1988 (BOE
del 3-2-88), y de 8-5-1989 (BOE del 18), y por las OC 294/87 T de 23-12-1987 y 297 T,
{de 29-3-1988).

Por OM de 28-9-1989 (BOE del 9-X), se revisa el articulo 104 “Desarrollo y control de las
obras". La OC 299/89T de 23-2-1989, ha revisado el articulo 542 "Mezclas bituminosas
en caliente”.

La OC 311/90 CyE, de 20-3 ha revisado el articulo 550."Pavimentos de hormigoén
vibrado".

La OC 322/97 "Ligantes bituminosos de reologia modificada y mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequefio espesor".

La OC 325/97 Sobre sefalizacion, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes.

La OM de 27-12-99 (BOE 22-1-00), revisa los articulos sobre cementos, betunes y cales.
La OM de 28-12-99 (BOE 28-1-00), revisa los articulos sobre pinturas, sefializacién,
captafaros y barreras de seguridad.

La OC 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construccion de
explanaciones y drenajes.

La OC 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén
(esta Orden se modific6 muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02).
Orden FOM/475/2002, relativa a hormigon y aceros.

La OM de 13-2-02 (BOE 6-3-02), revisa los articulos sobre aceros y hormigones.

La Orden FOM 1382/02 de 16 de Mayo. (Correccion de erratas BOE 26/11/02) sobre
articulos de movimiento de tierras, drenaje y cimentaciones.

La OC 10/2002Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C.
10bis/02). Orden FOM/891/2004, sobre firmes y pavimentos.

OC 24/2008, sobre el PG-3 (mezclas bituminosas).

Instrucciones relativas a ejecucién de obras y recepcion de materiales:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion.

R.C./08 Instruccion para la recepcion de cementos. (R.D. 956/2008 de 26 de junio)
E.H.E. -08 Instruccion de Hormigon Estructural (R.D. 1247/08)

R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificacién de su anexo realizada por la O.M. de 4
de febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologaciéon de cementos para
prefabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

RB-90 PPTG para la recepcion de bloques de hormigon en las obras de construccion.
(O.M. 4-Julio-1990)

RL-88 PGC para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion (O.M.
27-Julio-1988)

UNE-EN 197-1: 2000. Cemento

UNE 80303-1: 2001. Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: cementos
resistentes a los sulfatos

UNE 80303-2: 2001. Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: cementos
resistentes al agua del mar

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de abastecimiento de
Agua (O.M. 28- Julio-1974)

Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero de 2003, criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

Norma UNE-EN 1.092-2 (ISO 2.531) para Tubos, uniones y piezas accesorias en
fundicion ductil para canalizaciones con presion.

Normas UNE-53.131 y prEN-12.201 para Tuberias de polietileno y accesorios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. (O.M. 15- Septiembre-1986)

M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales
Recomendacién para la fabricacion, transporte y montaje de tubos de hormigén en
masa (THM/74, Instituto E.T. de la Construccién y del Cemento).

R.D. 1890/2008 del 14 de noviembre de 2008, Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. Decreto 842/2002 de 2 de agosto
(B.O.E. 224 de 18/09/2002)

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribucion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica.
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Instrucciones para Alumbrado Publico Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del
Ministerio de la Vivienda en el afio 1.965.

Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24/1/86) sobre Homologacion de
columnas y baculos. Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifica
determinados articulos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26/4/89).

Orden de 16 de mayo de 1.989, que contiene las especificaciones técnicas sobre
columnas y baculos (B.O.E. de 15/7/89).

Orden de 12 de junio de 1.989 (B.O.E. de 7/7/89), por la que se establece la certificacion
de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los candelabros
metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacién de tréafico).
UNE-20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas
UNE-21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de seccion recta circular. Caracteristicas
Catalogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras", publicado por la
Direccion General de Carreteras en 1990.

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, de la Direccion General de
Carreteras, de 1992.

Normativa de ambito autonémico y local:

Ley 9/2009 de 20 de noviembre de la Generalitat Valenciana de accesibilidad universal al
sistema de transportes.

Orden de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad
en el medio urbano, desarrolla el Decreto 39/2004.

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el
medio urbano.

Ordenanza Municipal reguladora del disefio de pasos de peatones en la ciudad de
Alicante.

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental.

Ley 6/2001 BOE 09/05/2001 modificadora del Real Decreto 1302/86 de evaluacion de
Impacto Ambiental.

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental.

Ley 6/1991 de 27 de marzo de Carreteras de la Comunidad Valenciana.

- Resolucion de 17 de mayo de 1995 del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se ordena la publicaciéon en el DOGV del "Catalogo del sistema
viario de la Comunidad Valenciana", aprobado por Decreto 23/1995 de 6 de febrero.

- Ley 4/2004 de 30 de Junio de la Generalitat Valenciana, de Ordenacion del Territorio y
Proteccion del Paisaje.

- Decreto 120/2006, de 11 de agosto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje de la Comunitat Valenciana.

- Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba medidas para
el Control de especies exdticas invasoras en la Comunitat Valenciana.

- Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana O.C. de 28 de noviembre de
2.008.

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorizacion de instalaciones de produccién, transporte
y distribuciéon de energia eléctrica que son competencia de la Generalitat

- Resolucion de 12 de Mayo de 1994, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribucion y las
normas de ejecucion y recepcion.

En caso de no existir Norma Espafiola aplicable, se podran aplicar las normas extranjeras
(DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Articulos de este Pliego o sean designadas por la
Direccion de Obra.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripcion de este
Pliego y los de otra prescripcion analoga contenido en las Disposiciones Generales
mencionadas, seras de aplicacion la mas exigente.

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobacién
de este Proyecto, se entendera que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en
vigor posibilite tal sustitucion.

1.5 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Son las descritas en la memoria del proyecto.
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1.6. DISPOSICIONES GENERALES

1.6.1 Direccién de obra

Corresponde exclusivamente a la Direccion de Obra la interpretacion técnica del proyecto y la
consiguiente expedicion de 6rdenes complementarias, graficas o escritas, para el desarrollo
del mismo.

La Direccibn de la Obra podra ordenar, antes de la ejecucibn de las mismas, las
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las lineas
generales de éste, no excedan de la garantia técnica exigida y sean razonablemente
aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecucion de los trabajos, o por mejoras
que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras que puedan originarse seran
aceptadas por el Contratista hasta el limite previsto en los casos de rescisién en la normativa
de Contratacion con las Administraciones Publicas.

También corresponde a la Direccidn de Obra determinar cuando, a instancias del Contratista,
puedan sustituirse materiales de dificil adquisicion por otros de utilizaciéon similar, aunque de
distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteracion de precios unitarios que en tal caso estime
razonable. En este sentido, el Contratista no podré realizar la menor alteracidén en las partes
0 materiales determinados por el proyecto sin autorizaciéon escrita de la Direccion de Obra.

1.6.2 Inspeccion de las obras

El Contratista proporcionara al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este
Pliego, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los documentos como a todas aquellas
partes de las obras, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan materiales o se
realicen trabajos para las obras, que la Direccién estime conveniente.

1.6.3 Representante del contratista

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que
asuma la direccién de los trabajos que se ejecuten y que actie como representante suyo ante
la Administracion a todos los efectos que se requieran durante la ejecucion de las obras.

Previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberd someterlo a la
aprobacion de la Direccién de Obra. Dicho representante debera residir en un punto préximo
a los trabajos, y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direcciéon de Obra.

1.6.4 Parte e informes

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes
establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.

1.6.5 Ordenes al contratista

Las 6rdenes al Contratista seran dadas verbalmente o por escrito, estando éstas numeradas
correlativamente. Aquel quedaréa obligado a firmar el “recibi” en el duplicado que, a tal efecto,
se confeccione.

1.6.6 Direccion, inspeccioén y vigilancia de las obras

El Contratista de las obras debera atender con solicitud todas cuantas d6rdenes dicte la
Direccion de Obra bien sea directamente o por medio de personal de inspeccién y vigilancia a
sus Ordenes. Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de
sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Direccion Facultativa de
la obra, presupone que ha sido rechazada.

1.6.7 Responsabilidad del contratista

Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusion de la obra,
tales como las correspondientes a instalaciones eléctricas, acometidas de agua, etc. deberan
ser gestionadas por el Contratista, el cual también correra con los costes que ello conlleve.

También serad responsabilidad del Contratista la elaboraciéon de los informes, memorias,
proyectos, etc. que puedan exigir los organismos competentes para permitir el normal
desarrollo de la obra.

Como se estipula anteriormente, el Adjudicatario deberad obtener todos los permisos y
licencias que se precisan para la ejecucion de las obras, exceptuando aquellos que por su
naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del
Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la Administracion.

La sefalizacion de las obras durante su ejecucidon, serd de cuenta del Contratista,
efectuandola de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo esta obligado a balizar y
sefializar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que
por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y
obstaculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las
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indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de accidentes debidos a una sefalizacion insuficiente o defectuosa.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurara el trafico en todo
momento durante la ejecucidon de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o
desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservacion de las vias utilizadas en
condiciones tales que el paso se efectie dentro de las exigencias minimas de seguridad y
transito. Igual criterio se seguira con los accesos a caminos, fincas o edificios.

Finalmente, correrdn a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de dafios o
perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la
ejecucion de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitacion de
caminos provisionales; explotacion de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes,
talleres, depédsitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no
hallandose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias
para la realizacién total de los trabajos) o que se deriven de una actuacién culpable o
negligente del mismo.

1.6.8 Obligaciones laborales y sociales

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, asi como las que
en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

1.6.9 Ejecucion de las obras y orden de las mismas

Las obras se ejecutaran de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista,
pudiendo la Administracién aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente,
estableciendo el orden que deba seguirse.

1.6.10 Programa de trabajo

En el plazo establecido en las disposiciones vigentes, el Contratista debera presentar el
preceptivo Programa de Trabajo, ajustandose a las anualidades aprobadas y en el que se
especificardn explicitamente los plazos parciales y fecha de terminacién de las distintas
partes de las obras.

1.6.11 Servicios Afectados

El Contratista recabara de las empresas u organismos gestores de servicios publicos la
situacion de las instalaciones que pudieran resultar afectadas por las obras.

Previamente a la apertura de zanjas se sefialara in situ la situacion de estos servicios,
solicitando, si es necesario, la presencia de los técnicos de las empresas u organismos
gestores y localizandolas mediante catas, también si resulta necesario.

Durante la apertura de las zanjas se entibaran o apearan los servicios afectados,
manteniéndolos en servicio, y siempre bajo las instrucciones de la Direccién de Obra y de los
servicios técnicos correspondientes a las instalaciones afectadas. Se optara por la reposicion
de los servicios afectados s6lo cuando sea estrictamente necesario.

1.6.12 Control de Calidad

El tipo y frecuencia de ensayos a realizar durante la ejecucion de las obras, tanto para la
recepcion de materiales como para el control de fabricacién y puesta en obra, sera el definido
en el anejo correspondiente pudiendo ser modificados por la Direccion de las obras.

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la Administracién
sera seleccionado por la Direccion de las Obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta.

Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estaran incluidos en los precios
ofertados por el Contratista para la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta los de
inspeccién, ensayos y andlisis de los materiales. No obstante, si la Administracion
considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que ésta decida seran en
cuenta del contratista, sin ningdn descuento adicional, y hasta el limite fijado en la hoja de
datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de licitacion de las obras, sin verse
dicho limite afectado por la baja de adjudicacion, sin tener ningun derecho a incrementar
dicha cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial.

El citado limite del 1% se vera incrementado con el 1% de los presupuestos de adjudicacion
adicionales del contrato, originados como consecuencia de los proyectos modificados y del
proyecto de liquidacion.

La empresa contratista devengara los gastos de ensayos al laboratorio que los haya
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberan llevar
el visto del Director de Obras.

Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del
contratista le deberan ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio
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seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 22% en concepto de gastos generales y
beneficio industrial y se aplicara la baja correspondiente.

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevaleceran frente a los
precios del anejo de precios del proyecto.

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones estipuladas
iran a cargo del contratista.

1.6.13 Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos
de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar
en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos.

1.6.14 Seguridad y Salud en el trabajo

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por
el Contratista durante la ejecucién de las obras para la prevenciéon de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los documentos
contractuales del mismo.

En el Plan de Seguridad y Salud se recogera la normativa incluida en la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto
171/2004

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cuyo total se incluye en el Cuadro de Precios n® 1 del proyecto, se realizara de acuerdo con el
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente
Proyecto o0 en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la
Administracion.

El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones asi como a cumplir las 6rdenes que en tal sentido
reciba por escrito de la direccion facultativa de la obra. También esta obligado a sufragar los
gastos que se deriven de dicha sefializacion.

Las seflales de acceso a obra, la sefializacién provisional, los carteles indicadores de la obra
no seran de abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo seran las horas de sefialista,
ya que dicho coste elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de
obras correspondientes.

El Contratista sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse con motivo
de la ejecucion de la obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por las mismas
correspondan.

1.6.15 Vertederos

El Contratista elegira las zonas apropiadas para la extraccién y vertido de materiales que
requiera durante el desarrollo de la obra, y seran de su cuenta los gastos que se originen por
el canon de vertido o alquiler de préstamos o canteras. En cualquier, caso dichos vertederos
han de ser previamente autorizados por el Director de las Obras.

1.6.16 Ejecucidn de las obras

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutaran de acuerdo con los planos y
o6rdenes de la Direccion de Obra, quien resolvera las cuestiones que se planteen referentes a
la interpretacion de aquéllas y de las condiciones de ejecucion.

La Direccién de Obra suministrard al Contratista cuanta informacién precise para que las
obras puedan ser realizadas.

1.6.17 Balizamiento, sefializacidon y dafios inevitables durante la ejecuciéon de las
obras

Comprenden estos trabajos, la adquisicién, colocacién, vigilancia y conservacion de sefiales
durante la ejecucién de las obras, su guarderia, construcciéon y conservacion de desvios si
fueran precisos, seméaforos y radios portatiles, y jornales del personal necesario para
seguridad y regularidad del trafico, que seran responsabilidad del Contratista.
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En el caso de accidente por incumplimiento del presente articulo, la responsabilidad sera total
y exclusiva del Contratista, quien no podra alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del
cumplimiento.

1.6.18 Replanteo de las obras

El Acta de Comprobacion del Replanteo sera suscrita por los representantes de la
Administracion.

El Contratista se responsabilizard de la Conservaciéon y custodia de las sefiales y referencias
que se hayan materializado en el terreno.

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutaran por el Contratista todos los replanteos
de detalle que sean precisos.

1.6.19 Obras auxiliares

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, que no
queden incorporados a la explotacion, etc.

Sera también por cuenta del Contratista el suministro de energia eléctrica y agua para la
ejecucion de las obras.

1.6.20 Obras mal ejecutadas

Sera obligaciéon del Contratista demoler y volver a ejecutar, a su costa, toda obra no
efectuada con arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Direccién
de Obra.

1.6.21 Medicion y abono

Las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, superficie, por metro, por
kilogramo, o por unidad, de acuerdo a como figuran en el Cuadro de Precios n®l. Los precios
se refieren a unidades totalmente terminadas, efectuadas de acuerdo con la definicion de los
Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas.

1.6.22 Conceptos incluidos en el precio de las unidades

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma aunque no figuren todos ellos especificados en su descripcion.

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos
indirectos quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no
figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

1.6.23 Retenciones en el abono de las obras e instalaciones sujetas a prueba

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto
de prueba, no se abonaré su total importe a los precios que resulten de la aplicacion del
Cuadro de Precios n®1 hasta tanto no se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar
que la parte de las instalaciones en cuestion cumplen las condiciones sefaladas para las
mismas en el Pliego.

1.6.24 Gastos de caracter general a cargo del contratista

Ademas de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectue el Director de las obras,
0 encargue a Laboratorio Oficial, también seran de cuenta del Contratista los gastos que
originen el replanteo general de las obras o su comprobacién, asi como los replanteos de
detalle de las mismas. Asimismo serdan a cargo del Contratista los de construccién,
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicién
de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, los de proteccién de materiales y de
la obra contra todo deterioro, dafios o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para
almacenamiento de explosivos y carburante, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y
basura, los de construccion, acondicionamiento y conservacion de caminos provisionales para
desvio del trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las
obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y limpieza
general de la obra, los de montaje, conservacidon y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras, asi como la adquisicion de
dichas aguas y energias, los de demolicién de las instalaciones provisionales, y los de retirada
de materiales rechazados y correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto
por los correspondientes ensayos y pruebas.

1.6.25 Abono de servicios afectados

El cruce de servicios afectados se abonara por unidad realmente ejecutada, a los precios
incluidos en los cuadros de precios. Los precios incluyen las tareas de peticién de informacion
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a las empresas u organismos gestores, localizacion de los servicios mediante ejecucion de
catas y su apeo o sujecion durante la ejecucion de las obras.

1.6.26 Gestion de los residuos de construccion y demoliciéon

De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/08 por el que se regula la produccion
y gestiéon de los residuos de construccidon y demolicién, se ha redactado como anejo a este
proyecto un “Estudio de gestién de residuos de construcciéon y demolicion”.

En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentara un Plan de eliminaciéon de los residuos
de construccion y demolicidon que debera ser aprobado por la Direcciéon de la Obra.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacién a la obra).

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/0 peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/0 peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nidmero de inscripcion en el
registro correspondiente (Segin RD 105/2008 los titulares de la actividad de
recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de
construccion y demolicion deberan notificarlo al 6rgano competente en materia

medioambiental de la comunidad auténoma correspondiente, quedando
debidamente registradas estas actividades. La legislacion de las comunidades
auténomas podra someter a autorizacion el ejercicio de estas actividades.)

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direcciéon de Obra sera la responsable de tomar la dltima decisiéon y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se deberéa asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
deberd contratar s6lo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria
e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacién nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos e comidas, envases..) seran gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas como
escombros

Se evitard en todo momento la contaminaciébn con productos toxicos o
peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,
asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos
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X Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.
Otros (indicar)

El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestién de residuos de construccion
y demoilicion, se realizara de acuerdo al Cuadro de Precios n°© 1 del proyecto.

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NIVEL I:

TN GESTION DE RESIDUOS NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION.

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NIVEL I1:

TN GESTION DE RESIDUOS NIVEL I1. NATURALEZA PETREA.
TN GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il1. NATURALEZA NO PETREA.

En los costes de adquisicién del material de cada una de las unidades de obra que generan
residuos, se ha repercutido el coste de gestion, reutilizaciéon, valoracion o eliminacion de los
mismos de acuerdo al Real Decreto 105/08, por lo que no seran de abono independiente los
citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para cada unidad de obra consta en
el cuadro de precios del proyecto.

1.6.27 Abono de partidas alzadas

Se consideraran a los efectos de su abono:

A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes
en unidades de obra, con precios unitarios, y

B. Como "partidas alzadas de abono integro”, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme a lo dispuesto
en el art.217 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico.

Para que la introduccién de los nuevos precios asi determinados no se considere modificacion
del proyecto habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

12, Que la Administracion contratante haya aprobado, ademas de los nuevos precios, la
justificacién y descomposicién del presupuesto de la partida alzada; y

22, Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracién tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicaciéon, no
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Cuando la especificacién de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
integro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto,
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales
efectos dicte por escrito la Direccidn, contra las cuales podra alzarse el contratista, en caso
de disconformidad, en la forma que establece la Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico.

No se abonaran al Contratista mas partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de
Precios n© 1.

1.6.28 Otras Unidades

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en los articulos anteriores, se
abonaran completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el
cuadro nimero uno (1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la
ejecucion completa, incluso medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.

1.6.29 Recepcion y Plazo de Garantia
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Terminadas las obras, previos los avisos y citaciones pertinentes, se procedera a la Recepcion
de las obras dentro del mes siguiente a su terminacion total, extendiéndose el Acta
correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas comenzando desde esta fecha el plazo de garantia que se
establece en un (1) afio.

Previa la Recepcion de las obras, se hara entrega por la Contrata a la Direccion de las Obras
para su traslado a los servicios técnicos correspondientes del plano de estado definitivo de las
instalaciones y conducciones y todo aquello que defina la realidad de la obra ejecutada.

En caso de encontrarse algun defecto, las obras no se recibiran y se fijaran por la Direccién
de las Obras un plazo para subsanacion. Dicho plazo tendréa la consideracion de plazo de
ejecucion a los efectos.

Hasta la recepcion de las obras, seran por cuenta del Contratista todos los gastos que se
originen por la conservacion, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintados, posibles hurtos,
vandalismos, accidentes o desperfectos de cualquier origen.

Durante el periodo de garantia, el Contratista procedera a la conservacién de las obras
respondiendo de los dafios que en ella puedan producirse, excepto los imputables al mal uso
de los elementos de las obras, sin derecho a indemnizaciéon o pago de ninguna clase y sin que
sea eximente la circunstancia de que la Direccion de las Obras haya examinado o reconocido
durante la construccién, las partes y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan
sido incluidos estos en las mediciones y certificaciones parciales, sélo quedara exento de
responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Direccion
de las Obras.
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2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir las especificaciones del PG-3 con las modificaciones
impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad y las condiciones
que se indican a continuacion.

2.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en el articulado de
este Pliego de Condiciones que habran de comprobarse mediante los ensayos
correspondientes.

Lo dispuesto en los articulos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se
entendera sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el
R.D.1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estara a lo establecido en el articulo 9 del
mencionado Real Decreto.

Sera de aplicacion la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de
normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construccion, asi como la Resolucién de 17 de
abril de 2007, por la que se amplian los anexos I, Il y 11l de la citada Orden.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos
de construccion, en aplicacién de la Directiva

89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), los productos de construccion a los que
sea de aplicacion dicha Directiva deberan llevar obligatoriamente el marcado CE y la
correspondiente informacion que debe acompafnarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA
de las normas armonizadas correspondientes.

Los productos de construccion a los que son de aplicacion las mencionadas Directivas, asi
como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo | de la Orden de 29

de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia y en las actualizaciones y
ampliaciones posteriores de este Anexo.

Las propiedades de estos productos deberan cumplir, en cualquier caso, los valores
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

La garantia del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, asi como la
calidad de los productos sera exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario
de las obras.

2.1.1. Procedencia

Se emplearan los materiales que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y solo
podran sufrir modificaciéon si durante la ejecuciéon de las obras se comprueba tal necesidad, y
con orden expresa del Director de las obras.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el
Contratista y procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Direcciéon de Obra.

Dicha aprobacion se considerara otorgada si el Contratista no recibiera de la Direccion de
Obra comunicacién en contrario, en un plazo de diez (10) dias naturales a partir del dia en
que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobacion
correspondientes.

Todos los gastos derivados de esta tramitacion y los correspondientes ensayos seradn de
cuenta y cargo del Contratista.

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista debera
presentar:

Certificado de origen
Certificado de calidad del fabricante (con inclusién de pruebas si le fueran requeridas)
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En cualquier caso, se haran los ensayos que determine el Director de las Obras para
comprobar la calidad de los materiales.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podra ser considerado como
defectuoso.

Lo indicado en los parrafos anteriores es, por supuesto, de aplicacion para materiales
procedentes de la excavacion y para la explotacion de canteras o graveras y de areas de
préstamos, pero en estos casos habrd que tener en cuenta también cuanto se indica a
continuacion.

1. Que la Direccion de Obra podra rechazar los lugares de extraccion que obligaran, a
su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los
materiales que se extrajesen.

2. Que la aceptacion, por parte de la Direccion de Obra, del lugar de extraccion no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la
calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento.

3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad
inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotacién de la
cantera, gravera o depdésito previamente autorizado por la Direccidon de Obra.

4. EIl Contratista viene obligado a la obtenciéon de cuantos permisos, y amortizaciones
fuesen necesarios, especialmente de la Conselleria de Medi Ambient,
considerandose incluido en el precio unitario la restauraciébn de yacimientos y
canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones medioambientales.

5. Que si durante el curso de la explotacién, los materiales dejan de cumplir las
condiciones de calidad requeridas, o si la producciéon resulta insuficiente por haber
aumentado la proporciéon de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta
y riesgo debera procurarse otro lugar de extraccién siguiendo las normas dadas en
este articulo y sin que el cambio de yacimiento natural le de opcion a exigir
indemnizacion alguna.

Se sefala por dltimo que la Direccion de Obra podra autorizar al Contratista a
utilizar materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que
son apropiados al fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido

disminuida su calidad por efecto de los explosivos o0 meteorizacion posterior y
se adopten las medidas que la Direccion de Obra estime necesarias en cada caso
concreto.

2.1.2. Examen y ensayo

El Contratista esta obligado a avisar a la Direccion de Obras las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a su aprobacion. Una vez fijada la
procedencia de los materiales, su calidad se comprobard mediante ensayos cuyo tipo y
frecuencia se especifican en los articulos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite
explicitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, seran los que determine la Direccion de
Obra hecha consideracion de la legislacion y normativa oficial correspondiente.

Los gastos de pruebas y ensayos estan incluidos en los precios de las unidades de obra hasta
el limite del 1% del Presupuesto de licitacién y en el Presupuesto el resto de su importe.

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para
realizar los ensayos, se someterd la cuestion a un laboratorio designado de comun acuerdo y
en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcciéon, dependiente
del Centro Experimental de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas partes la
aceptacion de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho
laboratorio.

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podra emplearse en las obras el material de
que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptara el material y no podra emplearse, a
menos de someterse a nuevo ensayo y aceptacion, otro material que no sea igual al de la
muestra ensayada. La aceptacion de un material cuyo ensayo hubiera resultado favorable, no
eximira sin embargo al Contratista, de la responsabilidad que como tal le corresponde hasta
la recepcion de las obras.

La Direcciéon de Obra se reserva el derecho de inspecciéon de toda clase de pruebas y ensayos,
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construccion de elementos
metalicos o prefabricados respectivamente.

La Direccion de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidraulicos.

Pliego de condiciones

Pagina 14



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalia de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad

Ampliacion de la red de postes de informacion SAE

2.1.3 Transporte y acopio

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los elementos que se
precisen para evitar cualquier alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus
caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccion.
La Direccion de Obra podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la proteccion de aquellos materiales que
lo requieran.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los
materiales con la suficiente capacidad y disposicion adecuada, en orden a asegurar, no soélo
que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de
los ensayos antes de su empleo.

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran
la preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccion de Obra, dara
orden al Contratista para que, a su costa, los remplace por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destine.

2.1.4 Materiales no especificados en este Pliego

Las caracteristicas de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista
a la Direccion de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no
satisfacen las finalidades para las que estan previstas.

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han
de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.

Los ensayos para la determinaciéon del control de calidad de materiales no especificados han
de ser efectuados por un laboratorio oficial y segun las Instrucciones y Normativas en vigor.

2.1.5 Responsabilidad del contratista

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras sera del
Contratista, quien garantizara dicha calidad mediante la realizacién de los ensayos y pruebas
especificadas en el Plan de Autocontrol.

2.2 HORMIGONES

2.2.1. DEFINICIONES

Los hormigones empleados seran los indicados en los planos en funcién de su resistencia,
exposicion al ambiente, etc.

2.2.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Seran de aplicaciéon todas las prescripciones contenidas en:

*  PG-3, Articulo 610
* RC-08
* EHE

Asi como para cada uno de los elementos que lo componen:
- Agua
- Aridos
- Cementos

2.3 MADERAS
2.3.1. DEFINICIONES

Toda madera destinada a su empleo para entibaciones, apeos, cimbras, andamios,
encofrados, etc.

2.3.2. CARACTERISTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Debera cumplir las condiciones siguientes:

Pliego de condiciones
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*  Proceder de troncos sanos apeados en sazon

*  Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de
dos (2) afios

* No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de
hongos

*  Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular contendra el menor ndmero posible de
nudos, los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la
menor dimensién de la pieza

* Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor
dimensién de la pieza

*  Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén
ni entrecorteza

*  Dar sonido claro por percusion

La forma y dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construccién escuadrada
serd madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

2.4 ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS
2.4.1. DEFINICIONES

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior
de la masa de hormigdn para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que esta sometido y
cumpla lo especificado en el PG-3 y EHE.

La composicion del acero debe cumplir lo especificado en el Articulo 240 del PG-3.

El Contratista debera aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra
en los que se garanticen las caracteristicas del material.

* El limite elastico aparente o convencional no sera menor de cuatrocientos Newtons
por milimetro cuadrado (400 N/mm?2) para el B 400 S y de quinientos Newtons por milimetro
cuadrado (500N/mm=2) para el B-500 S.

*  La resistencia a traccion no sera menor de uno coma cero cinco centésimas (1,05)
del limite elastico.

* El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diametros no sera
menor del catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor del doce (12%) por ciento
en el B 500 S.

La seccion equivalente no sera inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100)
de su seccién nominal.

Se utilizardn en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos prefabricados
podréa aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S.

Designaciéon Clase de | Limite Carga Alargamiento de | Relacion
acero elastico fy | unitaria de | rotura en % | fs/fy en
en N/mm2 | rotura fs en | sobre base de 5 | ensayo
N/mm2 diametros
B500S Soldable 500 550 12 1.05

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas
barras, su distribucién se hara de forma que el nimero de empalmes o solapos sea minimo,
debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobacion del Director de Obra los
correspondientes esquemas de despiece.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y Oxido adherido. Se
dispondran de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijardn entre si mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado,
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y
compactacion del hormigoén.

2.4.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Debe cumplir lo prescrito en la EHE.
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2.5 MATERIALES POLIMERICOS

2.5.1 TUBOS Y ACCESORIOS DE pPVC

Se emplearan tubos de PVC en las redes de saneamiento y pluviales.

2.5.1.1 DEFINICION

Tubo rigido, inyectado, de policloruro de vinilo no plastificado, con un extremo liso y
biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para union elastica en el interior de la
abocardadura habra una junta de goma.

La superficie no tendré fisuras y sera de color uniforme. Los extremos acabaran con un corte
perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas seran estancas segun los ensayos prescritos en
la UNE 53-112. Cumplira la legislacion sanitaria vigente. Superara los ensayos de resistencia
al impacto, a la traccién y a la presion interna descritos en la UNE 53-112. El abocardado de
los tubos para encolar tendra forma cénica, con un semiangulo positivo mas pequefio que 0°
157.

Las tuberias estructuradas de pared alveolar seran de clase 41, con médulo de rigidez entre 4
y 8 kN/m2 y cumplira la Norma Europea PR EN 13476.

2.5.1.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Norma EN 1401-1

*  "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua" del MOPU

* "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones "del MOPU

* UNE b53-112-88 Plasticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no
plastificado para conduccion de agua a presion

* R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentacién Técnico-Sanitaria para
elaboracién, circulaciéon y comercio de materiales poliméricos en relacién con
los productos alimenticios y alimentarios

2.5.2. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE)

Se emplearan tubos de polietileno en canalizaciones de alumbrado, semaforizacion, riego y
de telefonia.

2.5.2.1 DEFINICION

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplasticos constituidos por una resina
de polietileno, negro de carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o
colorantes.

Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termoplasticos de
polietileno:

*  Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polimero
obtenido en un proceso de alta presion. Su densidad sin pigmentar es igual o
menor a 0,930 Kg. / dm3.

* Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polimero
obtenido en un proceso a baja presion. Su densidad sin pigmentar es mayor de
0,940 Kg / dm3.

*  Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polimero
obtenido a baja presion y cuya densidad, sin pigmentar, estd comprendida
entre 0,931 Kg / dm3 y 0,940 Kg / dm3.

Los tubos se clasifican por su didametro exterior (diametro nominal) y la presion maxima de
trabajo, expresada en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presion se entiende para
cincuenta (50) afios de vida util, y veinte grados centigrados (20 C) de temperatura de uso
del agua.

La presion minima de trabajo de los tubos a instalar sera de diez kilogramos por centimetro
cuadrado (10 g/cm?2), en el caso de diametros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis
kilogramos por centimetro cuadrado (16 Kg./cm?2), para el caso de canalizaciones con
didmetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicacién expresa en los restantes documentos
del Proyecto o de la Direccién de Obra.

La serie comercial de diametros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, sera la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milimetros.

Los tubos de polietileno se marcardan de forma indeleble como minimo cada metro de
longitud, indicAndose como minimo:
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* Identificacion de fabricante.

* Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de
baja

* Didmetro nominal.

* Espesor nominal.

* Presion nominal en MPa.

* Afio de fabricacion.

* Referencia a la norma UNE 53-131.

* Apto para agua potable.

2.5.2.11 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua" del MOPU.

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones"” del MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plasticos. Tubos
de polietileno para conducciones de agua a presion. Caracteristicas y métodos

de ensayo.
- "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano".
2.6 MATERIALES PARA SENALES Y CARTELES VERTICALES
RETRORREFLECTANTES

Como componentes de sefales y carteles verticales de circulacion retrorreflectante se
utilizara acero, ademas de la pintura o lamina no retrorreflectantes y material
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a caracteristicas, durabilidad,
calidad y servicio especificadas en el articulo 701 del PG-3 en la redaccién dada en la O.M. de
28-12-99.

La propiedad retrorreflectante de la sefial o cartel se conseguira mediante la incorporacion de
materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de seleccion cumplirdn con lo
especificado en el articulo 701 mencionado.

Por su parte, la caracteristica no retrorreflectante de las sefiales y carteles en las zonas
especificas de las mismas, se conseguira mediante el empleo de pinturas y/o laminas no

retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se correspondera con lo especificado en el articulo
701 del PG-3.

2.6.1 CAMPO DE APLICACION

Las especificaciones que se describen a continuaciéon seran de aplicacion a:

a) Sefiales verticales de circulacion: circulares, triangulares, octogonales, cuadradas
0 rectangulares de diversos tamarios.

b) Carteles verticales de circulacion de todos los tipos y dimensiones (carteles tipo
flecha, informativos, paneles complementarios, etc....).

2.6.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

De forma general la sefializacion vertical se encuentra formada por los siguientes elementos
0 zonas:

a) Soporte: base metalica que conforma la estructura del cartel o sefial.

b) Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que
incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna.

c) Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la
luz que recibe, en la misma direccién que la incidente pero en sentido contrario, siendo
visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona esta constituida
por la cara vista y frontal de sefiales y carteles.

d) Elementos de sustentacidon y anclaje: la forma, dimensiones, asi como el disefio de
estos productos sera el especificado por la Direccidén Facultativa.

2.6.2.1 SOPORTE

El soporte sera de acero.

2.6.2.2 ZONA NO RETRORREFLECTANTE
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Esta zona puede estar constituida por sistemas de pintura, tintas de serigrafia o laminas
adhesivas de material no retrorreflectante.

2.6.2.3 ZONA RETRORREFLECTANTE

Estara constituida por laminas retrorreflectantes.

Estas laminas estaran formadas por los siguientes elementos:

- Pelicula protectora del adhesivo.

- Adhesivo: aplicado solo por presién o por presion y calor.

- Revestimiento reflector de aluminio vaporizado.

- Resina o aglomerante de las microesferas de vidrio.

- Capa uniforme de vidrio.

Pelicula externa: constituida a base de resinas sintéticas, transparente y flexible,

resistente a los agentes atmosféricos.
Segun su poder reflectante las laminas podran ser de dos tipos:

- Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina.
- Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina.

Presentando esta ultima mayor poder de retrorreflexion.

La forma de aplicacion del adhesivo y el nivel de retrorreflexion de los productos sera el
especificado por la

Direccion Facultativa.

Las caracteristicas que deberan presentar estas laminas son:

a) Coeficiente de retrorreflexion:

Las laminas presentan unos valores minimos del coeficiente de retrorreflexion recogidos en la
siguiente tabla, para una geometria medida de:

- Angulo de divergencia: 0,33”
- Angulo de incidencia: 5°

b) Color y factor de luminancia:

Se cumplira lo dispuesto en la norma UNE 135.330.

Ademas de estos dos factores, las laminas deberan superar los ensayos recogidos en la
norma UNE 135.330 como son:

- Adherencia.

- Resistencia al impacto.

- Resistencia al calor frio, humedad y detergentes.
- Resistencia a la niebla salina.

- Envejecimiento artificial acelerado.

2.6.2.4 Elementos de sustentaciéon

Los elementos de sustentaciéon circulares de acero galvanizado de 60 mm: de un espesor
entre 3.5 — 4 mm, con tapa de PVC y empotrados 30 cm en el pavimento.

Estos elementos de sustentacion deberan cumplir lo dispuesto en las normas:

- UNE 135.314 y UNE 135.315 para elementos de acero.

2.7. TAPAS DE FUNDICION

2.7.1 DEFINICION

Las tapas para registro iran provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras
s6lidas y deberan ajustarse bien a sus marcos. Seran de fundicién ddctil.

Las tapas para imbornales seran absorbederos de sumidero de calzada. Sus caracteristicas
seran las siguientes:

* Revestimiento con pintura asfaltica o alquitran
*  Superficie metéalica antideslizante
*  En fundiciéon ddctil con resistencia a la rotura = 40,0 T, Clase C-400.
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* Dimensiones externas de marco y tapa segun planos.

Las fundiciones seran de segunda fusién. La fractura presentara un grano fino y homogéneo.
Deberan ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y buril. No tendra
bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a
la continuidad y buen aspecto de la superficie.

El marco y rejilla del sumidero de calzada sera del mismo tipo de fundicidon, provista de
cadena antirrobo. Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller
haciendo uso de las correspondientes maquinas herramientas. El Técnico Encargado podra
exigir que los agujeros que vengan segun las normas que fijard en cada caso. La resistencia
minima a la traccion serd de veinte Kilogramos por milimetro cuadrado (20 Kg/mm2). Las
barras de ensayo se sacaran a la mitad de la colada correspondiente o vendran fundidas con
las moldeadas.

Tapas de registro de arquetas en calzada.

Los marcos y tapas instalados en calzadas seran de fundiciéon ddctil, aptos para resistir cargas
de 400 KN (clase D400), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres
necesarios.

Tapas de registro de arquetas en aceras, otras zonas peatonales y similares.

Los marcos y tapas instalados en aceras seran de fundicidon ddctil, aptos para resistir cargas
de 125 KN (clase B-125), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres
necesarios.

Las tapas de cierres deberan ser del modelo normalizado por el Ayuntamiento de y deberéan ir
marcadas de forma clara el tipo de servicios y el escudo municipal.

2.7.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La normativa a cumplir en las tapas de fundicion:

- UNE 36-118-73 Fundicién ductil
- UNE 41-300 y EN-124 Resistencia
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3. CONDICIONES DE EJECUCION, INSPECCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

3.1.1 DEMOLICIONES

DEFINICION

Consiste esta unidad en la demolicién de:

- Pavimentos de baldosas y bordillos
- Obras de fabrica de hormigén armado

Asi como las edificaciones existentes que obstaculicen la ejecucion de la obra.

Su ejecucion incluye las operaciones de carga.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estara a lo dispuesto en el articulo 301 del PG-3.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas préximas a la obra.

La demolicién sera manual para aquellos elementos de hormigén que deban ser derribados
evitando dafios en construcciones o servicios circundantes.

La demolicién sera mecanica para aquellos elementos de hormigén que deban ser derribados
sin que existan construcciones o servicios circundantes que puedan ser afectados.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios n® 1. Estos precios
incluyen la carga.

3.1.2 DESMONTAJES

DEFINICION

Se procedera al desmontaje y retirada de todos aquellos elementos que sea necesario
eliminar para la adecuada ejecuciéon de la obra.

Los elementos a desmontar son:

- Desmontaje y adecuacion de marquesinas

EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad suficientes
y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento del desmontaje, asi
como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte la
Direccion de Obra.

No obstante todo lo anterior, el Contratista debera contraer una poéliza de seguro en prevision
de los dafios que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles colindantes.

Los elementos desmontados que sean susceptibles de aprovechamiento posterior seran
limpiados y transportados a acopio, almacén o al lugar que especifique la Direccion de Obra.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios N°© 1. Estos precios
incluyen carga.

3.1.3. EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
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DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la instalacion de
tuberias, canalizaciones y pozos asi como para emplazamiento de obras de fabrica.

Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion por medios mecanicos, limpieza y
nivelacion, el refino de taludes, la carga a camion.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Es de aplicacion lo indicado en el articulo 321.3 del PG-3, asi como el pliego de condiciones
municipales.

La excavacion de las zanjas se realizarad una vez finalizados los trabajos de la formacién de la
explanada terminada, manteniendo un talud minimo 5V:1H.

El ancho del fondo de la zanja debe ser el diametro de la tuberia a colocar mas un
sobreancho de 30 cm, que permita la correcta compactacion.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran
todas las lecturas topograficas.

Se debe prever un sistema de desaglie para evitar la acumulacién de agua dentro de la
excavacion, asi como se debe impedir la entrada de aguas superficiales.

No serd tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de
conduccion de dos dias de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito
por la Administracion.

Durante la ejecucidon de las obras se utilizaran las entibaciones y medios necesarios para
garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido no siendo
de abono independiente.

En las zonas de transito de personas sobre zanjas, se situaran pasarelas suficientemente
rigidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que
demanden las maximas condiciones de seguridad.

Los productos de las excavaciones se depositaran al lado de la zanja, dejando una banqueta
de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depdsitos no formaran
cordon continuo.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios.

MEDICION Y ABONO

La medicion se referira al nimero de metros cibicos (m3) realmente ejecutados, no teniendo
en cuenta los excesos no justificados ejecutados por el Contratista sin autorizacién expresa
del Ingeniero Director de las obras.

El abono se realizara segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1.
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3.1.4. RELLENOS LOCALIZADOS

DEFINICION

Relleno, tendido y compactacién de diferentes materiales empleados en el relleno de las
zanjas para la instalacion de tuberias, canalizaciones y pozos asi como para emplazamiento
de obras de fabrica.

Se consideran los siguientes tipos de rellenos de arena y zahorra artificial en el presente
proyecto de construccion.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Preparacion de la zona de trabajo.

Situacion de los puntos topogréaficos.
Ejecucion del relleno.

Humectacion o desecacién, en caso necesario.
Compactacién en caso necesario.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Estaran regulados por el Articulo 332 "Rellenos localizados" del PG3.

Las tongadas de relleno tendran un espesor uniforme y seran sensiblemente paralelas a la
rasante. El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas. El espesor de cada
tongada sera uniforme, extendido en capas de 25 cm de espesor maximo.

En ningun caso el grado de compactacion de cada tongada sera inferior al mayor que tengan

los suelos adyacentes, en el mismo nivel, debiendo obtener una densidad minima del 98%
del Proctor Modificado en cada una de las capas compactadas

MEDICION Y ABONO

La medicion se hara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los
planos de perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la extension,
humectacion y compactacion.

El abono se hara al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1.

3.2 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.2.1. BORDILLOS

DEFINICION

Se define como los elementos prefabricados de hormigdn, que constituyen una franja o cinta
que delimita la superficie de la calzada de las aceras, medianas e isletas, cuyas zonas estan
destinadas al transito de peatones.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Sobre el cimiento, de hormigon HNE-20, que tendra la anchura indicada en los Planos y un
espesor minimo de 20 cm, se dispondrd una capa de mortero M-5 de tres centimetros de
espesor y sobre ésta se asentaran las piezas ajustando las dimensiones, alineaciones y
rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5 mm, espacio que se
rellenarda posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

Una vez colocados los bordillos se procedera al relleno de huecos que hubieran podido quedar
y al refuerzo por el trasdés para evitar desplazamientos.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y en su caso, las curvas
responder a figuras prefijadas, ajustandose unas y otras a las rasantes marcadas en el
Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante seran de 3 mm medida con regla de 3 m.

La Direccién de obra determinara la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar una vez
recibidas las especificaciones técnicas del fabricante, asi como el certificado CE.
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Debiendo cumplir las siguientes caracteristicas:

- Desgaste por abrasion UNE 127.005/1 y 2/90
Huella méax. de 23 mm
- Resistencia a la flexion UNE 127.006/90
Resistencia minima en unidad ensayada de 4N/mm2 (R5) o 4.8N/mm2 (R6)
Resistencia minima media de 5N/mm2 (R5) o 6 N/mm2 (R6)
- Absorcion de agua UNE 127.002/90 __
Absorcion unitaria maxima del 11%
Absorcion media maxima del 9 %
- Caracteristicas geométricas
Tolerancia admisible de = 5mm

MEDICION Y ABONO

Se mediran los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales,
bordillo, cama de hormigdn de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra,
replanteo, nivelacion; y los elementos y medios auxiliares necesarios para la ejecuciéon de la
unidad de obra tal y como se especifica a continuacién, totalmente terminada y rematada.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los
precios del Cuadro de Precios n° 1.

3.2.2. PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGON

DEFINICION

Pavimento de aceras de hormigon prefabricado de color gris en las aceras de dimensiones
20x20x6 cm, tomado con una capa de mortero M-5 de 3 cm de espesor.

En los pasos de peatones se dispondra pavimento de color rojo antideslizantes, de
dimensiones 20x20x6, con 16 botones y franja central de 1.20 m hasta fachada en los pasos
de peatones.

EJECUCION DE LAS OBRAS

No se procedera a la extensién del material hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que se ha de asentarse tiene el grado de compactacién requerido y las rasantes
indicadas en los planos.

La superficie de asiento debera estar limpia de materias extrafias y su acabado sera regular.
Inmediatamente antes de la extension del hormigdén y si no esta previsto un riego del sellado
u otro sistema, se regara la superficie de forma que quede himeda, evitando que se formen
charcos.

Los encofrados deberan permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigon
en las superficies expuestas debera comenzar inmediatamente después.

Se prohibe toda adicién de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede permanentemente vertical
longitudinal y transversalmente, debiendo recortarse la base anteriormente terminada.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa
mas de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondran juntas
longitudinales si existe un desfase superior a una hora entre las operaciones en franjas
adyacentes.

La Direccion de obra determinara la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar una vez
recibidas las especificaciones técnicas del fabricante, asi como el certificado CE.

Debiendo cumplir las siguientes caracteristicas segun UNE-EN 1338:

Desgaste por abrasion
Huella max. de 23 mm, con clase 3
Huella max. de 20 mm, con clase 4
- Resistencia a la flexion
Resistencia minima en unidad ensayada de 2.9 Mpa
Resistencia minima media de 3.6Mpa
Carga de rotura 2250N/mm de la longitud de rotura
- Absorciéon de agua
Absorcion media maxima del 6 %
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- Caracteristicas geométricas
Tolerancia admisible de = 2mm en longitud y ancho
De = 3mm de espesor
- Caras planas (planeidad y curvatura)
Concavidad maxima 1-1,5 mm
Convexidad maxima 1,5-2 mm

MEDICION Y ABONO

El pavimento de las aceras se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de
pavimento realmente ejecutado, medido en el terreno, mientras que los pasos de peatones
se mediran por unidad ejecutada (Ud.).

La Direccion de Obra podra cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al
considerarse la ejecucion del mismo incluido en la unidad.

No se abonara independientemente el mortero de agarre y el llenado de juntas y limpieza
final y terminacién por considerarse incluido en el precio de la presente unidad.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los
precios del Cuadro de Precios n© 1.

3.3. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS

3.3.1. HORMIGONES

Los hormigones que aqui se definen cumplirdn las especificaciones indicadas en la vigente
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, asi como
especificaciones adicionales contenidas en el articulo 610 del PG-3, segun la redaccion del
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002, teniendo en cuenta
lo siguiente:

- Las dosificaciones seran determinadas siguiendo la metodologia expuesta en el apartado
610.5 del PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su aprobacién, con antelacion

suficiente. Dentro de los ensayos de reconocimiento de los aridos, se incluiran los de
resistencia a los sulfatos segun Norma UNE 7136, tanto para el arido fino como para el
grueso.

- La consistencia de los hormigones a colocar "in situ” estara en el rango de asentamientos
en cono de Abrams 4 a 8 cm.

- La compactacion de todos los hormigones se efectuard mediante vibrado. Los
hormigones, una vez colocados, se curaran durante 7 dias como minimo, a reserva de
lo que indique el Ingeniero Director.

- El control de calidad se llevara a cabo segun lo previsto en la Instruccion EHE-08. El nivel
de control viene definido en planos.

- Cualquier aditivo empleado en la fabricacion de hormigén, aceptado o impuesto por el
Ingeniero Director para conseguir las caracteristicas exigidas, se considera abonado
dentro del precio correspondiente a la unidad de obra de que se trate.

- Cuando el hormigén esté en contacto con el terreno tendra la caracteristica adicional del
tipo de SR.

Los tipos de hormigén a emplear, de acuerdo con la denominacion del Articulo 39.2 de la
Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08), seran los siguientes, segln su uso:

Hormigén no estructural HNE-20:

1) Macizos de cimentacion de sefales, columnas de alumbrado, apoyos de lineas
eléctricas, bordillos y cimentacion de vallados.

2) Rellenos de zanjas de servicios como proteccion bajo calzada y aceras.

3) Arquetas y pozos de registro.

4) Soleras de pavimentos.

La docilidad de los hormigones sera la necesaria para que, con los métodos de puesta en
obra y consolidacion que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al
terminar la operacion.

El control de calidad se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). No se admitira el control con nivel reducido. Los niveles de control para
los distintos materiales y elementos figuran en los planos correspondientes.

Se realizardn al menos dos ensayos de resistencia a compresién (UNE-83300 a 83304) y dos
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o
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elemento estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el
numero de ensayos por cada lote de los descritos sera de cuatro (4).

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) segun se indica en las siguientes partidas,
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa.
Quedaran incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto
de partidas que contienen hormigén y no estan listadas en este capitulo, no sera abonable
independientemente.

También queda incluido el bombeo del hormigdn en los hormigones para armar, asi como el
vibrado y curado.

A cada tipo se aplicara el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios N°
1.

En el caso contemplado en el Epigrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de
informacién y resultar éstos desfavorables, cualquier reparacion necesaria del elemento ser&a
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningin abono por ello. Una vez realizada la
reparacion quedara a juicio del Ingeniero Director la penalizacion econdmica de la
disminucion de resistencia del hormigén en la misma proporcion en que se produce la
disminuciéon de la resistencia.

MEDICION Y ABONO

El abono de estas partidas sera segun el Cuadro de Precios n° 1.

3.3.2. MORTEROS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y
agua. Eventualmente, puede contener algun producto de adicion para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilizacion debera haber sido previamente aprobada por el Director de la
Obras.

El agua debera ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin. Cumplira lo
especificado en el punto 3.14 de la norma NBE.FL/90, "Muros resistentes de fabrica de
ladrillo™.

Se utilizard cemento del tipo indicado en el apartado de materiales del presente Pliego, para
las distintas partes de la obra, salvo indicacibn o autorizacién expresa en contrario del
Director de las Obras. Excepcionalmente, y donde asi se indique en los planos, se utilizara
cemento resistente a los sulfatos.

La arena sera natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y
cumplira con lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08.

En caso de emplearse aditivos o colorantes cumpliran también con lo especificado en la citada
norma.

La dosificacion por la relacion volumétrica de sus componentes vendra expresada por dos
cifras: la primera indicara las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero de
dosificacion 1:3, indicard una parte en volumen de cemento y tres partes en volumen de
arena. La dosificacion en volumen de los morteros se ajustara a la tabla 3.5 de la NBE.FL/90.
Las dosificaciones tipo, son las siguientes:

- 1:2 (600 kg/m3) 1:4 (380 kg/m3) 1:6 (250 kg/m3) 1:10 (170 kg/m3)
- 1:3 (450 kg/m3) 1:5 (300 kg/m3) 1:8 (200 kg/m3)

Aplicandose al proyecto las indicaciones en los Planos y Presupuesto.

La cantidad de agua empleada en la confeccién de morteros, variara entre 250 y 300 litros
por mortero, dependiendo de la granulometria y humedad de la arena utilizada (para arenas
mas gruesas, menor cantidad de agua).

Para la utilizacion de cualquier tipo de aditivo, sera necesaria la autorizacion de la Direccion
facultativa. En caso de ser autorizado su empleo, se hara por escrito indicando expresamente
la dosificacién y condiciones de uso establecidas mediante los ensayos y comprobaciones
oportunas.

La Direccion facultativa determinara los ensayos que estime pertinentes segun las
instrucciones contenidas al respecto en la Instrucciéon para la Recepcion de Cementos RC-03,
en la norma NBE.FL/90, Muros Resistentes de Fabrica de Ladrillo, y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

Se realizard una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, un muestreo para
la comprobacion de las caracteristicas en laboratorio.
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Se dispondra en la obra de un cono de Abrams, y con él, se determinara la consistencia de
los morteros periédicamente para asegurarse que se mantiene entre los limites establecidos,
segun la norma UNE 83.313/90.

No se realizara abono por separado del mortero, que queda incluido en el precio de las
unidades de obra de las que forma parte.

3.3.3. ENCOFRADOS

Se contemplan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el
articulo 680 del PG-3.

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de
hormigoén, o bien por el terreno o algun revestimiento, y en obras de drenaje.

- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos,
losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una funciéon
estructural permanente no sera recuperado, tales como el de losas de tablero.

El encofrado curvo no sera objeto de clasificacion especial, considerandose incluido entre los
tipos anteriores. En este articulo se incluiran las operaciones siguientes:

- La preparaciéon y presentacion de los calculos de proyecto de los encofrados.

- La obtencién y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

- El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grias andamios,
aplomado, desencofrado previo y limpieza.

- Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecuciéon de
esta unidad de obra.

- Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en
todo caso, deberan cumplir lo prescrito en la vigente Instruccién y ser aprobados por la
Direccion de las Obras.

Los materiales segun el tipo de encofrados, seran:

- Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algun revestimiento, podran utilizarse
tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

- Vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las
indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberan estar cepilladas y machiembradas
con un espesor de veinticuatro milimetros (24 mm) y con un ancho que oscilara entre
diez y catorce centimetros (10 y 14 cm). Las placas deberan ser de viruta de madera
prensada, plastico o madera contrachapada o similares.

En relleno de juntas se empleard como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de
dos centimetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Articulo 287 del

PG-3.

Los encofrados no se abonaran de forma independiente, se consideran incluidos en el precio
de la unidad.

3.4. CANALIZACION DE SERVICIOS

3.4.1. OBRA CIVIL

Se emplearan los siguientes:

- Tubos de PVC de 110 mm y 110 mm de diametro

- Hormigén HNE-20 que cumplira lo especificado en la norma EHE-08.
- Tapay marco de fundicién ddctil.

- Grava.

- Pernos de anclaje.

Zanja en calzada

Se tenderan cuatro tubos de PVC de 110 mm de diametro y éstos se protegeran mediante un
prisma de hormigébn HM-20/P, posteriormente se rellenard la zanja con zahorra artificial y se
procederad a colocar el firme de calzada. En una capa intermedia de la zahorra artificial
deberan colocarse dos cintas paralelas de atenciéon al cable de alumbrado.
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Zanja en acera

Se tenderan dos tubos de PVC de 110 mm de diametro y éstos se protegeran mediante un
prisma de hormigén HM-20/P, posteriormente se rellenard la zanja con zahorra artificial y se
procedera a colocar la acera. En una capa intermedia de la zahorra artificial deberan
colocarse dos cintas paralelas de atencion al cable de alumbrado.

El espesor de hormigdn que protege los tubos coincidira con el del cimiento de bordillo.

Arquetas

Las arquetas de registro se ejecutaran con hormigén HM20 con un espesor minimo de las
paredes de 15 cm, se instalaran en cada punto de luz y tendran unas dimensiones de
0,40x0,40. Las arquetas de cruces tendran unas dimensiones de 0,60x0,60.

En el centro de la solera de las arquetas se dejara un hueco para drenaje de 20 cm de lado
que se rellenara con grava gruesa. La solera tendra una pendiente del 1% hacia el centro.

Los marcos y tapas estaran fabricados con fundicion de grafito esferoidal y dispondran de
cerradura con objeto de permitir su acceso solo apersonal autorizado. Las tapas deberan ir
marcadas de forma clara y duradera con el escudo del Ayto.

Tuberia PVC

Los conductores eléctricos se dispondran en el interior de tubos protectores de PVC de doble
capa, exteriormente corrugados e interiormente lisos con grado de proteccién 7. Los tubos
deberan llevar en su interior y en toda su longitud un cable guia, de modo que sirva para
colocar posteriormente un testigo de comprobacién de que el tubo no ha sido aplastado por
los materiales de relleno. Al inicio y al final de cada tubo se dejaran 30 cm de cable guia
como minimo. Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos se cerraran con
mortero de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo, con
la finalidad de impedir la entrada de roedores. También se cerraran los tubos de reserva que
queden vacios. Los tubos se instalaran con la pendiente adecuada, de forma que en caso de
entrada de agua ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas.

3.4.2. INSTALACIONES ELECTRICAS

Lineas Eléctricas

Los trabajos seran realizados por empresas instaladoras que deberan estar en posesion del
Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tension, si bien, pueden realizarse los trabajos
anexos y de albaifiileria por personal cualificado que no posea este tipo de especializacién.

Como criterio general no se deberan emplear secciones de conductores superiores a 16 mmz=,
salvo excepciones debidamente justificadas. Los conductores empleados en la instalacion
seran de cobre, unipolares para instalacion subterranea y multipolares para instalacion aérea,
aislamiento de polietileno reticulado (XPLE), cubierta de policloruro de vinilo (PVC) y tension
asignada 0,6/1 kV. No se admitirAn cables que presenten desperfectos iniciales, sefiales de
haber sido usados anteriormente o que no vayan en su bobina de origen a su recepcion en
obra. No se admitiran bajo ningun concepto el empleo de materiales de distinta procedencia
en un mismo circuito.

La seccion del conductor neutro sera igual a la seccién empleada para los conductores de
fase. Las derivaciones de la linea principal, para alimentar otros circuitos, se realizaran en
cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los soportes de las luminarias. En ningdn caso
se aceptaran empalmes, derivaciones o cambios de seccion realizados en las arquetas.

Puesta a tierra Se uniran todos los puntos de los elementos a instalar de un circuito mediante
un conductor (HO7VK) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una
tension asignada de 450/750 V y 16 milimetros cuadrados de seccion minima. Este cable
discurrira por el interior de la canalizacibn, empalmando, mediante soldadura de alto punto
de fusién, los distintos tramos si no es posible su instalacién en una sola pieza. De este cable
principal saldran las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la
misma seccién y material, unidos al soporte mediante tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Las puestas a tierra estardn compuestas de picas de acero-cobre, de 2 m de longitud minima
y 14,6 mm de diametro minimo, grapas de conexioén y conductor (HO7V-K) de cobre flexible
aislado en PVC de color amarillo-verde para una tension nominal de 450/750 V y 16
milimetros cuadrados de seccidn. Las picas se uniran al cable principal de tierra mediante una
soldadura de alto punto de fusion.

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aln los no relacionados en este
Pliego, deberan ser de primera calidad.
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Antes de la instalacion, el contratista presentara a la Direccion Técnica los catalogos, cartas,
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podran emplear materiales sin que previamente
hayan sido aceptados por la Direccidon Técnica. Se cumplira el RD 1890/2008 sobre eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

MEDICION Y ABONO

Las unidades se mediran y abonaran a los precios que figura en el Cuadro de Precios n°® 1y
que comprende toda la mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta
ejecucioén de las unidades de obra.

3.5. PANEL SAE SOBRE MARQUESINA EXISTENTE Y POSTES SAE

3.5.1. PANEL SAE SOBRE MARQUESINA

DEFINICION

La primera operaciéon es la de adecuar los paneles informativos de las paradas existentes
para la colocacion de la pantalla de mensajeria variable en marquesina, realizando las
acometidas eléctricas necesarias para la alimentacién del equipo SAE. Esta acometida se
realizara a cuadro eléctrico del alumbrado publico de la ciudad de Alicante. En todo momento
se trabajara con una nueva linea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE,
colocando los diferenciales, magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se
certificara la nueva instalacidon eléctrica con el correspondiente boletin de industria. Dichos
trabajos correran por cuenta del contratista adjudicatario.

Fig 1: Marquesina de informacion
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Fig 2:Marquesina de informacién

MEDICION Y ABONO
El abono de esta partida sera segun el Cuadro de Precios n° 1.

3.5.2. POSTE SAE

DEFINICION
La primera operacion a realizar sera ejecutar la cimentacién del poste, segun detalle
representado en los planos del proyecto.

Se instalara completamente cada poste, realizando las acometidas eléctricas necesarias para
la alimentacion del equipo SAE. Esta acometida se realizara bien a cuadro eléctrico del
alumbrado publico de la ciudad de Alicante. En todo momento se trabajard con una nueva
linea de cableado desde el centro de mando hasta el poste SAE, colocando los diferenciales,
magnetotérmicos y piezas necesarias, incluso posteriormente se certificara la nueva
instalacion eléctrica con el correspondiente boletin de industria. Dichos trabajos correran por
cuenta del contratista adjudicatario.

El Poste de Informacion en Parada desarrollado consta de una caja de aluminio donde se
situan los componentes electronicos y elementos de alimentacion y proteccion.

La caja estd compuesta de aluminio, con un espesor de Poste 5mm+/-0,2mm, Armario
2,5mm+/-0,2mm.

Acabado en pintura poliéster en polvo espesor minimo 65um. Color y vinilos segun detalle
que se adjunta. El poste de fijacion es de aluminio de 270 cm de altura al centro de la fijacion
del panel.

El panel permite la instalacion a una cara o a doble cara.

En la parte frontal de la caja se encuentra la zona de visualizacién de los displays y delante
de estas como proteccidén hay dispuesta una placa de metacrilato (Plexigldas) de 5 mm de
espesor.

= GINERALITAT Ch W
]

A VALENCIANA 5= | f
inia Proxima arribada amb destinacié m I."I f

Fig 3: Poste de informacion
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CARACTERISTICAS MODELO LED o equivalente

Ethernet, Wi-Fi 2,4GHz,
GSM/GPRS/UMTS, RS 485

Comunicaciones

Dimensiones 890 x 575 x 322 mm. (Segun detalle)
30 x 4 (35 x 30: 1050 puntos)
Peso 63 Kg

De -202C a +45°C

Superficie activa

Temperatura de trabajo

Humedad relativa 10% a 95% sin condensacion

Control de brillo Si por fotosensor

230 VAC/ 50 Hz

Alimentacién

MEDICION Y ABONO
El abono de esta unidad sera segun el Cuadro de Precios n° 1.

3.5.3. SOFTWARE

El equipo suministrado deberad cumplir con los siguientes técnicos, independientemente de las
Caracteristicas fisicas de los sistemas de informacion el software debera cumplir lo siguiente:

1) Debe soportar acceso a Servicios Web para la obtencion de los diferentes
mensajes a publicar en el panel sobre protocolo SOAP.

2) Debe implementar acceso a servicios web basados en la Interfaz de servicio de
informacioén en tiempo real CEN / TS 15531 (prCEN / TSO0278181)

3) Debe soportar llamadas a plataformas web de acceso a informacién basados en
consultas (asp, jsp, etc.)

4) Debe de tratar mensajes recibidos en diferentes formatos como XML, texto, HTML,
Imagenes, etc.

5) Debe soportar protocolos HTTP, HTTPS

6) El conjunto de programas instalados deben de estar basados en Open Source y no
estar sujetos a programas de licenciamiento.

7) Debe ser totalmente programable y disponer del conjunto de APIS o programas
necesarios o0 complementarios que permitan la programacién de los puntos
anteriormente citados, asi como disponer de las herramientas necesarios para la
actualizacion de los mismos cuando sea necesario para su correcto
funcionamiento.

8) El cédigo fuente de los desarrollos realizados debe ser entregado al Ayuntamiento
de Alicante cuando este lo requiera para que personal propio o en futuros
contratos de mantenimiento, puedan garantizarse las mejoras que deseen
implementarse o el correcto mantenimiento de la solucidon instalada.

9) Soporte protocolos FTP, SFTP y TFTP

10) Soporte los lenguajes de programacion multiplataforma mas habituales como
Java, PHP, .Net, etc., que permitan implementar la l6gica de programacion
necesaria para obtener el funcionamiento deseado en los paneles

11) Soporte acceso remoto seguro mediante Telnet seguro soportado en protocolo
SSH, ademas del envio de informacion de estado del equipo mediante SNMP

12) Soporte protocolo SMTP para el envio de correos electrénicos

MEDICION Y ABONO
Esta unidad no sera de abono independiente, sino que se encuentra incluida en la unidad
correspondiente del proyecto.

3.5.4. MODULO CIBERPAS

Todos los elementos informativos proyectados llevaran incluido un equipo CIBERPAS (sistema
de avisador acustico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa "Fundosa
Accesibilidad, S.A." de la Fundacién ONCE).

CARACTERISTICAS GENERALES

El sistema se activa mediante un pequefio mando a distancia omnidireccional, tipo
llavero o similar, que acciona el mecanismo en el momento en que el usuario lo decide,
evitandose asi la problematica que generan los sistemas que operan de forma ininterrumpida.

Describimos a continuacion los distintos tipos de sonido emitidos por el sistema:

SENAL ACUSTICA DE ORIENTACION: sonido de corta duracion (8 tonos emitidos en
dos salvas), que se emite cada vez que el usuario acciona el mando y que le permite localizar
la situacién exacta del poste semaforico.

SENAL ACUSTICA DE PASO: Una vez activado el sistema y en el momento en que el
semaforo de peatones esté en verde, se emitira un tono intermitente que informa al usuario
de la posibilidad de efectuar el cruce.
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SENAL ACUSTICA DE FINALIZACION DE PASO: Cuando la luz verde de los dos
semaforos de peatones parpadea, el sistema emite un tono caracteristico que informa al
usuario de dicha situacion.

En nuestro caso, se emite UNA SENAL ACUSTICA DE LECTURA DEL CONTENIDO DEL
PANEL, conforme a las indicaciones variables del momento.

Una vez finalizado el proceso, el sistema retorna a la situacion original de reposo, sin
emitir sefiales acusticas hasta que de nuevo se active el ciclo mediante el mando a distancia.

El equipo incluye un dispositivo de regulaciéon automatica de volumen que permite
emitir las sefiales acusticas en funcion del nivel de ruido del entorno, asegurando que la sefal
sea percibida por el usuario y evitando al mismo tiempo voliumenes excesivamente altos que
molesten al vecindario, sobre todo en horarios nocturnos.

Esta caracteristica, junto con la activacion por mando a distancia, hace que el sistema
no provoque contaminacion acustica en los entornos donde se instala.

DESCRIPCION TECNICA DEL SISTEMA

Cada sistema acustico se compone de dos mdédulos:

MODULO PRINCIPAL DE CONTROL. Su funcion es la operativa general del sistema e
incluye los siguientes elementos:

Fuente de alimentacion, que recibe la energia de las propias sefiales luminosas del
poste y posee una bateria para los instantes en los que no existe sefial (verde parpadeante)

Sistema de captacion de sonidos, con pequefio micréfono y amplificador para realizar
la medicion del ruido ambiental.

Amplificador de audio con altavoz de mylar de intemperie, encargado de emitir las
sefiales acusticas.

Microprocesador con sistema de seguridad, cuya funcién es controlar y gestionar todas
las sefales del sistema.

Supervisor de alimentacién, que constituye un segundo sistema de seguridad que
evita el funcionamiento en margenes no permitidos.

MODULO RECEPTOR-TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA. Su funcién es realizar la
comunicacion con los elementos externos al sistema, e incluye los siguientes elementos:

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la sefial del mando a distancia.

Receptor de radiofrecuencia, encargado de recibir la sefial emitida por el poste
opuesto.

Emisor de radiofrecuencia, que produce la sefial de comunicacion con el poste opuesto
al recibir la orden de activacion del mando a distancia, con objeto de que sean ambos postes
semafdricos los que emitan las sefiales acusticas de cruce.

MEDICION Y ABONO
Esta unidad no serd de abono independiente, sino que se encuentra incluida en la unidad
correspondiente del proyecto.

3.6. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (R.D. 105/2008).

NORMATIVA

La gestion de residuos se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008,
realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El Contratista estara obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y
demoliciébn que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente
Estudio. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Generalitat Valenciana.

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

El Contratista estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminaciéon

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.

Ademas, con caracter particular, se tendra en cuenta:

e Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

e El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

e El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores o0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacibn en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccibn de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decisiéon y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica, asi mismo se deberéa contratar sélo transportistas o gestores autorizados
por la Generalitat Valenciana e inscritos en el registro pertinente.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
nuamero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicion efectie UGnicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislaciéon nacional
y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacioén de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevenciéon y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.
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e Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigébn seran tratadas como
escombros

e Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o0 contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

e Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad
excesiva, la manipulaciéon y la contaminacién con otros materiales.

MEDICION Y ABONO

Se medira y abonara conforme a los precios del cuadro de precios n° 1.

Alicante, Octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO

Fdo.: Alejandro Pérez Gosalvez
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4.1 MEDICIONES




MEDICIONES CAP. 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ud Cadigo Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

1.1 01001 m? DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolicion y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o
mecanicos, con solera de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte
de material resultante a vertedero autorizado.

Alcalde Suarez Llanos 2 1 0,75 0,75 0,56
Catedratico Soler 18 1 0,75 0,75 0,56
Catedratico Soler 45 1 0,75 0,75 0,56
Jijona 32 1 0,75 0,75 0,56
Poeta Zorrilla 9 1 0,75 0,75 0,56
Pintor Gisbert 1 0,75 0,75 0,56
Médico Ricardo Ferre 2 1 0,75 0,75 0,56
Tramos varios de canalizaciones 1 89,00 0,75 66,75
Total m2............. 70,67
1.2 01002 m® EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS

Excavacion por medios mecanicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de
terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero autorizado o
lugar de empleo.

Alcalde Suarez Llanos 2 1 0,75 0,75 0,75 0,42

Catedratico Soler 18 1 0,75 0,75 0,75 0,42

Catedratico Soler 45 1 0,75 0,75 0,75 0,42

Jijona 32 1 0,75 0,75 0,75 0,42

TATA Poeta Zorrilla 9 1 0,75 0,75 0,75 0,42
Medicion ' , , ,

_— Pintor Gisbert 1 0,75 0,75 0,75 0,42

Médico Ricardo Ferre 2 1 0,75 0,75 0,75 0,42

Tramos varios de canalizaciones 1 89,00 0,75 0,75 50,06

Total m3............ 53,00

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE Pagina 1 AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE Pagina 1



MEDICIONES CAP. 2 POSTES SAE Y PANELES

MEDICIONES CAP. 2 POSTES SAE Y PANELES

Ud Cadigo Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total Ud Cadigo Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
21 02001 m? PAVIMENTO DE ACERA 2.4 02004 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE Y PANEL SAE
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., Suministro e instalacion de poste y panel SAE (Paneles de Informacion en Parada del Sistema
colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste,
hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta panel, pantalla digital, sistema electronico de funcionamiento y elementos auxiliares
de dilatacion, enlechado y limpieza. necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones
compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso parte proporcional de trabajos y
Alcalde Suarez Llanos 2 1 0,75 0,75 0,56 materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
Catedratico Soler 18 1 0,75 0,75 0,56 alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado,
Catedratico Soler 45 1 0,75 0,75 0,56 instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.
;”0”"" ;2 . 1 8’;2 8’;2 8’22 Alcalde Suérez Llanos 2 1 1,00
P."‘ita o 1 ol ol pid Catedratico Soler 18 1 1,00
infor isbe * ’ ’ Catedratico Soler 45 1 1,00
Médico Ricardo Ferre 2 1 0,75 0,75 0,56 .
. . Jijona 32 1 1,00
Tramos varios de canalizaciones 1 89,00 0,75 66,75 Poeta Zorrilla 9 1 1.00
Total m2...........: 70,67 Pintor Gisbert 1 1,00
Médico Ricardo Ferre 2 1 1,00
2.2 02002 ud CIMENTACION POSTE SAE Total ud............ 7,00
Cimentacién para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigén HM-20, incluso 2.5 02005 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SAE
pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.
Alcalde Suarez Llanos 2 1 1,00 Suministro e instalacion panel SAE (Paneles de Informacion en Parada del Sistema SAE con
Catedratico Soler 18 1 1,00 comunic.a’ciones GPRS),.modeIo red TAM. de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajo_s. de
. adecuacion de marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla digital,
Catedratico Soler 45 1 1,00 X - : g o .
. sistema electronico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa
Jijona 32 . 1 1,00 instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema
Poeta Zorrilla 9 1 1,00 de gestion actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la
Pintor Gisbert 1 1,00 acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier
Médico Ricardo Ferre 2 1 1,00 distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en
funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.
Total ud............: 7,00
Catedratico Soler 27 1 1,00
Catedratico Soler 34 1 1,00
23 02003 m* RELLENO DE ZANJA Condomina 8 1 100
Padre Espla 54 1 1,00
Relleno de zanja conforme a seccion municipal correspondiente de acera con mortero y Pintor Baeza 1 1 1,00
hormigén o de pavimento de calzada para trafico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de Villajoyosa 2 1 1,00
zahorra artificial.
Total ud............: 6,00
Tramos varios de canalizaciones 1 89,00 0,75 66,75
Total m3............ 66,75
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MEDICIONES CAP. 3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

MEDICIONES CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Cadigo Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total Ud Cadigo Descripcion ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
31 03001 tm RCDs Nivel |, Tierras y pétreos 4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD
RCDs Nivel |, Tierras y pétreos Medidas de prevencién segtin anejo correspondiente de Seguridad y Salud.
1 79,50 79,50 1 1,00
Total tm...........: 79,50 Total ud............: 1,00
3.2 03002 tm RCDs Nivel ll, Naturaleza pétrea
RCDs Nivel Il, Naturaleza pétrea
1 33,92 33,92
Total tm............ : 33,92
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4.2.1 Cuadro de preciosn® 1




Cuadro de Precios n° 1

Cuadro de Precios n° 1

N°e CODIGO

IMPORTE

DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

CAPITULO

1.1 01001

1.2 01002

CAPITULO

21 02001

22 02002

23 02003

24 02004

25 02005

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

m? Demolicién y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales 0 mecanicos, con solera
de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero
autorizado.

7,37 SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CENTIMOS

m? Excavacién por medios mecanicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de terreno, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero autorizado o lugar de empleo.

17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CENTIMOS

2 POSTES SAE Y PANELES

m? Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., colores a ellegir
por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1 de 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

45,99 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Cimentacion para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigén HM-20, incluso pernos de
anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.

143,26 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISEIS CENTIMOS

m? Relleno de zanja conforme a seccion municipal correspondiente de acera con mortero y hormigén o de
pavimento de calzada para trafico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.

85,96 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA 'Y SEIS CENTIMOS

ud Suministro e instalacion de poste y panel SAE (Paneles de Informaciéon en Parada del Sistema SAE con
comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla digital,
sistema electrénico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalacién y puesta en
marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestidon actual. Incluso parte
proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y
en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

5.006,22 CINCO MIL SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

ud Suministro e instalacién panel SAE (Paneles de Informacién en Parada del Sistema SAE con comunicaciones
GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajos de adecuacién de marquesina JCDecaux
existente para acople de panel, con pantalla digital, sistema electronico de funcionamiento y elementos auxiliares
necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software,
al sistema de gestion actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida
eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun detalles en planos.
Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

3.493,21 TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
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, , IMPORTE
N° CODIGO DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
CAPITULO 3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.1 03001 tm RCDs Nivel |, Tierras y pétreos
6,02 SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS
3.2 03002 tm RCDs Nivel I, Naturaleza pétrea
8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
41 04001 ud Medidas de prevencion segun anejo correspondiente de Seguridad y Salud.
1.217,04 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON CUATRO CENTIMOS
Alicante, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Fdo: Alejandro Pérez Gosalvez
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Cuadro de Precios N° 2

Cuadro de Precios N° 2

) IMPORTE
N° CODIGO DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 01001 m? Demolicion y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios manuales o mecanicos,

con solera de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero autorizado.

) IMPORTE
N° CODIGO DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
2.5 02005 ud Suministro e instalacién panel SAE (Paneles de Informacion en Parada del Sistema SAE con

comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo trabajos de adecuacion de
marquesina JCDecaux existente para acople de panel, con pantalla digital, sistema electrénico de
funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalacion y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso parte proporcional
de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de
alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado, instalado,
probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

Mano de obra 1,72
Magquinaria 5,23
6 % Costes Indirectos 0,42
7,37
1.2 01002 m? Excavaciéon por medios mecanicos o0 manuales en pozos en tierra o en cualquier clase de terreno,
incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero autorizado o lugar de empleo.
Mano de obra 9,33
Maquinaria 7,29
6 % Costes Indirectos 1,00
17,62
CAPITULO 2 POSTES SAE Y PANELES
2.1 02001 m? Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., colores

a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona de trabajo, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza.

Mano de obra 26,00
Materiales 17,35
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes Indirectos 2,60

45,99

2.2 02002 ud Cimentacion para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigén HM-20, incluso pernos
de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16, totalmente terminada.

Mano de obra 21,47
Materiales 113,68
6 % Costes Indirectos 8,11
143,26
2.3 02003 m? Relleno de zanja conforme a seccién municipal correspondiente de acera con mortero y hormigén o
de pavimento de calzada para trafico pesado tipo B, con 20 cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.
Mano de obra 21,40
Materiales 59,69
6 % Costes Indirectos 4,87
85,96
2.4 02004 ud Suministro e instalacidon de poste y panel SAE (Paneles de Informacién en Parada del Sistema SAE

con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla
digital, sistema electrénico de funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa
instalacion y puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestiéon
actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica del
elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segin detalles en planos.
Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas

necesarias.
Sin descomposicion 4.722,85
6 % Costes Indirectos 283,37
5.006,22
AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE Pagina 1
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Sin descomposicion 3.295,48
6 % Costes Indirectos 197,73
3.493,21
CAPITULO 3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.1 03001 tm RCDs Nivel |, Tierras y pétreos
Sin descomposicion 5,68
6 % Costes Indirectos 0,34
6,02
3.2 03002 tm RCDs Nivel Il, Naturaleza pétrea
Sin descomposicion 8,46
6 % Costes Indirectos 0,51
8,97
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 04001 ud Medidas de prevencion segun anejo correspondiente de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.148,15
6 % Costes Indirectos 68,89
1.217,04

Alicante, octubre de 2017

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Alejandro Pérez Gosalvez
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4.3 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL




PRESUPUESTO CAP N° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ud

Cadigo

Denominacion

Cantidad

Precio

PRESUPUESTO CAP N° 2 POSTES SAE Y PANELES

Total Ud Cadigo

1.1

1.2

01001

01002

m2

m3

DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS

Demoliciéon y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, por medios
manuales o mecanicos, con solera de hormigéon en masa 10/15 cm. de espesor,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado.

70,649

EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS

Excavacion por medios mecanicos o manuales en pozos en tierra o en cualquier
clase de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

53,017

7,37

17,62

TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS :

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE

Denominacién Cantidad

Precio

Total

2.1 02001

520,68

2.2 02002

934,16

1.454,84 23 02003

24 02004

2.5 02005

Pagina 1

m2

ud

m3

ud

ud

PAVIMENTO DE ACERA

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., colores a ellegir por la D.F., o similar al modelo existente en la zona
de trabajo, sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

70,691

CIMENTACION POSTE SAE

Cimentacion para poste SAE, de dimensiones 750x750x750mm, de hormigon
HM-20, incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, cartelas y tornillos M-16,
totalmente terminada.

7,000

RELLENO DE ZANJA

Relleno de zanja conforme a seccién municipal correspondiente de acera con
mortero y hormigén o de pavimento de calzada para trafico pesado tipo B, con 20
cm de MBC y 25 cm de zahorra artificial.

66,750

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE Y PANEL SAE

Suministro e instalacion de poste y panel SAE (Paneles de Informacién en Parada
del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de
Alicante, incluyendo poste, panel, pantalla digital, sistema electronico de
funcionamiento y elementos auxiliares necesarios para la completa instalacion y
puesta en marcha, con Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema
de gestion actual. Incluso parte proporcional de trabajos y materiales necesarios
para la acometida eléctrica del elemento a la red municipal de alumbrado publico, a
cualquier distancia. Segun detalles en planos. Totalmente terminado, instalado,
probado y en funcionamiento con las legalizaciones administrativas necesarias.

7,000

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SAE

Suministro e instalacion panel SAE (Paneles de Informacion en Parada del Sistema
SAE con comunicaciones GPRS), modelo red TAM de la ciudad de Alicante,
incluyendo trabajos de adecuacion de marquesina JCDecaux existente para acople
de panel, con pantalla digital, sistema electrénico de funcionamiento y elementos
auxiliares necesarios para la completa instalacién y puesta en marcha, con
Ciberpass y conexiones compatibles, software, al sistema de gestion actual. Incluso
parte proporcional de trabajos y materiales necesarios para la acometida eléctrica
del elemento a la red municipal de alumbrado publico, a cualquier distancia. Segun
detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento
con las legalizaciones administrativas necesarias.

6,000

45,99

143,26

85,96

5.006,22

3.493,21

TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 2 POSTES SAE Y PANELES :

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE

3.251,08

1.002,82

5.737,83

35.043,54

20.959,26

65.994,53
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PRESUPUESTO CAP N° 3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Ud Cadigo Denominacién Cantidad Precio Total
3.1 03001 tm RCDs Nivel |, Tierras y pétreos
RCDs Nivel |, Tierras y pétreos
79,500 6,02 478,59
3.2 03002 tm RCDs Nivel I, Naturaleza pétrea
RCDs Nivel I, Naturaleza pétrea
33,920 8,97 304,26
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION : 782,85

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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PRESUPUESTO CAP N° 4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Cadigo Denominacién Cantidad Precio Total
4.1 04001 ud SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de prevencion segun anejo correspondiente de Seguridad y Salud.
1,000 1.217,04 1.217,04
TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 4 SEGURIDAD Y SALUD : 1.217,04

AMPLIACION DE LA RED DE POSTES DE INFORMACION SAE
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Proyecto de construccion Ampliacion de lared de postes de informacion SAE

Ne CAPITULO PRESUPUESTO
1  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.454,84 €
2  POSTES SAE Y PANELES 65.994,53 €
3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 782,85 €
4  SEGURIDAD Y SALUD 1.217,04 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ... 69.449,26 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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4.4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION




Proyecto de construccién Ampliacion de lared de postes de informacion SAE

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 69.449,26 €

13 % de gastos generales de la empresa, 9.028,41 €
gastos financieros, fiscales, tasas de la

Administracion, y demas derivados de las

obligaciones del contrato.

6% de Beneficio Industrial 4.166,96 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ... 82.644,63 €
21% Impuesto sobre el Valor Afadido (1.V.A.) 17.355,37 €
PRESUPUESTO TOTAL ... 100.000,00 €

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIEN MIL EUROS.

Alicante, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Alejandro Pérez Gosalvez

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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