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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 u    Limpieza y retirada manual de fibrocemento.                       
 Limpieza y retirada manual  de los restos de la cubierta de fibrocemento, según lo establecido en el RD 396/2006; incluso pp. de carga, 
transporte y retirada a vertedero autorizado. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 7.243,72 7.243,72 
01.02 u    Carga y transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.       
 Retirada de los contenedores isotermos, así como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero 
autorizado. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 184,06 184,06 
01.03 u    Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela.           
 Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camión y retirada a vertedero. 

  
 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 354,75 354,75 
01.04 ud   Poda arbolado hasta una altura de 4 m.                            
 Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de poda, en terrenos donde no 
esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero. 

  
 30 30,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 34,29 1.028,70 
01.05 u    Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. y retirada 
de escombros a vertedero. 

  
 1 45,00 45,00 
 ______________________________________________________ 
 45,00 22,39 1.007,55 
01.06 u    Rotura y eliminación de cristales existentes en edificio a reha.  
 Rotura y eliminación de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior carga y transporte a 
vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos. 
. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 878,80 878,80 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS....................................................................................  10.697,58 
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 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01 m²   Demolición de losas de escalera.                                  
 Demolición de losa de escaleras, con máquina excavadora liebherr sobre neumáticos o equivalente. Incluso parte proporcional 
de martillo rompedor si fuese necesario; según NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camión ni transporte a vertedero. 

  
 Bajada a semisótano 1 15,42 1,00 15,42 
 Caseta bedel 1 1,75 1,00 1,75 
 ______________________________________________________ 
 17,17 11,38 195,39 
02.02 m²   Demolición de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albañilería  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón o cerámica, incluso parte proporcional de pavimentos 
y albañilería, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente;  según NTE/ADD-11 y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir 
carga sobre camión ni retirada de escombros a vertedero.  

  
 Caseta vigía 1 29,63 29,63 
 Cámaras frigoríficas 1 78,66 78,66 
 Báscula 1 34,26 34,26 
 Semisótano 1 744,82 744,82 
 ______________________________________________________ 
 887,37 4,84 4.294,87 
02.03 m³   Demolición de estructura de  H-armado.                            
 Demolición de pilares,  jácenas, losas  y muros de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr 914 , o equivalente; 
incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según  NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre 
camión, ni transporte a vertedero.  
 

  
 Depósito 2 18,00 0,40 2,00 28,80 
 3 13,50 0,40 2,00 32,40 
 1 243,06 0,40 1,00 97,22 
 Vigas soporte de formación de  5 10,50 0,30 0,40 6,30 
 pendientes  
 5 7,16 0,30 0,40 4,30 
 5 12,42 0,30 0,40 7,45 
 Muro guía ganado de gran tamaño 2 25,20 0,70 1,80 63,50 
 ______________________________________________________ 
 239,97 25,51 6.121,63 
02.04 m³   Demolición de fábricas de ladrillo.                               
 Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente, según NTE/ADD-9 y 
especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero. 

  
 Pilares 15 0,55 0,55 3,10 14,07 
 Formación de pendientes 7 2,00 8,44 0,12 14,18 
 7 1,00 6,12 0,12 5,14 
 7 1,00 10,00 0,12 8,40 
 ______________________________________________________ 
 41,79 10,89 455,09 
02.05 m²   Demolición de solera H-masa.                                      
 Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o equivalente, incluso 
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de condiciones.. Sin incluir carga ni 
transporte a vertedero. 

  
 Cuadras 1 2.441,11 1,00 1,00 2.441,11 
 Semisótano 1 744,82 1,00 1,00 744,82 
 Báscula 1 24,95 1,00 1,00 24,95 
 Esquina suroeste parcela 1 205,00 1,00 1,00 205,00 
 Caseta bedel 1 113,29 1,00 1,00 113,29 
 Muelles de carga matadero 1 125,58 1,00 1,00 125,58 
 ______________________________________________________ 
 3.654,75 7,71 28.178,12 
02.06 m³   Demolición de cimentación de HA.                                  
 Demolición de cimentación de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de 
martillo percutor si fuese necesario, según NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión, ni 
transporte a vertedero. 
 

  
 Zapatas aisladas pilares 15 0,80 0,80 1,00 9,60 
 Zapata corrida muros de carga  2 92,70 0,80 1,00 148,32 
 cuadras  
 2 24,84 0,80 1,00 39,74 
 9 24,84 0,80 1,00 178,85 
 Zapatas corridas semisótano cuadras 3 86,40 0,80 1,00 207,36 
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 2 8,20 0,80 1,00 13,12 
 ______________________________________________________ 
 596,99 14,49 8.650,39 
02.07 m³   Demolición de muros de mampostería.                               
 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte 
proporcional de martillo percutor si fuese necesario;  según  NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a vertedero. 
 

  
 Cuadras, muros de carga 2 92,70 0,50 2,90 268,83 
 9 24,84 0,50 2,90 324,16 
 Semisótano, muros de carga 2 86,40 0,80 1,80 248,83 
 1 86,40 0,80 1,80 124,42 
 2 8,20 0,80 1,80 23,62 
 Báscula 1 22,53 0,50 2,00 22,53 
 Guías ganado 2 8,35 0,50 1,50 12,53 
 2 17,12 0,50 1,50 25,68 
 Muro eje 1 66,67 0,50 1,45 48,34 
 Particiones cuadras 2 5,60 0,60 1,60 10,75 
 5 10,10 0,60 1,60 48,48 
 3 4,24 0,60 1,40 10,68 
 5 8,00 0,60 1,40 33,60 
 4 2,40 0,60 1,40 8,06 
 5 6,07 0,60 1,40 25,49 
 4 2,30 0,60 1,40 7,73 
 ______________________________________________________ 
 1.243,73 8,70 10.820,45 
02.08 m³   Demolición de muro de bloque de hormigón                          
 Demolición de muros de bloque de hormigón, de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte 
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a vertedero. 
 
 

  
 Muro patio casa bedel 1 13,45 0,20 2,00 5,38 
 Patio contenedor iso 1 33,33 0,20 2,00 13,33 
 Muro sobre semisótano 1 36,37 0,20 1,30 9,46 
 Esquina suroeste 1 40,50 0,20 1,80 14,58 
 Plataformas fachada sur 1 11,73 1,40 1,50 24,63 
 1 13,74 3,00 1,50 61,83 
 1 8,16 2,66 1,50 32,56 
 1 16,64 1,27 0,80 16,91 
 ______________________________________________________ 
 178,68 7,71 1.377,62 
02.09 m    Demolición de bordillo incluso pp de corte con maq. de disco.     
 Demolición de bordillo con máquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario, incluso pp de corte con 
máquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero. 

  
 Perímetro del matadero 1 143,00 1,00 1,00 143,00 
 1 71,07 1,00 1,00 71,07 
 1 46,93 1,00 1,00 46,93 
 Cuadras fachada norte 1 78,50 1,00 1,00 78,50 
 Cuadras fachada este 1 57,07 1,00 1,00 57,07 
 ______________________________________________________ 
 396,57 5,46 2.165,27 
02.10 m²   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica.                   
 Demolición de pavimento de baldosa hidráulica mediante medios mecánicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga sobre camión y 
retirada a vertedero incluidos. 
 

  
 Perímetro del matadero 1 31,78 1,00 1,00 31,78 
 1 204,50 1,00 1,00 204,50 
 Perímetro cuadras 1 185,65 1,00 1,00 185,65 
 ______________________________________________________ 
 421,93 8,74 3.687,67 
02.11 u    Demolición de arquetas existentes.                                
 Ud de demolición de arqueta de hormigón en masa o ladrillo, con martillo rompedor, según especificaciones del pliego de condiciones. 
Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero. 

  
 Fachada norte 8 8,00 
 Fachada sur 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 65,16 1.042,56 
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02.12 m3   Carga de escombros a  camión.                                     
 Carga de escombros con pala cargadora de neumáticos de 270cvb, sobre camión, incluso humedecido. 

  
 Demolición de losa de escalera 1 17,17 1,00 0,20 3,43 
 Demolición de forjados 1 887,37 1,00 0,35 310,58 
 Demolición de estructura he ha 0,3 239,97 1,00 1,00 71,99 
 Demolición de fábrica de ladrillo 1 41,79 1,00 1,00 41,79 
 M2 demolición de solera 0,2 3.654,75 1,00 0,20 146,19 
 M3 demolición de muro de  0,2 1.243,73 1,00 1,00 248,75 
 mamposteria  
 Demolición muro de bloque 0,2 178,08 1,00 1,00 35,62 
 Demolición de cimentación 0,2 596,99 1,00 1,00 119,40 
 ______________________________________________________ 
 977,75 2,59 2.532,37 
02.13 m³   Transporte de escombros, con camión a vertedero autorizado.       
 Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero 
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga. 
 

  
 Demolición de losa de escalera 1 17,17 1,00 0,20 3,43 
 Demolición de forjados 1 887,37 1,00 0,35 310,58 
 Demolición de estructura he ha 0,3 239,97 1,00 1,00 71,99 
 Demolición de fábrica de ladrillo 1 41,79 1,00 1,00 41,79 
 M2 demolición de solera 0,2 3.654,75 1,00 0,20 146,19 
 M3 demolición de muro de  0,2 1.243,73 1,00 1,00 248,75 
 mamposteria  
 Demolición muro de bloque 0,2 178,08 1,00 1,00 35,62 
 Demolición de cimentación 0,2 596,99 1,00 1,00 119,40 
 ______________________________________________________ 
 977,75 4,42 4.321,66 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES ...................................................................................................  73.843,09 
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 CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
03.01 m³   Relleno extendido de material seleccionado                        
 Relleno y extendido de material seleccionado de la demolición, previo tratado en obra para su utilización, con medios  
mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con 
grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.  

  
 Semisótano 1 774,82 2,01 1,00 1.557,39 
 Foso junto a edificio matadero 1 2,10 1,50 5,00 15,75 
 Foso en semisótano 1 2,10 1,50 10,00 31,50 
 zona depósito 1 508,00 1,50 1,00 762,00 
 ______________________________________________________ 
 2.366,64 7,66 18.128,46 
03.02 m³   Relleno extendido prestamo                                        
 Relleno y extendido de material adecuado,  con medios  mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, 
con rodillo de compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-
12.  
 

  
 1 40,00 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 10,79 431,60 
03.03 ud   Acometida y suministro de agua de obra para riego                 
 Ejecución de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 747,40 747,40 
03.04 m³   Relleno con gravín 6/12                                           
 Relleno con gravín 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 95% del Próctor 
normal, según NTE/ADZ-12.  
 

  
 Relleno arquetas demolidas 1 40,00 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 17,68 707,20 
03.05 m²   Tabicón alig LCP 24x11.5x9                                        
 Tabicón aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero 
de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-
PTL. 

  
 1 40,00 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 14,67 586,80 
03.06 m²   Muro esbelto BHO 40x20x20cm                                       
 Muro esbelto de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), realizado con encadenados 
de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado con 2 ø 12 cada 5 hiladas, incluso replanteo, aplomado y nivelado, 
corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza, 
según NTE/FFB-11. 

  
 1 50,00 1,00 1,00 50,00 
 ______________________________________________________ 
 50,00 46,37 2.318,50 
03.07 m    Bajante ext circular PVC Ø110 JP 40% acc                          
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 110 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento 
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

  
 2 4,00 8,00 
 6 5,00 30,00 
 3 8,00 24,00 
 5 3,00 15,00 
 ______________________________________________________ 
 77,00 25,59 1.970,43 
03.08 m    Colector colgado PVC DN 125 30% acc                               
 Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, según la norma UNE EN 1401-I. Con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijación. 

  
 colector hz 4 20,00 80,00 
 colector hz 1 15,00 15,00 
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 ______________________________________________________ 
 95,00 25,43 2.415,85 
03.09 m    Bajante ext circular PVC Ø90 JP 30% acc                           
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 90 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento del 
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

  
 4 4,00 16,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 14,87 237,92 
03.10 ud   Puerta de chapa lisa 90x200                                       
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en 
frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra.  

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 139,75 139,75 
03.11 U    PA a justificar                                                   
 Partida alzada a justificar por parte del contratista. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.000,00 3.000,00 
03.12 u    Pozo resalto rect prof 200                                        
 Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido con muro 
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido 
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigón HM-10/B/20/IIa de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigón armado con 
redondos de acero Ø10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundición. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexión al exterior mediante tubo de PVC 
corrugado de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según 
NTE-ISA-17 adaptada a la legislación vigente respecto a la utilización del fibrocemento. 

  
 Semisótano cuadras 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 779,98 779,98 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS .................................................................................................................  31.463,89 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.01.01 u    Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 0,20 0,80 
04.01.02 u    Amortiguador ruido c/arnés amtz4                                  
 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 1,85 7,40 
04.01.03 u    Juego zapato de seguridad                                         
 Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 5,89 23,56 
04.01.04 ud   gafas anti impacto                                                
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 0,80 3,20 
04.01.05 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 Mascarilla 1 filtro. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 2,72 10,88 
04.01.06 ud   peto reflectante amarillo                                         
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 2,80 11,20 
04.01.07 ud   Par de guantes de vacuno                                          
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 3,60 14,40 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  71,4
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 SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO                                            
04.02.01 ud   Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.                               
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 59,86 59,86 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO  59,86 
 SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04.03.01 u    Banco madera 5 persn amtz 2                                       
 Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 12,94 12,94 
04.03.02 u    Recipiente recoge desp amtz 1                                     
 Recipiente para recogida de desperdicios. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 32,38 32,38 
04.03.03 u    Mesa de madera 5 persn amtz 4                                     
 Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.  

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 24,23 24,23 
04.03.04 ms   Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada 
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 171,96 343,92 
04.03.05 ms   Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, 
y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. 
con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 86,42 172,84 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y   586
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 SUBCAPÍTULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
04.04.01 u_.  Botiquín urgencias contn obl                                      
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 118,84 118,84 
04.04.02 u_.  Reconocimiento medico                                             
 Reconocimiento médico. 

  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 35,63 106,89 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y .... 225,73 
 SUBCAPÍTULO 04.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.05.01 ud   Baliza interm impulso amtz 10                                     
 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos. 

  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 7,33 14,66 
04.05.02 ud   Señal circular ø 60cm amtz 3                                      
 Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos. 

  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 6,21 12,42 
04.05.03 ud   Señal cuadrada lg60cm amtz 3                                      
 Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 6,21 6,21 
04.05.04 ud   Señal triangular lado70cm amtz 3                                  
 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos. 

  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 6,21 18,63 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 SEÑALIZACIÓN ....................... 51,92 
 SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.06.01 u    Valla pies metálicos 2.4 m amtz7                                  
 Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. 

  
 75 75,00 
 ______________________________________________________ 
 75,00 8,06 604,50 
04.06.02 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 2m.                       
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado 
por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón 
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 

  
 1 229,00 229,00 
 ______________________________________________________ 
 229,00 16,56 3.792,24 
04.06.03 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 1m.                       
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado 
por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón 
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
 

  
 1 275,00 275,00 
 ______________________________________________________ 
 275,00 13,93 3.830,75 
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04.06.04 u    Puerta de paso doble hoja 6x2m                                    
 Puerta con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión 
de 48 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 

  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 414,54 414,54 
04.06.05 m    Baran guard 2.5m tabl+list+rod                                    
 Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje. 

  
 4 2,50 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 3,82 38,20 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS  8.68
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  9.675,49 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05.01 m³   RCDs Naturaleza pétrea                                            
 Total cantidades alzadas 536,28 
 ______________________________________________________ 
 536,28 10,00 5.362,80 
05.02 m³   RCDs Naturaleza no pétrea                                         
 Total cantidades alzadas 317,88 
 ______________________________________________________ 
 317,88 10,00 3.178,80 
05.03 m³   RCDs Potencialmente peligroso                                     
 Total cantidades alzadas 124,97 
 ______________________________________________________ 
 124,97 10,00 1.249,70 
05.04 u    Pa alquileres y gestión                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 125,65 125,65 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................  9.916,95 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  135.597,00 


