CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  Limpiezay retirada manual de fibrocemento.

Limpieza y retirada manual de los restos de la cubierta de fibrocemento, segun lo establecido en el RD 396/2006; incluso
pp. de carga, transporte y retirada a vertedero autorizado.

MOOAlla 320,000 h  Pe6n especializado construccion 17,11 5.475,20
MMMA34c 24,000 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 888,48
MMMA10e 24,000 h  Camién 15tm 12m3 33,68 808,32
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 7.172,00 71,72
TOTAL PARTIDA ...t 7.243,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
01.02 u  Cargay transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.
Retirada de los contenedores isotermos, asi como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y
transporte a vertedero autorizado.

MOOAlla 1,500 h  Pedn especializado construccion 17,11 25,67
MMMA34c 1,500 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 55,53
MMMA10e 3,000 h  Camion 15tm 12m3 33,68 101,04
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 182,20 1,82
TOTAL PARTIDA ..ot 184,06
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO con SEIS CENTIMOS
01.03 Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela.

Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camién y retirada a vertedero.

MOOAlla 4,000 h  Pedn especializado construccion 17,11 68,44
MMMA34c 4,000 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 148,08
MMMA10e 4,000 h Camion 15tm 12m3 33,68 134,72
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 351,20 3,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 354,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.04 ud Poda arbolado hasta una altura de 4 m.
Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operacién un motosierra de poda, en
terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero.

M09AMO020 0,080 h.  Motosierra de poda a gasolina 4,36 0,35

001BJ270 0,080 h.  Oficial 12 Jardinero 14,35 1,15

001BJ280 1,000 h.  Pedn jardineria. 11,91 11,91

MMMA10e 0,500 h  Camion 15tm 12m3 33,68 16,84

MMMA34c 0,100 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 3,70

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 34,00 0,34

TOTAL PARTIDA .....coorivieerneemneeiseeisesesesssessssssssnens 34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con VEINTINUEVE CENTIMOS

01.05 u  Despeje desbroce s 100m2 maquina

Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de arboles y tocones con didmetro inferior
a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero.

MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccién 16,83 1,68

MMMA10e 0,100 h  Camién 15tm 12m3 33,68 3,37

MMMA47g 0,100 h  Tract cad bulldozer-riper 300cv 123,52 12,35

MMMA49i 0,100 h  Motoniveladora 135 cv 45,54 4,55

%0200 2,000 Medios auxiliares 22,00 0,44

TOTAL PARTIDA ..ot 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

01.06 u  Roturay eliminacién de cristales existentes en edificio a reha.

Rotura y eliminacion de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior
carga y transporte a vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos.

MOOAlla 48,000 h  Pedn especializado construccion 17,11 821,28
MMMA34c 0,500 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 18,51
MMMA10e 0,900 h  Camién 15tm 12m3 33,68 30,31
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 870,10 8,70
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TOTAL PARTIDA ....coovvvvvererermrsresesssssssssssssssssssssssssssssssssens 878,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con OCHENTA CENTIMOS
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CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2  Demolicién de losas de escalera.

Demolicién de losa de escaleras, con maquina excavadora liebherr sobre neuméaticos o equivalente. Incluso
parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camién ni
transporte a vertedero.

MOOAlla 0,200 h  Pedn especializado construccion 17,11 342
MMMA37L 0,100 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 5,65
08 0,100 h  Martillo rompedor 22,00 2,20
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 11,30 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
02.02 m2  Demolicion de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albafiileria

Demolicién de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigén o ceramica, incluso parte
proporcional de pavimentos y albafiileria, con méquina excavadora liebherr 914 o equivalente; segun NTE/ADD-11 y especificaciones del
pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camién ni retirada de escombros a vertedero.

MOOAlla 0,050 h  Pedn especializado construccién 17,11 0,86
MMMA37L 0,050 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 2,83
08 0,050 h  Martillo rompedor 22,00 1,10
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3  Demolicién de estructura de H-armado.

Demolicion de pilares, jacenas, losas y muros de hormigén armado, con maquina excavadora liebherr 914 , o
equivalente; incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga
sobre camién, ni transporte a vertedero.

MOOAlla 0,100 h  Peon especializado construccion 17,11 1,71
MMMA37L 0,300 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 16,95
08 0,300 h  Martillo rompedor 22,00 6,60
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 25,30 0,25
TOTAL PARTIDA ...cooocvrcresenssesssisssssessssesssenn 25,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
02.04 m3  Demolicion de fabricas de ladrillo.

Demolicién de fabrica de ladrillo perforado, con maquina excavadora liebherr 914 o equivalente, segun
NTE/ADD-9 y especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camién, ni transporte a vertedero.

MOOAlla 0,300 h  Pedn especializado construccion 17,11 513
MMMA37L 0,100 h ~ Maquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 5,65
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05 m2  Demolicién de solera H-masa.

Demolicion de solera de hormigon en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o
equivalente, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segun NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de
condiciones.. Sin incluir carga ni transporte a vertedero.

MOOA12a 0,080 h  Pedn ordinario construccion 16,83 1,35
MMMA37L 0,080 h  Maquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 452
08 0,080 h  Martillo rompedor 22,00 1,76
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 7,60 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA'Y UN CENTIMOS
02.06 m3  Demolicién de cimentacién de HA.

Demoliciéon de cimentacion de hormigéon armado, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte
proporcional de martillo percutor si fuese necesario, segin NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre
camioén, ni transporte a vertedero.

MOOAlla 0,150 h  Pedn especializado construccién 17,11 2,57
MMMA37L 0,150 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 8,48
08 0,150 h  Martillo rompedor 22,00 3,30
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 14,40 0,14
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TOTAL PARTIDA ....rrreeeveeeemmmnmssssnessssssssssssssssssseeees 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.07 m3  Demolicién de muros de mamposteria.

Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segin NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a
vertedero.

MOOAlla 0,090 h  Pedn especializado construccién 17,11 1,54
MMMA37L 0,090 h  Méquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 5,09
08 0,090 h  Martillo rompedor 22,00 1,98
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA CENTIMOS
02.08 m3  Demolicién de muro de bloque de hormigén

Demolicion de muros de bloque de hormigén, de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar,
incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segun NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a
vertedero.

MOOA12a 0,080 h  Petn ordinario construccion 16,83 1,35
MMMA37L 0,080 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 4,52
08 0,080 h  Martillo rompedor 22,00 1,76
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 7,60 0,08
TOTAL PARTIDA ..ococccrirvvnssssnssssssssssssssssssessnsen 7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y UN CENTIMOS
02.09 m  Demolicién de bordillo incluso pp de corte con mag. de disco.

Demolicion de bordillo con méquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario,
incluso pp de corte con maquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero.

MOOAlla 0,030 h  Pedn especializado construccién 17,11 0,51

MMMA275I 0,030 h  maquina de disco. 4,50 0,14

MO5RN060 0,030 h.  Retro-pala con martillo rompedor 46,29 1,39

MMMA10e 0,100 h  Camion 15tm 12m3 33,68 3,37

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

02.10 m2  Demolicién de pavimentos de baldosa hidraulica.

Demolicién de pavimento de baldosa hidraulica mediante medios mecanicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga
sobre camion y retirada a vertedero incluidos.

MOOAlla 0,020 h  Peon especializado construccion 17,11 0,34

MMMA37L 0,020 h  Maquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 1,13

08 0,020 h  Martillo rompedor 22,00 0,44

MMMA10e 0,200 h Camion 15tm 12m3 33,68 6,74

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 8,70 0,09

TOTAL PARTIDA ...t ssesnenns 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.11 u  Demolicion de arquetas existentes.

Ud de demolicién de arqueta de hormigén en masa o ladrillo, con martillo rompedor, segun especificaciones del pliego de
condiciones. Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero.

MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 16,83 8,42

MMMA37L 0,500 h  Méaquina excavadora liebherr 914 o similar 56,50 28,25

08 0,500 h  Martillo rompedor 22,00 11,00

MMMA10e 0,500 h  Camién 15tm 12m3 33,68 16,84

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 64,50 0,65

TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 65,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO con DIECISEIS CENTIMOS

02.12 m3 Carga de escombros a camion.

Carga de escombros con pala cargadora de neumaticos de 270cvb, sobre camién, incluso humedecido.

MOOA12a 0,020 h  Peon ordinario construccion 16,83 0,34
MMMA34c 0,060 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 2,22
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%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 2,60 0,03

TOTAL PARTIDA.......cooieieereeieissieseiss s sssnsns 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.13 m3  Transporte de escombros, con camién a vertedero autorizado.

Transporte de escombros con camién volquete de carga maxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20
km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

MMMA10e 0,130 h Cami6n 15tm 12m3 33,68 4,38
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 4,40 0,04

TOTAL PARTIDA ..o 4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m3  Relleno extendido de material seleccionado

Relleno y extendido de material seleccionado de la demolicién, previo tratado en obra para su utilizacién, con
medios mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactacion, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor
maximo, con grado de compactacion 95% del Préctor normal, segin NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 16,83 337

030602 1,000 m3 Consumo de agua de obra para riego 1,76 1,76

MMMA34c 0,025 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 0,93

MMMA.3c 0,020 h  Rodillo cpto autpro 10 tm 42,42 0,85

MMMA10e 0,020 h  Camion 15tm 12m3 33,68 0,67

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 7,60 0,08

TOTAL PARTIDA ...t 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

03.02 m3  Relleno extendido prestamo

Relleno y extendido de material adecuado, con medios mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso
compactacion, con rodillo de compactacién, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Préctor normal,
segln NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,030 h  Pedn ordinario construccion 16,83 0,50

PBRT10a 1,200 m®  Material de préstamos 5,16 6,19

030602 1,200 m3  Consumo de agua de obra para riego 1,76 2,11

MMMA34c 0,020 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 0,74

MMMA.3c 0,011 h  Rodillo cpto autpro 10 tm 42,42 0,47

MMMA10e 0,020 h Camién 15tm 12m3 33,68 0,67

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 10,70 0,11

TOTAL PARTIDA ..ot seenenns 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.03 ud Acometida y suministro de agua de obra para riego

Ejecucién de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales.

030601 1,000 ud  Acometida provisional de agua de obra 300,00 300,00
030602 250,000 m3  Consumo de agua de obra para riego 1,76 440,00
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 740,00 7,40
TOTAL PARTIDA ...ttt s nesenens 747,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE con CUARENTA CENTIMOS
03.04 m3  Relleno con gravin 6/12

Relleno con gravin 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al
95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.

GRAV 1,200 m®*  gravin 6/12 6,61 7,93

MMMA10e 0,200 h ~ Cami6n 15tm 12m3 33,68 6,74

MMMA34c 0,020 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,02 0,74

MOOAlla 0,100 h  Pedn especializado construccién 17,11 1,71

MMMA.1a 0,120 h  Bandeja vibratoria cpto btu2950 3,20 0,38

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 17,50 0,18

TOTAL PARTIDA ..o 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

03.05 m?  Tabicon alig LCP 24x11.5x9

Tabicon aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerdmicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y
recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocacion de cercos, nivelacién y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero,
seglin NBE-FL-90 y NTE-PTL.

MOOA.8a 0,428 h  Oficial 12 construccion 17,59 7,53

MOOAlla 0,214 h  Pebn especializado construccion 17,11 3,66

PFFC.2c 25,000 u  Ladrillo perf nivisto 24x11.5x9 0,12 3,00

PBPM.1ea 0,004 m3  Mortero cto M-5a (1:6) man 82,75 0,33

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 14,50 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

03.06 m2  Muro eshelto BHO 40x20x20cm

Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigén de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6),
realizado con encadenados de hormigén armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigén armado con 2 g 12 cada 5 hiladas, incluso
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replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigén y parte proporcional de mermas,
despuntes, solapes, roturas y limpieza, segin NTE/FFB-11.

MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion 17,59 17,59
MOOAlla 0,750 h  Peon especializado construccion 17,11 12,83
PFFH21aae 10,400 u  Bloque AD-HEA 200 R4/l 0,67 6,97
PFFH22be 2,600 u  Zuncho AD-HE 400x200x200 mm. 1,00 2,60
PEAA.3ad 2,500 kg Acero corru B 400 S 912 0,50 1,25
PBPM.1lea 0,010 m3  Mortero cto M-5a (1:6) man 82,75 0,83
PBPO.2dbbc 0,060 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5R lla 63,93 3,84
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 45,90 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

03.07 m  Bajante ext circular PVC @110 JP 40% acc

Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 110 mm, junta pegada, de color gris.
Con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.

MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 17,59 6,16
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 16,83 5,89
PISC12cac 1,050 m  Bajante ext circular PVC 110 JP 40% acc. 12,66 13,29
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 25,30 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.08 m  Colector colgado PVC DN 125 30% acc

Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de didmetro 125 mm, segun la norma UNE EN 1401-
1. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijacién.

MOOA.8a 0,100 h  Oficial 12 construccion 17,59 1,76

MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 16,83 1,68

MOOF.8a 0,670 h  Oficial 12 fontaneria 12,67 8,49

PISC.2bab 1,050 m  Tubo saneamiento PVC UD 125mm, 30% acc. 12,53 13,16

PBPM.1ca 0,001 m3  Mortero cto M-10a (1:4) man 90,30 0,09

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 25,20 0,25

TOTAL PARTIDA ..ot seenenns 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

03.09 m  Bajante ext circular PVC @90 JP 30% acc

Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 90 mm, junta pegada, de color gris.
Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.

MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 17,59 6,16
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 16,83 5,89
PISC12bab 1,050 m  Bajante ext circular PVC 90 JP 30% acc. 2,54 2,67
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 14,70 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
03.10 ud Puerta de chapa lisa 90x200

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de
acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.

001BC041 0,200 h.  Oficial 12 Cerrajero 15,75 3,15

001BC042 0,200 h.  Ayudante-Cerrajero 15,06 3,01

P13CP030 1,000 ud  Puerta de paso 90x200 chapa lisa normal 101,54 101,54

EPPC.6bb 1,000 u  Crrdu sobp bomb pest 14,12 14,12

PBPM.1lea 0,200 m3  Mortero cto M-5a (1:6) man 82,75 16,55

%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 138,40 1,38

TOTAL PARTIDA....coeiiitiricrnreseie e 139,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

03.11 U  PAajustificar

Partida alzada a justificar por parte del contratista.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..o seeenns 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL
03.12 u  Pozo resalto rect prof 200
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

NTE-ISA-17 adaptada a la legislacién vigente respecto a la utilizacién del fibrocemento.

MOOA.8a 1,200 h
MOOA12a 1,200 h
PFFC.2b 1.545,000 u
PBPM.lea 2,310 m3
PBPM.1ba 1,420 m3
PBPO.labba 0,240 m3
PBPO.1caaa 0,180 m3
PEAA.3ac 1,550 kg
PUCA.7e 1,000 u
PUCA24a 8,000 u
PUCC.2hc 1,050 m
%0200 2,000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido
con muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm?, con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y brufiido
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigén HM-10/B/20/11a de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigén armado con
redondos de acero @10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundicion. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexion al exterior mediante tubo de PVC
corrugado de 600 mm de diametro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Segin

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccion

Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Mortero cto M-5a (1:6) man

Mortero cto M-20a (1:3) man

H 10 blanda 20 mm CEM IlI/A-P 32.5R lla
H 20 plastica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R lla
Acero corru B 400 S g10

Tapa marco arqueta 580x580

Pate PP p/ pozo

Tubo san PVC corru dp DN600 40% acc
Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

17,59
16,83
0,10
82,75
97,03
67,20
71,37
0,50
52,83
4,29
117,18
764,70

21,11
20,20
154,50
191,15
137,78
16,13
12,85
0,78
52,83
34,32
123,04
15,29

779,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 u  Casco de seguridad
Casco de seguridad, con arnés de adaptacion, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.

MSPC.1a 0,100 u  Casco seguridad 2,01 0,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con VEINTE CENTIMOS
04.01.02 u  Amortiguador ruido c/arnés amtz4

Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.

MSPA.la 0,250 u  Amortiguador contra ruido 7,41 1,85
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiitirerssineineeresiseieiee s 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
04.01.03 u  Juego zapato de seguridad
Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos.
MSIP.3a 0,100 u  Juego botas cuero p/exti incd 58,91 5,89
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.04 ud gafas anti impacto
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A120 0,333 ud  Gafas protectoras homologadas 2,41 0,80
TOTAL PARTIDA ..o 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA CENTIMOS
04.01.05 ud  Semi-mascarilla 1 filtro

Mascarilla 1 filtro.

P31IA150 0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 8,17 2,72

TOTAL PARTIDA ..ottt 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.06 ud peto reflectante amarillo

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante alr. 8,42 2,80

TOTAL PARTIDA ....osrirrrrrrevceconmnssssssseessessesssssssssssnnees 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA CENTIMOS
04.01.07 ud Par de guantes de vacuno

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM035 1,000 ud  Par guantes vacuno 3,60 3,60

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvrrrrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssens 3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA CENTIMOS

10 de marzo de 2017 Pagina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO
04.02.01 ud  Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
mandmetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

MOOA12a 0,220 h  Pedn ordinario construccion 16,83 3,70
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 55,57 55,57
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 59,30 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

04.03.01 u  Banco madera5 persn amtz 2
Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.

MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 16,83 1,68
MSSM.4a 0,500 u  Banco madera p/5 personas 22,52 11,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03.02 u  Recipiente recoge desp amtz 1
Recipiente para recogida de desperdicios.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 16,83 1,68
MSSM.5a 1,000 u  Recipiente recogida desperdicios 30,70 30,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,38
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
04.03.03 Mesa de madera 5 persn amtz 4
Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 16,83 1,68
MSSM.3A 0,250 u_. Mesa de madera con capacidad para 10 personas, obra. 90,20 22,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con VEINTITRES CENTIMOS
04.03.04 ms Alquiler caseta comedor 18,35 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci6n trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.

MOOA12a 0,220 h  Peon ordinario construccion 16,83 3,70
P31BC200 1,000 ud  Alg. caseta comedor 7,87x2,33 168,26 168,26
TOTAL PARTIDA....coeiiitiricrnreseie e 171,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.03.05 ms  Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofésica de 220 V.
con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

MOOA12a 0,850 h  Pe6n ordinario construccion 16,83 14,31
P31BC010 1,000 ud  Alg. caseta pref. aseo 1,70x0,90 72,11 72,11

TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinisese e 86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

04.04.01 u_. Botiquin urgencias contn obl
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 16,83 337
MSSM.9A 1,000 u_. Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios 115,47 115,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ot 118,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04.02 u_. Reconocimiento medico
Reconocimiento médico.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.05 SENALIZACION
04.05.01 ud Baliza interm impulso amtz 10
Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
MOOAlla 0,100 h  Peon especializado construccion 17,11 1,71
MSCS.4a 0,100 u  Baliza intermitente impulso 56,21 5,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y TRES CENTIMOS
04.05.02 ud  Sefial circular g 60cm amtz 3
Sefial de seguridad circular de didmetro 60 cm., amortizable en tres usos.
MOOAlla 0,100 h  Peon especializado construccion 17,11 1,71
MSCS.5aa 0,333 u  Sefial seguridad g50cm 13,52 4,50
TOTAL PARTIDA .....cooiiiitirrniineneie e 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTIUN CENTIMOS
04.05.03 ud  Sefal cuadrada Ig60cm amtz 3
Senal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
MOOAlla 0,100 h  Peon especializado construccion 17,11 1,71
MSCS.5ab 0,333 u  Sefial seguridad 50cm de lado 13,52 4,50
TOTAL PARTIDA .....cooiiiitirrniineneie e 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTIUN CENTIMOS
04.05.04 ud  Sefal triangular lado70cm amtz 3
Senal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
MOOAlla 0,100 h  Peon especializado construccion 17,11 1,71
MSCS.5ac 0,333 u  Sefial seguridad triangular 70cm 13,52 4,50
TOTAL PARTIDA ..ot 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.06.01 u  Valla pies metalicos 2.4 m amtz7
Valla de pies metalicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

MOOA12a 0,200 h  Pedn ordinario construccién 16,83 3,37
MSCV.2a 0,142 u  Valla pies metélicos 2.40m 32,47 4,61
% 1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooeiinieirresineneiereseieieeesissiene 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SEIS CENTIMOS
04.06.02 m  Malla galvanizada simple torsién 50/14, 2m.

Cercado con entelado metalico galvanizado de malla simple torsion de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de didmetro, totalmente montada, i/replanteo y
recibido con hormigon H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

001A090 0,150 h.  Cuadrilla A 26,01 3,90
P31CB130 2,400 m2 Vallado sftorsion ST 50/14 gal 1,40 3,36
P31CB140 0,220 ud  Poste tubo acero galvaniz. D=48, 2,00 m. 11,23 2,47
P31CB150 0,060 ud  Poste esquina acero galv. D=48, 2,00 m. 14,41 0,86
P31CB151 0,040 u  Poste interior refuerzo acero galv. D=48, 2,00 m. 11,92 0,48
P31CB152 0,020 u  Poste a escuadra extremo acero galv. D=48, 2,00 m. 15,49 0,31
AO01RH060 0,080 m3 HORMIGON HM-10/P/40 62,72 5,02
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA .....cooiviriiirieeisesisesisseessenssesssenens 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.06.03 m  Malla galvanizada simple torsién 50/14, 1m.

Cercado con entelado metélico galvanizado de malla simple torsién de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de didmetro, totalmente montada, i/replanteo y
recibido con hormigén H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

001A090 0,100 h.  Cuadrilla A 26,01 2,60
P31CB130 1,200 m2 Vallado sftorsion ST 50/14 gal 1,40 1,68
P31CB141 0,300 ud  Poste tubo acero galvaniz. D=48, 1,00 m. 7,24 2,17
P31CB153 0,080 ud  Poste esquina acero galv. D=48, 1,00 m. 8,03 0,64
P31CB154 0,080 ud  Poste interior refuerzo acero galv. D=48,1,00 m. 9,85 0,79
P31CB155 0,080 u  Poste a escuadra extremo acero galv. D=48,1,00 m. 11,11 0,89
AO01RHO060 0,080 m3 HORMIGON HM-10/P/40 62,72 5,02
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 13,80 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

04.06.04 u  Puerta de paso doble hoja 6x2m

Puerta con entelado metélico galvanizado de malla simple torsion 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersién de 48 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D.
486/97.

S03CB172 1,000 ud  puerta de paso doble hoja 6x2m 390,00 390,00
001A090 0,400 h. CuadriIIaA 26,01 10,40
AO01RHO060 0,160 m3 HORMIGON HM-10/P/40 62,72 10,04
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 410,40 4,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 414,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.06.05 m  Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de proteccion para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metalicos cada 2.50 m. (amortizables en
ocho usos), tablén de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y liston intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocacion y desmontaje.

MOOA.8a 0,090 h  Oficial 12 construccion 17,59 1,58
MOOAlla 0,090 h  Pedn especializado construccion 17,11 1,54
MMEM.4d 0,006 m3 Amtz mad encf tabl 5 us 40,17 0,24
MSCB.1a 0,055 u  Guardacuerpos metalico tipo a 7,60 0,42
%0300 1,000 %  Gastos generales y costes indirectos. 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA........coiireiereeieissiese s sssnsns 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  RCDs Naturaleza pétrea
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
05.02 m3  RCDs Naturaleza no pétrea
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
05.03 m3  RCDs Potencialmente peligroso
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
05.04 u  Paalquileres y gestion
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 125,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Alicante, a 10 de marzo de 2017

L ARQUIECTO MUNICIPAL | ARQUIEECTO TECNICO ARQUIECTO TECNICO
JAUME SR RS S GABRIEL  TiRmibaies
MANUEL  SpEineiee | MANZANAR (e o™
INER GINER ALVAREZ - NIF: O LOPEZ MANZANARO LOPEZ - NIF:
ALVAREZ - /5T sso-accy &/ -
NIF: Fecha: 2017.03.13 11:00:00 + NIF: FeFﬁ,?l: 2017.03.13 10:04:55 +
21379685N Vi 21416008H **
Fdo: Jaume Giner Alvarez Fdo: Gabriel Manzanaro Lopez | Fdo: : M@ Asuncion Lillo Martinez

10 de marzo de 2017

Pagina 13



		2017-03-13T10:04:55+0100
	GABRIEL MANZANARO LOPEZ - NIF:21416008H


		2017-03-13T11:09:09+0100
	JAUME MANUEL GINER ALVAREZ - NIF:21379685N




