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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 u    Limpieza y retirada manual de fibrocemento.                      7.243,72 
 Limpieza y retirada manual  de los restos de la cubierta de fibrocemento, según lo establecido en el RD 396/2006; incluso pp. de carga, 
transporte y retirada a vertedero autorizado. 
  
 SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES   con   
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02 u    Carga y transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.      184,06 
 Retirada de los contenedores isotermos, así como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero 
autorizado. 
  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO   con SEIS CÉNTIMOS  
01.03 u    Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela.          354,75 
 Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camión y retirada a vertedero. 
  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO   con SETENTA Y   
 CINCO CÉNTIMOS  
01.04 ud   Poda arbolado hasta una altura de 4 m.                           34,29 
 Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de poda, en terrenos donde no 
esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero. 
  
 TREINTA Y CUATRO   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.05 u    Despeje desbroce s 100m2 maquina                                 22,39 
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. y 
retirada de escombros a vertedero. 
  
 VEINTIDOS   con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.06 u    Rotura y eliminación de cristales existentes en edificio a reha. 878,80 
 Rotura y eliminación de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior carga y transporte a 
vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos. 
. 
  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO   con OCHENTA   
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01 m²   Demolición de losas de escalera.                                 11,38 
 Demolición de losa de escaleras, con máquina excavadora liebherr sobre neumáticos o equivalente. Incluso parte 
proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camión ni transporte a 
vertedero. 
  
 ONCE   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m²   Demolición de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albañilería 4,84 
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón o cerámica, incluso parte proporcional de 
pavimentos y albañilería, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente;  según NTE/ADD-11 y especificaciones del pliego de 
condiciones. Sin incluir carga sobre camión ni retirada de escombros a vertedero.  
  
 CUATRO   con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m³   Demolición de estructura de  H-armado.                           25,51 
 Demolición de pilares,  jácenas, losas  y muros de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr 914 , o equivalente; 
incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según  NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre 
camión, ni transporte a vertedero.  
 
  
 VEINTICINCO   con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04 m³   Demolición de fábricas de ladrillo.                              10,89 
 Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente, según NTE/ADD-9 y 
especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero. 
  
 DIEZ   con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05 m²   Demolición de solera H-masa.                                     7,71 
 Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o equivalente, incluso 
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de condiciones.. Sin incluir carga ni 
transporte a vertedero. 
  
 SIETE   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06 m³   Demolición de cimentación de HA.                                 14,49 
 Demolición de cimentación de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de 
martillo percutor si fuese necesario, según NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión, ni 
transporte a vertedero. 
 
  
 CATORCE   con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07 m³   Demolición de muros de mampostería.                              8,70 
 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte 
proporcional de martillo percutor si fuese necesario;  según  NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a vertedero. 
 
  
 OCHO   con SETENTA CÉNTIMOS  
02.08 m³   Demolición de muro de bloque de hormigón                         7,71 
 Demolición de muros de bloque de hormigón, de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte 
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a vertedero. 
 
 
  
 SIETE   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09 m    Demolición de bordillo incluso pp de corte con maq. de disco.    5,46 
 Demolición de bordillo con máquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario, incluso pp de corte 
con máquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero. 
  
 CINCO   con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.10 m²   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica.                  8,74 
 Demolición de pavimento de baldosa hidráulica mediante medios mecánicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga sobre camión y 
retirada a vertedero incluidos. 
 
  
 OCHO   con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.11 u    Demolición de arquetas existentes.                               65,16 
 Ud de demolición de arqueta de hormigón en masa o ladrillo, con martillo rompedor, según especificaciones del pliego de condiciones. 
Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero. 
  
 SESENTA Y CINCO   con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.12 m3   Carga de escombros a  camión.                                    2,59 
 Carga de escombros con pala cargadora de neumáticos de 270cvb, sobre camión, incluso humedecido. 
  
 DOS   con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

02.13 m³   Transporte de escombros, con camión a vertedero autorizado.      4,42 
 Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero 
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga. 
 
  
 CUATRO   con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
03.01 m³   Relleno extendido de material seleccionado                       7,66 
 Relleno y extendido de material seleccionado de la demolición, previo tratado en obra para su utilización, con medios  
mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con 
grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.  
  
 SIETE   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m³   Relleno extendido prestamo                                       10,79 
 Relleno y extendido de material adecuado,  con medios  mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, 
con rodillo de compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-
12.  
 
  
 DIEZ   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03 ud   Acometida y suministro de agua de obra para riego                747,40 
 Ejecución de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales. 
  
 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE   con CUARENTA   
 CÉNTIMOS  
03.04 m³   Relleno con gravín 6/12                                          17,68 
 Relleno con gravín 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 95% del Próctor 
normal, según NTE/ADZ-12.  
 
  
 DIECISIETE   con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.05 m²   Tabicón alig LCP 24x11.5x9                                       14,67 
 Tabicón aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero 
de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-
PTL. 
  
 CATORCE   con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.06 m²   Muro esbelto BHO 40x20x20cm                                      46,37 
 Muro esbelto de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), realizado con 
encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado con 2 ø 12 cada 5 hiladas, incluso replanteo, aplomado 
y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas 
y limpieza, según NTE/FFB-11. 
  
 CUARENTA Y SEIS   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.07 m    Bajante ext circular PVC Ø110 JP 40% acc                         25,59 
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 110 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento 
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
  
 VEINTICINCO   con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.08 m    Colector colgado PVC DN 125 30% acc                              25,43 
 Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, según la norma UNE EN 1401-I. Con 
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijación. 
  
 VEINTICINCO   con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.09 m    Bajante ext circular PVC Ø90 JP 30% acc                          14,87 
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 90 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
  
 CATORCE   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.10 ud   Puerta de chapa lisa 90x200                                      139,75 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra.  
  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE   con SETENTA Y CINCO   
 CÉNTIMOS  
03.11 U    PA a justificar                                                  3.000,00 
 Partida alzada a justificar por parte del contratista. 
  
 TRES MIL    
03.12 u    Pozo resalto rect prof 200                                       779,98 
 Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido con muro 
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido 
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigón HM-10/B/20/IIa de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigón armado con 
redondos de acero Ø10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundición. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexión al exterior mediante tubo de PVC 
corrugado de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según 
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NTE-ISA-17 adaptada a la legislación vigente respecto a la utilización del fibrocemento. 
  
 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE   con NOVENTA Y   
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.01.01 u    Casco de seguridad                                               0,20 
 Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos. 
  
 CERO   con VEINTE CÉNTIMOS  
04.01.02 u    Amortiguador ruido c/arnés amtz4                                 1,85 
 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos. 
  
 UN   con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.03 u    Juego zapato de seguridad                                        5,89 
 Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos. 
  
 CINCO   con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.04 ud   gafas anti impacto                                               0,80 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  
 CERO   con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         2,72 
 Mascarilla 1 filtro. 
  
 DOS   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   peto reflectante amarillo                                        2,80 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  
 DOS   con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.01.07 ud   Par de guantes de vacuno                                         3,60 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  
 TRES   con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO                                            
04.02.01 ud   Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.                              59,86 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
  
 CINCUENTA Y NUEVE   con OCHENTA Y SEIS   
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04.03.01 u    Banco madera 5 persn amtz 2                                      12,94 
 Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos. 
  
 DOCE   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.03.02 u    Recipiente recoge desp amtz 1                                    32,38 
 Recipiente para recogida de desperdicios. 
  
 TREINTA Y DOS   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.03 u    Mesa de madera 5 persn amtz 4                                    24,23 
 Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.  
  
 VEINTICUATRO   con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.03.04 ms   Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                 171,96 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada 
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 CIENTO SETENTA Y UN   con NOVENTA Y SEIS   
 CÉNTIMOS  
04.03.05 ms   Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.                              86,42 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, 
y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. 
con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 OCHENTA Y SEIS   con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
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04.04.01 u_.  Botiquín urgencias contn obl                                     118,84 
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
  
 CIENTO DIECIOCHO   con OCHENTA Y CUATRO   
 CÉNTIMOS  
04.04.02 u_.  Reconocimiento medico                                            35,63 
 Reconocimiento médico. 
  
 TREINTA Y CINCO   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.05.01 ud   Baliza interm impulso amtz 10                                    7,33 
 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos. 
  
 SIETE   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05.02 ud   Señal circular ø 60cm amtz 3                                     6,21 
 Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos. 
  
 SEIS   con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.05.03 ud   Señal cuadrada lg60cm amtz 3                                     6,21 
 Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos. 
  
 SEIS   con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.05.04 ud   Señal triangular lado70cm amtz 3                                 6,21 
 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos. 
  
 SEIS   con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.06.01 u    Valla pies metálicos 2.4 m amtz7                                 8,06 
 Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. 
  
 OCHO   con SEIS CÉNTIMOS  
04.06.02 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 2m.                      16,56 
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido 
con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
  
 DIECISEIS   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.06.03 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 1m.                      13,93 
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado 
por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón 
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
 
  
 TRECE   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.06.04 u    Puerta de paso doble hoja 6x2m                                   414,54 
 Puerta con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión 
de 48 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
  
 CUATROCIENTOS CATORCE   con CINCUENTA Y   
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.06.05 m    Baran guard 2.5m tabl+list+rod                                   3,82 
 Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón 
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje. 
  
 TRES   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05.01 m³   RCDs Naturaleza pétrea                                           10,00 
 DIEZ    
05.02 m³   RCDs Naturaleza no pétrea                                        10,00 
 DIEZ    
05.03 m³   RCDs Potencialmente peligroso                                    10,00 
 DIEZ    
05.04 u    Pa alquileres y gestión                                          125,65 
 CIENTO VEINTICINCO   con SESENTA Y CINCO   
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicante, a 10 de marzo de 2017 
 
 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL ARQUITECTO TÉCNICO 
MUNICIPAL 

ARQUITECTO TÉCNICO 
COLABORADOR 

   

Fdo: Jaume Giner Álvarez Fdo: Gabriel Manzanaro López Fdo: : Mª Asunción Lillo Martínez 
 
 
 
 
 
 

 
  


		2017-03-13T10:05:51+0100
	GABRIEL MANZANARO LOPEZ - NIF:21416008H


		2017-03-13T11:09:55+0100
	JAUME MANUEL GINER ALVAREZ - NIF:21379685N




