PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u Limpiezay retirada manual de fibrocemento.

Limpieza y retirada manual de los restos de la cubierta de fibrocemento, segln lo establecido en el RD 396/2006; incluso pp. de carga,
transporte y retirada a vertedero autorizado.

1 1,00
1,00 7.243,72 7.243,72
01.02 u Cargay transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.
Retirada de los contenedores isotermos, asi como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero
autorizado.
1 1,00
1,00 184,06 184,06
01.03 u Limpiezay retirada de escombros existentes en parcela.
Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camion y retirada a vertedero.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 354,75 354,75
01.04 ud Poda arbolado hasta una altura de 4 m.

Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operacién un motosierra de poda, en terrenos donde no
esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero.

30 30,00

30,00 34,29 1.028,70
01.05 u  Despeje desbroce s 100m2 maquina
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de arboles y tocones con diametro inferior a 30 cm. y retirada
de escombros a vertedero.

1 45,00 45,00

45,00 22,39 1.007,55
01.06 u Roturay eliminacién de cristales existentes en edificio a reha.
Rotura y eliminacion de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior carga y transporte a
vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos.

1,00 878,80 878,80

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.........ooiierrvroseseseoiessssssesssssssssssssssisssssssssssssssisssnens 10.697,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2 Demolicion de losas de escalera.

Demolicién de losa de escaleras, con maquina excavadora liebherr sobre neumaticos o equivalente. Incluso parte proporcional
de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camién ni transporte a vertedero.

Bajada a semisétano 1 15,42 1,00 15,42
Caseta bedel 1 1,75 1,00 1,75
17,17 11,38 195,39
02.02 m2 Demolicion de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albafileria

Demolicién de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigén o ceramica, incluso parte proporcional de pavimentos
y albafiileria, con méquina excavadora liebherr 914 o equivalente; segin NTE/ADD-11 y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir
carga sobre camion ni retirada de escombros a vertedero.

Caseta vigia 1 29,63 29,63
Céamaras frigorificas 1 78,66 78,66
Bascula 1 34,26 34,26
Semis6tano 1 744,82 744,82
887,37 4,84 4.294,87
02.03 m3 Demolicion de estructura de H-armado.

Demolicién de pilares, jacenas, losas y muros de hormigén armado, con maquina excavadora liebherr 914 , o equivalente;
incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre
camioén, ni transporte a vertedero.

Dep6sito 2 18,00 0,40 2,00 28,80
3 13,50 0,40 2,00 32,40
1 243,06 0,40 1,00 97,22
Vigas soporte de formacion de 5 10,50 0,30 0,40 6,30
pendientes
5 7,16 0,30 0,40 4,30
5 12,42 0,30 0,40 7,45
Muro guia ganado de gran tamafio 2 25,20 0,70 1,80 63,50
239,97 25,51 6.121,63
02.04 m3 Demolicion de fabricas de ladrillo.

Demolicion de fabrica de ladrillo perforado, con maquina excavadora liebherr 914 o equivalente, segin NTE/ADD-9 y
especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camién, ni transporte a vertedero.

Pilares 15 0,55 0,55 3,10 14,07
Formacion de pendientes 7 2,00 8,44 0,12 14,18
7 1,00 6,12 0,12 5,14
7 1,00 10,00 0,12 8,40

41,79 10,89 455,09
02.05 m2 Demolicion de solera H-masa.
Demolicién de solera de hormigén en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o equivalente, incluso
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segun NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de condiciones.. Sin incluir carga ni
transporte a vertedero.

Cuadras 1 244111 1,00 1,00 2.441,11
Semisétano 1 744,82 1,00 1,00 744,82
Bascula 1 24,95 1,00 1,00 24,95
Esquina suroeste parcela 1 205,00 1,00 1,00 205,00
Caseta bedel 1 113,29 1,00 1,00 113,29
Muelles de carga matadero 1 125,58 1,00 1,00 125,58

3.654,75 7,71 28.178,12
02.06 m3  Demolicién de cimentacién de HA.
Demoliciéon de cimentacion de hormigén armado, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de
martillo percutor si fuese necesario, segin NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camién, ni
transporte a vertedero.

Zapatas aisladas pilares 15 0,80 0,80 1,00 9,60
Zapata corrida muros de carga 2 92,70 0,80 1,00 148,32
cuadras
2 24,84 0,80 1,00 39,74
9 24,84 0,80 1,00 178,85
Zapatas corridas semis6tano cuadras 3 86,40 0,80 1,00 207,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 8,20

02.07 m3  Demolicién de muros de mamposteria.

0,80

1,00

13,12

596,99 14,49 8.650,39

Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segin NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a vertedero.

92,70
24,84
86,40
86,40
8,20
22,53
8,35
17,12
66,67
5,60
10,10
4,24
8,00
2,40
6,07
2,30

Cuadras, muros de carga
Semisdtano, muros de carga
Bascula

Guias ganado

Muro eje
Particiones cuadras

AP OB WOAONENNENENON

02.08 m3  Demolicién de muro de bloque de hormigén

0,50
0,50
0,80
0,80
0,80
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

2,90
2,90
1,80
1,80
1,80
2,00
1,50
1,50
1,45
1,60
1,60
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

268,83
324,16
248,83
124,42
23,62
22,53
1253
25,68
4834
10,75
48,48
10,68
33,60
8,06
25,49
73

1.243,73 8,70 10.820,45

Demolicion de muros de bloque de hormigén, de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segin NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a vertedero.

Muro patio casa bedel 1 13,45
Patio contenedor iso 1 33,33
Muro sobre semisétano 1 36,37
Esquina suroeste 1 40,50
Plataformas fachada sur 1 11,73
1 13,74
1 8,16
1 16,64
02.09 m  Demolicion de bordillo incluso pp de corte con mag. de disco.

0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
3,00
2,66
1,27

2,00
2,00
1,30
1,80
1,50
1,50
1,50
0,80

5,38
13,33

9,46
14,58
24,63
61,83
32,56
16,91

178,68 7,71 1.377,62

Demolicién de bordillo con maquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario, incluso pp de corte con

maquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero.

Perimetro del matadero 1 143,00
1 71,07
1 46,93
Cuadras fachada norte 1 78,50
Cuadras fachada este 1 57,07
02.10 m2 Demolicion de pavimentos de baldosa hidraulica.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

143,00
71,07
46,93
78,50
57,07

396,57 5,46 2.165,27

Demolicién de pavimento de baldosa hidraulica mediante medios mecénicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga sobre camién y

retirada a vertedero incluidos.

Perimetro del matadero 1 31,78
1 204,50
Perimetro cuadras 1 185,65
02.11 u  Demolicién de arquetas existentes.

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

31,78
204,50
185,65

421,93 8,74 3.687,67

Ud de demolicién de arqueta de hormigén en masa o ladrillo, con martillo rompedor, segln especificaciones del pliego de condiciones.

Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero.

Fachada norte 8
Fachada sur 8

8,00
8,00

16,00 65,16 1.042,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.12 m3 Carga de escombros a camion.

Carga de escombros con pala cargadora de neumaticos de 270cvb, sobre camién, incluso humedecido.

Demolicion de losa de escalera 1 17,17 1,00 0,20 3,43

Demolicién de forjados 1 887,37 1,00 0,35 310,58

Demolicion de estructura he ha 03 239,97 1,00 1,00 71,99

Demolicion de fabrica de ladrillo 1 41,79 1,00 1,00 41,79

M2 demolicién de solera 02  3.654,75 1,00 0,20 146,19

M3 demolicién de muro de 0,2 1.243,73 1,00 1,00 248,75

mamposteria

Demolicién muro de blogque 0,2 178,08 1,00 1,00 35,62

Demolicién de cimentacion 0,2 596,99 1,00 1,00 119,40

977,75 2,59 2.532,37

02.13 m3 Transporte de escombros, con camién a vertedero autorizado.

Transporte de escombros con camién volquete de carga maxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

Demolicién de losa de escalera
Demolicion de forjados
Demolicion de estructura he ha
Demolicién de fabrica de ladrillo
M2 demolicién de solera

M3 demolicién de muro de
mamposteria

Demolicién muro de bloque
Demolicién de cimentacion

TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES

1
1
03

0,2
0,2

0,2
0,2

17,17 1,00
887,37 1,00
239,97 1,00

41,79 1,00

3.654,75 1,00
1.243,73 1,00
178,08 1,00
596,99 1,00

0,20
0,35
1,00
1,00
0,20
1,00

1,00
1,00

3,43
310,58
71,99
41,79
146,19
248,75

35,62
119,40

4.321,66

73.843,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m3 Relleno extendido de material seleccionado

Relleno y extendido de material seleccionado de la demolicién, previo tratado en obra para su utilizacién, con medios
mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactacién, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con
grado de compactacién 95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.

Semisdtano 1 774,82 2,01 1,00 1.557,39
Foso junto a edificio matadero 1 2,10 1,50 5,00 15,75
Foso en semisétano 1 2,10 1,50 10,00 31,50
zona depésito 1 508,00 1,50 1,00 762,00
2.366,64 7,66 18.128,46
03.02 m3 Relleno extendido prestamo

Relleno y extendido de material adecuado, con medios mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactacion,
con rodillo de compactacion, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-
12.

1 40,00 40,00

40,00 10,79 431,60
03.03 ud Acometida y suministro de agua de obra para riego
Ejecucion de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales.

1 1,00

1,00 747,40 747,40
03.04 m3  Relleno con gravin 6/12
Relleno con gravin 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 95% del Préctor
normal, segin NTE/ADZ-12.

Relleno arquetas demolidas 1 40,00 40,00

40,00 17,68 707,20
03.05 m?2 Tabicon alig LCP 24x11.5x9
Tabicon aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos ceramicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocacién de cercos, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero, segin NBE-FL-90 y NTE-
PTL.

1 40,00 40,00

40,00 14,67 586,80
03.06 m2  Muro esbelto BHO 40x20x20cm
Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigon de 40x20x20 c¢m., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), realizado con encadenados
de hormigén armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigén armado con 2 g 12 cada 5 hiladas, incluso replanteo, aplomado y nivelado,
corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza,
segin NTE/FFB-11.

1 50,00 1,00 1,00 50,00

50,00 46,37 2.318,50
03.07 m  Bajante ext circular PVC @110 JP 40% acc
Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 110 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.

2 4,00 8,00
6 5,00 30,00
3 8,00 24,00
5 3,00 15,00

77,00 25,59 1.970,43
03.08 m  Colector colgado PVC DN 125 30% acc
Colector colgado, realizado con tubo liso de PVVC para saneamiento, de didmetro 125 mm, segun la norma UNE EN 1401-I. Con incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijacion.

colector hz 4 20,00 80,00
colector hz 1 15,00 15,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

95,00 25,43 2.415,85
03.09 m  Bajante ext circular PVC @90 JP 30% acc
Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 90 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.

4 4,00 16,00

16,00 14,87 237,92
03.10 ud Puerta de chapa lisa 90x200
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijacion en obra.

1 1,00
1,00 139,75 139,75
03.11 U PAajustificar
Partida alzada a justificar por parte del contratista.
1 1,00
1,00 3.000,00 3.000,00

03.12 u  Pozo resalto rect prof 200

Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 c¢cm de profundidad libre, construido con muro
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm?, con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y brufido
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigén HM-10/B/20/11a de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigén armado con
redondos de acero @10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundicion. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexion al exterior mediante tubo de PVC
corrugado de 600 mm de didmetro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior. Segin
NTE-ISA-17 adaptada a la legislacién vigente respecto a la utilizacién del fibrocemento.

Semis6tano cuadras 1 1,00

1,00 779,98 779,98

TOTAL CAPITULO 03 VARIOS ......ooievviieeesiiisssssisssssssssssssissss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssens 31.463,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 u Casco de seguridad
Casco de seguridad, con arnés de adaptacion, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.
4 4,00
4,00 0,20 0,80
04.01.02 u  Amortiguador ruido c/arnés amtz4
Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
4 4,00
4,00 1,85 7,40
04.01.03 u  Juego zapato de seguridad
Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos.
4 4,00
4,00 5,89 23,56
04.01.04 ud gafas anti impacto
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 0,80 3,20
04.01.05 ud Semi-mascarilla 1 filtro
Mascarilla 1 filtro.
4 4,00
4,00 2,72 10,88
04.01.06 ud peto reflectante amarillo
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 2,80 11,20
04.01.07 ud Par de guantes de vacuno
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 3,60 14,40

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO
04.02.01 ud Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, mandémetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

1 1,00
1,00 59,86 59,86
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO 59,86
SUBCAPITULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
04.03.01 u  Banco madera 5 persn amtz 2
Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.
1 1,00
1,00 12,94 12,94
04.03.02 u  Recipiente recoge desp amtz 1
Recipiente para recogida de desperdicios.
1 1,00
1,00 32,38 32,38
04.03.03 u  Mesa de madera 5 persn amtz 4
Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.
1 1,00
1,00 24,23 24,23

04.03.04 ms Alquiler caseta comedor 18,35 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y
recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 171,96 343,92
04.03.05 ms Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca,
y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofésica de 220 V.
con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del médulo con camion grda. Segun R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 86,42 172,84

TOTAL SUBCAPITULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.04.01 u_. Botiquin urgencias contn obl
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

1 1,00
1,00 118,84 118,84
04.04.02 u_. Reconocimiento medico
Reconocimiento médico.
3 3,00
3,00 35,63 106,89
TOTAL SUBCAPITULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVAY ... 225,73
SUBCAPITULO 04.05 SENALIZACION
04.05.01 ud Baliza interm impulso amtz 10
Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
2 2,00
2,00 733 14,66
04.05.02 ud Sefal circular g 60cm amtz 3
Sefial de seguridad circular de diametro 60 cm., amortizable en tres usos.
2 2,00
2,00 6,21 12,42
04.05.03 ud Sefal cuadrada Ig60cm amtz 3
Sefial de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
1 1,00
1,00 6,21 6,21
04.05.04 ud Sefial triangular lado70cm amtz 3
Senal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
3 3,00
3,00 6,21 18,63
TOTAL SUBCAPITULO 04.05 SENALIZACION ..........ccovcc... 51,92
SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.06.01 u Valla pies metélicos 2.4 m amtz7
Valla de pies metalicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
75 75,00
75,00 8,06 604,50
04.06.02 m Malla galvanizada simple torsién 50/14, 2m.

Cercado con entelado metalico galvanizado de malla simple torsion de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersién de 48 mm. de didmetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de didmetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

1 229,00 229,00

229,00 16,56 3.792,24
04.06.03 m Malla galvanizada simple torsion 50/14, 1m.
Cercado con entelado metélico galvanizado de malla simple torsién de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersion de 48 mm. de didmetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

1 275,00 275,00

275,00 13,93 3.830,75

Pagina 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06.04 u Puerta de paso doble hoja 6x2m
Puerta con entelado metalico galvanizado de malla simple torsion 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion
de 48 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 414,54 41454

04.06.05 m  Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de proteccion para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metalicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablon
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listén intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocacion y desmontaje.

4 2,50 10,00

10,00 3,82 38,20

TOTAL SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........vsivvviinessisssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 9.675,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RCDs Naturaleza pétrea
Total cantidades alzadas 536,28
536,28 10,00 5.362,80
05.02 m3 RCDs Naturaleza no pétrea
Total cantidades alzadas 317,88
317,88 10,00 3.178,80
05.03 m3 RCDs Potencialmente peligroso
Total cantidades alzadas 124,97
124,97 10,00 1.249,70
05.04 u Paalquileresy gestién
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 125,65 125,65
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS..........ommveerieisnsieessesssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssenns 9.916,95
TOTAL vttt bbbt bbb bbbttt 135.597,00
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