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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 u    Limpieza y retirada manual de fibrocemento.                       
 Limpieza y retirada manual  de los restos de la cubierta de fibrocemento, según lo establecido en el RD 396/2006; incluso 
pp. de carga, transporte y retirada a vertedero autorizado. 
  
MOOA11a       320,000 h    Peón especializado construcción                                  17,11 5.475,20 
MMMA34c       24,000 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 888,48 
MMMA10e       24,000 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 808,32 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            7.172,00 71,72 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7.243,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  con SETENTA Y DOS   
CÉNTIMOS  
01.02 u    Carga y transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.       
 Retirada de los contenedores isotermos, así como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y 
transporte a vertedero autorizado. 
  
MOOA11a       1,500 h    Peón especializado construcción                                  17,11 25,67 
MMMA34c       1,500 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 55,53 
MMMA10e       3,000 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 101,04 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            182,20 1,82 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  184,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS  
01.03 u    Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela.           
 Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camión y retirada a vertedero. 
  
MOOA11a       4,000 h    Peón especializado construcción                                  17,11 68,44 
MMMA34c       4,000 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 148,08 
MMMA10e       4,000 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 134,72 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            351,20 3,51 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  354,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con SETENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS  
01.04 ud   Poda arbolado hasta una altura de 4 m.                            
 Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de poda, en 
terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero. 
  
M09AM020      0,080 h.   Motosierra de poda a gasolina                                    4,36 0,35 
O01BJ270      0,080 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 1,15 
O01BJ280      1,000 h.   Peón jardinería.                                                 11,91 11,91 
MMMA10e       0,500 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 16,84 
MMMA34c       0,100 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 3,70 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            34,00 0,34 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  34,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.05 u    Despeje desbroce s 100m2 maquina                                  
 Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro inferior 
a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero. 
  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,68 
MMMA10e       0,100 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 3,37 
MMMA47g       0,100 h    Tract cad bulldozer-riper 300cv                                  123,52 12,35 
MMMA49i       0,100 h    Motoniveladora 135 cv                                            45,54 4,55 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                22,00 0,44 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.06 u    Rotura y eliminación de cristales existentes en edificio a reha.  
 Rotura y eliminación de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior 
carga y transporte a vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos. 
. 
  
MOOA11a       48,000 h    Peón especializado construcción                                  17,11 821,28 
MMMA34c       0,500 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 18,51 
MMMA10e       0,900 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 30,31 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            870,10 8,70 
 ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  878,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01 m²   Demolición de losas de escalera.                                  
 Demolición de losa de escaleras, con máquina excavadora liebherr sobre neumáticos o equivalente. Incluso 
parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camión ni 
transporte a vertedero. 
  
MOOA11a       0,200 h    Peón especializado construcción                                  17,11 3,42 
MMMA37L       0,100 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 5,65 
08            0,100 h    Martillo rompedor                                                22,00 2,20 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            11,30 0,11 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m²   Demolición de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albañilería  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón o cerámica, incluso parte 
proporcional de pavimentos y albañilería, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente;  según NTE/ADD-11 y especificaciones del 
pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión ni retirada de escombros a vertedero.  
  
MOOA11a       0,050 h    Peón especializado construcción                                  17,11 0,86 
MMMA37L       0,050 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 2,83 
08            0,050 h    Martillo rompedor                                                22,00 1,10 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            4,80 0,05 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m³   Demolición de estructura de  H-armado.                            
 Demolición de pilares,  jácenas, losas  y muros de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr 914 , o 
equivalente; incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según  NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga 
sobre camión, ni transporte a vertedero.  
 
  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MMMA37L       0,300 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 16,95 
08            0,300 h    Martillo rompedor                                                22,00 6,60 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            25,30 0,25 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04 m³   Demolición de fábricas de ladrillo.                               
 Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente, según 
NTE/ADD-9 y especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero. 
  
MOOA11a       0,300 h    Peón especializado construcción                                  17,11 5,13 
MMMA37L       0,100 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 5,65 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            10,80 0,11 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05 m²   Demolición de solera H-masa.                                      
 Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o 
equivalente, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de 
condiciones.. Sin incluir carga ni transporte a vertedero. 
  
MOOA12a       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,35 
MMMA37L       0,080 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 4,52 
08            0,080 h    Martillo rompedor                                                22,00 1,76 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            7,60 0,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06 m³   Demolición de cimentación de HA.                                  
 Demolición de cimentación de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte 
proporcional de martillo percutor si fuese necesario, según NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre 
camión, ni transporte a vertedero. 
 
  
MOOA11a       0,150 h    Peón especializado construcción                                  17,11 2,57 
MMMA37L       0,150 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 8,48 
08            0,150 h    Martillo rompedor                                                22,00 3,30 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            14,40 0,14 
 ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07 m³   Demolición de muros de mampostería.                               
 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso 
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario;  según  NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a 
vertedero. 
 
  
MOOA11a       0,090 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,54 
MMMA37L       0,090 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 5,09 
08            0,090 h    Martillo rompedor                                                22,00 1,98 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            8,60 0,09 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA CÉNTIMOS  
02.08 m³   Demolición de muro de bloque de hormigón                          
 Demolición de muros de bloque de hormigón, de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, 
incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a 
vertedero. 
 
 
  
MOOA12a       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,35 
MMMA37L       0,080 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 4,52 
08            0,080 h    Martillo rompedor                                                22,00 1,76 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            7,60 0,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09 m    Demolición de bordillo incluso pp de corte con maq. de disco.     
 Demolición de bordillo con máquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario, 
incluso pp de corte con máquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero. 
  
MOOA11a       0,030 h    Peón especializado construcción                                  17,11 0,51 
MMMA275I      0,030 h    maquina de disco.                                                4,50 0,14 
M05RN060      0,030 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 46,29 1,39 
MMMA10e       0,100 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 3,37 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            5,40 0,05 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.10 m²   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica.                   
 Demolición de pavimento de baldosa hidráulica mediante medios mecánicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga 
sobre camión y retirada a vertedero incluidos. 
 
  
MOOA11a       0,020 h    Peón especializado construcción                                  17,11 0,34 
MMMA37L       0,020 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 1,13 
08            0,020 h    Martillo rompedor                                                22,00 0,44 
MMMA10e       0,200 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 6,74 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            8,70 0,09 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.11 u    Demolición de arquetas existentes.                                
 Ud de demolición de arqueta de hormigón en masa o ladrillo, con martillo rompedor, según especificaciones del pliego de 
condiciones. Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero. 
  
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 8,42 
MMMA37L       0,500 h    Máquína excavadora liebherr 914 o similar                        56,50 28,25 
08            0,500 h    Martillo rompedor                                                22,00 11,00 
MMMA10e       0,500 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 16,84 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            64,50 0,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  65,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.12 m3   Carga de escombros a  camión.                                     
 Carga de escombros con pala cargadora de neumáticos de 270cvb, sobre camión, incluso humedecido. 
  
MOOA12a       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 0,34 
MMMA34c       0,060 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 2,22 
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%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            2,60 0,03 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.13 m³   Transporte de escombros, con camión a vertedero autorizado.       
 Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 
km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga. 
 
  
MMMA10e       0,130 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 4,38 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            4,40 0,04 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
03.01 m³   Relleno extendido de material seleccionado                        
 Relleno y extendido de material seleccionado de la demolición, previo tratado en obra para su utilización, con 
medios  mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor 
máximo,  con grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.  
  
MOOA12a       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 3,37 
030602        1,000 m3   Consumo de agua de obra para riego                               1,76 1,76 
MMMA34c       0,025 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 0,93 
MMMA.3c       0,020 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        42,42 0,85 
MMMA10e       0,020 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 0,67 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            7,60 0,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m³   Relleno extendido prestamo                                        
 Relleno y extendido de material adecuado,  con medios  mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso 
compactación, con rodillo de compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Próctor normal, 
según NTE/ADZ-12.  
 
  
MOOA12a       0,030 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 0,50 
PBRT10a       1,200 m³   Material de préstamos                                            5,16 6,19 
030602        1,200 m3   Consumo de agua de obra para riego                               1,76 2,11 
MMMA34c       0,020 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 0,74 
MMMA.3c       0,011 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        42,42 0,47 
MMMA10e       0,020 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 0,67 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            10,70 0,11 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03 ud   Acometida y suministro de agua de obra para riego                 
 Ejecución de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales. 
  
030601        1,000 ud   Acometida provisional de agua de obra                            300,00 300,00 
030602        250,000 m3   Consumo de agua de obra para riego                               1,76 440,00 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            740,00 7,40 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  747,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.04 m³   Relleno con gravín 6/12                                           
 Relleno con gravín 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 
95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.  
 
  
GRAV          1,200 m³   gravín 6/12                                                      6,61 7,93 
MMMA10e       0,200 h    Camión 15tm 12m3                                                 33,68 6,74 
MMMA34c       0,020 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,02 0,74 
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MMMA.1a       0,120 h    Bandeja vibratoria cpto btu2950                                  3,20 0,38 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            17,50 0,18 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.05 m²   Tabicón alig LCP 24x11.5x9                                        
 Tabicón aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y 
recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero, 
según NBE-FL-90 y NTE-PTL. 
  
MOOA.8a       0,428 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 7,53 
MOOA11a       0,214 h    Peón especializado construcción                                  17,11 3,66 
PFFC.2c       25,000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9                                  0,12 3,00 
PBPM.1ea      0,004 m3   Mortero cto M-5a (1:6) man                                       82,75 0,33 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            14,50 0,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.06 m²   Muro esbelto BHO 40x20x20cm                                       
 Muro esbelto de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), 
realizado con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado con 2 ø 12 cada 5 hiladas, incluso 
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replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, 
despuntes, solapes, roturas y limpieza, según NTE/FFB-11. 
  
MOOA.8a       1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 17,59 
MOOA11a       0,750 h    Peón especializado construcción                                  17,11 12,83 
PFFH21aae     10,400 u    Bloque AD-HEA 200 R4/I                                           0,67 6,97 
PFFH22be      2,600 u    Zuncho AD-HE 400x200x200 mm.                                     1,00 2,60 
PEAA.3ad      2,500 kg   Acero corru B 400 S ø12                                          0,50 1,25 
PBPM.1ea      0,010 m3   Mortero cto M-5a (1:6) man                                       82,75 0,83 
PBPO.2dbbc    0,060 m3   H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                             63,93 3,84 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            45,90 0,46 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  46,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.07 m    Bajante ext circular PVC Ø110 JP 40% acc                          
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 110 mm, junta pegada, de color gris. 
Con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
  
MOOA.8a       0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 6,16 
MOOA12a       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 5,89 
PISC12cac     1,050 m    Bajante ext circular PVC 110 JP 40% acc.                         12,66 13,29 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            25,30 0,25 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.08 m    Colector colgado PVC DN 125 30% acc                               
 Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, según la norma UNE EN 1401-
I. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijación. 
  
MOOA.8a       0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 1,76 
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,68 
MOOF.8a       0,670 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,67 8,49 
PISC.2bab     1,050 m    Tubo saneamiento PVC UD 125mm, 30% acc.                          12,53 13,16 
PBPM.1ca      0,001 m3   Mortero cto M-10a (1:4) man                                      90,30 0,09 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            25,20 0,25 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.09 m    Bajante ext circular PVC Ø90 JP 30% acc                           
 Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 90 mm, junta pegada, de color gris. 
Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
  
MOOA.8a       0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 6,16 
MOOA12a       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 5,89 
PISC12bab     1,050 m    Bajante ext circular PVC 90 JP 30% acc.                          2,54 2,67 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            14,70 0,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.10 ud   Puerta de chapa lisa 90x200                                       
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a 
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 3,15 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 3,01 
P13CP030      1,000 ud   Puerta de paso 90x200 chapa lisa normal                          101,54 101,54 
EPPC.6bb      1,000 u    Crrdu sobp bomb pest                                             14,12 14,12 
PBPM.1ea      0,200 m3   Mortero cto M-5a (1:6) man                                       82,75 16,55 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            138,40 1,38 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  139,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.11 U    PA a justificar                                                   
 Partida alzada a justificar por parte del contratista. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL   
03.12 u    Pozo resalto rect prof 200                                        
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 Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido 
con muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido 
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigón HM-10/B/20/IIa de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigón armado con 
redondos de acero Ø10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundición. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexión al exterior mediante tubo de PVC 
corrugado de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según 
NTE-ISA-17 adaptada a la legislación vigente respecto a la utilización del fibrocemento. 
  
MOOA.8a       1,200 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 21,11 
MOOA12a       1,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 20,20 
PFFC.2b       1.545,000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7                                  0,10 154,50 
PBPM.1ea      2,310 m3   Mortero cto M-5a (1:6) man                                       82,75 191,15 
PBPM.1ba      1,420 m3   Mortero cto M-20a (1:3) man                                      97,03 137,78 
PBPO.1abba    0,240 m3   H 10 blanda 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa                          67,20 16,13 
PBPO.1caaa    0,180 m3   H 20 plástica 40 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa                        71,37 12,85 
PEAA.3ac      1,550 kg   Acero corru B 400 S ø10                                          0,50 0,78 
PUCA.7e       1,000 u    Tapa marco arqueta 580x580                                       52,83 52,83 
PUCA24a       8,000 u    Pate PP p/ pozo                                                  4,29 34,32 
PUCC.2hc      1,050 m    Tubo san PVC corru dp DN600 40% acc                              117,18 123,04 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                764,70 15,29 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  779,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
04.01.01 u    Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos. 
  
MSPC.1a       0,100 u    Casco seguridad                                                  2,01 0,20 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con VEINTE CÉNTIMOS  
04.01.02 u    Amortiguador ruido c/arnés amtz4                                  
 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos. 
  
MSPA.1a       0,250 u    Amortiguador contra ruido                                        7,41 1,85 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.03 u    Juego zapato de seguridad                                         
 Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos. 
  
MSIP.3a       0,100 u    Juego botas cuero p/exti incd                                    58,91 5,89 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.04 ud   gafas anti impacto                                                
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,41 0,80 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 Mascarilla 1 filtro. 
  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         8,17 2,72 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   peto reflectante amarillo                                         
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            8,42 2,80 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.01.07 ud   Par de guantes de vacuno                                          
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  
P31IM035      1,000 ud   Par guantes vacuno                                               3,60 3,60 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO                                            
04.02.01 ud   Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.                               
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
  
MOOA12a       0,220 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 3,70 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         55,57 55,57 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            59,30 0,59 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  59,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04.03.01 u    Banco madera 5 persn amtz 2                                       
 Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos. 
  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,68 
MSSM.4a       0,500 u    Banco madera p/5 personas                                        22,52 11,26 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.03.02 u    Recipiente recoge desp amtz 1                                     
 Recipiente para recogida de desperdicios. 
  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,68 
MSSM.5a       1,000 u    Recipiente recogida desperdicios                                 30,70 30,70 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.03 u    Mesa de madera 5 persn amtz 4                                     
 Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.  
  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 1,68 
MSSM.3A       0,250 u_.  Mesa de madera con capacidad para 10 personas, obra.             90,20 22,55 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.03.04 ms   Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
MOOA12a       0,220 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 3,70 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    168,26 168,26 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  171,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.03.05 ms   Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., 
placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. 
con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
MOOA12a       0,850 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 14,31 
P31BC010      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 1,70x0,90                                 72,11 72,11 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  86,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
04.04.01 u_.  Botiquín urgencias contn obl                                      
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
  
MOOA12a       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 3,37 
MSSM.9A       1,000 u_.  Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios         115,47 115,47 
 ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  118,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04.02 u_.  Reconocimiento medico                                             
 Reconocimiento médico. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.05.01 ud   Baliza interm impulso amtz 10                                     
 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos. 
  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MSCS.4a       0,100 u    Baliza intermitente impulso                                      56,21 5,62 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05.02 ud   Señal circular ø 60cm amtz 3                                      
 Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos. 
  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MSCS.5aa      0,333 u    Señal seguridad ø50cm                                            13,52 4,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.05.03 ud   Señal cuadrada lg60cm amtz 3                                      
 Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos. 
  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MSCS.5ab      0,333 u    Señal seguridad 50cm de lado                                     13,52 4,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.05.04 ud   Señal triangular lado70cm amtz 3                                  
 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos. 
  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,71 
MSCS.5ac      0,333 u    Señal seguridad triangular 70cm                                  13,52 4,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
04.06.01 u    Valla pies metálicos 2.4 m amtz7                                  
 Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. 
  
MOOA12a       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,83 3,37 
MSCV.2a       0,142 u    Valla pies metálicos 2.40m                                       32,47 4,61 
%             1,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SEIS CÉNTIMOS  
04.06.02 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 2m.                       
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de 
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y 
recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
  
O01A090       0,150 h.   Cuadrilla A                                                      26,01 3,90 
P31CB130      2,400 m2   Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                   1,40 3,36 
P31CB140      0,220 ud   Poste tubo acero galvaniz. D=48, 2,00 m.                         11,23 2,47 
P31CB150      0,060 ud   Poste esquina acero galv. D=48, 2,00 m.                          14,41 0,86 
P31CB151      0,040 u    Poste interior refuerzo acero galv. D=48, 2,00 m.                11,92 0,48 
P31CB152      0,020 u    Poste a escuadra extremo acero galv. D=48, 2,00 m.               15,49 0,31 
A01RH060      0,080 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              62,72 5,02 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            16,40 0,16 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.06.03 m    Malla galvanizada simple torsión 50/14, 1m.                       
 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de 
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y 
recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97. 
 
  
O01A090       0,100 h.   Cuadrilla A                                                      26,01 2,60 
P31CB130      1,200 m2   Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                   1,40 1,68 
P31CB141      0,300 ud   Poste tubo acero galvaniz. D=48, 1,00 m.                         7,24 2,17 
P31CB153      0,080 ud   Poste esquina acero galv. D=48, 1,00 m.                          8,03 0,64 
P31CB154      0,080 ud   Poste interior refuerzo acero galv. D=48,1,00 m.                 9,85 0,79 
P31CB155      0,080 u    Poste a escuadra extremo acero galv. D=48,1,00 m.                11,11 0,89 
A01RH060      0,080 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              62,72 5,02 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            13,80 0,14 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.06.04 u    Puerta de paso doble hoja 6x2m                                    
 Puerta con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 
486/97. 
  
S03CB172      1,000 ud   puerta de paso doble hoja 6x2m                                   390,00 390,00 
O01A090       0,400 h.   Cuadrilla A                                                      26,01 10,40 
A01RH060      0,160 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              62,72 10,04 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            410,40 4,10 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  414,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.06.05 m    Baran guard 2.5m tabl+list+rod                                    
 Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en 
ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje. 
  
MOOA.8a       0,090 h    Oficial 1ª construcción                                          17,59 1,58 
MOOA11a       0,090 h    Peón especializado construcción                                  17,11 1,54 
MMEM.4d       0,006 m3   Amtz mad encf tabl 5 us                                          40,17 0,24 
MSCB.1a       0,055 u    Guardacuerpos metálico tipo a                                    7,60 0,42 
%0300         1,000 %    Gastos generales y costes indirectos.                            3,80 0,04 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05.01 m³   RCDs Naturaleza pétrea                                            
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   
05.02 m³   RCDs Naturaleza no pétrea                                         
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   
05.03 m³   RCDs Potencialmente peligroso                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   
05.04 u    Pa alquileres y gestión                                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  125,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicante, a 10 de marzo de 2017 
 
 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL ARQUITECTO TÉCNICO 
MUNICIPAL 

ARQUITECTO TÉCNICO 
COLABORADOR 

   

Fdo: Jaume Giner Álvarez Fdo: Gabriel Manzanaro López Fdo: : Mª Asunción Lillo Martínez 
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