CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u Limpieza y retirada manual de fibrocemento.

Limpieza y retirada manual de los restos de la cubierta de fibrocemento, segun lo establecido en el RD 396/2006; incluso pp. de carga,
transporte y retirada a vertedero autorizado.

Mano de obra 5.475,20
Maquinaria ........co.eeeeenns 1.696,80
Resto de obra y materiales.........cocourvrerrrnrennenns 71,72
TOTAL PARTIDA 7.243,72
01.02 u Carga y transporte a vertedero de vagones isotermos y silo.
Retirada de los contenedores isotermos, asi como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero
autorizado.
Mano de Obra.........ccccuevevieiece e 25,67
[ T0 [V U SR 156,57
Resto de obray materiales............covrerrrninnenee 1,82
TOTAL PARTIDA ... 184,06
01.03 u Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela.
Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camién y retirada a vertedero.
Mano de Obra.........cccuevevireiece e 68,44
[ T0 [V U R 282,80
Resto de obra y materiales.........cocourreerrrnrennenns 3,51
TOTAL PARTIDA ..ot 354,75
01.04 ud Poda arbolado hasta una altura de 4 m.

Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operacién un motosierra de poda, en terrenos donde no
esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero.

Mano de obra... 13,06
Maquinaria ........co.eeeerens 20,89
Resto de obra 'y materiales..........covrerrninnenee 0,34
TOTAL PARTIDA......oovvrmrenrriereineesessmseneenens 34,29

01.05 u Despeje desbroce s 100m2 maquina
Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de arboles y tocones con didametro inferior a 30 cm. y
retirada de escombros a vertedero.

Mano de obra 1,68
Maquinaria 20,27
Resto de obra y materiales.............oonrerrininnenee 0,44
TOTAL PARTIDA......ooovivimeiinrrienrieeiseresseseenens 22,39

01.06 u Rotura y eliminacién de cristales existentes en edificio a reha.
Rotura y eliminacion de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior carga y transporte a
vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos.

Mano de ODra.......cccccveevrieieesie e 821,28
MAGUINATIA ...t 48,82
Resto de obra y materiales.........cocowrrererrrnrennenns 8,70
TOTAL PARTIDA ...t 878,80
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m?2 Demolicion de losas de escalera.

Demolicion de losa de escaleras, con maquina excavadora liebherr sobre neuméaticos o equivalente. Incluso parte
proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego decondiciones. Sin incluir carga sobre camién ni transporte a
vertedero.

Mano de OBra........c..vvereerereeeeeseeerins 342
Maquinaria 7,85
Resto de obra y materiales 0,11
TOTAL PARTIDA......covirimeinriieerieeisereseseenens 11,38

02.02 m?2 Demolicion de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albafiileria

Demolicion de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigén o ceramica, incluso parte proporcional de
pavimentos y albafiileria, con maquina excavadora liebherr 914 o equivalente; segin NTE/ADD-11 y especificaciones del pliego de
condiciones. Sin incluir carga sobre camién ni retirada de escombros a vertedero.

Mano de obra 0,86
Magquinaria 3,93
Resto de obra y materiales.........co.corrrererrrnrennenns 0,05
TOTAL PARTIDA.......coeitereeeese e 4,84

02.03 m? Demolicion de estructura de H-armado.

Demolicién de pilares, jacenas, losas y muros de hormigén armado, con maquina excavadora liebherr 914 , o equivalente;
incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; segin NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre
camion, ni transporte a vertedero.

Mano de obra 1,71
Maquinaria 23,55
Resto de obra y materiales..........cccoovrrrirnienens 0,25
TOTAL PARTIDA.....coovivimeeinerieriseesneriseesinenens 25,51

02.04 m®  Demolicion de fabricas de ladrillo.
Demolicion de fabrica de ladrillo perforado, con maquina excavadora liebherr 914 o equivalente, segin NTE/ADD-9 y
especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camién, ni transporte a vertedero.

Mano de obra 513
Maquinaria ........cc..eeeeenne . 5,65
Resto de obra y materiales 0,11

TOTAL PARTIDA 10,89

02.05 m? Demolicion de solera H-masa.

Demolicion de solera de hormigén en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o equivalente, incluso
parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segun NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de condiciones.. Sin incluir carga ni
transporte a vertedero.

Mano de obra 1,35
Maquinaria ... . 6,28
Resto de obra y materiales.............conrereiniinnenes 0,08
TOTAL PARTIDA......comirmriinrierineeiserisseseenens 771

02.06 m? Demolicion de cimentacion de HA.

Demolicion de cimentacion de hormigon armado, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de
martillo percutor si fuese necesario, segin NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camién, ni
transporte a vertedero.

Mano de obra 2,57
Maquinaria 11,78
Resto de obra 'y materiales............covrerrninnenee 0,14
TOTAL PARTIDA......oovvrmrennieneineeissssseneneens 14,49

02.07 mé  Demolicién de muros de mamposteria.
Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segin NTE/ADD-13y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a vertedero.

Mano de ODIa.......cccceveieieieieeie s 1,54
MAGUINATIA ..o eseeieeenees 7,07
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales.........cocowrrererrrnrennenns 0,09
TOTAL PARTIDA.......coeeiierecesee e 8,70
02.08 m3 Demolicion de muro de bloque de hormigén

Demolicién de muros de bloque de hormigén, de espesor variable, con maquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte
proporcional de martillo percutor si fuese necesario; segun NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a vertedero.

Mano de obra 1,35
Magquinaria 6,28
Resto de obra y materiales.........co.courrrerrrnrennenns 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooeiiesieeeese e 7,71

02.09 m Demolicion de bordillo incluso pp de corte con mag. de disco.
Demolicién de bordillo con maquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percusor si fuese necesario, incluso pp de corte
con maquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero.

Mano de ODra.........cccveveveeeicreee e 0,51
Maquinaria 4,90
Resto de obra y materiales 0,05
TOTAL PARTIDA......oovvimrenrenreineesessssereeeens 5,46

02.10 m2  Demolicién de pavimentos de baldosa hidréulica.
Demolicién de pavimento de baldosa hidraulica mediante medios mecénicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga sobre camién y
retirada a vertedero incluidos.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 8,31
Resto de obra y materiales.........c.ccourvrrrirniennes 0,09
TOTAL PARTIDA.....coovivieeiirinerincesseriseesinenens 8,74

02.11 u Demolicion de arquetas existentes.
Ud de demolicion de arqueta de hormigén en masa o ladrillo, con martillo rompedor, segln especificaciones del pliego de condiciones.
Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 8,42
Magquinaria 56,09
Resto de obra y materiales.........co.correererrrnrennenns 0,65
TOTAL PARTIDA.....ccomireeineimneriseesnerensessenens 65,16
02.12 m3  Carga de escombros a camion.
Carga de escombros con pala cargadora de neumaticos de 270cvb, sobre camién, incluso humedecido.
Mano de obra 0,34
Maquinaria 2,22
Resto de obra y materiales.........c.ccovvrirrirniennes 0,03
TOTAL PARTIDA.....coovivimeeinerieriseesneriseesinenens 2,59

02.13 m3  Transporte de escombros, con camidn a vertedero autorizado.
Transporte de escombros con camién volquete de carga maxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

Maquinaria ........co.eveeenns 4,38
Resto de obra y materiales 0,04
TOTAL PARTIDA......oovvrmrennieneineeissssseneneens 4,42
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m3 Relleno extendido de material seleccionado

Relleno y extendido de material seleccionado de la demolicion, previo tratado en obra para su utilizaciéon, con medios
mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactacién, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con
grado de compactacién 95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.

Mano de OBra........c..vvereerereeeeeseeerins 337
Maquinaria 2,45
Resto de obra y materiales 1,84
TOTAL PARTIDA......covirimeinriieerieeisereseseenens 7,66

03.02 m3 Relleno extendido prestamo

Relleno y extendido de material adecuado, con medios mecanicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactacion,
con rodillo de compactacién, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Préctor normal, segun NTE/ADZ-
12.

Mano de ODra.........ccceveveieieieee e 0,50
Maquinaria 1,88
Resto de obra y materiales 8,41
TOTAL PARTIDA......oovvrmrenrriereineesessmseneenens 10,79
03.03 ud Acometida y suministro de agua de obra para riego
Ejecucion de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales.
Resto de obra 'y materiales...........ooovererrinrennnnes 747,40
TOTAL PARTIDA......ootviivirineriseisnerinsesienens 747,40

03.04 m3 Relleno con gravin 6/12
Relleno con gravin 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 95% del Préctor
normal, segin NTE/ADZ-12.

Mano de obra 1,71
Maquinaria 7,86
Resto de obra 'y materiales............covrerrninnenee 8,11
TOTAL PARTIDA......oovvimrenrenreineesessssereeeens 17,68

03.05 m2  Tabicon alig LCP 24x11.5x9

Tabicon aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos ceramicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocacién de cercos, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero, segin NBE-FL-90 y NTE-
PTL.

Mano de Obra.........cccvevevieiecee e 11,19
Resto de obra y materiales.........coceuvererrrnrennenns 3,48
TOTAL PARTIDA.......cieiteeeeeese e 14,67

03.06 m?  Muro esbelto BHO 40x20x20cm

Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigén de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), realizado con
encadenados de hormigén armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigén armado con 2 g 12 cada 5 hiladas, incluso replanteo, aplomado
y nivelado, corte, preparacién y colocacién de las armaduras, vertido y compactado del hormigén y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas
y limpieza, segin NTE/FFB-11.

Mano de Obra..........covrniniininins 30,42
Resto de obra y materiales.............covrereiniinnenee 15,95
TOTAL PARTIDA......ooovivimeiinrrienrieeiseresseseenens 46,37

03.07 m Bajante ext circular PVC @110 JP 40% acc
Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 110 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.

ManO A€ ODFA........ooveeeiirieieieicisee i 12,05
Resto de obra y materiales.........c.ccourvrrrirniennes 13,54
TOTAL PARTIDA ..ot 25,59

03.08 m Colector colgado PVC DN 125 30% acc
Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de didmetro 125 mm, segln la norma UNE EN 1401-l. Con

Pagina4



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

incremento del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijacion.

Mano de Obra..........coumniniininns 11,93
Resto de obra y materiales.............oorrereininnenes 13,50
TOTAL PARTIDA......covivimriinnieerieeisereseseenens 25,43

03.09 m Bajante ext circular PVC @90 JP 30% acc
Bajante exterior de evacuacion de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, didmetro 90 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.

Mano de 0bra..........couririniininins 12,05
Resto de obra y materiales............oorrereiniinnenee 2,82
TOTAL PARTIDA......oomivmriinnireerieeisereeeseenens 14,87

03.10 ud Puerta de chapa lisa 90x200

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijacion en obra.

Mano de obra 6,16
Resto de obra y materiales 133,59
TOTAL PARTIDA ...t 139,75
03.11 u PA ajustificar
Partida alzada a justificar por parte del contratista.
TOTAL PARTIDA ..o esessisnnns 3.000,00

03.12 u Pozo resalto rect prof 200

Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido con muro
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm?, con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y brufiido
interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigén HM-10/B/20/11a de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigén armado con
redondos de acero @10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundicién. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexién al exterior mediante tubo de PVC
corrugado de 600 mm de diametro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Segin
NTE-ISA-17 adaptada a la legislacién vigente respecto a la utilizacion del fibrocemento.

Mano de Obra.........cccvevevieiecee e 41,31
Resto de obray materiales.........oo.vrrrererrrnrenninns 738,67
TOTAL PARTIDA ..ot 779,98
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 u Casco de seguridad
Casco de seguridad, con arnés de adaptacién, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.

Resto de obray materiales............covrerrnininnee 0,20
TOTAL PARTIDA......oonvrmrenriereeneesssssereenens 0,20
04.01.02 u Amortiguador ruido c/arnés amtz4
Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
Resto de obra y materiales...........ccourvrrrirnienees 1,85
TOTAL PARTIDA.....coovivimeeinerieriseesneriseesinenens 1,85
04.01.03 u Juego zapato de seguridad
Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos.
Resto de obray materiales...........covrerrininnenee 5,89
TOTAL PARTIDA......oovvimrenrenreineesessssereeeens 5,89
04.01.04 ud gafas anti impacto
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.........c.ccoovvrrrirnienens 0,80
TOTAL PARTIDA.....coovivieeiirinerincesseriseesinenens 0,80
04.01.05 ud Semi-mascarilla 1 filtro
Mascarilla 1 filtro.
Resto de obra 'y materiales............covrerrininienes 2,72
TOTAL PARTIDA......oovvimrenrenreineesessssereeeens 2,72

04.01.06 ud peto reflectante amarillo
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales...........ccoovvirrirnienees 2,80

TOTAL PARTIDA......ooieiterneeetee s 2,80
04.01.07 ud Par de guantes de vacuno
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obray materiales............covrerrininnenee 3,60

. TOTAL PARTIDA.......cooveereeereereseeieisinenns 3,60
SUBCAPITULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO
04.02.01 ud Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de Obra........c..vveeererrecreeee s 3,70
Resto de obra y materiales 56,16
TOTAL PARTIDA......oovvrmrennieneineeissssseneneens 59,86
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SUBCAPITULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
04.03.01 u Banco madera 5 persn amtz 2
Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.

Mano de obra 1,68
Maquinaria 11,26
TOTAL PARTIDA......oomivmriinnireerieeisereeeseenens 12,94
04.03.02 u Recipiente recoge desp amtz 1
Recipiente para recogida de desperdicios.
Mano de OBra........c..rweeerrerreereeeeeereens 1,68
MAGUINATIA ..o 30,70
TOTAL PARTIDA......oovermrenererrineessssnsensenens 32,38
04.03.03 u Mesa de madera 5 persn amtz 4
Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.
Mano de obra 1,68
Maquinaria 22,55
TOTAL PARTIDA.....ccomiveeineinnerirneesnereseessenens 24,23

04.03.04 ms  Alquiler caseta comedor 18,35 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y
recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97.

Mano de 0bra........cccvririnriiriis 3,70
Resto de obra y materiales............oonrereinineenes 168,26
TOTAL PARTIDA......ovvvmirrimeriesisnerisseseenens 171,96

04.03.05 ms  Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca,
y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofésica de 220 V.
con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.

Mano de Obra..........covrriniininins 14,31
Resto de obra y materiales...........c.oovrereiniinnenee 72,11
TOTAL PARTIDA......covivimiinnieeriseeisereseessenens 86,42
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SUBCAPITULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.04.01 u_.  Botiquin urgencias contn obl
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

Mano de obra 3,37
Maquinaria 115,47
TOTAL PARTIDA ..ot 118,84
04.04.02 u_.  Reconocimiento medico
Reconocimiento médico.
TOTAL PARTIDA.......cooivierieineeseseeni 35,63
SUBCAPITULO 04.05 SENALIZACION
04.05.01 ud Baliza interm impulso amtz 10
Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
Mano de obra 1,71
Magquinaria 5,62
TOTAL PARTIDA ...t 7,33
04.05.02 ud Sefial circular g 60cm amtz 3
Sefial de seguridad circular de diametro 60 cm., amortizable en tres usos.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 4,50
TOTAL PARTIDA ...t 6,21
04.05.03 ud Sefial cuadrada Ig60cm amtz 3
Sefial de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 4,50
TOTAL PARTIDA ...t 6,21
04.05.04 ud Sefial triangular lado70cm amtz 3
Sefial de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 4,50
TOTAL PARTIDA ..o 6,21
SUBCAPITULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.06.01 u Valla pies metalicos 2.4 m amtz7
Valla de pies metélicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.
Mano de obra 3,37

Maquinaria .......c..coceeeenee . 4,61
Resto de obra y materiales 0,08

TOTAL PARTIDA......covirimrinrireerieeiseresseseenens 8,06
04.06.02 m Malla galvanizada simple torsién 50/14, 2m.
Cercado con entelado metélico galvanizado de malla simple torsién de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersion de 48 mm. de diametro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido
con hormigén H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales.........c.ccouvverrirnienens 16,56

TOTAL PARTIDA ..o 16,56
04.06.03 m Malla galvanizada simple torsion 50/14, 1m.
Cercado con entelado metalico galvanizado de malla simple torsion de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersion de 48 mm. de didmetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén
H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Resto de obray materiales............covrerrnininnee 13,93

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiniinies 13,93
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

04.06.04 u Puerta de paso doble hoja 6x2m
Puerta con entelado metalico galvanizado de malla simple torsion 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion
de 48 mm. de diametro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigén H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales...........cccoovrnirniennes 414,54

TOTAL PARTIDA ... 414,54
04.06.05 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de proteccion para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metalicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablén
de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listén intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocacion y desmontaje.

Mano de ODra.........cccveveveeeicreee e 3,12
L T0 [V U T 0,66
Resto de obra y materiales.........cocowrrrerrrnrennenns 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooeiteeeceetee e 3,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RCDs Naturaleza pétrea

TOTAL PARTIDA ...t 10,00
05.02 m3 RCDs Naturaleza no pétrea

TOTAL PARTIDA ...ttt 10,00
05.03 m3 RCDs Potencialmente peligroso

TOTAL PARTIDA ...t 10,00
05.04 u Pa alquileres y gestién

TOTAL PARTIDA ..ot 125,65

Alicante, a 10 de marzo de 2017

ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO
EL ARQUITECTO MUNICIPAL
Q MUNICIPAL COLABORADOR
JAUME AL CINER ALVAREZ - NIF: GABRIEL GABRIEL MANZANARD LOPEZ
MANUEL MANZANAR /e Graries
GINER GINER ALVAREZ - NIF: MANZANARO LOPEZ - NIF:
ALVAREZ - 21379685N C = ES O = ACCV O LOPEZ - 21416008H C = ES O = ACCV
. OU = Ciudadanos R OU = Ciudadanos
NIF: Fefha: 2017.08.13 11:10:41 + NIF: Fegha: 2017.03.13 10:06:45 +
21379685N 21416008H

Fdo: Jaume Giner Alvarez

Fdo: Gabriel Manzanaro Lopez

Fdo: : M2 Asuncion Lillo Martinez
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