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1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se adjunta el presupuesto de ejecución material de los principales capítulos para ejecución del 

Ecoparque tipo D en el municipio de Alicante: 

01 URBANIZACION ................................................................................................................................................. 276.350,75 €  

 01.01 ACONDICIONAMIENTO PARCELA ..........................................................................  42.192,49 € 

 01.02 MUROS DE URBANIZACIÓN ...................................................................................  63.137,5149 € 

 01.03 FIRMES, PAVIMENTO, SEÑALIZACION..................................................................  92.121,8349 € 

 01.04 JARDINERÍA..............................................................................................................  16.335,5149 € 

 01.05 CERRAMIENTO PERIMETRAL ................................................................................  31.464,9049 € 

 01.06 INSTALACIONES ......................................................................................................  31.098,5149 € 

 02 MARQUESINA ZONA RESIDUOS VOLUMINOSOS ................................................................. 4.683,67 €  

 02.01 CIMENTACIONES .....................................................................................................  325,47 € 

 02.02 ESTRUCTURA ..........................................................................................................  1.564,45 € 

 02.03 ACABADOS ...............................................................................................................  1.690,55 € 

 02.04 INSTALACIONES ......................................................................................................  1.103,20 € 

 03 MARQUESINAS ZONA DE RESIDUOS SELECTIVOS ........................................................... 11.349,53 €  

 03.01 CIMENTACIONES .....................................................................................................  1.810,83 € 

 03.02 ESTRUCTURA ..........................................................................................................  5.068,20 € 

 03.03 ACABADOS ...............................................................................................................  2.671,20 € 

 03.04 INSTALACIONES ......................................................................................................  1.799,30 € 

 04 CASETA DE CONTROL DE ACCESOS .................................................................................. 24.405,57 €  

 04.01 CIMENTACIÓN ..........................................................................................................  3.143,35 € 

 04.02 ESTRUCTURA, CUBIERTA Y CERRAMIENTO .......................................................  4.644,30 € 

 04.03 CARPINTERÍA ...........................................................................................................  1.621,34 € 

 04.04 PARTICIONES INTERIORES ...................................................................................  173,78 € 

 04.05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS .......................................................................  4.644,33 € 

 04.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................  3.619,09 € 

 04.07 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................  264,70 € 

 04.08 INSTALACIÓN FONTANERÍA ...................................................................................  142,57 € 

 04.09 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ..............................................................................  1.586,46 € 

 04.10 APARATOS SANITARIOS ........................................................................................  729,94 € 

 04.12 INSTALACIÓN COMUNICACIONES ........................................................................  3.721,46 € 

 04.13 INSTALACIÓN SANEAMIENTO PLUVIALES ...........................................................  114,25 € 

 05 CASETA DE RESIDUOS PELIGROSOS ................................................................................. 11.265,00 €  

 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS .................................................................................................. 8.201,36 €  

 07 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 4.100,68 €  

 08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................... 2.460,41 €  

 09 GESTION RCDS ..................................................................................................................... 13.437,07 €  

 10 EQUIPAMIENTO .................................................................................................................... 57.898,12 €  

  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 414.152,16 € 
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2 PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 

Se adjunta el Resumen General del Presupuesto calculado para la construcción del Ecoparque Tipo D: 

  CAPÍTULO UD IMPORTE (€) 

1 URBANIZACIÓN 1 276.350,75 

2 MARQUESINA ZONA RESIDUOS VOLUMINOSOS 1 4.683,67 

3 MARQUESINAS ZONA DE RESIDUOS SELECTIVOS 1 11.349,53 

4 CASETA DE CONTROL DE ACCESOS 1 24.405,57 

5 CASETA DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 11.265,00 

 Subtotal (1)  328.054,52 

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS -2,5% s/(1)- 1 8.201,36 

7 SEGURIDAD Y SALUD  -1,25% s/(1)- 1 4.100,68 

8 CONTROL DE CALIDAD -0,75% s/(1)- 1 2.460,41 

9 GESTION RCDS 1 13.437,07 

10 EQUIPAMIENTO 1 57.898,12 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  414.152,16 

 Beneficio industrial 6% 24.849,13 

 Gastos Generales 13% 53.839,78 

 Suma  78.688,91 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  492.841,07 

 IVA 21% 103.496,62 

 PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN  596.337,69 

 

Asciende el Presupuesto General para la construcción del Ecoparque Tipo D en la localidad de 

Alicante, a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

Alicante, diciembre de 2021 

Por Grupotec 

 

Fdo: José Vicente Pastor Palanca 

I.T.Obras Pública e Ingeniero Civil 

 

Fdo: Pedro Morales Amezcua 

Ingeniero Agrónomo 

 


